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DEEL I:  OVEREENKOMST 

Partijen: 
 
 

Namens de Staat der Nederlanden, 

de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

namens deze, 

 

[Naam] 

[Functieaanduiding (conform mandaatregeling)] 

 

 
 
en 

 
 
[VOLLEDIGE NAAM BEDRIJF], statutair gevestigd te [PLAATS], 
hierna te noemen: de aannemer, 
 
ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de [FUNCTIE], de heer/mevrouw 
[NAAM],  

 
 
 
 
 
Komen het volgende overeen: 
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Artikel 1  Functionarissen 

1. Directie: Ingevolge het bepaalde in paragraaf 3, lid 1 van de UAV 2012 wordt 

aangewezen als directie: 

De opdrachtgever zal de aannemer schriftelijk in kennis stellen van wie als directie 

zal optreden. 

2. Coördinerend constructeur:  

Er wordt geen coördinerend constructeur aangewezen. 

Artikel 2 Toepasselijke voorwaarden en regelingen 

1. Voor zover daarvan in deze overeenkomst niet uitdrukkelijk is afgeweken, zijn 

van toepassing de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering 

van werken en van technische installatiewerken 2012, vastgesteld bij gemeen-

schappelijke beschikking d.d. 19 januari 2012 nr. 2012-2000541953 van de Mi-

nister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Econo-

mische Zaken, Landbouw en Innovatie. Partijen verklaren met de inhoud van de 

UAV 2012 bekend te zijn.  

2. Paragraaf 43a, lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing.  

Artikel 3 Omschrijving werk 

1. Het werk bestaat in hoofdzaak uit: 

 Het vervangen van de brandmeldinstallaties 

 Het vervangen van de ontruimingsalarminstallaties 

 Het vervangen van het managementsysteem (BIS) 

2. De locaties van de uitvoering zijn:  

Locatie Walterboscomplex: 

 Objectcode + objectnaam: 100021G01 t/m 100021G014 - Walterboscom-

plex 

 Straat en huisnummer: John F. Kennedylaan 8 

 Postcode en plaats: 7314 PS Apeldoorn 

Locatie Quintax: 

 Objectcode + objectnaam: 100023G01 t/m 100023G05 - Quintax 

 Straat en huisnummer: Laan van Westenenk 490 - 494  

 Postcode en plaats: 7334 DS Apeldoorn 

3. De frequentie van de bouwvergaderingen is: 

Eén (1) keer per twee (2) weken 

Artikel 4 Planning 

1. Tijdsbepaling: 

Het werk moet uiterlijk worden opgeleverd op: 31 oktober 2023 

2. De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11, lid 1, van de UAV 2012 be-

draagt:  

Twaalf (12) maanden 
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3. Verzoek tot opneming:  

In paragraaf 9, lid 1 van de UAV 2012 vervalt de zinsnede "De directie kan genoe-

gen nemen met een mondelinge mededeling, welke in het dagboek of weekrapport, 

bedoeld in paragraaf 27, wordt aangetekend". Aan paragraaf 9, lid 1 van de UAV 

2012 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende als volgt: "1a. Een verzoek van de 

aannemer tot opneming zal slechts in overweging kunnen worden genomen indien 

de aanvrage ten minste tien dagen, voor het verstrijken van de dag waarop het 

werk of een onderdeel daarvan naar zijn oordeel voltooid zal zijn, bij de directie is 

bezorgd." 

Artikel 5 Financiële bepalingen 

1. Het bedrag van de aannemingssom bedraagt: € […],-, de omzetbelasting daarin 

niet inbegrepen. 

2. Betaling  

De betaling van de aannemingssom geschiedt in termijnen. De termijnen zijn in pro-

centen van de aannemingssom welke zijn gerelateerd aan de stand van het werk en 

verschijnen: 
1. 1e termijn, groot:     3% van de aannemingssom 

2. Volgende 31 termijnen, elk groot:   3% van de aannemingssom 

3. Termijn bij oplevering, groot:   4% van de aannemingssom  

Artikel 6 Verband met andere werken  

1. Er is geen sprake van een verband met andere werken. 

2. De aannemer verstrekt tijdig aan de opdrachtgever de gegevens van de door 

derden ten behoeve van hem te treffen voorzieningen. De aannemer moet de 

voorzieningen die vanwege de opdrachtgever zijn uitgevoerd zo spoedig moge-

lijk controleren, nadat hij door of namens de opdrachtgever van de voltooiing 

van die voorzieningen in kennis is gesteld. Van eventuele tekortkomingen stelt 

hij de opdrachtgever direct in kennis. De hogere kosten die een gevolg kunnen 

zijn van het niet ter kennis brengen van vorenbedoelde tekortkomingen, komen 

voor rekening van de aannemer, indien en voor zover hij deze tekortkomingen 

redelijkerwijze had behoren op te merken. 
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DEEL II:  ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 

Artikel 7 Hoofdelijke aansprakelijkheid 

1. Wanneer de aannemingsovereenkomst waarvan dit bestek deel uit maakt, is 

aangegaan met twee of meer ondernemers die gezamenlijk hebben ingeschre-

ven c.q. aangeboden, blijven al die ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor 

de nakoming van alle uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. 

Artikel 8 Arbeidsomstandigheden en omgevingsveiligheid 

2. Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit 

stelt de aannemer één of meer coördinatoren (V&G-coördinatoren) voor de uit-

voeringsfase aan. Deze coördinator(en) geeft (geven) uitvoering aan de coördi-

natietaken genoemd in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. In 

aanvulling daarop geeft de coördinator bovendien uitvoering aan hetgeen wordt 

verlangd ten aanzien van omgevingsveiligheid op grond van afd. 8.1 van het 

Bouwbesluit 2012. 

3. De RI&E in de Definitie- en Ontwerpfase maakt deel uit van deze overeenkomst. 

Deze RI&E omvat tevens omgevingsveiligheid als bedoeld in afdeling 8.1 van 

het Bouwbesluit 2012. De aannemer dient de restrisico's en hierop te treffen 

maatregelen mee te nemen in zijn eigen RI&E voor de uitvoeringsfase alsmede, 

indien van toepassing, in het V&G-plan Ontwerp en Uitvoering (model B) en, 

voor zover deze betrekking hebben op omgevingsveiligheid, in het Bouwveilig-

heidsplan. 

4. Het V&G-plan Ontwerp en Uitvoering als bedoeld in artikel 2.28 van het Ar-

beidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) maakt, indien dit is opgesteld in de 

ontwerpfase, deel uit van dit bestek. Dit V&G-plan omvat tevens omgevingsvei-

ligheid als bedoeld in afdeling 8.1 van het Bouwbesluit 2012. Uiterlijk op de vijf-

tiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de aannemer 

het door hem aangevulde V&G-plan Ontwerp en Uitvoering (model B) in bij de 

directie. Dit V&G plan zal worden aangemerkt als gedetailleerd werkplan in de 

zin van paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012. 

5. Het V&G-dossier (model C) voor latere werkzaamheden aan het bouwwerk, als 

bedoeld in de artikelen 2.30 en 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit 

(Stb 1999.451), maakt deel uit van dit bestek. De aannemer moet dit V&G-dos-

sier aanvullen en actualiseren, en bij de oplevering van het werk aanleveren sa-

men met de revisiegegevens. 

6. Indien volgens de RI&E (model A) sprake is van restrisico's voor de omgeving, 

of indien het bevoegd gezag dit verlangt, stelt de aannemer een Bouwveilig-

heidsplan op als bedoeld in Bouwbesluit 2012, artikel 8.7. De aannemer dient 

dit plan, indien verlangd, in bij het bevoegd gezag en verstrekt tegelijkertijd 

een afschrift aan de directie. In het geval volgens de RI&E sprake is van restri-

sico's voor de omgeving, maar het bevoegd gezag geen Bouwveiligheidsplan 

verlangt, dient de aannemer een Bouwveiligheidsplan in bij de directie, uiterlijk 

op de vijftiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen. Dit Bouw-

veiligheidsplan zal worden aangemerkt als gedetailleerd werkplan in de zin van 

paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012. 
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7. De aannemer dient alle (bijna)ongevallen terstond mondeling te melden aan de 

directie, en schriftelijk te rapporteren over (onderzoek naar) de oorzaak, de ge-

troffen maatregelen en de wijze van afhandeling. 

8. Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor, dat "veiligheid en gezond-

heid op het werk en in de omgeving" wordt geagendeerd. 

9. Alvorens met het werk te beginnen stelt de aannemer de opdrachtgever schrif-

telijk, op de hoogte welke functionaris namens hem als installatieverantwoorde-

lijke en/of werkverantwoordelijke voor het werk is aangewezen. Deze installa-

tieverantwoordelijke is de functionaris die verantwoordelijk is voor de veilige 

bedrijfsvoering van de elektrische installatie en/of de veiligheid van de elektri-

sche arbeidsmiddelen, e.e.a. zoals is vastgelegd in het Arbeidsomstandigheden-

besluit en de bepalingen van NEN 3140 en/of NEN 3840. 

10. Voor aanvang van de werkzaamheden meldt de aannemer, namens de op-

drachtgever en conform artikel 2.27 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, de 

voorgenomen totstandbrenging van het werk bij de inspectie SZW. Een afdruk 

van deze melding dient zichtbaar opgehangen te worden op de bouwplaats. 

Artikel 9 Wet arbeid vreemdelingen 

1. Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer 

geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) be-

paald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten ver-

richten zonder tewerkstellingsvergunning. De aannemer leeft de bepalingen van 

de Wav na, alsmede deze besteksbepaling. Bij elke bouwvergadering zorgt de 

aannemer ervoor dat "de naleving van de Wav" wordt geagendeerd, besproken 

en opgenomen in het verslag. 

2. De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk gecontrac-

teerde onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en verplicht de 

onderaannemer de bepalingen van de Wav na te leven en deze besteksbepaling 

op te nemen in door hem te sluiten onderaannemings-overeenkomsten. Alle 

aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de 

aannemer. De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast 

van alle op het werk aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en 

controleert de identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze 

vreemdelingen op echtheid en geldigheid. De aannemer bewaart mede namens 

de opdrachtgever kopieën van deze documenten in zijn administratie als be-

doeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van het kalen-

derjaar waarin de oplevering plaatsvindt. De aannemer kan hierbij gebruikma-

ken van elektronische middelen.  

3. De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder wil-

lekeurig moment de naleving door de aannemer van de Wav en deze besteks-

bepaling controleren. Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door 

hem aangewezen persoon, zal de aannemer onverwijld de betreffende admi-

nistratie en (opgeslagen) documenten overleggen. Bij welke overtreding van de 

Wav dan ook, geconstateerd door de Inspectie SZW of enig ander orgaan, ko-

men boetes die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van 

de aannemer en vrijwaart de aannemer de opdrachtgever ter zake.  
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4. De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de aan-

nemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal 

de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende (termijn)beta-

ling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te doen, zonder dat deswege 

een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep 

van de aannemer tegen de opgelegde boete. 

5. Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever 

onverlet. 

Artikel 10 Wet aanpak schijnconstructies 

1. Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 houdt de aannemer 

zich bij de uitvoering van het werk aan de geldende wet- en regelgeving op het 

gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor hem van toepassing is. 

2. De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de 

uitvoering van het werk op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast. 

3. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties 

toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, 

audits en/of loonvalidatie. 

4. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan de opdrachtgever, dan 

wel aan de door hem aangewezen persoon, toegang tot de onder sub c ge-

noemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de opdrachtgever dit noodza-

kelijk acht in verband met het voorkomen of de behandeling van een loonvorde-

ring aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de uitvoering van het werk. 

5. De aannemer is verplicht om deze besteksbepaling in eventueel door hem af te 

sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen en de onderaannemer 

en/of andere partijen te verplichten deze bepaling in eventueel door hen af te 

sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen. 

Artikel 11 Voertaal en correspondentie  

1. Alle correspondentie, zowel mondeling als schriftelijk, inzake de uitvoering van 

het werk dient in de Nederlandse taal te geschieden. 

Artikel 12 Verplichtingen social return  

1. De aannemer verbindt zich ertoe, gedurende de looptijd van de overeenkomst, 

5% van de waarde van de loonsom te besteden aan werk(ervarings)plaatsen 

voor personen uit de doelgroep:  

a) Wet Werk en Bijstand (WWB) gerechtigden, die langer werkloos zijn dan 12 

maanden, 50 jaar of ouder zijn en/of die zonder re-integratieondersteuning 

of andere begeleiding niet zelfstandig aan werk kunnen komen 

b) Werkloosheidswet (WW) gerechtigden, die langer werkloos zijn dan 12 

maanden, en/of 50 jaar of ouder zijn, in aansluiting op de premiekorting ou-

dere werknemers 

c) Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) gerechtigden 

d) Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) gerechtigden 

e) Wet Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen (WAZ) gerechtigden 
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f) Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (WAJONG) ge-

rechtigden 

g) Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werk-

loze werknemers (IOAW) gerechtigden 

h) De Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Ge-

wezen Zelfstandigen (IOAZ) gerechtigden 

i) Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) geïndiceerden 

j) Leer-/werkplekken of lonen voor niet uitkeringsgerechtigde werkzoekenden 

(nuggers) 

k) Leer-/werkplekken of lonen voor vroegtijdig schoolverlaters en jongeren  

met onvoldoende kwalificaties, en 

l) Leer-/werkplekken in het kader van BOL/BBL opleidingen, VSO en/of prak-

tijkscholen 

Als de in deze bepaling genoemde wetten vervanging krijgen in nieuwe wetten, 

dan verwijst deze bepaling voortaan naar die nieuwe wetten.  

2. De aannemer stuurt aan de opdrachtgever elk jaar, uiterlijk 14 dagen na om-

mekomst van deze periode, een geheel ingevuld en ondertekend verantwoor-

dingsformulier social return toe. Dit verantwoordingsformulier social return is 

opgenomen als bijlage bij dit bestek.  

3. De opdrachtgever controleert op basis van het verantwoordingsformulier social 

return of de aannemer voldoet aan de verplichting genoemd in deze bepaling 

onder lid 1.  

4. Constateert de opdrachtgever op basis van het verantwoordingsformulier social 

return dat de aannemer gedurende de looptijd van de overeenkomst tweemaal 

achtereen niet het percentage haalt genoemd als verplichting in deze bepaling 

onder lid 1, dan treedt zij met de aannemer in overleg.   

Op basis van dit overleg:  

a) Stellen de opdrachtgever en de aannemer de oorzaken vast voor het niet be-

halen van het genoemde percentage door de aannemer. De aannemer wordt 

niet gehouden aan het percentage als bedoeld in deze bepaling onder lid 1 

voor zover hij aannemelijk maakt dat er geen geschikte kandidaten zijn.  

b) Stellen de opdrachtgever en de aannemer maatregelen vast voor het verbe-

terd nakomen van de verplichting tot "social return" door de aannemer.   

Zij nemen deze maatregelen op in de documenten als bedoeld in paragraaf 27 

van de UAV 2012.  

5. Het overleg beschreven in deze besteksbepaling onder lid 4 laat de mogelijkheid 

voor de opdrachtgever tot het opleggen van de sanctie genoemd in deze bepa-

ling onder lid 6 en7 onverlet. 

6. Als de aannemer de verplichting genoemd in deze bepaling onder lid 1 niet na-

komt, dan kan de opdrachtgever naar rato van de bijdrage Social Return die de 

aannemer moest doen, betalingen inhouden of storneren op de waarde van de 

overeenkomst.   

7. De inhouding of stornering genoemd in deze bepaling onder lid 6 vindt niet 

plaats als het voldoen aan de verplichting genoemd in deze bepaling onder lid 1 

niet toe te rekenen is aan de aannemer. De aannemer dient dan aannemelijk te 
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maken dat er geen geschikte kandidaten zijn gevonden. De bewijslast rust te 

allen tijde bij de aannemer. 

Artikel 13 Milieu-incidenten of milieucalamiteiten 

1. In geval van milieu-incidenten of milieucalamiteiten dienen zowel de directie als 

de verantwoordelijke op het object op de hoogte te worden gesteld. 

Artikel 14 Belangenverstrengeling, omkoping en contacten 

1. De aannemer zal aan de opdrachtgever, zijn personeel of vertegenwoordigers, 

noch aan derden, aanbieden c.q. toezeggen, voor henzelf of enige andere partij, 

enige schenking, beloning, compensatie of profijt van welke aard dan ook die 

uitgelegd kan worden als een onwettige praktijk. 

2. Het is daarnaast verboden op enigerlei wijze gebruik te maken van de diensten 

van medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf bij of in het kader van werk-

zaamheden die direct dan wel indirect worden of kunnen worden uitgevoerd. 

3. Indien blijkt dat de aannemer in strijd heeft gehandeld met voornoemde, dan 

kan de opdrachtgever de overeenkomst zonder ingebrekestelling geheel of ge-

deeltelijk met onmiddellijke ingang ontbinden, dit zonder tot enige schadever-

goeding te zijn gehouden. 

Artikel 15 Oude bouwstoffen 

1. De aannemer is verplicht uit het werk komende oude bouwstoffen van het 

werkterrein af te voeren. 

2. Uit het werk komende oude bouwstoffen van verschillende aard dienen van el-

kaar gescheiden te worden gehouden. 

3. De materialen die bij het verrichten van Werkzaamheden vrijkomen worden on-

derverdeeld in afvalstoffen en niet-afvalstoffen. 

4. Afvalstoffen 

a) Onder afvalstoffen vallen alle uit het werk komende oude bouwstoffen, die 

vallen onder de definitie van afvalstoffen als bedoeld in de Wet milieubeheer.  

b) Afvalstoffen die niet worden hergebruikt dienen, tenzij anders in deze over-

eenkomst is vastgelegd, direct van het werkterrein te worden afgevoerd 

door een erkende vervoerder die voorkomt op de VIHB-lijst van nationaal er-

kende afvalvervoerders naar en overgedragen aan een door het bevoegd ge-

zag erkende verwerkingsinrichting of inzamelaar. Hiervan verstrekt de aan-

nemer de opdrachtgever een bewijs van ontvangst van de afgegeven materi-

alen.  

c) De stortkosten zijn:  

Onderdeel van de aannemingssom. 

5. Niet-afvalstoffen  

a) Onder niet-afvalstoffen vallen alle uit het werk komende oude bouwstoffen 

die niet vallen onder de definitie van afvalstoffen zoals bedoeld in de Wet mi-

lieubeheer.  

b) Op het moment dat uit het werk komende niet-afvalstoffen van het werkter-

rein worden afgevoerd, worden deze eigendom van de aannemer en komen 
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derhalve voor zijn rekening en risico. Op dat moment worden de niet-afval-

stoffen geacht te zijn geleverd, zoals bedoeld in art. 3:84 BW. 

Artikel 16 Verschillen in afmetingen of toestand; asbest 

1. Indien de aannemer reden heeft om aan te nemen dat in het werk of het object 

waarin of waaraan het werk wordt uitgevoerd asbest aanwezig is (een werk of 

object gerealiseerd voor 1994) en er geen asbestbeheersplan is opgesteld, dient 

hij dit onmiddellijk te melden bij de directie en te behandelen conform het ge-

stelde in paragraaf 6 lid 16a van de UAV 2012. 

Artikel 17 Chroom-6 houdende materialen  

1. Het is niet toegestaan om chroom-6-houdende verf binnen de grenzen van het 

werkterrein te verwerken. In het geval geverfde oppervlakken moeten worden 

bewerkt, wordt een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26, lid 6 

van de U.A.V. verlangd voor de werkwijze voortvloeiend uit het ‘Beheersregime 

Chroom6 RWS, RVB en ProRail’, zie www.arboportaal.nl.  

Artikel 18 Verrekening van meer- en minderwerk 

1. De verrekening van het meer- en het minderwerk of het saldo daarvan, als be-

doeld in paragraaf 35 UAV 2012, vindt gelijktijdig plaats bij de eindafrekening 

van het werk. De aannemer dient hiertoe, gelijktijdig met de laatste termijn, 

een afzonderlijke rekening in.  

2. Telkens wanneer het positieve saldo van het meer- en minderwerk, zulks uit-

sluitend als gevolg van uitgevoerde bestekswijzigingen, meer bedraagt dan 5 

procent van de aannemingssom, ontvangt de aannemer, vooruitlopend op de 

eindafrekening, een extra termijn van 5 procent van de aannemingssom. Voor 

de betaling van deze extra termijn(en) gelden de bepalingen van een normale 

termijnbetaling. 

Artikel 19 Bestekswijzigingen 

1. De specificatie van de bedragen van bestekswijzigingen dienen samengesteld te 

zijn uit:  

a) de netto kosten van de bouwstoffen;  

b) de netto kosten van de arbeid, gebaseerd op het gemiddelde uurloon, voor 

zover deze rechtstreeks op het verwerken van de onder a. bedoelde bouw-

stoffen betrekking heeft;  

c) een opslag voor de aannemersvergoeding over de onder a. en b. bedoelde 

netto kosten, ter dekking van de bouwplaatskosten, winst en risico en alge-

mene kosten, die voor al het meer en minderwerk wordt gesteld op 8%.  

2. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, dienen bestekswijzigingen (meer 

en minderwerk) uitgevoerd te worden in de termijn, binnen welke het werk vol-

gens het bestek, moet worden opgeleverd. 
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Artikel 20 Verrekening wijziging kosten en prijzen  

1. Niet verrekenbaar zijn wijzigingen van:  

a) loonkosten 

b) materiaalprijzen 

c) brandstofprijzen 

d) huren 

e) vrachten 

f) valutawijzigingen en/of koersrisico 

Artikel 21 Betaling 

1. In afwijking van paragraaf 40, lid 6 van de UAV 2012 wordt de termijn van 4 

weken vervangen door 30 dagen. 

2. In afwijking van paragraaf 45, lid 2 van de UAV 2012 is de zinsnede '... wordt 

het in het voorgaande lid bepaalde percentage na het verstrijken van veertien 

dagen met 2 verhoogd, en ...' niet van toepassing. 

3. Facturatie geschiedt door middel van E-facturatie. De aannemer dient de fac-

tuur voor het Rijksvastgoedbedrijf aan te leveren als e-factuur onder vermel-

ding van het inkoopordernummer (vereist). Zie voor de mogelijkheden tot e-

facturatie: https://www.logius.nl/diensten/e-factureren/   

4. Voor al uw vragen over E-facturen aan de Rijksoverheid kunt u terecht bij de 

Helpdesk Elektronisch Factureren voor leveranciers: http://helpdesk-efacture-

ren.nl/ en helpdesk-efactureren@rvo.nl     

Artikel 22 Beslechting van geschillen  

1. In aanvulling op paragraaf 49, lid 2 van de UAV 2012 bestaat het scheidsge-

recht steeds uit drie arbiters waarbij één der arbiters behoort tot de ledenjurist 

van het College van Arbiters van de Raad van Arbitrage voor de Bouw die op-

treedt als voorzitter van het scheidsgerecht. 

Artikel 23 Verzekeringen 

1. Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een verzekering tegen 

bedrijfsaansprakelijkheid op de in Nederland gebruikelijke polisvoorwaarden, 

met een verzekerd bedrag van minimaal 2.500.000,- Euro per gebeurtenis met 

een dekking van minimaal twee gebeurtenissen per jaar, zulks met terzijdestel-

ling van het bepaalde in artikel 7:951 Burgerlijk Wetboek. In de polis mag geen 

sublimiet zijn opgenomen voor brandschade. 

2. De verzekering moet ten aanzien van de opdrachtgever als medeverzekerde, 

als verlangd in § 43b lid 1 van de UAV, of ten aanzien van enige andere mee-

verzekerde: 

a) een primaire dekking bieden, 

b) verzekerden ten opzichte van elkaar als derden beschouwen, en  

c) afstand doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde 

partij. 

 

 

https://www.logius.nl/diensten/e-factureren/
http://helpdesk-efactureren.nl/
http://helpdesk-efactureren.nl/
mailto:helpdesk-efactureren@rvo.nl
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3. In afwijking van het bepaalde in paragraaf 6, lid 8 en paragraaf 44, lid 1 en 3 

van de UAV 2012 doet de opdrachtgever tegenover de aannemer afstand van: 

a) zijn contractuele aanspraken op vergoeding van schade aan de met het Werk 

in verband staande werken en 

b) zijn wettelijke aanspraken op schadevergoeding, 

voor zover deze aanspraken een bedrag van 2.500.000,- Euro per gebeurtenis 

te boven gaan. 

4. De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de goedkeu-

ring van de opdrachtgever. 

5. De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en) tot en 

met de dag waarop het (de) werk(en) overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of 2 

van de UAV 2012 als opgeleverd wordt (worden) beschouwd en in geval van 

(een) overeengekomen onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop gedu-

rende de overeengekomen onderhoudstermijn(en). 

6. De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering 

blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen zeven dagen, na de dag waarop de 

aannemer het werk is opgedragen, aan de opdrachtgever. Als bewijsstuk van 

verzekering geldt ook een schriftelijke verklaring van de verzekeraar, dat op het 

werk een verzekering is afgesloten die voldoet aan het bepaalde in dit artikel. 

Artikel 24 Schorsing van het werk/beëindiging in onvoltooide staat  

1. In aanvulling op par. 14, lid 3, sub a. van de UAV 2012 neemt de aannemer, in 

overleg met de directie, tevens gepaste maatregelen die noodzakelijk zijn om 

de veiligheid op en om de bouwplaats te garanderen. 

Artikel 25 Zekerheidstelling 

Uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen moet de 

aannemer de bankgarantie of verzekerde borg zoals bedoeld in paragraaf 43a, lid 2 

van de UAV 2012 bij de opdrachtgever indienen 

 

De bankgarantie of verzekerde borg moet worden opgesteld volgens het model dat 

als bijlage bij dit bestek is opgenomen en moet zijn gesteld door een kredietinstel-

ling of verzekeringsonderneming die: 

1. is ingeschreven in het register zoals bedoeld in artikel 1:107 Wet op het financi-

eel toezicht, of  

2. onder toezicht staat van een toezichthouder of een toezichthoudende instantie 

van: 

a) een (andere) lidstaat als bedoeld in artikel 1:1 Wet op het financieel toe-

zicht, of  

b) het Verenigd Koninkrijk. 

 

De waarde van de bankgarantie of verzekerde borg bedraagt van de aannemings-

som in (%): vijf (5) 

 

Indien de bedoelde bankgarantie of verzekerde borg niet tijdig is ontvangen dan wel 

niet aan de eisen voldoet, kan een bedrag worden ingehouden op de eerste en zo 
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nodig de daaropvolgende termijnen totdat de som van deze inhouding(en) het be-

drag van de bankgarantie of verzekerde borg zal hebben bereikt. Het ingehouden 

bedrag zal worden verrekend nadat de bovenbedoelde (correcte) bankgarantie of 

verzekerde borg zal zijn ontvangen. 

 

De bankgarantie of verzekerde borg dient verstuurd te worden naar:  

Rijksvastgoedbedrijf 

t.a.v. accounting Directie Financiën, en Bestuursadvisering Rijksvastgoedbedrijf 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Korte Voorhout 7/ 2511 CW/Den Haag 

Postbus 16169/ 2500BD/ Den Haag 

 

Binnen 14 dagen na afloop van de periode gedurende welke de zekerheidstelling van 

kracht is, worden de ten behoeve van de bankgarantie of verzekerde borg overge-

legde bescheiden aan de aannemer geretourneerd. 

Artikel 26 Ondergrondse kabels en leidingen 

1. De aannemer zal de (graaf)werkzaamheden uitvoeren conform de CROW-publi-

catie ‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen’. Deze publicatie is verkrijg-

baar bij Stichting CROW te Ede (www.crow.nl). 

Artikel 27 Duurzaam geproduceerd hout 

1. Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten dient te voldoen 

aan de Dutch Procurement Criteria for Timber (TPAC) ten aanzien van duur-

zaam bosbeheer en de handelsketen, inclusief de bijbehorende beoordelingsme-

thode (zie http://www.tpac.smk.nl/176/documents/proceduraldocuments.html). 

Hout voldoet aan de gestelde eis indien het wordt geleverd onder een certifice-

ringssysteem dat door de voor dit dossier verantwoordelijke staatssecretaris is 

toegelaten tot het inkoopbeleid. Voor toegelaten certificeringssystemen zie: 

rechterkolom van de tabel 'judgements' op 

http://www.tpac.smk.nl/170/about/judgements.html. Alvorens hout of 

(hout)producten in het werk worden verwerkt dient de aannemer de directie be-

wijsstukken aan te leveren, zoals facturen en/of pakbonnen van hout en hout-

producten, waaruit blijkt dat aan de gestelde eis wordt voldaan. 

2. Hout dat onder een certificeringsysteem wordt geleverd, moet vergezeld gaan 

van de op de levering betrekking hebbende factuur en/of pakbon, voorzien van: 

a) Naam en adresgegevens van opdrachtgever en aannemer; 

b) Datum uitgifte; 

c) Houtsoort en/of productbeschrijving; 

d) Volume of aantal van het geleverd product; 

e) De naam van het certificeringssysteem, de claim (bijv. FSC 100% of PEFC 

gecertificeerd); en 

f) Chain-of-Custody certificaatnummer van de leverancier. 

3. Daarnaast kan de aannemer alternatief en verifieerbaar bewijs leveren waaruit 

blijkt dat aan de gestelde eis wordt voldaan. Als hulpmiddel bij het leveren van 

alternatief bewijs kan de inschrijver gebruik maken van "Documents for Cate-

gory B evidence" op http://www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-docu-

ments.html. Tevens moet de aannemer de bij dit bestek gevoegde bijlage "Re-

http://www.crow.nl/
http://www.tpac.smk.nl/176/documents/proceduraldocuments.html
http://www.tpac.smk.nl/170/about/judgements.html
http://www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html
http://www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html
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gistratieformulier Duurzaam Hout" gedurende de uitvoering van het project in-

vullen en bij oplevering zowel analoog als digitaal in PDF formaat aan de direc-

tie aanleveren. 

Artikel 28 Kortingen – overige inhoudingen 

1. De aannemer dient beschadiging aan beplantingen te voorkomen. Bij vermijd-

bare beschadiging als gevolg van onoordeelkundige uitvoering of van niet ge-

troffen maatregelen kan een korting toegepast worden van: 

a) Bij beschadiging van opgaande bos- (singel) beplanting, zodanig dat afzetten 

of herplanten noodzakelijk is voor instandhouding van de beplanting € 225,- 

per m2; en 

b) Bij onherstelbare beschadiging van een boom (kroon grotendeels afgerukt, 

scheuring van de stam e.d.): 

1. Stamdiameter boom tot 0,20 m: € 500,- per geval 

2. Stamdiameter boom van 0,20 m tot 0,40 m: € 2.500,- per geval 

3. Stamdiameter boom groter dan 0,40 m: € 5.000,- per geval 

2. De aannemer dient op eerste aanzegging, op aanwijzing van de Opdrachtgever, 

de nodige herstellingen en/of herplant uit te laten voeren door een door de op-

drachtgever aan te wijzen bedrijf. 

3. In aanvulling op de voor rekening van de aannemer komende herstelkosten van 

schade waarvoor de aannemer ingevolge van paragraaf 6, lid 8 en 9 van de 

UAV 2012 aansprakelijk is, wordt bepaald dat bij beschadigingen van onder-

grondse kabels en/of leidingen de aannemer een korting boete zal worden op-

gelegd groot € 500,- per gebeurtenis. De boete komt de opdrachtgever toe on-

verminderd alle andere rechten of vorderingen, daaronder mede begrepen:  

a) Zijn vordering tot nakoming van de verplichting tot aflevering van zaken, het 

verrichten van diensten of de voltooiing van het werk die aan de overeen-

komst beantwoorden 

b) Zijn recht op schadevergoeding voor zover de schade het bedrag van de 

boete te boven gaat. 
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DEEL III:  TECHNISCHE BESCHRIJVING 

Zie document: RVB-CEW-21211-1-Deel III_QUI-WBC 
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BIJLAGE: MOTIVERING AFWIJKINGEN OP DE UAV 2012 

Artikel 2 lid 3 

3. Paragraaf 43a, lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing.  

 

Motivatie: 

Opdrachtgever behoort tot de Rijksoverheid en de solvabiliteit van Opdrachtgever 

staat derhalve niet ter discussie. 

 

Artikel 16 lid 1 

In afwijking van paragraaf 40, lid 6 van de UAV 2012 wordt de termijn van 4 weken 

vervangen door 30 dagen. 

 

Motivatie: 

De periode van 30 dagen komt overeen met de voor de Rijksoverheid vastgestelde 

termijn waarbinnen zij facturen dient te betalen. 

 

Artikel 16, lid 2 

In afwijking van paragraaf 45, lid 2 van de UAV 2012 is de zinsnede in deze para-

graaf '... wordt het in het voorgaande lid bepaalde percentage na het verstrijken van 

veertien dagen met 2 verhoogd, en ...' niet van toepassing 

 

Motivatie: 

De vergoeding van rente als bedoeld in § 45 lid 2 vindt plaats overeenkomstig arti-

kel 6:119b Burgerlijk Wetboek en de aannemer kan na het verstrijken van een ter-

mijn van 14 dagen geen aanspraak maken op verhoging van dit percentage met 2.  
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OVERIGE BIJLAGEN 

Zie document: QUI-WBC-Documenten-Tekeningenlijst_20200930 
  


