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1. Inleiding 
1.1 Aanleiding 
Deze Marktconsultatie dient ter voorbereiding op de voorgenomen aanbesteding vali-
datie vogelradars Rijkswaterstaat (hierna RWS) hecht grote waarde aan de mening 
van marktpartijen en wil hen vroegtijdig en actief betrekken voordat de voorgenomen 
aanbesteding van start gaat. 
 
 
De Nederlandse overheid heeft een aantal doelstellingen geformuleerd op het gebied 
van hernieuwbare energie. Daaronder vallen ook een aantal doelstellingen voor wind-
energie op zee. In 2023 wordt een doel van ongeveer 4,5 GW na gestreefd, wat in 
2030 met nog eens 7-9 GW uitgebreid dient te worden. 
 
Het bouwen van windmolens op zee en de operationele werking van deze windmolen-
parken hebben een invloed op de directe omgeving. Er zijn invloeden op de bodem, in 
het water maar ook in de lucht. Deze effecten zijn merkbaar voor de aanwezige die-
ren. In de voorschriften voor de kavelbesluiten zijn mitigerende maatregelen meege-
nomen t.b.v. effecten op vogels. Onderdeel daarvan is een mitigatiemaatregel m.b.t. 
een standstilvoorziening op basis van een voorspellingsmodel. Een radar is onderdeel 
van het verkrijgen van data voor het voorspellingsmodel.  
 
RWS nodigt marktpartijen uit om mee deel te nemen aan deze Marktconsultatie. 
 
1.2 Doel van de Marktverkenning/consultatie 
RWS heeft dit Marktconsultatiedocument gepubliceerd op TenderNed met als doel zo-
veel mogelijk marktpartijen te bereiken, te interesseren en te stimuleren tot meeden-
ken. 
 
RWS beoogt met deze Marktconsultatie: 
a) inzicht te verkrijgen in de reële haalbaarheid van het project en in de randvoor-

waarden waaronder het project kan worden uitgevoerd; 
b) input te vergaren voor de inkoop-/aanbestedingsstrategie en de aanbestedings-

stukken (nieuwe ideeën opdoen, bestaande ideeën toetsen); 
c) de markt in een vroeg stadium bij het project te betrekken om de aanbestedings-

stukken zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op de marktsituatie. 
d) of de opdracht haalbaar en de gestelde randvoorwaarden realistisch zijn, 
e) of partijen interesse en mogelijkheden/capaciteit hebben om de opdracht uit te 

voeren, 
f) of de ideeën van RWS passen bij de toekomstige marktontwikkelingen, producten 

en partijen, 
g) of de gestelde behoefte zal leiden tot een optimale oplossing voor de eigen orga-

nisatie 
h) in welke mate er functioneel of technisch gespecificeerd moet worden en welke 

normen eventueel relevant zijn, 
i) of er alternatieve oplossingsrichtingen zijn, 
j) Of er voldoende gekwalificeerde opdrachtnemers/leveranciers in de markt zijn, 
k) of de markt kan voldoen aan de gestelde eisen. 
 
RWS benadrukt dat deze Marktverkenning/consultatie geen onderdeel uitmaakt van de 
aanbesteding en er geen rechten aan kunnen worden ontleend. 
 
Verkregen inzichten uit de Marktverkenning/consultatie gebruikt RWS (waar relevant) 
in de voorbereiding van de aanbesteding en de aanbestedingsstukken. RWS behoudt 
zich het recht voor om deze inzichten niet of niet volledig te gebruiken. 
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1.3 Doelgroep van de Marktconsultatie 
 
Elke partij die meent een bijdrage te kunnen leveren aan deze marktverkenning/con-
sultatie mag reageren. Primair is de doelgroep van deze marktverkenning/consultatie 
die marktpartijen die ervaring hebben met of kennis hebben van/over: 
 
Gevraagd wordt aan de geïnteresseerden om in ieder geval aantoonbare ervaring te 
hebben met radars (bij voorkeur offshore), kennis van (zee)vogels en  
 
Daarnaast is bij de huidige werkmethode toegang vereist tot platformen en windturbi-
nes, bij de start van de opdracht zullen dan inzetbare medewerkers in bezit moeten 
zijn van: 
 
1. VCA-Vol (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklijst Aannemers) 
2. GWO certificatie (Global Wind Organisation) welke bestaat uit: 
 FA – First Aid 
 MH – Manual Handling 
 FA – Fire Awareness 
 WH – Working at Heights 
 SS – Sea Survival 

 
 
1.4 Aanpak van de Marktconsultatie op hoofdlijnen 
De Marktverkenning/consultatie bestaat uit twee delen. Allereerst vindt er een  
schriftelijke vragenronde plaats met alle partijen die zich hebben aangemeld en een 
bijdrage willen leveren. Direct daaropvolgend vinden er optioneel interviews plaats met 
partijen die in één-op-één gesprekken hun visie op de gestelde vragen verder uiteen 
willen zetten. 
 
Hoofdstuk 3 beschrijft de werkwijze en aanpak van de Markt/consultatie in detail. 
 
1.5 Over Rijkswaterstaat 
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie die in opdracht van de minister en staats-
secretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de nationale netwerken op duur-
zame wijze beheert en ontwikkelt. 
 
Rijkswaterstaat werkt aan de vlotte en veilige doorstroming van het verkeer, aan een 
veilig, schoon en gebruikersgericht landelijk watersysteem en aan de bescherming van 
ons land tegen overstromingen. Daarvoor beheert Rijkswaterstaat het nationale rijks-
wegennetwerk (5.695 km), het rijksvaarwegennetwerk (1.686 km kanalen, rivieren en 
6.165 km vaarweg in open water) en het landelijke watersysteem (65.250 km2). 
 
Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS-CIV) is een van de landelijke or-
ganisatieonderdelen van RWS. RWS-CIV zorgt voor inwinning, beheer en verstrekking 
van data, alsmede ICT-beheer en ontwikkeling. Op de website www.rijkswaterstaat.nl 
staat meer informatie over Rijkswaterstaat en RWS-CIV. 
 
1.6 Beleid 
Marktvisie 
Sinds 2004 stond in het markt- en inkoopbeleid van RWS het adagium ‘Markt, tenzij’ 
en onderliggend integraal, functioneel centraal. ‘Markt, tenzij’ is destijds geïntrodu-
ceerd om de kracht en de kennis van de markt beter te benutten bij het realiseren van 
de maatschappelijke opgaven waar RWS voor staat. 
 
In de huidige Marktvisie verschuift het accent naar ‘Samen met de markt’. Dat wil niet 
zeggen dat RWS minder gaat uitbesteden aan de markt, maar wel dat er meer oog is 
voor het feit dat RWS, als opdrachtgever én zijn ketenpartners, samen aan de lat 
staan voor de ontwikkelingen op het gebied van ecologische sensoren. 
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Maatschappelijke opgave 
De maatschappelijke opgave van RWS is uitdagend. Duurzaamheid en leefomgeving, 
nieuwe vormen van mobiliteit en snelle ontwikkelingen in informatietechnologie en da-
tamanagement, veranderen de rol van RWS als netwerkbeheerder. Daarnaast maken 
deze ontwikkelingen de rol van RWS als publieke dienstverlener steeds belangrijker. 
Dat vraagt om de gebruikers van haar netwerken en de leefomgeving voorop te stel-
len. RWS zet komende jaren in op verbindende informatievoorziening en wil samen-
werken met haar partners vanuit vakmanschap en vertrouwen.  
 
Samen met U 
RWS wil graag samen met u als marktpartij én partner op zoek naar een verantwoorde 
en beheersbare roadmap.  Een roadmap waarin wederzijdse ambities, maar ook haal-
baarheid en realiseerbaarheid bij elkaar gebracht worden. RWS streeft er naar de een-
duidigheid in wat en hoe zij hierover met de markt communiceert nadrukkelijk centraal 
te willen coördineren en regisseren. 
 
Daartoe heeft RWS verschillende instrumenten ter beschikking zoals deze markt-con-
sultatie, maar ook de vele (projectgebonden) contactmomenten met individuele, groe-
pen van marktpartijen, (branche)vertegenwoordigingen en andere platforms.  
 
Alle spelers in de keten hebben invloed op het functioneren van de IT-sector en nemen 
de verantwoordelijkheid die daarbij komt kijken. Hiervoor zitten we vroegtijdig en vaak 
met elkaar aan tafel. Vroegtijdige marktbenadering is één van de instrumenten om de 
kennis, kunde en creativiteit van de markt optimaal te benutten. Zo analyseren we sa-
men de opgave waar RWS voor staat, zoeken we naar de beste oplossing en bepalen 
we welke vorm van aanbesteding en de uiteindelijk beoogde samenwerking het beste 
past. 
 
Voor nadere informatie zie: 
https://www.marktvisie.nu/voorbeeld/rijkswaterstaat/ 
 
i-Strategie 
De i-Strategie beschrijft de koers voor de informatievoorziening binnen RWS. De doel-
stellingen uit de i-Strategie zijn een belangrijke overweging om gebruikers van onze 
data juist en snel te kunnen informeren en meer rendement uit de data te halen. Sa-
men met de markt partijen zijn wij altijd op zoek naar effectievere en koste efficiën-
tere uitvoering van onze informatievoorziening. Ook op het gebied van ecologische 
monitoring en onderzoek moeten we altijd samen vooruit blijven kijken. 
 
 
Voor meer informatie over de i-Strategie zie: 
https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/werkwij-
zen/werkwijze-in-iv/index.aspx 
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2. Scope 
 
Bij het beantwoorden van de vragen uit deze Marktconsultatie dienen Marktpartijen 
zich te baseren op de volgende context: 
 
Met de voorgenomen aanbesteding heeft RWS tot doel een marktpartij te selecteren 
en contracteren voor de komende 4 jaar met het laatste jaar als optiejaar ) om off-
shore veldonderzoeken uit te voeren ten behoeve van het valideren van de vogelra-
dars die geplaatst zijn (worden) door het Rijkswaterstaat MIVSP project.  
 
Dit betreffen op dit moment 3 al geplaatste 3D fixed systemen van Robin Radar Sys-
tems op de locaties: Windparken Borssele (Transformatiestation Alpha Tennet en WTG 
B07 Ørsted), windpark Luchterduinen WTG 42 Eneco. Hier komen de komende jaren 
nog meerdere offshore locaties bij: Windpark Hollandse kust Zuid Transformatiestation 
Alpha Tennet en als optie (4de jaar) nog mogelijk 2 locaties (Windpark Hollandse kust 
West (Transformatiestation Alpha Tennet en mogelijk nog 1 nader te bepalen locatie). 
De laatste vogelradar staat onshore op het offshore expertise centrum te Stellendam. 
In totaal dus 5 mogelijk 7 vogelradars. De verantwoordelijkheid van de communicatie 
met platform of WTG eigenaren zal bij RWS-CIV liggen. CIV zal de afspraken maken 
omtrent toegang en vervoer en zal daarom ook de verantwoordelijkheid hiervoor ne-
men. Plan van aanpak/methode omschrijving voor de optimalisatie en validatie van de 
operationele radar is aanwezig maar verbeteringen naar een effectievere en koste effi-
ciëntere uitvoering zijn altijd bespreekbaar.  
 
De RWS vogelradar bestaat uit een horizontale Furuno magnetron-gebaseerde S-band 
radar en een verticale Furuno magnetron-gebaseerde X-band radar. Het doel van de 
horizontale radar is om vogels te detecteren en te volgen binnen een scanbereik van 6 
km, terwijl het doel is van de verticale radar is het detecteren van vogels in de hoogte 
binnen een scanbereik van 1.500 m 
 
 
De huidige werkwijze validatie 
 
De radars hebben verschillende kenmerken, b.v. in termen van golf- en puls lengtes, 
wat betekent dat de opsporingskans met betrekking tot vogels van verschillende 
grootte verschilt tussen de twee, en daarom moeten instellingen en validatie afzonder-
lijk worden uitgevoerd voor de twee radars. Bovendien betekent het verschil in golf-
lengten dat de gevoeligheid voor clutter wordt veroorzaakt door golven en neerslag 
aanzienlijk verschilt tussen de twee radartypen, wat opnieuw benadrukt de noodzaak 
om de validaties afzonderlijk uit te voeren.  
 
Door de korte golflengte van de X-band is de verticale radar gevoelig voor kleinere ob-
jecten, wat zowel de detectiekans voor kleine vogels maar ook de mogelijke besmet-
ting (schaduw) door regen en golven verhoogd. De langere golflengte van de 
S-band betekent dat de horizontale radar een verminderde gevoeligheid heeft voor 
kleinere objecten, dit vermindert vervolgens de detectie van kleine vogels en de mo-
gelijke besmetting door regen en golven.  
 
De validatie van de data van beide radars moet daarom worden ondernomen met visu-
ele waarnemen in relatie tot vogels van verschillende groottes, op verschillende af-
standen vanaf de radar en verschillende hoogtes. Hieronder de vogel groottes: 
• Enkele passerine; 
• Kleine meeuwensoorten, bijv. Drieteenmeeuw met zwarte poten; 
• Grote meeuwensoorten, bijv. Kleine Mantelmeeuw; Noordelijke Jan-van-gent. 
 
Er moet gekeken worden naar true-positives, false-positives and false-negatives. 
Voor de huidige werkwijze vinden deze visuele waarnemingen plaatst vanaf het plat-
form waar de vogelradars op zijn gemonteerd en vanaf nabijgelegen windturbines. 
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Huidige werkwijze data kwaliteitscontrole 
 
Het doel van de monitoring van de radarprestaties is bedoeld om (voor zover mogelijk) 
gegevensverlies te voorkomen en om efficiënte probleemoplossing en radaroptimalisa-
tie te vergemakkelijken. Maandelijks zal de data gecontroleerd moeten worden op dis-
crepanties. Deze discrepanties moeten worden gelogd, voorgelegd en besproken met 
RWS CIV en de leverancier RR. In een maandelijks rapport worden de discrepanties 
gerapporteerd met mogelijke oplossingsadviezen.  
 
De marktpartij, voldoet bij het uitvoeren van de dienstverlening aan de door RWS ge-
stelde randvoorwaarden en eisen. Deze eisen en criteria zijn hieronder nader toege-
licht. 
 
Randvoorwaarden dienstverlening 
De beoogde dienstverlening bestaat ten minste uit onderstaande aspecten die gereali-
seerd moeten worden:  
 
De opdracht bestaat uit 4 onderdelen: 
 

1. Uitvoeren van offshore validatie van de operationele vogelradars na plaatsing 
in relatie tot de gestelde doelen voor het systeem. Dit betreft 2 locaties op het 
NCP: Windpark Borssele  WTG B07 Ørsted en Windpark Hollandse Kust Zuid 
transformatiestation Alpha Tennet. Met als optie een mogelijke 4de en 5de loca-
tie. Doel van deze validatieperiode is om de prestatie van de vogelradar, gege-
ven de locatie, positie en oriëntatie van de radar, te optimaliseren. Daarnaast 
is het belangrijk dat tijdens deze periode de prestaties van de radar gevali-
deerd worden door middel van visuele observaties offshore. Dit onderdeel 
vraagt om nauwe afstemming met Robin Radar (leverancier van de radar) en 
platform en WTG eigenaren. Producten behorende bij dit deelproject zijn 
 Per nieuwe locatie een WMS ter goedkeuring van de eigenaren voor toe-

gang en uitvoeren van de handelingen. 
 Rapport dat inzicht geeft in de prestaties van de radar na de veldonder-

zoeken. 
 

2. Het uitvoeren van een check op de kwaliteit van de data die wordt gegene-
reerd door de vogelradars in relatie tot de gestelde eisen. Dit betreft bij de 
start 3 radars en geduurde de looptijd van het contract komt er 1 (tot mogelijk 
3) bij. Producten behorende bij dit deelproject zijn: 
 Maandelijks rapport van gevonden afwijkingen in de data per radar met 

advies hoe dit verholpen kan worden. 
 

3. Het uitvoeren van een vergelijkingsonderzoek/kwaliteitscheck op de data ge-
genereerd door de vogelradar gestationeerd op ons offshore expertise centrum 
gevestigd in Stellendam. De vergelijking betreft het verschil voor en na een 
jaarlijkse update van het systeem. Dit betreft zowel visuele validatie (3 dagen) 
als datacontrole. Producten behorende bij dit deelproject zijn: 
 Een rapport van gevonden verschillen en afwijkingen t.b.v. de update. 
 

4. Op afroepbasis een controle validatie offshore op een van de locaties na issues 
of groot onderhoud. Verwacht niet meer dan 2 a 3 trips per jaar. 
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Figuur 1. Offshore locaties, 3 aanwezige locaties: Windparken Borssele (Transformatiestation Alpha Tennet 
en WTG B07 Ørsted), windpark Luchterduinen (WTG 42 Eneco). Hier komen de komende jaren nog 3 locaties 
bij: Windpark Hollandse kust Zuid (Transformatiestation Alpha Tennet) en Windpark Hollandse kust West 
(Transformatiestation Alpha Tennet) en mogelijk nog 1 nader te bepalen locatie. 

 
Huidige planning locaties: 
 
BSA – Reeds ter plaatse alleen datakwaliteitscontrole 
LUD - Reeds ter plaatse alleen datakwaliteitscontrole 
Ørsted - Reeds ter plaatse, validatie mogelijk vanaf Oktober 
HKZa – Ter plaatsen per Januari 2022 
 
Optie: 
HKWa – Ter plaatsen per eind 2024 
Locatie 6 – Nader te bepalen 
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3. Verloop van de Marktconsultatie 
3.1 Procedure 
 
Deze marktverkenning/consultatie zal worden vormgegeven zoals hieronder beschre-
ven. 
 
1) De marktverkenning/consultatie start door het publiceren van dit document met 
daarin de vragen van RWS op TenderNed. De vragenlijst is bedoeld om RWS een over-
zicht te geven van relevante beschikbare mogelijkheden op de markt. 
 
2) Iedere geïnteresseerde marktpartij die van mening is dat zij een bijdrage kan leve-
ren aan de marktconsultatie wordt verzocht om de antwoorden op de vragen uit deze 
marktverkenning/consultatie in te dienen per e-mail: inkoopcentrum-iv@rws.nl vóór 
de in paragraaf 3.1.1 genoemde uiterste datum en tijdstip. 
 
43 RWS houdt de optie open om naar aanleiding van de ingediende reacties partijen 
uit te nodigen om een-op-een mondeling een aanvullende toelichting te geven op hun 
antwoorden. RWS neemt contact op met deze partijen en maakt in overleg een af-
spraak. 
 
4) RWS maakt een analyse van de antwoorden en de gesprekken en maakt een eind-
verslag van deze analyse, waarin RWS duidelijk maakt hoe de oorspronkelijke ideeën 
en/of uitgangspunten naar aanleiding van de marktconsultatie zijn bijgesteld. RWS 
maakt het eindverslag openbaar op TenderNed. 
 
De marktverkenning zal worden afgerond in eind juni/begin juli 2021. 
 

3.1.1 Planning 
RWS hanteert de volgende planning: 
 

Activiteit Datum en tijdstip 
Publiceren Marktverkenningsdocument 21 mei 2021  
Uiterste datum tot het stellen van vragen over dit 
Marktconsultatiedocument 

7 juni 2021 

Publiceren Nota van Inlichtingen 14 juni 2021 
Uiterste datum voor indienen ingevulde vragenlijst 21  juni 2021 
Data voor eventueel aanvullend gesprek Tussen 21 juni en eind 

juni 2021 
Afronding en publicatie eindverslag Juni/juli 2021 

 
Belangstellenden kunnen aan bovenstaande planning geen rechten ontlenen. 
RWS behoudt zich het recht voor de planning te wijzigen. Bovenstaande planning is 
derhalve indicatief, waarbij de grootst mogelijke zorg in acht wordt genomen om de 
planning aan te houden. 

3.1.2 Vragen over het Marktverkenning/consultatiedocument 
Marktpartijen hebben de gelegenheid vragen te stellen over onduidelijke formuleringen 
in het Marktverkenning/consultatiedocument met als doel transparante en eenduidige 
communicatie. Als partijen vragen hebben over het Marktverkenning/consultatiedocu-
ment, kunnen deze per e-mail: inkoopcentrum-iv@rws.nl worden gesteld vóór de in 
paragraaf 3.1.1 genoemde "Uiterste datum tot het stellen van vragen over het Markt-
verkenning/consultatiedocument". De (geanonimiseerde) vragen van marktpartijen 
beantwoordt RWS in een Nota van Inlichtingen die op TenderNed wordt gepubliceerd. 

3.1.3 Indienen vragenlijst 
Iedere geïnteresseerde marktpartij die van mening is dat zij een bijdrage kan leveren 
aan de Marktconsultatie wordt verzocht om de antwoorden op de vragenlijst uit hoofd-
stuk 4 van dit Marktconsultatiedocument in te dienen per e-mail: inkoopcentrum-
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iv@rws.nl vóór de in paragraaf 3.1.1 genoemde “Uiterste datum voor indienen inge-
vulde vragenlijst”. 

3.1.4 Mondelinge toelichting op vragenlijst 
RWS houdt de optie open om naar aanleiding van de ingediende reacties partijen uit te 
nodigen om mondeling een toelichting te geven op hun antwoorden. RWS zal contact 
opnemen met deze partijen en in overleg een dagdeel plannen in de periode zoals ge-
noemd in paragraaf 3.1.1 “Data voor eventueel aanvullend gesprek”. 

3.1.6 Afronding Marktverkenni ng/consultatie en terugkoppeling resultaten 
Afronding van de Marktverkenning/consultatie vindt plaats op de in paragraaf 3.1.1 
genoemd tijdvak. RWS zal de Marktverkenning afronden door een verslag van de 
Marktverkenning openbaar te publiceren op TenderNed. In het verslag zullen de, naar 
het oordeel van het projectteam, belangrijkste conclusies van de Marktverkenning op-
genomen worden. In verband met dit verslag wijst RWS marktpartijen uitdrukkelijk op 
het volgende: 
1. Het verslag wordt openbaar gepubliceerd. Marktpartijen verlenen toestemming 

aan RWS om hun beantwoording en andere door hen verstrekte informatie en/of 
gegevens te gebruiken als input voor dit verslag. 

2. De informatie zal geanonimiseerd in het verslag worden opgenomen. Het verslag 
zal wel melding maken van de deelnemende marktpartijen. 

3. Het verslag bevat de conclusies zoals deze door RWS zijn verwoord. (De inhoud 
van) het verslag zal niet in concept worden afgestemd met deelnemende markt-
partijen. In het verslag zal wel gemeld worden dat het verslag de weergave van 
het projectteam behelst en dat dit niet noodzakelijkerwijs onderschreven wordt 
door de deelnemende marktpartijen. 

 
RWS zal in de aanbestedingsstukken duidelijk maken hoe de oorspronkelijke ideeën 
en/of vragen naar aanleiding van de Marktconsultatie zijn bijgesteld of ingevuld en zal 
hierin de conclusies op hoofdlijnen opnemen. 
 
3.2 Vertrouwelijkheid 
RWS zal de ingeleverde antwoorden en de gespreksverslagen niet integraal openbaar 
maken. RWS toont deze informatie uitsluitend aan medewerkers en adviseurs die di-
rect bij de Marktconsultatie en/of bij de aanbesteding zijn betrokken, tenzij RWS op 
grond van wettelijke voorschriften gehouden is tot verdergaande bekendmaking. RWS 
is wel gerechtigd de verstrekte informatie te gebruiken ten behoeve van het opstellen 
van de aanbestedingsdocumenten. 
RWS neemt geen specifieke verwijzingen naar deelnemers of commercieel gevoelige 
informatie op in de aanbestedingsstukken. 
 
3.3 Overige bepalingen ten aanzien van de Marktconsultatie 
De Marktconsultatie maakt geen onderdeel uit van de aanbesteding. Om deelnemers 
aan de Marktverkenning/consultatie niet in een bevoordeelde positie te brengen maakt 
RWS de uitkomsten van de Marktverkenning/consultatie openbaar in de aanbeste-
dingsstukken. Daarnaast zal alle informatie die RWS tijdens de Marktverkenning/con-
sultatie deelt, onderdeel uitmaken van de aanbestedingsstukken. 
 
Bij de aanbesteding bestaat er geen onderscheid tussen partijen die al dan niet hebben 
deelgenomen aan de Marktverkenning/consultatie. 
 
Informatie in deze Markt/consultatie kan afwijken van informatie, die later (in het ka-
der van een aanbesteding of ander verwervingstraject) wordt verstrekt. Aan de infor-
matie die in het kader van de Marktconsultatie wordt verstrekt kunnen geen rechten 
worden ontleend. De informatie is indicatief en louter bedoeld om de kwaliteit van de 
Marktconsultatie te verhogen. Indien deze informatie strijdig is met de informatie, die 
later (in het kader van een aanbesteding of ander verwervingstraject) wordt verstrekt, 
is de laatstgenoemde leidend. 
 
RWS kent geen vergoeding toe aan deelnemers van de Marktconsultatie. 
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4. Vragen 
 
Vragen over de interesse in de opdracht 
A1 Heeft u interesse om deel te nemen aan de aanbestedingsprocedure? 
A2 Wat zijn uw contactgegevens bestaande uit tenminste contactpersoon en func-

tie, mailadres en telefoonnummer? 
 
Vragen over de inhoud van de opdracht 
B1 Hoe kan naar uw mening door een aanpassing in de gewenste dienstverlenging 

een passende/betere aanbieding door u worden gedaan? Wat zijn de nadelen 
en risico’s van de huidige beschrijving van de gewenste dienstverlening? En 
welke kansen ziet u?  

B2 Heeft u aantoonbare ervaring met radars en radardata (bij voorkeur offshore), 
kennis van (zee)vogels. Zo ja, hoe kunt u dat aantonen?  

 Indien u ervaring hebt in de opgedaan in gelijksoortige offshore projecten  
Kunt u aangeven wat de key success factoren waren bij deze projecten. 
Met andere woorden wat zijn de “lessons learned” met betrekking tot risico’s of 
succes factoren in de projecten? 

B3 Beschikt u bij de start van deze opdracht over inzetbare medewerkers in bezit 
zijnde van de volgende papieren/certificaten: 
 
1. VCA-Vol (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklijst Aannemers) 
2. GWO certificatie (Global Wind Organisation) welke bestaat uit: 
 FA – First Aid 
 MH – Manual Handling 
 FA – Fire Awareness 
 WH – Working at Heights 
 SS – Sea Survival 

B4 Beschikt u over een NEN-EN-ISO 9001 certificering of over een eigen kwali-
teitsmanagement? Licht u antwoord toe. 

B5 Beschikt u over een eigen data opslagservice voor het opslaan van grote hoe-
veelheden data (maximaal 60 GB)? 

B6 Wat ziet u als risico’s bij het werken op zee? In volgorde van kans van optre-
den en welke eventuele preventieve en correctieve beheersmaatregelen neemt 
u daarvoor? 
 

B7 Kunt u werken met beschreven werkwijze (zie hoofdstuk scope), heeft u nog 
suggesties hierop of heeft u een hele andere werkwijze effectiever en kosten 
efficiënter? Voeg u suggestie toe en l deze toe? 

B8 Hoeveel marktpartijen denkt u (inclusief u zelf) dat er zullen inschrijven op 
deze aanbesteding? 

 
 
Vragen over een effectieve samenwerking 
C1 Kunt u op basis van ervaring wat zeggen over het gedrag van de ideale op-

drachtgever? Welke houding en gedrag heeft deze ideale opdrachtgever? Wat 
is in uw ogen goed opdrachtgeverschap en hoe is dat ingeregeld? 

 
 
Vragen over de aanbesteding/aanbestedingsstrategie/procedure 
D1 Welke informatie heeft u van RWS nodig om een goede inschrijving te kunnen 

doen? En geef aan waarom u deze nodig heeft? 
D2 RWS vindt het belangrijk dat er sprake is van het hanteren van voldoende on-

derscheidende gunningscriteria bij de voorgenomen aanbesteding. 
 
a. Welke kwaliteitscriteria acht u voldoende onderscheidend. Kunt u maximaal 
drie kwaliteitscriteria noemen en aangeven waarom?  
b. Welke weging van de kwaliteitscriteria in percentages zou u graag zien tus-
sen respectievelijk prijs/kwaliteit? 
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c. Welke verdeling tussen de drie kwaliteitscriteria (in percentages) zou u 
graag zien en waarom? 

D3 Bij RWS staat duurzaamheid en circulariteit hoog in het vandaal. Op welke ma-
nier kan de aanbestedende dienst volgens u duurzaamheid/circulariteit uitvra-
gen in de aanbesteding. Licht uw antwoord toe? 

D4 Zijn er redenen waardoor u wel of niet deel zou nemen aan de aanbesteding. 
Licht uw antwoord toe.  

 
Tot slot 
E1 Heeft u nog andere ideeën, suggesties of opmerkingen of ziet u nog risico’s of 

uitdagingen voor RWS met betrekking tot de voorgenomen aanbesteding? 
E2 Welke kansen en risico’s ziet u voor u als marktpartij? Licht uw antwoord toe. 

 
Bijlages 
 

1. Bijlage Antwoordenlijst 
 


