Nota van Inlichtingen 2

Behorende bij aanbesteding “Z219-002978"

Wijziging de dato februari en maart 2021 in groen.

Opmerking

Indien inschrijver niet zelfstandig de in het aanbestedingsdocument en bijlagen gevraagde diensten kan of
wenst te leveren, is het mogelijk om aan te melden in samenwerking met (een) andere onderneming(en).
Maak hiervoor gebruik van formulier 1, UEA (blz. 3, 4 en 5, vanaf wijze van deelneming).

Met deze Nota van Inlichtingen wordt aan u verstrekt: het 3D-scetchup model waaruit de met vorige NvI
verstrekte 3D-tekeningen (vijf stuks) zijn 'getrokken'. Dit model mag u indien gewenst gebruiken voor
maken en/of presenteren van uw ontwerpimpressie.
Omdat Tendernet niet toestaat dat dit bestand via haar wordt verspreid, verzoeken wij u het volgende:
- Indien u dit 3D-scetchup model wilt ontvangen per wetransfer, kunt u ons dat verzoeken op:
evanvelzen@waalwijk.nl

Vraag 1 |Blz. 10 Aanbestedingsdocument | Hoofdstuk/paragraaf 3.12

Inschrijver dient DEEL 4 - formulier 2 te ondertekenen. Moeten aan combinaties deelnemende partijen
en/ of onderaannemers dit formulier ook ondertekenen?

Antwoord | Nee, alleen de inschrijver.

Vraag 2 |Blz. 12 Aanbestedingsdocument | Hoofdstuk/paragraaf 2.1

Inschrijver dient DEEL 4 - formulier 4 te ondertekenen. Moeten aan combinaties deelnemende partijen
en/ of onderaannemers dit formulier ook ondertekenen?

Antwoord | Nee, alleen de inschrijver.



mailto:evanvelzen@waalwijk.nl

Vraag 3 |Blz. 16 Aanbestedingsdocument | Hoofdstuk/paragraaf 3.2

Begrijpen wij goed uit het antwoord op vraag 16 uit de eerste Nota van Inlichtingen dat er alleen
referenties opgevoerd mogen worden die door de consortium partners gezamenlijk uitgevoerd zijn?

Of is het ook mogelijk voor een consortium partner om een referentie op te voeren die in een andere
consortium samenstelling is uitgevoerd?

Reden van de vraag is dat we 1 samenwerking hebben die zeer van toepassing is op uw vraag en (meer
dan) de vereiste omvang. Deze voldoet aan al uw eisen.

Daarnaast, voor de 2° referentie zijn er relevante samenwerkingen van de vereiste omvang met andere
partners. Deze tonen aan dat we uw opdracht goed aan kunnen.

Antwoord op uw eerste vraag: Ja, u begrijpt dat goed.

Antwoord Antwoord op uw tweede vraag: Nee.

Vraag 4 |Blz. 17 Aanbestedingsdocument

Hoeveel leden van beoordelaars hebben ervaring met het opzetten van een museum van deze omvang?
En hoeveel leden van beoordelaars hebben ervaring met het opzetten van tentoonstellingen?
We steken graag op het juiste informatieniveau in.

De beoordelaars hebben geen uitgebreide ervaring met het opzetten van een museum van
deze omvang. Wel hebben zij ervaring met musea en realisatieprojecten in het algemeen
(bouw, installaties, inrichting).

Onder de adviseurs van de beoordelaars is wél ervaring met het opzetten van een museum.

Antwoord

Vraag 5 Bijlage 2 Projectplanning

De planning, zoals meegestuurd, toont voor een bepaald deel in de totstandkoming van het
interieurontwerp een door de tijd ingehaalde situatie.

Is het de bedoeling wel de einddatum te respecteren in deze planning en zelf met een Design & Build
planning te komen vanaf gunning welke in de tussenperiode mag afwijken van de geleverde planning?

De planning zoals die zich nu laat aanzien wordt als volgt:
- 2°helft april '19: Herbezien architectonisch SO na afstemming met u/inrichter en
installatieadviseur. Vaststellen SO.
- 2° helft juni '19: Vaststellen VO.
- September '19: Vaststellen DO.
- November '19: Vaststellen bestekken. Aanbesteden bouwk. en inst..
- Januari '20: Besluit gemeenteraad. Gunning aan B- en installatie-aannemers.
- Maart '20: Opdrachten voor uitvoering. Start bouw.
- December '20: Oplevering bouwkundig en installaties.
- Februari ‘21: Oplevering (museale) inrichting.
- Maart '21: Verhuizing museum, ingebruikname.
De einddatum wordt daarmee gerespecteerd.

Antwoord




