
Nr. Categorie Betreft Vraag Antwoord Ingediend op Beantwoord op

1

Leidraad 5.2 Inhoud van de inschrijving

In de leidraad wordt naar Bijlage D op twee manieren gerefereerd: op 

pagina 4 als Verklaring aansprakelijkheid derde (identiek aan de naam 

van het meegestuurde document) en op pagina 13 wordt er in de 

checklist van wat er ingeleverd moet worden gerefereerd naar 

Verklaring financiële bekwaamheid als Bijlage D. Ons vermoeden is dat 

de checklist niet correct is en dat daar ook had moeten staan 

"Verklaring aansprakelijkheid derde", kunt u dit bevestigen?

Bijlage D = verklaring aansprakelijkheid derde 10-2-2021 17-2-2021

2

PvE 2.1 Overzicht peilbuizen

Hoe diep zijn de nieuwe geplaatste peilbuizen? Er wordt in het PvE op 

pagina 4 gesproken van 'freatische' en 'eerste watervoerende pakket', 

kunt u dit toelichten?

De freatische peilbuizen zijn tot +/- 3,00 m - MV

De peilbuizen in het eerste watervoerende pakket +/- 10,00 m -MV
10-2-2021 17-2-2021

3

PvE 2.1 Overzicht peilbuizen

Wat voor water en verontreinigingen kunnen verwacht worden in de 

drainageputten en oppervlaktewater? Kunnen we uitgaan van enkel 

hemelwater of zijn er lozingen of andere verontreinigingen bekend op 

deze locaties?  Dit in verband met de keuze van het type sensoren om 

in te zetten.

Dit betreft alleen hemelwater, in de drainageputten ook grondwater. 10-2-2021 17-2-2021

4

PvE 2.1 Overzicht peilbuizen

Zijn de buizen en/of doppen van de oppervlaktewatermeetpunten van 

kunststof?

Dit in verband met de ontvangst onder de dop.

Dit is niet bekend. 10-2-2021 22-2-2021

5

PvE
4.1 Eisen met betrekking tot het 

data-abonnement, eis 10

Deze eis is niet realistisch: het kan bijvoorbeeld zijn dat er een stalen 

bouwcontainer of een andere obstructie van de telemetrie voor een 

periode op een straatpot wordt geplaatst waardoor er geen transmissie 

mogelijk is buiten de sfeer van invloed van de opdrachtnemer om. Dit is 

achteraf niet te bewijzen. Dit in combinatie met de boeteclausule (eis 

28) maakt het voor inschrijver niet realistisch in te schrijven: het is een 

te groot financieel risico. 

U waarborgt de zekerheid van hele datareeks al met eisen 15 en 16.  De 

tijdigheid van metingen met telemetrie is over het algemeen goed. De 

meeste systemen ondersteunen het inhalen van gemiste berichten in 

geval van bovenstaande uitzonderlijke situaties. Over het algemeen zal 

dit niet langer dan een week het geval zijn. Het inhalen van gemiste 

data kost over het algemeen extra zendtijd, evenredig met de lengte 

van de metingen die niet gestuurd konden worden. Voor een week 

gemiste data bijvoorbeeld zou dit betekenen dat de meetreeks na twee 

weken weer volledig ingehaald is.

Kunt u akkoord gaan met het aanpassen van deze eis naar een 

maximale periode van 14 dagen in plaats van 1 dag? Daarmee is deze 

eis direct in lijn met de periode gesteld in eis 14.

Niet akkoord. Deze eis geeft weer dat de opdrachtgever dagelijks de 

grondwaterstanden op de portal wil ontvangen. De boeteclausule van 

eis 28 heeft geen betrekking op eis 10 indien de telemetrie van een 

meetpunt tijdelijk uitvalt.

10-2-2021 19-2-2021

6

PvE
4.1 Eisen met betrekking tot het 

data-abonnement, eis 28

Deze boeteclausule is erg zwaar: als opdrachtnemer wordt er geen 

mogelijkheid geboden om de situatie binnen een redelijke termijn te 

herstellen alvorens de opdrachtgever gerechtigd is om de boete van 

€10.000 te vorderen. 

Kunt u akkoord gaan met het toevoegen van de mogelijkheid van de 

opdrachtnemer om de situatie te herstellen naar wens van de 

opdrachtgever binnen 4 weken en als daarna de opdrachtnemer nog 

steeds in gebreke blijkt, dat daarna de boete gevorderd kan worden?

Akkoord 10-2-2021 19-2-2021

7

PvE
3.2 Overige eenmalige 

werkzaamheden, eis 8

U geeft aan dat de eenmalige werkzaamheden binnen drie maanden na 

opdrachtverlening gerealiseerd moeten zijn. Deze aantallen sensoren 

zijn groter dan wat de markt op voorraad heeft liggen, voor deze 

aantallen zijn levertijden van 10 weken of meer gangbaar. Dit in 

combinatie met onzekerheden van inzetbaarheid van personeel voor 

grootschalige installatie door COVID-19 resulteert in een grote 

waarschijnlijkheid dat deze termijn niet gehaald wordt. Kunt u akkoord 

gaan met een termijn van 4 maanden?

Akkoord 10-2-2021 19-2-2021

8

Bijlage G G1 en G2

U stelt dat voor zowel G1 als G2 een maximum van 4 A4 enkelzijdig 

geldt. Ook wordt zowel in G1 als G2 gezegd dat hetzelfde beschreven 

moet worden:

"Met uw plan van aanpak geeft u uw kennis, kunde en wijze van 

ontzorgen weer aan rond de éénmalige werkzaamheden en de 

datagarantie en het validatieprotocol."

Betekent dit dat er een enkel PvA opgeleverd moet worden van 4 A4 

maximaal of 2 documenten van elk 4 A4, waarbij het eerste gaat over 

de eenmalige werkzaamheden en het tweede over de datagarantie en 

het validatieprotocol?

2 documenten waarbij G1 '1' A4 en G2 '3' A4, waarbij het eerste gaat 

over de eenmalige werkzaamheden en het tweede over de 

datagarantie en het validatieprotocol.

(Zie ook Mutatie door opdrachtgever onderaan)

10-2-2021 19-2-2021

9
PvE 2.1 Overzicht peilbuizen

Wat is de binnendiameter van de 130 nieuwe peilbuizen die begin 2021 

zijn geplaatst?
De binnendiameter van de 130 nieuwe peilbuizen is 36 mm. 16-2-2021 17-2-2021

10

PvE 2.1 Overzicht peilbuizen

In het Excelbestand 'gegevens bestaande peilbuizen Haarlemmermeer' 

staan geen grondwaterstanden vermeld. Kunt u aangeven wat de 

hoogst gemeten grondwaterstanden zijn ter plaatse van de 

meetlocaties?

De RHG die bij ons bekend zijn, zijn toegevoegd in Bijlage H, gegevens 

bestaande peilbuizen Haarlemmermeer. Er komen periodiek hogere 

grondwaterstanden voor, tot vlak onder maaiveld.

16-2-2021 22-2-2021

11

PvE 2.1 Overzicht peilbuizen
Kunt u aangeven wat de afmetingen zijn van de straatpotten van de 

bestaande en nieuwe peilbuizen?

De nieuwe en de bestaande peilbuizen worden op korte termijn 

voorzien van onderstaande straatpot met een afmeting van 190x190.

(https://www.vrm.nl/nl-nl/straatpot-190x190-zwart-pe-deksel-

inbusbout-m10-659031)

16-2-2021 17-2-2021

12

PvE 2.1 Overzicht peilbuizen

In tabel 1 is aangegeven dat de drainputten zijn voorzien van gietijzeren 

deksels en dat in de drainputten bestaande dataloggers moeten 

worden gehangen. Kunt u aangeven welk type/merk datalogger de 

bestaande betreft?

De bestaande datalogger betreft de Diver DI801 16-2-2021 17-2-2021

14
PvE 2.1 Overzicht peilbuizen

Wat is de waterdiepte ter plaatse van de meetpunten in het 

oppervlaktewater?
U kunt rekening houden met een waterdiepte van +/- 1,00 m 16-2-2021 22-2-2021

15

Bijlage D Verklaring aansprakelijkheid
In bijlage D wordt verwezen naar een andere aanbesteding. Kunt u 

toelichten wanneer bijlage D van toepassing is op deze aanbesteding?

Dit betreft een verschrijving , juiste bijlage is bijgevoegd voor het geval 

een Inschrijver voor de financiële en economische draagkracht een 

beroep wil doen op een derde.

16-2-2021 19-2-2021

16

PvE
4.1 Eisen met betrekking tot het 

data-abonnement

De data dient 1x per dag verstuurd te worden naar het portaal en 

defecten dienen in 14 dagen te zijn opgelost. Geldt de tijdsperiode van 

14 dagen ook voor het oplossen van storingen als gevolg van een 

interne of externe oorzaak?

Dat klopt 16-2-2021 19-2-2021

17

Concept-

overeenkomst
Artikel 5

Voor nadere opdrachten wordt vooraf een offerte uitgebracht. De 

prijzen van deze offerte mogen niet afwijken van de in het eerste lid 

overeengekomen prijzen. Dat betekent dat we dezelfde prijzen moeten 

hanteren voor het automatiseren van 1 locatie als voor de 248 locaties 

in de opdracht. Is dit uw bedoeling? Kunt u een indicatie geven hoeveel 

extra locaties u verwacht gedurende de loopduur van het contract?

Dit klopt. Er worden tot op heden geen extra locaties verwacht. 16-2-2021 18-2-2021



18

Bijlage G G5

Duurzaamheidsaspecten kunnen op verschillende manieren 

geïmplementeerd en gemonitord worden binnen een bedrijf. Een van 

deze implementaties is bijvoorbeeld dat het 

milieumanagementsysteem onderdeel van ISO 9001 uitmaakt. 

Tegelijkertijd met de reguliere audit van het ISO 9001 certificaat 

worden ook deze aspecten geëvalueerd door een accrediatie bureau. 

Hoe kijkt de gemeente naar deze mogelijkheid?

ISO 14001:2015 staat voor:

Verbeteren van milieuprestaties

Voldoen aan complianceverplichtingen

Continue verbeteren van processen

Bereiken van milieudoelstellingen

De aanbestedende dienst ziet ISO 9001 niet als gelijkwaardig, deze 

vraag gaat specifiek over ISO 14001.

16-2-2021 19-2-2021

19
Leidraad 2.2.4 Programma van eisen Wordt hier Bijlage J in plaats van Bijlage P bedoeld?

Bijlage J = PvE

Bijlage P = is niet van toepassing
16-2-2021 17-2-2021

20

PvE
3.2 Overige eenmalige 

werkzaamheden, eis 5

Kunt u meer informatie geven over de hoeveelheid historische 

meetdata die moet worden opgenomen in het portaal?

De metingen zijn grotendeels gestart vanaf 2012/2013. Zo'n 40 

meetpunten zijn gestart rond 2017. Dit zijn metingen per uur.
16-2-2021 19-2-2021

21
Inschrijfstaat Algemeen

Hoe verloopt de facturatie van de data abonnementen? Is dit per jaar, 

per kwartaal of per maand?
Jaarlijks, vooruit. 16-2-2021 19-2-2021

22

Inschrijfstaat Algemeen

Hoe verloopt de facturatie van de éénmalige werkzaamheden? Wij 

stellen voor dat een deel hiervan, bijvoorbeeld 50%, bij 

opdrachtverlening al gefactureerd kan worden gezien de benodigde 

investering. Gaat u hiermee akkoord?

Akkoord 16-2-2021 19-2-2021

23

Leidraad 5.2 Inhoud van de inschrijving

Er wordt in de tekst verwezen naar de Verklaring financiële 

bekwaamheid (Bijlage D). Bijlage D is echter de Verklaring 

aansprakelijkheid derde 2020. Klopt dit?

Bijlage D = veklaring aansprakelijkheid derde 16-2-2021 17-2-2021

24
Leidraad 5.2 Inhoud van de inschrijving

Klopt het dat de Akkoordverklaring PvE Bijlage K bij de 

aanbestedingsdocumenten ontbreekt?
Verklaring is bijgevoegd bij deze nota. 16-2-2021 19-2-2021

25

Bijlage G G4

In Gunnings-criterium G4 (publiek portaal) wordt geëist dat de 

grafieken het RHG en RLG bevatten. In het Programma van Eisen geldt 

de eis van RHG en RLG enkel voor het gemeentelijk portaal en dus niet 

voor het publieke portaal. Graag verduidelijking op dit punt.

De RHG en RLG hoeven niet in de publieke portal zichtbaar te zijn. 

Beoordeling in gunningscriteriuma G4 op de RHG en RLG vervalt
16-2-2021 19-2-2021

26

PvE 2.1 Overzicht peilbuizen

Op basis van de foto's blijkt dat de afwerking van de bestaande 

meetpunten in veel gevallen niet geschikt is voor telemetrie. In het 

Programma van Eisen lezen wij echter dat alle locaties in 2021 zijn 

voorzien van PE-straatpotten met afmetingen van minimaal 185 x 185 

mm. Klopt het dat de aanpassingen niet alleen gelden voor de nieuwe 

peilbuizen maar ook voor de reeds bestaande peilbuizen? Kunt u meer 

informatie geven over het gebruikte type straatpot (merk, type)?

De nieuwe en de bestaande peilbuizen worden op korte termijn 

voorzien van onderstaande straatpot met een afmeting van 190x190.

(https://www.vrm.nl/nl-nl/straatpot-190x190-zwart-pe-deksel-

inbusbout-m10-659031)

16-2-2021 17-2-2021

27

PvE
4.1 Eisen met betrekking tot het 

data-abonnement

Kunt u bevestigen dat de eisen met betrekking tot het data 

abonnement (datagarantie, reactietijd) niet gelden voor de 

drainageputten.

Dat klopt 16-2-2021 19-2-2021

28

Leidraad 2.2.1 Binnen scope

Vraag: Waarom wenst de opdrachtgever te investeren in een 

gemeentelijke portal?

De BRO omgeving stelt een dergelijke portal gratis beschikbaar. Als 

gemeente bent u wettelijk verplicht uw grondwaterstanden aan de 

BRO aan te leveren. Volgens ons ligt het voor de hand dat de 

opdrachtgever de gratis portal faciliteiten van de BRO gebruikt en 

daardoor een lagere prijs voor het data abonnement tegemoet kan 

zien. Hetgeen voor de gemeente en haar inwoners financieel gezien 

een groot voordeel oplevert.

Het tweede enorme voordeel is dat de opdrachtgever geen tijd, energie 

en dus geld in de beoordeling van de verschillende portal aanbiedingen 

hoeft te steken.

Een derde, niet te onderschatten, voordeel is dat de opdrachtgever niet 

afhankelijk wordt van één software leverancier waarmee u een 

gedwongen overeenkomst heeft van 5 jaar.

Door de BRO faciliteiten te gebruiken, is en blijft de opdrachtgever 

onafhankelijk van de data leveranciers. Door enkel te eisen dat de data 

direct bij het BRO portal moet worden afgeleverd kan elke 

dienstverlener en de Opdrachtgever de data gratis downloaden en zijn 

eigen analyse hulpmiddelen daarbij inzetten.

Zie:

https://www.pdok.nl/viewer/

https://www.broloket.nl/ondergrondgegevens

https://bromonitor.nl/home

BRO is nog vol in ontwikkeling. En niet geschikt voor telemetrie, en nog 

niet zo gebruiksvriendelijk. In de gemeentelijke portals zie je realtime 

de grondwaterstanden. En is de validatie geregeld.

16-2-2021 19-2-2021
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Leidraad 9.2 Beoordeling kwaliteit

De leden van de beoordelingscommissie beoordelen individueel en 

geven een cijfer aan de hand van de kwalitatieve (sub)gunningscriteria.

Vraag: Welke personen zitten er in de beoordelingscommissie?

Wilt/kunt u, zonder namen te noemen, het aantal, de functies, de 

ervaring en de werkgever van de personen in de 

beoordelingscommissie geven. Ik vraag dit met name omdat wij vinden 

dat kwaliteit van 2 kanten moet komen (van opdrachtnemer maar zeker 

ook van opdrachtgever).

De ervaren beoordelingscommissie bestaat uit de volgende leden:

Procesbegeleider (niet scorend)

Projectleider (scorend)

Werkvoorbereider (scorend)

Extern adviseur (scorend)

Beheerder (niet scorend)

16-2-2021 22-2-2021
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Leidraad
10.3 Heropening 

aanbestedingsprocedure

Indien de overeenkomst vroegtijdig/tussentijds wordt beëindigd of 

wordt ontbonden wegens het niet nakomen van de overeenkomst, kan 

de aanbestedende dienst besluiten de   aanbestedingsprocedure te 

heropenen binnen achttien maanden na opdrachtverlening.

Vraag: Betekent dit dat de opdrachtnemer achttien maanden de tijd 

krijgt om aan de verplichtingen  van de aan haar gegunde opdracht te 

voldoen?

Nee, voldoet de opdrachtnemer niet binnen 18 maandan na gunning 

aan zijn/haar verplichtingen, dan krijgt de opdrachtnemer de kans om 

gebreken te verhelpen, daarna heeft de opdrachtgever de mogelijkheid 

om door de te gaan met de nummer 2 zonder een nieuwe 

aanbesteding te hoeven doen.

16-2-2021 22-2-2021
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Leidraad
10.3 Heropening 

aanbestedingsprocedure

Indien de overeenkomst vroegtijdig/tussentijds wordt beëindigd of 

wordt ontbonden wegens het niet nakomen van de overeenkomst, kan 

de aanbestedende dienst besluiten de   aanbestedingsprocedure te 

heropenen binnen achttien maanden na opdrachtverlening.

Vraag: Wat zijn voor de Opdrachtgever de verschillende redenen om de 

overeenkomst vroegtijdig/tussentijds te beëindigingen?

Ik vraag dit vanwege het feit dat deze redenen hoogstwaarschijnlijk 

buiten de “Klachtafhandeling bij Aanbesteden” regeling en de daarbij 

behorende termijn, zullen vallen. Hetgeen betekent dat het voor 

derden nagenoeg onmogelijk is om een klacht betreffende de 

uitvoering van het werk behorende bij de aangegane verplichting in te 

dienen.

Het niet voldoen aan het programma van eisen, situaties als bedoeld in 

de UEA.
16-2-2021 22-2-2021
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Concept-

overeenkomst
Artikel 5

U geeft aan dat de opdrachtnemer de jaarlijkse indexatie schriftelijk 

aan u dient te melden, echter zijn prijsverlagingen uitgezonderd. Naast 

arbeidskosten bestaat een groot deel van de kosten voor de 

opdrachtnemer uit (geïnvesteerde) materiaalkosten aan het begin van 

het project. Prijsverlagingen conflicteren om deze reden met de 

afschrijving van deze (geïnvesteerde) materiaalkosten. Om deze reden 

zouden we u willen verzoeken in het geval van prijsverlagingen de 

opdrachtnemer een voorstel voor indexatie te laten doen aan de 

opdrachtgever. Kunt u hiermee akkoord gaan?

Akkoord 16-2-2021 19-2-2021
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PvE
4.1 Eisen met betrekking tot het 

data-abonnement, eis 24

U vraagt de data aan te leveren aan de BRO. Hierbij vraagt u ons tevens 

eventuele toekomstige wijzigingen mee te nemen in de prijsstelling. De 

praktijk heeft bewezen dat de Basisregistratie Ondergrond een 

dynamisch project is, waarin regelmatig onvoorziene zaken wijzigingen. 

Het is ons inziens niet redelijk hiervoor al het risico bij de 

opdrachtnemer neer te leggen. Ons verzoek is dan ook om eventuele 

werkzaamheden in de toekomst waarvan nu nog niet bekend is hoe 

deze er uit komen te zien, buiten de aanbesteding te plaatsen en 

hiervoor 31-12-2020 als peildatum te nemen. Kunt u hiermee akkoord 

gaan?

niet akkoord. Indien de wijze van data aanlevering in de toekomst 

gewijzigd wordt, zal dit voor alle meetpunten in Nederland gelden. 

Daarmee is dit dan voor de inschrijver een relatief kleine aanpassing.

16-2-2021 19-2-2021
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PvE
4.1 Eisen met betrekking tot het 

data-abonnement, eis 19

In paragraaf 4.1 (19) eist u een maximale onnauwkeurigheid van de 

controlemeting. Er wordt echter geen eis gesteld aan de afwijking 

tussen loggermeting en handmeting. Kunnen wij er vanuit gaan dat dit 

5 centimeter is, zoals u ook in paragraaf 3.1 aangeeft voor de Divers in 

Zwanenburg en tevens zo staat omschreven in de STOWA publicatie 

'Meten van grondwaterstanden in peilbuizen'?

U dient in uw validatieprotocol aan te  geven wanneer u uw metingen 

afkeurd. De afwijking tussen loggermeting en handmeting mag hierbij 

niet meer bedragen dan 5 cm.

16-2-2021 19-2-2021
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PvE
3.1 Veldwerkzaamheden bij de 

peilbuizen

U geeft aan dat er 5 peilbuizen in Zwanenburg staan. In 'Bijlage H - 

Gegevens bestaande peilbuizen Haarlemmermeer' staan er echter 6 

opgenomen. Betreft het 5 of 6 peilbuizen in Zwanenburg?

Dit zijn er 5, één peilbuis is komen te vervallen, deze is ook niet meer 

zichtbaar in Bijlage H Peilbuisbladen bestaand meetnet
16-2-2021 17-2-2021
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PvE 2.1 Overzicht peilbuizen

U geeft aan: "Ook de bestaande peilbuizen zijn voorzien van een 

nieuwe straatpot.". Bij een controle in het veld op 15-2-2021 hebben 

wij geconstateerd dat dit niet het geval is bij peilbuis PB18 en PB19. 

Ons voorstel is om een stelpost op te nemen voor het vervangen van 

straatpotten, kunt u daarmee akkoord gaan?

De nieuwe en de bestaande peilbuizen worden op korte termijn 

voorzien van onderstaande straatpot met een afmeting van 190x190.

(https://www.vrm.nl/nl-nl/straatpot-190x190-zwart-pe-deksel-

inbusbout-m10-659031))

16-2-2021 17-2-2021

38

Bijlage G G4

U schrijft: "1. de wijze waarop middels een grafiek inzicht gegeven 

wordt in de grondwaterstand van een peilbuis en overschrijding van 

richtlijnen van de ontwatering. In de grafieken dienen het  maaiveld, de 

RHG en de RLG in NAP zichtbaar te zijn;" en "3. de wijze waarop inzicht 

wordt gegeven in regendata;". Deze beide eisen komen niet terug in 

uw gestelde eisen in Bijlage J PVE. Ons inziens zijn deze twee eisen 

specifiek belangrijk voor de gemeentelijke portal, maar niet voor de 

publieke portal. Ervaring leert dat hierdoor verwarring ontstaat bij 

bewoners door gebrek aan kennis van statistiek en neerslagdata. Bent 

u bereidt deze twee eisen te laten vervallen in de beoordeling voor de 

publieke portal?

Akkoord 16-2-2021 19-2-2021
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Leidraad 5.2 Inhoud van de inschrijving
U verwijst naar de 'akkoordverklaring PvE' conform bijlage K. Bijlage K 

is niet beschikbaar gesteld. Kunt u deze ter beschikking stellen?
Ja, is bijgevoegd 16-2-2021 19-2-2021
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Leidraad 2.2.4 Programma van eisen

U verwijst naar het programma van eisen in bijlage P. Bedoelt u hier 

bijlage J?

Bijlage J = PvE

Bijlage P = is niet van toepassing
16-2-2021 17-2-2021
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PvE

4.2 Eisen met betrekking tot de 

gemeentelijke en publieke portal, 

eis 32i

"De gemeente moet een toelichting kunnen geven bij de grafieken" 

graag uw verduidelijking op dit punt. Zijn er specificaties voor deze eis 

voorhanden?

Hier wordt bedoelt dat de gemeente bij een bepaalde periode in de 

grondwatergrafiek een toelichting/verklaring kan geven. Denk aan 

bijvoorbeeld een abrupte verlaging van de grondwaterstand 

veroorzaakt door een sleufbemaling (bij een rioolvervanging 

bijvoorbeeld). 

16-2-2021 19-2-2021

42

PvE
4.2 Eisen met betrekking tot de 

gemeentelijke en publieke portal

Dienen alle genoemde minimum eisen van beide portalen in de demo 

accounts bij inschrijving gerealiseerd te zijn?

nee, maar wij beoordelen wel het portal zoals aangegeven in de 

gunningscriteria
16-2-2021 21-2-2021
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Bijlage B Model referentieproject

U stelt een referentie-eis met omvang van 100 meetpunten. In uw 

eerdere openbare aanbesteding in april 2020 met het kenmerk 2019-

271 was deze eis nog 20. Bent u bereid om de referentie-eis te verlagen 

tot 50? Diverse gemeentelijke meetnetten komen dan in aanmerking, 

waardoor het voor meer partijen mogelijk wordt om in te schrijven.

De 100 meetpunten is proportioneel gelet op de omvang van de 

opdracht en wordt niet gewijzigd.
16-2-2021 19-2-2021
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Leidraad 2.2.1 Binnen scope

Uw vraag tot het leveren van een data abonnement vinden wij zeer 

innovatief en juichen wij toe. Wij bieden dit standaard aan. Wel is het 

verstandig om een keuze te maken hoe het abonnement ingevuld moet 

worden. Meer data resulteert bij de meeste providers in een hogere 

abonnementsprijs.

Vraag: Op welke meet frequentie (aantal metingen per tijdseenheid) 

wilt u geabonneerd worden of moet de frequentie juiste flexibel en 

dynamisch ingevuld worden middels een bundel? Hoe hoog moet de 

data update frequentie zijn?

zie bijlage J. grondwaterstandsmetingen per uur, die minimaal 1 x per 

dag worden verzonden naar uw database/portal.
17-2-2021 19-2-2021
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Bijlage G G2

De volgende eis zien wij regelmatig in de aanbestedingen 

geformuleerd;

“Opdrachtgever is op zoek naar een betrouwbare 

samenwerkingspartner die ontzorgt en op duidelijke wijze 

communiceert. In het plan van aanpak geeft de inschrijver aan hoe 

invulling wordt gegeven aan de opdracht.” 

Vraag: Kunt u duidelijke en helder aangeven wat de Opdrachtgever 

bedoeld met “duidelijke communicatie”? 

Er zijn partijen die heldere communicatie verwarren met veel 

communiceren waardoor dit weer kan leiden tot een gevoel dat de 

Opdrachtgever door de Opdrachtnemer wordt lastig gevallen en zeker 

niet ont zorgt wordt. Terwijl de Opdrachtnemer denkt dat hij juist 

lekker duidelijke aan het communiceren door proactief en transparant 

te laat zien wat er op de planning staat en hoe het werk uitgevoerd 

gaat worden.

U geeft in uw plan van aanpak weer hoe u dit voor u ziet. 17-2-2021 19-2-2021

46

Wijziging in Bijlage G

Plan van aanpak:

G1, maximaal 1 pagina

G2, maximaal 3 pagina's

G3, Maximaal 2 pagina's

G4, Maximaal 2 pagina's

23-2-2021 23-2-2021Mutatie door opdrachtgever


