
Grondbalans behorende bij bestek RL20PN1139

Onderdeel 1: saneren en moderniseren civieltechnisch deel steunpunt Helmond
Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant

Project: Steunpunt Helmond

Projectnummer: 1139

Datum: 20210222

Onderdeel: grondbalans

bestekspostnr

ontgraven ontgraven m3

ontgraven

locatie

bestekspostnr

vervoeren vervoeren m3

bestekspostnr

afvoeren afvoer m3

bestekspostnr.

verwerken verwerken m3 leveren m3

verwerken 

locatie

210010 80 watergang west 220040 80 240050 80 achter luifel (in taludje)

210020 40 watergang noord direct toepassen in terrein

210030 160 onder bestaand asfalt 220030 160 240030 80 in te dempen watergang

240040 80 in terrein (gaten d.1 t/m d.3)

210040 1620 luifel/rijweg 220010 1620 240010 1620 in sanering

210050 140 WADI (ziz) 1,0-1,5 220020 140 240020 140 cunet luifel rijweg

720210 112 plantvakken zuid 220050 112 240060 112 ophoging bosje

720220 168 plantvak bosje/ophoging 220050 168 240060 168 ophoging bosje

210060 245 WADI (zio) 0,5-1,0 220110 245

210110 140 sanering Ereco / Mtreco AW 220410 140

210210 385 sanering Ereco AW 220510 385

210220 767 sanering Ereco AW 220510 767

210230 212 sanering Ereco AW sleufwandkist 220510 212

210310 100 sanering Ereco / Mtreco INDUSTRIE 220610 100

210410 222,5 sanering Ereco INDUSTRIE 220710 222,5

210420 275 sanering Ereco INDUSTRIE 220710 275

210310 37,5 watergang noord niet toepasbaar 220210 37,5

210320 11 watergang west niet toepasbaar 220220 11

210610 325 WADI (industrie) 220310 325

210710 16 D.1. (industrie) 220310 16

710210 225 AW Wonen Industrie 220120 225

210720 28 D.2 INDUSTRIE moet zijn NIET TOEPASBAAR 220320 28

210730 73,5 D.3 INDUSTRIE moet zijn NIET TOEPASBAAR 220320 73,5

210740 155 D.4 INDUSTRIE moet zijn NIET TOEPASBAAR 220320 155

240010 445

in cunet sanering

leveren volgens 250010

240020 840

cunet luifel rijweg

leveren volgens 250010

Subtotaal 5292,5 2280 2972,5 1285
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