Grondbalans behorende bij bestek RL20PN1139

Onderdeel 1: saneren en moderniseren civieltechnisch deel steunpunt Helmond

Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant
Project: Steunpunt Helmond
Projectnummer: 1139

Datum: 20210308

Onderdeel: grondbalans

bestekspostnr ontgraven bestekspostnr bestekspostnr bestekspostnr. verwerken
ontgraven ontgraven m3 locatie vervoeren vervoeren m3 afvoeren afvoer m3 verwerken verwerken m3 leveren m3 locatie
VERWERKEN BINNEN WERKTERREIN
210010 80 watergang west 220040 80 240050 80 achter luifel (in taludje)
210020 150 watergang noord 210020 150 direct toepassen in terrein
210030 160 onder bestaand asfalt 220030 160 240030 80 in te dempen watergang
240040 80 in terrein (gaten d.1t/m d.3)
210040 1620 luifel/rijweg 220010 1620 240010 1620 in sanering
210050 140 WADI (ziz) 1,0-1,5 220020 140 240020 140 cunet luifel rijweg
720210 112 plantvakken zuid 220050 112 240060 112 ophoging bosje
720220 168 plantvak bosje/ophoging 220050 168 240060 168 ophoging bosje
AFVOER
210060 245 WADI (zio) 0,5-1,0 220110 245
210110 140 sanering Ereco / Mtreco AW 220410 140
210210 385 sanering Ereco AW 220510 385
210220 767 sanering Ereco AW 220510 767
210230 212 sanering Ereco AW sleufwandkist 220510 212
210310 100 sanering Ereco / Mtreco INDUSTRIE 220610 100
210410 222,5 sanering Ereco INDUSTRIE 220710 222,5
210420 275 sanering Ereco INDUSTRIE 220710 275
210510 37,5 watergang noord niet toepasbaar 220210 37,5
210520 11 watergang west niet toepasbaar 220220 11
210610 325 WADI (industrie) 220310 325
210710 18 D.1. (industrie) 220320 18
710210 225 AW Wonen Industrie 220120 225
210720 29 D.2 INDUSTRIE moet zijn NIET TOEPASBAAR 220230 29
210730 95 D.3 INDUSTRIE moet zijn NIET TOEPASBAAR 220230 95
210740 150 D.4 INDUSTRIE moet zijn NIET TOEPASBAAR 220230 150
LEVEREN
in cunet sanering
240010 445 leveren volgens 250010
cunet luifel rijweg
240020 840 leveren volgens 250010
Subtotaal 5667 2280 3237 2430 1285
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