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Aanbesteding: Interne verbouwing Huis voor de provincie Utrecht 2e tot en met 
6e verdieping installaties

Aanbestedende Dienst: Provincie Utrecht
Referentie: 15554

Toelichting:
Aanbestedende dienst heeft nog niet op alle ontvangen vragen een definitief antwoord kunnen 
formuleren. Deze vragen zullen in de volgende nota van inlichtingen beantwoord worden. Ten 
aanzien van de planning, wordt de deadline voor het indienen van een inschrijving verplaatst. De 
nieuwe datum hiervoor is 26 februari 2021 om 14:00 uur. De overige data in de planning, blijven 
gehandhaafd. Bij vraag 347 is een foutief antwoord vermeld. Het antwoord dient als volgt te 
zijn: Aansprakelijkheid voor dit werk beperkt zich conform artikel 9 van de algemene 
inkoopvoorwaarden.

Ref.nr. Onderwerp:
4 Social Return

Vraag:
In de leidraad in paragraaf 2.7 schrijft u 2% van de loonsom voor. In het 
protocol Social Return schrijft u 2% van de opdrachtsom voor. Wat dienen 
wij aan te houden?

Antwoord:
Inschrijver dient 2% van de loonsom aan te houden voor de verplichting op 
Social Return.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
5 Social Return

Vraag:
U stelt hier: Opdrachtgever bepaalt of Opdrachtnemer aan de uitvoering 
heeft voldaan middels de bijzondere uitvoeringsvoorwaarde zoals 
opgenomen in de nadere toelichting in Bijlage 7-'Protocol Social Return'. 
Kunt u dit meetbaar maken?

Antwoord:
In bijlage 7 - 'Protocol Social Return' is bij artikel 3 de wijze van 
waardebepaling reeds meetbaar gemaakt.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Contract
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Ref.nr. Onderwerp:
6 Algemeen - bouwperiode

Vraag:
Kunt u aangeven wat de bouwperiode zal zijn (planning na gunning)?

Antwoord:
Zie hiervoor bijlage 9 - 'Planning 2021 (indicatief)'.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
7 Leidraad paragraaf 5.2

Vraag:
Kunt u aangeven wie in de beoordelingscommissie zitten?

Antwoord:
De beoordelingscommissie bestaat uit 3 personen: 
1. projectmanager,
2. regiemanager hard services 
3. manager hard services.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
8 Leidraad paragraaf 5.3.1

Vraag:
Bij de eerste bullet vraagt u om een duidelijke uitvoeringsplanning. Mag 
deze als bijlage bij het plan van aanpak worden gevoegd in een leesbaar 
formaat (bijvoorbeeld A0)?

Antwoord:
Ja, dit is toegestaan.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
9 Leidraad paragraaf 5.3.2
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Vraag:
U geeft hier 3 rapportpunten en 50 punten per rapportpunt. Is de maximale 
score hier dan 150 punten?

Antwoord:
Dat is niet correct. Inschrijver ontvangt niet per bullet een rapportcijfer maar 
voor het gehele onderdeel 2 Duurzaamheid één rapportcijfer confrom de 
meetlat als aangegeven bij paragraaf 5.2 van de aanbestedingsleidraad. Dit 
rapportcijfer wordt vervolgens vermenigvuldigt met 50 punten. Bijvoorbeeld 
u behaald de score 3 voor onderdeel 2 Duurzaamheid, dan ontvangt u 3 x 50 
punten is 150 punten. Ander voorbeeld, u behaald de score 5 voor onderdeel 
2 Duurzaamheid, dan ontvangt u 5 x 50 punten is 250 punten.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
10 Leidraad paragraaf 5.3.1

Vraag:
U geeft hier 7 rapportpunten en 70 punten per rapportpunt. Bedoelt u hier 7 
rapportpunten met elk een score van maximaal 50 punten?

Antwoord:
Dat is niet correct. Inschrijver ontvangt niet per bullet een rapportcijfer maar 
voor het gehele onderdeel 1 Plan van Aanpak één rapportcijfer confrom de 
meetlat als aangegeven bij paragraaf 5.2 van de aanbestedingsleidraad. Dit 
rapportcijfer wordt vervolgens vermenigvuldigt met 50 punten. Bijvoorbeeld 
u behaald de score 3 voor onderdeel 1 Plan van Pak, dan ontvangt u 3 x 70 
punten is 210 punten. Ander voorbeeld, u behaald de score 5 voor onderdeel 
1 Plan van Aanpak, dan ontvangt u 5 x 70 punten is 350 punten.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
11 04.06.01 Verlichting

Vraag:
Volgens de technische omschrijving zal de verlichting in de gangen worden 
geschakeld via sensoren, echter op tekening in de gangen geen sensoren 
weergegeven.

Antwoord:
Sensoren toepassen op fabrikantspecificaties voor het bereik, uitgangspunt is 
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dat de gehele gang dekking dient te hebben.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
12 04.06.03 Verdeler

Vraag:
Verdelers dienen te worden vervangen door nieuwe onderverdelers. Kunnen 
we ervan uitgaan dat we de bestaande voedingen kunnen hergebruiken?

Antwoord:
Indien huidige kabel voldoet aan gestelde kabel classificatie mag deze 
herbruikt worden.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
13 04.06.03 Verdeler

Vraag:
We gaan ervan uit dat we geen werkzaamheden of wijzigingen uitvoeren aan 
de bestaande hoofdverdeler.

Antwoord:
Correct, deze vallen buiten scope.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
14 04.06.04 Vloergoten

Vraag:
Tijdens de schouw is gebleken dat er geen vloergoten onder de verhoogde 
vloer zijn gemonteerd. Dienen wij de nieuwe bekabeling los gebundeld 
onder de verhoogde vloer te leggen?

Antwoord:
Bekabeling conform wet- en regelgeving aan te brengen.

Beantwoord op: 04-02-2021
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Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
15 04.06.04 Vloergoten

Vraag:
Kunt u aangeven welke fabricaat en type vloerpot wij moeten aanbrengen? 
En dienen deze de bestaande vloerdeksels in de tegels te vervangen?

Antwoord:
Fabricaat en type zijn niet bekend. Deze dienen de bestaande deksels te 
vervangen.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
16 04.06.04 Vloergoten

Vraag:
Kan het reinigen van de vloergoten vervallen? Nu deze niet aanwezig zijn.

Antwoord:
Nee. De ruimte onder de vloer waar het kabeltrace, de vloergoot, dient 
gereinigd te worden.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
17 04.06.04 Vloergoten

Vraag:
Lezen wij het goed dat elke vloerpot met één wandcontactdoos en één data 
aansluitpunt wordt uitgevoerd?

Antwoord:
Nee. Per set bureaus dient er minimaal 1 vloerpot aanwezig te zijn met 
daarin minimaal 1 wcd en data punt per bureau.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
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18 04.06.04.01 Aansluitingen

Vraag:
Volgens de werkomschrijving dienen er 6x wcd scherm per etage 
gemonteerd te worden. Wij kunnen echter 4 stuks wcd scherm op 2e, 5e en 
6e verd. terug vinden. Is dit juist?

Antwoord:
De werkomschrijving dient aangehouden te worden.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
19 04.06.04.01 Aansluitingen

Vraag:
Volgens de werkomschrijving per etage 2 aansluitingen tbv koffieautomaat. 
Elke etage heeft één pantry met diverse aansluitingen. Waar komt de tweede 
aansluiting voor koffie automaat?

Antwoord:
Zie tekening PROUTR_20201023_DO_interieurbouw.PDF.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
20 04.06.04.01 Aansluitingen

Vraag:
In de gangen zijn geen wandcontactdozen opgenomen, is dit juist?

Antwoord:
Dat is juist.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
23 04.06.04.01 Aansluitingen

Vraag:
Per etage dienen we rekening te houden met 2 aansluitpunten voor 
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patchkasten. In welke ruimte komen worden de patchkasten?

Antwoord:
Deze komen in de SER ruimte op de betreffende verdieping.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
25 04.06.04.01 Aansluitingen

Vraag:
De regel “4x Regeltechniek (preferent) waarvan bij de hoofdpost per etage 1 
data aansluiting” is onduidelijk wat hier wordt bedoeld. Graag toelichting.

Antwoord:
Hiermee wordt bedoeld elektrische voeding conform werkomschrijving.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
26 04.06.05 Brandmeld- en Ontruimingsinstallatie

Vraag:
Graag opgave van fabricaat (type) van de huidige brandmeldinstallatie.

Antwoord:
Op dit moment betreft dat Siemens.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
27 04.06.05 Brandmeld- en Ontruimingsinstallatie

Vraag:
We gaan ervan uit dat er geen wijzigingen behoeven plaats te vinden aan de 
bestaande brandmeldcentrale. Is dat juist?

Antwoord:
De brandmeldinstallatie en type A ontruimingsinstallatie dienen inclusief 
alle bijhorende werkzaamheden te worden aangepast conform de nieuwe 
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indeling.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
28 04.06.06 Communicatienetwerk

Vraag:
Per etage dienen we twee patchkasten op te nemen.
Er wordt verder niet gesproken over eventuele glasvezel of koper backbone. 
Is dat juist?

Antwoord:
Dat is juist.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
29 04.06.06 Communicatienetwerk

Vraag:
Patchkabels en aansluitkabels zijn geen onderdeel, net als wifi access points 
en overige actieve componenten. Is dat juist?

Antwoord:
Dat is juist.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
30 04.06.06 Communicatienetwerk

Vraag:
Klopt het dat er geen wifi aansluitingen worden voorzien?

Antwoord:
Voor de wifi dienen er boven het plafond op 8 strategische punten een 2-
voudig multipoint aangebracht te worden.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
31 05.04 Opleverdocumenten, BIM-documenten

Vraag:
Is de aanname dat enkel de verdiepingen die in deze aanbesteding worden 
behandeld opgeleverd moeten worden met BIM-documentatie juist? of 
behelst dit de installaties van het gehele pand (alle verdiepingen)?

Antwoord:
Alleen de verdiepingen die tot de scope van dit werk behoren.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
32 BIM-documenten

Vraag:
Kunnen wij de bestaande BIM documentatie van het pand ontvangen? Zowel 
bouwkundig als installatietechnisch.

Antwoord:
Deze is in ontwikkeling en momenteel nog niet beschikbaar of van 
toepassing.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
33 04.02 Bouwkundig

Vraag:
Vallen de werkzaamheden uit 04.02 Bouwkundig onder de verantwoording 
van de E en W installateur? Gezien de omvang van het installatiewerk lijkt 
het aannemelijk dat het complete plafond en de vloergoten worden geopend 
door een bouwkundig aannemer. Aansluiten na de installatiewerkzaamheden 
het plafond weer laten sluiten door een bouwkundig aannemer. Dit i.v.m. 
efficiëntie in het installatiewerk en de uitstraling van het plafond na de 
werkzaamheden. Kunnen wij aannemen dat het openen en sluiten van 
vloeren en plafonds niet onder de verantwoording valt van het 
installatiebestek, maar onder het bouwkundig bestek?

Antwoord:
Sparingen, sleuven, openen en sluiten plafonds, vloeren e.d welke benodigd 
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zijn om het werk te kunnen uitvoeren dienen inbegrepen te zijn in de 
prijsstelling.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
34 Colliers sfeerverlichtingsplan

Vraag:
In het sfeerverlichtingsplan van Colliers staan per armatuur diverse 
stofsoorten aangegeven. Deze stofsoorten zorgen voor verschillende prijzen 
per armatuur. Welke stofsoort moeten wij aanhouden voor de prijsvorming?

Antwoord:
De armaturen voor de sfeerverlichting worden door derden geleverd.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
35 PHU_E63_04, tekeningen

Vraag:
Tekening PHU_E63_04 komt niet overeen met de tekeningen van Colliers. 
Wat aanhouden?

Antwoord:
U dient de werkomschrijving aan te houden.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
36 PHU_E63_03, tekeningen

Vraag:
Tekening PHU_E63_03 komt niet overeen met de tekeningen van Colliers. 
Wat aanhouden?

Antwoord:
U dient de werkomschrijving aan te houden.

Beantwoord op: 04-02-2021
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Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
37 Revisietekeningen

Vraag:
Blijft de zonweringsinstallatie ongewijzigd gehandhaafd?

Antwoord:
U dient de werkomschrijving aan te houden.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
38 werkomschrijving 04.06.08, kabelgoten

Vraag:
Volgens de werkomschrijving dienen goten en kabelladders te worden 
geleverd en gemonteerd. Mogen de bestaande kabelgoten ook hergebruikt 
worden?

Antwoord:
Daar waar mogelijk mogen bestaande goten worden hergebruikt.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
39 werkomschrijving 04.06.07, buisinstallatie

Vraag:
Dient de buisinstallatie halogeenvrij te zijn?

Antwoord:
Dat is juist.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
40 werkomschrijving 04.06.07, bekabeling
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Vraag:
In de tekst staat her te gebruiken bekabeling vervangen. Dient de bekabeling 
hergebruikt te worden of vervangen voor bekabeling conform de CPR-
normering?

Antwoord:
Bekabeling dient vervangen te worden.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
41 werkomschrijving 04.06.06, MER

Vraag:
Dient er een verbinding met de MER gemaakt te worden? Zo ja welke, graag 
specifiek opgeven?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 28.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
42 werkomschrijving 04.06.06, patchkabels

Vraag:
Hoeveel patchkabels dienen er geleverd te worden?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 29.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
43 werkomschrijving 04.06.06, patchruimte(s)

Vraag:
Volgens de werkomschrijving komt op elke etage een patchruimte. Welke 
ruimte is dit?

Antwoord:
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Dit is dezelfde ruimte als de SER ruimte.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
44 werkomschrijving 04.06.06, data installatie

Vraag:
Hoeveel data-aansluitingen dienen er op de 2e, 5e en 6e verdieping te komen 
(Specifiek aantal aangeven)?

Antwoord:
U dient hiervoor de werkomschrijving aan te houden.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
47 werkomschrijving 04.06.05, BMI/OAI

Vraag:
Welk inspectiebureau heeft het laatst de brandmeld en ontruimingsinstallatie 
geïnspecteerd?

Antwoord:
Dit is Bureau Veritas.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
48 werkomschrijving 04.06.05, BMI/OAI

Vraag:
Welk merk en type is de brandmeld en ontruimingsinstallatie?

Antwoord:
Antwoord op vraag 26.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
49 werkomschrijving 04.06.03, verdeelkasten

Vraag:
Dienen de SER verdeelinrichtingen (SERx-x) ook vervangen te worden of 
komen deze te vervallen?

Antwoord:
Conform werkomschrijving, dient vervangen te worden.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
50 werkomschrijving 04.06.03, verdeelkasten

Vraag:
Dienen de UP verdeelinrichtingen (UPx-x) ook vervangen te worden of 
komen deze te vervallen?

Antwoord:
Conform werkomschrijving, dient vervangen te worden.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
53 werkomschrijving 04.06.03, besturingskabels

Vraag:
Blijven de bestaande besturingskabels t.b.v.schakelen preferent / niet 
preferent gehandhaafd? Als dit aangepast moet worden wat dienen wij aan te 
houden?

Antwoord:
Dit dient conform werkomschrijving te geschieden.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
54 werkomschrijving 04.06.03, revisiebestanden en tekeningen

Vraag:
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Kunnen wij de complete bestaande revisiebestanden en tekeningen 
ontvangen van het pand? Dit is essentieel ten aanzien van het technisch 
ontwerp en de BIM-procedure die wordt gevraagd.

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 32.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
55 werkomschrijving 04.06.03, betobar

Vraag:
Nu wordt (volgens de revisietekeningen) een gedeelte van de installatie 
gevoed d.m.v. de Betobar en een gedeelte (railsysteem voor wcd's 
werkplekken) via de UP verdeelkasten. Kunnen wij er van uitgaan dat het 
Betobar systeem toereikend is als de hele installatie aangesloten wordt op het 
Betobar?

Antwoord:
Dit dient conform werkomschrijving te geschieden.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
56 werkomschrijving 04.06.03, voedingen verdelers Upx-x

Vraag:
Blijft de voedingskabel naar de verdeelkasten Upx-x gehandhaafd? Als dit 
aangepast moet worden graaf specificeren wat wij hiervoor dienen aan te 
houden.

Antwoord:
Dit is door aannemer te bepalen.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
57 werkomschrijving 04.06.03, betobar

Vraag:
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Blijft de bestaande Betobar ongewijzigd gehandhaafd? Als dit aangepast 
moet worden graag aanvullende revisietekeningen en informatie hoe dit 
aangepast moet worden.

Antwoord:
Dit dient conform werkomschrijving te geschieden.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
58 werkomschrijving 04.06.01, verlichting

Vraag:
Blijft de verlichting in de trappenhuizen lifthal en technische ruimtes 
gehandhaafd? Als dit vervangen wordt, wat dient hier voor opgenomen te 
worden?

Antwoord:
De verlichting in de trappenhuizen en lifthal behoren niet tot de scope van 
dit werk.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
59 werkomschrijving 03.01.02, werken buiten normale uren

Vraag:
Volgens artikel 03.01.02 dienen werken buiten de normale uren in de 
aanbieding te zijn opgenomen. Welke werkzaamheden dienen buiten de 
normale uren uitgevoerd te worden?

Antwoord:
Opdrachtgever heeft geen werkzaamheden benoemd die buiten de reguliere 
werktijden uitgevoerd dienen te worden.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
60 werkomschrijving 04.06.01, sensoren verlichting

Vraag:
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De sensoren voor de verlichting in de gangzones staan niet op de tekeningen 
aangegeven. Hoeveel sensoren dienen wij aan te houden?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 11.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
61 werkomschrijving 03.01.02, bouwkundige voorzieningen

Vraag:
Volgens art 01 maken de bouwkundige werkzaamheden geen deel uit van de 
werkomschrijving. In artikel 03.01.02 staat dat in de aanbieding moet zijn 
opgenomen de kosten van metsel-, timmer-, verf-, en 
stukadoorswerkzaamheden. Wat aanhouden?

Antwoord:
Alle bouwkundige werkzaamheden voor de installaties dienen inclusief te 
zijn.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
62 04.02.01 Bouwkundige voorzieningen

Vraag:
Volgens dit artikel valt het openen en sluiten van de plafonds onder 
verantwoordelijkheid van de installateur. Tijdens de schouw hebben wij 
gezien dat plafondplaten beschadigd en sterk vervuild zijn. Hoe gaan wij 
hiermee om? Ons voorstel is om dit uit de scope te halen aangezien volgens 
ons het gehele plafond er uit moet.

Antwoord:
Vervangen van beschadigde platen en schoonmaak van roosters zit niet in de 
scope van dit werk. Zie ook het antwoord op vraag 33.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
63 04.04.04 Koelinstallatie
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Vraag:
Dienen wij vijf maal een stelpost van € 2.500 op te nemen?

Antwoord:
Er dient een stelpost opgenomen te worden van 2.500 euro.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
64 04.05.06 Sprinklerinstallatie

Vraag:
Kunt u aangeven wie de sprinklerinstallatie in onderhoud heeft?

Antwoord:
Dat is op dit moment ENGIE.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
65 04.06.01 Verlichting

Vraag:
Kunnen de armaturen 1 op 1 vervangen worden of dient het plafond 
aangepast te worden?

Antwoord:
Conform werkomschrijving en in afstemming met leverancier.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
66 3D revit model

Vraag:
In 05.04 van Bijlage 8 Werkomschrijving verwijst u naar een bouwkundig 
3D Revit model. Graag verstrekken.

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 32.
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Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
67 duur van de overeenkomst

Vraag:
In 2.5 van de Aanbestedingsleidraad en 6.2 van de Concept Overeenkomst 
staat dat de Aanbestedende dienst de mogelijkheid heeft de Opdracht 1 maal 
tegen dezelfde voorwaarden te verlengen voor een periode van 6 maanden. 
Bij onderhoudswerkzaamheden is dit gebruikelijk, echter voor projectmatig 
(ver)bouw/refit werkzaamheden is dit hoogst ongebruikelijk. (1) Wij gaan er 
vanuit dat deze passage geschrapt gaat worden. (2) Wij gaan er vanuit dat de 
opleverdatum bepaald wordt zodra de definitieve planning gereed is. (3) 
Graag bevestigen.

Antwoord:
De overeenkomst zal dezelfde looptijd hebben als de looptijd van het project. 
Opleverdatum conform uitvraag.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
68 rangorde coördinatie overeenkomst

Vraag:
Bent u bereid om de (concept) Coordinatie overeenkomst toe te voegen aan 
de rangorde zoals genoemd in 3.4.11 van de Aanbestedingsleidraad?

Antwoord:
Dat is akkoord, de rangorde wordt als volgt: 
1. Overeenkomst met algemene voorwaarden, waarbij de overeenkomst voor 
de algemene voorwaarden gaat;
2. Coordinatieovereenkomst; 
3. NvI (recentere weer boven oudere);
4. Aanbestedingsleidraad (met alle bijlagen); 
5. Inschrijving opdrachtnemer. 
De andere genoemde stukken maken onderdeel uit van de hiervoor 
genoemde stukken.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Contract
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Ref.nr. Onderwerp:
69 format prijzenblad

Vraag:
In 5.4 en 3.4.4.2 van de Aanbestedingsleidraad geeft u aan het bijgevoegde 
Bijlage 2 - Format Prijzenblad als .xls(x) en .pdf aangeleverd dient te 
worden. Het document dat u heeft aangeleverd is een Word bestand. (1) 
Bedoelt u dat Bijlage 2 als Word en .pdf aangeleverd moet worden? (2) Zo 
nee, graag het .xls(x) bestand aanleveren.

Antwoord:
Dat is correct. Inschrijver dient Bijlage 2 als Word en .pdf aan te leveren.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
70 uitvoeringsplannning

Vraag:
Bij 5.3.1 van de Aanbestedingsleidraad vraagt u om een duidelijke 
uitvoeringsplanning als onderdeel van het plan van aanpak. Mogen wij er 
vanuit gaan dat wij een A2 als bijlage bij het Plan van Aanpak mogen 
bijvoegen om deze uitvoeringsplanning weer te geven?

Antwoord:
Ja dat is toegestaan.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
71 rangorde contract documenten

Vraag:
In 2.2 van de Concept Overeenkomst (Bijlage 4) geeft u aan dat de 
Aanbestedingsstukken hoogst in de rangorde zijn. De Aanbestedingsstukken 
bestaan echter uit meerdere documenten. Bent u bereid om de rangorde zoals 
genoemd bij 3.4.11 van de Aanbestedingsleidraad (inclusief 
Coordinatieovereenkomst toegevoegd) over te nemen bij 2.2 van de Concept 
Overeenkomst (BIjlage 4) om verwarring over de contract rangorde te 
voorkomen?

Antwoord:
De rangorde wordt als volgt: 



Nota van Inlichtingen Interne verbouwing Huis voor de provincie Utrecht 2e tot en met 6e 
verdieping installaties

Pagina 21 van 71 Datum genereren Nota van Inlichtingen: 04-02-2021

1. Overeenkomst met algemene voorwaarden, waarbij de overeenkomst voor 
de algemene voorwaarden gaat;
2. Coordinatieovereenkomst;
3. NvI (recentere weer boven oudere);
4. Aanbestedingsleidraad (met alle bijlagen); 
5. Inschrijving opdrachtnemer. 
De andere genoemde stukken maken onderdeel uit van de hiervoor 
genoemde stukken.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
72 betaalschema

Vraag:
Kunt u het betaalschema verstrekken waar u naar verwijst in 4.1 van Bijlage 
4 - Concept Overeenkomst?

Antwoord:
Het volgende betaalschema zal worden gehanteerd: 10% bij 
opdrachtverstrekking, 10% bij aanvang werk, 10% bij 50% gereed fase 1, 
20% bij oplevering fase 1, 10% bij start fase 2, 10% bij 50% gereed fase 2, 
20% bij oplevering fase 2 en laatste 10% bij slottermijn.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
73 aansprakelijkheid beperken

Vraag:
De hoogte van de aansprakelijkheid van de Ondernemer is in de UAV 2012 
niet beperkt. Bent u bereid om de aansprakelijkheid voor de Ondernemer 
voor door de Opdrachtgever en derden geleden schade, te beperken conform 
uw inkoopvoorwaarden (Artikel 9)?

Antwoord:
Aansprakelijkheid voor dit werk beperkt zich conform artikel 9 van de 
algemene inkoopvoorwaarden.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
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74 Directe schade

Vraag:
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte schade. Bent 
u bereid om de aansprakelijkheid van de Ondernemer te beperken tot directe 
schade?

Antwoord:
Nee. De provincie sluit aan bij het schadebegrip uit het BW, waar ook geen 
onderscheid tussen directe en indirecte schade wordt gemaakt.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
75 zuivere vermogensschade

Vraag:
"Indien u niet bereid bent de aansprakelijkheid van de Ondernemer te 
beperken tot directe schade, bent u bereid zuivere vermogensschade expliciet 
uit te sluiten van de aansprakelijkheid van de Ondernemer? Zuivere 
vermogensschade is voor een aannemer niet goed
te verzekeren en is daarme een groot risico. Zuivere vermogensschade is 
vermogensschade welke niet vooraf
wordt gegaan door zaakschade."

Antwoord:
Vermogensschade wordt niet uitgesloten.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
76 leeg

Vraag:
Ondernemer gaat er vanuit dat verdiepingen 2 t/m 6 ten tijde van de 
uitvoering van het werk leeg zijn, dus vrij van medewerkers en vaste en losse 
inrichting. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:
De verdiepingen zijn vrij van losse inrichting, verdieping 2 en 6 zijn nog 
voorzien van vaste inrichting maar zullen voor aanvang van fase 2 (zie 
concept planning) ontruimd (vrij van vaste en lossen inrichting).
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Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
77 social return

Vraag:
Bent u bereid om de social return norm te veranderen naar 2% van de 
looncomponent i.p.v. 2% van de opdrachtsom?

Antwoord:
Inschrijver dient 2% van de loonsom aan te houden voor de verplichting op 
Social Return.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
80 label C

Vraag:
In de leidraad spreekt u uw ambitie uit om label C in 2025 te behalen. Wij 
verrichten geen werkzaamheden aan de bouwkundige schil en de 
opwekkingscentrale systeem. Kunt u bevestigen dat de werkzaamheden die 
benodigd zijn om label C te behalen niet tot de scope van deze opdracht 
behoren?

Antwoord:
Dat is juist.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
82 opleverdata fasen

Vraag:
In 05.04 van Bijlage 8 Werkomschrijving staat "De oplevering in 
verschillende fase (bv tijdelijke situatie, einde sloopwerk etc)…". In onze 
ogen is dit tegenstrijdig met wat staat in Bijlage 9 Planning (indicatief). Daar 
verwijst u naar "Oplevering fase 1" en "Oplevering fase 2". Het opleveren 
van (deel) fases is een essentieel onderdeel van de planning. Graag helder 
opgeven welke opleverdatum u voor ogen heeft.
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Antwoord:
De deeloplevering van fase 1 dient uiterlijk te geschieden op 23 juli 2021.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
84 indien datum

Vraag:
De indiendatum van deze tender staat nu op 23 februari. Dit is geen 10 dagen 
na het verstrekken van de tweede nota op 16 februari. Conform de ARW 
voor Europese Aanbesteding moet dit 10 dagen zijn. Graag de indien datum 
aanpassen naar 26 februari.

Antwoord:
De planning wordt aangepast. Het nieuwe uiterlijke termijn voor het 
indienen van een Inschrijving is 26 februari 2021 om 14:00 uur.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
85 opzegtermijn

Vraag:
Wij vermoeden dat de opzegtermijn van 30 kalenderdagen waar u naar 
verwijst (6.4 Conceptovereenkomst) niet van toepassing is. Graag bevestigen.

Antwoord:
Deze opzegtermijn komt te vervallen.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
87 opleverniveau

Vraag:
Kunt u aangeven wat u verwacht qua opleverniveau casco staat van 
verdiepingen 2, 5 en 6 in de scope van deze opdracht?

Antwoord:
Casco +
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Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
88 scope werkzaamheden

Vraag:
03.01.02 van de Werkomschrijving geeft u aan dat "alle kosten van metsel-, 
timmer-, verf-, en stukadoorswerkzaamheden in de aanbieding moeten zijn 
opgenomen". De scope van deze opdracht betreft naar onze inziens het 
aanpassen van de E en W installaties. Kunt u nader specificeren waar en wat 
u precies verwacht op het gebied van deze (bouwkundige) werkzaamheden?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 61.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
89 scope werkzaamheden

Vraag:
Bij 03.11 van de Werkomschrijving staat dat opdrachtnemer 
verantwoordelijk is voor "DO tekening van de bouwkundige aanpassingen 
met werkspecificatie". (1) Kunt u bevestigen dat dit buiten de scope van deze 
opdracht valt? (2) Zo nee, kunt u aangeven wat u verwacht qua bouwkundige 
DO tekeningen aangezien deze opdracht E- en W-werkzaamheden omvat?

Antwoord:
Bouwkundige DO tekeningen vallen buiten de scope van dit werk.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
90 aansprakelijkheid coördinatie werkzaamheden

Vraag:
In Artikel 5 van de Coördinatie overeenkomst laat u een bedrag open voor de 
maximale aansprakelijkheid voor coördinatie werkzaamheden. Wij gaan 
ervanuit dat deze gelijk is aan de fictieve vergoeding voor de coördinatie 
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werkzaamheden. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:
Dat is correct.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
91 afmetingen goederen lift

Vraag:
Graag de afmetingen van de goederen lift verstrekken.

Antwoord:
Circa 2960 x 1760 x 2365mm.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
93 transport routing

Vraag:
Graag een (schematische) tekening voor de routing van transport voor deze 
opdracht aanleveren.

Antwoord:
Deze wordt niet verstrekt. Transport is mogelijk via de expeditie en via het 
parkeerdek, rekening houdend met de maximale belasting.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
95 Verplichtingennummer factuur

Vraag:
In 4.4 van de concept overeenkomst verwijst u naar een 
"verplichtingennummer". (1) Graag uiteenzetten elke procedure 
Opdrachtnemer moet doorlopen om aan een verplichtingennummer te 
komen. (2) Kan Opdrachtnemer gedurende de gehele opdracht hetzelfde 
verplichtingennummer gebruiken?
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Antwoord:
Opdrachtnemer ontvangt een verplichtingennummer van Opdrachtgever. Dit 
verplichtingennummer dient Opdrachtnemer te vermelden op de facturen ten 
behoeve van voorliggende opdracht.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
96 leidraad

Vraag:
Bij 3.4 punt 2 (op pagina 12) van de Aanbestedingsleidraad staat een 
onafgemaakt zin "In het geval...." Graag verhelderen.

Antwoord:
De zinsnede "In het geval" komt te vervallen. Het overige deel van de tekst 
blijft behouden.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
97 digitale facturatie

Vraag:
Wij gaan er vanuit dat facturen alleen digitaal verstuurd hoeven te worden. 
Graag het woord "ook" weghalen uit 4.6 van de Concept Overeenkomst.

Antwoord:
Dat is correct, facturen dienen enkel digitaal te worden verzonden. 
Opdrachtnemer kan er vanuit gaan dat dit wordt aangepast in een herziene 
versie welke ter ondertekening zal worden aangeboden.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
98 Beoordeling

Vraag:
Uit hoeveel leden bestaat de beoordelingscommissie en wat zijn de 
competenties van deze leden?
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Antwoord:
De beoordelingscommissie bestaat uit 3 personen: 
1. projectmanager,
2. regiemanager hard services 
3. manager hard services.
Vanuit hun functie zijn deze personen competent om de aanbiedingen te 
beoordelen.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
99 Contract

Vraag:
Gaarne zien wij de social return van 2% aangepast worden over het 
looncomponent i.p.v. over de opdrachtsom

Antwoord:
Inschrijver dient 2% van de loonsom aan te houden voor de verplichting op 
Social Return.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
100 Coördinatie- overeenkomst

Vraag:
Kunt u aangeven wie de coördinatie voert over dit werk?

Antwoord:
Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de coördinatie van dit werk.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
102 04.06.05

Vraag:
Tijdens de schouw konden wij helaas niet achterhalen welke 
Brandmeldcentrale er nu zit (Fabricaat specs), dit is belangrijk om te weten 
want de aanvullende rookmelders en speakers dienen compatable te zijn met 
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wat er nu bestaand zit, graag zouden wij die aanvullende informatie willen 
ontvangen.

Antwoord:
Dit betreft van Siemens.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
103 04.06.04

Vraag:
Valt het openmaken van de vloer om bij de spanningsrail te komen onder de 
werkzaamheden van de installateur?

Antwoord:
Conform werkomschrijving.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
107 04.04.05

Vraag:
De zonwering moet per stramien worden bediend. Dit gebeurd nu op de 
betreffende raam met een schakelaar en is per raam apart te bedienen. Is het 
de bedoeling dat deze sturing vervalt en via een centraal apparaat per zone 
wordt gestuurd, sommige vertrekken zit op 3 gevelvlakken?

Antwoord:
Per stramien van 3,6 meter dient er een naregeling te worden geplaatst, 
voorzien van een koppeling met de verlichting en zonwering. Waarbij een 
regelbaarheid van 5,4 meter mogelijk moet zijn.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
108 04.04.05

Vraag:
Het ophalen en laten zakken van de zonwering is zover we konden 
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achterhalen centraal gestuurd, moet dit per stramien worden gestuurd?

Antwoord:
Conform werkomschrijving en in uitwerking regel technische omschrijving 
door aannemer.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
109 04.04.05

Vraag:
Zijn er revisietekeningen van de huidige zonwering en de bediening hiervan 
aanwezig en kunnen wij deze ontvangen?

Antwoord:
Nee, er zijn geen revisietekeningen beschikbaar.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
110 04.04.05

Vraag:
Voor de regelinstallatie wordt uitgegeaan van een zoneregeling van 5,4 
meter (2 stramienen). Er zijn in de cascoverdiepingen (2e,5e en 6e) geen 
binenwanden aanwezig. Waar bevestigen we de ruimtebedieningsapparaen
/opnemers van deze zone

Antwoord:
Dit dient in overleg met opdrachtgever te gaan.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
112 04.05.06

Vraag:
Bij het verwijderen van de sidewall sprinklers en eventueel verplaatsen van 
sprinklerkoppen ontstaan er gaten in de metalen plafondplaten, hoe moeten 
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we dit afwerken?

Antwoord:
Dit dient in overleg met opdrachtgever te gaan.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
115 04.04.05

Vraag:
Zijn er schema's aanwezig hoe de zonwering nu wordt heschakeld/bediend 
en kunnen wij deze ontvangen?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 109.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
117 04,04,04

Vraag:
De stelpost die word aangegeven voor controleren van de werking 
ventilatorconvector computerruimte is voor controle van de toestellen alleen 
op te verbouwen verdiepingen?

Antwoord:
Dat is juist.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
118 04.04.03

Vraag:
Is het juist dat in voor de niet gewijzigde etages alleen de hoofdkanalen 
vanaf de schachten moeten worden ingeregeld en niet de componenten?

Antwoord:
Correct, deze vallen buiten de scope.
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Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
120 04.04.03

Vraag:
Ook als bij de verwarmingsinstallatie wordt aangegeven dat het gehele 
gebouw op schacht/component niveau te worden gebalanceerd. Zijn er 
inregelrapporten beschikbaar en kunnen wij deze ontvangen?

Antwoord:
Deze zijn niet beschikbaar.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
121 04.04.03

Vraag:
Al het te handhaven kanalenwerk op de verdiepingen dient te worden 
gereinigd, is de aanname juist dat het alleen de kanalen op de te verbouwen 
etages betreft?

Antwoord:
Dat is juist.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
122 04.04.03

Vraag:
Alle VAV-boxen en warmtewisselaars dienen te worden gereinigd, is de 
aanname juist dat dit alleen de te verbouwen etages betreft?

Antwoord:
Dat is juist.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
123 04.04.03

Vraag:
idem als bovenstaande vraag, echter meerpersoons ruimtes 2 tot 4 personen b.
v. 3.12, 3.20, 3,24 en 4.04. Dienen deze extra te worden voorzien van een 
VAV box met CO2 regelaar?

Antwoord:
Dit is door aannemer te bepalen.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
124 04.04.03

Vraag:
Bij de indelingstekeningen van Colliers zitten er geen roosters in bepaalde 
ruimtes, b.v. 3.04, 3.05, 4.02 enz. Het betreft 1 persoonsruimtes en diverse 
belcellen. Volstaat het om deze ruimte alleen te ventileren d.m.v. afzuiging 
en toevoer door geluiddempende wandrooster uit de omliggende 
kantoorruimte?

Antwoord:
Dit is door aannemer te bepalen.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
126 04.04.03

Vraag:
Er moet gecontoleerd worden of de roosters geschikt zijn voor de beoogde 
capaciteit. Kunt u aangeven onder welke condities (aantal personen in 
ruimtes/interne warmtelast, inblaastemperatuur zomer en winter)

Antwoord:
Dit is door aannemer te bepalen.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
128 04.04.02

Vraag:
Is het juist dat voor de niet gewijzigde etages alleen de hoofdstrangen 
moeten worden ingeregeld en niet de componenten?

Antwoord:
Dat is juist.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
130 04.04.02

Vraag:
Hierin wordt aangegeven dat het gehele gebouw op schacht/component 
niveau te worden gebalanceerd. Zijn er inregelrapporten beschikbaar en te 
verstrekken?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 120.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
131 04.04.02

Vraag:
Is het juist dat de stelpost voor controleren/reparaties van de werking 
naverwarmers bedoeld is voor controle van de naverwarmers van alleen de te 
verbouwen verdiepingen?

Antwoord:
Dat is juist.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
134 03.01.02
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Vraag:
Er staat aangegeven dat In de aanbieding de kosten van metsel-, timmer-, 
verf,- en stukadoorswerkzaamheden moeten zijn opgenomen, dat is ruim te 
interpreteren. Graag zouden wij verduidelijking / specificatie willen hebben 
wat hiermee wordt bedoeld?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 61.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
137 Werkomschrijving 05.06 Onderhoud

Vraag:
Wat is de scope van de onderhoudswerkzaamheden?

Antwoord:
Alle benodigde onderhoudswerkzaamheden welke onderdeel uitmaken van 
het garantietermijn.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
138 Werkomschrijving 05.06 Onderhoud

Vraag:
Uitgangspunt is dat de separate prijsopgaves bij oplevering van de 
installaties worden ingediend en niet in deze calculatiefase, is dit juist?

Antwoord:
Dient binnen het garantietermijn inclusief te zijn.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
140 Werkomschrijvingen Revisie

Vraag:
De volledige (bestaand en nieuw) installaties dienen in een Revit 3D model 
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te worden opgeleverd, een bouwkundig model wordt door de opdrachtgever 
beschikbaar gesteld. Uitgangspunt is dit voor verdiepingen 2 t/m 6 en alleen 
de installatiedelen waar wij aanpassingen aan doen (sprinkler, elektralicht- 
kracht, ventilatie) geldt, is dit juist?

Antwoord:
Complete installatie van 2 tm 6 dient in Revit 3D uitgewerkt te worden.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
142 Werkomschrijving 04.06.08 Kabelwegen

Vraag:
Er staat "De plaats van de kabelgoten, kabelladders en vloergoten is bij 
benadering aangegeven". Kunt u deze plaatsen op tekening aangegeven. Op 
de ontvangen tekeningen PHU_E63_02, 03 en 04 staat deze niet.

Antwoord:
Tekeningen huidige installaties zijn niet beschikbaar.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
146 Werkomschrijving 04.06.06 Communicatienetwerk

Vraag:
Ons uitgangspunt is dat alleen op de 3e en 4e verdieping een datanetwerk 
hoeft te worden aangebracht, is dit juist?

Antwoord:
Nee, conform werkomschrijving voor 2 tm 6.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
147 Werkomschrijving 04.06.05 Brandmeld- en ontruimingsinstallatie

Vraag:
Is de huidige BMI/ontruiming gecertificeerd en ondergebracht bij een 
onderhoudspartij? zo ja is ons uitgangspunt is dat alle kosten voor in-
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/uitschakelen, programmeren e.d. van de bestaande installatie door deze 
onderhoudspartij worden uitgevoerd in opdracht en kosten van de 
opdrachtgever, en wij daar geen kosten voor hoeven op te nemen. Is dit juist?

Antwoord:
Conform werkomschrijving, dit dient inclusief te zijn.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
148 Ontwerptekeningen PHU_E63_02, 03 en 04

Vraag:
Voldoet de op tekening aangegeven projectie BMI/ontruiming aan alle 
gestelde eisen van het PVE en UPD?

Antwoord:
Aannemer is verantwoordelijk voor de projectie.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
150 Werkomschrijving 04.06.01 Verlichting

Vraag:
Bandraster wat is de lengtemaat van de bandraster?

Antwoord:
Conform werkomschrijving en in afstemming met leverancier.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
152 Werkomschrijving 04.05.05.01 Koppeling Celsius GBS

Vraag:
04.05.05.01 Koppeling Celcius GBS, met een Priva systeem of 
gelijkwaardig, Uitgangspunt is dat de kosten van het verzorgen en 
configureren van deze koppeling geen deel uit maakt van onze aanbieding, is 
dit juist?
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Antwoord:
Dit is niet juist, kosten dienen inbegrepen te zijn.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
154 Werkomschrijving 04.01 Algemeen

Vraag:
Uitgangspunt is dat de coördinatieplicht alleen geld met de bouwkundige 
aannemer, is dit juist?

Antwoord:
Dat is juist.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
155 Werkomschrijving 04.01. Algemeen

Vraag:
Uitgangspunt is dat met verplichte onderaannemers onze eigen 
onderaannemers bedoeld word, is dat juist? Indien niet, graag opgave welke 
verplichte onderaannemers dit zijn?

Antwoord:
Dat is juist.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
156 Tekeningen Elektra ontwerp

Vraag:
Kunt u ons de tekeningen PHU_E63_02, 03 en 04 in DWG formaat 
verstrekken t.b.v. maken lichtberekeningen?

Antwoord:
Dat is niet van toepassing in deze fase.

Beantwoord op: 04-02-2021
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Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
162 Werkomschrijving 04.05.06 Sprinklerinstallatie

Vraag:
De sprinklerinstallatie dient te worden aangepast conform de nieuwe 
indeling. Wij hebben alleen de nieuwe indeling van Colliers voor de 3de en 
4de verdieping ontvangen. Wat moeten we voor de 2de,5de en 6de 
verdieping aanhouden?

Antwoord:
U dient hier casco aan te houden.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
163 Werkomschrijving 04.04.05 Regelinstallatie

Vraag:
Per verdieping dient er een nieuwe sub-regelkast worden aangebracht. In 
welke ruimte of locatie moet deze subregelkast worden geplaatst?

Antwoord:
Dit gaat in overleg met opdrachtgever.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
169 Werkomschrijving 02. Doel

Vraag:
Doel van het project is om de etages 2 t/m 6 voor de toekomst geschikt te 
maken op basis van een nieuwe indeling. Bij de ontvangen stukken vinden 
we alleen va de 3de en 4de verdieping nieuwe indelingstekeningen van 
Colliers Welke indeling moeten we van de 2de, 5de en 6de verdieping 
aanhouden, betreft dit volledige lege kantoorvloeren en geen tussenwanden 
(casco)?

Antwoord:
U dient hier uit te gaan van casco.
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Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
170 DO tekeningen Colliers

Vraag:
Leidraad, artikel 1.7; U verwijst hier naar de stukken die bij deze aanvraag 
behoren. Wij ontvingen als onderdeel van Bijlage 10 (tekeningen) ook de 
map "Ontwerp Colliers". Wij gaan ervan uit dat deze tekeningen als 
informatie zijn meegezonden voor verdieping 3 en 4 en niet behoren bij de 
scope van deze aanbesteding. Is dit een juiste conclusie, of anders graag 
aangeven waarvoor deze dan zijn meegezonden?

Antwoord:
Dat is juist.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
171 voorzieningen opdrachtgever

Vraag:
Werkomschrijving, artikel 03.01; Er is nergens aangegeven of en in welke 
vorm de aannemer van deze omschrijving kan en mag gebruikmaken van 
voorzieningen van de opdrachtgever en/of bouwkundige aannemer. Graag 
een nadere toelichting over zaken zoals sanitaire voorzieningen, schaft- en 
kleedgelegenheden, opslagruimten en werkverlichting. Graag u nadere 
omschrijving en demarcatie?

Antwoord:
Opdrachtgever stelt ruimte beschikbaar voor schaft- en kleedgelegenheid en 
opslag op de te verbouwen verdieping. Sanitaire voorzieningen in het 
gebouw zijn in overleg beschikbaar.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
177 demarcatie werkzaamheden

Vraag:
Werkomschrijving, algemeen; U geeft aan dat wij bepaalde componenten, 
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zoals inbouwarmaturen en automatische brandmelders moeten aanpassen aan 
de nieuwe situatie. Hierdoor zullen na verwijdering van componenten 
beschadigingen achterblijven in de systeemplafonds (mogelijk ook nadat de 
wanden zijn verwijderd). Het is niet duidelijk hoe en door wie deze (herstel)
werkzaamheden zullen plaatsvinden. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat dit 
geen onderdeel is van de technische werkzaamheden. Is dit een juiste 
conclusie, anders graag specifiek aangeven welke activiteiten er dan wel van 
ons verwacht worden?

Antwoord:
De bouwkundig aannemer zorgt voor herstel van beschadigde platen. 
Coordinatie van de werkzaamheden en bouwkundige voorzieningen 
(aanpassen plafond) tbv installatieonderdelen zijn voor opdrachtnemer.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
181 E: verlichting

Vraag:
Werkomschrijving, artikel 04.06; U geeft aan dat de verlichting dient te 
worden geschakeld via de DDC apparatuur en het GBS. Betekent dit dat de 
op tekening aangegeven sensor dan moet worden aangesloten op die DDC 
apparatuur en dat via het GBS wordt bepaald welke armaturen op welke 
sensoren gaan schakelen en daglichtdimmen (variabele indeling)?

Antwoord:
Dat is juist, verdere uitwerking in regeltechnische omschrijving.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
182 E: verlichting + demarcatie werkzaamheden

Vraag:
Werkomschrijving, artikel 04.06; Tijdens de rondgang zagen wij dat in de 
gangzones nu langwerpige armaturen aanwezig zijn. Conform de nieuwe 
tekeningen worden dat nu ronde spots. Wie zorgt er nu voor dat deze 
plafondplaten worden vervangen voor dichte panelen en wie dient er dan te 
zorgen dat er voor de armaturen een ronde sparing in die platen aanwezig is?

Antwoord:
De bouwkundig aannemer zorgt voor herstel van beschadigde platen. 
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Coördinatie van de werkzaamheden en bouwkundige voorzieningen 
(aanpassen plafond) tbv installatieonderdelen zijn voor opdrachtnemer.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
193 bekabeling

Vraag:
Werkomschrijving, artikel 04.06.06; U geeft aan dat alle her te gebruiken 
bekabeling dient te worden vervangen door Cca kabels. Mogen wij er hierbij 
vanuit gaan dat er naast de gevraagde nieuwe bekabeling geen andere 
(mogelijk doorgaande) kabels aanwezig zijn?

Antwoord:
Betreft de bekabeling op de etage, niet in de schachten.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
194 bekabeling

Vraag:
Werkomschrijving, artikel 04.06.06; Geldt het vervangen van de kabels naar 
Cca ook voor de aangegeven brandmeld-, ontruiming en intercom installatie?

Antwoord:
Ja, conform werkomschrijving.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
199 nieuwe installaties E

Vraag:
Werkomschrijving, artikel 04.06.08; U geeft hierbij een omschrijving van 
een aardingsysteem, maar wij gaan er hierbij vanuit dat deze centrale 
systemen bestaand zijn en zonder verdere aanpassingen mogen worden 
hergebruikt. De nieuwe installaties gelden dan vanaf de nieuwe 
verdeelkasten op de verdiepingen. Is dit een juiste conclusie of anders graag 
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specifiek aangeven welke werkzaamheden u hierbij bedoeld?

Antwoord:
Dat is juist.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
206 scope zonwering

Vraag:
Werkomschrijving, artikel 04.04.05; Vanuit de omschrijving in het 
bouwkundige deel wordt aangegeven dat de bestaande zonwering dient te 
worden aangesloten op de GBS installatie, terwijl er verder geen enkele 
omschrijving is wat dit nu precies inhoudt. Tijdens de rondgang werd 
duidelijk dat het aanpassen van de zonweringsinstallatie als een apart project 
zal worden aanbesteed. Wij gaan er bij onze prijsvorming dan om vanuit dat 
wij alleen een mogelijkheid moeten opnemen voor het later kunnen 
aansluiten van de zonwerig en dus in onze regeltechnische prijs hier geen 
extra kosten voor hoeven op te nemen. Is dit een juiste conclusie, anders 
graag specifiek aangeven welke werkzaamheden wij dan moeten opnemen 
voor zowel de E of W prijsopgave?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 109.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
211 ontwerptekeningen

Vraag:
Voor de nieuwe installatie hebben we 1 tekening ontvangen van 2e 
verdieping deel 2, PHU_W02-2-ontwerptekening. (1) Ontbreken er nog 
tekeningen? Zo ja, graag verstrekken. (2) Zijn de werkzaamheden
/aanpassingen voor de 3e t/m 6e verdieping een kopie van de 
werkzaamheden van de 2e verdieping?

Antwoord:
Uitgangspunt is een kopie van de werkzaamheden.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
214 regelschema's naregelingen

Vraag:
Werkomschrijving, artikel 04.04.05; De regelschema's van de bestaande 
naregelingen zijn niet bij de tenderstukken meegestuurd. Deze zouden we 
nog willen ontvangen?

Antwoord:
Deze zijn niet beschikbaar.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
217 drukmeting

Vraag:
In paragraaf 04.04.05 van de werkomschrijving worden de metingen in de 
ruimte omschreven. In de ruimte dienen een aantal metingen plaats te vinden 
waaronder een drukmeting. Een drukmeting heeft in een open ruimte geen 
toegevoegde waarde. Kunnen wij ervan uit gaan dat de drukmeting niet 
nodig is en komt te vervallen?

Antwoord:
De drukmeting komt te vervallen.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
218 GBS

Vraag:
In de werkomschrijving paragraaf 04.05.05.01 word de koppeling met het 
Celsius GBS beschreven. Hoe dient de koppeling met het bestaand GBS 
systemen te gebeuren? Hardware matig of software matig met Modbus of 
Bacnet?

Antwoord:
Dit dient softwarematig te gebeuren.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
227 inregelen

Vraag:
In de werkomschrijving paragraaf 04.04.02 staat omschreven dat "het gehele 
gebouw dient op schacht/component niveau te worden gebalanceerd. Op de 
verdiepingen die worden verbouwd dient de gehele installatie opnieuw te 
worden ingeregeld op component niveau." Dienen wij dit te lezen als de te 
verbouwen verdiepingen worden op component nivo opnieuw ingeregeld en 
de overige verdiepingen worden op schacht niveau ingeregeld?

Antwoord:
Dat is juist.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
229 demarcatie werkzaamheden

Vraag:
Kunt u aangeven op welke verdiepingen de plafonds verwijderd worden door 
derden en welke verdiepingen wij het open en sluiten moeten opnemen?

Antwoord:
De plafonds worden niet door derden verwijderd.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
230 Scope werkzaamheden (B revisietekeningen)

Vraag:
In de werkomschrijving in de paragraaf 03.11 staat dat de Opdrachtnemer bij 
oplevering de revisie tekeningen bouwkundig verstrekt. De scope van de 
werkzaamheden is installatie technisch. Mogen we aannemen dat het 
verstrekken van de bouwkundige tekening is voor de bouwkundig aannemer 
en dus niet onderdeel uitmaakt van de scope van deze Opdracht?

Antwoord:
Dat is juist.
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Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
232 Bestek 05.04 Opleveren

Vraag:
Staan de bestaande te handhaven installaties op de andere verdiepingen en 
centrale voorzieningen al in dit Revit model?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 32.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
235 Bestek 05.04 Opleveren

Vraag:
Bevat het aangeleverde bouwkundig model alle bestaande en nieuwe 
bouwkundige informatie van de 3e en 4e verdieping?

Antwoord:
Ja.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
237 Bestek 04.06.09 Veiligheidsaarding

Vraag:
"Onderstation zo kort mogelijk aarden." Wat bedoelt u hiermee?

Antwoord:
Dit punt vervalt.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
238 Bestek 04.06.09 Veiligheidsaarding
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Vraag:
Geldt als uitgangspunt dat de bestaande aarding in de schacht van de 
verdieping als startpunt gezien mag worden en voldoet dit aan de norm?

Antwoord:
Dat is juist.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
240 Bestek 04.06.08 Kabelwegen

Vraag:
Staan alle hoofd kabelwegen aangegeven op de VO+ tekeningen of dienen 
wij deze zelf te bepalen naar behoefte? Mogen we als uitgangspunt stellen 
dat de bestande kabelgoten worden hergebruikt en daar waar nodig 
aangevuld?

Antwoord:
De bestaande kabelgoten kunnen worden herbruikt waar mogelijk.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
243 04.06.05 BMI/AOI

Vraag:
Welk fabricaat en aannemer beheert deze installatie?

Antwoord:
De Fabricaat betreft Siemens.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
249 Bestek 04.06.01

Vraag:
Voldoet het huidige centrale noodverlichtingssysteem aan het geldende 
Bouwbesluit en de normen?
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Antwoord:
Dat is juist.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
250 Bestek 04.06.01

Vraag:
Dient de sfeerverlichting ook regelbaar te worden uitgevoerd DALI of alleen 
met een aan/uit schakelaar?

Antwoord:
Dit dient alleen een aan/uit schakelaar te zijn.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
252 Bestek 04.06.01

Vraag:
Worden de sensoren in de gangen niet aangegeven in het VO+?

Antwoord:
Dat is juist.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
255 Regelinstallatie 04.05.05.01

Vraag:
Dient Celcius als bovenliggend regelsysteem (voorziet in de bediening en 
beheer op afstand) of dient het nieuwe Priva systeem te voorzien in de 
bediening en beheer op afstand?

Antwoord:
Dit betreft het nieuwe systeem.

Beantwoord op: 04-02-2021
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Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
257 Regelinstallatie 04.04.05

Vraag:
Welke aanpassingen in de bestaande software worden bedoeld en welk 
fabricaat is aanwezig?

Antwoord:
Dit is conform de werkomschrijving. Het reeds aanwezige is Celcius.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
260 Normen en richtlijnen 03.02

Vraag:
In de werkomschrijving wordt aangegeven dat de bestaande cenrale 
noodverlichting voeding (NSA - preferent) blijft gehandhaafd. Dit houdt in 
dat de noodverlichting door het donker gaat. Voldoet dit aan de gesteld E-
norm en het Bouwbesluit 2012, aangezien de installatie van 1995 eerste 
aanleg is?

Antwoord:
Dat is niet juist, installatie is voorzien van een centrale UPS.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
263 Administratieve bepalingen 03.01.01

Vraag:
"Aannemer E/W als hoofdaannemer (tevens coordinerende partij) te 
beschouwen en verantwoordelijk voor de uitvoering van alle onderdelen in 
deze werkbeschrijving". Voor de 3e en 4e verdieping is er een separate 
uitvraag voor de bouwkundige werkzaamheden. Bij wie ligt de 
coördinatieverplichting en wordt verantwoordelijk als hoofdaannemer voor 
het totale project?

Antwoord:
Bij de E/W installateur.
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Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
269 Vraag vanuit de schouw

Vraag:
Wordt de huidige toegangscontrole van KeyProssecor gehandhaafd?

Antwoord:
Dat is juist.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
273 Bestek 04.04.04

Vraag:
Is de genoemde stelpost van € 2.500,- voor 1 bouwlaag bedoeld of is dit 
bedrag voor alle verdiepingen?

Antwoord:
Voor alle verdiepingen.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
276 Bestek 04.04.03

Vraag:
Is de genoemde stelpost van € 30.000,- voor 1 bouwlaag bedoeld of is dit 
bedrag voor alle verdiepingen?

Antwoord:
Voor alle verdiepingen.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
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278 Bestek 04.04.02

Vraag:
Is de stelpost inclusief of exclusief staartkosten?

Antwoord:
Inclusief.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
279 Bestek 04.04.02

Vraag:
Is de genoemde stelpost van € 30.000,- voor 1 bouwlaag bedoeld of is dit 
bedrag voor alle verdiepingen?

Antwoord:
Dit betreft voor alle verdiepingen.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
281 hoofdaannemer

Vraag:
In de werkomschrijving paragraaf 03.01 wordt omschreven dat de aannemer 
als hoofdaannemer te beschouwen. Wordt hiermee met aannemer de 
bouwkundig aannemer bedoeld?

Antwoord:
Nee, aannemer E/W.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
282 hoofdaannemer/coordinatie

Vraag:
Zo nee op de voorgaande vraag. In de werkomschrijving paragraaf 03.01 
wordt omschreven dat de aannemer als hoofdaannemer te beschouwen. In 



Nota van Inlichtingen Interne verbouwing Huis voor de provincie Utrecht 2e tot en met 6e 
verdieping installaties

Pagina 52 van 71 Datum genereren Nota van Inlichtingen: 04-02-2021

onze ogen is dit tegenstrijdig met Bijlage 5 Concept Coördinatie 
overeenkomst. Graag specifiek toelichten hoe u eventuele 'hoofd 
aannemerschap' en coördinatie tussen de partijen wenst in te vullen?

Antwoord:
Aannemer E/W is de coördinerende aannemer. De coördinatie van derden 
wordt vastgelegd middels de coördinatieovereenkomst.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
283 3D revit model

Vraag:
Werkomschrijving paragraaf 05.04 opleveren. Voor het opleveren word 
gevraagd om Revit 3D modellen aan te leveren. Zijn er digitale onderliggers 
voor de installatie tekeningen Voor de E- en W-installaties ? Graag zouden 
we deze ontvangen.

Antwoord:
In deze fase niet van toepassing.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
286 transportvoorzieningen bouwkundige aannemer

Vraag:
Heeft de bouwkundige aannemer nog transportvoorzieningen op het terrein, 
waarvan wij gebruik kunnen maken?

Antwoord:
Deze vraag kunnen wij op dit moment niet beantwoorden.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
287 3D revit model

Vraag:
Moet het installatie Revit 3D-model gereed zijn (op DO-niveau) voor start 
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uitvoering of bij oplevering (par. 03.11 van de Werkomschrijving)?

Antwoord:
Voor uitvoering en bij oplevering.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
288 functies verdiepingen

Vraag:
Wat is/wordt de functie (naam bedrijf + globale werkzaamheden) op 
verdiepingen 1, 3, 4 en 7?

Antwoord:
In deze fase niet van toepassing.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
293 scope werkzaamheden

Vraag:
Graag toelichten wat u bedoelt met "nazorg" bij 03.01.02 (pagina 5) van 
Bijlage 8 Werkomschrijving?

Antwoord:
Onderhoud binnen de garantietermijn.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
294 Bijlage 2

Vraag:
Zijn de kosten die hier opgegeven worden conform bijlage 8, en dus 
exclusief bouwkundige kosten voor het ontwerp van Colliers?

Antwoord:
Correct.
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Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
296 Regelbaarheid PROUTR_20201023_DO

Vraag:
Moet elke ruimte, zoals weergeven in tekening PROUTR_20201023_DO, 
apart regelbaar op koeling/verwarming/CO2? Dus ook 1 persoons 
werkruimtes, vergaderruimtes, belcellen etc..?

Antwoord:
Dat is juist.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
297 05.01 Tijdelijke installatie

Vraag:
Welke tijdelijke installatie wordt bij punt 05.01 bedoelt?

Antwoord:
Installaties welke benodigd zijn om het geheel werkende te houden.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
300 Tekeningen

Vraag:
Collier leverd tekeningen aan voor aanpassingen op verdieping 3 en 4. 
Welke aanpassingen moeten wij aanhouden voor verdieping 2, 5 & 6. 
Mogen wij gelijke indelingen aanhouden? Zijn deze anders? Gelieve 
tekeningen aan te leveren.

Antwoord:
De tekeningen van verdiepingen 3 en 4 kunnen aangehouden worden voor 
verdiepingen 2, 5 en 6 voor de inrichting.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
301 04.05.06

Vraag:
Wie is het het geaccrediteerd bureau voor de sprinkler installatie?

Antwoord:
Dit betreft Bureau Veritas.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
302 04.01 0-stauts

Vraag:
Volstaat een Nul-meting bij de schachten om te bepalen of voldoende 
capaciteit beschikbaar is? Alles moet achteraf toch ingeregeld moet worden?

Antwoord:
Dat is juist.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
308 04.06.07

Vraag:
Mag bekabeling los boven het plafond worden aangebracht (vanuit de goot 
naar bv armaturen, met stekkerbaar concept?

Antwoord:
Ja, dit is toegestaan mits fabrikant voorschriften dit toelaat.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
309 04.04.05

Vraag:
er wordt gesproken over een koppeling met de zonwering. Dient dit op 
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ruimte niveau of centraal te zijn?

Antwoord:
Dit dient op ruimteniveau en centraal te zijn, uitwerken in regeltechnische 
omschrijving.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
317 04.06.06 Serverruimte

Vraag:
Op de oneven verdiepingen zijn computerruimten aanwezig, op de even 
verdiepingen niet. Dient hier een nieuwe fancoil te worden aangebracht?

Antwoord:
Dat is juist.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
323 Elektrotechnische werkzaamheden

Vraag:
04.06.04 blz. 14
De spanningsrails in de huidige vloergoten word gedemonteerd, dient deze 
vervangen te worden door kabelgoot.
Per werkplek dient er een 230V + een data te komen. Deze komt in de vloer 
goot. Wie levert de het spanningsslof en patchkabel voor het bureau.

04.06.05 blz. 14
Wie heeft het onderhoud van de Brandmeld- en Ontruimingsinstallatie, is er 
een contactpersoon?
Is er een eventuele uitbreiding op de type A ontruiming mogelijk en is er een 
blokschema aanwezig.

04.06.06 blz. 15
Per etage dienen er twee serverracks te worden geleverd aan welke 
specificaties dienen deze te voldoen en de opbouw.

Algemeen
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Met welk schakelmateriaal dient er gewerkt te worden
Zijn de tekeningen van etage 3 en 4 ook leidend voor de overige verdiepingen

Antwoord:
U stel in 1 vraag, meerdere vragen:

1. Conform huidige wet en regelgeving;
2. Siemens;
3. Door aannemer te bepalen;
4. Gira;
5. Ja, de tekeningen voor etage 3 en 4 zijn ook leidend voor de overige 
verdiepingen conform uitvraag.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
325 werkomschrijving + tekeningen

Vraag:
Zijn er tellijsten wat betreft de verschillende componenten (zoals armaturen)?

Antwoord:
Er zijn geen tellijsten beschikbaar.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
330 werkomschrijving + tekeningen

Vraag:
Moeten de aansluitingen van de vergadertafels in de vloerdoos onder de 
tafel?

Antwoord:
Dat is correct.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
331 werkomschrijving + tekeningen
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Vraag:
Vallen de trappenhuizen en lifthallen buiten de aanvraag?

Antwoord:
Dat is juist.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
333 werkomschrijving + tekeningen

Vraag:
Alle bestaande niet CCA kabel dient vervangen te worden voor halogeenvrij 
CCA. Geldt dit ook voor de bestaande pvc buis installatie? Moet dit worden 
vervangen door een halogeenvrijebuis?

Antwoord:
Dat is juist.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
334 werkomschrijving + tekeningen

Vraag:
Komen de vloerdozen alleen in de 2 stroken losse vloertegels?

Antwoord:
Aanbestedende dienst begrijpt uw vraag niet, gelieve te verduidelijken en 
opnieuw uw vraag indienen.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
335 werkomschrijving + tekeningen

Vraag:
1 stuks eindgroep mag maximaal 3 vloerpotten bevatten, hoe verhoudt zich 
dat naar 1 vloerdoos per bureau set?

Antwoord:
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Aanbestedende dienst begrijpt uw vraag niet, gelieve te verduidelijken en 
opnieuw uw vraag indienen.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
338 werkomschrijving + tekeningen

Vraag:
Zit de sfeerverlichting in de aanvraag of is dit een directielevering?

Antwoord:
Dit betreft een directielevering.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
340 werkomschrijving + tekeningen

Vraag:
Is er een blokschema van de bestaande zonwering installatie? Zit deze in de 
aanvraag?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 109.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
341 werkomschrijving + tekeningen

Vraag:
Blijven de bestaande kabelgoten boven plafond zoals aangegeven op 
tekening intact?

Antwoord:
Dat is juist.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
344 Werkomschrijving art. 05.07

Vraag:
Kan Opdrachtgever bevestigen dat opdrachtnemer uitsluitend 
herstelwerkzaamheden hoeft te verrichten, indien cumulatief opdrachtnemer 
het onderhoud uitvoert, nog geen jaar verstreken is na het ingaan van de 
garantie, opdrachtgever opdrachtnemer aanzegt herstelwerkzaamheden te 
moeten uitvoeren, en aan de voorwaarden uit par. 12 lid 2 UAV 2012 
voldaan zijn?

Antwoord:
Dat is correct.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
345 Concept Overeenkomst art. 2.1

Vraag:
Kan opdrachtgever bevestigen dat de Werkzaamheden bestaan uit hetgeen is 
opgenomen in de aanbestedingsleidraad? Bij een ontkennend antwoord 
verzoeken wij opdrachtgever uitputtend aan te geven welke Werkzaamheden 
niet zijn opgenomen in de aanbestedingsleidraad, maar wel tot de 
overeenkomst behoren.

Antwoord:
De werkzaamheden staan opgenomen in de aanbestedingsleidraad en zijn 
verder uitgewerkt in de werkomschrijving.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
346 Concept Overeenkomst art. 2.2.

Vraag:
Wij interpreteren art. 2.2 als volgt. De volledige overeenkomst bestaat uit de 
volgende stukken, waarbij het hoger geplaatste stuk bij tegenstrijdigheden 
tussen de stukken prevaleert:
1. Nota’s van inlichtingen, waarbij een recentere versie prevaleert boven een 
eerdere versie bij tegenstrijdigheden 
2. (Concept) Overeenkomst 
3. UAV 2012 4. (Concept) Coördinatieovereenkomst 
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4. Aanbestedingsleidraad (zie ook hoofdstuk 1.7 van de 
aanbestedingsleidraad) 5. Werkomschrijving: REfit 2e tot en met de 6e etage 
Provinciehuis Utrecht 6. Tekeningen 
7. Inschrijving van Opdrachtnemer 
8. Planning 2021 (indicatief) 
9. Gemeenschappelijke reg
lement klachtafhandeling P4 
10. Protocol Social Return 
11. Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) 
12. Format Prijzenblad 
13. Format Kerncompetenties 

Onderschrijft opdrachtgever onze interpretatie? Bij een ontkennend 
antwoord verzoeken wij opdrachtgever concreet aan te geven op welke 
plaats in de rangorde welk stuk staat.

Antwoord:
De rangorde wordt als volgt: 
1. Overeenkomst met algemene voorwaarden, waarbij de overeenkomst voor 
de algemene voorwaarden gaat;
2. Coördinatieovereenkomst;
3. NvI (recentere weer boven oudere);
4. Aanbestedingsleidraad (met alle bijlagen);
5. Inschrijving opdrachtnemer. 
De andere genoemde stukken maken onderdeel uit van de hiervoor 
genoemde stukken.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
347 Concept Overeenkomst art. 3.1

Vraag:
Op de overeenkomst is met uitsluiting van andere algemene of bijzondere 
voorwaarden de UAV 2012 toepasselijk. In de UAV 2012 is de 
aansprakelijkheid voor aannemer niet gelimiteerd en staat op gespannen voet 
met de Gids Proportionaliteit. Voorschrift 3.9 D van de Gids 
proportionaliteit bepaalt immers dat de Opdrachtgever geen 
aansprakelijkheid verlangt die op geen enkele manier gelimiteerd is. Bij de 
limitering van de aansprakelijkheid slaat de Opdrachtgever acht op de 
risico's die de aanbestedende dienst daadwerkelijk loopt en hetgeen 
gebruikelijke is in de betreffende branche of voor de betreffende opdracht 
naar aard en omvang. Uit de voorgehouden overeenkomst is zoals 
geschreven de aansprakelijkheid qua hoogte ongelimiteerd. Wij stellen voor 
de aansprakelijkheid voor schade voor opdrachtnemer te limiteren door 
opname van de volgende voor de branche gebruikelijke clausule in de 
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overeenkomst. 
"Artikel 9. Aansprakelijkheid 
9.1 Indien opdrachtnemer in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde 
van de overeenkomst met Opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet, is 
opdrachtnemer aansprakelijk voor de schade die Opdrachtgever daardoor 
lijdt.
9.2 Voor gevolgschade en/of indirecte schade is opdrachtnemer uitsluitend 
aansprakelijk, indien en voor zover de tekortkoming is te wijten aan opzet of 
bewuste roekeloosheid van de opdrachtnemer. Onder het begrip 
gevolgschade/indirecte schade wordt onder meer maar niet uitsluitend 
verstaan, schade door bedrijfsstagnatie, productieverlies en gederfde winst.
9.3 Ongeacht de grondslag van de vordering bedraagt de schadevergoeding 
die aannemer voldoet maximaal 10% van de vergoeding die opdrachtnemer 
van Opdrachtgever ontvangen heeft op basis van de overeenkomst, 
waarboven de Opdrachtgever aannemer vrijwaart tegen aanspraken, 
waaronder aanspraken van derden, voor vergoeding van schade.
Dit artikel prevaleert boven alle andere bepalingen in welk document dan 
ook.” 

Accepteert Opdrachtgever dit voorstel? Bij een ontkennend antwoord 
verzoeken wij Opdrachtgever met redenen, gerelateerd aan voorschrift 3.9 D 
lid 2 Gids Proportionaliteit, omkleed aan te geven welk clausule 
Opdrachtgever ter limitering van de aansprakelijkheid voor Opdrachtnemer 
wel acceptabel vindt.

Antwoord:
Inschrijver dient rekening te houden met de invloed die de huidige 
maatregelen en restricties hebben op de werkzaamheden. Inschrijvers 
kunnen dit verwerken bij hun Inschrijving bij subgunningscriterium 
onderdeel 1 'Plan van Aanpak'. Mochten er vanwege het coronavirus 
aanvullende maatregelen komen die aantoonbaar invloed hebben op de 
werkzaamheden van Inschrijver, zal hier op basis van redelijk en billijkheid 
mee om worden gegaan.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
348 Algemene vraag

Vraag:
Kan Opdrachtgever bevestigen dat inschrijvers bij hun aanbieding geen 
rekening hoeven te houden met de invloed en gevolgen van het Corona virus 
en dat eventuele gevolgen zullen worden verrekend?

Antwoord:
Inschrijver dient rekening te houden met de invloed die de huidige 
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maatregelen en restricties hebben op de werkzaamheden. Inschrijvers 
kunnen dit verwerken bij hun Inschrijving bij subgunningscriterium 
onderdeel 1 'Plan van Aanpak'. Mochten er vanwege het coronavirus 
aanvullende maatregelen komen die aantoonbaar invloed hebben op de 
werkzaamheden van Inschrijver, zal hier op basis van redelijk en billijkheid 
mee om worden gegaan.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
349 Werkomschrijving art. 03.01.01

Vraag:
Hier staat dat de Administratieve en Algemene Voorwaarden deel uitmaken 
van deze werkomschrijving. Kan opdrachtgever bevestigen dat enkel de 
UAV 2012 (conform art. 3.1 uit de Concept Overeenkomst) toepasselijk zijn 
op de te sluiten overeenkomst en daarmee ook op de werkomschrijving?

Antwoord:
Dat is correct.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
351 Aanbestedingsleidraad hoofdstuk 1.7 Leeswijzer

Vraag:
Hier staan een 10 tal bijlagen bij de aanbestedingsleidraad opgesomd. 
Evenwel troffen wij bijlage 5. Concept Coördinatie-overeenkomst niet bij de 
stukken aan. Het verzoek is bijlage 5. Concept Coördinatie-overeenkomst te 
verstrekken alsook aan te geven wie de (potentiële) partijen zijn bij de 
coördinatieovereenkomst.

Antwoord:
Bijlage 5 'Concept coördiantieovereenkomst' is reeds opgenomen bij de 
gepubliceerde aanbestedingsdocumenten. Op dit moment heeft 
Aanbestedende dienst nog geen informatie over de (potentiële) partijen.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
352 social return
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Vraag:
Kunt u bevestigen dat de social return gaat gaat om minimaal 2% van de 
loonsom zoals genoemd in 2.7 van de Leidraad en niet 2% van de 
opdrachtsom zoals zoals genoemd in 2.1 van Bijlage 7 - Protocol Social 
Return? Graag deze tegenstrijdigheid ophelderen.

Antwoord:
Inschrijver dient 2% van de loonsom aan te houden voor de verplichting op 
Social Return.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
353 Kerncompetentie 3

Vraag:
U vraagt om een project met een publieke functie. Mag dit een 
onderwijsgebouw zijn?

Antwoord:
De referentie mag een onderwijsgebouw zijn, mits deze ook aan alle overige 
gestelde vereisten voldoet.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
354 Sprinklerinstallatie

Vraag:
Zijn er pompgegevens en/of hydraulische berekeningen beschikbaar?

Antwoord:
Deze gegevens zijn niet beschikbaar.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
355 Sprinklerinstallatie

Vraag:



Nota van Inlichtingen Interne verbouwing Huis voor de provincie Utrecht 2e tot en met 6e 
verdieping installaties

Pagina 65 van 71 Datum genereren Nota van Inlichtingen: 04-02-2021

Is pompkamer tekening en leidingloop pre actionklep beschikbaar?

Antwoord:
Deze gegevens zijn niet beschikbaar.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
356 Sprinklerinstallatie

Vraag:
Dient de installatie dagelijks bijgezet te worden ?

Antwoord:
Opdrachtnemer dient de werkzaamheden volgens de wet- en regelgeving en 
de gebruiksvergunning uit te voeren.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
358 Sprinklerinstallatie

Vraag:
Is de huidige sprinklerinstallatie gecertificeerd ?

Antwoord:
Ja, deze is gecertificeerd.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
359 Sprinklerinstallatie

Vraag:
Is er een UPD beschikbaar ?

Antwoord:
Vervanging van beschadigde platen zit niet in de scope van dit werk.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Uitvoering
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Ref.nr. Onderwerp:
362 detail bestaande Naregeling

Vraag:
Werkomschrijving , pag 10 alinea/paragr 04.04.05 Is er een bestaande 
tekeningen beschibaar waar de Type van de bestaande Naregelingen 
utigetekend is?

Antwoord:
Nee, deze is niet beschikbaar.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
363 bestaande plattegronden met Naregelaars

Vraag:
Werkomschrijving , pag 10 alinea/paragr 04.04.05 Indien er platte gronden 
beschikkbaar war de exacte locatie van de bestaande Naregelingen aanwezig 
zijn?

Antwoord:
Nee deze is niet beschikbaar.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
368 PHU_WO2-2 Ontwerptekening en Slooptekening

Vraag:
Tekeningen, pag alinea/paragr "Voor de werktuigbouwkundige 
werkzaamheden zijn tekeningen toegevoegd waar de aanpassingen voor een 
gedeelte van de 2 verdieping zijn weergegeven. Dienen deze tekeningen als 
basis voor de overige verdiepingen? 
Wat is de procedure van verrekening bij afwijkingen van bestektekeningen i.
r.t. de werkelijkheid?
Is het mogelijk om een complete verdieping uit te werken welke als basis 
geldt voor de 2e t/m 5e verdieping?"

Antwoord:
Dat is juist.
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Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
370 Revit 3D model

Vraag:
Werkomschrijving , pag 17 alinea/paragr 05.04 "De volledige (bestaand en 
nieuw) installaties dienen in een Revit 3D model te worden opgeleverd. 
Betreft dit enkel de volledige instalalties waar wij aanpassingen aan dienen 
te doen? 
Indien het antwoord nee is graag aangeven welke installaties in het Revit 
model dienen te zijn opgenomen met daarbij aangegeven of er revisie 
beschikbaar is van de huidige situaite."

Antwoord:
Dit betreft volledige installaties.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
371 Koppeling zonwering

Vraag:
Werkomschrijving , pag 10 alinea/paragr 04.04.05 "Er dient een koppeling te 
komen met de zonwering. Kunt u gegevens verstrekken van de huidige 
zonweringsinstallatie?
Benodigde gegevens
Locatie en technische gegevens zonwering motoren
Protocol voor aanstruring
Fabrikant / Leverancier"

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 109.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
376 Revisietekeningen

Vraag:



Nota van Inlichtingen Interne verbouwing Huis voor de provincie Utrecht 2e tot en met 6e 
verdieping installaties

Pagina 68 van 71 Datum genereren Nota van Inlichtingen: 04-02-2021

Werkomschrijving , pag 7 alinea/paragr 03.11 Bij oplevering dienen wij de 
revisiegegevens aan te leveren. Ontvangen wij bij start opdracht de revisie 
tekeningen in dwg formaat van de huidige situatie waarop wij onze 
aanpassingenn kunnen verwerken?

Antwoord:
Revisietekeningen zijn niet beschikbaar in .dwg

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
378 Coördinatie

Vraag:
Werkomschrijving , pag 8 alinea/paragr 04.01 Wij zijn verantwoordelijk 
voor de coordinatie van de werkzaamheden van de verplichte 
onderaannemers. Welke werkzaamheden betreft dit en die wie worden welke 
werkzaamheden uitgevoerd?

Antwoord:
De planning en coordinatie van de integrale werkzaamheden, zie ook 
ontwerp Colliers. De bouwkundige werkzaamheden worden momenteel 
aanbesteed.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
379 Coördinatieplicht

Vraag:
Werkomschrijving , pag 4 alinea/paragr 1 Vallen onze werkzaamheden 
onder de coordinatieplicht van de bouwkundige aannnemer ?

Antwoord:
Opdrachtnemer is de coördinerende aannemer.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
380 Rapportpunt
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Vraag:
Aanbestedingsleidraaf, pag 23,24 alinea/paragr 5.3.1 en 5.3.2 Per 
rapportpunt kan de inschrijver punten verdienen kunt u de rapportpunten 
toelichten en omschrijven?

Antwoord:
Per subgunningscriterium ontvangt Inschrijver één rapportcijfer conform de 
meetlat als aangegeven bij paragraaf 5.2 van de aanbestedingsleidraad. 
Inschrijver ontvangt dus voor onderdeel 1 'Plan van Aanpak' één 
rapportcijfer en ook voor onderdeel 2 'Duurzaamheid één rapportcijfer. Het 
ontvangen rapportcijfer bij onderdeel 1 'Plan van Aanpak' wordt 
vermenigvuldigt met 70 punten en het rapportcijfer bij onderdeel 2 
'Duurzaamheid' wordt vermenigvuldigt met 50 punten. Bijvoorbeeld u 
ontvangt voor onderdeel 1 'Plan van Aanpak' het rapportcijfer 3 dan ontvangt 
u 3 x 70 punten is 210 punten. Vervolgens ontvangt u bijvoorbeeld voor 
onderdeel 2 'Duurzaamheid' het rapportcijfer 5 dan ontvangt u 5 x 50 punten 
is 250 punten. Zie ook de antwoorden op vragen 9 en 10.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
381 Geluidsoverdracht

Vraag:
Wie verzorgd de geluidwerendheid onder de verhoogde vloer bij 
vergaderruimtes? Of mag dit verwaarloosd worden?

Antwoord:
Dit behoort niet tot de scope van deze werkzaamheden.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
383 Verlichting

Vraag:
Werkomschrijving, pag 13 alinea/paragr 04.06.01 In de werkomschrijving 
staat dat de kleur van de verlichting 3000K of 4000K moet zijn. Is hier al een 
besluit in genomen?

Antwoord:
Dit zal in overleg gaan met Opdrachtgever.
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Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
392 Blokschema

Vraag:
Kunnen wij het blokschema ontvangen van de bestaande 
Brandmeldinstallatie, Ontruimingsinstallatie, Toegangscontrole, Zonwering, 
Aardingsinstallatie, Hoofdvoedingen, Beveiliging/ Inbraak, Noodverlichting?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 109.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
394 Bekabeling

Vraag:
Werkomschrijving, pag 15 alinea/paragr 04.06.07 In de uitvraag staat dat 
alle bekabeling op de verdiepingen vervangen dient te worden voor CCA 
bekabeling, geldt dit ook voor de zwakstroom-, meet&regel-, brandmeld-, 
ontruiming- en toegangscontrole installaties?

Antwoord:
Dat is juist.

Beantwoord op: 04-02-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
395 Bijlage 5

Vraag:
Bijlage 5 Algemeen, pag alinea/paragr Bijlage 5 is niet meegestuurd met de 
uitvraagstukken. Kunnen wij deze ontvangen?

Antwoord:
Bijlage 5 'Concept coördiantieovereenkomst' is reeds opgenomen bij de 
gepubliceerde aanbestedingsdocumenten.

Beantwoord op: 04-02-2021
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Label: Uitvoering


