

Bijlage 13

Grondbalans

ZAND TBV CUNET / OPHOGING

Bestekomschrijving

: WRM de Lanen fase 2 en 3

Besteknummer

: 012-2019

Datum

: 26-05-2021



's-Hertogenbosch

Gemeente 's-Hertogenbosch
Realisatie & Beheer Openbare Ruimte

Ontgraven			Vervoeren						Afvoeren		Aanbrengen		Leveren		Ter Beschikking	
			werk --> depot op werk		depot op werk --> werk		werk --> werk		depot op werk --> afvoeren							
Bpost.	zand		Bpost.	zand	Bpost.	zand	Bpost.	zand	Bpost.	zand	Bpost.	zand	Bpost.	zand	Bpost.	zand
	210010	380		221010	380											
	210020	318		221010	318											
	210030	585		221010	585											
	221010	350		221010	350											
	721210	2916		221010	2916											
	721220	3750		221010	3750											
	721230	3840		221010	3840											
	721240	825		221010	825											
	721250	112		221010	112											

