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Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: . PB21-01 "Midgraaf Almkerk "

Aanbesteder-opdrachtgever: Het college van burgemeester en wethouders van gemeente
Altena

Op basis van het gestelde in het ARW 2016 worden de volgende schriftelijke of mondelinge
vragen, gesteld door de gegadigden, in deze "Nota van Inlichtingen inschrijvingsfase"

opgenomen:

Vraag 1: bestekspost 223020, Grond vervoeren: 7.465 m3. Betreft de vrijgekomen
grond bij bestekspost 212110 (=1.440 m3) & 212120 (=1.500 m3). Het totaal
van de genoemde besteksposten is 2.940 m3.

Antwoord 1: Hoeveelheid is aangepast.

Vraag 2: bestekspost 250020, Leveren grond: 80 m3. Verwerken volgens bestekspost
550020 (= 248 m3), 550030 (= 1 m3), 550040 (= 1 m3). Het totaal van de
genoemde besteksposten is 250 m3.

Antwoord 2: Hoeveelheid is aangepast.

Vraag 3: bestekspost 310010, Benodigde stelringen leveren volgens stelpostnr.
950030. In dit bestek is geen stelpost opgenomen.

Antwoord 3: Bestekspostnummer 950030 en ook andere stelposten zijn toegevoegd

Vraag 4: bestekspost 550, Op dit moment is de levertijd van de SecuBric
bermelementen ca. 6 weken excl. de vakantieperiode. Heeft de opdrachtgever
hiermee met de planning in de aanbestedingsleidraad (hoofdstuk 3.2 tabel
3-1 punt 6 en 7) en de tijdsbepaling (deel 1 par. 05) rekening gehouden?

Antwoord 4: De uitvoeringsduur zal met 2 weken worden verlengd. Het werk dient
opgeleverd te worden op 12 november 2021.

Vraag 5: bestekspost 580040, Leveren straatzand: 75 m3. Materiaal: brekerzand.
Wat dient geleverd te worden?

Antwoord 5: Dit zal straatzand moeten zijn. Dit is tekstueel aangepast.

Vraag 6: bestekspost 630070, campagnebord leveren op stelpost 950030 volgens
specificaties van opdrachtgever.

In dit bestek is geen stelpost opgenomen.

Antwoord 6: Bestekspostnummer 950030 en ook andere stelposten zijn toegevoegd
(€5.000,-)

Vraag 7: bestekspost 640020, bestekspost 640020, Verwijderen schampblokken.

Apdtvelorgse

Schampblokken in betonverharding.
Wat is de afmeting van de betonverharding?

|/eedte maximaal: 700mm, lengte maximaal: 4m, dikte ca. 100mm,

ongewapende betonverharding (stampbeton).
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Vraag 8: Bestek hoofdstuk 567, Kunt u bestekspost toevoegen voor schoonmaken
verharding

Antwoord 8: Schoonmaken dient in de kleefposten opgenomen te zijn. Indien benodigd
(hevige vervuiling) kan gebruik gemaakt worden van bestekspost: 722050

Vraag 9: Bestekspost 223010/223020, Gezien er te weinig bekend is hebben wij het
verzoek om stortkosten in stelpost te verwerken.

Antwoord 9: Deze acceptatiekosten dienen in de post opgenomen te zijn met de uitgaande
van de uitgangspunten in het bestek.

Vraag 10: bestekspost 223010., Graag willen wij u verzoeken om onderzoekskosten een

Antwoord 10:

aparte bestekpost voor te maken. Gezien er waarschijnlijk veel puin in deze
grond zal zitten dient dit ook op asbest gekeurd te worden.

Het keuren dient te geschieden bij de verwerker. Voor de kosten van de
keuring is er een en stelpost opgenomen.

Vraag 11:

Antwoord 11:

Bestekspostnummer 223020 grond vervoeren afkomstig vanaf
bestekspostnummer 212110 en 212120 geeft een bestekshoeveelheid van
7.465 m3.

De hoeveelheid van bpost 212110 en 212120 bedraagt samen 2.940 m3, dit
geeft een verschil van 4.525 m3?"

Hoeveelheid is aangepast.

Vraag 12:

Antwoord 12:

bestekspost 563, Kan opdrachtgever aangegeven welke freeswerkzaamheden
op welke locatie uitgevoerd dient te worden. Op tekening "overzicht van te
nemen maatregelen” is niet op te maken of er 20 mm (bp 563010), 30 mm (bp
563020) dik of helemaal niet gefreesd hoeft te worden en waar 50 mm (bp
563310) gefreesd moet worden.

Tekeningen met freesvakken toegevoegd voor besteksposten 563010 en
563020. Frezen 50mm (bestekspostnr. 563310) is op aanwijzing van directie.
Deze vakken zijn met name gelegen tussen tussen de Duijlweg en de
Biesheuvelweg.

Vraag 13:

Antwoord 13:

Sroi inzet, de inzet zoals aangegeven in 01 26 03 van € 30.000,-
* dienen we deze inzet specifiek op dit werk in te zetten , dan aub verlagen.
* kan dit op meerdere projecten worden ingezet in 2021 dan aub verlagen"

Hoeft niet specifiek op dit werk ingezet te worden. Geniet wel de voorkeur.
Hij mag wel in 2021 op andere werken zijn ingezet..

We gaan niet in op het verzoek dit bedrag te verlagen. Bepaling blijft
gehandhaafd.

Vraag 14:

Antwoord 14:

tijdsbepaling , start 23 augustus opleveren 29 oktober 2021,
uitvoeringsperiode is erg kort mede gezien dat :

* e.e.a. ook nog gefaseerd uitgevoerd moet worden.

* de grote hoeveelheden open verhardingen graag verlengen a.u.b.

De uitvoeringsduur zal met 2 weken worden verlengd. Het werk dient
opgeleverd te worden op 12 november 2021.
Fasering die is meegegeven is een wens fasering. (afgezien van fase 1).
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Vraag 15:

Antwoord 15:

secubric, of gelijkwaardig

waaraan gaat de opdrachtgever de gelijkwaardigheid toetsen,

kwaliteit, formaat, kleur, functionaliteit, graag alle zaken aanleveren zodat we
een gelijkwaardig product kunnen zoeken, of een directielevering opnemen
voor deze secubric's

De gelijkwaardigheid wordt getoetst op:

Afmetingen minimaal: 1170 x 600 x 100 mm (I x b x d)
Afmetingen maximaal: 1500 x 600 x 120 mm (I x b x d)
Onderlinge verbinding middels tand en groef
Sterkteklasse beton: C45/55

Milieuklasse beton: XF4

Gewapend element

Uitvoering: vlak

Rechthoekige uitsparingen

Vraag 16:

Antwoord 16:

Heeft de opdrachtgever met de uitvoeringsperiode rekening gehouden met de
steeds langere levertijden van de producten

De uitvoeringsduur zal met 2 weken worden verlengd. Het werk dient
opgeleverd te worden op 12 november 2021.

Vraag 17:

Antwoord 17:

bestekspost 563020, Deze vakken bevinden zich tussen Prov.weg Zuid en de
Emmikhovensebrug. Waar ligt de Emmikhovensebrug?

Tussen Midgraaf 4 en Midgraaf 1a.

Bestek

Deel 2.1 Algemene gegevens.

01 Tekeningen

Tekening PB 21-01-BE-06 is toegevoegd

Deel 2.2 Nadere beschrijving
De volgende besteksposten zijn gewijzigd en geheel in gewijzigde vorm in de bijlage

opgenomen.

Bestekspostnummers:

B.post Aard Omschrijving

212020 Tekstueel Tekstuele i.v.m. het opnemen van de de post 224010
Acceptatiekosten enz. dienen niet meer in de eenheidsprijs voor deze
post opgenomen. Deze kosten dienen opgenomen te zijn in post
224010.

223020 Hoeveelheid hoeveelheid aangepast naar 2.940 m3

250020 Hoeveelheid hoeveelheid aangepast naar 250 m3

550010 Deficode wijzing deficode naar straatzand

551030 Tekstueel typfout gecorrigeerd "plastic folie"

571050 Hoeveelheid Hoeveelheid ter inlichting is aangepast i.v.m. formule fout

571070 Hoeveelheid Hoeveelheid ter inlichting is aangepast i.v.m. formule fout

580040 Tekstueel tekstuele wijziging: straatzand

567 Tekstueel Tekst toegevoegd:

De aannemer dient te voorkomen dat kleef uitgereden wordt op
naastgelegen wegvakken (zwarte sporen). Daarbij kan hij overwegen:
- De keuze voor de toe te passen kleef;

- zand aanbrengen aan het einde van het werkvak;
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- De verwerking van de kleef.
Indien kleef uitgereden is dient de aannemer het vervuilde wegvak te
reinigen.

De volgende besteksposten zijn nieuw toegevoegd en geheel in de bijlage opgenomen.

Bestekspostnummers:

B.post Omschrijving

224010 afvoeren lichtgebonden funderingsmateriaal
552020 het leveren een aanbrengen van een straatlaag
911010 inrichten werkterrein

911020 opruimen werkterrein

950010 stelpost acceptatiekosten

950020 stelpost verkeersmaatregelen.

950030 stelpost kleine leveranties en werkzaamheden.
950040 stelpost keuringskosten

De volgende besteksposten zijn vervallen.

Bestekspostnummers:
B.post Omschrijving
568 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN ASFALT

DEEL 3 Bepalingen
De volgende bepaling is toegevoegd:

62 01 Omleidingsroutes
De volgende bepaling is gewijzigd:
0112 01 Algemeen

- De kom van Babyloniénbroek;
- De kom van Dussen.

Tekening PB21-01-BE-06 is toegevoegd ingevolge beantwoording vraag 12.
INSCHRIJVINGSSTAAT

De bij het bestek behorende inschrijvingsstaat vervalt en wordt vervangen door de bij deze
nota van inlichtingen gevoegde inschrijvingsstaat.

Voorts worden nog de volgende inlichtingen verstrekt: n.v.t.

Op de dag van de inlichtingen zijn de volgende tekeningen en/of rapporten getoond: n.v.t.
Opgemaakt te Almkerk, dinsdag 22 juni 2021

Namens de opdrachtgever,

ing. V.G. Honings
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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01

02

03

04

Tekeningen
Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Tekeningnr. (korte) omschrijving Schaal Datum

PB 21-01-BE-01 Overzicht van de werkvakken 1:10.000 01-06-2021
PB 21-01-BE-02 Wens fasering 1:10.000 01-06-2021
PB 21-01-BE-03 Locatie van asfaltboringen 1:10.000 01-06-2021
40-21-61 Details diverse kruispunten 1:200 01-06-2021
40-21-67 Principe profielen 1:20/1:50 01-06-2021
40-21-68 Detail diversen 01-06-2021
PB 21-01-BE-06 Locatie van freesvakken 1:10.000 22-06-2021

Peilen en hoofdafmetingen

Kwaliteitsborging

Bijlagen
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2.2 Nadere beschrijving



RAWO0333-95378

NVI Bestek Midgraaf Almkerk

Bladnr. 10 van 16

IBESTEKS-
POST-

HOOFD-

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

OMSCHRIJVING

INUMMER

212020

223020

224010

250020

ICODE

800402

220201

550010

800499

220321

1:2:3:4:5:6

831101 | . .

Verwijderen teerhoudende funderingslaag.
Situering: onder de reconstrueren wegvakken
Materialen: lichtgebonden funderingsmateriaal
(slakken)

Breedte van 3,00 m en meer

Gemiddelde dikte 140 mm

1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
verwerken van teerhoudend materiaal

de kwaliteit het materiaal is onbekend. Aannemer
kan uitgaan van een bouwstof die niet meer
toepasbaar is. Afvoeren volgens bestekspostnr.

224010.

Grond vervoeren.
betreft de vrijgekomen grond bij de
bestekspostnr(s). 212110 & 212120

Grondsoort: gemengde grond
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
grond de kwaliteit van de grond is onbekend.
Aannemer kan uitgaan van klasse industrie.
Eventuele acceptatie- stort- of bijkomende kosten
voor bemonsteren, laden en verwerken ter plaatse
worden geacht in deze post te zijn inbegrepen.

Afvoeren teerhoudend funderingsmateriaal
Betreft funderingsmateriaal vrijgekomen bij
bestekspostnr. 212020

Vervoeren naar een erkende verwerker.
Eventuele acceptatie- stort- of bijkomende kosten
voor bemonsteren, laden en verwerken ter plaatse
worden geacht in deze post te zijn inbegrepen

Leveren grond.
Grondsoort: mengsel van 50% zand en 50% bemeste

teelaarde vermengt met graszaad bermenmengsel B3
(ca. 0,2kg/m3).

Betreft: grond t.b.v. het aanvullen van bermen
Hoeveelheidsbepaling: door theoretische bepaling
van inhoud van de holtes in SecuBric.

Grond die voldoet aan de volgende
milieuhygiénische kwaliteit volgens het Besluit
bodemkwaliteit: AW2000

Grond van natuurlijke oorsprong

Leveren op de plaats van verwerking Waarbij de
asfaltverharding niet beschadigd mag worden.
Verwerken volgens bestekspostnr. 550020, 550030,

550040

Aanbrengen straatlaag.

Situering: direct naast de verharding van de
rijpaan t.b.v. de bermverharding

Laagdikte gemiddeld 70 mm; ten minste 60 mm en
ten hoogste 80 mm

Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
bestekspostnummer 521020 of 520020

Straatzand

Afdrukdatum:
22-06-2021
[EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING
m2 6.025,00 V
ton 1.700,00 |
m3 2.940,00 V
ton 1.700,00 V
m3 250,00V
m3 250,00 L
m2 11.200,00 V
m3 784,00 L
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
551030 820599 | . . . . . lev. en aanb. aanstort bij passeerp. en haalk. st 250,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een gewapende
..... aanstorting als overgang tussen haalkommen,
..... passeerplaatsen en de bermelementen. Daarnaast
..... ook de leverantie van de benodigde materialen
..... Situering: overgang tussen haalkommen,
..... passeerplaatsen en bermelementen.
..... Ondergrond: op onderlegmateriaal bestaande uit m2 300,00 L
..... een plastic folie
..... Wapening: kruisnet met langs en dwarsstaven met kg 420,00 L

..... een gelijke diameter. De diameter van de
..... wapeningsstaven bedraagt: 6 mm.
..... Uitgaande van 1,4 kg / m2

..... Maaswijdte 100 mm x 100 mm

..... Betonstaalsoort: B500

..... Sterkteklasse beton: C45/55 m3 30,00 L
..... Milieuklasse beton: minimaal XF4

..... Afwerking opperviak: gebezemd in dwarsrichting
..... van de rijbaan

..... In de post dient inbegrepen te zijn de

..... leveranties, plaatsen bekisting, stellen

..... bekisting, verwijderen bekisting en het pasmaken
..... van de wapeningsnetten.

552020 831101 | . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 415,00V
..... Situering: onder de toe te passen streklagen
..... volgens bestekspostnr. 552010

..... Laagdikte gemiddeld 70 mm; ten minste 60 mm en
..... ten hoogste 80 mm

4. . . . |Opeen ondergrond, die is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnummer 520010

. .1. . . |Straatzand m3 29,05L
567 | ... LEV. EN AANB. KLEEFLAGEN

..... De aannemer dient de kleeflagen op een schone
..... ondergrond aan te brengen. Daarbij dient rekening
..... gehouden te worden met dat het werkvak gedurende
..... het werk beschikbaar is voor aanliggende

..... woningen/bedrijven waarbij lichte vervuiling kan
..... ontstaan.

..... De aannemer dient te voorkomen dat kleef

..... uitgereden wordt op naastgelegen wegvakken
..... (zwarte sporen). Daarbij kan hij overwegen:
..... - De keuze voor de toe te passen kleef;

..... - Zand aanbrengen aan het einde van het werkvak;
..... - De verwerking van de kleef.

..... Indien kleef uitgereden is dient de aannemer het
..... vervuilde wegvak te reinigen.

571050 831305 | . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 75,00V
..... Situering: tussen basaltonverhardingen en
..... asfaltverhardingen

3. . ... Stellen met schraal beton m3 1,00 L
. .6. . . |Profiel 120 x 250 mm bochtbanden st 96,00 L
571070 831305 | . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 30,00V

..... Situering: tussen basaltonverhardingen en
..... asfaltverhardingen

4. . . .. Stellen met schraal beton op zandbed m3 1,00 L
..... en voorzien van steunrug van schraalbeton
. .6. . . |Profiel 120 x 250 mm bochtbanden st 39,00 L
580040 831199 | . . . . . |leveren van straatzand m3 75,00V

..... Betreft: leveren straatzand benodigd voor het
..... herstraten van inritten.

..... Materiaal: straatzand.. m3 75,00 L
..... Plaats van levering: op plaats van verwerking
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IBESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
ICODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

9

91

95

950010

950020

950030

950040

610501

610501

610501

610501

Staartposten

Eenmalige kosten

Stelposten

Stelpost.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

Acceptatiekosten van bewerkings-, verwerkings- of
eindverwerkingsinrichting i.v.m. vrijgekomen
materialen, afkomstig van nader aan te geven
opruimingswerkzaamheden

Stelpost.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

Kleine maatregelen op aanwijzing van directie die
niet opgenomen zijn in het plan wat opgesteld en
door de directie goedgekeurd is volgens
bestekspostnr. 771010.

Stelpost.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

Door de directie op te dragen kleine leveringen
en werkzaamheden

Stelpost.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

Keuringskosten grond en funderingsmateriaal

EUR

EUR

EUR

EUR

5.000,00

500,00

2.500,00

5.000,00

\

\

\

\
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3. Bepalingen
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HFD PAR ART LID

01 12 01 Algemeen

01 Als transportroute wordt de volgende route aan de aannemer voorgeschreven:
De aannemer, onderaannemers en leverancier, worden geacht zoveel mogelijk
gebruik te maken van het bovenliggende wegennet.

Verkeer van en naar het werk mag géén gebruik maken van:
- Waardhuizenseweg te Waardhuizen

- Brugdam te Almkerk

- Emmikhovenseweg te Almkerk

- Laagt te Almkerk

- Provincialeweg Noord te Almkerk

- Provincialeweg Zuid te Almkerk

- Korn te Dussen

- De kom van Babyloniénbroek

- De kom van Dussen
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HFD PAR ART LID

62 01 Omleidingsroutes
62 01 01 Verzorging van meldingen

01 Opdrachtgever verzorgd benodigde vergunningen en meldingen t.a.v. de
omleidingsroutes.

62 01 02 Werkzaamheden van invioed op omleidingen

01 Als gevolgd van werkzaamheden is er géén omleiding mogelijk op de volgende routes:
- Reconstructie Molenkade te Dussen (30 augustus t/m eind november);
- Broeksestraat te Babylonienbroek (23 augustus 2021 t/m 24 september 2021)

62 01 03 Beperkingen in routes omleidingen

01 Verkeer mag niet omgeleid worden via:
- Brugdam te Almkerk
- Emmikhovenseweg te Almkerk
- Laagt te Almkerk
- Provincialeweg Noord te Almkerk
- Provincialeweg Zuid te Almkerk
- Korn te Dussen
- De bebouwde kom van Babyloniénbroek
- De bebouwde kom van Dussen
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