CONTRACT NAAM

Raamovereenkomst advies- en
ingenieursdiensten voor directie
Vastgoedbeheer van het
Rijksvastgoedbedrijf

Asbest adviesdiensten

EUA 17/10 118007999
Bodemonderzoeken alen en
bodemziekten gericht op in
kortdurende pacht als
landbouwgrond uit te geven

Raamovereenkomst NEN 3140
inspecties 2018 t/m 2021 op
Defensielocaties in Nederland

Raamovereenkomst het
inspecteren en onderhouden van
HS- en LS-installaties ressorterend
onder het Rijksvastgoedbedrijf

Raamovereenkomst inzake
Verkoop/Tilburg 001
notarisdiensten voor het RVB

Raamovereenkomst zeven
kogelvangerzand op militaire
terreinen

KORTE OMSCHRIJVING SCOPE

Deze raamovereenkomst heeft betrekking op advies- en ingenieursdiensten zoals beschreven in de Standaardtaakbeschrijving (Bijlage 2 van de

ABAA DNR). Het resultaat is een concreet product, zoals een ontwerprapport, (revisie-)tekening, berekening, bestek, werkbeschrijving of
verificatierapport.

Binnen de raamovereenkomst zijn 0.a. de volgende werkzaamheden mogelijk (mono of multidisciplinair): maken van een ontwerp, het

uitvoeren van berekeningen, het uitvoeren van (revisie-)tekenwerkzaamheden, het opstellen van een kostenraming of begroting, het integraal

afstemmen het ontwerp, het schrijven van een overeenkomst of bestek, het toetsten van uitvoeringsdocumenten zoals werktekeningen.
De exacte taken worden per Deelopdracht gespecificeerd door middel van de kruisjeslijst uit de STB 2014.

Het betreft een raamovereenkomst voor het in kaart brengen van de asbestsituatie per gebouw(deel), inclusief eventuele opstallen, en
eventuele asbestverwijdering. De opdracht bestaat in hoofdlijnen uit vier fasen:

* Fase 1: uitvoering asbestinventarisatie en opstellen asbestinventarisatierapport

* Fase 2: voorbereiden asbestverwijdering en bijkomende werkzaamheden

* Fase 3: coordinatie en toezicht houden op asbestverwijdering en bijkomende werkzaamheden

* Fase 4: opstellen asbestbeheersplan en uitvoeren van periodieke controles.

Het betreft een raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken naar grondgebonden ziekten en besmettingen in
cultuurgronden die het RVB beheert voor de Staat en die door het RVB kortdurend in pacht worden uitgegeven.

De af te nemen diensten bestaan in hoofdzaak uit:

A. Bodemonderzoeken ter zake:

¢ Aardappelcystenaaltjes (AMI 100) met soortbepalig

* Globaal bietencystenaaltjesonderzoek met soortbepaling
* Wortelknobbelaaltjes

* Wortellesieaaltjes

* Stengelaaltjes

* Vrijlevende aaltjes

e Witrot

B. Bouwplanadviezen

Het betreft een raamovereenkomst voor het uitvoeren van inspecties aan elektrotechnische laagspanningsinstallaties. Het doel van de
inspecties is om ervoor te zorgen dat de elektrotechnische laagspanningsinstallaties op een voldoende niveau blijven functioneren. De
inspecties omvatten alle activiteiten die gericht zijn op een verlenging van de levensduur en het voorkomen van degradatie, storingen en
(dreigend) functioneel falen.

Het betreft een raamovereenkomst voor het uitvoeren van inspecties en het (preventief en correctief) onderhoud aan hoogspannings- en
laagspanningsruimtes. In hoofdlijnen dienen de volgende werkzaamheden te worden verricht:

e Jaarlijks onderhoud aan trafostations en verdeelkasten

¢ Achtjaarlijks onderhoud aan traformatoren

e Correctief onderhoud en manco’s

¢ Het verhelpen van storingen

¢ Rapportage conform NEN1010 opmaken

¢ Verstrekken van rapporten

¢ Corrigeren van het elektronische tekeningenpakket

Notarisdiensten

Het betreft een raamovereenkomst voor het zeven en vervangen van kogelvangerzand.

TENDERNED GEVOLGENDE
KENMERK AANBESTEDINGS
PROCEDURE

172278 Europese niet-
openbare procedure

162884 Europese niet-
openbare procedure

144391 Europese openbare
procedure

167805 Europese openbare
procedure

182345 Europese openbare
procedure

nvt Enkelvoudig
onderhandse
gunning

132732 Europese niet-
openbare procedure

AANTAL
PERCELEN

Twee (2):
P1 Oost
P2 West

nvt

nvt

Vijf (5):

P1 Noord

P2 Oost

P3 Noord West
P4 Zuid West
P5: Zuid

Vijf (5):

P1 Noord

P2 Oost

P3 Noord West
P4 Zuid West
P5 Zuid

nvt

Twee (2):

P1 regio Noord
P2 regio Zuid

STARTDATUM

01-09-20

01-07-18

01-01-18

12-06-18

06-11-18

02-07-18

01-10-17

EINDDATUM AANTAL OPTIE-/  MAXIMALE
EINDDATUM

VERLENGINGS
JAREN

31-08-21 Twee (2) keer een
(1) jaar

30-06-22 nvt

01-01-20 Eén (1) keer twee
(2) jaar

11-06-22 nvt

05-11-22 nvt

02-07-19 Drie (3) keer één
(1) jaar

30-09-19 Eén (1) keer 24
maanden

ALGEMENEE
VOORWAARD
EN

31-08-23 DNR 2005
met ABAA
DNR 2005

30-06-22 ARVODI 2016

01-01-22 ARVODI 2016

11-06-22 ARVODI 2016

05-11-22 ARVODI 2016

02-07-22 ARVODI 2016

30-09-21 UAV 2012



CONTRACT NAAM

Raamovereenkomst Geodetische
werkzaamheden op
(Defensie)locaties in Nederland

Bodemonderzoeken bij
vastgoedtransacties en projecten
van het Rijksvastgoedbedrijf

KORTE OMSCHRIJVING SCOPE

Het betreft een raamovereenkomst voor:

¢ Het uitvoeren van revisiemetingen bovengrondse topografie en de verwerking hiervan

¢ Het verrichten van andere werkzaamheden die een relatie hebben met geodesie en/of geo-informatie zoals dataverwerking,
hoogtemetingen en het signaleren van mutaties in terreinen.

Het betreft een raamovereenkomst voor het verrichten van vooronderzoeken (landbodem, waterbodem en asbest in bodem), verkennende
onderzoeken (landbodem, waterbodem en asbest in bodem), nadere onderzoeken (landbodem), partijkeuringen (grond en bouwstoffen),
bestekvoorbereiding bij bodemsanering en uitvoeringsbegeleiding en toezicht bij bodemsanering ten behoeve van projecten en
vastgoedtransacties (verkopen, aankopen en uitgiftes) bij:

¢ Erven van boerderijen en landbouwgronden of overhoeken van rijkswegen en natuurgronden gelegen in het landelijk gebied;

* Percelen met utiliteitsbouw gelegen in binnenstedelijke gebieden of op industrieterreinen en voormalige vliegvelden;

¢ Motorbrandstofverkooppunten;

* Waterpartijen of Rijkswateren.

TENDERNED GEVOLGENDE
KENMERK AANBESTEDINGS
PROCEDURE

132652 Europese openbare
procedure

233753 Europese niet-
openbare procedure

AANTAL
PERCELEN

Twee (2):
P1 Noord
P2 Zuid

Vier (4):

P1 Groningen,
Friesland,
Drenthe,
Gelderland
Overijssel en
Flevoland

P2 Noord-
Holland, Zuid-
Holland en
Utrecht

P3 Noord-
Brabant,
Limburg en
Zeeland

P4 Voormalig
vliegveld
Valkenburg

STARTDATUM

18-07-17

19-06-20

VERLENGINGS
JAREN

17-08-18 Drie (3) keer 12
maanden

19-06-21 Drie (3) keer één
(1) jaar

EINDDATUM AANTAL OPTIE-/  MAXIMALE ALGEMENEE

EINDDATUM VOORWAARD
EN

17-08-21 ARVODI 2016

19-06-24 ARVODI 2018



CONTRACT NAAM

Integraal Onderhoud divers
Vastgoed

KORTE OMSCHRIJVING SCOPE

Het betreft een raamovereenkomst voor het beheer en onderhoud van verschillende objecten bestaande uit:

¢ Het inventariseren en inspecteren van de elementen bouwkundig, elektrotechnisch, klimaattechnisch en transporttechnisch

¢ Het uitvoeren van correctief en preventief onderhoud van de aan de objectengerelateerde elementen bouwkundig, elektrotechnisch,
klimaattechnisch en transporttechnisch

* Het eventueel uitvoeren van herstelwerkzaamheden

¢ Vervangingsonderhoud en aanpassingen van de objecten.

Raamcontract voor het inkopen van Het betreft een raamovereenkomst voor het uitvoeren van adviesdiensten voor het borgen van de veiligheid op het gebied van leiding- en

adviesdiensten om de veiligheid te
borgen op het gebied van leiding-
en proceswaterinstallaties

Raamovereenkomst Bos- en
Natuurbeheer

proceswaterinstallaties voor zowel de Rijks- en de Defensiegebouwen. De scope van de raamovereenkomst omvat in hoofdzaak de volgende
diensten:

* Het maken van de tekeningen van de leidingwaterinstallatie

* Het uitvoeren van een risicoanalyse

¢ Het maken van een beheersplan met logboekbladen

* Het uitvoeren van een NEN1006 inspectie

¢ Het uitvoeren van een brononderzoek op locatie

* Het uitvoeren van een audit legionella preventie op locatie

¢ Het uitvoeren van controles van herstelde gebreken.

Het betreft een raamovereenkomst voor het uitvoeren van (groen)werkzaamheden ten behoeve van het bos- en natuurbeheer op
Defensieterreinen. Perceel 1 /tm 8 (niet 6)

TENDERNED GEVOLGENDE
KENMERK AANBESTEDINGS
PROCEDURE

151147 Europese openbare
procedure

AANTAL
PERCELEN

Tien (10):

P210 Regio
Noord
(Pachtboerderij
en,
verhuurwoninge
n & Plukze-
panden)

P211 Regio Oost
(Pachtboerderij
en,
verhuurwoninge
n & Plukze-
panden)

P212 Regio NOP-

Oost
(Pachtboerderij
en,
verhuurwoninge
n & Plukze-
panden)

P213 Regio NOP-

West
(Pachtboerderij
en,
verhuurwoninge
n & Plukze-
panden)

P214 Regio Zuid
(Pachtboerderij
en,
verhuurwoninge
n & Plukze-
panden)

P215 Regio
Noord-Holland
(Pachthnerderii

167974 Europese openbare p Vijf (5):

173992 Europese openbare
procedure

Perceel Regio
Noord

Perceel Regio
Noord-West
Perceel Regio
Oost

Perceel Regio
Zuid

Perceel Regio
Zuid-West
Zeven (7):

P1 Marnewaard
/ Vliegbasis
Leeuwarden

P2 Drenthe

P3 West Veluwe
P4 Oost Veluwe
P5 Zuid Veluwe
P7 Brabant-
Oost/Limbure

STARTDATUM

01-01-18

15-03-19

01-08-18

EINDDATUM AANTAL OPTIE-/
VERLENGINGS
JAREN

31-12-19 Twee (2) keer één
(1) jaar

15-03-21 Eén (1) keer één
(1) jaar

31-07-22 nvt

MAXIMALE ALGEMENEE
EINDDATUM VOORWAARD
EN

31-12-21 UAV 2012

15-03-22 ARVODI 2018

31-07-22 UAV 2012



CONTRACT NAAM

Raamovereenkomst Bos- en
Natuurbeheer

Raamovereenkomst Paviljoen voor
beurzen en bijeenkomsten voor het

Rijksvastgoedbedrijf

ICM2018 | Raamovereenkomst

verwerken outputspecifcatie

wijzigingen DBFMO-contracten

voor het Rijksvastgoedbedrijf

Landelijke raamovereenkomst
verhelpen manco’s en uitvoeren
preventief en correctief onderhoud
van sportaccommodaties Defensie

Raamovereenkomst kleine

werkzaamheden aan gebouwen,

werken en terreinen

Bermverlagen langs start- en
rolbanen, regio Noord & Zuid

KORTE OMSCHRIJVING SCOPE

Het betreft een raamovereenkomst voor het uitvoeren van (groen)werkzaamheden ten behoeve van het bos- en natuurbeheer op
Defensieterreinen. Perceel 6

Het betreft een raamovereenkomst voor:

* Ontwerp, productie, transport opbouw, demontage en opslag van een drietal paviljoenen:
o Paviljoen 1 (110 m2)

o Paviljoen 2 (24-50 m2)

o Paviljoen 3 (presentatie wand van 220 cm breed, 50 cm diep en 250 cm hoog)

¢ Dienstverlening in de vorm van projectmanagement gedurende de realisatiefase.

Het betreft een raamovereenkomst voor het verwerken van de tekstvoorstellen in Relatics en het leveren van gerelateerd advies. In
hoofdlijnen die de volgende werkzaamheden te worden verricht:

¢ Invoeren van tekstvoorstellen in Relatics van toekomstige contractwijzigingen voor DBFMO-contracten gedurende een looptijd van maximaal
vier jaar

¢ Invoeren van tekstvoorstellen in Relatics van reeds afgesloten contractwijzigingen voor DBFMO-contracten waar een achterstand is

¢ Het adviseren als een aangeleverd tekstvoorstel:

o Niet voldoet aan DBFMO-gedachtegoed

o Conflicteert met andere eisen uit de OS

¢ Coordinatie van het proces richting gebruiker, consortium en RVB

Het betreft een raamovereenkomst voor het verhelpen van manco’s en gebreken alsmede uitvoeren van preventief en correctief onderhoud
van sportaccommodaties van het Ministerie van Defensie. In hoofdlijnen dienen de volgende werkzaamheden te worden verricht:

¢ Verhelpen manco’s & gebreken gemeld in de keuringsrapporten

¢ Verhelpen lokale storingsmeldingen gemeld via het RVB-meldingensysteem

* Verhelpen overige lokale storingsmeldingen (gemeld via overige kanalen)

¢ Verhelpen van spoedopdrachten;

« Uitvoeren van periodiek en/of preventief onderhoud.

Defensiegebouwen, Defensiewerken en DefensieterreinenHet betreft een raamovereenkomst voor de werkzaamheden die betrekking hebben
op het voorbereiden en het realiseren van onderhoud, vervanging, aanpassing en nieuw aanbrengen van bouwkundige voorzieningen,
elektrotechnische installaties en werktuigbouwkundige installaties aan gebouwen, werken en terreinen.

Het betreft een raamovereenkomst voor het verlagen van bermen langs de start- en rolbanenverhardingen van diverse vliegvelden. In
hoofdlijnen dienen de volgende werkzaamheden te worden verricht:

e Bermverlagen langs start- en rolbanen

¢ Grond scheiden in deelstromen met een beveiligde machine

¢ Aanbrengen erosiewerend middel

¢ Schoonmaken van verhardingen

TENDERNED GEVOLGENDE
KENMERK AANBESTEDINGS

PROCEDURE

173992 Europese openbare
procedure

199172 Europese niet-
openbare procedure

202629 Europese openbare
procedure

153055 Nationale openbare
procedure

53349 Europese niet-
openbare procedure

175698 Meervoudig
onderhandse
procedure

AANTAL
PERCELEN

Zeven (7):
P6 Regio West

nvt

nvt

Drie (3):

P1 (Regio
Noord):
Groningen,
Friesland,
Drenthe,
Overijssel,
Gelderland en
Flevoland

P2 (Regio West):
Dertien (13):

P1 Utrecht

P2 Utrecht

P3 Den Haag

P4 Den Helder
PS5 Volkel

P6
Woensdrecht/Ri
jen

P7 Qirschot

P8 ‘t Harde

P9 ‘t Harde

P10 Havelte
Twee (2):

P1 Regio Zuid
P2 Regio Noord

STARTDATUM

1-10-2018

18-4-20193

12-03-19

01-10-17

01-04-2015

01-06-18

EINDDATUM AANTAL OPTIE-/  MAXIMALE

VERLENGINGS
JAREN

31-07-22 nvt

18-04-23 Twee (2) keer één
(1) jaar

12-03-21 Twee (2) keer één
(1) jaar

30-09-19 Twee (2) keer één
(1) jaar

31-03-17 Twee (2) keer één
(1) jaar.

31-05-20 Twee (2) keer één
(1) jaar

ALGEMENEE
VOORWAARD
EN

EINDDATUM

31-07-22 UAV 2012

18-04-25 ARVODI 2018

12-03-23 ARVODI 2018

30-09-21 UAV 2012

31-07-19 UAV 2012

31-05-22 UAV 2012



CONTRACT NAAM

Programma uitrol elektrische
laadpunten Rijk

Raamovereenkomst inzake
inspecties en onderhoud aan NTN
Ruimten, 2 percelen

Raamovereenkomst onderhoud
horeca-apparatuur op Defensie
locaties

Raamovereenkomst Projectmatig
werken

Raamovereenkomst voor Diensten
van Technisch
Programmamanagement ERDH
2020-2021

KORTE OMSCHRIJVING SCOPE

Plaatsen laadpunten bij RVB objecten

Het inspecteren/ keuren, preventief- en correctief onderhoud aan 48VDC voedingssystemen, de bijbehorende 230VAC invertersystemen en
monitoringssystemen in netwerkruimten type I, Il en lll, welke aanwezig zijn in de gebouwen van het Ministerie van Defensie. Daarnaast
moeten rook- en branddoorvoeringen door wanden, plafond en vloeren in deze netwerkruimten geinspecteerd worden.

De overeenkomst betreft het uitvoeren van inventarisaties, wettelijk en noodzakelijk (preventief) onderhoud, herstellen van storingen (curatief
onderhoud) en het rapporteren van de resultaten van het onderhoud van de horeca-apparatuur. Ook de NEN3140 inspectie aan de horeca-
apparatuur maakt deel uit van de overeenkomst. De opdracht bestaat uit de volgende (inspanningsgerichte) activiteiten: Vaste
werkzaamheden: 1) Keuringen (certificaten en keuringsrapporten) inclusief administreren/rapporteren 2) Preventief Onderhoud (het
voorkomen van storingen) a. Communicatie/administratie/rapportage b. Overdracht nieuwe Aannemer Variabele werkzaamheden: 3)
Correctief onderhoud (het verhelpen storingen) inclusief storingsdienst/administreren/rapporteren 4) Overig werkzaamheden a) Oplossen
manco’s b) Extra opgekomen werk c) Gelimiteerd ook (duurzame) vervangingen

Tot de scope van de Raamovereenkomst behoren werkzaamheden met een geraamde waarde tot € 1.500.00,00 exclusief omzetbelasting, die
binnen het geografische gebied van het perceel vallen. Het betreft projectmatige onderhoudswerkzaamheden (veelal multidisciplinair),
waarbij de bouwkundige of installatietechnische toestand van een bestaand gebouw wordt onderhouden of verbeterd dan wel de
functionaliteit van het gebouw kan worden aangepast ter ondersteuning van de bedrijfsvoering en gebruikersonderhoud (waaronder
commandantenvoorzieningen). Opdrachtgever beoogt primair werkzaamheden met een waarde tussen € 150.000 en € 1.500.000 binnen de
raamovereenkomst op te dragen, maar ook werkzaamheden met een geraamde waarde onder € 150.000 kunnen worden opgedragen binnen
de raamovereenkomst.

De raamovereenkomst Adviesdiensten (Technisch) Programmamanagement is bedoeld voor de invulling van (Technisch)
Programmamanagement ten behoeve van de diverse thema’s binnen het programma EnergieRijk Den Haag (ERDH).

Onder adviesdiensten worden in de raamovereenkomst verstaan alle vormen van dienstverlening voor het vormgeven van (Technisch)
Programmamanagement binnen de scope van ERDH op het gebied van:

¢ energiebesparing;

¢ duurzame energieopwekking en —toepassing;

¢ technologische innovatie;

¢ duurzaamheid in het algemeen;

e financiele en organisatorische aspecten hiervan.

TENDERNED GEVOLGENDE
KENMERK AANBESTEDINGS

PROCEDURE

TN188955 Europese

aanbesteding
conform de

openbare procedure

232677 Openbare procedure

222519 Europese niet-

AANTAL
PERCELEN

Twee (2):
P1 Rijksobjecten
P2 Specialties

Twee (2):

Vijf (5):

P1 Noord

P2 Noord West
P3 Oost

P4 Zuid

PS5 Zuid West

8 percelen. 3

openbare procedure aannemers per

240679 Europese openbare

procedure

perceel

1

STARTDATUM

01-02-19

01-03-20

4 jaar

20-02-20

EINDDATUM AANTAL OPTIE-/  MAXIMALE

VERLENGINGS
JAREN

01-02-22 Twee (2) keer één
(1) jaar

31-12-20 Twee (2) keer één
(1) jaar

01-03-24 Geen

Geen

20-02-22 Twee (2) keer één
(1) jaar

ALGEMENEE
VOORWAARD

EN

01-02-24 ARVODI 2018

31-12-22 ARVODI 2016

01-03-24 ARVODI 2018

UAV 2012

20-02-24 ARVODI 2018



CONTRACT NAAM

Raamovereenkomst ARVODI-2018
inzake SIR: ‘Betere benutting
kantoorgebouwen’

Raamovereenkomst
civieltechnische ingenieursdiensten
Valkenhorst te Katwijk 2021-2025

KORTE OMSCHRIJVING SCOPE

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de grootste kantorenportefeuille van Nederland, maar deze kantoren worden niet optimaal gebruikt
(piekdrukte). De uitdaging is dat er een betere capaciteitsverdeling komt door meer spreiding tussen de kantoren en meer spreiding in tijd.

Een nieuwe of al bestaande startup die samen met het Rijk (RVB) een oplossing ontwikkelt die meerdere doelen dient:

¢ De kans creéert om vastgoed te delen;

¢ de mentaliteit en manier van werken van ambtenaren aanpakken, hen te prikkelen of inspireren tot flexibeler werkgedrag (bijv. per dag(deel)
bewust kiezen voor de dan beschikbare werkruimte);

e inzichten geeft in wat (niet) werkt in beinvloeding van gedrag

Het RVB gaat voormalig vliegveld Valkenburg ontwikkelen naar een woonwijk met ca. 5.600 woningen, genaamd Valkenhorst. De woningen en
de hoofdstructuur van wegen, water en groen zullen gefaseerd, in een periode van 10 tot 15 jaar, aangelegd worden.

Het RVB is verantwoordelijk voor het bouwrijp opleveren van het gebied aan (private) projectontwikkelaars en voor het aanleggen van de
hoofdstructuren wegen, water en groen.

Het RVB is op zoek naar 3 (drie) ingenieursbureaus die haar de komende 2 tot 4 jaar ondersteunen door op basis van het stedenbouwkundig

TENDERNED GEVOLGENDE AANTAL
KENMERK AANBESTEDINGS PERCELEN
PROCEDURE

245779 Nationaal openbaar 7 (deze
(innovatiepartnersch raamovereenko
ap) mst ziet alleen

op perceel 1
Betere
benutting
kantoorgebouw
en)

304639 Europese niet- 1
openbare procedure

STARTDATUM

01-06-20

01-08-21

EINDDATUM AANTAL OPTIE-/  MAXIMALE ALGEMENEE

31-12-21 30 maanden

01-08-23

EINDDATUM VOORWAARD

EN

31-05-24 ARVODI 2018

01-08-25 ABAA_DNR
2011



