
RAW0002-127692 Bestek 2020-SB-102, incl. Nota van Inlichtingen

Conservering Prins Clausbrug

Status: Definitief d.d. 08-03-2021

Behoort bij:{2020-SB-102}

Conservering Prins Clausbrug

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A) {.....}
gevestigd te:{.....}
KVK-nummer: {.....}

B) {.....}
gevestigd te:{.....}
KVK-nummer: {.....}

C) {.....}
gevestigd te:{.....}
KVK-nummer: {.....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de 
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:{2020-SB-102}
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking 
op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als 
bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2015.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. 
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering 
van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het{Aanbestedingsreglement 
Werken 2016}(van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals 
deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op{.....} (datum), te{.....}

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

{.....} (naam)
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{.....} (functie)

B) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)

C) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)
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Behoort bij:{2020-SB-102}

Conservering Prins Clausbrug

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2015 behorende bij het inschrijvingsbiljet 
van de ondergetekende(n):

A) {.....}
gevestigd te:{.....}

B) {.....}
gevestigd te:{.....}

C) {.....}
gevestigd te:{.....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de 
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

1     VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

11    SCHONEN TERREIN

110010 EUR NSchonen terrein, zwerfvuil.

12    REINIGEN BRUG

121   REINIGEN BRUG

121010 m2 1.500,00 VReinigen bovenzijde brug.

121020 m2 11.150,00 VReinigen onderzijde brug (boven land).

121030 m2 10.700,00 VReinigen onderzijde brug (boven water).

122   REINIGEN PYLOON

122010 m2 1.300,00 VReinigen pyloon brug.

123   REINIGEN TUIEN

123010 m 3.300,00 VReinigen tuien.

124   REINIGEN PAPERCLIP

124010 m2 100,00 VSaneren plamuur, paperclip.

3     DIVERSE WERKZAAMHEDEN

31    AFDICHTEN KABELKOKERS

310010 m 100,00 NAfdichten kabelkokers.

32    MANGATEN

320010 st 2,00 VFabriceren van afdekking mangaten (kort).

320020 st 32,00 VFabriceren van afdekking mangaten (lang).

320030 EUR NTransporteren afdekking mangaten.

320040 st 2,00 VMonteren afdekking mangaten (kort) boven land.

320050 st 10,00 VMonteren afdekking mangaten (lang) boven land.

320060 st 22,00 VMonteren afdekking mangaten (lang) boven water.

33    HERSTELLEN LASNADEN

331010 m 5,00 VHerstellen lasnaden bovenzijde dek.

331020 m 0,50 VHerstellen lasnaden onderzijde dek.

331030 m 16,00 VHerstellen lasnaden paperclip.

34    OPLEGGINGEN

340010 st 20,00 VVervangen/aanbrengen stofringen opleggingen.

4     CONSERVEREN
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

41    CONSERVEREN LEUNINGEN

410   LEUNINGEN BUITENZIJDE BRUG, INCLUSIEF RANDKAPPEN

4101  Demonteren en vervoeren lamellen en randkappen

410110 st 1.884,00 VDemonteren lamellen leuning buitenzijde brug.

410120 st 164,00 VDemonteren randkappen buitenzijde brug, land.

410130 st 120,00 VDemonteren randkappen buitenzijde brug, water.

410140 EUR NVervoeren lamellen naar werkplaats.

410150 EUR NVervoeren randkappen naar werkplaats.

410160 EUR NToepassen bouwleuningen.

4102  Conserveren lamellen

410210 m2 2.019,00 VVerwijderen conservering lamellen.

410220 m2 2.019,00 VAanbrengen duplexsysteem op lamellen.

4103  Conserveren randkappen en bevestigingsbeugels

410310 m2 1.533,00 VVerwijderen conservering randkappen.

410320 m2 63,00 VVerwijderen conservering bevestigingsbeugels.

410330 m2 1.533,00 VAanbrengen duplexsysteem op randkappen.

410340 m2 63,00 VAanbrengen duplexsysteem op bevestigingsbeugels.

4104  Conserveren stijlen leuningwerk

410410 m2 1,00 VVoorb. verz. staal t.p.v. de roestvorming, onderh.

410420 m2 86,00 VVoorb. verz. staal t.p.v. de verflagen, onderhoud.

410440 m2 1,00 VAanbrengen 2 bijwerklagen op verz. staal, onderh.

410450 m2 86,00 VAanbrengen 1e afwerklaag op verz. staal, onderh.

410460 m2 86,00 VAanbrengen 2e afwerklaag op verz. staal, onderh.

4105  Monteren en vervoeren lamellen en randkappen

410510 EUR NVervoeren lamellen van werkplaats.

410520 EUR NVervoeren randkappen van werkplaats.

410530 st 1.884,00 VMonteren lamellen leuning buitenzijde brug.

410540 st 164,00 VMonteren randkappen buitenzijde brug, land.

410550 st 120,00 VMonteren randkappen buitenzijde brug, water.

411   LEUNINGEN BUITENZIJDE LANDHOOFDEN INCL. TRAPPEN

4111  Herstellen leuning
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

411110 EUR NHerstellen beschadigde leuning.

4112  Conserveren leuningwerk, buitenzijde opritten

411210 m2 3,00 VVoorb. verz. staal t.p.v. de roestvorming, onderh.

411220 m2 226,00 VVoorb. verz. staal t.p.v. de verflagen, onderhoud.

411240 m2 3,00 VAanbrengen 2 bijwerklagen op verz. staal, onderh.

411250 m2 226,00 VAanbrengen 1e afwerklaag op verz. staal, onderh.

411260 m2 226,00 VAanbrengen 2e afwerklaag op verz. staal, onderh.

412   CONSERVEREN LEUNINGWERK FIETSPAD OOST

412010 m2 7,00 VVoorb. verz. staal t.p.v. de roestvorming, onderh.

412020 m2 656,00 VVoorb. verz. staal t.p.v. de verflagen, onderhoud.

412040 m2 7,00 VAanbrengen 2 bijwerklagen op verz. staal, onderh.

412050 m2 656,00 VAanbrengen 1e afwerklaag op verz. staal, onderh.

412060 m2 656,00 VAanbrengen 2e afwerklaag op verz. staal, onderh.

413   CONSERVEREN LEUNINGWERK AUTODEKKEN

413010 m2 10,00 VVoorb. verz. staal t.p.v. de roestvorming, onderh.

413020 m2 928,00 VVoorb. verz. staal t.p.v. de verflagen, onderhoud.

413040 m2 10,00 VAanbrengen 2 bijwerklagen op verz. staal, onderh.

413050 m2 928,00 VAanbrengen 1e afwerklaag op verz. staal, onderh.

413060 m2 928,00 VAanbrengen 2e afwerklaag op verz. staal, onderh.

42    CONSERVEREN AFDEKELEMENTEN EN DEEL TUIEN

4200  Conserveren afdekelementen

420010 EUR NEenzijdig loshalen en openzetten afdekelementen.

420020 m2 15,00 VVoorb. verz. staal t.p.v. de roestvorming, onderh.

420030 m2 2.500,00 VVoorb. verz. staal t.p.v. de verflagen, onderhoud.

420040 m2 15,00 VAanbrengen 2 bijwerklagen op verz. staal, onderh.

420050 m2 2.500,00 VAanbrengen 1e afwerklaag op verz. staal, onderh.

420060 m2 2.500,00 VAanbrengen 2e afwerklaag op verz. staal, onderh.

420070 m 62,00 NTijdelijk verwijderen delen leuningwerk.

4201  Conserveren onderste deel tuien (anti-vandalisme buizen)

420120 m2 1,00 VVoorb. verz. staal t.p.v. de roestvorming, onderh.

420130 m2 230,00 VVoorb. verz. staal t.p.v. de verflagen, onderhoud.
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
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NUMMER VERPLICHTING IN EURO

420140 m2 1,00 VAanbrengen 2 bijwerklagen op verz. staal, onderh.

420150 m2 230,00 VAanbrengen 1e afwerklaag op verz. staal, onderh.

420160 m2 230,00 VAanbrengen 2e afwerklaag op verz. staal, onderh.

43    CONSERVEREN PAPERCLIP

4300  Voorbehandelen paperclip na herstellen lasnaden

430020 m2 210,00 VVoorbehandelen staal met coating.

4301  Herstel plamuur, paperclip

430110 m2 8,00 VAanbrengen staalplamuur.

4302  Conserveren paperclip

430210 m2 210,00 VAanbrengen 1e verflaag op staal, nieuwbouw.

430220 m2 210,00 VAanbrengen 2e verflaag op staal, nieuwbouw.

430230 m2 210,00 VAanbrengen 3e verflaag op staal, nieuwbouw.

44    CONSERVEREN DEK

441   DEMONTEREN/MONTEREN VERLICHTING

441010 st 90,00 VDemonteren/monteren verlichting.

442   BOVENZIJDE

442010 m2 6,00 VVoorbehandelen staal t.p.v. roestvorming, onderh.

442020 m2 1.300,00 VVoorbehandelen staal t.p.v. verflagen, onderhoud.

442030 m2 6,00 VAanbrengen 2 bijwerklagen op staal, onderhoud.

442040 m2 1.300,00 VAanbrengen 1e afwerklaag op staal, onderhoud.

442050 m2 1.300,00 VAanbrengen 2e afwerklaag op staal, onderhoud.

443   ONDERZIJDE

4430  Kappen ankers t.p.v. opleggingen paperclip

443010 st 16,00 VDemonteren kappen ankers.

443020 EUR NVervoeren onderdelen naar werkplaats.

443030 m2 8,00 VVerwijderen conservering kappen ankers.

443040 m2 8,00 VAanbrengen duplexsysteem op kappen ankers.

443050 EUR NVervoeren onderdelen van werkplaats.

443060 st 16,00 VMonteren kappen ankers.

4431  Conserveren onderzijde dek, westzijde boven land

443110 m2 31,00 VVoorbehandelen staal t.p.v. roestvorming, onderh.
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443120 m2 6.200,00 VVoorbehandelen staal t.p.v. verflagen, onderhoud.

443130 m2 31,00 VAanbrengen 2 bijwerklagen op staal, onderhoud.

443140 m2 6.200,00 VAanbrengen 1e afwerklaag op staal, onderhoud.

443150 m2 5.800,00 VAanbrengen 2e afwerklaag op staal, onderhoud.

443160 m2 400,00 VAanbrengen 2e afwerklaag op verz. staal, onderh.

4432  Conserveren onderzijde dek, hangdeel boven water

443210 m2 55,00 VVoorbehandelen staal t.p.v. roestvorming, onderh.

443220 m2 10.700,00 VVoorbehandelen staal t.p.v. verflagen, onderhoud.

443230 m2 55,00 VAanbrengen 2 bijwerklagen op staal, onderhoud.

443240 m2 10.700,00 VAanbrengen 1e afwerklaag op staal, onderhoud.

443250 m2 10.100,00 VAanbrengen 2e afwerklaag op staal, onderhoud.

443260 m2 600,00 VAanbrengen 2e afwerklaag op verz. staal, onderh.

4433  Conserveren onderzijde dek, oostzijde boven land

443310 m2 25,00 VVoorbehandelen staal t.p.v. roestvorming, onderh.

443320 m2 4.950,00 VVoorbehandelen staal t.p.v. verflagen, onderhoud.

443330 m2 25,00 VAanbrengen 2 bijwerklagen op staal, onderhoud.

443340 m2 4.950,00 VAanbrengen 1e afwerklaag op staal, onderhoud.

443350 m2 4.790,00 VAanbrengen 2e afwerklaag op staal, onderhoud.

443360 m2 160,00 VAanbrengen 2e afwerklaag op verz. staal, onderh.

4434  (De-) Montage landhoofd beplating / cladding

443410 EUR NTijdelijk verwijderen cladding.

5     ANTI-GRAFFITI-COATING

51    ANTI-GRAFFITI-COATING

510010 m2 8.300,00 VAanbrengen anti-graffiti-coating.

8     ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

81    WERK ALGEMENE AARD

811   (WERK-)PLANNEN

8110  Algemeen tijdschema

811010 EUR NVervaardigen algemeen tijdschema.

8111  Veiligheidsplan (bouwveiligheidsplan)

811110 EUR NOpstellen Veiligheidsplan.
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8112  Veiligheids- en gezondheidsplan en -dossier

811210 EUR NCoördinatie uitvoering Arbobesluit.

8113  Verkeerscirculatieplan

811310 EUR NOpstellen verkeerscirculatieplan.

8114  Werkplannen

811410 EUR NOpstellen gedetailleerde werkplannen.

811420 EUR NOpstellen kwaliteitsplan, lassen.

811430 EUR NOpstellen Vaarwegmanagementplan.

816   BOUWPLAATSVOORZIENINGEN

8160  Bouwhekwerk

816040 EUR NToepassen bouwhek.

82    VERKEERSMAATREGELEN

821   WEGAFZETTINGEN

821010 EUR NToepassen verkeersmaatregelen autobrug noordzuid.

821020 EUR NToepassen verkeersmaatregelen autobrug zuid.

821030 EUR NToepassen verkeersmaatregelen autobrug noord.

821040 EUR NToepassen verkeersmaatregelen fietsbrug zuid.

821050 EUR NToepassen verkeersmaatregelen fietsbrug noord.

821060 EUR NToepassen verkeersmaatregelen Rooseveltlaan.

823   PLAN VERKEERSMAATREGELEN

823010 EUR NMaken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).

823020 EUR NMaken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).

83    INMETEN EN ONTWERPEN

830010 EUR NUitvoeren ontwerpwerkzaamheden, bevestiging.

830020 EUR NUitvoeren ontwerpwerkzaamheden, afdekking.

85    ONDERZOEKEN EN METINGEN

8510  Lasonderzoek

851010 EUR NUitvoeren NDO onderzoek

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9     STAARTPOSTEN

91    EENMALIGE KOSTEN

910010 Inrichten werkterrein. EUR

910020 Opruimen werkterrein. EUR

910030 Aan- en afvoer materieel. EUR

910040 Werken vanaf het water. EUR

910050 Werken vanaf het land. EUR

918870 Korting EUR

918880 Overige eenmalige kosten EUR

919990 EUR NTotaal eenmalige kosten EUR

929990 EUR NUitvoeringskosten

939990 EUR NAlgemene kosten

949990 EUR NWinst en risico

95    STELPOSTEN

950010 EUR 5.000,00 VStelpost kleine leveringen en werkzaamheden.

950020 EUR 5.000,00 VStelpost leverantie bevestigingsmiddelen.

950030 EUR 5.000,00 VStelpost leverantie stofringen.

950040 EUR 25.000,00 VStelpost inzet verkeersregelaars.

96    BIJDRAGEN

960010 EUR NBijdrage RAW-systematiek (0,15%)

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De                                      20..

De inschrijver(s),
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