



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Inlichtingenbijeenkomst uitvoeringscontract gladheidbestrijding

Coördinatiegebied Noord-Brabant-west.

- Rijkswaterstaat
- Provincie Noord-Brabant
- Gemeente Breda

Zaak-ID 31156677

20 oktober 2020





Namens aanbestedende dienst aanwezig

- | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------|
| • Dhr. Jean-Paul Schepers | Contractmanager | (RWS) |
| • Dhr. Rolf ten Broek | Inkoopadviseur | (RWS) |
| • Dhr. Michiel Oostvogel | Inkoopadviseur | (RWS) |
| • Dhr. Arjan Emmens | Contractadviseur | (RWS) |
| • Dhr. Jan van Hulst | Gladheidsadviseur | (RWS) |
| • Dhr. Bertie van Liempt | Gladheidsadviseur | (Prov.) |
| • Dhr. Peter. Sannen | Gladheidsadviseur | (Prov.) |
| • Dhr. Roland. Vermeulen | Gladheidsadviseur | (Gem Breda) |



Disclaimer vooraf

- Toelichtende presentatie
- Teksten in aanbestedingsleidraad en contract zijn leidend



Agenda

- Doelstellingen
- Toelichting project
- Toelichting elektronisch aanbesteden
- Aanbestedingsproces



Doelstelling van de opdracht

- Het coördineren en uitvoeren van de gladheidbestrijding binnen het coördinatiegebied Noord-Brabant-west een samenwerking van Rijkswaterstaat, gemeente Breda en provincie Noord-Brabant gedurende de strooiseizoenen in de periode van 1 oktober 2021 tot 1 mei 2024.



Het belang van een goede gladheidbestrijding

- ✓ Veiligheid
- ✓ Doorstroming
- ✓ Imago






Enkele belangrijke kaders

- Laatste m² gestrooid binnen:
 - 2 uur (Rijkswaterstaat)
 - 2,5 uur (provincie Noord-Brabant)
 - 3,5 uur (gemeente Breda)
- Bereikbaarheid van de aannemer
- Correcte uitvoering gladheidbestrijding
- Voldoen aan vigerende wet- en regelgeving



Werkzaamheden

- Coördineren van de actie
- Laden gladheidbestrijdingsmaterieel
- Laden dooimiddel (laad- en losplaats na afloop vrij van zoutresten)
- Gebruik van strooimanagementsysteem
- Storingen direct melden
- Correcte uitvoering van een actie
- Leegdraaien strooiers in de opslagloods na afloop van iedere actie
- Bijvullen strooiers met natte component na afloop van iedere actie
- Reinigen gladheidbestrijdingsmaterieel na afloop van iedere actie
- Stallen van gladheidbestrijdingsmaterieel na afloop van iedere actie
- Grondig reinigen gladheidbestrijdingsmaterieel





Perceelindeling

- Perceel 1 Steunpunt: Moerdijk (RWS)
- Perceel 2 Steunpunt: Waspik (RWS)
- Perceel 3 Steunpunt: Dordrecht (RWS)
- Perceel 4 Steunpunt: Breda (RWS + provincie + gemeente)
- Perceel 5 Steunpunt: Eethen (provincie)
- Perceel 6 Steunpunt: Oud Gastel (provincie)



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat



TenderNed

Digitaal inschrijven op
opdrachten van
Rijkswaterstaat.



Doelstelling elektronisch aanbesteden

- Eenvoudigere en efficiëntere afwikkeling van de aanbesteding
- Lastenverlichting voor inschrijvende ondernemers
- Lastenverlichting voor de aanbestedende dienst
- Meer transparantie in het aanbestedingsproces
- Milieuvoordeel (minder papier)
- Garantie op authenticiteit



Volledig digitaal aanmelden en inschrijven

- Alle documenten digitaal ondertekenen
- Ondertekenen met PKI-certificaat
- Alleen elektronische aanmeldingen en/of inschrijvingen via TenderNed zijn toegestaan

Informatie over PKI-certificaat:

<https://www.logius.nl/diensten/pkioverheid/>



Aanbestedingsproces

- 12-10-2020: Publicatie
- 20-10-2020: Inlichtingenbijeenkomst
- 18-11-2020: Uiterste datum digitaal indienen vragen
- 23-11-2020: Uiterste datum digitale beantwoording
- 14-12-2020: Indienen inschrijving / aanbestedingsdocumenten
- 15-12-2020: Openen van digitale kluis TenderNed
- 06-01-2021: Voornemen tot gunning
- 27-01-2021: Einde Alcatelperiode
- 29-01-2021: Gunningsdatum
- 12-02-2021: Uitvoeringsplan aanleveren (6 weken na gunning)

Alle data onder voorbehoud



Bezichtiging steunpunten (“bezoek” art. 2.22.4 ARW)

1. Moerdijk:	09:00 uur - 11:00 uur	03-11-2020
2. Dordrecht:	11:30 uur – 12:30 uur	03-11-2020
3. Breda:	13:00 uur – 14:30 uur	03-11-2020
4. Waspik	09:00 uur – 11:00 uur	04-11-2020
5. Eethen:	11:30 uur – 12:30 uur	04-11-2020
6. Oud Gastel:	13:00 uur – 14:30 uur	04-11-2020



Bezichtiging steunpunten

- Aanmelden voordat een steunpunt bezichtigd kan worden:
- Moerdijk, Dordrecht, Waspik en Breda:
 - Uiterlijk 2 november 2020 voor 12:00 uur
 - Dhr. J. v. Hulst
 - jan.van.hulst@rws.nl
- Eethen en Oud Gastel:
 - Uiterlijk 2 november 2020 voor 12:00 uur
 - Dhr. A.W.M. van Liempt
 - gladheid@brabant.nl



Inlichtingenbijeenkomsten

- Mondelinge vragen worden niet genotuleerd
- Schriftelijke beantwoording vereist een schriftelijk gestelde vraag
- Vragen en antwoorden uitsluitend via TenderNed



Enkele wijzigingen in bestek

- 31.3 lid 2 Vlootschouw organiseren en houden
- 31.4 lid 2 SDW door CROW geceertificeerd bedrijf
- 32.11 Wachturen zijn komen te vervallen
- 32.12 Vaste vergoeding voor laadschop
- 32.12 Vaste vergoeding voor steunpuntcoördinator
- 32.12 Steun bedieningskast inbegrepen in vaste vergoeding
- 32.12 Alle ICT-devices inbegrepen in vaste vergoeding
- 93.3 lid 1 Nadere specificatie inhoud uitvoeringsplan



Uitvoeringsplan (art. 93.3)

- Voorgeschreven format
- Gedetailleerde uitwerking van alle strooi- en ploegroutes
- Volledig ingevulde bijlage 1 (incl. naam vaste chauffeur(s) en transporteur)
- Terbeschikkingstellingsovereenkomst en/of gesloten contract van elke in te zetten onderaannemer
- Procedures voor storingsmeldingen en strooimanagementsysteem
- Een (zeer) gedetailleerde planning van de vlootschouw
- Borging van de bereikbaarheid



Schade aan eigendommen (art. 92.42 lid 8)

- Rijkswaterstaat
Alle schades worden separaat per schadegeval (waarbij de BTW is inbegrepen) in rekening gebracht bij de aannemer
- Provincie Noord-Brabant
Alle schades worden op een termijn ingehouden
- Gemeente Breda
Alle schades worden separaat per schadegeval in rekening gebracht bij de aannemer



Enkele wijzigingen in aanbestedingsleidraad

- Wchtkamerconstructie voor de inschrijver die nummer twee in rangorde is geworden
- Geen bankgarantie

