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Bijlage 6A indicatieve strooiroutes Rijkswaterstaat.

De indicatieve strooiroutes van Rijkswaterstaat zijn in te zien via de website
https://gladheid.jewel.eu/Login.aspx

Ga naar de Link JEWEL-LOGIN

Een username en Password dient te worden aangevraagd bij Jewel-Wageningen.
(0317-415899). Na verkrijgen van het account zijn de inloggegevens beschikbaar
van 07 oktober 2020  tot 30 November 2020.

Er is in de applicatie een mogelijkheid om routes/kaarten te printen.

Nadat is ingelogd is een “Quick Start Reference Card”  beschikbaar.

Bij de bepaling van de indicatieve routes en de actietijd zoals getoond in de
applicatie Jewel Winterdiensten zijn de volgende randvoorwaarden gebruikt:

- vertrek vanaf steunpunt om met de strooiactie aan te vangen,
-   40 minuten na oproep tot strooiactie.
-  2-uur na oproep tot strooien dient het gehele areaal gestrooid te zijn.
-  rijsnelheid autosnelwegen gemiddeld 65km/uur
-  rijsnelheid autosnelwegen bij strooien gemiddeld 55km/uur
-  rijsnelheid andere wegen dan autosnelwegen gemiddeld 45km/uur
-  rijsnelheid andere wegen dan autosnelwegen bij strooien gemiddeld 40km/uur
-  rijsnelheid bij strooien op parkeerplaatsen gemiddeld 10km/uur
-  mogelijkheid van dosering van 20gr/m2 per strooier per route

“Het strooigebied per steunpunt zoals getoond in Jewel staat vast en mag zonder
toestemming van de opdrachtgever niet gewijzigd worden”

Ter info: Bovenstaande uitgangspunten zijn een gemiddelde over heel Nederland
van de afgelopen 5 jaar. Het staat de aannemer vrij om van de 40 minuten af te
wijken, mits de laatste m2 gestrooid is binnen 2 uur na de oproep tot strooiactie.
De aannemer mag niet minder strooiers inzetten als het aantal dat per steunpunt in
de webapplicatie van Jewel wordt aangegeven.

Indien van toepassing:
Alle voor- en achterterreinen van tankstations dienen in de strooiroutes te zijn
opgenomen zoals in de Jewel indicatieve strooiroutes zijn weergegeven.
Bij aanvang van ieder strooiseizoen wordt aangegeven welke voor- en
achterterreinen wel of niet gestrooid dienen te worden. Deze wijzigingen geven geen
recht op aanpassing van de in de inschrijfstaat vermelde eenheidsprijzen.

https://gladheid.jewel.eu/Login.aspx
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Perceel 1 Joure

Bruggenroute / Viaductenroute (Prev type 2)

RW nummer               Km.van                tot                       type strooiactie

A6                            (Km 297,500 – Km 311,500)              1, en curatief
                                 (Km 296,800 b/c )

Inclusief                    -    Toe en afritten
- Verbindingswegen
- Verzorgingsplaats “De Lanen”
- Verzorgingsplaats “De Wiel”
- Toe en afrit verzorgingsplaatsen
- Bus stroken
- Bushalten

A6                            (Km 297,500 – Km 311,500)              2

Inclusief                     -     t.h.v. km 301,700                   kunstwerk “Tsjukemar”
- t.h.v. km 305,500                   kunstwerk “Sint-Nysker Feart“
- t.h.v. km 308,3                       kunstwerk “Scharster Rien“
- t.h.v. km 309,115                   kunstwerk  „De Koaiker“
- t.h.v. km 309,850                   kunstwerk “Hastersingel”
- t.h.v. km 311,050  West          kunstwerk “Westermar”
- t.h.v. km 311,050  Oost           kunstwerk “Hurdspytsje”
- t.h.v. km 311,500                   kunstwerk “Haskerveldweg”
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RW nummer               Km.van                tot                       type strooiactie

A7                                (Km  112,900 – Km 151,900)                   1, en curatief
                                    (Km 112,600  c/b – Km 152,400 a/d)

Inclusief                   -    Toe en afritten
- Verbindingswegen
- Verzorgingsplaats “Wildinghe”
- Verzorgingsplaats “Leard”
- Verzorgingsplaats “Bloksloot”
- Verzorgingsplaats “De Horne”
- Toe en afrit verzorgingsplaatsen
- Bus stroken
- Bushalten

A7                             (Km 112,600 c/b – Km 152,400 a/d)              2

- t.h.v. km 114,2                   kunstwerk  “Nijlandervaart”
- t.h.v. km 115,3                   kunstwerk  “Nijland”
- t.h.v. km 12,850                 kunstwerk  “Brekkenbrug-Zuid”
- t.h.v. km 123,3                   kunstwerk  “Oppenhuizer”
- t.h.v. km 125,0                   kunstwerk  “Brug Broenesloot”
- t.h.v. km 127,9                   kunstwerk  “Harseweg”
- t.h.v. km 129,850                kunstwerk  “Fammens Rakken”
- t.h.v. km 131,5                   kunstwerk  “Oudeweg”
- t.h.v. km 134,850               kunstwerk  “Hollandia tunnel”
- t.h.v. km 135,750               kunstwerk   “De Pijp”
- t.h.v. km 136,020               Kunstwerk   “De Fiver”
- t.h.v. km 136,360               kunstwerk   “Haulstertunnel”
- t.h.v. km 140,9                   kunstwerk  “Heskersloot”
- t.h.v. km 141,950                kunstwerk  “Engelen Vaart”
- t.h.v. km 142,8                    kunstwerk  “Spoorviaduct”
- t.h.v. km 142,9                    kunstwerk  “Heeresloot”
- t.h.v. km 147,9                    kunstwerk  “Groot Wijngaarden”

t.h.v. km 149,0                    kunstwerk  “Luswoude”
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RW nummer               Km.van                tot                       type strooiactie

A32/N32                     (Km 24,800 – Km 71,400)              1, en curatief
(km 25,3 c/b)

N31                              (Km 49,7 – km 50,3 e)

Inclusief                   -    Toe en afritten
- Verbindingswegen
- Verzorgingsplaats “Dorpshellen”
- Verzorgingsplaats “De Weeren”
- Verzorgingsplaats “Sythuizen”
- Verzorgingsplaats “Mandelân”
- Verzorgingsplaats “Akrum de Smarpot”
- Toe en afrit verzorgingsplaatsen
- Parkeerplaats district kantoor RWS Grou Oedsmawei 32
- Parkeerplaats Regio kantoor RWS Leeuwarden Zuidersingel 3
- Bus stroken
- Bushalten

A32/N32                      (Km 24,700 – Km 71,400)              2

- t.h.v. km 24,600                     kunstwerk “Hiddinghe”
- t.h.v. km 28,300                     kunstwerk “De Halle”
- t.h.v. km 30,900                     kunstwerk “Hoenebosch”
- t.h.v. km 33,100                     kunstwerk “De Linde”
- t.h.v. km 35,300                     kunstwerk “Bovenweg”
- t.h.v. km 35,500                     kunstwerk “Franckena“
- t.h.v. km 37,250                     kunstwerk “Siegerburen“
- t.h.v. km 38,160                     kunstwerk “Slinge Tunnel”
- t.h.v. km 38,650                     kunstwerk “De Ooievaar”
- t.h.v. km 42,100                     kunstwerk “Skoatterbrege“
- t.h.v. km 42,400                     kunstwerk “Zwette”
- t.h.v. km 42,800                     kunstwerk “Prior”
- t.h.v. km 45,200                     kunstwerk “Brongergea”
- t.h.v. km 45,700                     kunstwerk “Melchior”
- t.h.v. km 46,100                     kunstwerk “Ysbrand”
- t.h.v. km 46,500                     kunstwerk “Itmar”
- t.h.v. km 46,700                     kunstwerk “Voormeer”
- t.h.v. km 47,300                     kunstwerk “Spittinge”
- t.h.v. km 48,300                     kunstwerk “Anjewier“
- t.h.v. km 48,550                     kunstwerk “Settinge”
- t.h.v. km 48,680                     kunstwerk “Teninge”
- t.h.v. km 52,800                     kunstwerk “HeabrÛge”
- t.h.v. km 56,000                     kunstwerk “Sythuzen”
- t.h.v. km 58,000                     kunstwerk “Oer de Stringen”
- t.h.v. km 58,400                     kunstwerk “Galama”
- t.h.v. km 63,000                     kunstwerk “Lyts-Jongema”
- t.h.v. km 63,400                     kunstwerk “Hoflansbruge-Oost”
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- t.h.v. km 66,850                     kunstwerk “Tunnel Idaard”
- t.h.v. km 68,930                     kunstwerk “Swartfean”

-


