
Coördinatiegebied Zeeland.

• Rijkswaterstaat.
• Provincie Zeeland.
• Waterschap Scheldestromen.
• En overige Partners.
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Namens aanbestedende dienst aanwezig

• Dhr. Jean-Paul Schepers Contractmanager (RWS)

• Dhr. Rolf ten Broek Inkoopadviseur (RWS)

• Dhr. Robbert Verhulst Gladheidsadviseur (RWS)

• Dhr. Martin Roosenburg Gladheidsadviseur (Prov.)

• Dhr. Erik van Geetsum Gladheidsadviseur (Prov.)

• Dhr. Dook Musters Gladheidsadviseur (Waterschap)
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Disclaimer vooraf

• Toelichtende presentatie
• Teksten in aanbestedingsleidraad en contract zijn leidend
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Agenda

• Doelstellingen

• Toelichting project

• Toelichting elektronisch aanbesteden

• Aanbestedingsproces
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Doelstelling van de opdracht

• Het coördineren en uitvoeren van de gladheidbestrijding
binnen het coördinatiegebied Zeeland een samenwerking tussen
onder andere Rijkswaterstaat, de Provincie Zeeland het Waterschap
Scheldestromen gedurende de strooiseizoenen in de periode van
1 oktober 2021 tot 1 mei 2024.
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Het belang van een goede gladheidbestrijding

ü Veiligheid
ü Doorstroming
ü Imago
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Enkele belangrijke kaders

Ø Laatste m² gestrooid binnen:
• 2 uur actie’s
Ø Bereikbaarheid van de aannemer;
Ø Correcte uitvoering gladheidbestrijding;
Ø Controleren en vullen van de systemen;
Ø Voldoen aan vigerende wet- en regelgeving.
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Werkzaamheden

• Coördineren van de actie
• Laden gladheidbestrijdingsmaterieel
• Laden dooimiddel (laad- en losplaats na afloop vrij van zoutresten)
• Gebruik van strooimanagementsysteem
• Storingen direct melden
• Correcte uitvoering van een actie
• Leegdraaien strooiers in de opslagloods na afloop van iedere actie
• Bijvullen strooiers met natte component na afloop van iedere actie
• Reinigen gladheidbestrijdingsmaterieel na afloop van iedere actie
• Stallen van gladheidbestrijdingsmaterieel na afloop van iedere actie
• Grondig reinigen gladheidbestrijdingsmaterieel
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2. Toelichting project
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Perceelindeling

• Perceel 1, Schouwen-Duiveland,
• Perceel 2, Tholen, St. Philipsland en Oost Zuid-Beveland
• Perceel 3, Walcheren;
• Perceel 4, West Zuid-Beveland en Noord-Beveland;
• Perceel 5, West Zeeuws. Vlaanderen;
• Perceel 6, Oost Zeeuws. Vlaanderen;
• Perceel 7, Autosnelwegen west (West Brabant).



Digitaal inschrijven op
opdrachten van
Rijkswaterstaat.

TenderNed
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Doelstelling elektronisch aanbesteden

• Eenvoudigere en efficiëntere afwikkeling van de aanbesteding
• Lastenverlichting voor inschrijvende ondernemers
• Lastenverlichting voor de aanbestedende dienst
• Meer transparantie in het aanbestedingsproces
• Milieuvoordeel (minder papier)
• Garantie op authenticiteit
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Volledig digitaal aanmelden en inschrijven

• Alle documenten digitaal ondertekenen
• Ondertekenen met PKI-certificaat
• Alleen elektronische aanmeldingen en/of inschrijvingen via

TenderNed zijn toegestaan

Informatie over PKI-certificaat:
https://www.logius.nl/diensten/pkioverheid/
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Aanbestedingsproces

• 27–01–2021: Publicatie
• 10–02–2021: Inlichtingenbijeenkomst
• 05–03–2021: Uiterste datum digitaal indienen vragen
• 11–03–2021: Uiterste datum digitale beantwoording
• 06–04–2021: Indienen inschrijving / aanbestedingsdocumenten
• 07–04–2021: Openen van digitale kluis TenderNed (wordt aangepast)
• 20–04–2021: Voornemen tot gunning
• 11–05–2021: Einde Alcatelperiode
• 14–05–2021: Gunningsdatum
• 24–06–2021: Uitvoeringsplan aanleveren (6 weken na gunning)

Alle data onder voorbehoud
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Bezichtiging steunpunten (“bezoek” art. 2.22.4 ARW)
1. Scharendijke-Bruinisse 08:00 uur - 10:00 uur 17-02-2021
2. St. Philipsland -Rilland 11:00 uur – 13:00 uur 17-02-2021
3. Serooskerke: 14:00 uur – 16:00 uur 17-02-2021
4. Wissenkerke, Vlissingen Vierwegen. 08:00 uur – 11:00 uur 18-02-2021
5. Groede, Mauritsfort: 08:00 uur – 10:00 uur 19-02-2021
6. Drieschouwen, Kloosterzande: 11:00 uur – 13:00 uur 19-02-2021
7. Wouw: 14:00 uur – 16:00 uur 19-02-2021

• Bezichtigingen Steunpunt:
Aanmelden uiterlijk 12 -02 - 2021 voor 12:00 uur.
Dhr. D. Musters.
Dook.Musters@Scheldestromen.nl

Opmerking: Op de steunpunten staat mogelijk niet al het materieel zoals aangegeven in
Bijlage 1.



Rijkswaterstaat
16 Inlichtingen uitvoering gladheidRWS BEDRIJFSINFORMATIE

Inlichtingenbijeenkomsten

• Mondelinge vragen worden niet genotuleerd
• Schriftelijke beantwoording vereist een schriftelijk gestelde vraag
• Vragen en antwoorden uitsluitend via TenderNed
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Enkele wijzigingen in bestek

• 21.0 lid 18 Ter beschikking stellen hand-strooiploeg;
• 21.0 lid 14 Preventieve strooiactie type 1 en 2 is een 2 uurs actie.
• 21.0 lid 29 SDW door CROW gecertificeerd bedrijf;
• 31.3 lid 2 Vlootschouw organiseren en houden;
• 31.9 lid 1 Zogenaamde PM strooiers bijlage 1;
• 32.12 Vaste vergoeding voor laadschop;
• 32.12 Vaste vergoeding voor steunpuntcoördinator;
• 32.12 Steun voor bedieningskast inbegrepen in vaste

vergoeding;
• 32.12 Alle ICT-devices inbegrepen in vaste vergoeding ;
• 93.3 lid 1 Nadere specificatie inhoud uitvoeringsplan

(TBS overeenkomst);
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Uitvoeringsplan (art. 93.3)

• Voorgeschreven format
• Gedetailleerde uitwerking van alle strooi- en ploegroutes
• Volledig ingevulde bijlage 1

(incl. naam vaste chauffeur(s) en transporteur)
• Procedures voor storingsmeldingen en strooimanagementsysteem
• Een (zeer) gedetailleerde planning van de vlootschouw
• Borging van de bereikbaarheid
• Indien de aannemer bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruik

maakt van onderaannemers, dient de aannemer bij het
uitvoeringsplan (een) ter beschikking stellingsovereenkomst(en)
en/of gesloten contract(en) te voegen waarin elk in te zetten
onderaannemer(s) verklaard de opdracht uit te zullen voeren. (per
voertuig op kenteken)
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Schade aan eigendommen (art. 92.42 lid 8)

• Rijkswaterstaat
Alle schades aan eigendommen van Rijkswaterstaat ten gevolge van de
uitvoering in het kader van de gladheidbestrijding worden deze separaat
per schade geval (waarbij de BTW is inbegrepen) in rekening gebracht
bij de aannemer.

• Provincie Zeeland en WaterschapScheldestromen
Alle schades aan eigendommen van Provincie Zeeland - Waterschap
Scheldestromen ten gevolge van de uitvoering in het kader van de
gladheidbestrijding worden deze separaat per schade geval in rekening
gebracht bij de aannemer.
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Enkele wijzigingen in aanbestedingsleidraad

• Wachtkamerovereenkomst voor de inschrijver die nummer twee in
rangorde is geworden;

• Geen bankgarantie;
• De inschrijving dient te geschieden middels bijlage E

“Inschrijvingsbiljet” per perceel.
• 3.2 Geschiktheidseisen

– GGW sector.
– Aantoonbaar ervaring opgedaan met het bestrijden van gladheid.
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