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06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt:
Voor de groenvoorzieningen 3 groeiseizoenen, gerekend vanaf einde plantseizoen waarin de beplanting is aangebracht.
Voor de overige werkzaamheden 12 maanden, gerekend vanaf de oplevering van het werk per perceel.

05 TIJDSBEPALING

De start van de werkzaamheden zal plaatsvinden op maandag 6 september 2021.

De beplantingswerkzaamheden dienen uitgevoerd te worden in het plantseizoen.

De werkzaamheden dienen afgerond te zijn op vrijdag 1 juli 2022.
Voor elke werkdag dat bovenstaande data worden overschreden, geldt een boete van € 1.000,- excl. BTW per werkbare 
werkdag.
De boete wordt verbeurd zonder dat deswege ingebrekestelling nodig is.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. het verrichten van voorbereidende werkzaamheden (o.a. engineering, verkeersmaatregelen, toepassen rijplatenbaan en 

inrichten werkterrein);
b. het waarborgen van de afvoer van de Caumerbeek en de werking van de buffer De Dem;
c. opruimwerkzaamheden;
d. het opbreken van asfaltverhardingen, elementenverhardingen en betonbanden;
e. het opbreken en/of vullen van rioleringen
f. het aanleggen van rioleringen
g. het aanbrengen van funderingen, asfaltverhardingen en elementenverhardingen;
h. het uitvoeren van grondwerk;
i. het aanbrengen van rioleringen en duikers;
j. het aanbrengen van bodem- en talud beschermende voorzieningen (o.a. beton en stapelwerk);
k. het aanbrengen van afrasteringen en poorten;
l. het aanbrengen en onderhouden van groenvoorzieningen;
m. het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden;
n. het aanbrengen van bruggen.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen in de Gemeente Heerlen.
De Caumerbeek loopt parallel aan de Meezenbroekerweg vanaf de rotonde Schaesbergerweg tot aan de Palenbergstraat.
Buffer Palemberg ligt aan de Govert Flinckstraat/Slotweg.
Buffer de Dem ligt aan de Koumenweg.

02 DIRECTIE

Adviesbureau Brouwers B.V.
Contactpersoon: N. de Wit
Postbus 245
6040 AE ROERMOND
Minderbroederssingel 15d
6041 KG ROERMOND
Tel.: 0475 - 334 651
Mail: n.dewit@brouwers.com

01 OPDRACHTGEVER

Waterschap Limburg
Contactpersoon: Dhr. W. Coenen
Maria Theresialaan 99; 6043 CX; Roermond
Postbus 2207; 6040 CC Roermond
Tel.: 088 - 8890100
Mail: W.Coenen@waterschaplimburg.nl
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09 OMGEVINGSVERGUNNING

De vereiste omgevingsvergunningen voor de onderdelen 1: Caumerbeek en 3: Buffer de Dem zijn verleend.

Voor het aanleggen van onderdeel 2: buffer Palenberg is een wijziging van het vigerende bestemmingsplan nodig. De 
procedure voor deze bestemmingsplanwijziging is nog niet afgerond. Indien de nog lopende procedure onverhoopt niet leidt 
tot verlenen van de vereiste omgevingsvergunning, zullen alle werkzaamheden die met dit bestekonderdeel te maken 
hebben komen te vervallen. De aannemer kan in dat geval geen aanspraak maken op enige vergoeding voor het niet 
doorgaan van dit bestekonderdeel.
 

08 ONVOLLEDIGHEDEN EN TEGENSTELLINGEN

De aannemer dient de opdrachtgever voor of tijdens de inlichtingen onverwijld schriftelijk in kennis te stellen van 
geconstateerde onvolledigheden en tegenstellingen in het van toepassing zijnde bestek, tekeningen, bijlagen etc.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 
01.13.02 van de Standaard.

De aannemer dient een hoogwaterplan op te stellen hoe om te gaan met hoogwater tijdens de werkzaamheden.
Bij schade door hoogwater is de opdrachtgever gevrijwaard.

Tevens dient de aannemer de beekafvoer te waarborgen.
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03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening 
houden met de volgende stoppunten:
1. Na het uitzetten van het werk;
2. Na het afwerken van de funderingslaag;
3. Aanleveren rioolinspectie; rioolinspectie aanleveren tenminste 3 werkdagen vóórdat gestart wordt met het aanbrengen 
van de verhardingen.
4. Na leverantie en voor het verwerken van de materialen;
5. Keuring van het plantmateriaal.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

- De hoogteligging en hoofdafmetingen van het te maken werk zijn op de bestekstekening aangegeven.
- De hoogtematen zijn aangegeven t.o.v. NAP.
- De aannemer dient de grenzen en assen van het werk uit te zetten.
- De aannemer dient de kadastrale grenzen op te vragen en uit te zetten.
- De aannemer dient alle maten in het werk te controleren, ook bestaande hoogten.

01 TEKENINGEN

De volgende tekeningen behoren tot het bestek:

Tekeningnr.: Tekening omschrijving: Versie: Datum:
17-52901 Bestaande situatie Caumerbeek - deel 1 Versie C 23-04-2021
17-52902 Bestaande situatie Caumerbeek - deel 2 Versie C 23-04-2021
17-52903 Bestaande situatie Caumerbeek - deel 3 Versie C 18-03-2021
19-01901 Caumerbeek deel 1 Versie D 23-04-2021
19-01902 Caumerbeek deel 2 Versie D 23-04-2021
19-020 Buffer Palemberg Versie C 18-03-2021
18-472 Doorsnedes en details Versie D 23-04-2021
18-494 Doorsnedes en details buffer Versie C 22-07-2020
19-12301 Nieuwe situatie - grondwerk buffer De Dem Versie B 22-07-2020
19-12302 Nieuwe situatie - profielen buffer De Dem Versie C 27-05-2021
18-04601 Te kappen bomen Caumerbeek Versie B 23-04-2021
18-04602 Te kappen bomen bufferlocatie Versie C 27-05-2021
21-044 Te kappen bomen buffer de Dem Versie C 23-04-2021
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04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
Bijlage 1a: Europees uniform aanbestedingsdocument;
Bijlage 4b: V&G-Plan;
Bijlage 5: Model K; Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving;
Bijlage 6: Model bankgarantie;
Bijlage 7: Econsultancy - Milieutechnisch onderzoek - 8602.001 D2;
Bijlage 8: Econsultancy - Rapport aanvullend PFAS onderzoek - 8602.002;
Bijlage 9: Econsultancy - addendum situatie stortplaats - 8602.003;
Bijlage 10: Ecologica - Aanvullend onderzoek Caumerbeek;
Bijlage 11: Ecologica - Quickscan Caumerbeek;
Bijlage 12: Ecologica - Aanvulling Quickscan Caumerbeek;
Bijlage 13: Geonius - Archeologisch bureauonderzoek - MA18006.079.R01 v1.0;
Bijlage 14: Geonius - PvE archeologische begeleiding - MB18006.079.R01 v1.0;
Bijlage 15: Geonius - Voortoets Herinrichting Caumerbeek - EA190023.R02 v1.1;
Bijlage 16: Besluit WNB-Natuurbescherming;
Bijlage 17: Gemeente Heerlen - Omgevingsvergunning Caumerbeek Middenloop;
Bijlage 18: Gemeente Heerlen - Omgevingsvergunning Buffer de Dem;
Bijlage 19: Klic melding;
Bijlage 20: Boombescherming op bouwlocaties;
Bijlage 21: Milieutool MVI;
Bijlage 22: Arfman - Combiraster-Ree;
Bijlage 23: Arfman - Werkpoort 180;
Bijlage 24: DJS Hekwerken - toegangspoort.
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04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven 
werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het 
werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, 
onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze 
hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof 
betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde 
een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare 
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig 
paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare 
hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te 
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt 
verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij 
het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en 
vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.
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110410 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 110,00 V

Nadere situering: rijweg Nieuw Schandelen t.p.v. de te
verwijderen duiker volgens tekening 17-52901 en 1752902.

Teerhoudend asfalt: conform milieukundig onderzoek
Econsultancy.

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

3 Dikte gemiddeld 0,12 m

3 Op een gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspost
110490 (33 ton)

1104 Teerhoudende asfaltverharding
.....

110220 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 13,00 N

Nadere situering: rijweg Nieuw Schandelen t.p.v. de te
verwijderen duiker.

1 Asfaltverharding conform milieukundig onderzoek
Econsultancy.

2 2 Zaagdiepte gemiddeld 120 mm

tot ten hoogste 125 mm

110210 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 29,00 N

Nadere situering: rijweg Nieuw Schandelen t.p.v. de te
verwijderen duiker.

1 Asfaltverharding conform milieukundig onderzoek
Econsultancy.

2 2 Zaagdiepte gemiddeld 120 mm

tot ten hoogste 125 mm

1102 Zagen asfaltverharding
.....

110 VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN
.....

11 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN
.....

1 CAUMERBEEK
.....
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114 VERWIJDEREN KANTOPSLUITINGEN
.....

113310 831703 Opbreken betontegels. m2 130,00 N

Nadere situering: betontegels in trottoir t.p.v. de te
verwijderen duiker.

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

1133 Opbreken betontegels
.....

113 VERWIJDEREN ELEMENTENVERHARDINGEN
.....

110490 810099 Vervoeren teerhoudende asfaltverharding. ton 141,00 V

Betreft: vrijgekomen teerhoudende asfaltverharding volgens
besteksposten 110410, 110420 en 110430.

Vrijgekomen teerhoudende asfaltverharding vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning voor het thermisch verwerken van
teerhoudend asfalt.

Locatie: Nederland.

Een certificaat van thermische reiniging door de
verwerkingsinrichting dient door de aannemer aan de directie
te worden overlegd.

110430 810212 Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een
aansluiting.

m2 11,00 V

Nadere situering: aansluitingen voetpad langs de Caumerbeek
volgens tekening 17-52901 en 17-52902.

Totaal aantal aansluitingen 4 stuks

Teerhoudend asfalt: conform milieukundig onderzoek
Econsultancy

9 Breedte 0,50 m

3 Dikte van de af te frezen laag: 30 mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspost
110490 (1 ton)

110420 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 355,00 V

Nadere situering: voetpad langs de Caumerbeek volgens
tekening 17-52901 en 1752902.

Teerhoudend asfalt: conform milieukundig onderzoek
Econsultancy.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

3 Dikte gemiddeld 0,12 m

3 Op een gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspost
110490 (107 ton)
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1161 Reinigen leidingen en putten
.....

116 VERWIJDEREN RIOLERING
.....

115120 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 375,00 V

Nadere situering: funderingsmateriaal in het voetpad welke
verwijderd wordt volgens tekening 17-52901 en 17-52902.

Veiligheidsklasse: basis

Bodemkwaliteitsklasse: Vrij Toepasbaar

2 Breedte van 1,50 tot 3,00 m

3 Gemiddelde dikte 200 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

menggranulaat

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

115110 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 120,00 V

Nadere situering: funderingsmateriaal onder de rijweg Nieuw
Schandelen t.p.v. de te verwijderen duiker volgens tekening
17-52901 en 17-52902.

Veiligheidsklasse: basis

Bodemkwaliteitsklasse: Vrij Toepasbaar

2 Breedte van 1,50 tot 3,00 m

5 Gemiddelde dikte 300 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

menggranulaat

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

1151 Verwijderen funderingslagen
.....

115 OPBREKEN FUNDERINGSLAGEN
.....

114110 831711 Opbreken betonbanden. m 46,00 V

Nadere situering: opsluiting rijweg t.p.v. de te verwijderen
duiker.

5 Inclusief fundering en steunrug

Afmetingen en materiaal fundering: beton Afmetingen en
materiaal steunrug: beton tot halve bandhoogte

3 Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

1141 Opbreken trottoirbanden van beton
.....
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1162 Verwijderen hoofdriool
.....

116140 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 145,00 V

Betreft bestaand rioolstelsel dat gevuld wordt volgens
bestekspost 116310

Betreft opname van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera, waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd

Grootste putafstand: 105 m

Materiaalsoort riolering: beton

Afmeting(en) riolering: Ø1250 mm

3 Riolering gereinigd en in bedrijf

9 Tijdens de inspectie alle huis- en kolkaansluitingen in beeld
brengen t.b.v. het te dämmeren riool.

3 Rapportage analoog in 3 -voud en in SUF-bestand met foto's
in digitaal format aanleveren Foto's aanleveren als JPG met
een minimale grootte van 768 x 576 pixels (PAL)

116130 257531 Rioolslib vervoeren. ton 1,00 V

Betreft rioolslib vrijgekomen volgens bestekspost 116110 t/m
116120

1 Vervoeren naar: naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning.

116120 257511 Rioolput reinigen. st 1,00 N

Nadere situering: bestaande put die verwijderd dienen te
worden volgens tekening 17-52902 en bestekspost 116610

Aard te reinigen oppervlak: beton

1 Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

2 Reinigen putwanden en putbodem

2 Puthoogte: van 1,5 tot 3,5 m

3 Inwendig oppervlak putbodem ca. 3,0 m2

3 Hoeveelheid vuil per put ca. 1 m3

1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
116130

116110 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 145,00 N

Betreft: bestaand riool dat gevuld wordt volgens tekening 17-
52902 en bestekspost 116310 en verwijderd wordt volgens
bestekspost 116210

Grootste putafstand: 105 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

5 Profielafmeting(en): Ø1250 mm

1 Waterpeil volgens NEN 3399 bij afgesloten riool: aspectcode
BDD, klasse 1

1 Bezonken afzettingen volgens NEN 3399: aspectcode BBC,
code A, klasse 1

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
116130
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116240 251101 Verwijderen betonbuis. m 1,00 V

Nadere situering: te verwijderen uitstroom Ø700 mm conform
tekening 17-52901 en 17-52902

Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 12

1 Materiaal: ongewapend beton

2 Rond profiel: nominale middellijn van 500 mm tot 800 mm

9 Standaardlengte buis onbekend

1 Type buisverbinding: rubberringverbinding

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

116230 251101 Verwijderen betonbuis. m 11,00 V

Nadere situering: te verwijderen uitstroom Ø900 mm conform
tekening 17-52901 en 17-52902.

Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 12

1 Materiaal: ongewapend beton

3 Rond profiel: nominale middellijn 900 mm

9 Standaardlengte buis onbekend

1 Type buisverbinding: rubberringverbinding

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

116220 251101 Verwijderen betonbuis. m 9,00 V

Nadere situering: te verwijderen uitstroom Ø1250 mm
conform tekening 17-52902.

Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 12

1 Materiaal: ongewapend beton

3 Rond profiel: nominale middellijn 1250 mm

9 Standaardlengte buis onbekend

1 Type buisverbinding: rubberringverbinding

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

116210 251101 Verwijderen betonbuis. m 90,00 V

Nadere situering: te verwijderen betonriool Ø1250 mm
conform tekening 17-52902.

Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 12

1 Materiaal: ongewapend beton

3 Rond profiel: nominale middellijn 1250 mm

9 Standaardlengte buis onbekend

1 Type buisverbinding: rubberringverbinding

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
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1166 Verwijderen putten
.....

116320 252821 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 4,00 V

Nadere situering: volgens tekening 17-52902.

Betreft schildmuur maken in leidingen Ø1250 mm

Metselwerk; metselstenen waalformaat st 500,00 L

1 Halfsteens schildmuur

4 Afmeting: 1,00 tot 1,50 m2

2 Buitenzijde vertinnen

116310 250111 Vullen buitenwerking gestelde leiding. m 55,00 V

Nadere situering: te vullen streng volgens tekening 17-52902.

Beton Ø1250 mm.

1 Leiding vooraf reinigen volgens bestekspost 116110

1 Dichtzetten leidinggedeelte door middel van schildmuur
volgens bestekspostnr(s). 116320

2 Vullen met bindmiddel op cementbasis m3 67,70 L

Type Dämmer (S) 860 kg/m3:

Water/Dämmer waarde 0,80

Axiale druksterkte na 28 dagen 1 N/mm2

Aanbrengen volgens richtlijnen van de leverancier.

1163 Vullen hoofdriool
.....

116260 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 10,00 V

Nadere situering: te verwijderen uitstroom Ø160 mm conform
tekening 17-52901 en 17-52902.

Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 12

1 Materiaal: PVC

1 Nominale middellijn(en) Ø160 mm

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

116250 251101 Verwijderen betonbuis. m 11,00 V

Nadere situering: te verwijderen uitstroom Ø400 mm conform
tekening 17-52901 en 17-52902

Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 12

1 Materiaal: ongewapend beton

1 Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm

9 Standaardlengte buis onbekend

1 Type buisverbinding: rubberringverbinding

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
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116920 610399 Verwijderen uitstroomconstructie. st 1,00 N

Nadere situering: te verwijderen uitstroomconstructie conform
tekening 17-529.

Betreft: uitstroomconstructie welke uitkomt in de Caumerbeek.

Uitstroomconstructie van beton, voorzien van kunststof
terugslagklep.

Afmetingen: ca. 2,0 x 1,0 x 1,3 m

Frontmuur met bijbehorende kunststof terugslagklep
hergebruiken volgens bestekspost 137110

Zijwanden van de uitstroomconstructie dienen verwijderd te
worden middels zagen.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

116910 610399 Verwijderen vuilrooster. st 2,00 N

Nadere situering: te verwijderen vuilrooster uit
uitstroomvoorzieningen conform tekening 17-529.

Betreft: vuilrooster welke de Caumerbeek beschermt tegen
vuil en tegen inkruipen.

Vuilrooster van staal.

Voorzien van spijlen.

T.b.v. uitstroom Ø1250 mm

Vrijgekomen materialen hergebruiken volgens bestekspost
137120.

1169 Verwijderen overige
.....

116620 251121 Verwijderen put. st 1,00 V

Nadere situering: te verwijderen rioolput.

Betreft put O3928

2 Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
betonelementen

1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

3 Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2

2 Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

116610 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 1,00 V

Nadere situering: putrand.

Betreft putrand van de te verwijderen put volgens bestekspost
116620

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel

1 Putrand ontdoen van grond- en specieresten

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
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117030 515101 Verwijderen bomen. st 3,00 N

Nadere situering: in het terrein conform tekening 18-04601.

Boomsoort(en): volgens tekening 18-04601

1 Diameter borsthoogte: tot ca. 0,2 m

2 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m en ontstane
gaten vullen met omliggende grond

5 Stamhout verwerken en vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

1 Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

117020 222107 Frezen. are 223,50 N

Nadere situering: terrein conform tekening 19-019.

Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Econsultancy.

Breedte verlopend van 0,00 m - 3,60 m

4 Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Bewerkingsdiepte: 0,10 m

1 Frezen met de rijrichting mee

117010 510103 Maaien gewas. are 223,50 N

Nadere situering: terrein conform tekening 19-019.

Betreft: gras

4 Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm

1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

117 VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN
.....

116930 472101 Verwijderen betonnen duiker - elementen m 12,00 V

Nadere situering: duiker onder de rijweg van Nieuw
Schandelen conform de op tekening 17-529 aangegeven
locatie.

1 In dam, inclusief grondwerk

1 Verlagen waterstand niet toegestaan

2 Duikerelementen van gewapend beton

9 Afmetingen duiker ca. 1,00 x 1,00 m

9 Fundering van beton

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
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118010 831799 Verwijderen stortsteen. ton 20,00 N

Nadere situering: stortsteen welke op de huidige beekbodem
en taluds ligt.

Stortsteen, diverse afmetingen.

Vrijkomende stortsteen hergebruiken volgens bestekspost
152010, de overige vrijgekomen stortsteen vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

118 VERWIJDEREN STORTSTEEN
.....

117060 515101 Verwijderen bomen. st 12,00 N

Nadere situering: in het terrein conform tekening 18-04601.

Boomsoort(en): volgens tekening 18-04601

4 Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 1 m

2 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m en ontstane
gaten vullen met omliggende grond

5 Stamhout verwerken en vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

1 Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

117050 515101 Verwijderen bomen. st 47,00 N

Nadere situering: in het terrein conform tekening 18-04601.

Boomsoort(en): volgens tekening 18-04601

3 Diameter borsthoogte: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m

2 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m en ontstane
gaten vullen met omliggende grond

5 Stamhout verwerken en vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

1 Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

117040 515101 Verwijderen bomen. st 8,00 N

Nadere situering: in het terrein conform tekening 18-04601.

Boomsoort(en): volgens tekening 18-04601

2 Diameter borsthoogte: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m

2 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m en ontstane
gaten vullen met omliggende grond

5 Stamhout verwerken en vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

1 Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
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119040 112199 Slopen metselwerk. m2 100,00 N

Nadere situering: conform de op tekening 17-529 aangegeven
locatie.

Dragend metselwerk.

Hard materiaal: baksteen

1,5 steens muur.

Hoogte tot ca. 2,00 m.
Verwijderen inclusief fundering.

vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

119030 112199 Slopen metselwerk. m2 10,00 N

Nadere situering: conform de op tekening 17-529 aangegeven
locatie.

Dragend metselwerk.

Hard materiaal: baksteen

1 steens muur.

Hoogte tot ca. 1,20 m.
Verwijderen inclusief fundering.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

119020 112299 Verwijderen bodemval van beton. m2 110,00 N

Nadere situering: oin de Caumerbeek conform de op tekening
17-529 aangegeven locatie.

Elementen van beton.

Afmetingen: hoogte ca. 1,00 m, dikte ca. 0,25 m.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

119010 112299 Verwijderen betonelementen uit bodem beek. m 1.300,00 N

Nadere situering: op de bodem van de Caumerbeek conform
de op tekening 17-529 aangegeven locatie.

Elementen van beton.

Afmetingen: onbekend.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

1190 Verwijderen diversen
.....

119 VERWIJDEREN OVERIGE
.....
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119090 479999 Verwijderen loopbrug. st 3,00 N

Nadere situering: loopbruggen conform de op tekening 17-529
aangegeven locatie.

Loopbrug bestaande uit: houten draagconstructie, houten
loopgedeelte en hekwerk/leuning van ijzer.

Inclusief het verwijderen van bijbehorende fundering t.b.v. de
brug.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

119080 527103 Verwijderen beschoeiingselementen. m 20,00 N

Nadere situering: conform de op tekening 17-529 aangegeven
locatie.

Hoogte beschoeiing tot 2,5 m.

4 Palen met beplanking

4 Materiaal

Palen van hout

Beplanking van hout

3 Paallengte: ca. 3,50 m

9 Geheel zal volledig droog komen te liggen na het aanbrengen
van een tijdelijke dam.

2 Verlagen waterstand toegestaan

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

119070 831799 Verwijderen bodem- en taludbekleding. m2 700,00 N

Nadere situering: bekleding in taluds en op bodem conform
tekening 17-529.

Betreft diverse bekleding welke in een talud en op de bodem
van de Caumerbeek ligt.

Breedte: divers.

Bekleding zoals tegels en stortsteen.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

119060 832199 Verwijderen natuursteen strip.
Nadere situering: op gemetselde muur welke verwijderd wordt
t.p.v. Nieuw Schandelen.
Natuursteen strip: breedte: 0,40 m, dikte ca. 0,10 m.
Lengte per element: onbekend.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

m 26,00 V

119050 112199 Slopen metselwerk. m2 10,00 N

Nadere situering: conform de op tekening 17-529 aangegeven
locatie.

Dragend metselwerk.

Hard materiaal: baksteen

2 steens muur.

Hoogte tot ca. 1,50 m.
Verwijderen inclusief fundering.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
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1211 Grond verwerken
.....

121010 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 300,00 V

Betreft sleuf voor het te verwijderen riool volgens tekening 17-
52902.

Veiligheidsklasse: basis

Bodemkwaliteitsklasse: conform milieukundig onderzoek
Econsultancy.

Grondsoort: klei cq. leem

Taluds 1:0

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m

2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m

9 Vrijgekomen grond naast de sleuf deponeren t.b.v. hergebruik
in de rioolsleuf volgens bestekspost 121110 (1 m3)

1210 Grond ontgraven
.....

121 GRONDWERK HOOFDRIOOL

12 GRONDWERK

119510 510101 Schonen terrein. EUR N

Nadere situering: het totale terrein binnen de werkgrenzen

Te schonen oppervlakte: ca. 274 are

Aard van het te verzamelen vuil: .....

- zwerfvuil;

- diverse.

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

1195 Opschonen terrein
.....

119120 610399 Verwijderen leuning. m 26,00 N

Nadere situering: te verwijderen leuning op een verkeersbrug
conform tekening 17-529.

Betreft: leuning welke bevestigd zit op een metselwerkmuur.

Leuning van gietijzer.

Inclusief bijbehorende werkzaamheden om de leuning welke
verankerd zit in de muur te verwijderen en het herstellen van
de muur waar de verankering heeft gezeten.

Vrijgekomen leuning hergebruiken volgens bestekspost
161010 (30 m1), de overige vrijgekomen materialen vervallen
aan de aannemer.

1191 Verwijderen straatmeubilair
.....
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126010 220101 Grond ontgraven uit Caumerbeek. m3 10.505,00 V

Nadere situering: te verleggen Caumerbeek conform tekening
19-019.

Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Econsultancy.

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P. n.v.t.  m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m

4 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 15,00 m

1 Taluds 1 : 2

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost 129110
(8620 m3) en 129120 (1885 m3).

1260 Grond ontgraven
.....

126 GRONDWERK CULTUURTECHNISCH
.....

124010 220101 Grond ontgraven uit cunet verharding, wandelpad. m3 70,00 N

Nadere situering: nieuw te realiseren wandelpad langs de
Caumerbeek.

Grondsoort: klei cq. leem

Veiligheidsklasse: basis

Bodemkwaliteitsklasse: conform milieukundig onderzoek
Econsultancy.

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving.

4 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m

3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost 129110 (70
m3)

1240 Grond ontgraven
.....

124 GRONDWERK CUNETTEN
.....

121110 240122 Aanvullen sleuf. m3 300,00 V

Betreft sleuf van het verwijderde riool volgens tekening 17-
52902.

Veiligheidsklasse: basis

Bodemkwaliteitsklasse: conform milieukundig onderzoek
Econsultancy.

4 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,54 m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het
ontgraven

m3 300,00 I

1 De aanvulling verdichten
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126120 220301 Grond verwerken in vervallen voetpad. m3 120,00 V

Nadere situering: vervallen voetpad volgens tekening 19-019.

Betreft grond vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekspost
126010

Grondsoort: klei cq. leem m3 120,00 I

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

1 Hoogte 0,32 m

1 Zonder overhoogte

5 Bovenoppervlakte 375 m2

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Profileren volgens bestekspostnr. 126090

126110 220301 Grond verwerken in verlegde Caumerbeek. m3 1.765,00 V

Nadere situering: verlegde Caumerbeek volgens tekening 19-
019.

Betreft grond vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekspost
126010

Grondsoort: klei cq. leem m3 1.765,00 I

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

1 Hoogte 0,05 m

1 Zonder overhoogte

6 Bovenoppervlakte 1565 m2

1 Taluds 1 : 4

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Profileren volgens bestekspostnr. 126090

1261 Grond verwerken
.....

126090 220421 Profileren van oppervlakken. m2 13.350,00 V

Nadere situering: verlegde Caumerbeek van bestekspost
126010 en verlaging in terrein van bestekspost 126020.

Grondsoort: klei cq. leem

Gerekend is met een waterstand N.A.P. nvt m

1 Oppervlakken boven water

1 Oppervlakken: horizontaal en flauwer dan 1 : 5

4 Breedte oppervlak gemiddeld 15,00 m

3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

126080 220421 Profileren van oppervlakken. m2 9.000,00 V

Nadere situering: verlegde Caumerbeek van bestekspost
126010.

Grondsoort: klei cq. leem

Gerekend is met een waterstand N.A.P. nvt m

1 Oppervlakken boven water

2 Oppervlakken: taluds van 1 : 5 tot 1 : 3

6 Taludlengte gemiddeld 6,50 m

3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
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129220 220301 Grond verwerken in depot. m3 8.690,00 V

Veiligheidsklasse: basis

Grondsoort: conform milieutechnisch onderzoek Econsultancy. m3 8.690,00 I

Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspost 129110

4 Hoogte 3,00 m

1 Zonder overhoogte

6 Bovenoppervlakte 2500 m2

1 Taluds 1 : 1

3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

129211 610305 Aanbrengen hek. st 65,00 I

9 Standaard bouwhek bestaande uit twee basisdelen, hek en
betonvoet incl. de benodigde bebording

Afmetingen hek: st 65,00 L

-
breedte: ca. 3,50 m, hoogte: ca. 2,00 m en voorzien van
bevestigingshaken;

Afmetingen betonvoet: st 65,00 L

-
breedte: ca. 0,70 m, hoogte: ca. 0,16 m

Elk tijdelijk depot dient aan het einde van elke werkdag met
behulp van een hangslot afgesloten te worden.

Een sleutel ter beschikking stellen aan de opdrachtgever. st 1,00 L

129210 175199 Inrichten depot locatie. EUR N

Betreft het inrichten van een locatie welke gebruikt dient te
worden als depot voor de vrijkomende grond uit de
Caumerbeek.
De locatie van het depot is naar keuze van de aannemer.
Deze mag zich niet binnen het werkterrein bevinden.

1292 Depot
.....

129120 220201 Grond vervoeren. m3 1.885,00 V

Veiligheidsklasse: basis

Grondsoort: conform milieutechnisch onderzoek Econsultancy.

Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspost 126010.

9 Vervoeren naar plaats van verwerking volgens bestekspost
126110 en 126120.

129110 220201 Grond vervoeren. m3 8.690,00 V

Veiligheidsklasse: basis

Grondsoort: conform milieutechnisch onderzoek Econsultancy.

Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspost 124010 en
126010.

2 Vervoeren naar: Het depot van de aannemer

1291 Vervoeren grond
.....

129 DEPOT
.....
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1371 Speciale hulpstukken
.....

137 BIJZONDERE VOORZIENINGEN
.....

13 RIOLERING
.....

129320 220201 Grond vervoeren. m3 8.690,00 V

Veiligheidsklasse: basis

Grondsoort: conform milieutechnisch onderzoek Econsultancy.

Bodemkwaliteitsklasse: indicatief klasse Industrie.

Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspost 129250.

9 Vrijgekomen grond wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en wordt eigendom van de aannemer.
Kosten voor vervoer, stortkosten, acceptatiekosten en
eventuele kosten voor extra keuringen zijn voor rekening van
de aannemer.

129310 172199 Partijkeuring grond. st 2,00 V

Betreft vrijgekomen grond welke niet verwerkt wordt binnen
het werkterrein.

Grondsoorten Hoeveelheid

indicatief Industrie 8690 m3

AP04-onderzoek volgens Besluit bodemkwaliteit.

Beoordelingsrichtlijn: BRL-SIKB1000.

Monsterneming dient te geschieden door een daarvoor door
het ministerie van Infrastructuur en Milieu aangestelde
instantie.

1293 Afvoeren grond
.....

129230 220101 Grond ontgraven uit depot. m3 8.690,00 V

Veiligheidsklasse: basis

Grondsoort: conform milieutechnisch onderzoek Econsultancy. m3 8.690,00 I

Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspost 129240

4 Grondsoorten gescheiden ontgraven

3 Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m

4 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 56,00 m

1 Taluds 1 : 1

3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
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141 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
.....

14 VERHARDINGEN
.....

137130 252699 Aanbrengen vuilrooster. st 1,00 V

Nadere situering: vuilrooster plaatsen op de ingekorte
uitstroombuis conform tekening 19-019.

Betreft: vuilrooster welke los bij de uitstroom was geplaatst.

Vuilrooster van staal. st 1,00 I

Voorzien van spijlen.

T.b.v. uitstroom Ø700 mm

Inclusief bijbehorende werkzaamheden zoals bevestiging op/in
de uitstroombuis.

137120 252699 Aanbrengen vuilrooster. st 2,00 V

Nadere situering: vuilroosters plaatsen op de ingekorte
uitstroombuizen conform tekening 19-019.

Betreft: vuilroosters welke verwijderd zijn vanwege het
inkorten van bestaande uitstroombuizen.

Vuilrooster van staal. st 2,00 I

Voorzien van spijlen.

T.b.v. uitstroom Ø1250 mm

Vuilroosters vrijgekomen volgens bestekspost 116910.

Inclusief bijbehorende werkzaamheden zoals bevestiging op/in
de uitstroombuis.

137110 252699 Aanbrengen uitstroomvoorziening. st 1,00 V

Nadere situering: verplaatste uitstroomconstructie conform
tekening 19-019.

Betreft: uitstroomconstructie welke uitkomt in de Caumerbeek.

Uitstroomconstructie bestaand uit: frontmuur met
bijbehorende kunststof terugslagklep.

st 1,00 I

Afmetingen: ca. 2,0 x 1,0 m

Uitstroomconstructie vrijgekomen volgens bestekspost
116920.

Inclusief bijbehorende werkzaamheden zoals grondwerk,
fundering en aansluiting op de uitstroombuis.
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1431 Voorbereidende werkzaamheden
.....

143 ASFALTVERHARDINGEN
.....

142090 800221 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een
wegfundering van steenmengsel.

ton 228,00 V

Betreft funderingsmateriaal volgens bestekspost 142010

7 Menggranulaat ton 228,00 L

Gerekend met een volumiek gewicht van 1900 kg/m3

2 Sortering 0/31,5

9 Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
minste 0,65

9 Leveren op plaats van verwerking.

142010 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 600,00 V

Nadere situering: fundering onder nieuw voetpad.

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,20 m

7 Menggranulaat ... ton 228,00 I

geleverd volgens bestekspost 142090

2 Sortering 0/31,5

9 Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
minste 0,65

4 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens bestekspostnr
(s). 141010

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

142 FUNDERINGEN
.....

141010 800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

m2 600,00 V

Betreft: het afwerken van het zandbed voor het aanbrengen
van de nieuwe fundering.

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van
water en afwerken.

1 Afwerken tot 0,20 m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

2 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
0,50 m

1 Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.06 lid 05 van de Standaard
RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt
bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de normale
proctorproef
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145 KANTOPSLUITINGEN
.....

143410 810103 Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt
tegen verticale vlakken.

m 20,00 V

Nadere situering: aansluitingen op bestaande voetpaden.

Betreft kantvoorziening voor aansluiting bestaande en nieuwe
asfaltdeklagen.

1 Bitumineuze afdichtingsstrip: m 20,00 L

TOK-Band SK van de leverancier Imbema Denso of
gelijkwaardig.

Te gebruiken in combinatie met TOK-Primer SK

1 Breedte contactvlak: 0,03 m

1434 Bijkomende werkzaamheden
.....

143240 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 38,25 V

Nadere situering: deklaag voetpad.

Totaal 510 m2

.

1 Asfalt: AC 8 surf ton 38,25 L

4 Mengseleigenschappen: DL-C

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

2 Laagdikte 30 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag

van bestekspost 143210

143210 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 77,40 V

Nadere situering: onderlaag voetpad.

Totaal 516  m2

2 Asfalt: AC 22 base ton 77,40 L

4 Mengseleigenschappen: OL-C

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

1 Totale laagdikte 60 mm

6 Op een funderingslaag

aangebracht volgens bestekspost 142010

1432 Aanbrengen asfaltverharding rijweg
.....

143130 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 510,00 V

Nadere situering: Tussen twee opeenvolgende lagen
asfaltverharding.

Bijzonderheid: Inclusief zijkant van aansluitende streklagen.

Bovenzijde aansluitende verharding beschermen tegen
vervuiling door kleeflaagemulsie.

9 Kleeflaagemulsie type Modimuls TT van de leverancier
Latexfalt of gelijkwaardig.

ton 0,15 L

2 Hoeveelheid 0,3 kg/m2
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148010 801101 Aanbrengen verhardingslaag van schraal beton. m2 875,00 V

Nadere situering: in- en uitstroomvoorzieningen Caumerbeek
conform tekening 19-019 welke in beton uitgevoerd dienen te
worden.

9 Breedte aan te brengen oppervlak is divers.

4 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens 126010

1 Schraal beton, laagdikte 0,10 m m3 87,50 L

148 BODEMBESCHERMING
.....

145210 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 14,00 V

Nadere situering: kantopsluiting van de rijweg.

1 2 Bestaand uit 2 streklagen

9 In betonspecie aanbrengen op fundering m3 0,28 L

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm st 140,00 L

Kleur: grijs

9 Voegen afstrooien en invegen met straatzand

1452 Streklagen
.....

145020 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 8,65 V

Nadere situering: kantopsluiting rijweg

9 In betonspecie aanbrengen op fundering en m3 0,09 L

voorzien van steunrug van beton m3 0,30 L

3 Profiel 130/150 x 250 mm st 11,00 I

-
Kleur: donkergrijs

-
Bochtbanden, l = 0,785 m

- R=5,00 m, inw. st 11,00 L

145010 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 5,00 V

Nadere situering: kantopsluiting rijweg

9 In betonspecie aanbrengen op fundering en m3 0,10 L

voorzien van steunrug van beton m3 0,18 L

3 Profiel 130/150 x 250 mm st 5,00 L

-
Kleur: donkergrijs

-
Rechte banden, l = 1,00 m

1450 Trottoirbanden
.....
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1491 AANBRENGEN BRUGGEN

149030 473121 Aanbrengen betonnen stootplaten. m2 72,00 V

Nadere situering: op het landhoofd voor de nieuw aan te
brengen bruggen.

Stootplaten t.b.v. opvangen van zettingsverschillen.

1 StootplatenLengte: 4000 mm m2 72,00 L

Totale breedte: 990 mm

Dikte ten minste: 200 mm

1 Met inbegrip van wapening

1 Wijze van aansluiting aan landhoofd: naar keuze van de
aannemer.

149020 420199 Uitvoeren sonderingsonderzoek. EUR N

Betreft het uitvoeren van sonderingsonderzoeken t.b.v. de
nieuw te plaatsen bruggen van hoofdstuk 1491.
Berekeningen in 2 -voud aan de directie verstrekken 3 weken
voor aanvang van de werkzaamheden aan de desbetreffende
onderdelen.

149010 420103 Maken berekeningen en tekeningen t.b.v. vooraf vervaardigde
betonelementen.

EUR N

Betreft het maken van berekeningen t.b.v. het aanbrengen
van de oplegplaten.

1 Maken berekeningen en tekeningen t.b.v. vooraf vervaardigde
betonelementen volgens bestekspostnr(s). 149030

1 Berekeningen in 2 -voud en tekeningen in 3 -voud aan de
directie verstrekken 3 weken voor aanvang van de
werkzaamheden aan de desbetreffende onderdelen.

1490 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

149 VOETGANGERSBRUGGEN
.....

148020 521101 Aanbrengen bestorting. ton 656,25 V

Nadere situering: in- en uitstroomvoorzieningen Caumerbeek
conform tekening 19-019 welke in beton uitgevoerd dienen te
worden.

Gerekend is met de waterstand N.A.P. nvt  m

Waterbouwsteen: Gresstenen, gradatie 10/60 kg, gevleid. ton 656,30 L

1 Bestorting als bodemverdediging

2 Gemiddeld 750 kg/m2

met een toegestane afwijking van 10 %

1 Aanbrengen in 1 laag

9 Bestorting aanbrengen d.m.v. plaatsen.

Aanbrengen in een laag beton, aangebracht volgens
bestekspost 148010.
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149110 619999 Aanbrengen voetgangersbrug 1. st 1,00 V

Nadere situering: voetgangersbrug aangegeven als 'Brug 1'
conform de op tekening 19-019 aangegeven locatie en volgens
detail en lengteprofiel conform tekening 18-472.

Betreft: voetgangersbrug 1.

Leverancier: Groot Lemmer o.g.

Soort brug: Type 2s, voetgangersbrug st 1,00 L

Belasting: 5 kN/m2

Service voertuig: Nee

Onbedoeld voertuig: Nee

Puntlast: 7 kN

Totale lengte: 17146 mm

Steunpunt afstand: 16500 mm

Aantal velden: 1

Dek breedte: 2000 mm, gemeten tussen de leuningstijlen

Leuning type: stalen leuning, voorzien van stijlen uit stripstaal,
1 stuks horizontale bovenregel uit buis Ø 60 mm en
2 stuks horizontale stalen tussenregels Ø 25 mm.

Leuninghoogte: 1000 mm

Dek afwerking: glasvezel versterkt kunststof voorzien van
standaard slijtlaag.

Zeeg: 0 mm

Constructiehoogte: volgens berekening

Staaldelen: Standaard Groot Lemmer

Bevestigingsmiddelen: Standaard Groot Lemmer; de dekdelen
worden d.m.v. kikkerplaten aan de stalen liggers bevestigd.

Materiaal: dekdelen in Glasvezel Versterkt Kunststof (GVK).

De stalen liggers, dwarsdragers en beide leuningen thermisch
verzinkt en gepoedercoat in RAL 9005 (zwart).

Windverband in FSC gecertificeerd hardhout.
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149120 619999 Aanbrengen voetgangersbrug 2. st 1,00 V

Nadere situering: voetgangersbrug aangegeven als 'Brug 2'
conform de op tekening 19-019 aangegeven locatie en volgens
detail en lengteprofiel conform tekening 18-472.

Betreft: voetgangersbrug 2.

Leverancier: Groot Lemmer o.g.

Soort brug: Type 2s, voetgangersbrug st 1,00 L

Belasting: 5 kN/m2

Service voertuig: Nee

Onbedoeld voertuig: Nee

Puntlast: 7 kN

Totale lengte: 11500 mm

Steunpunt afstand: 11000 mm

Aantal velden: 1

Dek breedte: 2000 mm, gemeten tussen de leuningstijlen

Leuning type: stalen leuning, voorzien van stijlen uit stripstaal,
1 stuks horizontale bovenregel uit buis Ø 60 mm en
2 stuks horizontale stalen tussenregels Ø 25 mm.

Leuninghoogte: 1000 mm

Dek afwerking: glasvezel versterkt kunststof voorzien van
standaard slijtlaag.

Zeeg: 0 mm

Constructiehoogte: volgens berekening

Staaldelen: Standaard Groot Lemmer

Bevestigingsmiddelen: Standaard Groot Lemmer; de dekdelen
worden d.m.v. kikkerplaten aan de stalen liggers bevestigd.

Materiaal: dekdelen in Glasvezel Versterkt Kunststof (GVK).

De stalen liggers, dwarsdragers en beide leuningen thermisch
verzinkt en gepoedercoat in RAL 9005 (zwart).

Windverband in FSC gecertificeerd hardhout.
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149130 619999 Aanbrengen voetgangersbrug 3. st 1,00 V

Nadere situering: voetgangersbrug aangegeven als 'Brug 3'
conform de op tekening 19-019 aangegeven locatie en volgens
detail en lengteprofiel conform tekening 18-472.

Betreft: voetgangersbrug 3.

Leverancier: Groot Lemmer o.g.

Soort brug: Type 2s, voetgangersbrug st 1,00 L

Belasting: 5 kN/m2

Service voertuig: Nee

Onbedoeld voertuig: Nee

Puntlast: 7 kN

Totale lengte: 14500 mm

Steunpunt afstand: 14000 mm

Aantal velden: 1

Dek breedte: 2000 mm, gemeten tussen de leuningstijlen

Leuning type: stalen leuning, voorzien van stijlen uit stripstaal,
1 stuks horizontale bovenregel uit buis Ø 60 mm en
2 stuks horizontale stalen tussenregels Ø 25 mm.

Leuninghoogte: 1000 mm

Dek afwerking: glasvezel versterkt kunststof voorzien van
standaard slijtlaag.

Zeeg: 0 mm

Constructiehoogte: volgens berekening

Staaldelen: Standaard Groot Lemmer

Bevestigingsmiddelen: Standaard Groot Lemmer; de dekdelen
worden d.m.v. kikkerplaten aan de stalen liggers bevestigd.

Materiaal: dekdelen in Glasvezel Versterkt Kunststof (GVK).

De stalen liggers, dwarsdragers en beide leuningen thermisch
verzinkt en gepoedercoat in RAL 9005 (zwart).

Windverband in FSC gecertificeerd hardhout.
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151010 523312 Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof. m2 725,00 V

Nadere situering: achter aan te brengen stapelmuren, conform
detailtekening 18-472.

7 Vlies van polyester m2 725,00 L

9 Rekening houdend met een overlap van 0,50 m.

5 Overlappen loodrecht op de oeverlijn zijn niet toegestaan

9 Talud 10 : 1

1 Geheel boven water, gerekend met een waterstand van N.A.P.
n.v.t. m

151 STAPELMUREN
.....

15 KERENDE VOORZIENINGEN
.....

149140 619999 Aanbrengen voetgangersbrug 4. st 1,00 V

Nadere situering: voetgangersbrug aangegeven als 'Brug 4'
conform de op tekening 19-019 aangegeven locatie en volgens
detail en lengteprofiel conform tekening 18-472.

Betreft: voetgangersbrug 4.

Leverancier: Groot Lemmer o.g.

Soort brug: Type 2s, voetgangersbrug st 1,00 L

Belasting: 5 kN/m2

Service voertuig: Nee

Onbedoeld voertuig: Nee

Puntlast: 7 kN

Totale lengte: 17400 mm

Steunpunt afstand: 16900 mm

Aantal velden: 1

Dek breedte: 2000 mm, gemeten tussen de leuningstijlen

Leuning type: stalen leuning, voorzien van stijlen uit stripstaal,
1 stuks horizontale bovenregel uit buis Ø 60 mm en
2 stuks horizontale stalen tussenregels Ø 25 mm.

Leuninghoogte: 1000 mm

Dek afwerking: glasvezel versterkt kunststof voorzien van
standaard slijtlaag.

Zeeg: 0 mm

Constructiehoogte: volgens berekening

Staaldelen: Standaard Groot Lemmer

Bevestigingsmiddelen: Standaard Groot Lemmer; de dekdelen
worden d.m.v. kikkerplaten aan de stalen liggers bevestigd.

Materiaal: dekdelen in Glasvezel Versterkt Kunststof (GVK).

De stalen liggers, dwarsdragers en beide leuningen thermisch
verzinkt en gepoedercoat in RAL 9005 (zwart).

Windverband in FSC gecertificeerd hardhout.
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152010 831799 Aanbrengen stortsteen. ton 20,00 N

Nadere situering: stortsteen welke vrij is gekomen uit de
vervallen beekbodem en taluds en geplaatst dient te worden
in de nieuwe verlegde beekbodem.

Stortsteen, diverse afmetingen.

Stortsteen vrijgekomen volgens bestekspost 118010.

152 DIVERSE BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
.....

151050 523501 Zetten natuursteen. m2 315,00 V

Nadere situering: achter aan te brengen stapelmuren, conform
detailtekening 18-472.

9 Keermuur van gresstapelstenen 100 / 500 kg. Stenen plaatsen
op funderingslaag welke aangebracht is conform bestekspost
151040.

ton 530,00 L

9 Stapelsteen

9 Talud 10 : 1

1 Stoppen met bijbehorende natuursteenstukken

151040 523501 Zetten natuursteen. m2 130,00 V

Nadere situering: achter aan te brengen stapelmuren, conform
detailtekening 18-472.

9 Funderingslaag van 2 lagen gresstapelstenen 500 / 2000 kg. ton 219,00 L

9 Stapelsteen

9 Talud 10 : 1

1 Stoppen met bijbehorende natuursteenstukken

151030 529999 Aanbrengen beton. m3 15,00 V

Nadere situering: achter de keermuur van stapelstenen tpv
een uitstroom.

Dikte achter de stapelmuur gem. 1,0 m tbv de spindelafsluiter. m3 15,00 L

151020 529999 Aanbrengen steenmengsel van natuurlijk gesteente. m2 390,00 V

Nadere situering: Tussen een kunststoffilterdoek en een
keermuur van stapelstenen.

Bijzonderheid: ter plaatse van aansluiting op een uitstroom,
silex vervangen door beton volgens bestekspost 151030

Steenmengsel van natuurlijk gesteente: m3 156,00 L

Silex 0/40mm.

Laagdikte gem. 0,40 m.
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1750 Voorbereidende werkzaamheden
.....

175 BERMEN
.....

17 GROENVOORZIENINGEN
.....

155020 522102 Aanbrengen damplanken. m 484,00 V

Nadere situering: nieuw aan te brengen bodemvallen volgens
tekening 19-019 en detailtekening 18-472.

Grondslag: conform milieutechnisch onderzoek Econsultancy

1 Damplanken van hout: Azobé (FSC®) st 322,67 L

Afmeting: 200 x 50 mm, lengte: 1500 mm

1 Richting damplanken: verticaal

1 Spuiten is niet toegestaan

2 Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
gemiddeld 1,00 m

1 Afwerking damplanken: afzagen

155010 522102 Aanbrengen damplanken. m 108,00 V

Nadere situering: nieuw aan te brengen bodemvallen volgens
tekening 19-019 en detailtekening 18-472.

Grondslag: conform milieutechnisch onderzoek Econsultancy.

1 Damplanken van hout: Azobé (FSC®) st 108,00 L

Afmeting: 200 x 50 mm, lengte: 1000 mm

1 Richting damplanken: verticaal

1 Spuiten is niet toegestaan

2 Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
gemiddeld 1,00 m

1 Afwerking damplanken: afzagen

155 BODEMVALLEN

152020 479999 Aanbrengen takkenrooster. m 20,00 V

Grondslag: Grond/leem

Perkoenpalen: ø 100/120 mm, lengte 1,20 m van
robiniahout, niet-verduurzaamd, geschild

st 102,00 L

Leverancier: Van Oppen te Schimmert of gelijkwaardig.

Richting paal: verticaal

Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte

gemiddeld 0,60 m.

Afstand palen 0,20 m h.o.h.

R.v.s. band aan bovenzijde bevestigen door middel van r.v.s.
schroeven.

st 102,00 L

Breedte band min. 25 mm, dikte min. 2 mm. m 20,00 L
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1751 Bermen
.....

175040 222111 Eggen. are 221,00 V

Nadere situering: nieuw in te zaaien taluds in terrein.

Grondsoort: klei cq. leem

4 Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer

3 Talud van 1 : 2 of steiler

1 Met een aangedreven eg

2 Bewerkingsdiepte: 0,10 m

175030 222111 Eggen. are 53,00 V

Nadere situering: nieuw in te zaaien terrein.

Grondsoort: klei cq. leem

3 Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Met een aangedreven eg

2 Bewerkingsdiepte: 0,10 m

175020 221131 Egaliseren. are 221,00 V

Nadere situering: nieuw in te zaaien taluds in terrein.

Grondsoort: klei cq. leem

4 Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer

1 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha

2 Egaliseren volgens natuurlijk verhang

1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m

1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

175010 221131 Egaliseren. are 53,00 V

Nadere situering: nieuw in te zaaien terrein.

Grondsoort: klei cq. leem

3 Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2

1 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha

2 Egaliseren volgens natuurlijk verhang

1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m

1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m



NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

Besteknr.: 18-015B   Waterschap Limburg
Herinrichting Caumerbeek Middenloop/Dam buffer De Dem
Definitief Bestek V3 - 27 mei 2021

Bladnr. 37 van 132RAW0202-124422

1752 Nazorg
.....

175120 512101 Zaaien. are 221,00 V

Nadere situering: nieuw in te zaaien terrein met een
bermenmengsel.

Bijzonderheid: uitsluitend in te zaaien in de periode tussen
maart en september, afhankelijk van het type mengsel.

Inclusief nazorg volgens bestekspost 1752.

Grondsoort: klei cq. leem

4 Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer

2 Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3

2 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm

9 Zaadmengsel ten behoeve van bermen. kg 442,00 L

Barenbrug Bar Roadside B&T of gelijkwaardig
Mengsel bestaande uit diverse soorten:

- 35%Engels raaigras

- 5%Veldbeemdgras

- 40%Roodzwenkgras - fors

- 20%Roodzwenkgras - gewoon

Hoeveelheid: 2,00 kg/100 m2

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken

175110 512101 Zaaien. are 53,00 V

Nadere situering: nieuw in te zaaien terrein met een
bermenmengsel.

Bijzonderheid: uitsluitend in te zaaien in de periode tussen
maart en september, afhankelijk van het type mengsel.

Inclusief nazorg volgens bestekspost 1752.

Grondsoort: klei cq. leem

3 Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm

9 Zaadmengsel ten behoeve van bermen. kg 106,00 L

Barenbrug Bar Roadside B&T of gelijkwaardig
Mengsel bestaande uit diverse soorten:

- 35%Engels raaigras

- 5%Veldbeemdgras

- 40%Roodzwenkgras - fors

- 20%Roodzwenkgras - gewoon

Hoeveelheid: 2,00 kg/100 m2

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
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175250 512505 Bijmaaien rondom bomen. st 300,00 V

Nadere situering: in bermen volgens bestekspost 175110 en
175120

2 Bomen in berm of talud

2 Gerekend is met 2 beurten per jaar gedurende minimaal 3
groeiseizoenen.

175240 512506 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. are 1.326,00 V

Nadere situering: taluds volgens bestekspost 175120

1 Ecologisch beheer

2 Langs een niet-autosnelweg/een overige weg

2 Talud 1 : 2 of steiler

2 Aantal maaibeurten: 2 per jaar gedurende minimaal 3
groeiseizoenen.

1 Maaisel direct na maaien verwerken

1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

175230 512506 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. are 318,00 V

Nadere situering: bermen volgens bestekspost 175110

1 Ecologisch beheer

2 Langs een niet-autosnelweg/een overige weg

1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

2 Aantal maaibeurten: 2 per jaar gedurende minimaal 3
groeiseizoenen.

1 Maaisel direct na maaien verwerken

1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

175220 512501 Maaien bermen en taluds. are 1.326,00 V

Nadere situering: taluds volgens bestekspost 175120

1 Ecologisch beheer

2 Langs een niet-autosnelweg/een overige weg

2 Talud 1 : 2 of steiler

2 Aantal maaibeurten: 2 per jaar gedurende minimaal 3
groeiseizoenen.

175210 512501 Maaien bermen en taluds. are 318,00 V

Nadere situering: bermen volgens bestekspost 175110

1 Ecologisch beheer

2 Langs een niet-autosnelweg/een overige weg

1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

2 Aantal maaibeurten: 2 per jaar gedurende minimaal 3
groeiseizoenen.
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2133 Opbreken betontegels
.....

213 VERWIJDEREN ELEMENTENVERHARDINGEN
.....

212030 827199 Verwijderen betonverharding.
Nadere situering: het op te schonen gebied tussen de bomen
langs de Govert Flinckstraat.
Betreft:
- een betonnen bak op betonnen staanders.
- betonsloof ca 0,50 m breed en 5,00 m lang.
-
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

EUR N

212020 827101 Opbreken ongewapende betonverharding. m2 100,00 V

Nadere situering: ongewapende betonverharding langs
afrastering voetbalveld.

1 Totale breedte kleiner dan 2,00 m

3 Dikte gemiddeld van 0,15 tot 0,18 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

4 Zonder koppelstaven en deuvels

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

212010 827101 Opbreken ongewapende betonverharding. m2 5,00 V

Nadere situering: ongewapende betonverharding in bodem
t.p.v. duiker.

1 Totale breedte kleiner dan 2,00 m

3 Dikte gemiddeld van 0,15 tot 0,18 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

4 Zonder koppelstaven en deuvels

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

212 OPBREKEN BETONVERHARDINGEN
.....

21 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN
.....

2 BUFFER PALENBERG
.....
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215710 251199 Verwijderen drainage-leidingen. m 1.800,00 N

Nadere situering: t.p.v. de vervallen sportvelden.
Bijzonderheid: leidingen verwijderen tijdens het ontgraven van
de buffer.

Betreft het verwijderen van drainage-leidingen Ø6 mm met
polypropyleenomwikkeling.

Drainage-leidingen liggen tussen de 0,50m en 0,70m -
maaiveld.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

2157 Verwijderen drainage
.....

215610 251199 Verwijderen vuilrooster. st 1,00 N

Nadere situering: op een frontmuur voor een duiker.

Betreft het verwijderen van een vuilrooster op een betonnen
frontmuur voor een duiker Ø900 mm.

Vuilrooster is bevestigd aan de frontmuur middels bouten.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

2156 Verwijderen overige
.....

215 VERWIJDEREN RIOLERING
.....

214110 831711 Opbreken betonbanden. m 5,00 V

Nadere situering: opsluiting rijweg t.p.v. de te realiseren
toegang naar het onderhoudspad.

5 Inclusief fundering en steunrug

Afmetingen en materiaal fundering: beton Afmetingen en
materiaal steunrug: beton tot halve bandhoogte

6 Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

2141 Opbreken trottoirbanden van beton
.....

214 VERWIJDEREN KANTOPSLUITINGEN
.....

213310 831703 Opbreken betontegels. m2 9,00 N

Nadere situering: betontegels in trottoir t.p.v. de te
verwijderen brug.

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
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217030 515101 Verwijderen bomen. st 4,00 N

Nadere situering: in het terrein conform tekening 18-04602.

Boomsoort(en): volgens tekening 18-04602

2 Diameter borsthoogte: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m

2 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m en ontstane
gaten vullen met omliggende grond

5 Stamhout verwerken en vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

1 Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

217020 222107 Frezen. are 113,00 N

Nadere situering: terrein

Betreft: gras

3 Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Bewerkingsdiepte: 0,10 m

1 Frezen met de rijrichting mee

217010 510103 Maaien gewas. are 113,00 N

Nadere situering: terrein

Betreft: gras

3 Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm

1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

217 VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN
.....

215720 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 330,00 V

Nadere situering: te verwijderen ringleiding Ø110 mm t.b.v.
drainaige.

Bijzonderheid: leidingen verwijderen tijdens het ontgraven van
de buffer.

1 Materiaal: PVC

1 Nominale middellijn(en) Ø110 mm

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.



NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

Besteknr.: 18-015B   Waterschap Limburg
Herinrichting Caumerbeek Middenloop/Dam buffer De Dem
Definitief Bestek V3 - 27 mei 2021

Bladnr. 42 van 132RAW0202-124422

218010 831799 Verwijderen stortsteen. ton 16,00 N

Nadere situering: stortsteen welke op de huidige beekbodem
ligt.

Stortsteen, diverse afmetingen.

Vrijkomende stortsteen hergebruiken volgens bestekspost
252010, de overige vrijgekomen stortsteen vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

218 VERWIJDEREN STORTSTEEN
.....

217060 514101 Verwijderen begroeiing. are 15,00 N

Nadere situering: te verwijderen begroeiing.

Karakter van de begroeiing: opgaande heesterbeplanting

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2

4 Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m

2 Rooien tot een diepte van ten minste 0,30 m en ontstane
gaten vullen met omliggende grond

1 Vrijgekomen hout vervoeren naar een inrichting met een door
het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

217050 515101 Verwijderen bomen. st 6,00 N

Nadere situering: in het terrein conform tekening 18-04602.

Boomsoort(en): volgens tekening 18-04602

4 Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 1 m

2 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m en ontstane
gaten vullen met omliggende grond

5 Stamhout verwerken en vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

1 Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

217040 515101 Verwijderen bomen. st 24,00 N

Nadere situering: in het terrein conform tekening 18-04602.

Boomsoort(en): volgens tekening 18-04602

3 Diameter borsthoogte: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m

2 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m en ontstane
gaten vullen met omliggende grond

5 Stamhout verwerken en vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

1 Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
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219430 610321 Verwijderen afrastering. m 210,00 V

Nadere situering: te verwijderen afrastering conform tekening
17-52903.

1 Houten palen met draad

1 Afstand palen h.o.h. tot 3 m

1 Hoogte tot 1,25 m

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning.

219420 610321 Verwijderen afrastering. m 340,00 V

Nadere situering: te verwijderen afrastering langs de Govert
Finckstraat en Slotweg conform tekening 17-52903.

9 Palen van metaal met spijlenhekwerk

1 Afstand palen h.o.h. tot 3 m

2 Hoogte van 1,25 tot 2,5 m

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning.

219410 610321 Verwijderen afrastering. m 335,00 N

Nadere situering: te verwijderen afrastering langs het
vervallen voetbalterrein conform tekening 17-52903.

7 Stalen palen met gaas

1 Stijlen met 1 horizontale buis

1 Afstand palen h.o.h. tot 3 m

2 Hoogte van 1,25 tot 2,5 m

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning.

2194 Verwijderen afrastering
.....

219110 019999 Verwijderen schakelkast.
Nadere situering: schakelkast in het terrein conform tekening
17-52903.
Betreft het verwijderen van de schakelkast inclusief fundering.
Rekening houdend met het uitvoeren van een klic-melding
t.b.v. eventuele in werking zijnde kabels.
Afkoppelen van kabels dient in overleg plaats te vinden met
het desbetreffende nuts bedrijf.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning.

st 1,00 V

2191 Verwijderen overige

219 VERWIJDEREN OVERIGE
.....
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2195 Opschonen terrein
.....

219470 719999 Verwijderen zitbank. st 2,00 N

Nadere situering: bestaande zitbank conform tekening 17-
52903.

Bijzonderheid: Inclusief bijbehorend grondwerk en fundering.

Betreft zitbank met rugleuning

Materiaal staanders: hout

Materiaal zitting: houten planken

Materiaal rugleuning: houten planken

Lengte: ca. 1,50 m

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

219460 112299 Verwijderen keermuur van gresstapelstenen. m 39,00 N

Nadere situering: keermuur van gresstapelstenen welke
verplaatst dienen te worden.

Betreft het verplaatsen van een bestaande keermuur van
gresstapelstenen vanwege het graven van een nieuwe buffer.

Keermuur van gresstapelstenen.

Hoogte tot ca. 1,50 m

Vrijgekomen gresstapelstenen hergebruiken volgens
bestekspost 251060.

219450 619999 Verwijderen lichtmasten. st 9,00 V

Nadere situering: op het voetbalterrein t.p.v. vervallen
speeldvelden conform tekening 17-52903.

Lichtmasten t.b.v. veldverlichting.

Hoogte ca. 15,00 m.
De 9 lichtmasten zijn in totaal voorzien van 12 armaturen.

Inclusief het verwijderen van de bekabeling van de
lichtmasten.

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

219440 619999 Verwijderen ballenvangers. m 75,00 V

Nadere situering: op het voetbalterrein t.p.v. het vervallen
speeldveld conform tekening 17-52903.

Betreft: 3 stuks ballenvangers met elk een lengte van ca.
25,00 m.
Ballenvangers met net bestaande uit staanders van staal,
h.o.h. 5,00 m.

Voorzien van bovenbuis.

Hoogte ca. 5,00 m.

Voorzien van netten.

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
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219630 619999 Opnemen en afvoeren speeltoestellen.
Nadere situering: huidige locatie Stadslandbouw conform de
op tekening aangegeven locatie.
Diverse soorten speeltoestellen.
Vrijgekomen speeltoestellen vervoeren naar het gemeentelijk
depot van de gemeente Heerlen.

EUR N

219620 619999 Opnemen en afvoeren diverse goederen.
Nadere situering: huidige locatie Stadslandbouw conform de
op tekening aangegeven locatie.
De volgende goederen dienen opgenomen en afgevoerd te
worden.
- pipowagen - klein (1 stuk)
- bouwkeet (1 stuk)
- container 4m x 6m (1 stuk)
- keerwanden (6 stuks)
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

EUR N

219610 619999 Opnemen en verplaatsen diverse goederen.
Nadere situering: huidige locatie Stadslandbouw conform de
op tekening aangegeven locatie.
De volgende goederen dienen verplaatst te worden naar de
nieuwe locatie van Stadslandbouw binnen een straal van 300
m.
- picknickset (1 stuk)
- zitbanken (3 stuks)
- watertanks op pallet (3 stuks)
- gresbuizen (3 stuks)
- pipowagen - groot (1 stuk)
- compostbakken (2 stuks)
- betonnen drinkbak (1 stuk)
- banner standaard (1 stuk)
- betonnen bloembak (1 stuk)

EUR N

2196 STADSLANDBOUW

219510 510101 Schonen terrein. EUR N

Nadere situering: het totale terrein binnen de werkgrenzen

Te schonen oppervlakte: ca. 380 are

Aard van het te verzamelen vuil: .....

- zwerfvuil;

- diverse.

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
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219670 515199 Boomstammen zagen. EUR N

Nadere situering: huidige locatie Stadslandbouw conform de
op tekening aangegeven locatie.
Bestaande boomstammen, welke opgeslagen liggen op het
terrein van Stadslandbouw, zagen in stukken van minimaal 45
cm t.b.v. insectenhotels.
Na het zagen vervoeren naar de nieuwe locatie van
Stadslandbouw binnen een straal van 300 m.

219660 831799 Opnemen diverse bestratingen.
Nadere situering: huidige locatie Stadslandbouw conform de
op tekening aangegeven locatie.
Betreft losliggende bestratingen.
Bestaande uit straatbakstenen, betonstraatstenen en
betontegels.
Bestratingen palletteren en vervoeren naar de nieuwe locatie
van Stadslandbouw binnen een straal van 300 m.

m2 50,00 V

219650 810099 Vervoeren teerhoudende asfaltverharding. ton 60,00 V

Betreft: vrijgekomen teerhoudende asfaltverharding volgens
bestekspost 219640.

Vrijgekomen teerhoudende asfaltverharding vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning voor het thermisch verwerken van
teerhoudend asfalt.

Locatie: Nederland.

Een certificaat van thermische reiniging door de
verwerkingsinrichting dient door de aannemer aan de directie
te worden overlegd.

219640 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 200,00 V

Nadere situering: inrit Stadslandbouw langs de Slotweg.

Teerhoudend asfalt: indicatief.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

3 Dikte gemiddeld 0,12 m

3 Op een gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspost
219650 (60 ton)
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220020 610399 Aanbr. instandhouden en verwijderen bouwhekken.
Betreft bouwhekken voor het afsluiten van de saneringslocatie.

EUR N

220010 610299 Toepassen arbeidshygiënische voorzieningen.
T.a.v. de Arbeidshygiënische voorzieningen dienen aanwezig
te zijn:
- 3-traps sanitairunit op grens schoon/vuil
(dagelijkse schoonmaak)
- stromend water aan de 'vuile' zijde
- Schoonmaakinstallatie materieel in een
schoonmaakzone tussen de verontreinigde en schone zone.

EUR N

2200 Inrichten saneringslocatie.
Nadere situering: grond ontgraven in de berm langs de 
Slotweg. Het betreft een voormalige stortplaats.
Werkzaamheden volgens veiligheidsklasse: 3T
De locatie dient ingericht te worden conform CROW-publicatie 
132 'Werken in of met verontreinigde grond'.

220 SANERING
Voor de saneringswerkzaamheden, welke beschreven zijn in 
onderstaande besteksposten, dient de aannemer een BUS-melding 
te doen. De kosten hiervoor dienen in de onderstaande 
bestekposten meegenomen te worden.

22 GRONDWERK

219690 515101 Verwijderen bomen. st 25,00 N

Nadere situering: in het terrein zoals aangegeven conform
tekening 17-529.

Boomsoort(en): volgens tekening 17-529

3 Diameter borsthoogte: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m

2 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m en ontstane
gaten vullen met omliggende grond

5 Stamhout verwerken en vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

2 Overige vrijgekomen materialen versnipperen tot houtsnippers
en verzamelen op locatie in overleg met Stadslandbouw.

4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

219680 515101 Verwijderen bomen. st 50,00 N

Nadere situering: in het terrein zoals aangegeven conform
tekening 17-529.

Boomsoort(en): volgens tekening 17-529

2 Diameter borsthoogte: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m

2 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m en ontstane
gaten vullen met omliggende grond

5 Stamhout verwerken en vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

2 Overige vrijgekomen materialen versnipperen tot houtsnippers
en verzamelen op locatie in overleg met Stadslandbouw.

4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
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2210 Grond ontgraven
.....

221 GRONDWERK HOOFDRIOOL

220112 220201 Grond vervoeren. m3 0,00

Grondsoort: volgens de bij dit bestek bijgevoegde bijlage 9:
Econsultancy addendum situatie stortplaats (8602.003).

Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspost 220111.

9 De vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

220111 220101 Grond ontgraven uit cunet stortplaats. m3 0,00

Grondsoort: volgens de bij dit bestek bijgevoegde bijlage 9:
Econsultancy addendum situatie stortplaats (8602.003).

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P. n.v.t. m

2 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

4 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 10,00 m

1 Taluds 1 : 0

3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspost
220112.

220110 220399 Grond ontgraven en afvoeren.
Betreft sanering van de voormalige stortplaats langs de
Slotweg.
Bijzonderheid: bestekspost is inclusief stortkosten.

m3 0,00 V

2201 Grond ontgraven

220023 610399 Verwijderen bouwhekwerk.
Het hekwerk om et werkterrein verwijderen nadat de
ontgravingswerkzaamheden zijn afgerond.

EUR 0,00

220022 610399 Instandhouden bouwhekwerk.
Met materialen van de aannemer.

EUR 0,00

220021 610399 Aanbrengen bouwhekwerk.
Met materialen van de aannemer.
Hekwerk bestaande uit bouwhekken van 2,0 x 3,5 m met
boven en onderligger en harmonicagaas.
Hekwerken onderling verbinden d.m.v. beugels met bouten en
moeren. Hekwerk voorzien van borden met de tekst:
- Verboden toegang voor onbevoegden;
- Vervuilde grond

EUR 0,00
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224010 220101 Grond ontgraven uit cunet verharding, onderhoudspad. m3 345,00 N

Nadere situering: nieuw te realiseren onderhoudspad langs de
Palembergerbeek.

Grondsoort: klei cq. leem

Veiligheidsklasse: basis

Bodemkwaliteitsklasse: conform milieukundig onderzoek
Econsultancy, indicatief klasse Industrie.

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving.

4 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m

3 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,00 m

3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost 122010
(345 m3)

2240 Grond ontgraven
.....

224 GRONDWERK CUNETTEN
.....

221010 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 60,00 V

Betreft sleuf voor nieuw aan te leggen rwa-riool t.b.v.
uitstroom buffer.

Veiligheidsklasse: basis

Bodemkwaliteitsklasse: conform milieukundig onderzoek
Econsultancy, klasse Industrie.

Grondsoort: klei cq. leem

Taluds 2:1

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is
gehouden met een grondverbetering van 0,10 m

3 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,25 m

2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,60 m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren
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224190 220321 Leveren grond. m3 150,00 V

Grondsoort: Zand in zandbed m3 150,00 L

Betreft zand t.b.v. aanvulling van het cunet.

Hoeveelheidsbepaling: Hoeveelheid volgens bestekspost
224110

1 Grond die voldoet aan de volgende milieuhygiënische kwaliteit
volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000

1 Grond van natuurlijke oorsprong

1 Leveren op de plaats van verwerking

224120 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 150,00 N

Betreft cunet inrit en wandelpad t.b.v. toegang naar het
terrein van Stadslandbouw.

Grondsoort: zand in zandbed

Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van
verwerking

1 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 05 van de Standaard
RAW Bepalingen

224110 220301 Grond verwerken in cunet verharding. m3 150,00 N

Nadere situering: in cunet inrit en wandelpad t.b.v. toegang
naar het terrein van Stadslandbouw.

Grondsoort: zand in zandbed geleverd volgens bestekspost
224190

m3 150,00 I

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking.

9 Hoogte verlopend van 0,00 m tot 1,10 m.

1 Zonder overhoogte

5 Bovenoppervlakte 370 m2

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2 Verdichten volgens bestekspostnr. 224120

2241 Grond verwerken
.....

224020 220101 Grond ontgraven uit cunet verharding, wandelpad. m3 190,00 N

Nadere situering: nieuw te realiseren wandelpad langs de
Palembergerbeek.

Grondsoort: klei cq. leem

Veiligheidsklasse: basis

Bodemkwaliteitsklasse: conform milieukundig onderzoek
Econsultancy, indicatief klasse Industrie.

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving.

4 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m

3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost 122010
(190 m3)
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226010 220101 Grond ontgraven uit buffer, bovengrond. m3 2.810,00 V

Nadere situering: buffer conform tekening 19-020.

Betreft: buffer voor de opvang van regenwater.

Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Econsultancy,
klasse Industrie.

Veiligheidsklasse: basis

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P. n.v.t.  m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

4 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 150,00 m

1 Taluds 1 : 2

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost 226320
(2810 m3)

2260 Grond ontgraven
.....

226 GRONDWERK CULTUURTECHNISCH
.....

224210 220201 Grond vervoeren. m3 535,00 V

Veiligheidsklasse: basis

Grondsoort: klei cq. leem

Bodemkwaliteitsklasse: conform milieutechnisch onderzoek
Econsultancy, indicatief klasse Industrie.

Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspost 224010 en 224020

9 Vrijgekomen grond wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en wordt eigendom van de aannemer.
Kosten voor vervoer, stortkosten, acceptatiekosten en
eventuele kosten voor extra keuringen zijn voor rekening van
de aannemer.

2242 Grond afvoeren
.....
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226040 220101 Grond ontgraven uit beek. m3 385,00 V

Nadere situering: te verleggen Palembergerbeek conform
tekening 19-020.

Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Econsultancy,
klasse Industrie

Veiligheidsklasse: basis

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P. n.v.t.  m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m

3 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 4,00 m

1 Taluds 1 : 2

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost 226320
(385 m3)

226030 220101 Grond ontgraven uit buffer. m3 17.690,00 V

Nadere situering: buffer conform tekening 19-020.

Betreft: buffer voor de opvang van regenwater.

Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Econsultancy,
klasse AW2000.

Veiligheidsklasse: basis

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P. n.v.t.  m

3 Ontgravingshoogte gemiddeld 2,35 m

4 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 150,00 m

1 Taluds 1 : 2

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost 226310
(470 m3) en 226340 (17220 m3)

226020 220101 Grond ontgraven uit buffer, bovengrond. m3 7.250,00 V

Nadere situering: buffer conform tekening 19-020.

Betreft: buffer voor de opvang van regenwater.

Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Econsultancy,
klasse AW2000.

Veiligheidsklasse: basis

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P. n.v.t.  m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

4 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 150,00 m

1 Taluds 1 : 2

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost 226310
(7250 m3)



NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

Besteknr.: 18-015B   Waterschap Limburg
Herinrichting Caumerbeek Middenloop/Dam buffer De Dem
Definitief Bestek V3 - 27 mei 2021

Bladnr. 53 van 132RAW0202-124422

226060 220101 Grond ontgraven uit bypass. m3 30,00 V

Nadere situering: nieuw aan te leggen bypass in de
Palembergerbeek conform tekening 19-020.

Betreft: bypass voor het vervoeren van overtollig regenwater
naar de nieuw aan te leggen buffer.

Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Econsultancy,
klasse Wonen.

Veiligheidsklasse: basis

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P. n.v.t.  m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m

3 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,50 m

1 Taluds 1 : 2

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost 226330 (30
m3)

226050 220101 Grond ontgraven uit bypass. m3 200,00 V

Nadere situering: nieuw aan te leggen bypass in de
Palembergerbeek conform tekening 19-020.

Betreft: bypass voor het vervoeren van overtollig regenwater
naar de nieuw aan te leggen buffer.

Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Econsultancy,
klasse Industrie.

Veiligheidsklasse: basis

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P. n.v.t.  m

2 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,30 m

3 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,50 m

1 Taluds 1 : 2

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost 226320
(200 m3)
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226100 220421 Profileren van oppervlakken. m2 9.000,00 V

Nadere situering: aangebrachte buffer, verlegde
Palembergerbeek en bypass van bestekspost 226030, 226040
en 226050.

Grondsoort: bovengrond

Gerekend is met een waterstand N.A.P. nvt m

1 Oppervlakken boven water

2 Oppervlakken: taluds van 1 : 5 tot 1 : 3

6 Taludlengte gemiddeld 6,50 m

3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

2261 Profileren van het terrein
.....

226080 220101 Grond ontgraven uit bypass. m3 700,00 V

Nadere situering: nieuw aan te leggen bypass in de
Palembergerbeek conform tekening 19-020.

Betreft: bypass voor het vervoeren van overtollig regenwater
naar de nieuw aan te leggen buffer.

Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Econsultancy,
klasse AW2000.

Veiligheidsklasse: basis

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P. n.v.t.  m

3 Ontgravingshoogte gemiddeld 2,80 m

3 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,50 m

1 Taluds 1 : 2

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost 226310
(700 m3)

226070 220101 Grond ontgraven uit bypass. m3 200,00 V

Nadere situering: nieuw aan te leggen bypass in de
Palembergerbeek conform tekening 19-020.

Betreft: bypass voor het vervoeren van overtollig regenwater
naar de nieuw aan te leggen buffer.

Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Econsultancy,
klasse AW2000.

Veiligheidsklasse: basis

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P. n.v.t.  m

2 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,30 m

3 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,50 m

1 Taluds 1 : 2

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost 226310
(200 m3)



NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

Besteknr.: 18-015B   Waterschap Limburg
Herinrichting Caumerbeek Middenloop/Dam buffer De Dem
Definitief Bestek V3 - 27 mei 2021

Bladnr. 55 van 132RAW0202-124422

226220 220301 Grond verwerken in verlegde Palembergerbeek. m3 75,00 V

Nadere situering: verlegde Palembergerbeek volgens tekening
19-020.

Betreft grond vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekspost
226310

Grondsoort: bovengrond m3 75,00 I

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

1 Hoogte 0,05 m

1 Zonder overhoogte

6 Bovenoppervlakte 1565 m2

1 Taluds 1 : 4

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Profileren volgens bestekspostnr. 226110

226210 220301 Grond verwerken in bodem buffer, bovengrond. m3 6.700,00 V

Nadere situering: te realiseren buffer volgens tekening 19-020.

Betreft grond vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekspost
226310

Grondsoort: bovengrond m3 6.700,00 I

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

1 Hoogte 0,30 m

1 Zonder overhoogte

7 Bovenoppervlakte 22335 m2

1 Taluds 1 : 4

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Profileren volgens bestekspostnr. 226110

2262 Grond verwerken
.....

226110 220421 Profileren van oppervlakken. m2 13.350,00 V

Nadere situering: aangebrachte buffer, verlegde
Palembergerbeek en bypass van bestekspost 226030, 226040
en 226050.

Grondsoort: bovengrond

Gerekend is met een waterstand N.A.P. nvt m

1 Oppervlakken boven water

1 Oppervlakken: horizontaal en flauwer dan 1 : 5

4 Breedte oppervlak gemiddeld 150,00 m

3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
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226330 220201 Grond vervoeren. m3 30,00 V

Veiligheidsklasse: basis

Grondsoort: klei, sterk zandig.

Bodemkwaliteitsklasse: conform milieutechnisch onderzoek
Econsultancy, klasse Wonen.

Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspost 226060.

9 Vrijgekomen grond wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en wordt eigendom van de aannemer.
Kosten voor vervoer, stortkosten, acceptatiekosten en
eventuele kosten voor extra keuringen zijn voor rekening van
de aannemer.

226320 220201 Grond vervoeren. m3 3.395,00 V

Veiligheidsklasse: basis

Grondsoort: bovengrond

Bodemkwaliteitsklasse: conform milieutechnisch onderzoek
Econsultancy, klasse Industrie.

Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspost 226010, 226040
en 226050.

9 Vrijgekomen grond wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en wordt eigendom van de aannemer.
Kosten voor vervoer, stortkosten, acceptatiekosten en
eventuele kosten voor extra keuringen zijn voor rekening van
de aannemer.

226310 220201 Grond vervoeren. m3 8.620,00 V

Veiligheidsklasse: basis

Grondsoort: bovengrond

Bodemkwaliteitsklasse: conform milieutechnisch onderzoek
Econsultancy, indicatief klasse AW2000.

Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspost 226020, 226030,
226070 en 226080.

9 Vervoeren naar plaats van verwerking volgens bestekspost
226210, 226220 en 226230.

2263 Grond afvoeren
.....

226230 220301 Grond verwerken in dijklichaam buffer. m3 1.845,00 V

Nadere situering: dijklichaam buffer volgens tekening 19-020.

Betreft grond vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekspost
226010

Grondsoort: bovengrond m3 1.845,00 I

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

1 Hoogte 0,05 m

1 Zonder overhoogte

6 Bovenoppervlakte 1565 m2

1 Taluds 1 : 4

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Profileren volgens bestekspostnr. 226110
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231 DUIKERS VAN BETON
.....

230130 252199 Aanbrengen betonbuis rond profiel -SPIE SPIE EIND. m 1,80 V

Nadere situering: leegloop buffer conform tekening 19-020.

Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 22

Passtuk, rond profiel ongewapend st 1,00 L

Spie - spie buis, lengte 1,80 m

Nominale middellijn 800 mm

Fabrieksstandaardlengte buis

Gerekend is met een lengte van 1,80 m

Type buisverbinding: glijverbinding

door middel van bijgeleverd glijmiddel

230120 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 1,00 V

Nadere situering: leegloop buffer conform tekening 19-020.

Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 22

4 Passtuk, rond profiel ongewapend st 1,00 L

Mof - spie buis, lengte 1,00 m

2 1 Nominale middellijn 800 mm

3 Fabrieksstandaardlengte buis

Gerekend is met een lengte van 1,00 m

1 Type buisverbinding: glijverbinding

door middel van bijgeleverd glijmiddel

230110 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 14,40 V

Nadere situering: leegloop buffer conform tekening 19-020.

Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 22

2 Rond profiel, ongewapend st 6,00 L

2 1 Nominale middellijn 800 mm

3 Fabrieksstandaardlengte buis

Gerekend is met een lengte van 2,40 m

1 Type buisverbinding: glijverbinding

door middel van bijgeleverd glijmiddel

230 RIOOL VAN BETON
.....

23 RIOLERING
.....

226340 220201 Grond vervoeren. m3 17.220,00 V

Veiligheidsklasse: basis

Grondsoort: klei cq. leem

Bodemkwaliteitsklasse: conform milieutechnisch onderzoek
Econsultancy, klasse AW2000.

Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspost 226030

9 Vrijgekomen grond wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en wordt eigendom van de aannemer.
Kosten voor vervoer, stortkosten, acceptatiekosten en
eventuele kosten voor extra keuringen zijn voor rekening van
de aannemer.
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237110 252802 Aanbrengen schuif. st 1,00 V

Nadere situering: conform de op tekening 19-020 aangegeven
locatie.

Betreft spindelschuif aan te brengen op stapelmuur.

9 NeBo dubbelkerende spindelschuif, type Ø800 mm met een
ronde doorlaatopening van 800 mm, bestaande uit een HDPE
schuif met aangebrachte EPDM afdichtingsrubber, niet
stijgende

st 1,00 L

roestvaststalen spindel, zijdelings aangebrachte
roestvaststalen geleideprofielen voor bevestiging

tegen een vlakke wand gemonteerd op een HDPE
bevestigingsplaat, exclusief bevestigingsmaterialen.

Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd

Leveren inclusief bevestigingsmaterialen.

Aanbrengen volgens voorschrift leverancier.

2371 Speciale hulpstukken
.....

237 BIJZONDERE VOORZIENINGEN
.....

232010 252221 Aanbrengen PP-buis. m 13,00 V

Betreft: nieuwe duiker volgens tekening 19-020.

3 Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 13,00 L

Kleur buitenzijde: zwart (RAL 9005)

Kleur binnenzijde: licht gekleurd.

Uitwendige diameter: 570 mm

Inwendige diameter: 493 mm

Werkende lengte: 6 m

Dubbelwandig: inwendig vlak en glad, uitwendig geribbeld.

Leveranties PP buizen met KOMO-certificaat.

2 2 Nominale middellijn 500 mm

9 Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met rubberring.

232 RIOOL VAN PP
.....

231010 252199 Aanbrengen betonnen duiker. m 32,50 V

Nadere situering: duiker conform tekening 19-020.

Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 22

Rechthoekig profiel, gewapend. st 13,00 L

Elementlengte 2,50 m

Inwendige afmeting: 1500 x 1000 mm (breedte x hoogte)

Constructiedikte: 0,25m.

Type buisverbinding: glijverbinding

door middel van bijgeleverd glijmiddel.
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238 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN RIOLERING
.....

237140 252899 Aanbrengen kopmuur. st 3,00 V

Nadere situering: conform de op tekening 20-198 aangegeven
locatie in de stapelmuur.

Betreft kopmuur in stapelmuur t.p.v. uitstroom in buffer.

Kopmuur type MS 11. st 3,00 L

Leverancier: Martens beton

Inwendige afm.: 1100 x 1000 x 1180 mm

Bodemdikte: 120 mm

Wanddikte: 100 mm

Talud: 1:1

Betonsterkte C35/45

Milieuklasse: XA3

Cement: HSR Cement

Vellingkanten: 20 x 20 mm

Hijsankers bodem: 2x T-13-65-TV

Hijsankers wanden: 2x T-13-120-TV

237130 252699 Aanbrengen vuilrooster. st 1,00 V

Nadere situering: vuilrooster plaatsen op de stapelmuur
conform tekening 19-020.

Vuilrooster van staal. st 1,00 L

Voorzien van spijlen.
Spijlafstand h.o.h. 10 cm.

T.b.v. uitstroom Ø500 mm

Inclusief bijbehorende werkzaamheden zoals bevestiging op/in
de uitstroombuis.

237120 252802 Aanbrengen schuif. st 1,00 V

Nadere situering: conform de op tekening 19-020 aangegeven
locatie.

Betreft spindelschuif aan te brengen op stapelmuur.

9 NeBo dubbelkerende spindelschuif, type Ø900 mm met een
ronde doorlaatopening van 900 mm, bestaande uit een HDPE
schuif met aangebrachte EPDM afdichtingsrubber, niet
stijgende

st 1,00 L

roestvaststalen spindel, zijdelings aangebrachte
roestvaststalen geleideprofielen voor bevestiging

tegen een vlakke wand gemonteerd op een HDPE
bevestigingsplaat, exclusief bevestigingsmaterialen.

Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd

Leveren inclusief bevestigingsmaterialen.

Aanbrengen volgens voorschrift leverancier.
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242 FUNDERINGEN
.....

241010 800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

m2 2.445,00 V

Betreft: het afwerken van het zandbed voor het aanbrengen
van de nieuwe fundering.

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van
water en afwerken.

1 Afwerken tot 0,20 m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

2 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
0,50 m

1 Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.06 lid 05 van de Standaard
RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt
bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de normale
proctorproef

241 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
.....

24 VERHARDINGEN
.....

238010 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 V

Nadere situering: aansluiting Ø500 mm op put.

2 Put van geprefabriceerde betonelementen

9 Bestaande opening van 800 x 800 mm dichtmetselen rondom
PP-buis Ø500 mm.

1 Rioolbuis ommetselen

Metselstenen waalformaat en metselspecie type 1 st 72,00 L

Steens metselwerk

Binnen- en buitenzijde berapen

1 Bijwerken stroomprofiel met beton

-
Sterkteklasse C20/25

-
Milieuklasse XA3 (sterk agressief)

-
Hoogovencement CEM III/B 42,5 LH HS 350 kg/m3

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
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242030 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 245,00 V

Nadere situering: fundering t.b.v. parkeerplaatsen op nieuwe
locatie Stadslandbouw conform tekening 19-020.

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m

7 Menggranulaat ton 117,00 I

geleverd volgens bestekspost 242090

2 Sortering 0/31,5

9 Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
minste 0,65

4 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens bestekspostnr
(s). 241010

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

242020 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 1.375,00 V

Nadere situering: fundering t.b.v. onderhoudspad conform
tekening 19-020.

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m

7 Menggranulaat ton 654,00 I

geleverd volgens bestekspost 242090

2 Sortering 0/31,5

9 Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
minste 0,65

4 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens bestekspostnr
(s). 241010

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

242010 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 750,00 V

Nadere situering: fundering onder wandelpaden van
halfverharding conform tekening 19-020.

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,15 m

7 Menggranulaat ton 214,00 I

geleverd volgens bestekspost 242080

1 Sortering 0/16

9 Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
minste 0,65

4 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens bestekspostnr
(s). 241010

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
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2452 Betontegels
.....

245110 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 9,00 V

Betreft straatlaag voor aan te brengen betontegels van
bestekspost 245210

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
hoogste 55 mm

1 Dikte straatlaag: 50 mm

1 Straatzand m3 1,00 L

2451 Voorbereidende werkzaamheden
.....

245 ELEMENTENVERHARDINGEN
.....

242090 800221 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een
wegfundering van steenmengsel.

ton 807,00 V

Betreft funderingsmateriaal volgens bestekspost 242020,
242030 en 242040.

7 Menggranulaat ton 807,00 L

Gerekend met een volumiek gewicht van 1900 kg/m3

2 Sortering 0/31,5

9 Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
minste 0,65

9 Leveren op plaats van verwerking.

242080 800221 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een
wegfundering van steenmengsel.

ton 214,00 V

Betreft funderingsmateriaal volgens bestekspost 242010.

7 Menggranulaat ton 214,00 L

Gerekend met een volumiek gewicht van 1900 kg/m3

1 Sortering 0/16

9 Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
minste 0,65

9 Leveren op plaats van verwerking.

242040 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 75,00 V

Nadere situering: fundering inrit en wandelpad t.b.v. toegang
naar het terrein van Stadslandbouw.

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m

7 Menggranulaat ton 36,00 I

geleverd volgens bestekspost 242090

2 Sortering 0/31,5

9 Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
minste 0,65

4 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens bestekspostnr
(s). 241010

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
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248 BODEMBESCHERMING
.....

247010 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 725,00 V

Nadere situering: deklaag op de fundering wandelpad volgens
bestekspost 242010.

2 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte gemiddeld
0,02 m

1 Steenmengsel van natuurlijk gesteente Ardenner Gres. ton 29,00 L

Materiaal inwalsen

3 Sortering 0/8

6 Op een verhardingslaag van gebonden menggranulaat
aangebracht volgens bestekspost 242010.

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

247 HALFVERHARDINGEN
.....

246110 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 5,00 V

Nadere situering: kantopsluiting rijweg t.p.v. de nieuwe
toegang naar het onderhoudspad.

9 In betonspecie aanbrengen op fundering en m3 0,10 L

voorzien van steunrug van beton m3 0,18 L

6 Profiel 180/200 x 250 mm st 5,00 I

-
Kleur: donkergrijs

-
Inritverloopbanden, l = 1,00 m

- ==> 200 x 170 mm, links st 1,00 L

- ==> 200 x 170 mm, midden st 3,00 L

- ==> 200 x 170 mm, rechts st 1,00 L

2461 Trottoirbanden
.....

246 KANTOPSLUITINGEN
.....

245210 831113 Aanbrengen betontegels. m2 9,00 V

Nadere situering: inrit in trottoir

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339) 3

st 100,00 L

met normaal facet, kleur grijs

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
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251 STAPELMUREN
.....

25 KERENDE VOORZIENINGEN
.....

248040 831199 Aanbrengen basalton, betonzuilen. m2 430,00 V

Nadere situering: in- en uitstroomvoorzieningen en bypass
Caumerbeek conform tekening 19-020 welke in beton
uitgevoerd dienen te worden.

Betreft het aanbrengen van basalton betonzuilen.

Betonzuilen type basalton, leverancier Holcim of gelijkwaardig. m2 430,00 L

Zuilhoogte 150 mm.

Gewicht 312 kg/m2; ca. 15 st/m2.

Aanbrengen in beton C25/30; dik 100 mm, leveren en
aanbrengen volgens bestekspost 248030.

m3 43,00 I

Horizontaal of flauwer dan 1 : 10.

Geheel boven water, gerekend met een waterstand van N.A.P.
nvt m.

Inclusief bijbehorend grondwerk en pasmaken.

Betonzuilen invegen met cement. m3 21,50 L

248030 801101 Aanbrengen verhardingslaag van schraal beton. m2 430,00 V

Nadere situering: uitstroomvoorzieningen en t.p.v. de bypass
conform tekening 19-020 welke in beton uitgevoerd dienen te
worden.

Betreft: beton C25/30.

9 Breedte aan te brengen oppervlak is divers.

4 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens 226110

1 Schraal beton, laagdikte 0,10 m m3 43,00 L

248020 521101 Aanbrengen bestorting. ton 30,00 V

Nadere situering: diverse in- en uitstroomvoorzieningen
conform tekening 19-020 welke in beton uitgevoerd dienen te
worden.

Gerekend is met de waterstand N.A.P. nvt  m

Waterbouwsteen: Gresstenen, gradatie 10/60 kg. ton 30,00 L

1 Bestorting als bodemverdediging

2 Gemiddeld 750 kg/m2

met een toegestane afwijking van 10 %

1 Aanbrengen in 1 laag

9 Bestorting aanbrengen d.m.v. plaatsen.

Aanbrengen in een laag beton, aangebracht volgens
bestekspost 248010.

248010 801101 Aanbrengen verhardingslaag van schraal beton. m2 40,00 V

Nadere situering: uitstroomvoorzieningen conform tekening 19
-020 welke in beton uitgevoerd dienen te worden.

9 Breedte aan te brengen oppervlak is divers.

4 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens 226110

1 Schraal beton, laagdikte 0,25 m m3 10,00 L
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251060 523599 Aanbrengen keermuur van gresstapelstenen. m 30,00 V

Nadere situering: keermuur van gresstapelstenen welke
verplaatst dient te worden naar de op tekening 19-020
aangegeven locatie.

Keermuur van gresstapelstenen.

Gresstapelstenen vrijgekomen volgens bestekspost 219460.

251050 523501 Zetten natuursteen. m2 115,00 V

Nadere situering: aan te brengen stapelmuren van
gresstapelstenen, conform tekening 19-020 en detailtekening
18-494.

9 Keermuur van gresstapelstenen 100 / 500 kg. Stenen plaatsen
op funderingslaag welke aangebracht is conform bestekspost
251040.

ton 194,00 L

9 Stapelsteen

9 Talud 10 : 1

1 Stoppen met bijbehorende natuursteenstukken

251040 523501 Zetten natuursteen. m2 45,00 V

Nadere situering: aan te brengen stapelmuren van
gresstapelstenen, conform tekening 19-020 en detailtekening
18-494.

9 Funderingslaag van 2 lagen gresstapelstenen 500 / 2000 kg. ton 76,00 L

9 Stapelsteen

9 Talud 10 : 1

1 Stoppen met bijbehorende natuursteenstukken

251030 529999 Aanbrengen beton. m3 8,00 V

Nadere situering: achter de keermuur van stapelstenen tpv
een uitstroom.

Dikte achter de stapelmuur gem. 1,0 m tbv de spindelafsluiter. m3 8,00 L

251020 529999 Aanbrengen steenmengsel van natuurlijk gesteente. m2 145,00 V

Nadere situering: Tussen een kunststoffilterdoek en een
keermuur van stapelstenen.

Bijzonderheid: ter plaatse van aansluiting op een uitstroom,
silex vervangen door beton volgens bestekspost 251030

Steenmengsel van natuurlijk gesteente: m3 58,00 L

Silex 0/40mm.

Laagdikte gem. 0,40 m.

251010 523312 Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof. m2 290,00 V

Nadere situering: achter aan te brengen stapelmuren, conform
detailtekening 18-494.

7 Vlies van polyester m2 290,00 L

9 Rekening houdend met een overlap van 0,50 m.

5 Overlappen loodrecht op de oeverlijn zijn niet toegestaan

9 Talud 10 : 1

1 Geheel boven water, gerekend met een waterstand van N.A.P.
n.v.t. m
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261020 610303 Aanbrengen puntdraad ten behoeve van afrastering. m 630,00 V

Nadere situering: rondom nieuwe buffer conform tekening 19-
020.

Puntdraden bevestigen aan palen volgens bestekspost 261010.

Inclusief draadspanners aan het begin en het eind st 94,50 L

van elke draad.

2 2 puntdraden  boven en midden van gegalvaniseerd staal en
bevestigen met gegalvaniseerde krammen.

m 1.260,00 L

261010 610399 Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.
Nadere situering: rondom nieuwe buffer conform tekening 19-
020.

st 282,00 V

Hoekpalen:
Hoekpaal van robinia hout
lengte 2,50 m; diameter 14/16; niet verduurzaamd.
Plaatsen op hoekpunten en om de 50 m.
Hoekpaal 1,00 m boven maaiveld uitstekend.

st 36,78 L

Tussenpalen:
Tussenpaal van robinia hout
lengte 1,60 m; diameter 8/10 cm; niet verduurzaamd.
Paalafstand: 2,50 m h.o.h.
Tussenpaal 1,00 m boven maaiveld uitstekend.
Palen te lood aanbrengen.

st 308,97 L

261 STRAATMEUBILAIR
.....

26 DIVERSEN
.....

252020 479999 Aanbrengen takkenrooster. m 20,00 V

Grondslag: Grond/leem

Perkoenpalen: ø 100/120 mm, lengte 1,20 m van
robiniahout, niet-verduurzaamd, geschild

st 102,00 L

Leverancier: Van Oppen te Schimmert of
gelijkwaardig.

Richting paal: verticaal

Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte

gemiddeld 0,60 m

Afstand palen 0,20 m h.o.h.

R.v.s. band aan bovenzijde bevestigen door middel van r.v.s.
schroeven.

st 102,00 L

Breedte band min. 25 mm, dikte min. 2 mm. m 20,00 L

252010 831799 Aanbrengen stortsteen. ton 16,00 N

Nadere situering: stortsteen welke vrij is gekomen uit de
vervallen beekbodem en geplaatst dient te worden in de
nieuwe verlegde beekbodem.

Stortsteen, diverse afmetingen.

Stortsteen vrijgekomen volgens bestekspost 218010.

252 DIVERSE BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
.....



NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

Besteknr.: 18-015B   Waterschap Limburg
Herinrichting Caumerbeek Middenloop/Dam buffer De Dem
Definitief Bestek V3 - 27 mei 2021

Bladnr. 67 van 132RAW0202-124422

261050 610301 Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 54,00 V

Nadere situering: rondom nieuw terrein Stadslandbouw
conform tekening 19-020.
Betreft reewildraster

Hoekpalen: tamme kastanje
lengte 3,50 m; diameter 12/14.

st 4,00 L

Schoorpalen: tamme kastanje
lengte 3,00 m; diameter 10/12.

st 6,00 L

9 Tussenpaal: tamme kastanje
lengte 3,00 m; diameter 10/12.

st 44,00 L

6 Paalafstand: 4 m h.o.h.

7 Palen 0,70 m in de grond aanbrengen

1 Palen te lood aanbrengen

261042 610305 Aanbrengen hek. st 2,00 I

Betreft een prefab betonnen hekfundering voorzien van een
beweegbaar landhek en bevestigingsstrips voor
gaas/rasterwerk.

3 Hek met beweegbaar gedeelte ...

type '1.5.R' Grootveehek rechts st 2,00 L

9 Lengte betonfundering: 5,34 m st 2,00 L

2 Palen van metaal h.o.h. 5,04 m st 4,00 L

Stellen op een fundering van prefabbeton

2 Hekwerk van metaal RVS m 10,00 L

Inclusief aansluiten bestaande afrastering op nieuw hek.

261041 240206 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 2,00 I

3 In vaste grond

2 Hoeveelheid per gat: van 0,5 tot 1 m3

9 Betreft sleuf t.b.v. plaatsen hekfundering

Sleufdiepte 0,70 m

Op de bodem 0,10 m zand voor zandbed aanbrengen. m3 0,30 L

9 Sleuf na het plaatsen van de fundering aanvullen met
uitgekomen grond. Overtollige grond spreiden over
naastliggend terrein.

261040 610399 Aanbrengen beweegbaar hek 5 meter. st 2,00 V

Nadere situering: in afrastering t.p.v. aansluiting
onderhoudspad.

Leverancier: DJS Hekwerken & Toegangstechniek.

Principe poort conform bijlage 14.

261030 610304 Aanbrengen gaas ten behoeve van afrastering. m 630,00 V

Nadere situering: rondom nieuwe buffer conform tekening 19-
020.
Gaas bevestigen aan palen volgens bestekspost 261010.

9 Ursus gaas zwaar m 630,00 L

1 Gaashoogte: 1,00 m

9 Onderkant gaas gelijk aan maaiveld
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261080 610305 Aanbrengen hek. st 1,00 V

Betreft een enkeldraaiende werkpoort in het reewildraster van
bestekspost 261050, 261060 en 261070.

3 Hek met beweegbaar gedeelte ...

bestaande uit raster van hout en gaas. st 1,00 L

1 Lengte 4,00 m

1 Palen van hout
Eikenpaal, afmeting 150 x 150 mm
lengte paal: 3500 mm
Paal 1,80 m boven maaiveld.

st 2,00 L

9 Hekwerk van hout:
- Eikenplanken, afmeting 40 x 120 mm

m 23,00 L

Gaas voor de bovenzijde van de draaipoort:
- Licht ursusgaas, 80 cm hoog, draaddikte 1,9 mm; ijzerdraad
met zink - (95%) en aluminiumcoating (5%).

m 4,00 L

Gaas voor de onderzijde van de draaipoort:
- Kleinwildgaas, 80 cm hoog, rechthoekig gepuntlast;
ijzerdraad met zink - (95%) en aluminiumcoating (5%).

m 4,00 L

2 Met inbegrip van betonnen damliggers. 150 x 150 mm st 1,00 L

261070 610304 Aanbrengen gaas ten behoeve van afrastering. m 175,00 V

Nadere situering: rondom nieuw terrein Stadslandbouw
conform tekening 19-020.
Betreft reewildraster
Betreft gaas voor de onderzijde van de afrastering.
Gaas bevestigen aan palen volgens bestekspost 261050.

9 Kleinwildgaas, 150 cm hoog, rechthoekig gepuntlast;
ijzerdraad met zink - (95%) en aluminiumcoating (5%), 20 cm
ingegraven en 30 cm haaks omgezet naar de wildzijde.

m 175,00 L

3 Gaashoogte: 1,50 m

9 Gaas 0,20 m ingraven en 0,30 m haaks omzetten naar de
wildzijde.

261060 610304 Aanbrengen gaas ten behoeve van afrastering. m 175,00 V

Nadere situering: rondom nieuw terrein Stadslandbouw
conform tekening 19-020.
Betreft reewildraster
Betreft gaas voor de bovenzijde van de afrastering.
Gaas bevestigen aan palen volgens bestekspost 261050.

9 Licht ursusgaas, 80 cm hoog, draaddikte 1,9 mm; ijzerdraad
met zink - (95%) en aluminiumcoating (5%).

m 175,00 L

1 Gaashoogte: 0,80 m

9 Onderkant gaas gelijk aan bovenkant gaas van bestekspost
261070.
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2713 Planten bomen
.....

271130 515202 Lossen en zo nodig inkuilen bomen. st 40,00 V

Betreft bomen volgens bestekspost 271310

2 Bomen met kluit st 40,00 I

271110 510303 Maken plantgat. st 40,00 V

Betreft plangat voor te planten bomen volgens bestekspost
271310

Grondsoort: bestaande grond

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

5 Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m

5 Diepte: 0,80 m

1 1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

2711 Voorbereidende werkzaamheden
.....

271 BOMEN
.....

27 GROENVOORZIENINGEN
.....

261090 619999 Aanbrengen neerklapbare afzetpaal.
Nadere situering: in voetpad van menggranulaat conform
tekening 19-020.

st 1,00 V

Neerklapbare afzetpaal.
Vorm: vierkant
Afmeting: 100 x 100 mm
Hoogte boven maaiveld: 820 mm
Materiaal: aluminium, gecoat
Kleur: RAL 9003 (signaalwit)
Voorzien van reflectiestroken: 2 stuks
Kleur reflectiestroken: rood
Bevestiging: neerklapbaar
Voorzien van driekantslot

st 1,00 L

Plaatsing: onder maaiveld middels betonvoet. st 1,00 L
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271340 515203 Leveren bomen (i.v.m. laag btw tarief). EUR N

Betreft nieuw aan te planten bomen volgens  bestekspost
271310

Leveren op plaats van verwerking.

2 Te leveren bomen: st 2,00 I

Bomen met kluit

Maat: 16-18

Soort:
- Salix x sepulcralis 'Chrysocoma'

st 2,00 L

271330 515203 Leveren bomen (i.v.m. laag btw tarief). EUR N

Betreft nieuw aan te planten bomen volgens  bestekspost
271310

Leveren op plaats van verwerking.

2 Te leveren bomen: st 14,00 I

Bomen met kluit

Maat: 14-16

Soort:

- Eysdener Klumpke (appel) st 3,00 L

- Keuleman (appel) st 2,00 L

- Herfst van Geulle (peer) st 3,00 L

- Zoete Brederode (peer) st 2,00 L

- Prunus domestica 'Kwetsen' (pruim) st 2,00 L

- Hedelfinger (kers) st 2,00 L

271320 515203 Leveren bomen (i.v.m. laag btw tarief). EUR N

Betreft nieuw aan te planten bomen volgens  bestekspost
271310

Leveren op plaats van verwerking.

2 Te leveren bomen: st 7,00 I

Bomen met kluit

Maat: 16-18

Soort:
- Salix alba

st 7,00 L

271310 515204 Planten van bomen. st 40,00 V

Nadere situering: volgens de op tekening 19-020. aangegeven
locaties

2 Bomen met kluit st 40,00 I

Bomen geleverd volgens bestekspost 271320, 271330 271340
en 271350

2 In plantgaten of plantsleuven volgens bestekspost 271110

1 Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
gedeponeerde grond

Voor het aanvullen de grond mengen met groeistimulerend
middel (mycorrhiza schimmels) type 'Tree Saver Transplant'

Leverancier: Plant Health Care

Hoeveelheid: 170 gram/boom kg 6,80 L

Verwerken volgens voorschriften leverancier

2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein

1 De boomspiegel vlak afwerken

1 Inclusief nazorg en plantgarantie volgens bestekspost 2719
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271920 515599 Watergeven bomen. EUR N

De aannemer draagt zorg voor de levering van het water.

Hoeveelheid: ca. 60 liter per boom per keer.

Minimaal 3 jaar water geven

Aantal beurten is afhankelijk van de vitaliteit volgens artikel
51.03.10 in deel 3 van het bestek.

Water injecteren in kluit dmv lans.

271910 519999 Beoordelen vitaliteit en bepalen inboet. EUR N

Betreft het jaarlijks beoordelen op vitaliteit van de
aangebrachte bomen gedurende de gehele
onderhoudstermijn.

E.e.a. conform artikel 51.03.10 in deel 3 van dit bestek.

2719 Nazorg
.....

271420 510516 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de groeiplaats van
een boom.

st 34,00 V

Betreft beluchtings- en/of infiltratiesysteem voor bomen in
teelgrond.

2 Bij een te planten boom

9 Geperforeerde, vooromhulde drainbuis; omhulling met kokos. m 170,00 L

2 Diameter drainbuis: 100 mm

4 Lengte drainbuis: ca. 5,0 m

1 Diepte van het systeem is gelijk aan de onderzijde van de kluit

1 Aantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen: 2 per
boom

st 68,00 L

voorzien van afdekdop st 68,00 L

271410 515205 Aanbrengen boompalen en boombanden. st 34,00 V

Nadere situering: bij nieuw aan te planten bomen.

3 3 palen per boom

1 Boompaal: niet verduurzaamd st 102,00 L

3 Lengte: 1,60 m

2 Diameter: 80 - 90 mm

2 Lengte van de palen boven maaiveld: 0,60 m

2 Boomband: materiaal ter keuze van de aannemer st 102,00 L

2714 Bijkomende werkzaamheden

271350 515203 Leveren bomen (i.v.m. laag btw tarief). EUR N

Betreft nieuw aan te planten bomen volgens  bestekspost
271310

Leveren op plaats van verwerking.

2 Te leveren bomen: st 17,00 I

Bomen met kluit

Maat: 18-20

Soort:

- Quercus robur st 7,00 L

- Populus nigra st 4,00 L

- Acer campestre st 6,00 L
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2751 Bermen
.....

275010 221131 Egaliseren. are 26,00 V

Nadere situering: nieuw in te zaaien terrein.

Grondsoort: klei cq. leem

2 Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2

1 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha

2 Egaliseren volgens natuurlijk verhang

1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m

1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

2750 Voorbereidende werkzaamheden
.....

275 BERMEN
.....

271940 519999 Uitvoeren nazorgwerkzaamheden. EUR N

Betreft: het uitvoeren van nazorgwerkzaamheden (gedurende
minimaal 3 groeiseizoenen) conform het door de aannemer
opgestelde kwaliteitsplan.

PROGRAMMA VAN EISEN

Eisen conform CROW-Publicatie 323 'Kwaliteitscatalogus
openbare ruimte 2013'

Aantal bomen: 68 st

a) Snoeien bomen:

Beheersing aanvaard boombeeld

271930 515207 Inboeten bomen. EUR N

2 Plantmateriaal: bomen met kluit

2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
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275230 512505 Bijmaaien rondom bomen. st 140,00 V

Nadere situering: in bermen volgens bestekspost 275110
inclusief 3 stuks bestaande bomen.

2 Bomen in berm of talud

2 Gerekend is met 2 beurten per jaar gedurende minimaal 3
groeiseizoenen.

275220 512506 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. are 156,00 V

Nadere situering: bermen volgens bestekspost 275110

1 Ecologisch beheer

2 Langs een niet-autosnelweg/een overige weg

1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

2 Aantal maaibeurten: 2 per jaar gedurende minimaal 3
groeiseizoenen.

1 Maaisel direct na maaien verwerken

1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

275210 512501 Maaien bermen en taluds. are 156,00 V

Nadere situering: bermen volgens bestekspost 275110

1 Ecologisch beheer

2 Langs een niet-autosnelweg/een overige weg

2 Aantal maaibeurten: 2 per jaar gedurende minimaal 3
groeiseizoenen.

2752 Nazorg
.....

275110 512101 Zaaien. are 26,00 V

Nadere situering: nieuw in te zaaien terrein met een
bermenmengsel.

Bijzonderheid: uitsluitend in te zaaien in de periode tussen
maart en september, afhankelijk van het type mengsel.

Inclusief nazorg volgens bestekspost 2752.

Grondsoort: klei cq. leem

2 Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm

9 Zaadmengsel ten behoeve van bermen. kg 39,00 L

Barenbrug Bar Roadside B3 of gelijkwaardig
Mengsel bestaande uit diverse soorten:

- 20% Roodzwenk - gewoon

- 45% Hardzwenkgras

- 30% Roodzwenkgras - fors

- 5% Gewoon struisgras

Hoeveelheid: 1,50 kg/100 m2

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
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280020 619999 Verlenen archeologische assistentie. EUR N

De aannemer verleent gedurende maximaal 5 dagen
assistentie bij archeologische ontgraving.

280010 619999 Werkzaamheden n.a.v. PvE Archeologie. EUR N

De grondwerkzaamheden binnen dit plan dienen uitgevoerd te
worden conform het Programma van Eisen archeologische
begeleiding.

De kosten voor het aanstellen van de begeleider vallen niet
onder deze post en zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Inclusief het maken van 27 stuks proefsleuven zoals
beschreven in het PvE.

Voorafgaand aan de werkzaamheden dienen duidelijke
werkafspraken gemaakt te worden. Grondwerkzaamheden die
onder archeologische begeleiding plaatsvinden dienen
tenminste 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden
gemeld te worden bij het bevoegd gezag.

28 ARCHEOLOGIE
Bijzonderheden: De grondwerkzaamheden dienen te worden 
uitgevoerd conform het Programma van Eisen Archeologische 
begeleiding (Bijlage 12 van dit bestek).
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319 VERWIJDEREN OVERIGE
.....

317050 515102 Verwijderen stobben. st 5,00 V

Nadere situering: in het terrein conform tekening 18-046.

4 Diameter stobben: van ca. 0,5 tot ca. 1 m

2 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m en ontstane
gaten vullen met omliggende grond

3 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

317040 515102 Verwijderen stobben. st 35,00 V

Nadere situering: in het terrein conform tekening 18-046.

3 Diameter stobben: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m

2 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m en ontstane
gaten vullen met omliggende grond

3 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

317030 515102 Verwijderen stobben. st 50,00 V

Nadere situering: in het terrein conform tekening 18-046.

2 Diameter stobben: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m

2 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m en ontstane
gaten vullen met omliggende grond

3 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

317020 222107 Frezen. are 1,00 N

Nadere situering: terrein

Betreft: gras

3 Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Bewerkingsdiepte: 0,15 m

1 Frezen met de rijrichting mee

317010 510103 Maaien gewas. are 1,00 N

Nadere situering: terrein

Betreft: gras

3 Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm

1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

317 VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN
.....

31 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN
.....

3 BUFFER DE DEM
.....
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3195 Opschonen terrein
.....

319410 112299 Verwijderen keermuur van gresstapelstenen. m2 13,00 N

Nadere situering: keermuur van gresstapelstenen welke
verplaatst dienen te worden.

Betreft het verplaatsen van een bestaande keermuur van
gresstapelstenen vanwege het graven van een nieuwe buffer.

Keermuur van gresstapelstenen.

Hoogte tot ca. 1,50 m

Vrijgekomen gresstapelstenen hergebruiken volgens
bestekspost 351040.

3194 Verwijderen stapelmuur
.....

319040 831799 Opnemen traptreden. st 9,00 V

Nadere situering: traptreden in talud richting de schakelkast.

Traptreden van beton.

1000 x 400 x 200 mm (lxbxh).

Traptreden opnemen en terugplaatsen volgens bestekspost
341010

Inclusief bijbehorend grondwerk.

319030 112299 Verwijderen beton uit bodem beek. m2 52,00 N

Nadere situering: op de bodem van de Dem.

Bestorting van beton.

Afmetingen: onbekend.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

319020 112299 Opnemen waterpeilpunt. st 1,00 N

Nadere situering: peilbuis t.p.v. uitstroomvoorziening.

Verticale waterpeilpunt.

Afmetingen: onbekend.

Vrijgekomen peilbuis terugplaatsen volgens bestekspost
361020

319010 112299 Opnemen schakelkast. st 1,00 N

Nadere situering: schakelkast boven op het talud.

Schakelkast.

Afmetingen: onbekend.

Vrijgekomen schakelkast terugplaatsen volgens bestekspost
361010

3190 Verwijderen diversen
.....
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326020 220101 Grond ontgraven uit dam. m3 2.500,00 V

Nadere situering: dam conform tekening 19-123.

Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Econsultancy,
klasse AW2000.

Veiligheidsklasse: basis

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P. n.v.t.  m

3 Ontgravingshoogte gemiddeld 2,50 m

4 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 150,00 m

1 Taluds 1 : 2

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost   326320
(2500 m3).

326010 220101 Grond ontgraven uit dam. m3 600,00 V

Nadere situering: dam conform tekening 19-123.

Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Econsultancy,
klasse Industrie.

Veiligheidsklasse: basis

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P. n.v.t.  m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

4 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 150,00 m

1 Taluds 1 : 2

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost 326310
(500 m3)

3260 Grond ontgraven
.....

326 GRONDWERK CULTUURTECHNISCH
.....

32 GRONDWERK
Tijdens het ontgraven van de bestaande dam dient de aannemer 
er rekening mee te houden dat er in het te ontgraven trace een 
bestaand gemengd riool aanwezig is. Het riool zal gedeeltelijk vrij 
komen te liggen Deze dient gehandhaafd en vrij van schade te 
blijven.

319510 510101 Schonen terrein. EUR N

Nadere situering: het totale terrein binnen de werkgrenzen

Te schonen oppervlakte: ca. 41 are

Aard van het te verzamelen vuil: .....

- zwerfvuil;

- diverse.

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
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326220 220301 Grond verwerken in dam; klei. m3 2.600,00 V

Nadere situering: te realiseren dam volgens tekening 19-123.

Grondsoort: klei m3 2.600,00 I

geleverd volgens bestekspost 326290

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

3 Hoogte 1,00 m

1 Zonder overhoogte

6 Bovenoppervlakte 2500 m2

1 Taluds 1 : 2 en 1 : 3

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

3 Profileren volgens bestekspostnr. 326240 en verdichten
volgens bestekspostnr. 326260

326210 220301 Grond verwerken in dam; zand. m3 5.770,00 V

Nadere situering: te realiseren dam volgens tekening 19-123.

Grondsoort: zand in aanvulling m3 5.770,00 I

geleverd volgens bestekspost 326280

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

9 Hoogte van 0,00 - 4,40 m, gemiddeld 2,65 m

1 Zonder overhoogte

6 Bovenoppervlakte 2500 m2

1 Taluds 1 : 2 en 1 : 3

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

3 Profileren volgens bestekspostnr. 326230 en verdichten
volgens bestekspostnr. 326250

3262 Grond verwerken
.....

326030 220101 Grond ontgraven uit dam. m3 4.700,00 V

Nadere situering: dam conform tekening 19-123.

Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Econsultancy,
klasse AW2000.

Veiligheidsklasse: basis

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P. n.v.t.  m

3 Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m

4 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 150,00 m

1 Taluds 1 : 2

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost 326320
(4700 m3)
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326290 220321 Leveren grond. m3 2.600,00 V

Grondsoort: klei m3 2.600,00 L

Betreft klei t.b.v. aanvulling van de dam.

Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspost 326220

1 Grond die voldoet aan de volgende milieuhygiënische kwaliteit
volgens het Besluit bodemkwaliteit:
erosiebestendigheidsklasse 1

1 Grond van natuurlijke oorsprong

1 Leveren op de plaats van verwerking

326280 220321 Leveren grond. m3 5.770,00 V

Grondsoort: Zand in aanvulling m3 5.770,00 L

Betreft zand t.b.v. aanvulling van de dam.

Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspost 326210

1 Grond die voldoet aan de volgende milieuhygiënische kwaliteit
volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000

1 Grond van natuurlijke oorsprong

1 Leveren op de plaats van verwerking

326260 220413 Verdichten grond. m2 2.500,00 V

Betreft aangebrachte klei volgens bestekspost 326220.

Grondsoort: klei

1 Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa

326250 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 5.770,00 V

Betreft aangebrachte zand volgens bestekspost 326210.

Grondsoort: zand in aanvulling

Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van
verwerking

1 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 05 van de Standaard
RAW Bepalingen

326240 220421 Profileren van oppervlakken. m2 2.500,00 V

Nadere situering: gerealiseerde dam

Grondsoort: klei

Gerekend is met een waterstand N.A.P. nvt m

1 Oppervlakken boven water

2 Oppervlakken: taluds van 1 : 3 tot 1 : 2

6 Taludlengte gemiddeld 7,00 m

3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

326230 220421 Profileren van oppervlakken. m2 2.500,00 V

Nadere situering: gerealiseerde dam

Grondsoort: zand in aanvulling

Gerekend is met een waterstand N.A.P. nvt m

1 Oppervlakken boven water

2 Oppervlakken: taluds van 1 : 3 tot 1 : 2

6 Taludlengte gemiddeld 7,00 m

3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
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331010 252199 Aanbrengen betonnen duiker. m 10,00 V

Nadere situering: duiker conform tekening 19-123.

Bijzonderheid: rekening houden met het schuin afzagen van
het eerste element welke tegen de bestaande duiker geplaatst
wordt.

Rechthoekig profiel, gewapend. st 4,00 L

Elementlengte 2,50 m

Inwendige afmeting: 1500 x 1000 mm (breedte x hoogte)

Constructiedikte: 0,25m.

Type buisverbinding: glijverbinding

door middel van bijgeleverd glijmiddel.

331 DUIKERS VAN BETON
.....

33 RIOLERING
.....

326320 220201 Grond vervoeren. m3 7.200,00 V

Veiligheidsklasse: basis

Grondsoort: klei cq. leem

Bodemkwaliteitsklasse: conform milieutechnisch onderzoek
Econsultancy, klasse Industrie.

Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspost 326020 en
326030.

9 Vrijgekomen grond wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en wordt eigendom van de aannemer.
Kosten voor vervoer, stortkosten, acceptatiekosten en
eventuele kosten voor extra keuringen zijn voor rekening van
de aannemer.

326310 220201 Grond vervoeren. m3 600,00 V

Veiligheidsklasse: basis

Grondsoort: bovengrond

Bodemkwaliteitsklasse: conform milieutechnisch onderzoek
Econsultancy, klasse Industrie.

Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspost 326010.

9 Vrijgekomen grond wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en wordt eigendom van de aannemer.
Kosten voor vervoer, stortkosten, acceptatiekosten en
eventuele kosten voor extra keuringen zijn voor rekening van
de aannemer.

3263 Grond afvoeren
.....
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342 KANTOPSLUITINGEN
.....

341020 831399 Aanbrengen traptreden. st 11,00 V

Nadere situering: in talud richting de nieuwe locatie van de
schakelkast.

Traptreden van beton. st 11,00 L

1000 x 300 x 150 mm (lxbxh).

Kleur: grijs

Inclusief bijbehorend grondwerk en stelwerkzaamheden.

341010 831399 Aanbrengen traptreden. st 9,00 V

Nadere situering: in talud richting de nieuwe locatie van de
schakelkast.

Traptreden van beton. st 9,00 I

1000 x 300 x 150 mm (lxbxh).

Traptreden vrijgekomen volgens bestekspost 319040

Inclusief bijbehorend grondwerk en stelwerkzaamheden.

341 TRAPTREDEN
.....

34 VERHARDINGEN
.....

336410 252702 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 1,00 V

Nadere situering: putafdekking overstortput in het talud.

Bijzonderheid: inclusief bijbehorend zaag- en
opbreekwerkzaamheden en grondwerk

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

Putrand ca. 0,50 m ophogen.

9 Kegelstuk / afdekplaat / metselwerk verwijderen en afvoeren.

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 1,00 I

2 Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 5,00 L

1 Putrand ontdoen van vuil en voorzien van zwarte coating

336 PUTRANDEN
.....

331020 252899 Aanbrengen kwelscherm. st 1,00 V

Nadere situering: volgens de op detailtekening 19-123
aangegeven locatie rondom de aansluiting van de nieuwe
duiker op de bestaande duiker.

Betreft een kwelscherm dat ervoor dient te zorgen dat er geen
kwelwater langs de duikers door loopt.

Kwelscherm: st 1,00 L

- gesloten kwelscherm

- neopreen 10 mm dik

- afmeting: ca. 3500 x 3000 mm

Het kwelscherm voorzien van een opening van 1500 x 1000
mm.

Inclusief bijbehorend grondwerk.
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348020 801101 Aanbrengen verhardingslaag van schraal beton. m2 240,00 V

Nadere situering: overloop conform tekening 19-123 welke in
beton uitgevoerd dienen te worden.

Betreft: beton C25/30.

9 Breedte aan te brengen oppervlak is divers.

4 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

1 Schraal beton, laagdikte 0,10 m m3 24,00 L

348010 801101 Aanbrengen verhardingslaag van schraal beton. m2 15,00 V

Nadere situering: uitstroom bergingsriool conform tekening 19
-123 welke in beton uitgevoerd dienen te worden.

Betreft: beton C25/30.

9 Breedte verlopend van 2,40 m tot 4,50 m.

4 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

1 Schraal beton, laagdikte 0,10 m m3 1,50 L

348 BODEMBESCHERMING
.....

343010 801101 Aanbrengen verhardingslaag van schraal beton. m2 5,00 V

Nadere situering: rondom schakelkast conform tekening 19-
123.

Betreft: beton C25/30.

1 Totale breedte ca. 1,50 m; in 1 keer aan te brengen

4 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

1 Schraal beton, laagdikte 0,10 m m3 0,50 L

343 BETONVERHARDING
.....

342020 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 3,20 V

Nadere situering: opsluiting rondom schakelkast conform
tekening 19-123.

9 In betonspecie aanbrengen op fundering en m3 0,03 L

voorzien van steunrug van beton m3 0,11 L

5 Profiel 100 x 200 mm st 4,00 I

- Kleur: donkergrijs

Hoekstuk:

- ==> 90°, beenlengte 0,40 m st 4,00 L

342010 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 10,00 V

Nadere situering: opsluiting rondom schakelkast conform
tekening 19-123.

9 In betonspecie aanbrengen op fundering en m3 0,10 L

voorzien van steunrug van beton m3 0,35 L

5 Profiel 100 x 200 mm st 10,00 L

- Kleur: donkergrijs

- Rechte banden, l = 1,00 m

3420 Opsluitbanden
.....
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351040 523599 Aanbrengen keermuur van gresstapelstenen. m2 13,00 V

Nadere situering: keermuur van gresstapelstenen welke
verplaatst dient te worden naar de op tekening 19-123
aangegeven locatie.

Keermuur van gresstapelstenen.

Gresstapelstenen vrijgekomen volgens bestekspost 319410.

351030 523501 Zetten natuursteen. m2 19,00 V

Nadere situering: aan te brengen stapelmuren van
gresstapelstenen, conform tekening 19-123.

9 Keermuur van gresstapelstenen 100 / 500 kg. ton 32,00 L

9 Stapelsteen

9 Talud 10 : 1

1 Stoppen met bijbehorende natuursteenstukken

351020 529999 Aanbrengen steenmengsel van natuurlijk gesteente. m2 7,00 V

Nadere situering: Tussen een kunststoffilterdoek en een
keermuur van stapelstenen.

Steenmengsel van natuurlijk gesteente: m3 2,80 L

Silex 0/40mm.

Laagdikte gem. 0,40 m.

351010 523312 Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof. m2 27,00 V

Nadere situering: achter aan te brengen stapelmuren.

7 Vlies van polyester m2 27,00 L

9 Rekening houdend met een overlap van 0,50 m.

5 Overlappen loodrecht op de oeverlijn zijn niet toegestaan

9 Talud 10 : 1

1 Geheel boven water, gerekend met een waterstand van N.A.P.
n.v.t. m

351 STAPELMUREN
.....

35 KERENDE VOORZIENINGEN
.....

348030 831199 Aanbrengen basalton, betonzuilen. m2 240,00 V

Nadere situering: overloop conform tekening 19-123 welke in
beton uitgevoerd dienen te worden.

Betreft het aanbrengen van basalton betonzuilen.

Betonzuilen type basalton, leverancier Holcim of gelijkwaardig. m2 240,00 L

Zuilhoogte 150 mm.

Gewicht 312 kg/m2; ca. 15 st/m2.

Aanbrengen in beton C25/30; dik 100 mm, leveren en
aanbrengen volgens bestekspost 348010.

m3 24,00 I

Horizontaal of flauwer dan 1 : 10.

Geheel boven water, gerekend met een waterstand van N.A.P.
nvt m.

Inclusief bijbehorend grondwerk en pasmaken.

Betonzuilen invegen met cement. m3 12,00 L
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3751 Bermen
.....

375010 221131 Egaliseren. are 25,00 V

Nadere situering: nieuw in te zaaien terrein.

Grondsoort: klei cq. leem

2 Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2

1 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha

2 Egaliseren volgens natuurlijk verhang

1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m

1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

3750 Voorbereidende werkzaamheden
.....

375 BERMEN
.....

37 GROENVOORZIENINGEN
.....

361030 283801 Aanbrengen mantelbuis. st 10,00 V

Nadere situering: op aanwijs van de directie.

Betreft mantelbuis t.b.v. bescherming van de kabels welke
naar de schakelkast lopen.

1 Lengte: tot ca. 10 m

2 PE-buis inclusief trekkoord. m 100,00 L

9 Nominale middellijn mantelbuis: 40 mm

1 Uiteinden mantelbuis afsluiten met bijpassend deksel/kap st 20,00 L

361020 619999 Aanbrengen waterpeilpunt. st 1,00 V

Nadere situering: op aanwijs van de directie.

Waterpeilpunt vrijgekomen volgens bestekspost 319020 st 1,00 I

Inclusief bijbehorende werkzaamheden zoals grondwerk,
bekabeling en opnieuw inregelen.

361010 619999 Aanbrengen schakelkast. st 1,00 V

Nadere situering: op aanwijs van de directie.

Schakelkast vrijgekomen volgens bestekspost 319010 st 1,00 I

Afmetingen: onbekend

Inclusief bijbehorende werkzaamheden zoals verleggen kabels
en grondwerk.

361 STRAATMEUBILAIR
.....

36 DIVERSEN
.....

351050 529999 Aanbrengen beton. m3 5,00 V

Nadere situering: achter de keermuur van stapelstenen tpv
een uitstroom.

Dikte achter de stapelmuur gem. 1,0 m. m3 5,00 L
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375220 512506 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. are 150,00 V

Nadere situering: bermen volgens bestekspost 375110

1 Ecologisch beheer

2 Langs een niet-autosnelweg/een overige weg

1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

2 Aantal maaibeurten: 2 per jaar gedurende minimaal 3
groeiseizoenen.

1 Maaisel direct na maaien verwerken

1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

375210 512501 Maaien bermen en taluds. are 150,00 V

Nadere situering: bermen volgens bestekspost 375110

1 Ecologisch beheer

2 Langs een niet-autosnelweg/een overige weg

2 Aantal maaibeurten: 2 per jaar gedurende minimaal 3
groeiseizoenen.

3752 Nazorg
.....

375110 512101 Zaaien. are 25,00 V

Nadere situering: nieuw in te zaaien terrein met een
bermenmengsel.

Bijzonderheid: uitsluitend in te zaaien in de periode tussen
maart en september, afhankelijk van het type mengsel.

Inclusief nazorg volgens bestekspost 3752.

Grondsoort: klei cq. leem

2 Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm

9 Zaadmengsel ten behoeve van bermen. kg 50,00 L

Barenbrug Bar Roadside B&T of gelijkwaardig
Mengsel bestaande uit diverse soorten:

- 35%Engels raaigras

- 5%Veldbeemdgras

- 40%Roodzwenkgras - fors

- 20%Roodzwenkgras - gewoon

Hoeveelheid: 2,00 kg/100 m2

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
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820020 611101 Ter beschikking stellen van werknemers. uur 40,00 V

1 Werknemers: Groep D, stratenmaker.

820010 611101 Ter beschikking stellen van werknemers. uur 80,00 V

1 Werknemers: Groep C, Grondwerker wegenbouw /Vakman
GWW

82 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS
.....

810040 012199 Inzet materieel. EUR N

Het in te zetten materieel dient te voldoen aan de
uitgangspunten zoals vermeld in de Aerius berekening welke is
bijgevoegd als bijlage 12 bij dit bestek.

Het staat de aannemer vrij ander materieel in te zetten nadat
met een nieuwe Aerius berekening is aangetoond dat de totale
stikstof depositie niet hoger is dan in de resultaten in bijlage
12.

810030 010802 Graven proefsleuf. m 50,00 V

Nadere situering: In overleg met de directie.

Betreft proefsleuven t.b.v. detectie nuts-leidingen voor het
aanbrengen van bomen en het aanbrengen van nieuwe
leidingen.

Bijzonderheid: Het graven van proefsleuven dient met
handkracht te gebeuren.

Bijzonderheid: Gaten niet eerder dichten dan na inmeting
danwel overleg met de directie.

Gemiddelde lengte proefsleuf 2 m

Opbouw van de ondergrond: conform milieukundig onderzoek
Econsultancy.

Gemiddelde sleufdiepte: 1,50 m

4 Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen en
verdichten tot 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad

810020 010899 Opsporen kabels en leidingen. EUR N

Nadere situering: kabels en leidingen t.p.v.

graafwerkzaamheden voor o.a. te verwijderen en nieuw te
leggen leidingen, te verwijderen en aan te brengen bomen en
aangrenzend binnen het werkterrein.

810010 010899 Verrichten Klic-melding. EUR N

Betreft het verrichten van een Klic-melding om vast te stellen
of en waar er zich kabels en leidingen bevinden binnen het
werkgebied.

81 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
.....

8 WERK VAN ALGEMENE AARD
.....
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830080 611242 Ter beschikking stellen van een compressor. uur 20,00 V

Bijzonderheid: Inclusief bedieningspersoneel.

1 6 Capaciteit: ten minste 5 m3/min

1 Incl. minimaal 30 m slang, een lichte en zware breekhamer,
punt, spade en platte beitels

830070 611204 Ter beschikking stellen van een vrachtauto. uur 40,00 V

5 Laadvermogen: ten minste 16 ton

2 Hydraulisch kipbaar

1 Met hydraulische laad- en losinrichting

1 Vrachtauto met aandrijving 8x4

met knijpinrichting.

830060 611204 Ter beschikking stellen van een vrachtauto. uur 20,00 V

5 Laadvermogen: ten minste 16 ton

2 Hydraulisch kipbaar

1 Vrachtauto met aandrijving 8x4

830050 611204 Ter beschikking stellen van een vrachtauto. uur 20,00 V

5 Laadvermogen: ten minste 16 ton

2 Hydraulisch kipbaar

1 Vrachtauto met aandrijving 6x6.

830040 611203 Ter beschikking stellen van een hydraulische graafmachine. uur 40,00 V

6 Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

1 Rupskraan

830030 611203 Ter beschikking stellen van een hydraulische graafmachine. uur 40,00 V

5 Bakinhoud: ten minste 1 m3

1 Mobiele kraan

830020 611203 Ter beschikking stellen van een hydraulische graafmachine. uur 40,00 V

3 Bakinhoud: ten minste 0,5 m3

1 Midigraver

830010 611203 Ter beschikking stellen van een hydraulische graafmachine. uur 40,00 V

1 Bakinhoud: ten minste 0,2 m3

1 Minigraver

83 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL
.....

820030 611101 Ter beschikking stellen van werknemers. uur 20,00 V

1 Werknemers:

Meetploeg inclusief GPS meetapparatuur.
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840020 623099 Opstellen verkeerstekeningen.
Betreft: opstellen tekeningen behorende bij plan van aanpak
verkeersmaatregelen bestekpost 840010.
Betreft het uitwerken van afzettingen en omleidingsroutes op
tekeningen met minimaal A4-formaat.
Aantal uit te werken fases: afhankelijk van het plan van
aanpak van de aannemer.
Tekeningen digitaal aanleveren bij de directie ter goedkeuring.

EUR N

840010 623099 Opstellen verkeersplan. EUR N

Betreft: het opstellen van een plan t.b.v. verkeersmaatregelen
benodigd voor het uitvoeren van de werkzaamheden door de
aannemer.
Aantal uit te werken fases: afhankelijk van het plan van
aanpak van de aannemer.
Opzet verkeersplan(nen)
In het plan rekening houden met:
- het plaatsen van de tekstborden 2 weken voor de start van
de werkzaamheden (vooraankondigingen).
- de verkeersmaatregelen opstellen volgens CROW-
publicatiereeks WiU 96a/96b.
- de aannemer dient de eventueel benodigde vergunning(en)
voor de omleiding(en) aan te vragen.
- afzettingen en omleidingsroute(s) nader uitwerken volgens
bestekspost 840020.
Plan ter goedkeuring voorleggen bij de directie.
Benodigde materialen worden verrekend volgens
besteksposten 840030 en 840040.

84 VERKEERSMAATREGELEN
Bijzonderheid: Vergunningen voor het plaatsen van 
verkeersborden t.b.v. de omleidingsroute(s) en 
verkeersmaatregelen dienen door de aannemer te worden 
aangevraagd. Eventuele stagnatiekosten 
voortvloeiend uit een te late aanvraag, of ontvangst van de 
vergunningen worden niet verrekend.

830100 611201 Ter beschikking stellen van een bulldozer. uur 20,00 V

3 Motorvermogen: ten minste 70 kw (ca. 95 pk)

1 Bulldozer G6

830090 611299 Ter beschikking stellen van een veeg-/zuigwagen. uur 16,00 V

Veeg-/zuigwagen t.b.v. het schoonhouden van wegen.

Op nader te bepalen plaatsen en tijdstippen

Zelfopnemende veegmachine

Minimale veegbreedte 1,50 m

Zowel links als rechts vegend en zuigend

Laadvermogen: minimaal 8 m3

Voertuig voorzien van geel zwaailicht boven de cabine
uitstekend.

Verrekend worden alleen de werkelijke veeguren.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
verwerkings- cq recyclingbedrijf.

Stort- en acceptatiekosten zullen worden verrekend volgens
stelpost 950010
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850110 210299 Aanbr., instandhouden verwijderen bronbemaling. EUR N

Betreft: bronbemaling t.b.v. aanleg riool.

850 BRONBEMALING

85 BEMALING
De aannemer dient te onderzoeken of er een verguninngsplicht is 
voor het bemalen tijdens de werkzaamheden.
De aanvraag van een vergunning voor het bemalen dient door de 
aannemer te geschieden.
De kosten voor het aanvragen van een vergunning zijn voor 
rekening van de aannemer.

840050 620499 Tijdelijke verhardingen en verkeersvoorzieningen. EUR N

Betreft het aanbrengen, onderhouden en verwijderen van
tijdelijke verhardingen voor voetgangers, gemotoriseerd en
niet-gemotoriseerd verkeer.

Verhardingen aanbrengen en verwijderen tussen

bestaande en de nieuwe verhardingen.

Tevens aanbrengen van verkeersvoorzieningen zoals

bebordingen, schrikhekken, voorwaarschuwingen en

(waarschuwings)verlichting in het werkterrein.

840040 620301 Toepassen omleidingsroutes. EUR N

Ten behoeve van: werkzaamheden conform gestelde in
verkeersplan conform bestekpost 840010.

Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). conform bijlage
en/of tekeningen conform bestekpost 840020.

3 Omleidingsroute op enkelbaansweg

2 Met materiaal van de aannemer

840030 620103 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

Ten behoeve van: de werkzaamheden conform het plan van
aanpak volgens bestekspost 840010.
Betreft het aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en
verwijderen van verkeersmaatregelen.

9 Afzettingen waarbij de weg in zijn geheel of gedeeltelijk moet
worden afgesloten, e.e.a. conform het verkeersplan volgens
bestekpost 840010 en de verkeerstekeningen volgens
bestekspost 840020.

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer
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8614 Overige werkzaamheden.

861110 619999 Non-realtime detectie. m2 4.100,00 N

Betreft: het uitvoeren van een non-realtime detectie door een
assistent OCE-deskundige middels een multisonde kar
(meetkar) en quad.

8611 OCE-Werkzaamheden.

861010 619999 Opstellen projectplan. EUR N

Betreft: het opstellen van een projectplan betreffende het
zoeken en ruimen van explosieven op de locatie budder de
Dem.

8610 Voorbereidende werkzaamheden.

86 CE-EN.

850120 218801 Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00 N

2 Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde
hoeveelheid water

1 Toegestane meetfout ten hoogste 10%

850113 210204 Verwijderen bronbemaling. EUR 0,00 I

3 Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met zand.

850112 210202 Instandhouden bronbemaling. EUR 0,00 I

Periode van instandhouding:

Gedurende de periode benodigd voor het uitvoeren van
rioolwerkzaamheden.

1 Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr.
850111 vermelde niveau

1 De reserve-energievoorziening 1 maal per week beproeven op
goede werking

850111 210201 Aanbrengen bronbemaling. EUR 0,00 I

2 Verlaging van het freatisch vlak tot 0,50 m onder bodem
rioolsleuf.

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

1 Verticale filters

2 Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit om de
energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te allen tijde te
dekken is vereist

De overname van de energievoorziening door de reserve-
installatie dient automatisch te geschieden

1 Op het werk moeten reservepompen aanwezig zijn

Aantal: 10% van het voor de installatie benodigde aantal
pompen met een minimum van 1 pomp

De reservepompen behoeven niet in de installatie te zijn
opgenomen
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89 DIVERSEN
.....

880020 619999 Verlenen archeologische assistentie. EUR N

De aannemer verleent gedurende maximaal 5 dagen
assistentie bij archeologische ontgraving.

880010 619999 Werkzaamheden n.a.v. PvE Archeologie. EUR N

De grondwerkzaamheden binnen dit plan dienen uitgevoerd te
worden conform het Programma van Eisen archeologische
begeleiding.

De kosten voor het aanstellen van de begeleider vallen niet
onder deze post en zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Betreft extensieve archeologische begeleiding zoals
omschreven in bijlage 17 Programma van Eisen archeologische
begeleiding.

Voorafgaand aan de werkzaamheden dienen duidelijke
werkafspraken gemaakt te worden. Grondwerkzaamheden die
onder extensieve archeologische begeleiding plaatsvinden
dienen tenminste 5 werkdagen voor aanvang van de
werkzaamheden gemeld te worden bij het bevoegd gezag.
Tevens dient te worden voldaan aan de aanvullende eisen in
de omgevingsvergunning.

88 ARCHEOLOGIE
Bijzonderheden: De grondwerkzaamheden dienen te worden 
uitgevoerd conform het Programma van Eisen Archeologische 
begeleiding (Bijlage 17 van dit bestek).

861420 619999 Collectieve ongevallen verzekering. EUR N

Volgens bepaling 01.33.04 in deel 3 van dit bestek.

861410 619999 Maken revisies en (deel)eindrapportages. EUR N

Betreft: het maken van revisie en (deel) eindrapportages
betreffende het zoeken en ruimen van explosieven. Volgens
bepaling 01.33.03 in deel 3 van dit bestek.
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890123 610338 Verwijderen tijdelijke afrastering. m 0,00 I

890122 610335 Instandhouden tijdelijke afrastering. EUR 0,00 I

Met materialen van de aannemer.

890121 610333 Aanbrengen tijdelijke afrastering. EUR 0,00 I

Afrastering(en) ten behoeve van: Afscherming van
openliggende sleuven en bouwterrein.
Zie voorwaarden omgevingsvergunning bijlage 17 en 18.

1 Totale lengte afrastering(en) ter keuze van de aannemer

2 Type afrastering(en): Stalen bouwhekken

Hoogte minimaal 1,80 m

Toegang afsluitbaar

2 Met materialen van de aannemer.

890120 610399 Aanbr. instandhouden en verwijderen bouwhekken. EUR N

890020 610299 Draadloze internetverbinding. EUR N

De aannemer draagt zorg voor een draadloze
internetverbinding voor de toezichthouder in de vorm van een
dongel of gelijkwaardig, tot en met de datum van oplevering

890010 610203 Gebruik van keet. EUR N

Situering: op een met de directie overeen te

komen plaats binnen of nabij het werkgebied.

Bijzonderheid: beschikbaar stellen tot en met de

datum van oplevering.

Kantoorinrichting:

Ten minste 1 All-in-one A3 kleurenprinter, incl. al het
benodigde papier.

Aansluiting op water en elektriciteit vereist.

Aansluiting op gas enkel vereist indien noodzakelijk voor
verwarming.

Normale invorderbare lasten zoals bijvoorbeeld

precario, waterschapslasten en straatbelasting

worden geacht bij het bedrag voor het gebruik te

zijn inbegrepen.

1 De keet aansluiten op de riolering

4 De keet heeft een grootte van ca. 30 m2, een kamer ca. 3 x 6
m en een kamer ca. 2 x 2 m, stoelen en tafels voor 6
personen, 1 afsluitbare (stalen) kast, 1 schrijfbureau met
afsluitbare laden en kapstokken

1 De aannemer draagt zorg voor het verstrekken en serveren
van warme en koude dranken, het schoonhouden, het
verwarmen en elektrisch verlichten, het nodige drink- en
waswater, zeep en schone handdoeken
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890210 619999 Maken revisietekeningen riolering. EUR N

Na het aanleggen van elke streng of dagproductie dient de
hoogteligging van de leiding gemeten te worden in m +NAP.
De hoogteligging dient getoetst te worden aan de
ontwerphoogtes.

Revisietekeningen van het riool incl. putten, huis- en
kolkaansluitingen.

E.e.a. volgens artikel 01.31.02 in deel 3 van dit bestek.
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890310 610899 Opname van aangrenzende panden. EUR N

Situering: de gevels aan de binnenzijde, buiten- zijde en de
kelders van de woningen alsmede opstallen gelegen binnen de
werkgrens en direct aangelegen panden in belendende
straten.

In verband met de voorgenomen werkzaamheden, rekening
houden met het verspreid over meerdere fasen opnemen van
de woningen.

Gerekend met 30 panden:
waaronder de watermolen aan de Schandelermolenweg 16, de
vrije school Parkstad aan de Drieschstraat 1, diverse woningen
aan de Drieschstraat, Nieuw Schandelen en de Kasteellaan.

Bouwkundige vooropname:

- Het zorgen voor de voorbereiding van de
uitvoering van de bouwkundige vooropname door een erkend
bedrijf. Opname buiten reguliere werktijden (tussen 17.00 en
21.00 uur) en in de weekenden.

- Het samenstellen van de rapportage als ook het
deponeren bij de notaris inclusief de bijbehorende kosten.

- De eigenaren/bewoners van de betreffende
panden dienen schriftelijk op de hoogte gesteld te worden van
de door de "opnemer" uit te voeren opname werkzaamheden
en hun te informeren wanneer de opname zal gaan
plaatsvinden.

- Het uitwendig en inwendig nauwkeurig
inspecteren van gebouwen, opstallen en erfafscheidingen die
zich bevinden aan de weg waaraan gewerkt zal gaan worden.

- Minimaal op te nemen:

- aanwezigheid van scheurvorming;

- aanwezigheid van vocht;

- de aanwezigheid van overige bouwkundige gebreken en
bijzonderheden;

- Het opnemen en het in de rapportage registreren
betreft zowel het in-/opmeten als het omschrijven in woord als
ook het vastleggen op kleurenfoto's van de geconstateerde
bewijzen. De kleurenfoto's dienen een formaat te hebben van
10 x 15 cm.

- Aanleveren van een origineel rapport en twee
kleurenkopieën. Het origineel dient gedeponeerd te worden bij
de notaris. De depot-akte dient binnen twee weken na
opmaak gelijktijdig met de twee kleurenkopieën van de
rapportage aan de opdrachtgever te worden overhandigd.

- De rapportage dient per fase te worden
overhandigd en bij de notaris deponeert te worden.

- Opname is pas gereed als de aannemer kan
aantonen dat alle rapportages zijn gedeponeerd bij de notaris
en indien er bewoners niet willen meewerken aan de opname
een schriftelijke verklaring per bewoner hiervan kan worden
overleg.

- Aanvullend dient per woning 1 rapport (t.b.v.
eigenaar/bewoner) aangeleverd te worden.

- Rapporten dienen aangeleverd te worden voor de
start van de werkzaamheden.
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890940 610199 Opstellen hoogwaterplan.
De aannemer dient een hoogwaterplan op te stellen van de
gebieden 1. Caumerbeek en 3. Buffer de Dem, hoe om te
gaan met hoogwater tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden.
Hierbij dient er rekening mee gehouden te worden dat de
beekafvoer gewaarborgd blijft.
Bij eventuele schade door het hoogwater wordt de
opdrachtgever gevrijwaard.

EUR N

890930 610199 Opstellen grondstromenplan.
Betreft: het opstellen van een plan voor het omgaan van
vrijkomende en her te gebruiken grond binnen het project.

EUR N

890920 610199 Controleren/aanpassen hoogtes/maatvoering. EUR N

Betreft: het controleren en eventueel aanpassen van de
bestaande en nieuwe hoogtes en maatvoering

tijdens de uitvoering.

Voordat gestart wordt met het straatwerk dienen

de nieuwe hoogtes en afschotten goedgekeurd te

zijn door de directie.

Wijzigen hoogtes in overleg met directie.

890614 621404 Verwijderen rijplaten. m 200,00 I

890613 621403 Verplaatsen rijplaten. keer 10,00 I

890612 621402 Instandhouden rijplaten. 0,00 I

2 Met materialen van de aannemer

890611 621401 Aanbrengen rijplaten. m 200,00 I

890610 621499 Toepassen rijplaten. EUR N

Nadere situering: op aanwijs van de directie.

Bijzonderheid: Incl. huur van de platen danwel met materialen
van de aannemer.

890520 610403 Toepassen stamommanteling. st 20,00 V

Nadere situering: om bestaande te handhaven bomen langs
de Caumerbeek.

Betreft stamommanteling ter bescherming van bomen tijdens
de werkzaamheden.

9 Stamommanteling met materialen van de aannemer.

Inclusief transport, montage, demontage en retourtransport.

1 Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot
100 mm waarborgen
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910100 619999 Depotkosten. EUR N

Betreft kosten voor het inrichten, instandhouden en opruimen
van een depot voor opslag van in het werk vrijkomende en te
hergebruiken materialen alsmede materialen die aan de
aannemer vervallen.

E.e.a. tevens volgens artikel 22.05.08 in deel 3 van dit bestek.

910060 619999 Op hoogte stellen afsluiters. EUR N

910050 619999 CAR-verzekering. EUR N

E.e.a. volgens artikel 01.16.03 in deel 3 van dit bestek.

910040 619999 Uitzetten werk. EUR N

Zoals aangegeven onder deel 2.1 'Algemene

gegevens', paragraaf 02 'Peilen en hoofdafmetingen'

910030 619999 Aan- en afvoer materieel. EUR N

Betreft de aan- en afvoer van het door de aannemer op het
werk benodigde materieel.

910020 610102 Opruimen van werkterrein. EUR N

In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken
en afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren,
keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het
opbreken en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen
en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand brengen
van het werkterrein.

1 Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand
brengen

1 Alle kabels en leidingen verwijderen

910010 610101 Inrichten van werkterrein. EUR N

In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde
bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het
aanleggen van parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het
aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde kabels en
leidingen.

Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd volgens
bestekspostnr(s).

n.v.t.

9 In overleg tussen directie en aannemer wordt binnen het
werkgebied het in te richten werkterrein bepaald.

91 EENMALIGE KOSTEN
.....

9 STAARTPOSTEN
.....
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910180 619999 Bewonersbrieven. EUR N

Betreft het verstrekken van bewonersbrieven ten behoeve van
de uitvoering van de werkzaamheden.

Bewonersbrieven dienen tevens een uitnodiging te zijn voor
een informatie-avond volgens bestekspost 910200

De bewonersbrieven dienen te worden opgesteld in overleg
met de gemeentelijk contactpersoon.

In de bewonersbrieven dient vermeld te worden:

- De exacte uitvoeringsplanning, met een
voorbehoud.

- Contactpersonen van de aannemer, directie en
opdrachtgever met telefoonnummer

- Een telefoonnnummer voor het indienen van
klachten

910170 619999 Coördinatie werkzaamheden. EUR N

Betreft kosten m.b.t. het overleg en de coördinatie van de
werkzaamheden door derden.

910160 619999 Werkzaamheden m.b.t. V&G-plan. EUR N

Betreft kosten m.b.t. het Veiligheids- en Gezondheidsplan,
conform eisen in de Standaard 2015 en/of artikel 01.19.03 in
deel 3 van dit bestek.

910150 619999 Onderzoek overige bouwstoffen. EUR N

Betreft keurings- en onderzoekskosten conform eisen in de
Standaard 2015 en/of paragraaf 01.14 in deel 3 van dit
bestek.

910140 619999 Keuringskosten. EUR N

Betreft keuringskosten voor de keuring van klei
erosiebestendigheidsklasse 1.
Conform de eisen in de Standaard 2015 volgens bepaling
22.06.07 lid 01.

910130 619999 Keuringskosten. EUR N

Betreft keuringskosten grond en funderingsmateriaal die aan
de aannemer vervallen.

910120 619999 Keurings- en onderzoekskosten. EUR N

Betreft keurings- en onderzoekskosten conform eisen in de
Standaard 2015 en/of deel 3 van dit bestek m.b.t.:

Onderzoek Artikel

Bedrijfscontrole zand 22.05.06

Verdichtingscontrole fundering 80.15.01
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950050 610501 Stelpost. EUR 50.000,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 onvoorziene werkzaamheden.

950040 610501 Stelpost. EUR 60.000,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 de herplantplicht.

950030 610501 Stelpost. EUR 20.000,00 V

Betreft kosten voor het cultuurrijp maken van de grond van de
nieuwe locatie van Stadslandbouw.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 het cultuurrijp maken van ca. 3000 m2 grond voor
Stadslandbouw.

950020 610501 Stelpost. EUR 10.000,00 V

Betreft het afkoppelen van het bestaande regenwaterriool
naast de Slotweg ter plaatse van de nieuwe duiker

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1 Door de directie op te dragen kleine leveringen en
werkzaamheden

950010 610501 Stelpost. EUR 25.000,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1 Door de directie op te dragen kleine leveringen en
werkzaamheden

95 STELPOSTEN
.....

910210 619999 Inlichten hulpdiensten. EUR N

Betreft de kosten voor het inlichten van de hulpdiensten m.b.t.
de werkzaamheden en afsluitingen/omleidingen t.b.v. de
werkzaamheden.

910200 619999 Informatie-avond aanwonenden. EUR N

Betreft het organiseren van een 2-tal informatie-avonden ten
behoeve van de aanwonenden en belanghebbenden.

De informatie-avond dient plaats te vinden 2 weken voor de
start van de werkzaamheden en tijdens de werkzaamheden.

De aannemer dient tijdens deze 1ste avond de concept
uitvoeringsplannen en het plan van aanpak tijdens de
uitvoering toe te lichten, alsmede de omgang met de diverse
activiteiten.

Tijdens de 2de avond dient de aannemer de voortgang van de
werkzaamheden toe te lichten.
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3. BEPALINGEN
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01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in januari 2015, 
hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven 
Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website 
(www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

01 01 10 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

07 Zo dikwijls de directie dit nodig oordeelt, wordt een bouwvergadering belegd. Van de bouwvergaderingen worden 
door de directie notulen gemaakt, waarvan een afschrift binnen 5 werkdagen wordt toegezonden aan de bij de 
bouwvergadering betrokken partijen.

08 Overwerk is alleen geoorloofd indien hiervoor door de directie toestemming is verleend.

09 Ter voorkoming van milieuschade is het de aannemer verboden om resten van bouwstoffen en/of stoffen, 
vrijkomend bij het reinigen van materieel e.d., in de bermen en/of het
oppervlaktewater te brengen. De genoemde stoffen dienen in containers te worden opgevangen en vervolgens 
van het werk te worden afgevoerd.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN; KOSTEN VAN BOUWSTOFGROEPEN

01 In wijziging op artikel 01.04.02 van de Standaard 2015 geschiedt er op loonkosten, brandstoffenbestanddelen en 
kosten van bouwstofgroepen geen verrekening.
Het bepaalde in artikel 01.04.02, 01.04.03, 01.04.04, 01.04.05 en 01.04.06 van de Standaard 2015 is niet van 
toepassing.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES 

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

01 In aanvulling op artikel 01.05.01 lid 1 van de Standaard 2015 dienen de declaraties in drievoud bij de directie 
ingediend te worden. De verschuldigde omzetbelasting dient afzonderlijk te zijn vermeld. De declaraties dienen 
tenaam gesteld te zijn van de opdrachtgever.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

01 In afwijking op artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2015 dient de zekerheid bij de aanbesteder te zijn 
binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door de aanbesteder gedane verzoek.

02 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2015 is niet van toepassing.

03 In aanvulling op artikel 01.07.01 lid 03 van de Standaard 2015 dient de zekerheidsstelling van kracht te blijven, 

www.crow.nl
www.crow.nl/raw
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totdat aan de opdrachtgever zal zijn gebleken, dat de aannemer aan al zijn verplichtingen, voortvloeiend uit het 
bestek, heeft voldaan.

01 07 02 MODEL ZEKERHEIDSTELLING

01 De zekerheid dient te worden gesteld in de vorm van een bankgarantie conform de bij dit bestek opgenomen 
model.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt 
verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 04 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 Brandkranen, sifons afsluiters, putafdekkingen van riolen, gemalen en andere door de directie aangewezen delen 
dienen te allen tijde bereikbaar en bedienbaar te blijven.

01 09 05 VERKENMERKEN, MERKSTENEN EN STRAATPOTTEN

01 Zodra verkenmerken worden aangetroffen op of in de terreinen waar werkzaamheden volgens dit bestek plaats 
vinden, stelt de aannemer de directie hiervan onmiddellijk in kennis.

02 De verkenmerken, merkstenen, straatpotten e.d., die in verband met de uitvoering van het werk niet 
gehandhaafd kunnen worden dienen door de aannemer opgenomen te worden, nadat de plaats door meting in 
aanwezigheid van de directie en beheerder is vastgelegd.
De aannemer dient de betreffende verkenmerken, merkstenen, straatpotten e.d., tijdelijk op te slaan in een 
afsluitbare ruimte en tijdens het maken van de nieuwe werken op nadere aanwijzing van de directie opnieuw te 
stellen.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de 
navolgende werken in elkander grijpen: 
- Werkzaamheden door nutsbedrijven; het leggen vernieuwen en/of verwijderen van kabels en leidingen.
- Het aanbrengen/verplaatsen van lichtmasten.
- Werkzaamheden door de bouwaannemer.
- Werkzaamheden aan de Prinses Beatrixsingel en de nieuw aan te leggen parkeerterreinen.

02 De aannemer is verantwoordelijk voor de afstemming van zijn werkzaamheden op de werkzaamheden van 
derden.

03 De aannemer dient regelmatig een overlegmoment in te plannen met de betrokken partijen voor een zo optimaal 
mogelijke afstemming van de werkzaamheden en het beperken van stagnatie. 
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04 Stagnatiekosten m.b.t. bovengenoemde werkzaamheden van derden zullen niet worden verrekend.

01 11 02 WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN

01 Na opdrachtverlening, voor de start van de werkzaamheden, zal er een startoverleg m.b.t. de afstemming van de 
werkzaamheden en planning met alle betrokken partijen (aannemer, nutsbedrijven, bouwaannemer, directie en 
gemeente) worden ingepland.

02 Werkzaamheden m.b.t. hoofdleidingen van de nutsbedrijven worden in overleg met de aannemer voor zover 
mogelijk vooruitlopend op de fasering van de aannemer uitgevoerd.
De door de nutsbedrijven uit te voeren werkzaamheden m.b.t. het wijzigen en/of verzinken van huisaansluitingen 
e.d. zullen plaatsvinden tijdens de werkzaamheden van de aannemer.

03 Werkzaamheden door derden m.b.t. de verlichting zullen plaatsvinden tijdens de werkzaamheden van de 
aannemer.  

04 De werkzaamheden door de bouwaannemer zullen geschieden tijdens de werkzaamheden van de aannemer.   

05 De aannemer is verantwoordelijk voor de coördinatie van de werkzaamheden door derden. 

06 Stagnatiekosten m.b.t. geen of onvoldoende communicatie met derden zullen niet worden verrekend.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

03 De aannemer waarborgt de bereikbaarheid van de belendende panden, percelen en bedrijven.

04 De aannemer informeert de bedrijven, hulpdiensten en aanwonenden schriftelijk over het eventueel afsluiten van 
de wegen.

05 De aannemer verzorgt de verspreiding van de bewonersbrieven in aanliggende straten inzake startdatum van de 
werkzaamheden, tijdsduur van het werk e.d.
De desbetreffende brieven dienen ter goedkeuring aan de directie te worden overlegd.

01 12 02 OPSLAG BOUWSTOFFEN, MATERIEEL EN HULPMIDDELEN

03 Rekening houdend met de belangen van de in de omgeving van het werk aanwezige woningen, winkels en 
overige bedrijven moeten alle bestratingsmaterialen worden opgeruimd en opgeslagen binnen een afrastering, 
danwel worden afgevoerd. In de overige gevallen dienen de materialen, hulpmaterialen, puin etc. dagelijks na 
werktijd zodanig te zijn opgestapeld dat het verkeer hiervan geen hinder ondervindt.

04 Vrijkomend puin het werk dient voor elk weekend van het werkterrein te worden verwijderd.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 06 ALGEMEEN

01 Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een 
gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende een:
- Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen (01.17.07)
- Plan van aanpak voor omgaan met beschermde plant- en diersoorten (01.22.03)
- Sloopplan (11.13.01)
- Plan van aanpak m.b.t. de maatregelen t.b.v. de veiligheid en gezondheid van de bij het werk betrokkenen; 
V&G-plan uitvoering (17.03.01)
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- Bemalingsplan (21.13.01)
- Plan m.b.t. het treffen van voorzieningen tegen inkalven sleuven (24.03.03)
- Plan m.b.t. tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool (25.03.03)
- Plan m.b.t. verkeersmaatregelen (62.03.02)
- Gegevens m.b.t. in te zetten materieel voor verwerking van verhardingslagen van steenmengsel (80.13.01)
- Gegevens m.b.t. te gebruiken materieel voor bereiding en verwerking van gebonden funderingen (80.23.01)
- Werkplan voor het aanbrengen van elementenverharding (83.13.02)
- Hoogwaterplan.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke 
daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen 
vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk 
is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden 
de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 
2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

05 Het bepaalde in lid 04 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met een 
kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:
- Afdekking voor putten;
- Betonnen putten en putbuizen;
- Eivormige buizen;
- Ronde buizen van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton en vlakke voetbuizen van        ongewapend en 
gewapend beton;
- Buizen en hulpstukken van gewapend beton met plaatstalen kern voor het transport van        drinkwater;
- PVC buizen en hulpstukken;
- Voorgespannen buizen voor het transport van drinkwater;
- Voorgespannen buizen voor het transport van afvalwater;
- Kolken, samengesteld uit beton en gietijzer;
- Elementen voor lijnafwatering;
- Betonnen olie-afscheiders en slibvangputten;
- Betonnen vetafscheiders en slibvangputten;
- BSA-granulaten voor toepassing in de wegenbouw 
  (BRL 3506/97-11-21)

07 De directie keurt de door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het bepaalde in de leden 2 tot en 
met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012.

01 14 06 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (NIET GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)
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01 De directie is bevoegd om monsters van de in paragraaf 17 lid 01 van de UAV 2012 bedoelde bouwstoffen te 
nemen en deze te onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012 is 
hierop van toepassing.

02 De aannemer bewaart de in paragraaf 18 lid 02 van de UAV 2012 bedoelde gegevens tot het einde van de 
onderhoudstermijn of, indien er een garantietermijn wordt verlangd, tot het einde van de garantietermijn en stelt 
deze desgevraagd aan de directie ter beschikking.

01 14 07 DOOR DE AANNEMER TE LEVEREN BOUWSTOFFEN

01 De aannemer dient van alle te leveren bouwstoffen vooraf een monster ter goedkeuring van de directie aan te 
leveren. De monsters dienen uiterlijk 20 werkdagen voor de dag van verwerking in het bezit te zijn van de 
directie. Indien deze bouwstoffen verwerkt worden zonder schriftelijke toestemming van de directie, zijn alle 
kosten voor het eventueel vervangen van de materialen voor rekening van de aannemer.

01 14 08 VERWERKING VAN GEVAARLIJK AFVAL

01 De aannemer plaatst een container (Eco-tainer) op het werk ten behoeve van het deponeren van klein chemisch 
afval en voert deze af. Het containerbedrijf van welke de Eco-tainer wordt betrokken moet zijn aangesloten bij 
het "Samenwerkingsverband Afvalverwerkings Maatschappij Holland" of moet een BAGA-vergunninghouder zijn. 
De Eco-tainers moeten worden afgevoerd en van elke container moet een afschrift van het C-formulier aan de 
directie worden verstrekt. De aannemer dient er met onder- en mede-aannemers zorg voor te dragen dat 
bovengenoemd klein chemisch afval in de Eco-tainer wordt gedeponeerd.

02 Onder klein chemisch afval wordt verstaan:
1. Vrijkomende restanten van bouwmachines en kranen als:
   - vetten
   - diesel en andere oliën of andere olie bevattende
     middelen
   - batterijen
   - oliefilters
2. Vrijkomende restanten als bijv.:
   - ontkistingsolie
   - chemische toeslagstoffen
   - kunststofresten (pvc)
   - houtverduurzamingsmiddelen
   - kitten en lijmen
   - verf- en verdunningsmiddelen
   - restanten lood, koper, soldeer
   - soldeervet en pasta
   - primers en kleurstoffen
   - pur-schuim en -foam.

03 Lege containers, bussen, tubes, enz. en restanten moeten in de originele onbeschadigde, niet lekkende 
verpakking worden geplaatst in de Eco-tainer. Indien onbekende stoffen in de container worden aangetroffen zijn 
de kosten voortvloeiend uit de productanalyse voor rekening van de aannemer.

01 14 09 LEVERINGEN

01 Materialen leveren op de plaats van verwerking.

01 14 10 CATEGORIE TE LEVEREN GROND (INCL. ZAND EN GRINDZAND)

01 Door de aannemer te leveren grond (incl. zand en grindzand) moet voldoen aan de eisen die het Besluit 
Bodemkwaliteit stelt aan grond geschikt voor kwaliteitscategorie "Achtergrondwaarde".
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01 14 11 CATEGORIE TE LEVEREN BOUWSTOF

01 Door de aannemer te leveren bouwstoffen moeten voldoen aan de eisen die het Besluit Bodemkwaliteit stelt aan 
"Vormgegeven bouwstoffen" dan wel "Niet vormgegeven bouwstoffen".

01 14 12 BEWIJS VAN OORSPRONG

01 De aannemer verstrekt de directie voor zover de Standaard 2015 daar niet in voorziet, voor de verwerking, een 
bewijs van oorsprong van alle door hem te leveren grond, zand en bouwstoffen, afgegeven en ondertekend door 
of namens de producent/leverancier. Op het bewijs van oorsprong moeten minimaal de volgende gegevens zijn 
vermeld:
- naam van de producent/leverancier;
- aard van herkomst;
- voor grond (incl. zand en grindzand) de opbouw en gradering;
- dat de geleverde bouwstoffen voldoen aan de bouwstofeisen vermeld in de Standaard 2015.

01 14 13 OPNIEUW VERWERKEN BOUWSTOFFEN

01 Indien het bestek bepaald dat de uit het werk komende oude bouwstoffen geheel of gedeeltelijk opnieuw in het 
te maken werk moeten worden verwerkt, stelt de aannemer de directie in de gelegenheid de hoedanigheid van 
deze bouwstoffen vast te stellen. 
De aannemer dient zorg te dragen voor het instandhouden van de eigenschappen van de bouwstoffen.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 03 VERZEKERING CONSTRUCTIE ALL RISKS

01 In aanvulling op paragraaf 43b van de UAV 2012 dient de aannemer voor eigen rekening een verzekering 
Constructie All Risks af te sluiten.
De definitieve eindwaarde van het werk dient verzekerd te zijn tot 130% van de voorlopig verzekerde som, 
waarbij de voorlopig verzekerde som het bedrag is zoals vermeld op het inschrijvingsbiljet inclusief BTW.

02 Verzekerd dienen te zijn de opdrachtgever, de architect, de constructeur, de aannemer, de mede- en 
onderaannemers, de leveranciers en overige bij de uitvoering betrokken partijen.

03 De verzekering biedt dekking tegen:
- beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen.
Tevens begrepen is het door een eigen gebrek direct getroffen onderdeel;
- het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden, en de daaruit voortvloeiende 
gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen, veroorzaakt in verband met de uitvoering 
van het werk;
- materiële schade aan andere dan tot op het werk behorende eigendommen van de opdrachtgever, 
veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk, met
uitsluiting van schade door brand, blikseminslag en explosie.
De polis bevat een primary-clausule.

04 De dekking van de verzekering loopt vanaf het moment waarop het werk een aanvang neemt tot het tijdstip 
waarop het werk, na afloop van de onderhoudstermijn, definitief
wordt opgeleverd.

05 Indien de in lid 04 genoemde oplevering niet volgens bestek plaatsvindt en de datum van oplevering daardoor 
wordt uitgesteld, de verzekering verlengen.
De verschuldigde premie voor de verlenging is voor rekening van de aannemer, tenzij de verlenging niet het 
gevolg is van zijn nalatigheid.
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06 De verzekerde som voor de W.A. bedraagt € 1.250.000,= per gebeurtenis.

07 Het eigen risico bij schade is maximaal € 2.500,= per gebeurtenis of een reeks van gebeurtenissen, 
voortvloeiende uit één en dezelfde oorzaak. Het eigen risico is voor
rekening van de aannemer.

08 De verzekering tegen materiële schade omvat geen bedrijfsschade of schade door vertraging in de 
werkzaamheden, ongeacht hoe deze ontstaan. 
Schade van deze aard wordt niet door de opdrachtgever aan de aannemer vergoed.

09 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of uit de overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of 
gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit lid, waaronder mede wordt verstaan, zijn verplichting 
alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

10 De aannemer overlegt vóór de gunning van het werk de conceptpolis. Na gunning overlegt hij het bewijs van 
betaling van de polis en de polis aan de directie.

11 In geval van een onder de polis gedekte schade dienen de schadepenningen uitgekeerd te worden aan de 
opdrachtgever.
Schade-uitkeringen ter zake van schade in het werk, worden door de opdrachtgever aan de betrokken aannemer, 
die de schade herstelt, of voor wiens rekening de schade in eerste aanleg kwam, betaald, naar gelang de 
voortgang van het werk op de billijkheid.

12 Onverminderd het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en de mede- en 
onderaannemers voor hun eigen rekening zorg moeten dragen voor de
verzekeringen tegen schaden tengevolge van Wettelijke Aansprakelijkheid welke voortvloeien uit het gebruik van 
het aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.
Objecten, waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen 
(W.A.M.) geldt, dienen overeenkomstig de voorschriften van die Wet
verzekerd te zijn. 
Niet door de in de vorige bedoelde verzekering gedekte motorrijtuigen mogen niet voor het werk worden 
gebruikt. Een afschrift van het geldig verzekeringsbewijs zal de opdrachtgever op diens verzoek worden verstrekt.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 
2015, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- (niet) teerhoudend asfalt
- betonmaterialen
- PVC-materialen
- bestratingsmateriaal, incl. opsluitbanden, trottoirbanden, e.d.
- funderingsmateriaal
- grond

01 17 10 TIJDELIJKE OPSLAG VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Alle vrijgekomen materialen welke hergebruikt worden binnen het bestek dienen door de aannemer tijdelijk op 
het werk of elders ter keuze van de aannemer in depot te worden gezet op zulk een manier dat de kwaliteit en 
de gebruiksmogelijkheden van de materialen gewaarborgd blijven.
Depotkosten van enigerlei aard en kosten als gevolg van het laden en lossen zijn voor rekening van de 
aannemer.

01 17 11 AFVOER-, STORT- EN ACCEPTATIEKOSTEN
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01 Afvoer-, stort- en acceptatiekosten alsmede eventuele verbrandingskosten van vrijkomende materialen waarvan 
de opdrachtgever heeft bepaald dat deze vervallen aan de aannemer en vrijkomende materialen welke afgevoerd 
dienen te worden naar een stortplaats of verbrandingsoven danwel een erkend verwerkings- c.q. recyclingbedrijf, 
zijn voor rekening van de aannemer zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 03 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in 
artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden 
overgedragen aan de directie.

01 19 04 GELUIDSHINDER

01 Geluidsbelasting moet voldoen aan de bepalingen in de vergunningen Wet Milieubeheer.
Het equivalente geluidsniveau (LAeq), veroorzaakt door de aanwezige installaties, het materieel alsmede, 
veroorzaakt door de werkzaamheden, mag ter plaatse van de woningen van derden en op enig punt op een 
afstand van 25 m van de installaties, materieel en werkzaamheden niet meer bedragen dan:
45 dB (A) tussen 7.00 uur en 19.00 uur,
40 dB (A) tussen 19.00 uur en 23.00 uur en
35 dB (A) tussen 23.00 uur en 7.00 uur.

02 Meting, berekening en beoordeling van geluidsniveau's vindt plaats op basis van de 'Handleiding meten en 
rekenen industrielawaai 1999.

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 02 KWALITEITSPLAN

01 De aannemer stelt ten behoeve van de uitvoering van het werk een kwaliteitsplan op.
De aannemer verstrekt de directie alle relevante documenten waarnaar in het kwaliteitsplan wordt verwezen, 
desgevraagd ter inzage.

02 In aanvulling op artikel 01.20.02 lid 2 van de Standaard 2015 dient het kwaliteitsplan tenminste de volgende, op 
de uitvoering van dit bestek betrekking hebbende, onderdelen te bevatten: 
1. titelblad, met daarop vermeld:
- het besteksnummer;
- een korte omschrijving van het werk;
- de (het) onderde(e)l(en) waarop (het) deelkwaliteitsplan(nen) betrekking heeft (hebben);
- de naam, het adres, het telefoon- en faxnummer van de aannemer;
- de datering en de ondertekening van de aannemer.
2.  organisatie en personeel:
- organogram van de projectorganisatie van de aannemer, waarin alle betrokken functies zijn weergegeven;

- verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de leidinggevende functies en van de sleutelfuncties met 
betrekking tot kwaliteitsborging. Bij deze functies
tevens aangeven de minimale kwalificaties voor deze functies en tevens aangeven aan welke functionaris 
verantwoording wordt afgelegd;
- lijst van personen die deze functies vervullen;
- interne en externe overlegstructuren. Per vergadering aangeven: frequentie, onderwerpen, voorzitter, overige 
deelnemers en distributielijst van de notulen
3. procesbeheersing:
- processchema's van alle relevante processen met betrekking tot de uitvoering van het werk, met aanduiding 
van de kritieke punten. De relatie tussen deze kritieke punten en de van toepassing zijnde procedures en 
werkinstructies aangeven;
- uitvoeringsplannen, zoals die in dit bestek worden gevraagd, aan het kwaliteitsplan toevoegen als deelplan;
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- Aangeven hoe de identificatie en naspeurbaarheid van bouwstoffen plaatsvinden; aangeven hoe een en ander 
wordt gedocumenteerd.
4. keuringsplan:
In het keuringsplan alle keuringen met betrekking tot bouwstoffen, (tussen)producten en (tussen)resultaten 
opnemen waarvoor in dit bestek concrete normen zijn beschreven. Aangeven hoe wordt vastgesteld dat aan de 
bestekseisen is voldaan.
Per keuring of proef specificeren:
- bestekseis (norm en tolerantie);
- de in dit bestek voorgeschreven keuringsmethode (verwijzing of beschrijving);
- te gebruiken instrumenten ( vermelding type/model en meetonnauwkeurigheid);
- verantwoordelijke functionaris(sen) voor de keuring;
- tijdstip en/of frequentie van de keuring;
- op welke resultaatsverplichting(en) zij betrekking hebben.
5. kwaliteitsregistratie:
aangeven hoe de kwaliteitsregistratie als bedoeld in artikel 01.20.03 lid 01 van dit bestek wordt uitgevoerd 
(vastgelegd, verzameld, geïndexeerd), gearchiveerd en gedistribueerd. De te gebruiken formulieren als bijlage 
aan het kwaliteitsplan toevoegen.
6. procedures en werkinstructies:
- voor de op dit bestek van toepassing zijnde procedures en werkinstructies die standaard onderdeel uitmaken 
van het kwaliteitssysteem van de aannemer minimaal een verwijzing daarnaar opnemen in het kwaliteitsplan.

- de op dit bestek van toepassing zijnde procedures en werkinstructies die niet standaard onderdeel uitmaken 
van het kwaliteitssysteem van de aannemer volledig opnemen in het kwaliteitsplan.

01 20 03 KWALITEITSREGISTRATIE

01 De aannemer is, onverlet zijn verantwoordelijkheid voor krachtens andere artikelen in dit bestek te verstrekken 
gegevens, verantwoordelijk voor de registratie, archivering en distributie van de volgend kwaliteitsgegevens;
a. de resultaten van alle door de aannemer uitgevoerde keuringen en beproevingen (keuringsregistraties);
b. alle in dit bestek vereiste procesregistraties van werk- c.q. uitvoeringsprocessen;
c. alle afwijkingsrapportages die door de aannemer conform zijn kwaliteitssysteem zijn opgesteld;
d. alle overige registraties die plaats vinden bij de uitvoering van het werk volgens het kwaliteitsplan.

02 Bij het passeren van een stoppunt en na het passeren van een bijwoon- of registratiepunt, conform artikel 
01.20.04 leden 01, 02 en 03 van dit bestek, stelt de aannemer een kwaliteitsregistratie op.

03 Indien tijdens de uitvoering van het werk een kwaliteitsregistratie aan de directie moet worden overlegd, conform 
dit bestek, verstrekt de aannemer een door hem geparafeerde en gedateerde kopie van deze registratie. De 
originele registratie wordt bewaard in het dossier als bedoeld in lid 01.

04 Na de oplevering van het werk danwel na afloop van de onderhoudstermijn draagt de aannemer een geheel 
bijgewerkte versie van het dossier incl. certificaten over aan de directie.

01 20 04 STOP-, BIJWOON- EN REGISTRATIEPUNTEN

01 De stoppunten zijn aangegeven in deel 2.1 paragraaf 03 van dit bestek.
Stoppunten houden in dat de aannemer de desbetreffende werkzaamheid pas mag voortzetten, nadat daarvoor 
toestemming van de directie is verkregen.
De aannemer stelt de directie tenminste één werkdag van te voren schriftelijk in kennis omtrent het tijdstip 
waarop een stoppunt zal worden bereikt, tenzij in overleg met de directie schriftelijk anders is overeengekomen.
Ingeval de toestemming voor voortzetting van het werk niet wordt gegeven, specificeert de directie aan welke 
eisen niet is voldaan en neemt de aannemer zodanige maatregelen dat het (tussen)resultaat alsnog aan deze 
eisen voldoet. 
De resultaten van deze maatregelen worden wederom ter acceptatie aan de directie aangeboden. De directie 
beslist vervolgens over de voortzetting van het werk door de
aannemer.
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02 De bijwoonpunten worden door de directie schriftelijk medegedeeld aan de aannemer bij de acceptatie van het 
(de) (deel)kwaliteitsplan(nen), als bedoeld in artikel 01.20.02 van dit bestek.
Bijwoonpunten houden in dat de directie werkzaamheden krachtens dit bestek kan waarnemen. De aannemer 
stelt de directie tenminste één werkdag van te voren schriftelijk in kennis van het tijdstip waarop een 
bijwoonpunt zal worden bereikt, tenzij in overleg met de directie schriftelijk een andere termijn is 
overeengekomen.
Tijdens het bijwoonpunt worden de werkzaamheden niet onderbroken.

03 De registratiepunten worden door de directie schriftelijk medegedeeld aan de aannemer bij de acceptatie van het 
(de) (deel)kwaliteitsplan(nen), als bedoeld in artikel 01.20.02 van dit bestek. 
Registratiepunten houden in dat de aannemer de directie desgevraagd inzage biedt in de kwaliteitsregistratie van 
het (de) sinds de aanvang van het werk, of het vorige registratiepunt tot stand gebrachte product(en) en/of 
doorlopen proces(sen).

04 Ingeval de directie besluit tot het houden van een kwaliteitsaudit bij de aannemer, teneinde te verifiëren of de 
aannemer het kwaliteitsplan als bedoeld in artikel 01.20.02 van dit bestek naleeft, wordt dit tenminste drie 
werkdagen tevoren aan de aannemer gemeld. De resultaten
van de audit worden schriftelijk aan de aannemer overlegd.
De aannemer stelt de directie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk één week na ontvangst van de auditresultaten, 
schriftelijk op de hoogte van de maatregelen die zijn genomen om de eventueel bij de audit geconstateerde 
tekortkomingen op te heffen.

01 20 05 BEHEERSING VAN DE AFWIJKINGEN

01 De aannemer dient een afwijkingsrapportage ter acceptatie in bij de directie in geval dat:
a. de aannemer afwijkingen van de bestekseisen constateert, waarbij de mogelijke maatregelen of de door de 
aannemer gewenste maatregelen niet leiden tot een    resultaat dat in overeenstemming is met de bestekseisen, 
of
b. de aannemer afwijkingen van de bestekseisen constateert, voor zover die afwijkingen vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, of
c. de directie afwijkingen van de bestekseisen of het kwaliteitsplan constateert.

02 De afwijkingsrapportage als bedoeld in lid 01 bevat in ieder geval de volgende onderdelen:
- de geconstateerde afwijking, onder verwijzing naar de bestekseisen of bepalingen van het kwaliteitsplan 
waarop de afwijking betrekking heeft;
- de locatie op het werk waar de afwijking is opgetreden;
- wie de afwijking heeft geconstateerd;
- de oorzaak van de afwijking;
- de voorgestelde corrigerende maatregelen om de afwijking op te heffen of de gevolgen van de afwijking te 
compenseren;
-  de voorgestelde preventieve maatregelen om soortgelijke afwijkingen in de toekomst te voorkomen;
-  de consequenties van deze preventieve maatregelen in relatie tot de bestekseisen;
- datering en ondertekening door de aannemer.

03 Indien de directie een afwijking als bedoeld in lid 01 sub c constateert, stelt de directie de aannemer hiervan 
binnen 3 werkdagen schriftelijk in kennis, opdat deze een afwijkingsrapportage conform lid 02 kan indienen.

04 De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de acceptatie van de in de afwijkingsrapportage voorgestelde 
corrigerende maatregelen en deelt haar beslissing binnen
drie werkdagen na ontvangst van de afwijkingsrapportage schriftelijk aan de aannemer mee.
In het geval genoemd in lid 01 sub b bepaalt de directie de te nemen corrigerende maatregelen. Deze 
maatregelen worden schriftelijk aan de aannemer medegedeeld.

05 Indien de in de afwijkingsrapportage voorgestelde maatregelen niet worden geaccepteerd, geeft de directie bij de 
schriftelijke mededeling als bedoeld in lid 04 de redenen op voor het onthouden van de acceptatie. In de gevallen 
genoemde in lid 01 sub a en c stelt de aannemer
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de te nemen maatregelen bij en dient hij dit opnieuw ter acceptatie bij de directie in. Voor de acceptatie van de 
bijgestelde maatregelen geldt de tijdsbepaling genoemde in lid 04.

06 Tot het tijdstip van acceptatie mogen door de aannemer geen werkzaamheden worden verricht die een correctie 
van de geconstateerde afwijking(en) in de weg staan.

07 Indien de directie afwijkingen constateert, als bedoeld in lid 01 sub c, treft de aannemer in voorkomende gevallen 
op basis van de geaccepteerde afwijkingsrapportage als bedoeld in lid 04 verbeteringsmaatregelen, om te 
voorkomen dat de oorzaak van de afwijking zich wederom voordoet. De getroffen maatregelen schriftelijk 
vastleggen. Deze vastlegging terstond aan de directie ter hand stellen.

01 20 06 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER NA DE OPLEVERING

01 Paragraaf 12 lid 2 van de UAV 2012 wordt gewijzigd in:
Het in het eerste lid bepaalde lijdt uitzondering indien sprake is van een gebrek: 
a. dat toe te rekenen is aan de aannemer en
b. dat bovendien ondanks nauwlettend toezicht, afgestemd op het kwaliteitsplan als bedoeld in artikel 01.20.02 
van dit bestek, tijdens de uitvoering dan wel bij de opneming van het werk als bedoeld in paragraaf 9, tweede 
lid, door de directie redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden en waarvan
c. de aannemer binnen een redelijke termijn na de ontdekking mededeling is gedaan.

01 30 PUNTEN VAN MEETKUNDIGE GRONDSLAG

01 30 01 VERPLAATSEN PUNTEN VAN MEETKUNDIGE GRONDSLAG

01 Uitsluitend in het bijzijn van een ambtenaar van de betrokken dienst of instantie de op het werk voorkomende 
punten van meetkundige grondslag, zoals kadasterstenen, hoekpunten, kilometreringspalen, baken, piketten, etc. 
verwijderen danwel verplaatsen.

02 Indien onverhoopt toch punten van meetkundige grondslag worden beschadigd of verwijderd dan komen de 
kosten van herplaatsen voor rekening van de aannemer.

01 31 REVISIE

01 31 01 DIGITALE REVISIEMETINGEN ALGEMEEN

01 De landmeetkundige grondslag van het terrein in RD-coördinaten ten behoeve van de aan te leveren digitale 
revisie zal desgevraagd aan de aannemer ter beschikking worden gesteld in Autocad DWG-formaat.

02 Alle (in)metingen en revisiemetingen dienen te worden aangeleverd in RD-coördinaten, alle hoogtematen in m. 
t.o.v. N.A.P. met een nauwkeurigheid in cm.

03 Tekortkomingen of onjuistheden in de revisiemetingen en tekeningen worden in de zin van paragraaf 12 van de 
UAV 2012 aangemerkt als gebrek.

01 31 02 REVISIE RIOLERING

01 Rioolgegevens dienen digitaal te worden ingemeten.

02 Het opnemen van de gegevens in het terrein dient te geschieden voordat de sleuven worden gedicht.

03 De inmeting in het horizontale vlak dient te worden vastgelegd in het RD-stelsel.
De toegestane afwijking bedraagt max. +/- 50 mm.

04 De hoogteligging (verticale vlak) dient te worden aangegeven in meter t.o.v. N.A.P. met een nauwkeurigheid in 
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centimeters.
De toegestane afwijking bedraagt max. +/- 10 mm.

05 De volgende gegevens dienen op de tekening(en) verwerkt te zijn:
PUTTEN:
- Putnummer
- Materiaal
- Inwendige afmeting
- Locatie
- Hoogte binnen onderkant putbodem/stroomprofiel
- Hoogte bovenzijde putdeksel
HOOFDRIOOL:
- Materiaal
- Inwendige afmeting
- Locatie
- Binnen onderkant buis aan begin en einde van de streng
- Strenglengte
- Jaar van aanleg van de streng
HUISAANSLUITINGEN:
- Materiaal uitlegger
- Inwendige afmeting uitlegger
- Plaats van de inlaat op hoofdriool/put
- Plaats van einde uitlegger/ontstoppingsstuk
- Ligging van de uitlegger t.o.v. hoofdriool
- Lengte van de uitlegger
- Binnen onderkant buis aan begin en einde van de uitlegger
- Toegepaste hulpstukken
KOLKAANSLUITINGEN:
- Materiaal uitlegger
- Inwendige afmeting uitlegger
- Plaats van de inlaat op hoofdriool/put
- Plaats van einde uitlegger/kolk
- Ligging van de uitlegger t.o.v. hoofdriool
- Lengte van de uitlegger
- Binnen onderkant buis aan begin en einde van de uitlegger
- Toegepaste hulpstukken
- Toegepaste kolken (straatkolk/trottoirkolk/combikolk)

06 In overleg met de directie dient per aansluiting een revisie op A4 te worden aangeleverd.

07 Uiterlijk 5 werkdagen vóór de oplevering van het werk dienen de definitieve revisietekeningen zowel digitaal als 
analoog ter beschikking van de directie te worden gesteld.

08 De digitale revisietekeningen dienen als DWG-bestand en in een door de opdrachtgever goedgekeurd 
bestandstype te zijn opgeslagen.
De analoge revisietekeningen dienen in enkelvoud, ongevouwen, in witdruk aan de directie te worden 
overhandigd.

09 Het aanleveren van de definitieve revisietekeningen behoort tot het werk. Voor elke werkdag, dat de definitieve 
revisietekeningen te laat worden aangeleverd, bedraagt de korting: € 250,- per werkdag.

01 32 OPNAME PANDEN

01 32 01 IN- EN UITPANDIGE OPNAME

01 De aannemer dient voor de start van de uitvoering een inpandige en uitpandige opname te verrichten van het 
pand van de watermolen gelegen aan de Schandelermolenweg 16. De opname dient te geschieden door een 



HFD  PAR  ART LID

Besteknr.: 18-015B   Waterschap Limburg
Herinrichting Caumerbeek Middenloop/Dam buffer De Dem
Definitief Bestek V3 - 27 mei 2021

Bladnr. 112 van 132RAW0202-124422

erkend bouwtechnisch bedrijf op het gebied van opname panden. 
Een rapportage van deze opname dient ter goedkeuring in tweevoud aan de directie te worden overlegd.

01 33 CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN

01 33 01 GRONDWERKEN

01 De (onder)aannemer welke het grondwerk (cunet, riolering en plantwerkzaamheden) verricht dient in het bezit te 
zijn van de volgende certificaten / ontheffingen:
- Certificaat Beoordelingsrichtlijn Opsporen van Conventionele Explosieven (BRL OCE), deelgebied A en B;
- Certificaat van goedkeuring VCA**, Veiligheidseisen VGM checklist aannemer**
Toepassingsgebied: het opsporen en assisteren bij het ruimen van conventionele explosieven;
- Ontheffing op de Wet Wapens en Munitie van 5 juli 1997. Stb. 1997, nr. 292 ontheffing ex artikel 4 van de 

Wet Wapens en munitie.

01 33 02 GEDETAILLEERD WERKPLAN

01 Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een 
gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende::
- Projectplan zoals omschreven in de BRL-OCE 2007-02;
- Het V&G-plan C (uitvoeringsfase)

01 33 03 REVISIEGEGEVENS EN (DEEL) EINDRAPPORTAGES

01 De aannemer verwerkt de revisiegegevens met betrekking tot het zoeken en ruimen van de explosieven op 
tekeningen.
De revisiegegevens dienen minimaal de volgende gegevens te bevatten:
- begrenzing van het deelonderzoek;
- begrenzing van het gebied waar de zoekactie is uitgevoerd;
- begrenzing van het gebeid waar een zoekactie niet mogelijk was;
- de feitelijke ligging (situering) aangetroffen explosieven.
De revisie dient verwerkt te worden op de digitale ondergrond welke door de opdrachtgever ter beschikking 
wordt gesteld. De gegevens zowel digitaal in DWG-formaat en analoog (in 3-voud) aan de directie overhandigen.

02 De aannemer stelt na beëindiging van het onderzoek in een deellocatie van het verdachte gebied, een 
eindrapportage op met betrekking tot het zoeken en ruimen van de explosieven.
De eindrapportage dient minimaal de volgende gegevens te bevatten:
- omschrijving van uitgevoerde opsporing en ruiming werkzaamheden;
- omschrijving van bijzondere situaties en afwijkingen van het werkplan;
- omschrijving van soorten en hoeveelheden aangetroffen explosieven;
- maatregelen die genomen zijn ter voorkoming van schade;
- omschrijving niet onderzochte gedeelten;
- revisiegegevens;
- datum beëindiging werkzaamheden.

03 De kosten van het verwerken van de revisiegegevens en opstellen van de eindrapportages dienen in de 
aanneemsom te zijn inbegrepen.

01 33 04 VERZEKERINGEN

01 Door en voor rekening van de aannemer moet een Collectieve Ongevallenverzekering worden afgesloten conform 
BRL-OCE 2007-02, voor het eigen personeel, ingehuurd personeel, overheidspersoneel en personeel van derden 
die zich begeven binnen het opsporingsgebied.

02 Door en voor rekening van de aannemer moet een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten 
waarin is opgenomen een dekking voor het opsporen van conventionele explosieven.
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03 De aannemer toont de opdrachtgever de bewijsstukken (polis(sen)) van de afgesloten verzekering(en) voor 
aanvang van de werkzaamheden.

04 De kosten, welke gemoeid zijn met de door de aannemer af te sluiten verzekering(en) dienen in de aanneemsom 
te zijn inbegrepen.

01 33 05 INFORMATIEOVERDRACHT PRESENTIELIJST PERSONEEL EN MATERIEEL

01 De aannemer is verplicht dagelijks een presentielijst bij te houden van de op het werk in te zetten personeel en 
materieel.

02 De presentielijst dient op het werk, op een voor de directie zichtbare en toegankelijke plaats bewaard te worden.

03 Per werkdag wordt een nieuwe presentielijst bijgehouden. De originele presentielijsten worden wekelijks op de 
eerste werkdag van de nieuwe week overhandigd aan de directie.
De directie archiveert de presentielijsten en de aannemer ontvangt een kopie.

01 33 06 PRESENTIELIJST

01 Indien het niet op het werk aanwezig zijn van een werknemer van de aannemer met de vakbekwaamheid “senior 
OCE deskundige”, stagnatie of werkonderbreking van overig personeel of materieel tot gevolg heeft,worden 
betreffende uren niet verrekend.

02 Personeel met de vakbekwaamheid “senior OCE deskundige”welke ingezet wordt voor werkzaamheden behorende 
bij de vakbekwaamheid “OCE deskundige” zal tegen het tarief van “OCE deskundige” geregistreerd en verrekend 
worden

03 Bij afwijkingen tussen de presentielijst en de steekproefsgewijze gecontroleerde werkelijke situatie zullen alleen 
de op juiste wijze geregistreerde uren van werknemers en materieel door de directie worden geaccepteerd en 
verrekend worden.

04 Er zal maximaal 1 werknemer met de vakbekwaamheid “senior OCE deskundige”verrekend worden tenzij anders 
overeengekomen met de directie.

05 Personeel met een vakbekwaamheid met een vooraf vastgesteld tarief, dat wordt ingezet voor werkzaamheden 
behorende bij een vakbekwaamheid met een ander (hoger) tarief zal worden verrekend tegen het eigen 
geregistreerde tarief.

06 Alle geregistreerde uren van personeel en materieel vallend onder het benaderen, identificeren en veiligstellen 
van explosieven dienen plaats te vinden onder aanwezigheid op het werk, van een werknemer met de kwalificatie 
“senior OCE deskundige”.

07 Directe en indirecte wachturen van personeel en materieel als gevolg van defecte meetapparatuur en/of 
materieel komen niet voor verrekening in aanmerking.

01 34 STRAATMEUBILAIR

01 34 01 LOCATIE

01 De exacte locatie van het aan te brengen straatmeubilair inclusief verkeersborden dient in overleg met de 
opzichter te worden bepaald.

01 35 DUURZAAMHEID

01 35 01 MVI-CRITERIA
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01 Een waterschapswerk dient, wat betreft MVI-criteria, aan een aantal duurzaamheidseisen te voldoen. Aan de 
hand van onderstaande link kan een milieutool gecreëerd worden met de eisen die op dit project van toepassing 
zijn. Deze milieutool is als bijlage bij dit bestek toegevoegd.
https://www.mvicriteria.nl/nl/webtool?cluster=3#//6/3//nl

https://www.mvicriteria.nl/nl/webtool?cluster=3#//6/3//nl
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22 GRONDWERKEN

22 0 GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 05 06 BEDRIJFSCONTROLE ZAND

01 Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of ophogingen en van zand voor zandbed verricht de 
aannemer bedrijfscontrole aangaande de verdichtingsgraad van het
zand per laag. Hij stelt de directie in de gelegenheid deze te volgen.

02 De in lid 01 genoemde gegevens worden door de aannemer vastgelegd en desgevraagd aan de directie ter 
beschikking gesteld.

22 05 07 VOORKOMEN VERSPREIDING EN BEPERKEN OVERLAST

01 Maatregelen nemen om stofvorming en verstuiven te voorkomen.

02 Indien de vochtigheidsgraad van de te vervoeren grond groter is dan 12% mag de grond alleen vervoerd worden 
indien maatregelen tegen lekverlies zijn genomen.

22 05 08 GRONDDEPOT

01 De grond / funderingsmateriaal vrijkomende uit het werk, welke eigendom wordt van de aannemer wordt 
afgevoerd volgens besteksposten vermeld onder hoofdstuk 2.2 van dit bestek.
Kosten voor het tijdelijk in depot zetten en het bemonsteren van de grond zijn voor rekening van de aannemer.

02 De aannemer dient zelf  zorg te dragen voor een locatie van de depots.
Kosten welke gemaakt worden voor de huur van het terrein gedurende een jaar zijn voor rekening van de 
aannemer. De depots dienen door de aannemer te worden afgezet met een gesloten hekwerk. 
De depots dienen te worden ingericht volgens de geldende (milieu)wetgeving. De kosten voor het inrichten, het 
instandhouden en het opruimen van de depots zijn voor kosten van de aannemer.
Verschillende deelpartijen dienen gescheiden te worden opgeslagen. 
De depots dienen ingericht te worden op een vloeistofdichte ondergrond.
De aannemer dient zelf de benodigde vergunningen aan te vragen bij de desbetreffende instanties. Kosten 
voortvloeiend uit een te late aanvraag of te late ontvangst van de vergunningen zijn voor rekening van de 
aannemer.

03 Door de aannemer wordt na afloop van de ontgravingswerkzaamheden de overblijvende grond bemonsterd.

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 07 19 WATERDOORLATENDHEID ZAND

01 De waterdoorlatendheid van het aan te brengen zand moet bepaald worden aan de hand van proef 95 van de 
Standaard 2015 (Waterdoorlatendheid bij 95% van de maximumproctordichtheid).

22 07 20 CONTROLE VERDICHTING ZAND

01 Ten behoeve van de controle van de verdichtingsgraad als bedoeld in artikel 22.02.07 lid 05 en lid 06 van de 
Standaard 2015, de dichtheid in situ door middel van de steekringmethode (proef 6) bepalen op zoveel plaatsen 
als de oppervlakte van de laag een veelvoud van 500 m2 is, met een minimum van drie metingen. De plaats van 
de meting wordt door de directie aselect bepaald.
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02 Op elk van de plaatsen als bedoeld in lid 01, van het materiaal afkomstig van het uitgraven van de steekring, een 
verzamelmonster maken. Van dit verzamelmonster de dichtheid bepalen door middel van de proctorproef (proef 
9), uitvoering conform de normale proef.

03 De verdichtingsgraad met een nauwkeurigheid van 1%, berekenen als het quotiënt van de dichtheid in situ, 
bepaald volgens lid 01 en de waarde van de proctordichtheid van het monster als bedoeld in lid 02, 
vermenigvuldigd met 100%.

22 1 DEELHOOFDSTUK 22.1

22 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

22 14 01 STRUCTUURBEDERF

02 Over eenmaal gespit terrein mag geen transport meer plaatsvinden.

03 Niet voor machines bereikbare terreingedeelten, waar terreinbewerkingen moeten worden uitgevoerd, dienen met 
handkracht op gelijkwaardige wijze te worden bewerkt.

22 2 DEELHOOFDSTUK 22.2

22 22 EISEN EN UITVOERING GRONDBEWERKINGEN

22 22 03 EISEN AAN HET RESULTAAT: EGGEN

01 Het eindresultaat van het eggen moet gelijkwaardig zijn aan het verkregen resultaat van een rotoreg en 
aandrukrol met tanden.
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24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 0 DEELHOOFDSTUK 24.0

24 02 EISEN EN UITVOERING SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 02 03 GRONDWERK, AANVULLING

01 In afwijking op artikel 24.02.03 lid 08 van de Standaard 2015 dient de verdichting bij 'aanbrengen 
grondverbetering' en bij 'aanvullen sleuf' te worden bepaald d.m.v. de indringingsweerstand. De 
indringingsweerstand moet zijn volgens artikel 24.02.06 lid 01 en lid 02 van de Standaard 2015.

24 03 INFORMATIEOVERDRACHT SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 03 03 PLAN M.B.T. HET TREFFEN VAN VOORZIENINGEN TEGEN INKALVEN SLEUVEN

01 Van de aannemer wordt een plan verlangd m.b.t. het treffen van voorzieningen tegen het inkalven van sleuven. 
Dit plan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012. 
Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012 dient het plan tevens te bevatten:
a. toe te passen systeem;
b. toe te passen hulpsystemen indien b.v. ten gevolge van de ligging van kabels en leidingen de bekistingsdelen 
niet aaneensluitend kunnen worden verplaatst;
c. te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen;
d. door wie en wanneer instructie zal worden gegeven t.b.v. een juiste toepassing van het te gebruiken systeem 
en hulpsystemen.
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25 RIOLERING

25 0 DEELHOOFDSTUK 25.0

25 03 INFORMATIEOVERDRACHT RIOLERING, ALGEMEEN 

25 03 03 PLAN M.B.T. TIJDELIJKE VOORZIENINGEN T.B.V. AFSLUITEN RIOOL

01 Van de aannemer wordt een plan verlangd m.b.t. het treffen van tijdelijke voorzieningen (incl. ompompplan) 
t.b.v. het afsluiten van het riool.
Dit plan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012. 
Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012 dient het plan tevens te bevatten:
a. afvoerleidingen (lengte, inwendige diameter en soort leiding)
b. lozingspunten
c. soort en type pomp met bijbehorende Q-H kromme
d. vrij doorlaat van de pomp
e. bepaling van de werkelijke pompcapaciteit aan de hand van statische en dynamisch verlies
f. wijze van inschakeling (schakelpeilen)
g. wijze van afvoer bij pompuitval of overschrijding pompcapaciteit

25 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES RIOLERING, ALGEMEEN

25 04 01 PUTRANDEN MET DEKSEL

01 Putranden dienen tijdens de oplevering vrij te zijn van zand en vuil.

02 De aannemer is tot de eerste oplevering verantwoordelijk voor de beschadigingen aan de coating welke kennelijk 
door mechanische oorzaak na levering zijn ontstaan.
Dit wil zeggen dat de aannemer alle beschadigde en geroeste putranden dient te voorzien van een nieuwe 
coating.

25 04 02 TRANSPORT BOVEN RIOOLLEIDINGEN

01 Transporten boven nieuw gelegde rioolleidingen zijn pas toegestaan nadat de sleuven volledig zijn aangevuld en 
verdicht en voor zover van toepassing ook de verhardingslaag van steenmengsel is aangebracht.

25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN RIOLERING, ALGEMEEN

25 05 01 PASMAKEN BUIZEN

01 Het pasmaken van kunststof- en betonbuizen behoort zonder bijbetaling tot de verplichtingen van de aannemer.

25 05 02 ONDERBREKING WERKZAAMHEDEN

01 Bij het onderbreken van legwerkzaamheden, de leidingen tijdelijk afsluiten, zodat daarin geen verontreinigingen 
of andere ongewenste voorwerpen kunnen komen.

25 1 DEELHOOFDSTUK 25.1

25 12 EISEN EN UITVOERING AANLEG RIOLERING

25 12 05 PUTRANDEN

01 De putten (en putranden) dienen voor zover mogelijk in het midden van de rijstrook te liggen.
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02 De putranden dienen evenwijdig aan de kantopsluiting te liggen.

25 13 INFORMATIEOVERDRACHT AANLEG RIOLERING

25 13 01 METSELBAKSTENEN T.B.V. RIOLERINGSWERKEN

01 Monsters van metselwerkbakstenen t.b.v. rioleringswerken die bij de directie worden ingediend dienen vergezeld 
te gaan van een volledig ingevuld specificatieformulier. Het specificatieformulier dient te zijn conform bijlage B 
van NEN 2489.

25 13 02 VERSLAG CONTROLE OP WATERDICHTHEID

01 In aanvulling op de Standaard 2015 dient de aannemer een verslag te maken van het beproeven van de 
leidingen. Dit verslag dient aan de directie te worden overhandigd. In dit verslag dienen tenminste te zijn 
opgenomen:
1. de datum en de wijze van uitvoering van het afpersen;
2. de profielafmetingen van de buis, de buislengte en het buismateriaal;
3. afmetingen, opbouw en materiaal van de putten;
4. een duidelijke plaatsaanduiding van het afgeperste stelsel;
5. de resultaten van het afpersen;
6. de eventuele maatregelen welke zijn getroffen voor het geval dat in eerste instantie niet voldaan werd aan de 
eisen t.a.v. de vloeistofdichtheid.

25 16 BOUWSTOFFEN AANLEG RIOLERING

25 16 02 METSELWERK

01 Metselbakstenen moeten zijn niet geperforeerd kwaliteit B5 volgens NEN 2489.

25 16 03 BETONNEN BUIZEN EN HULPSTUKKEN

01 De betonnen buizen en hulpstukken moeten voldoen aan de keuringseisen volgens NEN 7126 en moeten zijn met 
K.O.M.O. productiecertificaat.

25 16 04 PREFAB BETONNEN PUTELEMENTEN

01 Prefab putten en putelementen moeten voldoen aan het gestelde volgens NEN 7035 en dienen te zijn met 
K.O.M.O productiecertificaat.

25 4 DEELHOOFDSTUK 25.4

25 42 EISEN EN UITVOERING RIOOLINSPECTIE

25 42 01 RIOOLINSPECTIE: VISUELE INSPECTIE

05 In aanvulling op artikel 25.42.01 lid 05 van de Standaard 2015, dienen zowel de foto's als de video-opnamen een 
representatief beeld van de toestand van de desbetreffende leiding te geven, nadat alle gebreken en 
verontreinigingen verholpen c.q. verwijderd zijn.

07 In tegenstelling tot artikel 25.42.01 lid 07 van de Standaard 2015, dient de rapportage van de inspectie inclusief 
het beeldmateriaal aan de directie overhandigd te zijn vóór het aanbrengen van de verhardingsconstructie.

25 42 02 OPLEVERINGSINSPECTIE



HFD  PAR  ART LID

Besteknr.: 18-015B   Waterschap Limburg
Herinrichting Caumerbeek Middenloop/Dam buffer De Dem
Definitief Bestek V3 - 27 mei 2021

Bladnr. 120 van 132RAW0202-124422

01 Het aangebracht rioolstelsel dient bij visuele inspectie te voldoen aan klasse 1 volgens het normblad NEN 
3399:2015. Uitzonderingen hierop zijn :

CODE OMSCHRIJVING CODE OMSCHRIJVING UITZONDERING
  BAA deformatie Ter beoordeling aan directie

  BAB scheur Ter beoordeling aan directie

  BAF oppervlakteschade Cosmetische schade, ter beoordeling aan directie

  BAG instekende inlaat Ter beoordeling aan directie

  BAI indringing afdichtings- 'Zichtbare verplaatsing' 
materiaal of -ring heeft een relatie met het 
type buisverbinding. Bij geïntegreerde afdichtingen zijn rubber ringen zichtbaar, terwijl er geen sprake is van 
verplaatsing.

  BAJ verplaatste verbinding    A langsrichting Ter beoordeling aan directie

  BAJ verplaatste verbinding    C hoekverdraaiing Ter beoordeling aan directie
Bij hoekverdraaiingen wordt een garantiestelling gevraagd op waterdichtheid. 

  BBF infiltratie Zweetplekken op de buiswand zijn, mits niet in combinatie met andere 
toestandsaspecten, acceptabel. BBF klasse 2 bij verbindingen is niet toegestaan.

25 42 03 STROOMPROFIELEN

01 Voor zover de hoogte en uitvoering van stroomprofielen niet op tekeningen is aangegeven, de stroomprofielen 
aanbrengen tot de halve buishoogte van de grootste buis verlopend naar de aansluitende buis. de bovenzijde van 
het stroomprofiel vanaf de putwanden onder een helling van 1:3 afwaterend afwerken.

25 44 RISICOVERDELING EN GARANTIES RIOOLINSPECTIE 

25 44 03 RIOOLINSPECTIE: VISUELE INSPECTIE

01 De in artikel 25.42.01 lid 01 van dit bestek bedoelde opnamen worden als niet gemaakt beschouwd indien 
volgens de NEN 3399:2015 classificatietabel 1 het volgende erop zichtbaar is:
- Aangehechte afzettingen (BBB)
- Verontreinigingen (BBC) groter dan klasse 1
- Gebreken
- Obstakels (BBE);
De aannemer dient na herstellen van bovengenoemde schadebeelden een nieuwe inspectie te maken van de 
gehele streng waarin herstelwerkzaamheden zijn verricht. De hieruit voortkomende kosten zijn voor rekening van 
de aannemer.
De nieuwe opname van de desbetreffende rioolstreng(en) dient gelijktijdig aangeleverd te worden met de rest 
van de opnamen.

02 Bij de inspectie van de riolering dient tevens een hellingshoekmeting te worden uitgevoerd.

25 47 MEET- EN VERREKENMETHODEN RIOOLINSPECTIE

25 47 01 VERREKENMETHODE AFSLUITEN EN REINIGEN RIOLERINGEN

01 Het schoonspoelen t.b.v. het inspecteren van reeds in gebruik genomen riolering en het tijdelijk afsluiten van 
aansluitende rioleringen zal niet worden verrekend.
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32 WEGBEBAKENING

32 2 DEELHOOFDSTUK 32.2

32 26 BOUWSTOFFEN BEBORDING

32 26 01 VERKEERSBORDEN EN VERKEERSBORDPALEN

01 Verkeersborden moeten zijn vervaardigd van plaataluminium (plaatdikte afhankelijk bordgrootte 2-2.5 mm.), 
volgens NEN 3381:1992 nl Verkeerstekens; Algemene eisen voor borden. De borden moeten worden afgewerkt 
met eerste kwaliteit synthetische lakken.
De borden moeten retroreflecterend (3M of gelijkwaardig), klasse II zijn. De borden dienen te worden uitgevoerd 
volgens de figuratie van het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens 1990. De maatvoering van de borden moet zijn overeenkomstig type
III voor auto(snel)wegen, type II voor overige wegen met een snelheid tussen 50 en 80km/h en type I bij een 
snelheid lager dan 50 km/h volgens uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens.

02 Tenzij anders overeengekomen met de opdrachtgever, dient het bord te zijn voorzien van een dubbelomgezette 
rand met daarin aangebrachte centreergaten t.b.v. de klembeugel en ook dient de rand te zijn voorzien van 
afwateringsgaten.

03 De scharnier-klembeugels moeten zijn uitgevoerd in lichtmetaal, met roestvrijstalen bouten M8 en hard stalen 
punt.

04 Verkeersbordpalen dienen te zijn vervaardigd van fabrieksnieuwe stalen buis, 1e keurkwaliteit FeB 370, rond 
76mm uitwendig, wanddikte 2,5 mm.
Aan de bovenzijde halfrond afgesloten. De palen dienen na bewerking in- en uitwendig thermisch te worden 
verzinkt, volgens NEN ISO 1461. De palen voorzien van 2 volledig aangelaste buisankers.
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51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 01 BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 01 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 51.01.01 lid 01 van de Standaard 2015 is te verstaan onder:
j. Beoordeling vitaliteit: geven van inzicht in het vermogen van beplantingen om te regenereren en in de 
aanwezigheid van factoren die de groei van de boom beïnvloeden.

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 02 01 GRONDWERK TEN BEHOEVE VAN GROENVOORZIENINGEN

09 De aannemer dient direct voor en tijdens het graven van boomkuilen en plantgaten en het
spitten van plantplaatsen t.b.v. bomen, de boomkuil of plantplaats/-gat te controleren op de ligging van kabels 
en leidingen.

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 03 07 BEOORDELEN VITALITEIT EN BEPALEN INBOET

01 Tijdens de nazorgwerkzaamheden worden ieder jaar tussen 15 september en 15 oktober alle volgens dit bestek 
aangeplante beplantingen beoordeeld op vitaliteit door:
een extern adviesbureau met een groenkeurcertificaat op basis van de BRL boomverzorging en/of 
groenvoorziening (of gelijkwaardig).

02 De beoordeling van de vitaliteit moet worden uitgevoerd door (een) ter zake deskundige perso(o)n(en) op een 
zodanige wijze dat elke boom / hagen / sierbeplanting / gras herkenbaar als positief- of negatief wordt 
beoordeeld.

03 De aannemer, of diens vertegenwoordiger moet tijdens de beoordeling van de vitaliteit aanwezig zijn.

04 Een rapportage van de beoordeling dient ieder jaar tussen 15 oktober en 20 oktober te worden overhandigd aan 
de aannemer en de opdrachtgever.

05 Door de opdrachtgever wordt tijdens de nazorgwerkzaamheden ieder jaar voor 1 november een lijst 
samengesteld en overhandigd aan de aannemer met de te vervangen beplanting (inboet) welke als negatief is 
beoordeeld en de werkzaamheden welke de aannemer dient uit te voeren voor het vitaal houden van de overige 
beplanting.

06 De beplantingen zijn vitaal wanneer minimaal als positief worden beoordeeld:
- 97% van de bomen
- 90% van het hagen
- 90% van het sierplantsoen
- 97% van het gras

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 04 05 NAZORG OF ONDERHOUD

01 Niet verwijtbare schade voor de aannemer is aanrijschade en vandalisme.
Overige schade aan beplantingen is voor rekening van de aannemer.
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51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 05 06 NAZORG OF ONDERHOUD

01 Tot het onkruidvrij maken van beplantingen wordt tevens gerekend het verwijderen van ongewenste begroeiing 
als hop, haagwinde, braam, zaailingen, wortelopslag e.d.

02 Tot het onkruidvrij maken van beplantingen wordt tevens gerekend het verwijderen van het afgestorven loof van 
bolgewassen.

03 De onkruidvrij te maken beplantingen dienen bij oplevering geheel onkruidvrij te zijn.

51 06 BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 06 04 MOLMMEST

01 Molmmest is een homogene meststof welke organisch verrijkt is, geschikt voor bemesten van plantvakken.
Molmmest dient aan de volgende eisen te voldoen:
Bestanddelen:
- 40% doorgevroren zwartveen
- 40% oude koemest
- 20 Verteerde champost
Stabiel: Volledig uitgecomposteerd/uitgerijpt
Molmmest dient plantvoedend te zijn en structuurverbeterende eigenschappen bezitten, waardoor het 
absorberend vermogen van de grond toeneemt.
De molmmest dient goed verkleind en gemengd te zijn.

51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 26 BOUWSTOFFEN GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 26 01 GRASZAADMENGSELS

01 In aanvulling op artikel 51.26.01 lid 01 van de Standaard 2015 dient jet graszaadmengsel geleverd te worden 
onder NAK-plombe en vermelding van "oranjeband" of  "rassenlijstmengsel" volgens de meest recente 
Beschrijvende Rassenlijst voor Landbouwgewassen.

02 De samenstelling van het toe te passen grasmengsel Barenbrug Bar Roadside B3:
- Roodzwenk - gewoon 20 %
- Hardzwenkgras 45 %
- Roodzwenkgras - fors 30 %
- Gewoon struisgras 5 %

03 De samenstelling van het toe te passen grasmengsel Barenbrug Bar Roadside B&T: 
- Engels raaigras 35 % 
- Veldbeemdgras 5 % 
- Roodzwenkgras - fors 40 %
- Roodzwenkgras - gewoon 20 %

51 4 BEPLANTINGEN

51 42 EISEN EN UITVOERING BEPLANTINGEN

51 42 02 BEHANDELEN PLANTMATERIAAL OP HET WERK
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04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.42.02 lid 04 van de Standaard 2015 dient tevens de verpakking van de 
wortelpruik van plantmateriaal vóór het inkuilen verwijderd te worden.

14 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.42.02 van de Standaard 2015, dient niet meer materiaal uit de 
tijdelijke kuilplaats opgerooid te worden, dan die dag verwerkt gaat worden.

51 5 BOMEN

51 51 BEGRIPPEN BOMEN

51 51 03 SNOEIEN

01 In aanvulling op artikel 51.51.03 lid 01 van de Standaard 2015 is te verstaan onder:
g. Probleemtak: afgestorven tak dikker dan ca. 4 centimeter, gebroken tak, tak in de takvrije zone en tak die 
onder de gegeven omstandigheden een onveilige situatie tot gevolg kan hebben of tot schade dan wel 
mechanische onbalans kan leiden;

51 52 EISEN EN UITVOERING BOMEN

51 52 02 BEHANDELEN PLANTMATERIAAL OP HET WERK

08 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.52.02 van de Standaard 2015, dienen niet meer bomen uit de 
tijdelijke kuilplaats opgerooid te worden, dan die dag verwerkt gaan worden.

51 54 RISICOVERDELING EN GARANTIES BOMEN

51 54 03 KEUREN PLANTMATERIAAL

03 In afwijking op het gestelde in artikel 51.54.03 lid 03 zal het plantmateriaal welk door de aannemer geleverd 
dient te worden in overleg met de directie of vooraf op de kwekerij gekeurd worden en bij aflevering op het werk 
of alleen bij aflevering op het werk. Bij keuring zal gekeken worden naar de uiterlijke kenmerken zoals 
omschreven in artikel 51.56.01 lid 07 van dit bestek. Indien het plantmateriaal niet aan deze eisen voldoet zal het 
plantmateriaal afgekeurd worden. 

51 56 BOUWSTOFFEN BOMEN

51 56 01 PLANTMATERIAAL

07 In aanvulling op de eventueel in de bestekspost(en) genoemde eis(en), zijn de uiterlijke kenmerken waaraan 
goed plantmateriaal moet voldoen:
- de stam van de laanboom moet recht en stevig zijn. Naar boven toe neemt de diameter van de stam af met 
5-10 mm per meter;
- de stam mag geen beschadigingen of kneuzingen hebben en geen dubbele toppen of zuigers;
- de wortelhals moet recht zijn;
- de spil moet rechtdoorgaand zijn en de eindknop onbeschadigd;
- de stamomtrek op 1 meter staat in relatie met de boomlengte. De verhouding omtrek:lengte mag in het 
algemeen niet groter zijn dan 1:30 en bij snelgroeiende bomen 1:35;
- bomen boven de 8 cm stamdiameter moeten een takvrije stamhoogte hebben van minimaal 180 cm;
- de vertakking moet regelmatig zijn en er moeten minimaal drie gesteltakken aan zitten;
- er mogen geen zwaardere takken boven de lichtere voorkomen;
- takken mogen niet ouder zijn dan twee tot drie jaar en de snoeiwonden moeten overgroeit zijn. 

Wortelstelsel
Voor het wortelstelsel gelden de volgende eisen:
- een goed wortelstelsel heeft een evenwichtig verdeelde wortelpruik met verspreid over de gehele diameter 

omtrek:lengte
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v/d kluit haarwortels;
- het wortelstelsel moet vertakt zijn in een regelmatig verspreide vorm, zonder knikken of bochten van de 
hoofdwortels;
- wurgwortels en wortelknobbels mogen niet aanwezig zijn;
- er mogen geen beschadigingen voorkomen;
- de diameter van de wortelpruik moet een bepaalde verhouding hebben tot de stamdiameter, bij een 
stamomvang van 10 cm minimaal 6 x de stamomvang en bij een stamomvang van 14 cm minimaal 5 x de 
stamomvang.
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52 TECHNISCHE BEPALINGEN KUST- EN OEVERWERKEN.

52 0 KUST- EN OEVERWERKEN, ALGEMEEN

52 06 BOUWSTOFFEN.

52 06 01 KALKHOUDENDE SPECIE.

01 De toe te passen specie bij de aanleg van de keerwanden dient kalkhoudende specie te zijn.

52 06 02 SILEX.

01 Silex voor grondverbetering mag ten hoogste 10 % tauw bevatten.

02 Behoudens de in lid 01 genoemde verontreiniging mag silex geen andere verontreinigingen bevatten.

04 De gemiddelde dichtheid van silex moet ten minste 2650 kg/m3 bedragen (67).

52 06 03 KUNSTOFFILTER.

01 Polyetheen kunststoffilter dient te zijn geweven met een gewicht van 235 gram per m2, zanddichtheid 180 
micron, CBR test doordrukkracht 5,9 kN, type Nicolon 66392 of daarmee
overeenstemmend.

52 06 04 MATTEN VAN BASALTON.

01 Tot het aanbrengen van de basaltonmatten behoort tevens het pasmaken van de matten, indien noodzakelijk.

52 3 STEENBESTORTING, BALLAST-, VUL- EN FILTERLAAG

52 36 BOUWSTOFFEN STEENBESTORTING, BALLAST-, VUL- EN FILTERLAAG.

52 36 22 BREUKSTEEN, ZWARE SORTERING.

01 De afzonderlijke stenen van de sorteringen zware breuksteen (30-100 kg en 100-500 kg) dienen minimaal twee 
evenwijdige vlakken te hebben zodat de stenen geschikt zijn voor 
stapeling.

02 De zware sorteringen breuksteen dienen voor wat betreft de sortering, de kleur en de vorm te zijn 
overeenkomstig het in de buffer Schuttersstraat te Elsoo verwerkte materiaal. Ter indicatie kan worden 
aangehouden, voor wat betreft de kleur en vorm, gressteen D' Anthisneg.

52 37 MEET- EN VERR. STEENBESTORTING, BALLAST-, VUL- EN FILTERLAAG. 

52 37 02 BREUKSTEEN, KEURING NA AANVOER.

02 De breuksteen wordt voor verwerking door de directie visueel gekeurd op het werk.
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62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 0 ALGEMEEN

62 03 INFORMATIEOVERDRACHT ALGEMEEN

62 03 02 PLAN M.B.T. VERKEERSMAATREGELEN

01 Van de aannemer wordt een plan verlangd m.b.t. het treffen van verkeersmaatregelen voor en tijdens de 
uitvoering van het werk.
Dit plan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012. 
Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012 dient het plan tevens te bevatten:
a. De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen.
b. De periode(n) gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer zullen worden onttrokken, danwel een 
rijbaan zal worden afgesloten.
c. De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, aangepast, verplaatst, verwijderd of - in geval van 
een tijdelijke afzetting- in gebruik is, een en ander afhankelijk van het verkeersaanbod.
d. Het tijdstip waarop betrokkenen zullen worden geïnformeerd over de mogelijk op te treden hinder m.b.t. 
toegang van percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen, alsmede de periode(n) en de mate van 
hinder.
e. De naam, het adres en telefoonnummer van de werknemer(s) die is (zijn) belast met de controle van de 
aangebrachte voorzieningen.
f. Hoe de stroomvoorziening van een afzetting, signaalgevers, verlichting van bewegwijzeringsborden en 
verkeersregelinstallaties is geregeld.
g. Hoe bestaande voorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke verkeersvoorzieningen.

62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN ALGEMEEN

62 05 01 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 Uiterlijk twee weken na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de aannemer een van aanpak met 
betrekking tot verkeersmaatregelen zoals omschreven in artikel 62.03.02 van dit bestek in bij de directie.
De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten binnen 
een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie 
mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven 
verkeersmaatregelen worden begonnen.

02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar verkeer in gebruik 
zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te wijzen tijdelijke toegang(en) c.q. 
uitgang(en).

62 1 DEELHOOFDSTUK 62.1

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 15 01 ALGEMEEN

01 Bebording, afzettingen en verlichtingen uitvoeren in overleg met de politie en wegbeheerder overeenkomstig het 
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens; CROW publicatie 96 B.

02 Gedurende de nacht en bij slecht zicht afzettingen adequaat verlichten.
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De aannemer draagt zorg voor een regelmatige (minimaal 1 x per dag) en voldoende controle op de 
wegbebakening, afzetting en verlichting, ook na werktijd.

03 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen en het rijverkeer naar 
garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen, enz. mogelijk blijft.

04 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer gegeven opdrachten van de directie niet nakomt of de hiervoor 
gegeven voorschriften niet naleeft zal per geval en per dag een
korting op de aannemingssom worden toegepast van € 250,--
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

05 Alle tijdelijke bebakening uitvoeren in retroreflecterend materiaal van kwaliteitsklasse II (NEN3381).

06 De aannemer is zowel tijdens als buiten de werktijden verantwoordelijk voor de verkeersmaatregelen. Gebreken 
aan verkeersborden, afzettingen, bebakening en
verlichting moeten ten genoegen van de directie terstond worden hersteld door een door de aannemer aan te 
wijzen werknemer, die in de nabijheid van het werk woonachtig is en buiten de werktijden telefonisch bereikbaar 
moet zijn.

07 De aannemer dient ervoor te zorgen dat op de vuilnisophaaldagen het door de aanwonenden en bedrijven 
aangeboden huis- en grofvuil alsmede kunststof en snoeiafval voor de vrachtauto bereikbaar is. 
De aannemer dient rekening te houden met een frequentie van 1 x per week voor containers van particulieren, 4 
x per week voor containers van winkels/bedrijven, 1 x per maand voor ophalen van kunststof en 2 x per jaar voor 
ophalen van snoeiafval.
Zonodig moet de aannemer het aangeboden huisvuil (containers), kunststof, snoeiafval verzamelen en op een 
voor de vrachtauto bereikbare plaats neerzetten en na lediging van de containers deze op de juiste plaats 
terugplaatsen.

08 Het aanvragen van de vergunningen bij de diverse wegbeheerders voor het plaatsen van de borden incl. 
omleidingsborden behoort tot de verplichting van de aannemer.  Stagnatiekosten ten gevolge van het niet tijdig 
aanvragen en/of verlenen van de vergunningen worden niet vergoed. Dit behoort tot het risico van de aannemer.
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80 FUNDERINGSLAGEN

80 1 VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 15 01 BEDRIJFSCONTROLE

01 In aanvulling op artikel 80.15.01 lid 01 van de Standaard 2015 wordt de verdichtingsgraad van het steenmengsel 
bepaald d.m.v. C.M.C.-proeven (evt. nucleaire proeven). De kosten van deze proeven zijn voor rekening voor de 
aannemer.

03 Het funderingsmateriaal moet voldoen aan de uitlogwaarden gesteld in het Besluit Bodemkwaliteit en provinciale 
regelgeving.
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81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

81 1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

81 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

81 12 01 AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 
3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

81 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

81 17 02 FREZEN T.B.V. EEN GETRAPTE AANSLUITING

01 De bij frezen ten behoeve van een getrapte aansluiting gebruikte eenheid m3 betreft het product van de in het 
bestek vermelde freesdiepte en freesbreedte van de lagen en de in het bestek vermelde lengte, dan wel breedte 
van de aan te brengen lagen.
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83 ELEMENTENVERHARDINGEN

83 0 ELEMENTENVERHARDINGEN, ALGEMEEN

83 02 EISEN EN UITVOERING ELEMENTENVERHARDINGEN, ALGEMEEN

83 02 01 MECHANISCH AANBRENGEN VAN ELEMENTENVERHARDINGEN.

01 Het aanbrengen van elementenverharding dient in overeenstemming te zijn met hetgeen verwoord is in CROW-
publicatie 324 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding', zoals deze drie maanden voor de dag van 
aanbesteding luidt.
CROW-publicatie 324 is verkrijgbaar bij CROW te Ede. Tot deze publicatie behoren mede, als waren zij er 
letterlijk in opgenomen, de door CROW uitgegeven aanvullingen en aanvullende richtlijnen zoals deze vanaf de 
verschijningsdata luiden. Indien in de aanvullingen of aanvullende richtlijnen de datum van in werking treden is 
vermeld, geldt deze datum als verschijningsdatum.

83 02 02 VERWERKEN VAN BESTRATING

01 De straatmaker die belast wordt met het aanbrengen van de bestrating dient ruime ervaring te hebben met het 
aanbrengen van de beschreven materialen.

02 Gescheurde bestratingsmaterialen mogen niet verwerkt worden.

03 Het aanvoeren van bestratingsmaterialen mag nooit over nieuw aangebrachte, nog niet opgevoegde en afgetrilde 
bestrating plaatsvinden.

83 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN ELEMENTENVERHARDINGEN, ALGEMEEN

83 05 01 NIEUWE BESTRATING EN HERSTRATEN

01 Tot het aanbrengen van een bestrating of het herstraten van een bestrating behoort tevens het op de juiste 
hoogte stellen van de in de bestrating aanwezige straatpotten en merkstenen.

02 Voordat het straatwerk wordt opengesteld voor verkeer, dienen alle voegen volledig gevuld te zijn met 
voegvullingsmateriaal zoals omschreven in het bestek.

83 1 STRAATWERK

83 12 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK

83 12 01 EISEN AAN HET RESULTAAT

07 Bij voegen in het straatwerk, dient de voegbreedte maximaal 3,0 mm te bedragen. Indien deze eis niet wordt 
behaald dient het bestratingsmateriaal te worden gezaagd.

08 Bij bestrating welke rond gestraat wordt, mag een maximale voegbreedte ontstaan van 5 mm. Indien deze 
breedte overschreden wordt dienen halve klinkers toegepast te worden danwel dient het bestratingsmateriaal te 
worden gezaagd.

09 Bestratingen moeten ca. 5 mm boven op hoogte gestelde straatpotten liggen.

83 12 02 EISEN AAN DE UITVOERING

07 Het pasmaken van bestratingsmaterialen dient te geschieden door middel van zagen, tenzij anders met de 
directie overeengekomen.
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08 Bij het aanbrengen van bestratingen waarbij zowel vrijgekomen materialen als nieuwe materialen worden 
verwerkt dienen de nieuwe en gebruikte materialen niet te worden gemengd, tenzij anders met de directie 
overeengekomen.

83 12 03 UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITINGEN, GOTEN, KOLKEN EN PUTDEKSELS

05 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.12.03 lid 05 van de Standaard 2015 bedraagt de diepte van de 
molgoot:
met een breedte tot 0,50 m maximaal 30 mm.
met een breedte van 0,50 m en meer maximaal 40 mm

83 13 INFORMATIE-OVERDRACHT STRAATWERK

83 13 02 WERKPLAN EN LOGBOEK BESTRATINGSWERK

01 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn:
a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage I van CROW-
publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding':
Ruimte: beperking in ruimte door bomen
Talud: Niet voorkomend)
Verband: aansluitingen, molgoten, rollagen
Materialen: ?? De opnieuw aan te brengen elementenverharding kent een maatafwijking die groter is dan 5%.
Nieuwe elementen zijn geschikt voor mechanisch aanbrengen.
b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is: In veel gevallen ?? (wel/niet) naast het werkvak mogelijk.
c. Wijze van de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding is in mechanisch pakket 
van de in navolgend overzicht genoemde leverancier(s);De aannemer moet de navolgende, door de 
opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding afroepen bij de aangegeven producent/leverancier 
ervan:
Bouwstof Producent/leverancier
..................................... .....................................
..................................... .....................................

02 Binnen twee weken na de opdrachtverlening van het werk stelt de aannemer een straatwerkplan op voor het 
aanbrengen van elementenverharding en biedt dit gedateerd en ondertekend in tweevoud aan de directie ter 
goedkeuring aan. Het werkplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan 
in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.

03 Het overeenkomstig lid 02 genoemde werkplan dient in overeenstemming te zijn met CROW-publicatie 324 
'Verantwoord aanbrengen elementenverharding', zoals deze drie maanden voor de datum van aanbesteding luidt. 
CROW-publicatie 324 is verkrijgbaar bij CROW te Ede

04 Bij het opstellen van het straatwerkplan rekening houden met de randvoorwaarden zoals vermeld in lid 01.

05 Van de aannemer wordt een logboek bestratingswerk verlangd, zoals bedoeld in CROW-publicatie 324. Dit 
logboek wordt aangemerkt als een lijst in de zin van paragraaf 27 lid 7 van de de UAV 2012.

06 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij de directie 
heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het straatwerkplan. De directie draagt 
zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit verslag aan alle betrokkenen toekomen.

07 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer aan de hand 
van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers 
en verhuurders van aannemersmaterieel.
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Behoort bij: 18-015B 

Herinrichting Caumerbeek Middenloop/Dam buffer De Dem 

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

C)  
gevestigd te:
KVK-nummer:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk 
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 18-015B 

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet 
betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, 
als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven 
onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure 
en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het 
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de 
bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op  (datum), te  

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
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  (naam)
  (functie)

B) (handtekening)

  (naam)
  (functie)

C) (handtekening)

  (naam)
  (functie)
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Behoort bij: 18-015B 

Herinrichting Caumerbeek Middenloop/Dam buffer De Dem

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij 
het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:  

B)  
gevestigd te:  

C)  
gevestigd te:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk 
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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1 CAUMERBEEK

11 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN

110 VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN

1102 Zagen asfaltverharding

110210 Zagen van bitumineuze verharding,voetpad. m 29,00 N

110220 Zagen van bitumineuze verharding,voetpad. m 13,00 N

1104 Teerhoudende asfaltverharding

110410 Opbreken teerh. asfaltverharding, dik 120 mm. m2 110,00 V

110420 Opbreken teerh. asfaltverharding, dik 120 mm. m2 355,00 V

110430 Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting. m2 11,00 V

110490 Vervoeren teerhoudende asfaltverharding, afvoeren. ton 141,00 V

113 VERWIJDEREN ELEMENTENVERHARDINGEN

1133 Opbreken betontegels

113310 Opbreken betontegels, 300x300x45mm. 1,5 - 3,0m m2 130,00 N

114 VERWIJDEREN KANTOPSLUITINGEN

1141 Opbreken trottoirbanden van beton

114110 Opbreken trottoirbanden 130/150 x 250 mm. m 46,00 V

115 OPBREKEN FUNDERINGSLAGEN

1151 Verwijderen funderingslagen

115110 Verwijderen teervrije funderingslaag, dik 300 mm. m2 120,00 V

115120 Verwijderen teervrije funderingslaag, dik 200 mm. m2 375,00 V

116 VERWIJDEREN RIOLERING

1161 Reinigen leidingen en putten

116110 Riool reinigen onder hoge druk (Ø1250 mm). m 145,00 N

116120 Rioolput reinigen. st 1,00 N

116130 Rioolslib vervoeren. ton 1,00 V

116140 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 145,00 V

1162 Verwijderen hoofdriool

116210 Verwijderen betonbuis, Ø1250 mm. m 90,00 V

116220 Verwijderen betonbuis, Ø1250 mm, uitstroom. m 9,00 V

116230 Verwijderen betonbuis, Ø900 mm, uitstroom. m 11,00 V

116240 Verwijderen betonbuis, Ø700 mm, uitstroom. m 1,00 V

116250 Verwijderen betonbuis, Ø400 mm, uitstroom. m 11,00 V

116260 Verwijderen kunststofbuis, Ø160 mm, uitstroom. m 10,00 V

1163 Vullen hoofdriool

116310 Vullen buitenwerking gesteld riool (Ø1250 mm). m 55,00 V

116320 Aanbrengen schildmuur van metselwerk, in leiding st 4,00 V

1166 Verwijderen putten

116610 Verwijderen putrand met deksel. st 1,00 V

116620 Verwijderen prefab betonnen put. st 1,00 V

1169 Verwijderen overige

116910 Verwijderen vuilrooster. st 2,00 N

116920 Verwijderen uitstroomconstructie. st 1,00 N
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116930 Verwijderen betonnen duiker - elementen -. m 12,00 V

117 VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN

117010 Maaien gewas. are 223,50 N

117020 Frezen terrein. are 223,50 N

117030 Verwijderen bomen, dm. tot 0,20 m st 3,00 N

117040 Verwijderen bomen, dm. 0,20 m tot 0,30 m st 8,00 N

117050 Verwijderen bomen, dm. 0,30 m tot 0,50 m st 47,00 N

117060 Verwijderen bomen, dm. 0,50 m tot 1,00 m st 12,00 N

118 VERWIJDEREN STORTSTEEN

118010 Verwijderen stortsteen. ton 20,00 N

119 VERWIJDEREN OVERIGE

1190 Verwijderen diversen

119010 Verwijderen betonelementen uit bodem beek. m 1.300,00 N

119020 Verwijderen bodemval van beton. m2 110,00 N

119030 Slopen metselwerk, 1 steens. m2 10,00 N

119040 Slopen metselwerk, 1,5 steens. m2 100,00 N

119050 Slopen metselwerk, 2 steens. m2 10,00 N

119060 Verwijderen natuursteen strip. m 26,00 V

119070 Verwijderen bodem- en taludbekleding. m2 700,00 N

119080 Verwijderen beschoeiingselementen. m 20,00 N

119090 Verwijderen loopbrug. st 3,00 N

1191 Verwijderen straatmeubilair

119120 Verwijderen leuning. m 26,00 N

1195 Opschonen terrein

119510 Schonen terrein. EUR N

12 GRONDWERK

121 GRONDWERK HOOFDRIOOL

1210 Grond ontgraven

121010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf vervallen riool. m3 300,00 V

1211 Grond verwerken

121110 Aanvullen sleuf vervallen riool. m3 300,00 V

124 GRONDWERK CUNETTEN

1240 Grond ontgraven

124010 Grond ontgraven uit cunet verharding, wandelpad m3 70,00 N

126 GRONDWERK CULTUURTECHNISCH

1260 Grond ontgraven

126010 Grond ontgraven uit Caumerbeek. m3 10.505,00 V

126080 Profileren van oppervlakken, terrein, taluds. m2 9.000,00 V

126090 Profileren van oppervlakken, terrein. m2 13.350,00 V

1261 Grond verwerken

126110 Grond verwerken in verlegde Caumerbeek. m3 1.765,00 V

126120 Grond verwerken in vervallen voetpad. m3 120,00 V

129 DEPOT
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1291 Vervoeren grond

129110 Grond vervoeren naar depot. m3 8.690,00 V

129120 Grond vervoeren naar plaats van verwerking. m3 1.885,00 V

1292 Depot

129210 Inrichten depot locatie. EUR N

129220 Grond verwerken in depot. m3 8.690,00 V

129230 Grond ontgraven uit depot. m3 8.690,00 V

1293 Afvoeren grond

129310 Partijkeuring grond. st 2,00 V

129320 Grond afvoeren. m3 8.690,00 V

13 RIOLERING

137 BIJZONDERE VOORZIENINGEN

1371 Speciale hulpstukken

137110 Aanbrengen uitstroomvoorziening, hergebruik. st 1,00 V

137120 Aanbrengen vuilrooster Ø1250 mm, hergebruik. st 2,00 V

137130 Aanbrengen vuilrooster Ø700 mm, hergebruik. st 1,00 V

14 VERHARDINGEN

141 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

141010 Afwerken zandbed, fundering. m2 600,00 V

142 FUNDERINGEN

142010 Aanbr. menggranulaat 0/31,5 dik 200 mm, voetpad. m2 600,00 V

142090 Leveren ongebonden steenmengsel. ton 228,00 V

143 ASFALTVERHARDINGEN

1431 Voorbereidende werkzaamheden

143130 Aanbrengen kleeflaag; 0,3 kg/m2. m2 510,00 V

1432 Aanbrengen asfaltverharding rijweg

143210 Aanbr. van een onderlaag van asfaltbeton, voetpad. ton 77,40 V

143240 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 38,25 V

1434 Bijkomende werkzaamheden

143410 Aanbrengen kantvoorziening asfalt, voetpad. m 20,00 V

145 KANTOPSLUITINGEN

1450 Trottoirbanden

145010 Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250 mm, recht. m 5,00 V

145020 Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250 mm, bocht. m 8,65 V

1452 Streklagen

145210 Aanbrengen kantopsluiting van 2 strekken bss kf. m 14,00 V

148 BODEMBESCHERMING

148010 Aanbrengen verhardingslaag van schraal beton. m2 875,00 V

148020 Aanbrengen bestorting. ton 656,25 V

149 VOETGANGERSBRUGGEN

1490 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

149010 Berekeningen en tekeningen t.b.v. betonelementen. EUR N
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149020 Uitvoeren sonderingsonderzoek. EUR N

149030 Aanbrengen betonnen stootplaten. m2 72,00 V

1491 AANBRENGEN BRUGGEN

149110 Aanbrengen voetgangersbrug 1. st 1,00 V

149120 Aanbrengen voetgangersbrug 2. st 1,00 V

149130 Aanbrengen voetgangersbrug 3. st 1,00 V

149140 Aanbrengen voetgangersbrug 4. st 1,00 V

15 KERENDE VOORZIENINGEN

151 STAPELMUREN

151010 Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof. m2 725,00 V

151020 Aanbrengen steenmengsel van natuurlijk gesteente. m2 390,00 V

151030 Aanbrengen beton. m3 15,00 V

151040 Zetten natuursteen, funderingslaag. m2 130,00 V

151050 Zetten natuursteen. m2 315,00 V

152 DIVERSE BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

152010 Aanbrengen stortsteen. ton 20,00 N

152020 Aanbrengen takkenrooster. m 20,00 V

155 BODEMVALLEN

155010 Aanbrengen damplanken, 200 x 50 x 1000 mm. m 108,00 V

155020 Aanbrengen damplanken, 200 x 50 x 1500 mm. m 484,00 V

17 GROENVOORZIENINGEN

175 BERMEN

1750 Voorbereidende werkzaamheden

175010 Egaliseren terrein. are 53,00 V

175020 Egaliseren taluds in terrein. are 221,00 V

175030 Eggen terrein. are 53,00 V

175040 Eggen taluds in terrein. are 221,00 V

1751 Bermen

175110 Zaaien terrein, bermen. are 53,00 V

175120 Zaaien terrein, bermen. are 221,00 V

1752 Nazorg

175210 Maaien bermen. are 318,00 V

175220 Maaien taluds. are 1.326,00 V

175230 Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen. are 318,00 V

175240 Verwerken maaisel vrijgekomen op taluds. are 1.326,00 V

175250 Bijmaaien rondom bomen. st 300,00 V

2 BUFFER PALENBERG

21 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN

212 OPBREKEN BETONVERHARDINGEN

212010 Opbreken ongewapende betonverharding, dik 150 mm. m2 5,00 V

212020 Opbreken ongewapende betonverharding, dik 150 mm. m2 100,00 V

212030 Verwijderen betonverharding. EUR N

213 VERWIJDEREN ELEMENTENVERHARDINGEN

2133 Opbreken betontegels
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213310 Opbreken betontegels, 300x300x45mm. 1,5 - 3,0m m2 9,00 N

214 VERWIJDEREN KANTOPSLUITINGEN

2141 Opbreken trottoirbanden van beton

214110 Opbreken trottoirbanden 180/200 x 250 mm. m 5,00 V

215 VERWIJDEREN RIOLERING

2156 Verwijderen overige

215610 Verwijderen vuilrooster. st 1,00 N

2157 Verwijderen drainage

215710 Verwijderen drainage-leidingen. m 1.800,00 N

215720 Verwijderen kunststofbuis, Ø110 mm. m 330,00 V

217 VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN

217010 Maaien gewas. are 113,00 N

217020 Frezen terrein. are 113,00 N

217030 Verwijderen bomen, dm. 0,20 m tot 0,30 m st 4,00 N

217040 Verwijderen bomen, dm. 0,30 m tot 0,50 m st 24,00 N

217050 Verwijderen bomen, dm. 0,50 m tot 1,00 m st 6,00 N

217060 Verwijderen begroeiing, <5,0 m. are 15,00 N

218 VERWIJDEREN STORTSTEEN

218010 Verwijderen stortsteen. ton 16,00 N

219 VERWIJDEREN OVERIGE

2191 Verwijderen overige

219110 Verwijderen schakelkast. st 1,00 V

2194 Verwijderen afrastering

219410 Verwijderen afrastering, gaashekwerk. m 335,00 N

219420 Verwijderen afrastering, spijlenhekwerk. m 340,00 V

219430 Verwijderen afrastering, houten palen met draad. m 210,00 V

219440 Verwijderen ballenvangers. m 75,00 V

219450 Verwijderen lichtmasten. st 9,00 V

219460 Verwijderen keermuur van gresstapelstenen. m 39,00 N

219470 Verwijderen zitbank. st 2,00 N

2195 Opschonen terrein

219510 Schonen terrein. EUR N

2196 STADSLANDBOUW

219610 Opnemen en verplaatsen diverse goederen. EUR N

219620 Opnemen en afvoeren diverse goederen. EUR N

219630 Opnemen en afvoeren speeltoestellen. EUR N

219640 Opbreken teerh. asfaltverharding, dik 120 mm. m2 200,00 V

219650 Vervoeren teerhoudende asfaltverharding, afvoeren. ton 60,00 V

219660 Opnemen diverse bestratingen. m2 50,00 V

219670 Boomstammen zagen. EUR N

219680 Verwijderen bomen, dm. 0,20 m tot 0,30 m st 50,00 N

219690 Verwijderen bomen, dm. 0,30 m tot 0,50 m st 25,00 N

22 GRONDWERK

220 SANERING
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2200 Inrichten saneringslocatie.

220010 Toepassen arbeidshygiënische voorzieningen. EUR N

220020 Aanbr. instandhouden en verwijderen bouwhekken. EUR N

2201 Grond ontgraven

220110 Grond ontgraven en afvoeren. m3 0,00 V

221 GRONDWERK HOOFDRIOOL

2210 Grond ontgraven

221010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf RWA-riool. m3 60,00 V

224 GRONDWERK CUNETTEN

2240 Grond ontgraven

224010 Grond ontgraven uit cunet verharding, onderhoudpad m3 345,00 N

224020 Grond ontgraven uit cunet verharding, wandelpad m3 190,00 N

2241 Grond verwerken

224110 Zand verwerken in cunet verharding. m3 150,00 N

224120 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 150,00 N

224190 Leveren zand in zandbed. m3 150,00 V

2242 Grond afvoeren

224210 Grond afvoeren, indicatief klasse Industrie. m3 535,00 V

226 GRONDWERK CULTUURTECHNISCH

2260 Grond ontgraven

226010 Grond ontgraven uit buffer, bovengrond; Industrie. m3 2.810,00 V

226020 Grond ontgraven uit buffer, bovengrond; AW2000. m3 7.250,00 V

226030 Grond ontgraven uit buffer; AW2000. m3 17.690,00 V

226040 Grond ontgraven uit beek; Industrie. m3 385,00 V

226050 Grond ontgraven uit bypass; Industrie. m3 200,00 V

226060 Grond ontgraven uit bypass; Wonen. m3 30,00 V

226070 Grond ontgraven uit bypass; AW2000. m3 200,00 V

226080 Grond ontgraven uit bypass; AW2000. m3 700,00 V

2261 Profileren van het terrein

226100 Profileren van oppervlakken, terrein, taluds. m2 9.000,00 V

226110 Profileren van oppervlakken, terrein. m2 13.350,00 V

2262 Grond verwerken

226210 Grond verwerken in bodem buffer, bovengrond. m3 6.700,00 V

226220 Grond verwerken in verlegde Palembergerbeek. m3 75,00 V

226230 Grond verwerken in dijklichaam buffer. m3 1.845,00 V

2263 Grond afvoeren

226310 Grond vervoeren naar plaats van verwerking. m3 8.620,00 V

226320 Grond afvoeren, klasse Industrie. m3 3.395,00 V

226330 Grond afvoeren, klasse Wonen. m3 30,00 V

226340 Grond afvoeren, klasse AW2000. m3 17.220,00 V

23 RIOLERING

230 RIOOL VAN BETON

230110 Aanbr. betonbuis Ø800 mm, M-S. m 14,40 V

230120 Aanbr. betonbuis Ø800 mm, passtuk M-S. m 1,00 V

230130 Aanbr. betonbuis Ø800 mm, passtuk S-S. m 1,80 V



BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

Besteknr.: 18-015B   Waterschap Limburg
Herinrichting Caumerbeek Middenloop/Dam buffer De Dem
Definitief Bestek V3 - 27 mei 2021

Bladnr. 8 van 14RAW0202-124422

231 DUIKERS VAN BETON

231010 Aanbrengen duiker 1500 x 1000 mm. m 32,50 V

232 RIOOL VAN PP

232010 Aanbrengen PP-buis, Ø500 mm. m 13,00 V

237 BIJZONDERE VOORZIENINGEN

2371 Speciale hulpstukken

237110 Aanbrengen spindelschuif, Ø800 mm. st 1,00 V

237120 Aanbrengen spindelschuif, Ø900 mm. st 1,00 V

237130 Aanbrengen vuilrooster Ø500 mm. st 1,00 V

237140 Aanbrengen kopmuur. st 3,00 V

238 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN RIOLERING

238010 Maken aansluiting op rioolput, Ø500 mm. st 1,00 V

24 VERHARDINGEN

241 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

241010 Afwerken zandbed, fundering. m2 2.445,00 V

242 FUNDERINGEN

242010 Aanbr. menggranulaat 0/16 dik 150 mm, wandelpad. m2 750,00 V

242020 Aanbr. menggranulaat 0/31,5 dik 250 mm, onderhoud. m2 1.375,00 V

242030 Aanbr. menggranulaat 0/31,5 dik 250 mm, pvakken. m2 245,00 V

242040 Aanbr. menggranulaat 0/31,5 dik 250 mm, inrit. m2 75,00 V

242080 Leveren ongebonden steenmengsel, sortering 0/16. ton 214,00 V

242090 Leveren ongebonden steenmengsel, sortering 0/31,5. ton 807,00 V

245 ELEMENTENVERHARDINGEN

2451 Voorbereidende werkzaamheden

245110 Aanbrengen straatzand. m2 9,00 V

2452 Betontegels

245210 Aanbr. betontegels, 300 x 300 x 80 mm. 1,5 tot 3m m2 9,00 V

246 KANTOPSLUITINGEN

2461 Trottoirbanden

246110 Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, inrit. m 5,00 V

247 HALFVERHARDINGEN

247010 Aanbrengen ongebonden halfverharding, wandelpad. m2 725,00 V

248 BODEMBESCHERMING

248010 Aanbrengen verhardingslaag van schraal beton. m2 40,00 V

248020 Aanbrengen bestorting. ton 30,00 V

248030 Aanbrengen verhardingslaag van schraal beton. m2 430,00 V

248040 Aanbrengen basalton, betonzuilen. m2 430,00 V

25 KERENDE VOORZIENINGEN

251 STAPELMUREN

251010 Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof. m2 290,00 V

251020 Aanbrengen steenmengsel van natuurlijk gesteente. m2 145,00 V

251030 Aanbrengen beton. m3 8,00 V

251040 Zetten natuursteen, funderingslaag. m2 45,00 V
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251050 Zetten natuursteen. m2 115,00 V

251060 Aanbrengen keermuur van gresstapelstenen. m 30,00 V

252 DIVERSE BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

252010 Aanbrengen stortsteen. ton 16,00 N

252020 Aanbrengen takkenrooster. m 20,00 V

26 DIVERSEN

261 STRAATMEUBILAIR

261010 Aanbrengen palen t.b.v. afrastering, buffer. st 282,00 V

261020 Aanbrengen puntdraad  t.b.v. afrastering, buffer. m 630,00 V

261030 Aanbrengen gaas  t.b.v. afrastering, buffer. m 630,00 V

261040 Aanbrengen beweegbaar hek 5 meter. st 2,00 V

261050 Aanbrengen palen t.b.v. afrastering, Stadslandbouw st 54,00 V

261060 Aanbrengen gaas  t.b.v. afrastering, Stadslandbouw m 175,00 V

261070 Aanbrengen gaas  t.b.v. afrastering, Stadslandbouw m 175,00 V

261080 Aanbrengen hek 4 meter. st 1,00 V

261090 Aanbrengen neerklapbare afzetpaal. st 1,00 V

27 GROENVOORZIENINGEN

271 BOMEN

2711 Voorbereidende werkzaamheden

271110 Maken plantgat. st 40,00 V

271130 Lossen en zo nodig inkuilen bomen. st 40,00 V

2713 Planten bomen

271310 Planten van bomen. st 40,00 V

271320 Leveren bomen; mt. 16-18 (i.v.m. laag BTW tarief). EUR N

271330 Leveren bomen; mt. 14-16 (i.v.m. laag BTW tarief). EUR N

271340 Leveren bomen; mt. 16-18 (i.v.m. laag BTW tarief). EUR N

271350 Leveren bomen; mt. 18-20 (i.v.m. laag BTW tarief). EUR N

2714 Bijkomende werkzaamheden

271410 Aanbrengen boompalen en boombanden. st 34,00 V

271420 Aanbrengen beluchtings- en/of infiltratiesysteem. st 34,00 V

2719 Nazorg

271910 Beoordelen vitaliteit en bepalen inboet. EUR N

271920 Watergeven bomen. EUR N

271930 Inboeten bomen (nazorg). EUR N

271940 Uitvoeren nazorgwerkzaamheden. EUR N

275 BERMEN

2750 Voorbereidende werkzaamheden

275010 Egaliseren bermen. are 26,00 V

2751 Bermen

275110 Zaaien terrein, bermen. are 26,00 V

2752 Nazorg

275210 Maaien bermen. are 156,00 V

275220 Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds. are 156,00 V

275230 Bijmaaien rondom bomen. st 140,00 V

28 ARCHEOLOGIE
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280010 Werkzaamheden n.a.v. PvE Archeologie. EUR N

280020 Verlenen archeologische assistentie. EUR N

3 BUFFER DE DEM

31 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN

317 VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN

317010 Maaien gewas. are 1,00 N

317020 Frezen terrein. are 1,00 N

317030 Verwijderen stobben, dm. 0,20 m tot 0,30 m st 50,00 V

317040 Verwijderen stobben, dm. 0,30 m tot 0,50 m st 35,00 V

317050 Verwijderen stobben, dm. 0,50 m tot 1,00 m st 5,00 V

319 VERWIJDEREN OVERIGE

3190 Verwijderen diversen

319010 Opnemen schakelkast. st 1,00 N

319020 Opnemen waterpeilpunt. st 1,00 N

319030 Verwijderen beton uit bodem beek. m2 52,00 N

319040 Opnemen traptreden. st 9,00 V

3194 Verwijderen stapelmuur

319410 Verwijderen keermuur van gresstapelstenen. m2 13,00 N

3195 Opschonen terrein

319510 Schonen terrein. EUR N

32 GRONDWERK

326 GRONDWERK CULTUURTECHNISCH

3260 Grond ontgraven

326010 Grond ontgraven uit dam; Industrie. m3 600,00 V

326020 Grond ontgraven uit dam; AW2000. m3 2.500,00 V

326030 Grond ontgraven uit dam; AW2000. m3 4.700,00 V

3262 Grond verwerken

326210 Zand verwerken in dam; zand in aanvulling. m3 5.770,00 V

326220 Grond verwerken in dam; klei. m3 2.600,00 V

326230 Profileren van oppervlakken, dam; zand in aanvul. m2 2.500,00 V

326240 Profileren van oppervlakken, dam; klei. m2 2.500,00 V

326250 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 5.770,00 V

326260 Verdichten grond. m2 2.500,00 V

326280 Leveren Zand in aanvulling. m3 5.770,00 V

326290 Leveren klei. m3 2.600,00 V

3263 Grond afvoeren

326310 Grond afvoeren, klasse Industrie. m3 600,00 V

326320 Grond afvoeren, klasse AW2000. m3 7.200,00 V

33 RIOLERING

331 DUIKERS VAN BETON

331010 Aanbrengen duiker 1500 x 1000 mm. m 10,00 V

331020 Aanbrengen kwelscherm. st 1,00 V

336 PUTRANDEN

336410 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 1,00 V
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34 VERHARDINGEN

341 TRAPTREDEN

341010 Aanbrengen traptreden. st 9,00 V

341020 Aanbrengen traptreden. st 11,00 V

342 KANTOPSLUITINGEN

3420 Opsluitbanden

342010 Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm; recht. m 10,00 V

342020 Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm; hoek. m 3,20 V

343 BETONVERHARDING

343010 Aanbrengen verhardingslaag van schraal beton. m2 5,00 V

348 BODEMBESCHERMING

348010 Aanbrengen verhardingslaag van schraal beton. m2 15,00 V

348020 Aanbrengen verhardingslaag van schraal beton. m2 240,00 V

348030 Aanbrengen basalton, betonzuilen. m2 240,00 V

35 KERENDE VOORZIENINGEN

351 STAPELMUREN

351010 Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof. m2 27,00 V

351020 Aanbrengen steenmengsel van natuurlijk gesteente. m2 7,00 V

351030 Zetten natuursteen. m2 19,00 V

351040 Aanbrengen keermuur van gresstapelstenen. m2 13,00 V

351050 Aanbrengen beton. m3 5,00 V

36 DIVERSEN

361 STRAATMEUBILAIR

361010 Aanbrengen schakelkast. st 1,00 V

361020 Aanbrengen waterpeilpunt. st 1,00 V

361030 Aanbrengen mantelbuis, PE, Ø40 mm. st 10,00 V

37 GROENVOORZIENINGEN

375 BERMEN

3750 Voorbereidende werkzaamheden

375010 Egaliseren bermen. are 25,00 V

3751 Bermen

375110 Zaaien terrein, bermen. are 25,00 V

3752 Nazorg

375210 Maaien bermen. are 150,00 V

375220 Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds. are 150,00 V

8 WERK VAN ALGEMENE AARD

81 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

810010 Verrichten Klic-melding. EUR N

810020 Opsporen kabels en leidingen. EUR N

810030 Graven proefsleuf. m 50,00 V

810040 Inzet materieel. EUR N

82 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS
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820010 T.b.s. werknemer: Groep C, vakman GWW. uur 80,00 V

820020 T.b.s. werknemer: Groep D, stratenmaker. uur 40,00 V

820030 T.b.s. GPS meetploeg. uur 20,00 V

83 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL

830010 T.b.s. minigraver. uur 40,00 V

830020 T.b.s. midigraver. uur 40,00 V

830030 T.b.s. hydraulische graafmachine: 1 m3. uur 40,00 V

830040 T.b.s. hydraulische graafmachine: 1,5 m3. uur 40,00 V

830050 T.b.s. vrachtauto: 6x6 uur 20,00 V

830060 T.b.s. vrachtauto: 8x4. uur 20,00 V

830070 T.b.s. vrachtauto: 8x4 met knijper. uur 40,00 V

830080 T.b.s. compressor, incl. bediening. uur 20,00 V

830090 T.b.s. veeg-/zuigwagen. uur 16,00 V

830100 T.b.s. bulldozer G6. uur 20,00 V

84 VERKEERSMAATREGELEN

840010 Opstellen verkeersplan. EUR N

840020 Opstellen verkeerstekeningen. EUR N

840030 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

840040 Toepassen omleidingsroutes. EUR N

840050 Tijdelijke verhardingen en verkeersvoorzieningen. EUR N

85 BEMALING

850 BRONBEMALING

850110 Aanbr., instandhouden verwijderen bronbemaling. EUR N

850120 Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00 N

86 CE-EN.

8610 Voorbereidende werkzaamheden.

861010 Opstellen projectplan. EUR N

8611 OCE-Werkzaamheden.

861110 Non-realtime detectie. m2 4.100,00 N

8614 Overige werkzaamheden.

861410 Maken revisies en (deel)eindrapportages. EUR N

861420 Collectieve ongevallen verzekering. EUR N

88 ARCHEOLOGIE

880010 Werkzaamheden n.a.v. PvE Archeologie. EUR N

880020 Verlenen archeologische assistentie. EUR N

89 DIVERSEN

890010 Gebruik keet. EUR N

890020 Draadloze internetverbinding. EUR N

890120 Aanbr. instandhouden en verwijderen bouwhekken. EUR N

890210 Maken revisietekeningen riolering. EUR N

890310 Opname van aangrenzende panden. EUR N

890520 Toepassen stamommanteling. st 20,00 V

890610 Toepassen rijplaten. EUR N

890920 Controleren/aanpassen hoogtes/maatvoering. EUR N

890930 Opstellen grondstromenplan. EUR N

890940 Opstellen hoogwaterplan. EUR N
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Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De

De inschrijver(s),

TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 Inrichten werkterrein. EUR N

910020 Opruimen werkterrein. EUR N

910030 Aan- en afvoer materieel. EUR N

910040 Uitzetten werk. EUR N

910050 CAR-verzekering. EUR N

910060 Op hoogte stellen afsluiters. EUR N

910100 Depotkosten. EUR N

910120 Keurings- en onderzoekskosten. EUR N

910130 Keuringskosten. EUR N

910140 Keuringskosten klei erosiebestendigheidsklasse 1. EUR N

910150 Onderzoek overige bouwstoffen. EUR N

910160 Werkzaamheden m.b.t. V&G-plan. EUR N

910170 Coördinatie werkzaamheden. EUR N

910180 Bewonersbrieven. EUR N

910200 Informatie-avond aanwonenden. EUR N

910210 Inlichten hulpdiensten. EUR N

918870 Korting EUR N

918880 Overige eenmalige kosten EUR N

919990 Totaal eenmalige kosten EUR N

92 UITVOERINGSKOSTEN

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 ALGEMENE KOSTEN

939990 Algemene kosten EUR N

94 WINST EN RISICO

949990 Winst en risico EUR N

95 STELPOSTEN

950010 Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden. EUR 25.000,00 V

950020 Stelpost afkoppellen regenwaterriool Slotweg. EUR 10.000,00 V

950030 Stelpost cultivering nieuwe locatie Stadslandbouw. EUR 20.000,00 V

950040 Stelpost herplantplicht. EUR 60.000,00 V

950050 Stelpost onvoorziene werkzaamheden. EUR 50.000,00 V

96 BIJDRAGEN

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N
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Specificatieformulier bijdragen in het kader van RAW

Conform Standaard RAW Bepalingen, paragraaf 01.08 en/of 01.21.

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en/of 
FCK-CT bijdrage(n) is overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en)
ontvangt u van Stichting CROW en/of Stichting Fonds Collectieve Kennis Civiele Techniek een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van* □ RAW bijdrage □ FCK-CT bijdrage

Datum:      

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam*

Postadres* Huis- of postbusnr.*

Postcode*

Plaats*

Naam Contactpersoon* Voorletter(s)

Telefoonnummer*

Faxnummer

E-mailadres

Informatie bijdrageverplichting

RAW - registratienummer1* RAW

Besteknummer*

Korte werkomschrijving

Naam opdrachtgever*

Naam bestekschrijvende instantie2

Aannemingssom exclusief btw* €

Afdracht

RAW-bijdrage (excl. BTW)3 * €      
(0,15% van aannemingssom)

BTW 21% * €      

Totaal RAW-bijdrage (incl. BTW)* €      

FCK-CT bijdrage3 (vrijgesteld van BTW) €      
(0,15% van aannemingssom)

* VERPLICHT VELD



Besteknr.: 18-015B   Waterschap Limburg
Herinrichting Caumerbeek Middenloop/Dam buffer De Dem
Definitief Bestek V3 - 27 mei 2021

Bladnr. 2 van 2RAW0202-124422

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en/of FCK-CT bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening van: 
rek. nr. NL39ABNA0539929018 ten name van Stichting CROW - Ede voor bijdrage RAW
rek. nr. NL67ABNA0608280437 ten name van Fonds Collectieve Kennis Civiele Techniek - Ede  voor bijdrage FCK-CT.
Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en/of Stichting Fonds Collectieve Kennis GWW een 
betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het werk.

1 Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de linkerbovenzijde. Voorbeeld: RAW0123-
00001. 

2 Alleen invullen indien de opdrachtgever niet zelf het bestek heeft geschreven, bijvoorbeeld de naam van een 
ingenieursbureau.
3.Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en/of 01.21.

Wij verzoeken u het ingevulde formulier te faxen aan: 0318-62 23 09 of per e-mail te verzenden aan: 
rawbijdrage@crow.nl

CROW ● Galvanistraat 1, 6716 AE Ede ● Postbus 37, 6710 BA Ede
Telefoon: 0318-69 53 00 ● Website: www.crow.nl


