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01 Opdrachtgever
De opdrachtgever is de directeur van de Dienst Stadsbeheer (DSB) van Den Haag als vertegenwoordiger van
burgemeester en wethouders, te Den Haag.
De opdrachtgever zal vertegenwoordigd worden door het hoofd Openbare Verlichting & Laadinfra
(DSB Stedelijk Beheer - Openbare Verlichting & Laadinfra), Spui 70 te Den Haag.

Postadres: Postbus 12651
Bezoekadres: Spui 70, 2500 DP, Den Haag

02 Directie
De NAW gegevens van de directievoerders conform UAV Par 3 zullen in de startvergadering conform UAV 5.1
bekend worden gemaakt.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Den Haag.
Het werk is opgedeeld in de drie onderstaande percelen:

Perceel 1: Centrum - Scheveningen
Perceel 2: Segbroek - Escamp - Loosduinen
Perceel 3: Laak - Haagse Hout - Leidschenveen/Ypenburg

Een overzichtskaart met de verdeling van percelen is opgenomen in bijlage 3.

Dit deelbestek heeft betrekking op perceel 1
Karakteristieken van dit perceel zijn beschreven in bijlage 2 Karakteristieken per perceel 2020.

04 Algemene beschrijving
De aannemer zal de OVL-werkzaamheden binnen een perceel gaan uitvoeren op basis van de
eenheidsprijzen uit dit raamcontract. Het betreft een meerjarig contract, onderhoud en aanleg van openbare
verlichting.
Voor de aanleg betreft het projecten van Stedelijk Beheer - OVL&L (OVL&L) en (integrale) projecten van of
namens andere gemeentelijke diensten.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Het controleren en onderhouden van de verlichtingsinstallatie;
b. Het organiseren en in bedrijf houden van een 24/7 storingswachtdienst;
c. Het veiligstellen en herstellen van storingen en schades aan de verlichtingsinstallatie;
d. Het uitvoeren van groepsremplace;
e. Het veiligstellen, verhalen en herstellen van aanrijdingschades;
f. Het leveren, vervangen, verwijderen, verplaatsen en aanbrengen van masten, armaturen, schakelkasten,

lampen en andere aan de installatie toebehorende onderdelen / (klein) materiaal;
g. Het leveren, verwijderen en aanbrengen van energiekabels, mantelbuizen en kabelmoffen;
h. Het ter beschikking stellen van materieel en personeel;
i. Faciliteren van derden;
j. Project werkzaamheden in combinatie met civiele werkzaamheden;
k. Het conserveren (schilderen) van lichtmasten;
l. Werken in de nabijheid van trambanen (HTM);
m. Coördinatie werkzaamheden boven de vaardraden van gecombineerde HTM/OVL (tram/OVL) masten.

De beschrijving van het werk houdt niet in dat de aannemer al het werk van deze aard in het gegunde perceel
kan claimen.
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05 Tijdsbepaling
1. De uitvoeringsduur, en daarmee de duur van de overeenkomst, zoals gesteld in paragraaf 8 van de UAV

2012 wordt vastgesteld op 2 jaar.

2. Aan het eind van de overeenkomst kan de overeenkomst mogelijk met 2 keer 1 jaar verlengd worden.

3. In afwijking van paragraaf 7, lid 1 van de UAV 2012 geldt als datum van aanvang 1 april 2021.
Beëindiging van de overeenkomst is derhalve 31 maart 2023.

4. De opdrachtgever moet uiterlijk 3 maanden voor einde van het contract aangeven (door middel van een
aangetekend schrijven) of het contract wordt verlengd of beëindigd. De opdrachtgever behoudt zich het
recht voor, om bij opzegging van het contract geen opgave van redenen te verstrekken.

5. Naast het onderhoudswerk kunnen gedurende de periode van het contract, te bepalen fasen c.q.
deelopdrachten door de gemeente Den Haag opgedragen worden.

6. Tot twee weken voor einde van het contract kan een werk door de gemeente worden opgedragen zoals
beschreven in lid 5.

7. De directie zal voor onderdelen van het werk termijnen stellen waarbinnen de onderdelen gereed moeten
zijn. Deze termijnen zullen worden vastgesteld voor aanvang werkzaamheden. Bij het niet nakomen van
de gestelde termijnen zal de kortingsregeling in werking treden.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht
zes (6) maanden.

07 Garantietermijn
Een garantietermijn als bedoeld in paragraaf 22 van de UAV 2012 wordt verlangd.
Paragraaf 01.15 van de Standaard 2020 is van toepassing.
Voor aanvullende garantietermijnen wordt verwezen naar het PVE.

08 Inschrijvingsstaat
De aantallen zoals vermeld in de staat van fictieve hoeveelheden zijn gebaseerd op zowel historische
gegevens als een verwachte extra financiële impuls voor de verduurzaming van de Haagse openbare
verlichting en zo accuraat mogelijk ingevuld. Zij vormen echter nadrukkelijk geen garantie.
Indien de financiële impuls voor verduurzaming niet wordt toegekend als gevolg van het uitblijven van
politiek-/ bestuurlijke besluitvorming behoudt de aanbesteder zich het recht voor om de aantallen naar
beneden bij te stellen, passend bij de daadwerkelijk beschikbare financiële middelen.

De opdrachtgever is voornemens om de residentie armaturen en communicatie modules zelfstandig in te
kopen en deze ter beschikking te stellen aan de opdrachtnemer als "directieleveringen". De opdrachtgever
heeft hiervoor zo goed mogelijk de fictieve aantallen op gebaseerd.

Note:
Indien er bij een post het aantal op "0" of geen aantal is benoemd, dan komt deze betreffende dienst en/of
levering niet voor in het onderhavige perceel.

09 Kortingen
1. In verband met paragraaf 42 (kortingen) lid 4 van de UAV 2012, wordt bepaald dat de in paragraaf 5, lid

2 genoemde datum en de ingevolge paragraaf 5, lid 3 vastgestelde termijnen niet met elkaar in
verband staan.

2. In afwijking van paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedragen de kortingen conform hetgeen is
bepaald in paragraaf 01.30.02 van deel 3.

10 Projecten
De opdrachtgever houdt zich het recht om projecten buiten dit bestek uit te laten voeren.
Aanleiding hiervoor kan onder andere zijn:

- Omvang van het project.
- Specialisme die nodig is voor het project.
- Gecombineerde civiel technische bestekken.

11 Gelijkwaardige materialen
1. De opdrachtgever heeft in het kader van uniformiteit in wegbeeld en efficiëntie in onderhoud bewust

gekozen voor de in deel 2.2 benoemde fabrikaten.
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Volgens de ARW 2016 maakt de aanbesteder geen melding van een bepaald fabrikaat 'tenzij dit door het
voorwerp van de opdracht gerechtvaardigd is'.
De opdrachtgever is van mening dat het benoemen van een fabrikaat voor armaturen gerechtvaardigd is
en baseert dat op onderstaande motivatie:

- Elk armatuur heeft specifieke eigenschappen.
Deze hebben onder meer betrekking op:
o Vormgeving.
o Slagvastheid
o Levensduur.
o Toepassingsgebied.
o Onderhoudbaarheid.
o Lichtbron.
o Fotometrische eigenschappen.

- Op basis van de wegfunctie, wegprofiel, masthoogte en de beleidsuitgangspunten ten aanzien van
gewenste verlichtingskwaliteit, wordt bepaald welk armatuurtype per locatie toegepast gaat worden.
De lichtopbrengst van een armatuur en de fotometrische eigenschappen hebben daarbij grote invloed.
Omdat dit specifieke armatuureigenschappen zijn (per armatuur kunnen meerdere optieken mogelijk
zijn) heeft de opdrachtgever de armaturen met naam en toenaam genoemd. Alle specificaties van
genoemde armaturen zijn vrij beschikbaar bij de leverancier / fabrikant.

- De openbare verlichting is een bestaande installatie.
In het kader van systematisch onderhoud gedurende langere tijd (langer dan de contractperiode) is het
van belang dat de geldende praktijk wordt doorgezet binnen de bedrijfsvoering van de opdrachtgever
voor de toe te passen armaturen.

- De bedrijfsvoering van de opdrachtgever is niet beperkt tot de duur van deze overeenkomst.
De opdrachtgever heeft belang bij het doorzetten van de reeds gangbare bedrijfsvoering maar ook de
bedrijfsvoering na de einddatum van het contract.
Het kunnen doorzetten van reeds toegepaste armaturen voor en na deze overeenkomst is onderdeel
van de bedrijfsvoering.

- Opdrachtgever wil het toepassen van het aantal verschillende armatuurtypes beperken en voorkomen
dat er verschillende armaturen in vergelijkbare situaties worden toegepast omdat dit kan leiden tot
ongewenste discontinuïteiten langs de weg en / of in de wijk.

Melden fabrikaat is naar mening van de opdrachtgever noodzakelijk voor de bedrijfsvoering en uitvoering van
beleid. Een economisch belang hoeft bij het toepassen van een armatuurtype niet altijd een overweging te
zijn.

2. In aanvulling op UAV-2012 paragraaf 17 lid 5 geldt dat indien een inschrijver/opdrachtnemer van mening is
producten te moeten aanbieden die hij gelijkwaardig acht aan de in deel 2.2 opgenomen materialen, hij
deze producten expliciet dient te noemen en de gelijkwaardigheid aan te tonen.
Zie daartoe de Aanbestedingswet 2012 artikel 2.76 en 2.77.
In ieder geval dient hij in te gaan op de volgende punten:

Masten:
o Constructie.
o Vormgeving.
o Materiaalgebruik.
o Levensduur.
o Straatbeeld.
o Veiligheid.
o Normering.

Armaturen:
o Constructie en bevestiging.
o Vormgeving.
o Lichttechniek.
o Materiaalgebruik.
o Rekenkundige uitkomsten lichtberekeningen.
o Afdichting.
o Levensduur.
o Energieverbruik.
o Straatbeeld.
o Toegankelijkheid binnenwerk.
o Efficiënt in onderhoud.
o Normering.
o G-Klasse.
o Garantie.
o Reden opvoeren van alternatief.

Driver:
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o Levensduur.
o Programmeerbaarheid.
o Eenvoud van herprogrammeren.
o Aantal dimintervallen.
o Zomer/wintertijd omschakeling.
o Mogelijkheid tot inbouwen in armatuur.
o Eigen verbruik.
o Schakelduur.

3. In aanvulling op UAV-2012 paragraaf 17 lid 5 geldt dat het toepassen van vermeende gelijkwaardigheid bij
inschrijving kenbaar moet worden gemaakt.

4. De onderbouwing van de gelijkwaardigheid dient te zijn opgenomen in het "document van
gelijkwaardigheid".

5. De opdrachtnemer dient wanneer de opdrachtgever er om vraagt een monster aan te leveren van zowel
het in het bestek vernoemde product en van het gelijkwaardig product ter beoordeling van
gelijkwaardigheid.

6. De opdrachtgever oordeelt, op grond van de argumenten, of de aangeboden materialen wel of niet
gelijkwaardig zijn.

7. Indien de opdrachtgever oordeelt dat het aangeboden product niet gelijkwaardig acht op 1 of meerdere
punten heeft de inschrijver/opdrachtnemer geen recht op een vergoeding.

8. Pas na goedkeuring van de opdrachtgever / directie is het toepassen van een gelijkwaardig product
toegestaan.
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
geen

02 Peilen en hoofdafmetingen
Nvt

03 Bijlagen
De onderstaande bijlagen make onderdeel uit van dit bestek:

- Bijlage 1 PVE Programma van Eisen Openbare Verlichting Gemeente Den Haag
- Bijlage 2 Karakteristieken per perceel 2020
- Bijlage 3 Kaart percelen
- Bijlage 4 Luminizer handleiding
- Bijlage 5 Afrekenmethodiek storingen, schade en calamiteiten
- Bijlage 6 Areaal bestand Perceel 1, 2, 3
- Bijlage 7 Storingsoverzicht 2017, 2018, 2019 en 2020
- Bijlage 8 Past Performance Evaluatieformulier
- Bijlage 9 Past Performance
- Bijlage 10 V&G-plan ontwerp

Bovenvermelde bijlage maken onlosmakelijk onderdeel uit van de werkzaamheden en leveringen in dit
bestek. Kosten voor diensten en/of leveringen die voortkomen uit deze bijlagen dienen verdisconteerd te zijn
in de eenheidsprijzen.

04 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan
Het opstellen van een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, is van
toepassing op de raamovereenkomst.
Het opstellen van een getailleerd werkplan, zoals genoemd in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, is niet van
toepassing op de deelopdrachten.

Het op te stellen algemene tijdschema dient opgesteld te worden voor zowel de raamovereenkomst en per
individuele deelopdracht en dient rekening gehouden te worden met de stop-, bijwoon- en registratiepunten
zoals gedefinieerd in artikel 01.13.05 van de standaard 2020.. In het PVE zijn de diverse stoppunten
benoemd, inclusief het bijbehorende protocol die de opdrachtnemer dient te volgen.
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2.2 Nadere beschrijving
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde
in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht
of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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1 . . . . . ONDERHOUD
. . . . .
. . . . .

10 . . . . . CORRECTIEF ONDERHOUD
. . . . .
. . . . .

101 . . . . . STORINGSWACHTDIENST
. . . . .
. . . . .

101010 342099 . . . . . Het instandhouden van de 24-uurs week 208,00 F
. . . . . storingswachtdienst gedurende de contractperiode
. . . . . als omschreven in paragraaf 34.32.08.
. . . . .

102 . . . . . ADMINISTRATIEVE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

102010 342099 . . . . . Administratief beheerpakket week 208,00 F
. . . . . Het up to date houden van de administratie in het
. . . . . beheerpakket van de opdrachtgever gedurende de
. . . . . contractperiode als omschreven in paragraaf 05 in
. . . . . deel 1.
. . . . . Dagelijks dient de opdrachtnemer in het
. . . . . beheerpakket de storingen en meldingen op te
. . . . . halen.
. . . . . De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het
. . . . . verzorgen dat alle informatie per incident (oa
. . . . . storingen, schades, deelopdrachten) up to date is
. . . . . volgens responstijd van paragraaf 34 33 01.
. . . . . - Terug melding herstel storing
. . . . . - Terug melding herstel schade
. . . . . - Levertijd materialen
. . . . . - Uitvoeringsdatum
. . . . . - Specifiek wezenlijke informatie
. . . . . De opdrachtgever zal dagelijks de status per
. . . . . incident controleren.
. . . . .

103 . . . . . STORINGEN, CALAMITEITEN EN SCHADES
. . . . . Vrijgekomen materialen dienen te worden afgevoerd
. . . . . naar een door het bevoegd gezag erkende
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Terugmelding herstel via beheersysteem volgens
. . . . . bestekpost 102.
. . . . .

103010 349999 . . . . . Oplossen van een OVL storing bovengronds, normale st 4.000,00 F
. . . . . prioriteit.
. . . . . Uitvoering conform 34.32
. . . . .

103020 349999 . . . . . Oplossen van een OVL storing bovengronds, urgente st 1.000,00 F
. . . . . prioriteit.
. . . . . Uitvoering conform 34.32
. . . . .

103030 349999 . . . . . Oplossen van een OVL storing ondergronds, normale st 1.000,00 F
. . . . . prioriteit.
. . . . . Uitvoering conform 34.32
. . . . .

103040 349999 . . . . . Oplossen van een OVL storing ondergronds, urgente st 500,00 F
. . . . . prioriteit.
. . . . . Uitvoering conform 34.32
. . . . .

103050 349999 . . . . . Toeslag bij een calamiteit . st 200,00 F
. . . . . Deze toeslag wordt verrekend bovenop de
. . . . . besteksposten 103020 en 103040.
. . . . . Uitvoering conform 34.32.05.
. . . . .
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103060 349999 . . . . . Toeslag bij een niet verhaalbare schade. st 100,00 F
. . . . . Deze toeslag wordt verrekend bovenop de
. . . . . besteksposten 103010 t/m 103040 indien bij de
. . . . . analyse blijkt dat het een schade betreft.
. . . . . Uitvoering conform 34.32.06
. . . . .

103070 345099 . . . . . Toeslag verwijderen objecten van derden st 10,00 F
. . . . . Deze toeslag wordt éénmalig verrekend indien op
. . . . . een lichtobject één of meerdere objecten van
. . . . . derden aanwezig zijn welke verwijderd dienen te
. . . . . worden. Conform 34.12.11
. . . . .

103080 345099 . . . . . Aanbrengen tijdelijke afspanning <=25m st 40,00 F
. . . . . Betreft het aanbrengen van een tijdelijke
. . . . . voedingskabel in de lucht t.b.v. een noodvoeding.
. . . . . Aansluitsnoer: QWPK 3x1,5mm2
. . . . . Montagehoogte: 4m t/m 12m
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Het monteren van het snoer
. . . . . - Het invoeren en aansluiten van het snoer
. . . . . - T.b.s. en plaatsen ondersteuningsconstructies
. . . . . (incl. aanvoer)
. . . . . Uitvoering: Conform EVH
. . . . .

103090 345099 . . . . . Aanbrengen tijdelijke afspanning >25m tot <=45m st 20,00 F
. . . . . Betreft het aanbrengen van een tijdelijke
. . . . . voedingskabel in de lucht t.b.v. een noodvoeding.
. . . . . Aansluitsnoer: QWPK 3x1,5mm2
. . . . . Montagehoogte: 4m t/m 12m
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Het monteren van het snoer
. . . . . - Het invoeren en aansluiten van het snoer
. . . . . - T.b.s. en plaatsen ondersteuningsconstructies
. . . . . (incl. aanvoer)
. . . . . Uitvoering: Conform EVH
. . . . .

103100 345099 . . . . . Verwijderen tijdelijke afspanning <=25m st 40,00 F
. . . . . Betreft het verwijderen van een tijdelijke
. . . . . voedingskabel in de lucht t.b.v. een noodvoeding.
. . . . . Montagehoogte: 4m t/m 12m
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Het demonteren van het snoer
. . . . . - Het afkoppelen van het snoer
. . . . . - Het verwijderen van de
. . . . . ondersteuningsconstructies (incl. afvoer)
. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken conform het
. . . . . gestelde in artikel 01 17 van deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. . . . .

103110 345099 . . . . . Verwijderen tijdelijke afspanning >25m tot <=45m st 20,00 F
. . . . . Betreft het verwijderen van een tijdelijke
. . . . . voedingskabel in de lucht t.b.v. een noodvoeding.
. . . . . Montagehoogte: 4m t/m 12m
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Het demonteren van het snoer
. . . . . - Het afkoppelen van het snoer
. . . . . - Het verwijderen van de
. . . . . ondersteuningsconstructies (incl. afvoer)
. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken conform het
. . . . . gestelde in artikel 01 17 van deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. . . . .

104 . . . . . VERHAALBARE SCHADEAFHANDELING
. . . . .
. . . . .
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104010 345099 . . . . . Afkoopsom verhaalbare schades bij st 470,00 F
. . . . . aanrijdingschades en vandalisme met dader.
. . . . . Betreft een bedrag waarmee de gemeente
. . . . . gevrijwaard wordt van de kosten ten gevolge van
. . . . . aanrijdingsschade en vandalisme met dader,
. . . . . conform 34.32.07.
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Eigen risico WBF
. . . . . - BTW
. . . . . - Overige zaken die niet vergoed worden door de
. . . . . verzekering of waarborgfonds.
. . . . .

104020 345099 . . . . . Afkoopsom verhaalbare schades bij st 202,00 F
. . . . . aanrijdingschades zonder dader.
. . . . . Betreft een be168drag waarmee de gemeente
. . . . . gevrijwaard wordt van de kosten ten gevolge van
. . . . . aanrijdingsschade zonder dader, conform 34.32.07.
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Eigen risico WBF
. . . . . - BTW
. . . . . - Overige zaken die niet vergoed worden door de
. . . . . verzekering of waarborgfonds.
. . . . .

105 . . . . . REINIGEN
. . . . . Conform 34.22.03
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Terugmelding herstel via beheersysteem volgens
. . . . . bestekpost 102.
. . . . .

105010 345099 . . . . . Reinigen lichtobject met spoed st 2,00 F
. . . . . Op aangeven van de directie
. . . . . Te reinigen onderdelen:
. . . . . - Compleet lichtobject
. . . . . Maximale objecthoogte: lph 6,0m
. . . . . Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
. . . . . - Verwijderen van graffiti en stickers
. . . . . - Alg- en mosaangroei doden en verwijderen
. . . . . Inclusief reinigingsmiddel cm3 10,00 L
. . . . .

105020 342099 . . . . . Reinigen kast met spoed st 1,00 F
. . . . . Op aangeven van de directie
. . . . . Te reinigen onderdelen:
. . . . . - Complete kast
. . . . . Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
. . . . . - Verwijderen van graffiti en stickers
. . . . . - Alg- en mosaangroei doden en verwijderen
. . . . . Inclusief reinigingsmiddel cm3 5,00 L
. . . . .

105030 342099 . . . . . Reinigen binnenzijde lichtmast zonder spoed st 5,00 F
. . . . . Op aangeven van de directie.
. . . . . Uit te voeren door:
. . . . . - Een werknemer elektrotechniek met een juiste
. . . . . aanwijzing.
. . . . . Te reinigen onderdelen:
. . . . . - binnenzijde van lichtmast
. . . . . Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
. . . . . - Verwijderen van spinnenrag
. . . . . - Verwijderen van onkruid
. . . . . - Verwijderen overige vervuiling
. . . . . - Aanvullen lichtmast met 25 cm schoon zand.
. . . . . Inclusief
. . . . . - Reinigingsmiddel cm3 25,00 L
. . . . . - Foto's van voor en na situatie.
. . . . .

106 . . . . . OPSLAGPLAATS
. . . . .
. . . . .

106010 101199 . . . . . Ter beschikking stellen opslagplaats- bestaand week 208,00 F
. . . . . materiaal
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. . . . . Betreft het ter beschikking stellen van binnen-

. . . . . en buitenopslag ten behoeve van her te gebruiken

. . . . . armaturen en masten of tijdelijke opslag voor

. . . . . projectmaterialen.

. . . . . Conform: 34.12.14

. . . . .
106020 101199 . . . . . Ter beschikking stellen opslagplaats - week 208,00 F

. . . . . directielevering

. . . . . Betreft het tijdelijk ter beschikking stellen van

. . . . . een binnenopslag ten behoeve van nieuwe

. . . . . materialen van de opdrachtgever.

. . . . . Verrekening per:

. . . . . - Vloeroppervlakte: 10m2

. . . . . - Hoogte: 3m

. . . . . Inclusief:

. . . . . - Het lossen van de materialen bij levering

. . . . . - Aanleveren vrachtbrief en pakbon van de

. . . . . leverantie bij de directie

. . . . . - Overzichtsfoto van de materialen in opslag ter

. . . . . verificatie van het vloeroppervlakte.

. . . . . Conform: 34.12.15

. . . . .
11 . . . . . PREVENTIEF ONDERHOUD

. . . . .

. . . . .
111 . . . . . COORDINATIE ONDERHOUDSPROJECT

. . . . .

. . . . .
111010 345099 . . . . . Coördinatievergoeding onderhoudsproject st 200,00 F

. . . . . Betreft een coördinatievergoeding voor

. . . . . deelopdrachten met een omvang groter dan €

. . . . . 3.000,- die in het kader van onderhoud worden

. . . . . uitgevoerd. De aannemer stemt niet af met derde

. . . . . partijen.

. . . . . Hieronder vallen de volgende activiteiten:

. . . . . - Deeloffertetraject.

. . . . . - Verrichten melding 'LTC melding & vergunning'

. . . . . - Legeskosten 'LTC melding & vergunning '

. . . . . - Verrichten KLIC- melding

. . . . . - Legeskosten KLIC- melding

. . . . . - Zorgdragen voor het verwijderen en herplaatsen

. . . . . van objecten van de derden indien aan/op OVL

. . . . . object aanwezig.

. . . . . - Op locatie geografisch uitzetten van de

. . . . . lichtobjecten in samenspraak met de directie

. . . . . en/of vertegenwoordiger van de directie.

. . . . . - Initiëren en uitvoeren stop- en bijwoonpunten

. . . . . - Up to dat houden van het V&G uitvoeringsplan.

. . . . . - Bijhouden project administratie

. . . . . (besteksadministratie incl. uitwisselbestand

. . . . . ZSX)

. . . . . - Verstrekken van een kopie van de

. . . . . eindafrekening met overzicht verwerkte

. . . . . hoeveelheden aan de directie van dit bestek.

. . . . .
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111020 345099 . . . . . Coördinatievergoeding onderhoudsproject st 20,00 F
. . . . . Betreft een coördinatievergoeding voor
. . . . . deelopdrachten met een omvang groter dan €
. . . . . 3.000,- die in het kader van onderhoud worden
. . . . . uitgevoerd. De aannemer dient af te stemmen met
. . . . . derde partijen.
. . . . . Hieronder vallen de volgende activiteiten:
. . . . . - Deeloffertetraject.
. . . . . - Verrichten melding 'LTC melding & vergunning'
. . . . . - Legeskosten 'LTC melding & vergunning '
. . . . . - Verrichten KLIC- melding
. . . . . - Legeskosten KLIC- melding
. . . . . - Zorgdragen voor het verwijderen en herplaatsen
. . . . . van objecten van de derden indien aan/op OVL
. . . . . object aanwezig.
. . . . . - Op locatie geografisch uitzetten van de
. . . . . lichtobjecten in samenspraak met de directie
. . . . . en/of vertegenwoordiger van de directie.
. . . . . - Initiëren en uitvoeren stop- en bijwoonpunten
. . . . . - Up to date houden van het V&G uitvoeringsplan.
. . . . . - Bijhouden project administratie
. . . . . (besteksadministratie incl. uitwisselbestand ZSX)
. . . . . - Verstrekken van een kopie van de
. . . . . eindafrekening met overzicht verwerkte
. . . . . hoeveelheden aan de directie van dit bestek.
. . . . .

112 . . . . . GROEPSGEWIJS VERVANGEN VAN LAMPEN >10st
. . . . .
. . . . .

112010 340403 . . . . . Vervangen lamp. st 4.000,00 F
. . . . . Betreft groepsgewijs vervangen van conventionele
. . . . . lampen zoals beschreven in paragraaf 34.2.

9. . . . . Verlichtingsarmatuur: diversen.
.1. . . . Te verwijderen lamp: bestaande conventionele
. . . . . lamp(en) zoals omschreven in de jaarlijks op te
. . . . . stellen remplacelijst
. .1. . . Lichtpunthoogte: <=5,0 m
. . .2. . Aanbrengen lamp geleverd volgens bestekspostnr. st 4.000,00 I
. . . . . bestekspostgroep 3
. . . .1. Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
. . . . . zoals beschreven in 34.22.01
. . . . .2 Vrijgekomen lampen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning volgens paragraaf 01.17.01.
. . . . .

112020 340403 . . . . . Vervangen lamp. st 8.000,00 F
. . . . . Betreft groepsgewijs vervangen van conventionele
. . . . . lampen zoals beschreven in paragraaf 34.2.

9. . . . . Verlichtingsarmatuur: diversen, zowel met 1 als 2
. . . . . lampen.
.1. . . . Te verwijderen lamp: bestaande conventionele
. . . . . lamp(en) zoals omschreven in de jaarlijks op te
. . . . . stellen remplacelijst
. .2. . . Lichtpunthoogte: >5,0m <=8,0 m
. . .2. . Aanbrengen lamp geleverd volgens bestekspostnr. st 8.000,00 I
. . . . . bestekspostgroep 3
. . . .1. Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
. . . . . zoals beschreven in 34.22.01.
. . . . .2 Vrijgekomen lampen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning volgens paragraaf 01.17.01
. . . . .
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112030 340403 . . . . . Vervangen lamp. st 3.200,00 F
. . . . . Betreft groepsgewijs vervangen van conventionele
. . . . . lampen zoals beschreven in paragraaf 34.2.

9. . . . . Verlichtingsarmatuur: diversen, zowel met 1 als 2
. . . . . lampen.
.1. . . . Te verwijderen lamp: bestaande conventionele
. . . . . lamp(en) zoals omschreven in de jaarlijks op te
. . . . . stellen remplacelijst
. .3. . . Lichtpunthoogte: >8,0m <=12,0 m
. . .2. . Aanbrengen lamp geleverd volgens bestekspostnr. st 3.200,00 I
. . . . . bestekspostgroep 3
. . . .1. Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
. . . . . zoals beschreven in 34.22.01.
. . . . .2 Vrijgekomen lampen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning Volgens paragraaf 01.17.01.
. . . . .

112040 340499 . . . . . Groepsgewijs vervangen van lampen bij wand- of st 800,00 F
. . . . . plafond armaturen <=12,0m >10st
. . . . . Wandarmaturen is inclusief armaturen welke met
. . . . . uithouderconstructie aan de wand zijn bevestigd.
. . . . . Betreft groepsgewijs vervangen van conventionele
. . . . . lampen zoals beschreven in paragraaf 34.2.
. . . . . Verlichtingsarmatuur: diversen, zowel met 1 als 2
. . . . . lampen.
. . . . . Te verwijderen lamp: bestaande conventionele
. . . . . lamp(en) zoals omschreven in de jaarlijks op te
. . . . . stellen remplacelijst
. . . . . Lichtpunthoogte: <=12,0m
. . . . . Aanbrengen lamp geleverd volgens bestekspostgroep st 800,00 I
. . . . . 3
. . . . . Werkzaamheden conform 34.22.01.
. . . . . Vrijgekomen lampen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . . Volgens paragraaf 01.17.01.
. . . . .

113 . . . . . REINIGEN VAN ARMATUUR
. . . . . Tussentijds reinigen van verlichtingsarmatuur
. . . . . volgens paragraaf 34.22.03.
. . . . .

113010 342003 . . . . . Reinigen verlichtingsarmatuur. st 30,00 F
. . . . . Armaturen worden door de directie aangewezen.

1. . . . . Te reinigen verlichtingsarmatuur: de buitenkant
. . . . . van het armatuur reinigen met water en biologisch
. . . . . afbreekbaar reinigingsmiddel.
.1. . . . Lichtpunthoogte: <=12,0 m
. .9. . . Incl. leveren van reinigingsmiddel cm3 150,00 L
. . . . .

114 . . . . . MAST AFVULLEN MET ZAND
. . . . .
. . . . .

114010 345001 . . . . . Vullen grondstuk mast. st 400,00 F
. . . . . Situatie: bij nader aan te geven lichtmasten
. . . . . waarbij geconstateerd is dat het afgevulde zand
. . . . . niet voldoende is.

1. . . . . Materiaal: m3 12,00 I
. . . . . schoon zand
.1. . . . Grondstuk vullen tot: 25cm boven maaiveld
. . . . .

115 . . . . . PERIODIEK CONTROLE VOEDINGSKAST
. . . . .
. . . . .
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115010 343003 . . . . . Inspecteren schakel- en verdeelinrichting. st 24,00 F
. . . . . Betreft het uitvoeren van een visuele controle
. . . . . incl. metingen en beproevingen conform het EVH.

1. . . . . Kast, inclusief schakel- en verdeelinrichting:
. .1. . . Inspecteren omvat het volgende:
. . . . . - Kast, incl. schakelverdeelinrichting
. . . . . - Gehele achterliggende installatie
. . . . .1 Rapporteren inspectiegegevens:
. . . . . - Conform EVH
. . . . .

116 . . . . . GROEPSGEWIJS VERVANGEN VAN ARMATUREN >10st
. . . . . - Materiaal leveren op bestekpostgroep 3 of ter
. . . . . beschikking gesteld door de Opdrachtgever.
. . . . . - Controleren database gegevens.
. . . . . - Aanleveren revisiegegevens conform PVE.
. . . . . - Bijhouden administratie/ mutatie gegevens.
. . . . .

116010 340399 . . . . . Groepsgewijs vervangen van verlichtingsarmaturen st 2.500,00 F
. . . . . <=5,0 m >10st
. . . . . Verwijderen: st 2.500,00 I
. . . . . - Verlichtingsarmatuur, inclusief lampen
. . . . . - Aansluitsnoer
. . . . . Aanbrengen: st 2.500,00 I
. . . . . - Verlichtingsarmatuur
. . . . . - Lamp
. . . . . - Aansluitsnoer H07BQ 3x1,5mm2
. . . . . Montagewijze:
. . . . . - Diverse
. . . . . Lichtpunthoogte:
. . . . . - <=5,0 m
. . . . . Vrijgekomen armatuur met daarin aanwezige lampen
. . . . . worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde
. . . . . te hebben tenzij anders bepaald.
. . . . .

116020 340399 . . . . . Groepsgewijs vervangen van verlichtingsarmaturen st 1.300,00 F
. . . . . >5,0 tot <=8,0 m >10st
. . . . . Verwijderen: st 1.300,00 I
. . . . . - Verlichtingsarmatuur, inclusief lampen
. . . . . - Aansluitsnoer
. . . . . Aanbrengen: st 1.300,00 I
. . . . . - Verlichtingsarmatuur
. . . . . - Lamp
. . . . . - Aansluitsnoer H07BQ 3x15mm2
. . . . . Montagewijze:
. . . . . - Diverse
. . . . . Lichtpunthoogte:
. . . . . - >5,0 tot <=8,0 m
. . . . . Vrijgekomen armatuur met daarin aanwezige lampen
. . . . . worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde
. . . . . te hebben tenzij anders bepaald.
. . . . .

116030 340399 . . . . . Groepsgewijs vervangen van verlichtingsarmaturen st 100,00 F
. . . . . 8,0m tot 12,0m >10st
. . . . . Verwijderen: st 100,00 I
. . . . . - Verlichtingsarmatuur, inclusief lampen
. . . . . - Aansluitsnoer
. . . . . Aanbrengen: st 100,00 I
. . . . . - Verlichtingsarmatuur:
. . . . . - Lamp:
. . . . . - Aansluitsnoer H07BQ 3x1,5mm2.
. . . . . Montagewijze:
. . . . . - Diverse
. . . . . Lichtpunthoogte:
. . . . . - >8,0 tot <=12,0 m
. . . . . Vrijgekomen armatuur met daarin aanwezige lampen
. . . . . worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde
. . . . . te hebben tenzij anders bepaald.
. . . . .

116040 340399 . . . . . Groepsgewijs vervangen van verlichtingsarmaturen st 1.000,00 F
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. . . . . bij wand- of plafond armaturen <=12m >10st

. . . . . Verwijderen: st 1.000,00 I

. . . . . - Verlichtingsarmatuur, inclusief lampen

. . . . . - Aansluitsnoer

. . . . . Aanbrengen st 1.000,00 I

. . . . . - Verlichtingsarmatuur

. . . . . - Lamp

. . . . . - Aansluitsnoer H07BQ 3x1,5mm2

. . . . . Montagewijze:

. . . . . - Diverse

. . . . . Lichtpunthoogte:

. . . . . - <= 12,0 m

. . . . . Vrijgekomen armatuur met daarin aanwezige lampen

. . . . . worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde

. . . . . te hebben tenzij anders bepaald.

. . . . .
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2 . . . . . HANDELINGEN
. . . . . - Materiaal leveren op bestekpostgroep 3 of ter
. . . . . beschikking gesteld door de Opdrachtgever.
. . . . . - Controleren database gegevens.
. . . . . - Aanleveren revisiegegevens conform PVE.
. . . . . - Bijhouden administratie/ mutatie gegevens.
. . . . .

21 . . . . . VERLICHTINGSOBJECTEN
. . . . .
. . . . .

211 . . . . . AANBRENGEN
. . . . .
. . . . .

211010 340101 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 250,00 F
9. . . . . Lichtmast enkel armatuur:

. . . . . Met een nominale masthoogte lph <=5,0 m

.9. . . . Aan te brengen onderdelen:

. . . . . - Uithouder st 250,00 I

. . . . . - Verlichtingsarmatuur st 250,00 I

. . . . . - Lamp st 250,00 I

. . . . . - Aansluitsnoer st 250,00 I

. . . . . - Type: H07BQ-F 3x1,5mm2

. . . . . - Aansluiten op armatuur en aansluitvoorziening

. . . . . - Montagevoorziening st 250,00 I

. . . . . - Aansluitvoorziening st 250,00 I

. . . . . - Objectnummer st 250,00 I

. .1. . . Grondstuk vullen met: m3 7,50 I

. . . . . - Schoon zand tot 0,25 meter boven het maaiveld

. . . . . = 0,03m3 per object

. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

. . . . . - Graven en dichten mastgat. st 250,00 I

. . . . . - Opnemen bestrating en herbestraten. m2 125,00 I

. . . . . - Sonderen conform PVE incl. rapportage. st 250,00 I

. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

. . . . . - Overlengte 3m aansluitkabel op rol naast de st 250,00 I

. . . . . lichtmast plaatsen.

. . . . . - Invoeren en aansluiten. st 250,00 I

. . . . .9 Vrijgekomen materialen verwerken conform het

. . . . . gestelde in artikel 01 17 van deel 3 van dit

. . . . . bestek.

. . . . .
211020 340101 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 350,00 F

9. . . . . Lichtmast enkel armatuur:
. . . . . Met een nominale masthoogte lph >5,0 tot <=8,0 m
.9. . . . Aan te brengen onderdelen:
. . . . . - Uithouder st 350,00 I
. . . . . - Verlichtingsarmatuur st 350,00 I
. . . . . - Lamp st 350,00 I
. . . . . - Aansluitsnoer st 350,00 I
. . . . . - Type: H07BQ-F 3x1,5mm2
. . . . . - Aansluiten op armatuur en aansluitvoorziening
. . . . . - Montagevoorziening st 350,00 I
. . . . . - Aansluitvoorziening st 350,00 I
. . . . . - Objectnummer st 350,00 I
. .1. . . Grondstuk vullen met: m3 10,50 I
. . . . . - Schoon zand tot 0,25 meter boven het maaiveld
. . . . . = 0,03m3 per object
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . - Graven en dichten mastgat. st 350,00 I
. . . . . - Opnemen bestrating en herbestraten. m2 175,00 I
. . . . . - Sonderen conform PVE incl. rapportage. st 350,00 I
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . - Overlengte 3m aansluitkabel op rol naast de st 350,00 I
. . . . . lichtmast plaatsen.
. . . . . - Invoeren en aansluiten. st 350,00 I
. . . . .9 Vrijgekomen materialen verwerken conform het
. . . . . gestelde in artikel 01 17 van deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. . . . .
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211030 340101 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 650,00 F
9. . . . . Lichtmast enkel armatuur:

. . . . . Met een nominale masthoogte lph >8,0 tot <=12,0 m

.9. . . . Aan te brengen onderdelen:

. . . . . - Uithouder st 650,00 I

. . . . . - Verlichtingsarmatuur st 650,00 I

. . . . . - Lamp st 650,00 I

. . . . . - Aansluitsnoer st 650,00 I

. . . . . - Type: H07BQ-F 3x1,5mm2

. . . . . - Aansluiten op armatuur en aansluitvoorziening

. . . . . - Montagevoorziening st 650,00 I

. . . . . - Aansluitvoorziening st 650,00 I

. . . . . - Objectnummer st 650,00 I

. .1. . . Grondstuk vullen met: m3 19,50 I

. . . . . - Schoon zand tot 0,25 meter boven het maaiveld

. . . . . = 0,03m3 per object

. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

. . . . . - Graven en dichten mastgat. st 650,00 I

. . . . . - Opnemen bestrating en herbestraten. m2 325,00 I

. . . . . - Sonderen conform PVE incl. rapportage. st 650,00 L

. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

. . . . . - Overlengte 3m aansluitkabel op rol naast de st 650,00 I

. . . . . lichtmast plaatsen.

. . . . . - Invoeren en aansluiten. st 650,00 I

. . . . .9 Vrijgekomen materialen verwerken conform het

. . . . . gestelde in artikel 01 17 van deel 3 van dit

. . . . . bestek.

. . . . .
211040 340101 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st F

9. . . . . Lichtmast boogmast enkel armatuur:
. . . . . Met een nominale masthoogte lph >5,0 tot <=8,0 m
.9. . . . Aan te brengen onderdelen:
. . . . . - Uithouder
. . . . . - Verlichtingsarmatuur
. . . . . - Lamp
. . . . . - Aansluitsnoer
. . . . . - Type: H07BQ-F 3x1,5mm2 (geel)
. . . . . - Aansluiten op armatuur en aansluitvoorziening
. . . . . - Montagevoorziening
. . . . . - Aansluitvoorziening
. . . . . - Objectnummer
. .1. . . Grondstuk vullen met:
. . . . . - Schoon zand tot 0,25 meter boven het maaiveld
. . . . . = 0,03m3 per object
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . - Graven en dichten mastgat.
. . . . . - Opnemen bestrating en herbestraten.
. . . . . - Sonderen conform PVE incl. rapportage.
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . - Overlengte 3m aansluitkabel op rol naast de
. . . . . lichtmast plaatsen.
. . . . . - Invoeren en aansluiten.
. . . . .9 Vrijgekomen materialen verwerken conform het
. . . . . gestelde in artikel 01 17 van deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. . . . .

211050 340101 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st F
9. . . . . Lichtmast boogmast enkel armatuur:

. . . . . Met een nominale masthoogte lph >8,0 tot <=12,0 m

.9. . . . Aan te brengen onderdelen:

. . . . . - Uithouder

. . . . . - Verlichtingsarmatuur

. . . . . - Lamp

. . . . . - Aansluitsnoer

. . . . . - Type: H07BQ-F 3x1,5mm2 (geel)

. . . . . - Aansluiten op armatuur en aansluitvoorziening

. . . . . - Montagevoorziening

. . . . . - Aansluitvoorziening

. . . . . - Objectnummer
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. .1. . . Grondstuk vullen met:

. . . . . - Schoon zand tot 0,25 meter boven het maaiveld

. . . . . = 0,03m3 per object

. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

. . . . . - Graven en dichten mastgat.

. . . . . - Opnemen bestrating en herbestraten.

. . . . . - Sonderen conform PVE incl. rapportage.

. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

. . . . . - Overlengte 3m aansluitkabel op rol naast de

. . . . . lichtmast plaatsen.

. . . . . - Invoeren en aansluiten.

. . . . .9 Vrijgekomen materialen verwerken conform het

. . . . . gestelde in artikel 01 17 van deel 3 van dit

. . . . . bestek.

. . . . .
211060 340101 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 40,00 F

9. . . . . Lichtmast dubbel armatuur:
. . . . . Met een nominale masthoogte lph >5,0 tot <=8,0 m
.9. . . . Aan te brengen onderdelen:
. . . . . - Uithouder st 40,00 I
. . . . . - Verlichtingsarmatuur st 80,00 I
. . . . . - Lamp st 80,00 I
. . . . . - Aansluitsnoer st 80,00 I
. . . . . - Type: H07BQ-F 3x1,5mm2
. . . . . - Aansluiten op armatuur en aansluitvoorziening
. . . . . - Montagevoorziening st 40,00 I
. . . . . - Aansluitvoorziening st 40,00 I
. . . . . - Objectnummer st 40,00 I
. .1. . . Grondstuk vullen met: m3 1,20 I
. . . . . - Schoon zand tot 0,25 meter boven het maaiveld
. . . . . = 0,03m3 per object
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . - Graven en dichten mastgat. st 40,00 I
. . . . . - Opnemen bestrating en herbestraten. m2 20,00 I
. . . . . - Sonderen conform PVE incl. rapportage. st 40,00 I
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . - Overlengte 3m aansluitkabel op rol naast de st 40,00 I
. . . . . lichtmast plaatsen.
. . . . . - Invoeren en aansluiten. st 40,00 I
. . . . .9 Vrijgekomen materialen verwerken conform het
. . . . . gestelde in artikel 01 17 van deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. . . . .

211070 340101 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 100,00 F
9. . . . . Lichtmast dubbel armatuur:

. . . . . Met een nominale masthoogte lph >8,0 tot <=12,0 m

.9. . . . Aan te brengen onderdelen:

. . . . . - Uithouder st 100,00 I

. . . . . - Verlichtingsarmatuur st 200,00 I

. . . . . - Lamp st 200,00 I

. . . . . - Aansluitsnoer st 200,00 I

. . . . . - Type: H07BQ-F 3x1,5mm2 (geel)

. . . . . - Aansluiten op armatuur en aansluitvoorziening

. . . . . - Montagevoorziening st 100,00 I

. . . . . - Aansluitvoorziening st 100,00 I

. . . . . - Objectnummer st 100,00 I

. .1. . . Grondstuk vullen met: m3 3,00 I

. . . . . - Schoon zand tot 0,25 meter boven het maaiveld

. . . . . = 0,03m3 per object

. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

. . . . . - Graven en dichten mastgat. st 100,00 I

. . . . . - Opnemen bestrating en herbestraten. m2 50,00 I

. . . . . - Sonderen conform PVE incl. rapportage. st 100,00 I

. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

. . . . . - Overlengte 3m aansluitkabel op rol naast de st 100,00 I

. . . . . lichtmast plaatsen.

. . . . . - Invoeren en aansluiten. st 100,00 I

. . . . .9 Vrijgekomen materialen verwerken conform het

. . . . . gestelde in artikel 01 17 van deel 3 van dit
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. . . . . bestek.

. . . . .
211080 340101 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st F

9. . . . . Lichtmast boogmast dubbel armatuur:
. . . . . Met een nominale masthoogte lph >5,0 tot <=8,0 m
.9. . . . Aan te brengen onderdelen:
. . . . . - Uithouder
. . . . . - Verlichtingsarmatuur
. . . . . - Lamp
. . . . . - Aansluitsnoer
. . . . . - Type: H07BQ-F 3x1,5mm2 (geel)
. . . . . - Aansluiten op armatuur en aansluitvoorziening
. . . . . - Montagevoorziening
. . . . . - Aansluitvoorziening
. . . . . - Objectnummer
. .1. . . Grondstuk vullen met:
. . . . . - Schoon zand tot 0,25 meter boven het maaiveld
. . . . . = 0,03m3 per object
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . - Graven en dichten mastgat.
. . . . . - Opnemen bestrating en herbestraten.
. . . . . - Sonderen conform PVE incl. rapportage.
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . - Overlengte 3m aansluitkabel op rol naast de
. . . . . lichtmast plaatsen.
. . . . . - Invoeren en aansluiten.
. . . . .9 Vrijgekomen materialen verwerken conform het
. . . . . gestelde in artikel 01 17 van deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. . . . .

211090 340101 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st F
9. . . . . Lichtmast boogmast dubbel armatuur:

. . . . . Met een nominale masthoogte lph >8,0 tot <=12,0 m

.9. . . . Aan te brengen onderdelen:

. . . . . - Uithouder

. . . . . - Verlichtingsarmatuur

. . . . . - Lamp

. . . . . - Aansluitsnoer

. . . . . - Type: H07BQ-F 3x1,5mm2 (geel)

. . . . . - Aansluiten op armatuur en aansluitvoorziening

. . . . . - Montagevoorziening

. . . . . - Aansluitvoorziening

. . . . . - Objectnummer

. .1. . . Grondstuk vullen met:

. . . . . - Schoon zand tot 0,25 meter boven het maaiveld

. . . . . = 0,03m3 per object

. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

. . . . . - Graven en dichten mastgat.

. . . . . - Opnemen bestrating en herbestraten.

. . . . . - Sonderen conform PVE incl. rapportage.

. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

. . . . . - Overlengte 3m aansluitkabel op rol naast de

. . . . . lichtmast plaatsen.

. . . . . - Invoeren en aansluiten.

. . . . .9 Vrijgekomen materialen verwerken conform het

. . . . . gestelde in artikel 01 17 van deel 3 van dit

. . . . . bestek.

. . . . .
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211100 340101 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 100,00 F
9. . . . . Lichtmast:

. . . . . Haagse of Keulse mast

. . . . . Met een nominale masthoogte lph <=4,0

.9. . . . Aan te brengen onderdelen:

. . . . . - Bronzen opzetstuk st 100,00 I

. . . . . - Verlichtingsarmatuur st 100,00 I

. . . . . - Lamp st 100,00 I

. . . . . - Aansluitsnoer st 100,00 I

. . . . . - Type: QWPK 3x1,5mm2 (zwart)

. . . . . - Aansluiten op armatuur en aansluitvoorziening

. . . . . - Montagevoorziening st 100,00 I

. . . . . - Aansluitvoorziening st 100,00 I

. . . . . - Objectnummer st 100,00 I

. .1. . . Grondstuk vullen met: m3 3,00 I

. . . . . - Schoon zand tot 0,25 meter boven het maaiveld

. . . . . = 0,03m3 per object

. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

. . . . . - Graven en dichten mastgat. st 100,00 I

. . . . . - Opnemen bestrating en herbestraten. m2 50,00 I

. . . . . - Sonderen conform PVE incl. rapportage. st 100,00 I

. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

. . . . . - Overlengte 3m aansluitkabel op rol naast de st 100,00 I

. . . . . lichtmast plaatsen.

. . . . . - Invoeren en aansluiten. st 100,00 I

. . . . .9 Vrijgekomen materialen verwerken conform het

. . . . . gestelde in artikel 01 17 van deel 3 van dit

. . . . . bestek.

. . . . .
211110 340101 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 30,00 F

9. . . . . Lichtmast:
. . . . . Berlage type 1
. . . . . Met een nominale masthoogte lph <=6,0
.9. . . . Aan te brengen onderdelen:
. . . . . - Sokkel klein, incl. afkitten st 30,00 I
. . . . . - Stropbeugel st 30,00 I
. . . . . - Ladderijzer st 30,00 I
. . . . . - Verlichtingsarmatuur st 30,00 I
. . . . . - Lamp st 30,00 I
. . . . . - Aansluitsnoer st 30,00 I
. . . . . - Type: H07BQ-F 3x1,5mm2 (geel)
. . . . . - Aansluiten op armatuur en aansluitvoorziening
. . . . . - Montagevoorziening st 30,00 I
. . . . . - Aansluitvoorziening st 30,00 I
. . . . . - Objectnummer st 30,00 I
. .1. . . Grondstuk vullen met: m3 0,90 I
. . . . . - Schoon zand tot 0,25 meter boven het maaiveld
. . . . . = 0,03m3 per object
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . - Graven en dichten mastgat. st 30,00 I
. . . . . - Opnemen bestrating en herbestraten. m2 15,00 I
. . . . . - Sonderen conform PVE incl. rapportage. st 30,00 I
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . - Overlengte 3m aansluitkabel op rol naast de st 30,00 I
. . . . . lichtmast plaatsen.
. . . . . - Invoeren en aansluiten. st 30,00 I
. . . . .9 Vrijgekomen materialen verwerken conform het
. . . . . gestelde in artikel 01 17 van deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. . . . .



RAW1246-126471 Bladnr. 24 van 132
Afdrukdatum:

17-12-2020

Den Haag Aanleg en Onderhoud Openbare Verlichting - Perceel 1

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

211120 340101 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 10,00 F
9. . . . . Lichtmast:

. . . . . Berlage type II

. . . . . Met een nominale masthoogte lph <=6,0

.9. . . . Aan te brengen onderdelen:

. . . . . - Sokkel klein, incl. afkitten st 10,00 I

. . . . . - Lange uithouder st 10,00 I

. . . . . - Bijpassen opzetstuk st 10,00 I

. . . . . - Verlichtingsarmatuur st 10,00 I

. . . . . - Lamp st 10,00 I

. . . . . - Aansluitsnoer st 10,00 I

. . . . . - Type: H07BQ-F 3x1,5mm2 (geel)

. . . . . - Aansluiten op armatuur en aansluitvoorziening

. . . . . - Montagevoorziening st 10,00 I

. . . . . - Aansluitvoorziening st 10,00 I

. . . . . - Objectnummer st 10,00 I

. .1. . . Grondstuk vullen met: m3 0,30 I

. . . . . - Schoon zand tot 0,25 meter boven het maaiveld

. . . . . = 0,03m3 per object

. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

. . . . . - Graven en dichten mastgat. st 10,00 I

. . . . . - Opnemen bestrating en herbestraten. m2 5,00 I

. . . . . - Sonderen conform PVE incl. rapportage. st 10,00 I

. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

. . . . . - Overlengte 3m aansluitkabel op rol naast de st 10,00 I

. . . . . lichtmast plaatsen.

. . . . . - Invoeren en aansluiten. st 10,00 I

. . . . .9 Vrijgekomen materialen verwerken conform het

. . . . . gestelde in artikel 01 17 van deel 3 van dit

. . . . . bestek.

. . . . .
211180 345002 . . . . . Aanbrengen objectnummer. st 1.500,00 F

. . . . . Op aanwijzing van directie.

. . . . . Werkwijze zie PVE
1. . . . . Aanwezige objectnummer verwijderen

. . . . . zonder lak te beschadigen, anders nieuw nummer

. . . . . exact over het aanwezige nummer heen te plakken.

. .1. . . Aanbrengen objectnummer: st 1.500,00 I

. . . . . Leveren via bestekpostgroep 3 of ter beschikking

. . . . . gesteld door opdrachtgever.

. . . . .
211190 340299 . . . . . Aanbrengen afneembare enkele korte uithouder op st 20,00 F

. . . . . een bestaande paaltopmast

. . . . . Uithouder: Staal st 20,00 I

. . . . . Lengte: <=1000mm

. . . . . Leveren bovenstaande onderdelen via

. . . . . bestekpostgroep 3 of ter beschikking gesteld door

. . . . . opdrachtgever.

. . . . . Nominale masthoogte: van <= 8,0 m

. . . . . Aanleveren revisiegegevens:

. . . . . Conform PVE

. . . . .
211210 340299 . . . . . Aanbrengen afneembare enkele korte uithouder op st 20,00 F

. . . . . een bestaande paaltopmast

. . . . . Uithouder: Staal st 20,00 I

. . . . . Lengte: <=1000mm

. . . . . Nominale masthoogte: van >8,0 m

. . . . . Aanleveren revisiegegevens:

. . . . . Conform PVE

. . . . .
211220 340299 . . . . . Aanbrengen afneembare dubbele korte uithouder op st 20,00 F

. . . . . een bestaande paaltopmast

. . . . . Uithouder: Staal st 20,00 I

. . . . . Lengte: 2 x <=1000mm

. . . . . Nominale masthoogte: van >8,0 m

. . . . . Aanleveren revisiegegevens:

. . . . . Conform PVE

. . . . .
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211250 340299 . . . . . Aanbrengen afneembare enkele lange uithouder op st 20,00 F
. . . . . een bestaande paaltopmast
. . . . . Uithouder: Staal st 20,00 I
. . . . . Lengte: >1000 mm <=1600 mm
. . . . . Nominale masthoogte: van > 8,0 m
. . . . . Aanleveren revisiegegevens:
. . . . . Conform PVE
. . . . .

211260 340299 . . . . . Aanbrengen afneembare dubbele lange uithouder op st 20,00 F
. . . . . een bestaande paaltopmast
. . . . . Uithouder: Staal st 20,00 I
. . . . . Lengte: >2x1000 mm <=2x1600 mm
. . . . . Nominale masthoogte: van > 8,0 m
. . . . . Aanleveren revisiegegevens:
. . . . . Conform PVE
. . . . .

211270 340299 . . . . . Aanbrengen afneembare HTM uithouder (dag) op een st 20,00 F
. . . . . bestaande HTM mast
. . . . . Uithouder: Staal st 20,00 I
. . . . . Lengte: 1x =>1000 <=2500 mm
. . . . . Nominale masthoogte: > 8,0 m
. . . . . Uitvoeringsperiode: Binnen normale werktijden
. . . . . Aanleveren revisiegegevens: Conform PVE
. . . . .

211280 340299 . . . . . Aanbrengen afneembare HTM uithouder (nacht) op st 10,00 F
. . . . . een bestaande mast
. . . . . Uithouder: Staal st 10,00 I
. . . . . Lengte: 1x =>1000 <=2500 mm
. . . . . Nominale masthoogte: > 8,0 m
. . . . . Uitvoeringsperiode: Buiten normale werktijden
. . . . . Aanleveren revisiegegevens: Conform PVE
. . . . .

211290 340299 . . . . . Aanbrengen uithouder aan gevel st 10,00 F
. . . . . Betreft het aanbrengen van een standaard
. . . . . uithouder of historische uithouder aan de gevel.
. . . . . Aanbrengen m.b.v. chemische ankers M10 st 40,00 I
. . . . . Uitvoering conform PVE
. . . . .

212 . . . . . VERWIJDEREN
. . . . .
. . . . .

212010 340102 . . . . . Verwijderen verlichtingsobject. st 250,00 F
1. . . . . Verlichtingsobject:

. . . . . Nominale masthoogte: <=5,0 m

.2. . . . Verlichtingsobject in onderdelen demonteren

. . . . . Inclusief betonnen grondplaat (indien aanwezig)

. .9. . . Vrijgekomen materialen verwerken conform het

. . . . . gestelde in artikel 01 17 van deel 3 van dit

. . . . . bestek.

. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

. . . . . - Vrijgraven mast

. . . . . - Opvullen mastgat m3 10,00 I

. . . . . - Verdichten grond

. . . . . - Sonderen conform PVE incl. rapportage.

. . . . . - Opnemen bestrating en herbestraten. m2 125,00 I

. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens: Conform PVE

. . . . .
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212020 340102 . . . . . Verwijderen verlichtingsobject. st 100,00 F
1. . . . . Verlichtingsobject:

. . . . . Gietijzeren mast incl. armatuur

. . . . . Nominale masthoogte: <= 5,0 m

.2. . . . Verlichtingsobject in onderdelen demonteren

. .9. . . Vrijgekomen materialen verwerken conform het

. . . . . gestelde in artikel 01 17 van deel 3 van dit

. . . . . bestek.

. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

. . . . . - Vrijgraven mast

. . . . . - Opvullen mastgat m3 4,00 I

. . . . . - Verdichten grond

. . . . . - Sonderen conform PVE incl. rapportage.

. . . . . - Opnemen bestrating en herbestraten. m2 50,00 I

. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens:

. . . . . Conform PVE

. . . . .
212030 340102 . . . . . Verwijderen verlichtingsobject. st 350,00 F

2. . . . . Verlichtingsobject:
. . . . . Nominale masthoogte: >5,0 tot <=8,0 m
.2. . . . Verlichtingsobject in onderdelen demonteren
. . . . . Inclusief betonnen grondplaat (indien aanwezig)
. .9. . . Vrijgekomen materialen verwerken conform het
. . . . . gestelde in artikel 01 17 van deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . - Vrijgraven mast
. . . . . - Opvullen mastgat m3 14,00 I
. . . . . - Verdichten grond
. . . . . - Sonderen conform PVE incl. rapportage.
. . . . . - Opnemen bestrating en herbestraten. m2 175,00 I
. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens: Conform PVE
. . . . .

212040 340102 . . . . . Verwijderen verlichtingsobject. st 650,00 F
3. . . . . Verlichtingsobject:

. . . . . Nominale masthoogte: >8,0 tot <=12,0 m

.2. . . . Verlichtingsobject in onderdelen demonteren

. . . . . Inclusief betonnen grondplaat (indien aanwezig)

. .9. . . Vrijgekomen materialen verwerken conform het

. . . . . gestelde in artikel 01 17 van deel 3 van dit

. . . . . bestek.

. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

. . . . . - Vrijgraven mast

. . . . . - Opvullen mastgat m3 26,00 I

. . . . . - Verdichten grond

. . . . . - Sondering incl. rapportage toegevoegd.

. . . . . - Opnemen bestrating en herbestraten. m2 325,00 I

. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens: Conform PVE

. . . . .
212050 340299 . . . . . Verwijderen afneembare uithouder van een st 40,00 F

. . . . . bestaande lichtmast

. . . . . Uithouder: Staal

. . . . . Lengte: Maximaal 2x1600mm

. . . . . Nominale masthoogte: <= 8,0 m

. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken conform het

. . . . . gestelde in artikel 01 17 van deel 3 van dit

. . . . . bestek.

. . . . . Aanleveren revisiegegevens: Conform PVE

. . . . .
212060 340299 . . . . . Verwijderen afneembare uithouder van een st 40,00 F

. . . . . bestaande lichtmast

. . . . . Uithouder: Staal

. . . . . Lengte: Maximaal 2x1600mm

. . . . . Nominale masthoogte: >8,0 tot <= 12,0m

. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken conform het

. . . . . gestelde in artikel 01 17 van deel 3 van dit

. . . . . bestek.

. . . . . Aanleveren revisiegegevens: Conform PVE

. . . . .
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212070 340299 . . . . . Verwijderen uithouder van gevel st 10,00 F
. . . . . Betreft het verwijderen van een standaard
. . . . . uithouder of historische uithouder aan de gevel.
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Verwijderen chemische ankers
. . . . . (indien van toepassing)
. . . . . Aanleveren revisiegegevens: Conform PVE
. . . . .

213 . . . . . VERPLAATSEN
. . . . . Verplaatsen van een verlichtingsobject over een
. . . . . afstand van maximaal 15,0 meter.
. . . . . Uitvoering in één arbeidsgang.
. . . . .

213010 340105 . . . . . Verplaatsen verlichtingsobject. st 30,00 F
1. . . . . Verlichtingsobject:

. . . . . Nominale masthoogte: <= 5,0 m

. .1. . . Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 0,90 I

. . . . . schoon zand tot 0,25 meter boven het maaiveld

. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

. . . . . - Graven en dichten mastgat.

. . . . . - Opnemen bestrating en herbestraten. m2 15,00 I

. . . . . - Sondering incl. rapportage toegevoegd.

. . . . . Sleufbedekking uitruilen tussen oude en nieuwe

. . . . . positie verlichtingsobject.

. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken conform het

. . . . . gestelde in artikel 01 17 van deel 3 van dit

. . . . . bestek.

. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens: Conform PVE

. . . . .
213020 340105 . . . . . Verplaatsen verlichtingsobject. st 30,00 F

1. . . . . Verlichtingsobject: Gietijzeren mast incl.
. . . . . armatuur
. . . . . Nominale masthoogte: <= 5,0 m
. .1. . . Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 0,90 I
. . . . . Schoon zand tot 0,25 meter boven het maaiveld
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . - Graven en dichten mastgat.
. . . . . - Opnemen bestrating en herbestraten. m2 15,00 I
. . . . . - Sonderen conform PVE incl. rapportage.
. . . . . Sleufbedekking uitruilen tussen oude en nieuwe
. . . . . positie verlichtingsobject.
. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken conform het
. . . . . gestelde in artikel 01 17 van deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens: Conform PVE
. . . . .

213030 340105 . . . . . Verplaatsen verlichtingsobject. st 30,00 F
2. . . . . Verlichtingsobject:

. . . . . Nominale masthoogte: >5,0 tot <= 8,0 m

. .1. . . Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 0,90 I

. . . . . Schoon zand tot 0,25 meter boven het maaiveld

. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

. . . . . - Graven en dichten mastgat.

. . . . . - Opnemen bestrating en herbestraten. m2 15,00 I

. . . . . - Sonderen conform PVE incl. rapportage.

. . . . . Sleufbedekking uitruilen tussen oude en nieuwe

. . . . . positie verlichtingsobject.

. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken conform het

. . . . . gestelde in artikel 01 17 van deel 3 van dit

. . . . . bestek.

. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens: Conform PVE

. . . . .
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213040 340105 . . . . . Verplaatsen verlichtingsobject. st 30,00 F
3. . . . . Verlichtingsobject:

. . . . . Nominale masthoogte: >8,0 tot <= 12,0 m

. .1. . . Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 0,90 I

. . . . . Schoon zand tot 0,25 meter boven het maaiveld

. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

. . . . . - Graven en dichten mastgat.

. . . . . - Opnemen bestrating en herbestraten. m2 15,00 I

. . . . . - Sonderen conform PVE incl. rapportage.

. . . . . Sleufbedekking uitruilen tussen oude en nieuwe

. . . . . positie verlichtingsobject.

. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken conform het

. . . . . gestelde in artikel 01 17 van deel 3 van dit

. . . . . bestek.

. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens: Conform PVE

. . . . .
213050 345099 . . . . . Toeslag betonplaat bij verplaatsing lichtobject st 50,00 F

. . . . . Betreft een toeslag voor de "extra" werkzaamheden

. . . . . die gedaan moeten worden indien het lichtobject

. . . . . is voorzien van een betonplaat.

. . . . . Deze toeslag is niet van toepassing op

. . . . . lichtobjecten met aangelaste grondvleugels.

. . . . .
214 . . . . . CORRIGEREN STAND LICHTMAST

. . . . .

. . . . .
214010 342001 . . . . . Corrigeren stand lichtmast. st 100,00 F

1. . . . . Lichtmast
. . . . . Staal of aluminium
.1. . . . Nominale masthoogte: <= 5 m
. .2. . . Lichtmast rechtzetten
. . . . . Mast eventueel draaien en loodrecht zetten
. . . .1. Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
. . . . . - eventueel opbreken en herstellen straatwerk;
. . . . . - conform 34.32.10;
. . . . . - grondstuk na rechtzetten vullen met m3 3,00 I
. . . . . schoonzand tot 25 cm boven maaiveld
. . . . . - Sonderen conform PVE incl. rapportage.
. . . . .

214020 342001 . . . . . Corrigeren stand lichtmast. st 100,00 F
1. . . . . Lichtmast

. . . . . Staal of aluminium

.2. . . . Nominale masthoogte: van >5,0 tot <= 8,0 m

. .2. . . Lichtmast rechtzetten

. . . . . Mast eventueel draaien en loodrecht zetten

. . . .1. Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

. . . . . - eventueel opbreken en herstellen straatwerk;

. . . . . - conform 34.32.10;

. . . . . - grondstuk na rechtzetten vullen met m3 3,00 I

. . . . . schoonzand tot 25 cm boven maaiveld

. . . . . - Sonderen conform PVE incl. rapportage

. . . . .
214030 342001 . . . . . Corrigeren stand lichtmast. st 100,00 F

1. . . . . Lichtmast
. . . . . Staal of aluminium
.3. . . . Nominale masthoogte: > 8,0m tot <= 12,0 m
. .2. . . Lichtmast rechtzetten
. . . . . Mast eventueel draaien en loodrecht zetten
. . . .1. Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
. . . . . - eventueel opbreken en herstellen straatwerk;
. . . . . - conform 34.32.10;
. . . . . - grondstuk na rechtzetten vullen met m3 3,00 I
. . . . . schoonzand tot 25 cm boven maaiveld
. . . . . - Sonderen conform PVE incl. rapportage.
. . . . .
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214040 342099 . . . . . Sokkel Berlage op hoogte brengen st 100,00 F
. . . . . Werkzaamheden omvatten:
. . . . . - Loshalen en vastzetten van sokkel
. . . . . - Verwijderen en aanbrengen kit en scotchband
. . . . . - Los en vastmaken van stabilisatie voorziening
. . . . . - Op hoogte stellen montagerail en
. . . . . aansluitvoorziening
. . . . . - Conserveren in verband met los halen van
. . . . . sokkel en mast
. . . . . Inclusief het benodigde straatwerk en schilderen
. . . . .

22 . . . . . SCHILDEREN LICHTMASTEN
. . . . .
. . . . .

2201 . . . . . SCHILDERSYSTEEM 2
. . . . . Het schilderen van lichtmasten op basis van
. . . . . schildersysteem 2 volgens het PVE.
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Levering alle benodigde materialen zoals verf,
. . . . . primer en schuurmiddelen.
. . . . . - Bijhouden administratie/ mutatiegegevens.
. . . . .

220110 342099 . . . . . Schilderen lichtmasten <= 5,0 m systeem 2, enkele st 1.300,00 F
. . . . . kleur
. . . . .

220120 342099 . . . . . Schilderen lichtmasten >5,0 tot <= 8,0 m, systeem st 2.000,00 F
. . . . . 2, enkele kleur
. . . . .

220130 342099 . . . . . Schilderen lichtmasten >8,0 tot <= 12,0 m, st 1.500,00 F
. . . . . systeem 2, enkele kleur
. . . . .

220140 342099 . . . . . Schilderen gietijzeren lichtmast <= 5,0 m, st 1.500,00 F
. . . . . systeem 2, enkele kleur
. . . . . Haagse mast en Keulse mast
. . . . .

220150 342099 . . . . . Schilderen Berlage 1 mast, systeem 2, meerdere st 1.000,00 F
. . . . . kleuren:
. . . . . - RAL kleur: Mastdeel en uithouder;
. . . . . - RAL kleur: Ladderijzer en stropbeugel;
. . . . . - RAL kleur: Sokkel.
. . . . . RAL kleuren conform het PVE
. . . . .

220160 342099 . . . . . Schilderen Berlage 2 mast, systeem 2, meerdere st 200,00 F
. . . . . kleuren:
. . . . . - RAL kleur: Mastdeel en uithouders;
. . . . . - RAL kleur: Sokkel.
. . . . . RAL kleuren conform het PVE
. . . . .

2203 . . . . . SCHILDERSYSTEEM 4
. . . . . Het schilderen van lichtmasten op basis van
. . . . . schildersysteem 4 volgens het PVE.
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Levering alle benodigde materialen zoals verf,
. . . . . primer en schuurmiddelen.
. . . . . - Bijhouden administratie/ mutatiegegevens.
. . . . .

220310 342099 . . . . . Schilderen lichtmasten <= 5,0 m systeem 4, enkele st 250,00 F
. . . . . kleur
. . . . .

220320 342099 . . . . . Schilderen lichtmasten >5,0 tot <= 8,0 m, systeem st 350,00 F
. . . . . 4, enkele kleur
. . . . .

220330 342099 . . . . . Schilderen lichtmasten >8,0 tot <= 12,0 m, st 650,00 F
. . . . . systeem 4, enkele kleur
. . . . .

220340 342099 . . . . . Schilderen gietijzeren lichtmast <= 5,0 m, st 100,00 F
. . . . . systeem 4, enkele kleur
. . . . . Haagse mast en Keulse mast
. . . . .
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220350 342099 . . . . . Schilderen Berlage 1 mast, systeem 4, meerdere st 30,00 F
. . . . . kleuren:
. . . . . - RAL kleur: Mastdeel en uithouder;
. . . . . - RAL kleur: Ladderijzer en stropbeugel;
. . . . . - RAL kleur: Sokkel.
. . . . . RAL kleuren conform het PVE.
. . . . .

220360 342099 . . . . . Schilderen Berlage 2 mast, systeem 4, meerdere st 10,00 F
. . . . . kleuren:
. . . . . - RAL kleur: Mastdeel en uithouders;
. . . . . - RAL kleur: Sokkel.
. . . . . RAL kleuren conform het PVE.
. . . . .

2205 . . . . . SCHILDERSYSTEEM 6
. . . . . Het schilderen van lichtmasten op basis van
. . . . . schildersysteem 6 volgens het PVE.
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Levering alle benodigde materialen zoals verf,
. . . . . primer en schuurmiddelen.
. . . . . - Bijhouden administratie/ mutatiegegevens.
. . . . .

220510 342099 . . . . . Schilderen lichtmasten <= 5,0 m systeem 6, enkele st 50,00 F
. . . . . kleur
. . . . .

220520 342099 . . . . . Schilderen lichtmasten >5,0 tot <= 8,0 m, systeem st 50,00 F
. . . . . 6, enkele kleur
. . . . .

220530 342099 . . . . . Schilderen lichtmasten >8,0 tot <= 12,0 m, st 50,00 F
. . . . . systeem 6, enkele kleur
. . . . .

23 . . . . . AANBRENGEN HANGVERLICHTING
. . . . . Alle werkzaamheden spandraadverlichting moeten
. . . . . uitgevoerd worden volgens het PVE.
. . . . . Voor alle werkzaamheden is een maximale
. . . . . werkhoogte van 10mtr van toepassing.
. . . . .

230010 345099 . . . . . Aanbrengen oogmoer Hoogte: >6,0 m st 10,00 F
. . . . . Werkzaamheden omvatten: st 10,00 I
. . . . . - Boren gat
. . . . . - Aanbrengen van chemisch anker st 10,00 I
. . . . . - Aanbrengen oogmoer st 10,00 I
. . . . . - Uitvoeren trekproef st 10,00 I
. . . . . - Rapporteren resultaat trekproef st 10,00 I
. . . . .

230020 345099 . . . . . Aanbrengen muurplaat Hoogte: 6,5 m Werkzaamheden st 20,00 F
. . . . . omvatten:
. . . . . - Boren gaten st 80,00 I
. . . . . - Aanbrengen chemisch anker st 80,00 I
. . . . . - Aanbrengen voorziening trekproef st 20,00 I
. . . . . - Uitvoeren trekproef st 40,00 I
. . . . . - Rapporteren resultaat trekproef st 20,00 I
. . . . . - Aanbrengen muurplaat met oogmoer st 20,00 I
. . . . . - Aanbrengen dopmoer st 80,00 I
. . . . .

230030 345099 . . . . . Aanbrengen draadspanner st 10,00 F
. . . . . Betreft het aanbrengen van een draadspanner
. . . . . t.b.v. spankabel uit bestekspost 230040 Hoogte
. . . . . spankabel 6,0 - 6,5 m
. . . . . Materiaal: RVS 316 / A4 gesloten huis st 10,00 I
. . . . .

230040 345099 . . . . . Aanbrengen spankabel t.b.v. spandraadverlichtng. st 10,00 F
. . . . . Enkeldraads of dubbeldraads Hoogte spankabel 6,0
. . . . . - 6,5 m
. . . . . Spankabel van kunststof m 100,00 I
. . . . . Type: Minoroc of gelijkwaardig, doorsnede 9 mm
. . . . . Rekening houden met 1,5 m montagelengte per draad.
. . . . .
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230050 340301 . . . . . Aanbrengen verlichtingsarmatuur. st 5,00 F
. . . . . Betreft het aanbrengen van armaturen aan
. . . . . spandraad.
. . . . . Armaturen dienen apart aangesloten te worden.
. . . . . Niet doorlussen.

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 5,00 I
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Leveren bovenstaande onderdelen via
. . . . . bestekpostgroep 3 of ter beschikking gesteld door
. . . . . opdrachtgever
.5. . . . Montagewijze: aan spankabel enkeldraads
. .2. . . Lichtpunthoogte: 6,0 m
. . .9. . Aanleveren revisiegegevens: Conform PVE
. . . . .

230060 340301 . . . . . Aanbrengen verlichtingsarmatuur. st 5,00 F
. . . . . Betreft het aanbrengen van armaturen aan
. . . . . spandraad.
. . . . . Armaturen dienen apart aangesloten te worden.
. . . . . Niet doorlussen.

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 5,00 I
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Leveren bovenstaande onderdelen via
. . . . . bestekpostgroep 3 of ter beschikking gesteld door
. . . . . opdrachtgever
.5. . . . Montagewijze: aan spankabel dubbeldraads
. .2. . . Lichtpunthoogte: 6,0 m
. . .1. . Inclusief de volgende werkzaamheden:
. . . . . Leveren en aanbrengen "koppelkabel" weerszijden st 10,00 I
. . . . . armatuur.
. . . . . Aanleveren revisiegegevens: Conform PVE
. . . . .

230070 340601 . . . . . Aanbrengen aansluitvoorziening. st 10,00 F
. . . . . bij een enkel armatuur

1. . . . . Aansluitvoorziening: st 10,00 I
. . . . . Leveren via bestekpostgroep 3
. .1. . . Aanbrengen op:
. . . . . - Alluminium strip (in mast)
. . . . . - Alluminium afstandhouder (aan gevel) ..
. . .1. . Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
. . . . . Schilderen in kleur van de gevel. Kleur in
. . . . . overleg met directie.
. . . . .

230080 340701 . . . . . Aanbrengen aansluitsnoer. st 10,00 F
. . . . . Tussen aansluitvoorziening en het
. . . . . verlichtingsarmatuur.

9. . . . . Aansluitsnoer: QWPK 3 x 1,5 zwart
. . . . . Gemiddelde lengte snoer: 8,0 m m 80,00 I
. . . . . Aanbrengen tie-raps t.b.v. bevestigen snoer aan
. . . . . spandraad: kleur zwart, onderlinge afstand 0,2 m.
. . . . . Aanbrengen stijgleiding bevestigen middels st 10,00 I
. . . . . pijpbeugels
. . . . . Schilderen stijgleiding in kleur gevel. Kleur in
. . . . . overleg met directie.
.2. . . . Lichtpunthoogte: 6,0 m
. . . . .

230090 263199 . . . . . Invoeren en monteren energie-aansluitkabel st 10,00 F
. . . . . Betreft het invoeren en monteren van
. . . . . energie-aansluitkabel in de aansluitvoorziening
. . . . . t.b.v. hangverlichting.
. . . . . Kabel: EO-YMekaszh 4 x 2,5 mm2 leveren volgens m 35,00 I
. . . . . bestekspost 266.
. . . . . Inclusief de volgende werkzaamheden:
. . . . . - Aanbrengen omega profiel, RVS 316 / A4 (3,0 m m 35,00 I
. . . . . [L])
. . . . . - Schilderen omega profiel in kleur van de
. . . . . gevel. Kleur in overleg met directie.
. . . . .
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230100 340211 . . . . . Aanbrengen mast. st 5,00 F
2. . . . . Afspanmast t.b.v. spandraadverlichting st 5,00 I

. . . . . Type: 'Overspanningsmast DKGII '

. . . . . Leveren bovenstaande onderdelen via

. . . . . bestekpostgroep 3 of ter beschikking gesteld door

. . . . . opdrachtgever

.2. . . . Nominale masthoogte: 6,5 m

. .1. . . Inclusief de volgende werkzaamheden:

. . . . . - Aanbrengen boorbuis st 5,00 I

. . . . . - Grondstuk vullen met: schoon zand tot 0,25 m3 1,50 I

. . . . . meter boven het maaiveld

. . . . . - Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat

. . . . . - Aanbrengen oogmoer st 5,00 I

. . . . . - Revisiegegevens aanleveren conform PVE.

. . . . .
24 . . . . . ARMATUREN

. . . . .

. . . . .
241 . . . . . AANBRENGEN

. . . . .

. . . . .
241010 340301 . . . . . Aanbrengen verlichtingsarmatuur. st 100,00 F

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 100,00 I
. . . . . voorschakelapparatuur
.6. . . . Montagewijze:
. . . . . - Opzet
. . . . . - Opschuif
. .1. . . Lichtpunthoogte: <=5,0 m
. . . . . Snoer H07BQ-F 3x1,5mm2 m 600,00 I
. . .1. . Inclusief de volgende werkzaamheden:
. . . . . - Aansluiten van armatuur op fase.
. . . . . - Revisiegegevens aanleveren conform PVE
. . . . .

241020 340301 . . . . . Aanbrengen verlichtingsarmatuur. st 100,00 F
1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 100,00 I

. . . . . voorschakelapparatuur

.6. . . . Montagewijze:

. . . . . - Opzet

. . . . . - Opschuif

. .1. . . Lichtpunthoogte: >5,0 tot <= 8,0 m

. . . . . Snoer H07BQ-F 3x1,5mm2 m 1.000,00 I

. . .1. . Inclusief de volgende werkzaamheden:

. . . . . - Aansluiten van armatuur op fase.

. . . . . - Revisiegegevens aanleveren conform PVE

. . . . .
241030 340301 . . . . . Aanbrengen verlichtingsarmatuur. st 100,00 F

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 100,00 I
. . . . . voorschakelapparatuur
.6. . . . Montagewijze:
. . . . . - Opzet
. . . . . - Opschuif
. .1. . . Lichtpunthoogte: >8,0 tot <= 12,0 m
. . . . . Snoer H07BQ-F 3x1,5mm2 m 1.400,00 I
. . .1. . Inclusief de volgende werkzaamheden:
. . . . . - Aansluiten van armatuur op fase.
. . . . . - Revisiegegevens aanleveren conform PVE
. . . . .
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241040 340301 . . . . . Aanbrengen verlichtingsarmatuur. st 10,00 F
1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 10,00 I

. . . . . voorschakelapparatuur

.6. . . . Montagewijze:

. . . . . - Opbouw

. .1. . . Lichtpunthoogte: <= 5,0 m

. . . . . Snoer H07BQ-F 3x1,5mm2 m 60,00 I

. . .1. . Inclusief de volgende werkzaamheden:

. . . . . - Boren gaten en aanbrengen ankers t.b.v. keer 10,00 I

. . . . . montage armatuur, conform installatiehandleiding

. . . . . leverancier

. . . . . - Aansluiten van armatuur op fase.

. . . . . - Revisiegegevens aanleveren conform PVE

. . . . .
241050 340301 . . . . . Aanbrengen verlichtingsarmatuur. st 20,00 F

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 20,00 I
. . . . . voorschakelapparatuur
.6. . . . Montagewijze:
. . . . . - Opbouw
. .1. . . Lichtpunthoogte: >5,0 tot <= 8,0 m
. . . . . Snoer H07BQ-F 3x1,5mm2 m 200,00 I
. . .1. . Inclusief de volgende werkzaamheden:
. . . . . - Boren gaten en aanbrengen ankers t.b.v. keer 20,00 I
. . . . . montage armatuur, conform installatiehandleiding
. . . . . leverancier
. . . . . - Aansluiten van armatuur op fase.
. . . . . - Revisiegegevens aanleveren conform PVE
. . . . .

241060 340301 . . . . . Aanbrengen verlichtingsarmatuur. st 20,00 F
1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 20,00 I

. . . . . voorschakelapparatuur

.6. . . . Montagewijze:

. . . . . - Opbouw

. .1. . . Lichtpunthoogte: >8,0 tot <= 12,0 m

. . . . . Snoer H07BQ-F 3x1,5mm2 m 240,00 I

. . .1. . Inclusief de volgende werkzaamheden:

. . . . . - Boren gaten en aanbrengen ankers t.b.v. keer 20,00 I

. . . . . montage armatuur, conform installatiehandleiding

. . . . . leverancier

. . . . . - Aansluiten van armatuur op fase.

. . . . . - Revisiegegevens aanleveren conform PVE

. . . . .
242 . . . . . VERWIJDEREN

. . . . .

. . . . .
242010 340302 . . . . . Verwijderen verlichtingsarmatuur. st 100,00 F

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
. . . . . voorschakelapparatuur
.6. . . . Montagewijze:
. . . . . - Opzet
. . . . . - Opschuif
. .1. . . Lichtpunthoogte: <= 5,0 m
. . . . .9 Vrijgekomen materialen verwerken conform het
. . . . . gestelde in artikel 01 17 van deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. . . . . Aanleveren revisiegegevens: conform PVE.
. . . . .
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242020 340302 . . . . . Verwijderen verlichtingsarmatuur. st 100,00 F
1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde

. . . . . voorschakelapparatuur

.6. . . . Montagewijze:

. . . . . - Opzet

. . . . . - Opschuif

. .2. . . Lichtpunthoogte: >5,0 tot <= 8,0 m

. . . . .9 Vrijgekomen materialen verwerken conform het

. . . . . gestelde in artikel 01 17 van deel 3 van dit

. . . . . bestek.

. . . . . Aanleveren revisiegegevens: conform PVE.

. . . . .
242030 340302 . . . . . Verwijderen verlichtingsarmatuur. st 100,00 F

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
. . . . . voorschakelapparatuur
.6. . . . Montagewijze:
. . . . . - Opzet
. . . . . - Opschuif
. .3. . . Lichtpunthoogte: >8,0 tot <= 12,0 m
. . . . .9 Vrijgekomen materialen verwerken conform het
. . . . . gestelde in artikel 01 17 van deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. . . . . Aanleveren revisiegegevens: conform PVE.
. . . . .

242040 340302 . . . . . Verwijderen verlichtingsarmatuur. st 10,00 F
1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde

. . . . . voorschakelapparatuur

.6. . . . Montagewijze:

. . . . . - Opbouw

. .1. . . Lichtpunthoogte: <= 5,0 m

. . . . .9 Vrijgekomen materialen verwerken conform het

. . . . . gestelde in artikel 01 17 van deel 3 van dit

. . . . . bestek.

. . . . . Aanleveren revisiegegevens: conform PVE.

. . . . .
242050 340302 . . . . . Verwijderen verlichtingsarmatuur. st 20,00 F

.6. . . . Montagewijze:

. . . . . - Opbouw

. .2. . . Lichtpunthoogte: >5,0 tot <= 8,0 m

. . . . .9 Vrijgekomen materialen verwerken conform het

. . . . . gestelde in artikel 01 17 van deel 3 van dit

. . . . . bestek.

. . . . . Aanleveren revisiegegevens: conform PVE.

. . . . .
242060 340302 . . . . . Verwijderen verlichtingsarmatuur. st 20,00 F

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
. . . . . voorschakelapparatuur
.6. . . . Montagewijze:
. . . . . - Opbouw
. .3. . . Lichtpunthoogte: >8,0 tot <=12,0 m
. . . . .9 Vrijgekomen materialen verwerken conform het
. . . . . gestelde in artikel 01 17 van deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. . . . . Aanleveren revisiegegevens: conform PVE.
. . . . .

242070 340302 . . . . . Verwijderen verlichtingsarmatuur. st 20,00 F
1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde

. . . . . voorschakelapparatuur

.6. . . . Montagewijze:

. . . . . - Aan spankabel

. .1. . . Lichtpunthoogte: <= 8,0 m

. . . . .9 Vrijgekomen materialen verwerken conform het

. . . . . gestelde in artikel 01 17 van deel 3 van dit

. . . . . bestek.

. . . . . Aanleveren revisiegegevens: conform PVE

. . . . .
243 . . . . . VERVANGEN <=10st

. . . . .

. . . . .
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243010 340399 . . . . . Vervangen verlichtingsarmatuur <=5,0 m <=10st st 100,00 F
. . . . . Verwijderen: st 100,00 I
. . . . . - Armatuur, inclusief lampen
. . . . . - Aansluitsnoer
. . . . . Aanbrengen: st 100,00 I
. . . . . - Armatuur
. . . . . - Lamp
. . . . . - Aansluitsnoer H07BQ-F 3x1,5mm2
. . . . . Montagewijze:
. . . . . - Opzet
. . . . . - Opschuif
. . . . . Lichtpunthoogte: <=5,0 m
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Aansluiten van armatuur op fase.
. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken conform het
. . . . . gestelde in artikel 01 17 van deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. . . . . Aanleveren revisiegegevens: conform PVE
. . . . .

243020 340399 . . . . . Vervangen verlichtingsarmatuur >5,0 tot <=8,0 m st 100,00 F
. . . . . <=10st
. . . . . Verwijderen: st 100,00 I
. . . . . - Armatuur, inclusief lampen
. . . . . - Aansluitsnoer
. . . . . Aanbrengen: st 100,00 I
. . . . . - Armatuur
. . . . . - Lamp
. . . . . - Aansluitsnoer H07BQ-F 3x1,5mm2
. . . . . Montagewijze:
. . . . . - Opzet
. . . . . - Opschuif
. . . . . Lichtpunthoogte: >5,0 tot <=8,0 m
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Aansluiten van armatuur op fase.
. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken conform het
. . . . . gestelde in artikel 01 17 van deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. . . . . Aanleveren revisiegegevens: conform PVE
. . . . .

243030 340399 . . . . . Vervangen verlichtingsarmatuur >8,0 tot <=12,0 m st 20,00 F
. . . . . <=10st
. . . . . Verwijderen: st 20,00 I
. . . . . - Armatuur, inclusief lampen
. . . . . - Aansluitsnoer
. . . . . Aanbrengen: st 20,00 I
. . . . . - Armatuur
. . . . . - Lamp
. . . . . - Aansluitsnoer H07BQ-F 3x1,5mm2
. . . . . Montagewijze:
. . . . . - Opzet
. . . . . - Opschuif
. . . . . Lichtpunthoogte: >8,0 tot <=12,0 m
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Aansluiten van armatuur op fase.
. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken conform het
. . . . . gestelde in artikel 01 17 van deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. . . . . Aanleveren revisiegegevens: conform PVE
. . . . .
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243040 340399 . . . . . Vervangen verlichtingsarmatuur opbouw <=5,0 m st 20,00 F
. . . . . <=10st
. . . . . Verwijderen: st 20,00 I
. . . . . - Armatuur, inclusief lampen
. . . . . - Aansluitsnoer
. . . . . Aanbrengen: st 20,00 I
. . . . . - Armatuur
. . . . . - Lamp
. . . . . - Aansluitsnoer H07BQ-F 3x1,5mm2
. . . . . Montagewijze:
. . . . . - Opbouw
. . . . . Lichtpunthoogte: <=5,0 m
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Aansluiten van armatuur op fase.
. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken conform het
. . . . . gestelde in artikel 01 17 van deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. . . . . Aanleveren revisiegegevens: conform PVE
. . . . .

243050 340399 . . . . . Vervangen verlichtingsarmatuur opbouw >5,0 tot st 5,00 F
. . . . . <=8,0 m <=10st
. . . . . Verwijderen: st 5,00 I
. . . . . - Armatuur, inclusief lampen
. . . . . - Aansluitsnoer
. . . . . Aanbrengen: st 5,00 I
. . . . . - Armatuur
. . . . . - Lamp
. . . . . - Aansluitsnoer H07BQ-F 3x1,5mm2
. . . . . Montagewijze:
. . . . . - Opbouw
. . . . . Lichtpunthoogte: >5,0 tot <=8,0 m
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Aansluiten van armatuur op fase.
. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken conform het
. . . . . gestelde in artikel 01 17 van deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. . . . . Aanleveren revisiegegevens: conform PVE
. . . . .

243060 340399 . . . . . Vervangen verlichtingsarmatuur opbouw >8,0 tot st 5,00 F
. . . . . <=12,0 m <=10st
. . . . . Verwijderen: st 5,00 I
. . . . . - Armatuur, inclusief lampen
. . . . . - Aansluitsnoer
. . . . . Aanbrengen: st 5,00 I
. . . . . - Armatuur
. . . . . - Lamp
. . . . . - Aansluitsnoer H07BQ-F 3x1,5mm2
. . . . . Montagewijze:
. . . . . - Opbouw
. . . . . Lichtpunthoogte: >8,0 tot <=12,0 m
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Aansluiten van armatuur op fase.
. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken conform het
. . . . . gestelde in artikel 01 17 van deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. . . . . Aanleveren revisiegegevens: conform PVE
. . . . .
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243070 340399 . . . . . Vervangen hangverlichtingsarmatuur <=8,0 m <=10st st 20,00 F
. . . . . Verwijderen: st 20,00 I
. . . . . - Armatuur, inclusief lampen
. . . . . - Aansluitsnoer
. . . . . Aanbrengen: st 20,00 I
. . . . . - Armatuur
. . . . . - Lamp
. . . . . - Aansluitsnoer QWPK 3x1,5mm2 (zwart)
. . . . . Montagewijze:
. . . . . - Opbouw
. . . . . Lichtpunthoogte: <=8,0 m
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Aansluiten van armatuur op fase.
. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken conform het
. . . . . gestelde in artikel 01 17 van deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. . . . . Aanleveren revisiegegevens: conform PVE
. . . . .

25 . . . . . SCHAKELKASTEN
. . . . .
. . . . .

251010 341202 . . . . . Verwijderen schakel- en verdeelinrichting. st 10,00 F
1. . . . . Te verwijderen kast:

.1. . . . Te verwijderen schakel- en verdeelinrichting:

. . . .1. Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

. . . . . - Coördineren afsluiting Stedin m.b.t. planning.

. . . . . - Coördineren over de wijziging van de

. . . . . aansluiting met de meetverantwoordelijke van de

. . . . . Gemeente Den Haag. De kosten zijn voor de

. . . . . opdrachtgever.

. . . . . - Verwijderen sokkel. st 10,00 I

. . . . . - Grondwerk en herstraten.

. . . . . Leveren van bestratingsmaterialen zoals tegels

. . . . . en/of straatstenen verrekenbaar via

. . . . . bestekspostgroep 3.

. . . . .9 Vrijgekomen materialen verwerken conform het

. . . . . gestelde in artikel 01 17 van deel 3 van dit

. . . . . bestek.

. . . . . Aanleveren revisiegegevens: Conform PVE.

. . . . .
251020 341201 . . . . . Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting. st 20,00 F

2. . . . . Kast voor buitenopstelling st 20,00 I
.1. . . . Kast aanbrengen op fundering
. . . . . Afvullen met:
. . . . . - Onderzijde: Schoonzand m3 1,20 I
. . . . . - Bovenzijde: Vulmateriaal (fundatiekorrels ABB) m3 1,20 I
. .3. . . Schakel- en verdeelinrichting opgebouwd uit: st 20,00 I
. . . . . - Verdeelkast (Asymmetrische uitvoering)
. . . . . - Sokkel
. . . . . - Hoofdschakelaar rek (REK HA HO)
. . . . . - OV verdeelrek Den Haag
. . . . . Afgaand, 6 x 3 zekeringen
. . . . . - Koppeling hoofdschakelaar rek en OV verdeelrek
. . . . . Conform PVE
. . . .1. Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
. . . . . - Stedin aansluiting afroepen, kosten Stedin
. . . . . zijn voor opdrachtgever.
. . . . . - Coördineren over de wijziging van de
. . . . . aansluiting met de meetverantwoordelijke van de
. . . . . Gemeente Den Haag. De kosten zijn voor de
. . . . . opdrachtgever.
. . . . . - Schakelkast reinigen en ontdoen van stickers
. . . . . en posters voor aanbrengen objectnummer.
. . . . . - Objectnummer aanbrengen, conform PVE st 20,00 I
. . . . . - Slot schakelkast vervangen voor elektronisch st 20,00 T
. . . . . slot. Slot wordt ter beschikking gesteld door de
. . . . . opdrachtgever.
. . . . . Aanleveren revisiegegevens: Conform PVE
. . . . .
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251030 340802 . . . . . Ontkoppelen grondkabel. st 60,00 F
. . . . . Losnemen voedingsrichting op het OVL-verdeelrek.

1. . . . . Grondkabel: Max. 4x10mm2.
. . . .1. Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
. . . . . - Grondwerk
. . . . . - Opnemen en herstellen sleufbedekking.
. . . . . - Het verwijderen van de kabel uit het object.
. . . . . Leveren van bestratingsmaterialen zoals tegels
. . . . . en/of straatstenen verrekenbaar via
. . . . . bestekspostgroep 3.
. . . . .

251040 340801 . . . . . Aansluiten grondkabel. st 120,00 F
. . . . . Aansluiten voedingsrichting op het OVL-verdeelrek.

1. . . . . Grondkabel: Max. 4x10mm2.
. . .1. . Wijze van afwerken van de grondkabel:
. . . . . - Kabel uiteinden afwerken met een kabeltule
. . . . . - Kabel op de kabelbevestigings rails
. . . . . bevestigen met kabelklemmen.
. . . .1. Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
. . . . . - Grondwerk
. . . . . - Opnemen en herstellen sleufbedekking.
. . . . . - Extra lengte grondkabel op rol naast de
. . . . . schakelkast 3,0 m.
. . . . . - Invoeren van de kabel in het object.
. . . . . Leveren van bestratingsmaterialen zoals tegels
. . . . . en/of straatstenen verrekenbaar via
. . . . . bestekspostgroep 3.
. . . . .

252 . . . . . TOONFREQUENTONTVANGER/SCHAKELUNIT
. . . . .
. . . . .

252020 345099 . . . . . Aanbrengen Astmidi GPS controller st 25,00 F
. . . . . Betreft het aanbrengen van een Astmidi GPS
. . . . . controller in een OVL schakelkast.
. . . . .

252030 345099 . . . . . Verwijderen Astmidi GPS controller st 5,00 F
. . . . . Betreft het verwijderen van een Astmidi GPS
. . . . . controller in een OVL schakelkast.
. . . . . Vrijgekomen Astmidi blijft eigendom van de st 5,00 I
. . . . . opdrachtgever en dient vervoert te worden naar de
. . . . . opslagplaats, tenzij anders bepaald.
. . . . . Astmidi opnemen in de grijze voorraad
. . . . .

252040 345099 . . . . . Toeslag aanbrengen externe antenne Astmidi st 5,00 F
. . . . . Betreft een toeslag voor het aanbrengen van een
. . . . . extra externe antenne t.b.v. de Astmidi.
. . . . . Uitvoering: Gelijktijdig met Astmidi
. . . . . Montage: Conform PVE
. . . . . Externe antenne aanbrengen binnen de OVL
. . . . . verdeelkast.
. . . . .

253 . . . . . AARDINGEN
. . . . .
. . . . .

253010 341199 . . . . . Aanbrengen aardingsvoorziening m 1.250,00 F
. . . . . Aanbrengen aarding in OVL-verdeelkast of m 1.250,00 L
. . . . . OVL-object conform het ontwerp.
. . . . . Gemiddelde lengte ca 25mtr
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Invoeren in het object
. . . . . - Meting en meetrapport
. . . . . Aarding aansluiten op:
. . . . . - Hoofdaardrail verdeelkast of OVL-object
. . . . . Van toepassing zijnde voorschriften:
. . . . . Conform PVE
. . . . .
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253020 341199 . . . . . Meten aardverspreidingsweerstand OVL-verdeelkast st 75,00 F
. . . . . Aardelektrode van OVL verdeelkast.
. . . . . Inclusief de volgende werkzaamheden:
. . . . . - Veilig stellen installatie st 75,00 I
. . . . . - Los- en vastnemen aarding st 75,00 I
. . . . . - Leveren meetrapport st 75,00 I
. . . . . Uitvoeren conform PVE
. . . . .

253030 341199 . . . . . Meten aardverspreidingsweerstand OVL-Object st 10,00 F
. . . . . Aardelektrode van OVL verlichtingsobject
. . . . . Inclusief de volgende werkzaamheden:
. . . . . - Veilig stellen installatie st 10,00 I
. . . . . - Los- en vastnemen aarding st 10,00 I
. . . . . - Leveren meetrapport st 10,00 I
. . . . . Uitvoeren conform PVE
. . . . .

26 . . . . . GROND EN KABELWERK
. . . . .
. . . . .

261 . . . . . SLEUFBEDEKKING
. . . . .
. . . . .

261010 241199 . . . . . Sleufbedekking - straatstenen m 500,00 F
. . . . . Opnemen en herstellen
. . . . . Type: Betonstraatstenen of straatklinkers.
. . . . . Breedte gemiddeld: 0,45 m
. . . . . Rekening houden tijdens herstellen met 10% inboet. m 50,00 I
. . . . . Afstrooien met zand
. . . . . Onbruikbare verharding wordt geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te
. . . . . worden verwerkt conform 01 17 van deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. . . . .

261020 241199 . . . . . Sleufbedekking - tegels dikte <=50mm m 2.000,00 F
. . . . . Opnemen en herstellen
. . . . . Type: Betontegels 0,30 x 0,30, dikte ten hoogste
. . . . . 50mm
. . . . . Breedte gemiddeld: 0,45 m
. . . . . Rekening houden tijdens herstellen met 10% inboet. m 200,00 I
. . . . . Levering via bestekpostgroep 3
. . . . . Afstrooien met zand
. . . . . Onbruikbare verharding wordt geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te
. . . . . worden verwerkt conform 01 17 van deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. . . . .

261030 241199 . . . . . Sleufbedekking - tegels dikte > 50 mm m 200,00 F
. . . . . Opnemen en herstellen
. . . . . Type: Betontegels 0,30 x 0,30, dikte meer dan
. . . . . 50mm
. . . . . Breedte gemiddeld: 0,45 m
. . . . . Rekening houden tijdens herstellen met 10% inboet. m 20,00 I
. . . . . Levering via bestekpostgroep 3
. . . . . Afstrooien met zand
. . . . . Onbruikbare verharding wordt geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te
. . . . . worden verwerkt conform 01 17 van deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. . . . .

261040 241199 . . . . . Sleufbedekking - graszoden m 200,00 F
. . . . . Opnemen en herstellen
. . . . . Type: Graszoden
. . . . . Breedte gemiddeld: 0,45 m
. . . . . De zoden na het leggen aandrukken.
. . . . .

264 . . . . . GRAVEN EN AANVULLEN SLEUF
. . . . .
. . . . .
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264010 240203 . . . . . Graven en aanvullen sleuf - mechanisch graven m 12.000,00 F
. . . . . niet toegestaan -
. . . . . Geroerde grond

3. . . . . In vaste grond
.5. . . . Sleufdiepte 0,60 m
. .1. . . Sleufbreedte 0,30 m
. . .2. . Betreft bestaand kabel- of leidingtracé
. . . . .9 Sleuf verdichten, incl. sondeerrapportage
. . . . . sondeergegevens, conform par. 24.02.03 van deel 3
. . . . . van dit bestek.
. . . . .

264020 240203 . . . . . Graven en aanvullen sleuf - mechanisch graven m 12.000,00 F
. . . . . niet toegestaan -
. . . . . Niet geroerde grond

3. . . . . In vaste grond
.5. . . . Sleufdiepte 0,60 m
. .1. . . Sleufbreedte 0,30 m
. . .1. . Betreft nieuw kabel- of leidingtracé
. . . . .9 Sleuf verdichten, incl. sondeerrapportage
. . . . . sondeergegevens, conform par. 24.02.03 van deel 3
. . . . . van dit bestek.
. . . . .

264030 240203 . . . . . Graven en aanvullen sleuf - mechanisch graven m 12.000,00 F
. . . . . niet toegestaan -
. . . . . Geroerde grond

3. . . . . In vaste grond
.9. . . . Sleufdiepte 1,0m
. .1. . . Sleufbreedte 0,30 m
. . .2. . Betreft bestaand kabel- of leidingtracé
. . . . .9 Sleuf verdichten, incl. sondeerrapportage
. . . . . sondeergegevens, conform par. 24.02.03 van deel 3
. . . . . van dit bestek.
. . . . .

264040 240203 . . . . . Graven en aanvullen sleuf - mechanisch graven m 12.000,00 F
. . . . . niet toegestaan -
. . . . . Niet geroerde grond

3. . . . . In vaste grond
.9. . . . Sleufdiepte 1,0m
. .1. . . Sleufbreedte 0,30 m
. . .1. . Betreft nieuw kabel- of leidingtracé
. . . . .9 Sleuf verdichten, incl. sondeerrapportage
. . . . . sondeergegevens, conform par. 24.02.03 van deel 3
. . . . . van dit bestek.
. . . . .

264050 240299 . . . . . Uitvoeren quickscan bodemkwaliteit st 500,00 F
. . . . . Betreft het uitvoeren van een quickscan
. . . . . bodemkwaliteit conform de CROW400.
. . . . . Verrekening van de post vind plaats per
. . . . . deelopdracht en indien de opdrachtgever deze niet
. . . . . heeft aangeleverd.
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Rapportage aan de directie
. . . . .

265 . . . . . VERWIJDEREN OUDE KABEL
. . . . .
. . . . .

265010 261101 . . . . . Verwijderen grondkabel. m 8.000,00 F
9. . . . . Diverse materialen

. . . . . Diverse diameters

.2. . . . Laagspanningskabel

. .1. . . Gewicht kabel: tot ca. 1 kg/m

. . .9. . Inclusief verwijderen oud afdekmateriaal. In

. . . . . geval van gecombineerde sleuf, overleg met

. . . . . directie omtrent verwijderen afdekmateriaal.

. . . . .1 Vrijgekomen materialen wordt geacht geen waarde

. . . . . te hebben voor de opdrachtgever.

. . . . . Aanleveren revisie: Conform PVE.

. . . . .
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266 . . . . . NIEUWE KABEL
. . . . .
. . . . .

266010 263101 . . . . . Aanbrengen energiegrondkabel. m 10.000,00 F
1. . . . . Laagspanningskabel type: EO-YMeKaszh 0,6/1kV OV 4 m 10.000,00 I

. . . . . x 10 mm2

. . . . . Kabel leggen in schoon cunet.

.1. . . . Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m

. . . . .1 Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 5,0m st 2.000,00 I

. . . . . met tekst: " OV- kabel 4 x 10 "

. . . . . Voor het aanvullen sleuf afdekband aanbrengen, m 10.000,00 I

. . . . . afdekband conform PVE.

. . . . . Aanleveren revisie: Conform PVE

. . . . .
266020 263101 . . . . . Aanbrengen energiegrondkabel. m 3.000,00 F

1. . . . . Laagspanningskabel type: EO-YMeKaszh 0,6/1kV OV 4 m 3.000,00 I
. . . . . x 6 mm2
. . . . . Kabel leggen in schoon cunet.
.1. . . . Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m
. . . . .1 Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 5,0m st 600,00 I
. . . . . met tekst: " OV- kabel 4 x 6 "
. . . . . Voor het aanvullen sleuf afdekband aanbrengen, m 3.000,00 I
. . . . . afdekband conform PVE.
. . . . . Aanleveren revisie: Conform PVE
. . . . .

266030 263102 . . . . . Aanbrengen energie-aansluitkabel. m 5.000,00 F
2. . . . . Kunststofkabel type: EO-YMeKaszh 0,6/1kV OV 4 x m 5.000,00 I

. . . . . 2,5 mm2

. . . . . Kabel leggen in schoon cunet.

. . . . . Aanleveren revisie: Conform PVE.

. . . . .
267 . . . . . MANTELBUIZEN

. . . . .

. . . . .
267010 265001 . . . . . Aanbrengen PE-kabelbeschermbuis. m 600,00 F

9. . . . . PE-SN8 (flexibel of star), kleur rood m 600,00 I
. . . . . Na aanbrengen kabels, buis afdoende afdichten om
. . . . . instroom van zand tegen te gaan.
. . . . . Aanleveren revisie: Conform PVE
.7. . . . Nominale middellijn 63 of 110 mm
. . . . .

267020 262199 . . . . . Aanbrengen kabelbuis d.m.v. persen m 40,00 F
. . . . . Lengte tot ca. 10m, dekking tot ca. 1m
. . . . . Stalen buis, nominale middenlijn 114,3 mm m 40,00 L
. . . . . Na aanbrengen kabels, buis afdoende afdichten om
. . . . . instroom van zand tegen te gaan.
. . . . . Aanleveren revisie: Conform PVE
. . . . .

267030 242199 . . . . . Aanbrengen boogzinker 50mm m 80,00 F
. . . . . Lengte: tot ca.20mtr (horizontaal gemeten)
. . . . . Materiaal: HDPE m 80,00 L
. . . . . Diameter: 50mm
. . . . . Dekking: minimaal 1 mtr onder vast bodemprofiel
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Grondwerk t.b.v. in- en uittrede punt
. . . . . - Na aanbrengen kabels, buis afdoende afdichten
. . . . . om instroom van zand tegen te gaan.
. . . . . - Verwijderen en afvoeren bentoniet.
. . . . . Afstand van de boogzinker word gemeten tussen het
. . . . . punt van in- en uittreden.
. . . . . Aanleveren revisie: Conform PVE
. . . . .

268 . . . . . MOFFEN
. . . . . Inclusief:
. . . . . - het benodigde grondwerk
. . . . . - Revisie conform PVE
. . . . . - Uitvoering conform EVH
. . . . .
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268010 263122 . . . . . Aanbrengen verbindingsmof in energiegrondkabel st 40,00 F
. . . . . laagspanning
. . . . . Verbindingsmof (VM)

1. . . . . Kunststofkabel
. .4. . . 4-aderig met aardscherm
. . .1. . Adermateriaal: koper
. . . . . Aderdoorsnede: tot en met 4x10 mm2
. . . .9. Verbinding door middel van:
. . . . . - Perswikkelmof st 40,00 I
. . . . . Spanningsloos monteren.
. . . . . Kabelzegels aanbrengen aan weerzijde van de mof
. . . . . met tekst: st" OV- kabel _ x _ " (tekst van zegel
. . . . . van kabel afhankelijk)
. . . . .

268020 263199 . . . . . Aanbr. verbindings-aftakmof (VAM) en st 40,00 F
. . . . . aansluitkabel - laagspanning
. . . . . Verbindings-aftakmof (VAM)
. . . . . Distributiekabel: kunststofkabel
. . . . . Adermateriaal: koper, aderdoorsnede: tot en met
. . . . . 4x10 mm2
. . . . . Kunststof aansluitkabel: koperen aders,
. . . . . aderdoorsnede tot en met 2,5 mm2
. . . . . Aanbrengen energie-aansluitkabel in sleuf. Kabel m 400,00 I
. . . . . invoeren in lichtmast.
. . . . . Type: EO-YMeKaszh 0,6/1kV OV 4 x 2,5 mm2:
. . . . . - Lengte t.b.v. montage in de lichtmast ca 2,0 m
. . . . . - Lengte t.b.v. de aansluiting op de hoofdkabel
. . . . . ca 2,0 m
. . . . . Kabel leggen in schoon cunet.
. . . . . Kabelzegels aanbrengen aan alle drie de zijden st 120,00 I
. . . . . van de mof met tekst: " OV- kabel _ x _ " (tekst
. . . . . van zegel van kabel afhankelijk)
. . . . . 4-aderig met aardscherm
. . . . . Verbinding door middel van:
. . . . . - Perswikkelmof st 40,00 I
. . . . . Spanningsloos monteren
. . . . .

268030 263199 . . . . . Aanbrengen enkele aftakmof (AM) en aansluitkabel st 500,00 F
. . . . . - laagspanning
. . . . . Aftakmof (AM)
. . . . . Distributiekabel: kunststofkabel
. . . . . Adermateriaal: koper, aderdoorsnede: tot en met
. . . . . 4x10 mm2
. . . . . Kunststof aansluitkabel: koperen aders,
. . . . . aderdoorsnede tot en met 2,5 mm2
. . . . . Aanbrengen energie-aansluitkabel in sleuf. Kabel
. . . . . invoeren in lichtmast.
. . . . . Type: EO-YMeKaszh 0,6/1kV OV 4 x 2,5 mm2: m 5.000,00 I
. . . . . - Lengte t.b.v. montage in de lichtmast ca 2,0 m
. . . . . - Lengte t.b.v. de aansluiting op de hoofdkabel
. . . . . ca 2,0 m
. . . . . Kabel leggen in schoon cunet.
. . . . . Kabelzegels aanbrengen aan alle drie de zijden st 1.500,00 I
. . . . . van de mof met tekst: " OV- kabel _ x _ " (tekst
. . . . . van zegel van kabel afhankelijk)
. . . . . 4-aderig met aardscherm
. . . . . Verbinding door middel van:
. . . . . - Perswikkelmof st 500,00 I
. . . . . Spanningsloos monteren
. . . . .
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268040 263199 . . . . . Aanbrengen dubbele aftakmof (DAM) en st 20,00 F
. . . . . aansluitkabel - laagspanning
. . . . . Dubbele aftakmof (DAM)
. . . . . Distributiekabel: kunststofkabel
. . . . . Adermateriaal: koper, aderdoorsnede: tot en met
. . . . . 4x10 mm2
. . . . . Kunststof aansluitkabels: koperen aders,
. . . . . aderdoorsnede tot en met 2,5 mm2
. . . . . Aanbrengen energie-aansluitkabels in sleuf.
. . . . . Kabels invoeren in lichtmast.
. . . . . Type: EO-YMeKaszh 0,6/1kV OV 4 x 2,5 mm2: m 400,00 I
. . . . . - Lengte t.b.v. montage in de lichtmast ca 2,0 m
. . . . . - Lengte t.b.v. de aansluiting op de hoofdkabel
. . . . . ca 2,0 m
. . . . . Kabel leggen in schoon cunet.
. . . . . Kabelzegels aanbrengen aan alle vier de zijden st 80,00 I
. . . . . van de mof met tekst: " OV- kabel _ x _ " (tekst
. . . . . van zegel van kabel afhankelijk)
. . . . . 4-aderig met aardscherm
. . . . . Verbinding door middel van:
. . . . . - Perswikkelmof st 20,00 I
. . . . . Spanningsloos monteren
. . . . .

268050 263123 . . . . . Aanbrengen enkele splitsmof in energiegrondkabel st 100,00 F
. . . . . -laagspanning
. . . . . Splitsmof (SM)

1. . . . . Distributiekabel: kunststofkabel
.1. . . . Adermateriaal: koper, aderdoorsnede: tot en met
. . . . . 50 mm2
. .9. . . Kunststof distributiekabel: Maximaal EO-YMeKaszh m 200,00 I
. . . . . 0,6/1kV OV 4 x10 mm2
. . . . . - Lengte t.b.v. montage ca 2,0 m
. . . . . Kabelzegels aanbrengen aan alle drie de zijden st 300,00 I
. . . . . van de mof met tekst: " OV- kabel _ x _ " (tekst
. . . . . van zegel van kabel afhankelijk)
. . .4. . 4-aderig met aardscherm
. . . .9. Verbinding door middel van:
. . . . . - Perswikkelmof st 100,00 I
. . . . .1 Spanningsloos monteren
. . . . .

268060 263126 . . . . . Aanbrengen eindmof in energiegrondkabel st 200,00 F
. . . . . -laagspanning
. . . . . Eindmof (EM)

1. . . . . Kunststofkabel
. .4. . . 4-aderig met aardscherm
. . .1. . Adermateriaal: koper
. . . . . Kunststof distributiekabel: Maximaal EO-YMeKaszh
. . . . . 0,6/1kV OV 4 x 10 mm2
. . . . . Kabelzegel aanbrengen voor de mof met tekst: st 200,00 L
. . . . . "OV-kabel _ x _ " (tekst van zegel van kabel
. . . . . afhankelijk)
. . . .9. Afsluiting door middel van:
. . . . . - Perswikkelmof st 200,00 I
. . . . . Spanningsloos monteren.
. . . . .

269 . . . . . LOOPSCHOTTEN EN HEKKEN
. . . . .
. . . . .

269010 101499 . . . . . Aanbrengen loopschotten en bijhorende hekken m 6.000,00 F
. . . . . Het betreft het aanbrengen van loopschotten en de
. . . . . bijhorende hekken voor het tijdelijk
. . . . . toegangkelijk maken van een gebied.
. . . . .

269020 101499 . . . . . Verwijderen loopschotten en bijhorende hekken m 6.000,00 F
. . . . . Het betreft het verwijderen van loopschotten en
. . . . . de bijhorende hekken voor het tijdelijk
. . . . . toegangkelijk maken van een gebied.
. . . . .
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27 . . . . . HTM
. . . . .
. . . . .

274 . . . . . VEILIGHEIDSMAATREGELEN
. . . . . In voorkomende gevallen zullen bij de
. . . . . werkzaamheden aan armaturen (welke gecombineert
. . . . . zijn met een HTM) inzet van veiligheidspersoneel
. . . . . of
. . . . . afstemming met HTM vereisen.
. . . . .

274010 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 120,00 F
. . . . . inclusief coördinatie.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

9. . . . . Betreft inzet van een gecertificeerde
. . . . . veiligheidsmedewerker
. . . . . t.b.v. de begeleiding van werkzaamheden op, aan
. . . . . en/of nabij in bedrijf zijnde tramsporen.
. . . . . Inclusief:
. . . . . - de benodigde persoonlijke uitrusting,
. . . . . - communicatiemiddelen,
. . . . . - afzettingen en overige hulpmiddelen zoals
. . . . . voorgeschreven in het "Handboek Werken en
. . . . . Schouwen" van de HTM.
. . . . .

274020 345099 . . . . . Vrijschakelen bovenleiding HTM incl cöordinatie keer 20,00 F
. . . . . Betreft het aanvragen en cöordineren van het
. . . . . vrijschakelen van de bovenleiding van vaardraden
. . . . . van HTM.
. . . . . De aannemer dient zelf aan te geven bij HTM
. . . . . wanneer en hoe lang zij bezig zijn om de
. . . . . benodigde werkzaamheden uit te voeren.
. . . . .

28 . . . . . FACILITEREN VAN DERDEN
. . . . .
. . . . .

281 . . . . . SCHAKELKAST OVERDRACHT
. . . . .
. . . . .

281010 341299 . . . . . Toegang tot technische installaties st 16,00 F
. . . . . Als een derde partij OVL-werkzaamheden verricht
. . . . . gerelateerd aan een bestaande OVL-schakelkast
. . . . . dient de aannemer van dit bestek het beheer van
. . . . . betreffende OVL kast of een deel van de uitgaande
. . . . . OVL-kabels over te dragen aan deze derde partij.
. . . . . De eisen en werkzaamheden conform EVH.
. . . . .

282 . . . . . AANSLUITVOORZIENING
. . . . .
. . . . .
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282010 340603 . . . . . Vervangen aansluitvoorziening. st 200,00 F
. . . . . Betreft bestaande aansluitvoorziening vervangen
. . . . . voor een aansluitvoorziening met 1 zekering.

1. . . . . Te verwijderen aansluitvoorziening: bestaand
.1. . . . Aan te brengen aansluitvoorziening: st 200,00 I
. . . . . Eén zekering, leveren via 351030
. .1. . . Beveiliging
. . . . . Zekering type: DI gG 2A (valt onder klein
. . . . . materiaal)
. . .1. . Aanbrengen op: voormalige plaats van de
. . . . . verwijderde aansluitvoorziening.
. . . .1. Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
. . . . . - Losnemen en heraansluiten van 1
. . . . . aansluitsnoeren en/of -kabel
. . . . . - Losnemen en heraansluiten van maximaal 2
. . . . . voedingskabels (IN/UIT) <= 4x10mm2
. . . . .9 Vrijgekomen materialen verwerken conform het
. . . . . gestelde in artikel 01 17 van deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. . . . . Aanleveren revisiegegevens: Conform PVE.
. . . . .

282020 340603 . . . . . Vervangen aansluitvoorziening. st 25,00 F
. . . . . Betreft bestaande aansluitvoorziening vervangen
. . . . . voor een aansluitvoorziening met 2 zekeringen.

1. . . . . Te verwijderen aansluitvoorziening: bestaand
.1. . . . Aan te brengen aansluitvoorziening: st 25,00 I
. . . . . Twee zekeringen, leveren via 351010 of 351040
. .1. . . Beveiliging
. . . . . Zekering type: DI gG 2A (valt onder klein
. . . . . materiaal)
. . .1. . Aanbrengen op: voormalige plaats van de
. . . . . verwijderde aansluitvoorziening.
. . . .1. Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
. . . . . - Losnemen en heraansluiten van 2
. . . . . aansluitsnoeren en/of -kabel
. . . . . - Losnemen en heraansluiten van maximaal 2
. . . . . voedingskabels (IN/UIT) <= 4x10mm2
. . . . .9 Vrijgekomen materialen verwerken conform het
. . . . . gestelde in artikel 01 17 van deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. . . . . Aanleveren revisiegegevens: Conform PVE.
. . . . .

282030 340603 . . . . . Vervangen aansluitvoorziening. st 10,00 F
. . . . . Betreft bestaande aansluitvoorziening vervangen
. . . . . voor een aansluitvoorziening met 3 zekeringen.

1. . . . . Te verwijderen aansluitvoorziening: bestaand
.1. . . . Aan te brengen aansluitvoorziening: st 10,00 L
. . . . . drie zekeringen, leveren via 351020 of 351050
. .1. . . Beveiliging
. . . . . Zekering type: DI gG 2A (valt onder klein
. . . . . materiaal)
. . .1. . Aanbrengen op: voormalige plaats van de
. . . . . verwijderde aansluitvoorziening.
. . . .1. Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
. . . . . - Losnemen en heraansluiten van 3
. . . . . aansluitsnoeren en/of -kabel
. . . . . - Losnemen en heraansluiten van maximaal 2
. . . . . voedingskabels (IN/UIT) <= 4x10mm2
. . . . .9 Vrijgekomen materialen verwerken conform het
. . . . . gestelde in artikel 01 17 van deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. . . . . Aanleveren revisiegegevens: Conform PVE.
. . . . .
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282040 340802 . . . . . Ontkoppelen grondkabel. st 500,00 F
. . . . . Betreft werkzaamheden op het net van de
. . . . . opdrachtgever

1. . . . . Grondkabel: max. 4x10mm2
.1. . . . In-aansluiting
. . . .1. Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
. . . . . - Het verwijderen van de kabel uit een object
. . . . .

282050 340802 . . . . . Ontkoppelen grondkabel. st 50,00 F
. . . . . Betreft werkzaamheden op het net van de
. . . . . opdrachtgever

1. . . . . Grondkabel: max. 4x10mm2
.2. . . . In-uit-aansluiting
. . . .1. Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
. . . . . - Het verwijderen van de kabels uit een object
. . . . .

282060 340801 . . . . . Aansluiten grondkabel. st 500,00 F
. . . . . Betreft werkzaamheden op het net van de
. . . . . opdrachtgever

1. . . . . Grondkabel: max. 4x10mm2
.1. . . . In-aansluiting
. . . .1. Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
. . . . . - Het invoeren van de kabel in een object st 500,00 I
. . . . .

282070 340801 . . . . . Aansluiten grondkabel. st 50,00 F
. . . . . Betreft werkzaamheden op het net van de
. . . . . opdrachtgever

1. . . . . Grondkabel: max. 4x10mm2
.2. . . . In-uit-aansluiting
. . . .1. Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
. . . . . - Het invoeren van de kabels in een object st 100,00 I
. . . . .

29 . . . . . CONNECTIVITEIT
. . . . .
. . . . .

291 . . . . . AANBRENGEN
. . . . .
. . . . .

291010 345099 . . . . . Aanbrengen communicatiemodule <=5,0m st 200,00 F
. . . . . Betreft het aanbrengen van een communicatiemodule st 200,00 T
. . . . . op een armatuur.
. . . . . Montagewijze: Op aanwezige Zhaga connector
. . . . . Montagehoogte: <=5,0 m
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Het configureren en inbedrijfstellen
. . . . . - Indien geen D4i is toegepast dient de
. . . . . opdrachtnemer er zorg voor te dragen dat de
. . . . . armatuur gegevens correct in de applicatie van de
. . . . . betreffende unit beschikbaar zijn.
. . . . .

291020 345099 . . . . . Aanbrengen communicatiemodule >5,0m tot <=8,0m st 500,00 F
. . . . . Betreft het aanbrengen van een communicatiemodule st 500,00 T
. . . . . op een armatuur.
. . . . . Montagewijze: Op aanwezige Zhaga connector
. . . . . Montagehoogte: >5,0 m tot <=8,0 m
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Het configureren en inbedrijfstellen
. . . . . - Indien geen D4i is toegepast dient de
. . . . . opdrachtnemer er zorg voor te dragen dat de
. . . . . armatuur gegevens correct in de applicatie van de
. . . . . betreffende unit beschikbaar zijn.
. . . . .
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291030 345099 . . . . . Aanbrengen communicatiemodule >8,0m tot <=12m st 100,00 F
. . . . . Betreft het aanbrengen van een communicatiemodule st 100,00 T
. . . . . op een armatuur.
. . . . . Montagewijze: Op aanwezige Zhaga connector
. . . . . Montagehoogte: >8,0 m tot <=12,0 m
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Het configureren en inbedrijfstellen
. . . . . - Indien geen D4i is toegepast dient de
. . . . . opdrachtnemer er zorg voor te dragen dat de
. . . . . armatuur gegevens correct in de applicatie van de
. . . . . betreffende unit beschikbaar zijn.
. . . . .

291040 345099 . . . . . Aanbrengen communicatiemodule tijdens plaatsen st 7.500,00 F
. . . . . Betreft het aanbrengen van een communicatiemodule st 7.500,00 T
. . . . . op een armatuur.
. . . . . Montagewijze: Op aanwezige Zhaga connector
. . . . . Montagehoogte: Gelijktijdig met plaatsen armatuur
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Het configureren en inbedrijfstellen
. . . . . - Indien geen D4i is toegepast dient de
. . . . . opdrachtnemer er zorg voor te dragen dat de
. . . . . armatuur gegevens correct in de applicatie van de
. . . . . betreffende unit beschikbaar zijn.
. . . . .

291050 345099 . . . . . Aanbrengen communicatiemodule in bestaand armatuur st 20,00 F
. . . . . Betreft het aanbrengen van een communicatiemodule st 20,00 I
. . . . . in een bestaand armatuur.
. . . . . Armatuurtype:
. . . . . - Lightronics Berlage
. . . . . - Lightronics OGR
. . . . . - De Nood Haagse Kap
. . . . . - De Nood Monte Martre
. . . . . - Schreder Belgica
. . . . . Montagewijze: In het armatuur conform
. . . . . voorschriften leverancier(s)
. . . . . Montagehoogte: <=8,0mtr
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Het configureren en inbedrijfstellen
. . . . . - Indien geen D4i is toegepast dient de
. . . . . opdrachtnemer er zorg voor te dragen dat de
. . . . . armatuur gegevens correct in de applicatie van de
. . . . . betreffende unit beschikbaar zijn.
. . . . .

292 . . . . . VERWIJDEREN
. . . . .
. . . . .

292040 345099 . . . . . Verwijderen communicatiemodule tijdens st 100,00 F
. . . . . verwijderen armatuur
. . . . . Betreft het verwijderen van een st 100,00 I
. . . . . communicatiemodule van een armatuur.
. . . . . Montagewijze: Zhaga connector
. . . . . Montagehoogte: Gelijktijdig met verwijderen
. . . . . armatuur
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Het zorgdragen dat de armatuur configuratie en
. . . . . gegevens correct uit de applicatie van de
. . . . . betreffende unit verwijderd zijn.
. . . . . - Het opnemen van de vrijgekomen module in de
. . . . . grijze voorraad.
. . . . .

293 . . . . . VERVANGEN
. . . . .
. . . . .
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293010 345099 . . . . . Vervangen communicatiemodule <=5,0 st 100,00 F
. . . . . Betreft het vervangen van een communicatiemodule st 100,00 T
. . . . . op een armatuur.
. . . . . Montagewijze: Zhaga connector
. . . . . Montagehoogte: <=5,0 m
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Het zorgdragen dat de armatuur configuratie en
. . . . . gegevens correct uit de applicatie van de
. . . . . betreffende unit verwijderd zijn.
. . . . . - Het configureren en inbedrijfstellen
. . . . . - Indien geen D4i is toegepast dient de
. . . . . opdrachtnemer er zorg voor te dragen dat de
. . . . . armatuur gegevens correct in de applicatie van de
. . . . . betreffende unit beschikbaar zijn.
. . . . .

293020 345099 . . . . . Vervangen communicatiemodule >5,0m tot <=8,0m st 150,00 F
. . . . . Betreft het vervangen van een communicatiemodule st 150,00 T
. . . . . op een armatuur.
. . . . . Montagewijze: Zhaga connector
. . . . . Montagehoogte: >5,0 m tot <=8,0 m
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Het zorgdragen dat de armatuur configuratie en
. . . . . gegevens correct uit de applicatie van de
. . . . . betreffende unit verwijderd zijn.
. . . . . - Het configureren en inbedrijfstellen
. . . . . - Indien geen D4i is toegepast dient de
. . . . . opdrachtnemer er zorg voor te dragen dat de
. . . . . armatuur gegevens correct in de applicatie van de
. . . . . betreffende unit beschikbaar zijn.
. . . . .

293030 345099 . . . . . Vervangen communicatiemodule >8,0m tot <=12,0m st 100,00 F
. . . . . Betreft het vervangen van een communicatiemodule st 100,00 T
. . . . . op een armatuur.
. . . . . Montagewijze: Zhaga connector
. . . . . Montagehoogte: >8,0 m tot <=12,0 m
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Het zorgdragen dat de armatuur configuratie en
. . . . . gegevens correct uit de applicatie van de
. . . . . betreffende unit verwijderd zijn.
. . . . . - Het configureren en inbedrijfstellen
. . . . . - Indien geen D4i is toegepast dient de
. . . . . opdrachtnemer er zorg voor te dragen dat de
. . . . . armatuur gegevens correct in de applicatie van de
. . . . . betreffende unit beschikbaar zijn.
. . . . .

293040 345099 . . . . . Vervangen communicatiemodule in bestaand armatuur st 50,00 F
. . . . . Betreft het vervangen van een communicatiemodule st 50,00 I
. . . . . in een bestaand armatuur.
. . . . . Armatuurtype:
. . . . . - Lightronics Berlage
. . . . . - Lightronics OGR
. . . . . - De Nood Haagse Kap
. . . . . - De Nood Monte Martre
. . . . . - Schreder Belgica
. . . . . Montagewijze: In het armatuur conform
. . . . . voorschriften leverancier(s)
. . . . . Montagehoogte: <=8,0mtr
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Het zorgdragen dat de armatuur configuratie en
. . . . . gegevens correct uit de applicatie van de
. . . . . betreffende unit verwijderd zijn.
. . . . . - Het configureren en inbedrijfstellen
. . . . . - Indien geen D4i is toegepast dient de
. . . . . opdrachtnemer er zorg voor te dragen dat de
. . . . . armatuur gegevens correct in de applicatie van de
. . . . . betreffende unit beschikbaar zijn.
. . . . .
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3 . . . . . LEVEREN MATERIALEN
. . . . .
. . . . .

30 . . . . . MASTEN EN UITHOUDERS
. . . . .
. . . . .

301 . . . . . MASTEN VAN STAAL
. . . . .
. . . . .

301020 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st 150,00 F
. . . . . K4-PT
. . . . . Leveren: op plaats van verwerking

1. . . . . Lichtmast van staal st 150,00 L
.5. . . . Uitvoeringsvorm: Zie PVE
. .1. . . Nominale masthoogte: 4,0 m
. . . . .

301030 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st 20,00 F
. . . . . K5-PT
. . . . . Leveren: op plaats van verwerking

1. . . . . Lichtmast van staal st 20,00 L
.5. . . . Uitvoeringsvorm: Zie PVE
. .2. . . Nominale masthoogte: 5,0 m
. . . . .

301040 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st 5,00 F
. . . . . K5 PT Speciaal
. . . . . Leveren: op plaats van verwerking

1. . . . . Lichtmast van staal st 5,00 L
.5. . . . Uitvoeringsvorm: Zie PVE
. .2. . . Nominale masthoogte: 5,0 m
. . . . .

301050 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st 5,00 F
. . . . . K5-verzwaard
. . . . . Leveren: op plaats van verwerking

1. . . . . Lichtmast van staal st 5,00 L
.5. . . . Uitvoeringsvorm: Zie PVE
. .2. . . Nominale masthoogte: 5,0 m
. . . . .

301060 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st F
. . . . . Gebogen 6,0 meter dubbel Ypenburg
. . . . . Leveren: op plaats van verwerking

1. . . . . Lichtmast van staal
.5. . . . Uitvoeringsvorm: Zie PVE
. .2. . . Nominale masthoogte: 6,0 m
. . . . .

301070 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st F
. . . . . Gebogen 6,0 meter enkel Ypenburg
. . . . . Leveren: op plaats van verwerking

1. . . . . Lichtmast van staal
.5. . . . Uitvoeringsvorm: Zie PVE
. .2. . . Nominale masthoogte: 6,0 m
. . . . .

301080 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st 10,00 F
. . . . . K6 PT + 4,5
. . . . . Leveren: op plaats van verwerking

1. . . . . Lichtmast van staal st 10,00 L
.5. . . . Uitvoeringsvorm: Zie PVE
. .2. . . Nominale masthoogte: 6,0 & 4,5 m
. . . . .

301090 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st 70,00 F
. . . . . K6-PT
. . . . . Leveren: op plaats van verwerking

1. . . . . Lichtmast van staal st 70,00 L
.5. . . . Uitvoeringsvorm: Zie PVE
. .1. . . Nominale masthoogte: 6,0 m
. . . . .



RAW1246-126471 Bladnr. 50 van 132
Afdrukdatum:

17-12-2020

Den Haag Aanleg en Onderhoud Openbare Verlichting - Perceel 1

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

301100 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st 250,00 F
. . . . . K6-15.5 enkele uithouder
. . . . . Leveren: op plaats van verwerking

1. . . . . Lichtmast van staal st 250,00 L
.5. . . . Uitvoeringsvorm: Zie PVE
. .2. . . Nominale masthoogte: 6,0 m
. . . . .

301110 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st 10,00 F
. . . . . K6-15.5 dubbele uithouder
. . . . . Leveren: op plaats van verwerking

1. . . . . Lichtmast van staal st 10,00 L
.5. . . . Uitvoeringsvorm: Zie PVE
. .2. . . Nominale masthoogte: 6,0 m
. . . . .

301120 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st 1,00 F
. . . . . K6-Villapark
. . . . . Leveren: op plaats van verwerking

1. . . . . Lichtmast van staal st 1,00 L
.5. . . . Uitvoeringsvorm: Zie PVE
. .2. . . Nominale masthoogte: 6,55 m
. . . . .

301130 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st F
. . . . . Gebogen 8,0 meter dubbel Ypenburg
. . . . . Leveren: op plaats van verwerking

1. . . . . Lichtmast van staal
.5. . . . Uitvoeringsvorm: Zie PVE
. .3. . . Nominale masthoogte: 8,0 m
. . . . .

301140 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st F
. . . . . Gebogen 8 meter enkel Ypenburg
. . . . . Leveren: op plaats van verwerking

1. . . . . Lichtmast van staal
.5. . . . Uitvoeringsvorm: Zie PVE
. .3. . . Nominale masthoogte: 8,0 m
. . . . .

301150 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st 10,00 F
. . . . . K8 PT 2x deur
. . . . . Leveren: op plaats van verwerking

1. . . . . Lichtmast van staal st 10,00 L
.5. . . . Uitvoeringsvorm: Zie PVE
. .3. . . Nominale masthoogte: 8,0 m
. . . . .

301160 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st 10,00 F
. . . . . K8 PT + lph 4,5
. . . . . Leveren: op plaats van verwerking

1. . . . . Lichtmast van staal st 10,00 L
.5. . . . Uitvoeringsvorm: Zie PVE
. .3. . . Nominale masthoogte: 8,0 & 4,5 m
. . . . .

301170 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st 10,00 F
. . . . . K8 PT + lph 6
. . . . . Leveren: op plaats van verwerking

1. . . . . Lichtmast van staal st 10,00 L
.5. . . . Uitvoeringsvorm: Zie PVE
. .3. . . Nominale masthoogte: 8,0 & 6,0 m
. . . . .

301180 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st 10,00 F
. . . . . K8 PT speciaal
. . . . . Leveren: op plaats van verwerking

1. . . . . Lichtmast van staal st 10,00 L
.5. . . . Uitvoeringsvorm: Zie PVE
. .3. . . Nominale masthoogte: 8,0 m
. . . . .
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301190 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st 600,00 F
. . . . . K8-PT
. . . . . Leveren: op plaats van verwerking

1. . . . . Lichtmast van staal st 600,00 L
.5. . . . Uitvoeringsvorm: Zie PVE
. .3. . . Nominale masthoogte: 8,0 m
. . . . .

301200 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st 10,00 F
. . . . . K8-PT geschikt voor 1 reclamebord
. . . . . Leveren: op plaats van verwerking

1. . . . . Lichtmast van staal st 10,00 L
.5. . . . Uitvoeringsvorm: Zie PVE
. .3. . . Nominale masthoogte: 8,0 m
. . . . .

301210 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st 10,00 F
. . . . . K8-PT geschikt voor 2 reclameborden
. . . . . Leveren: op plaats van verwerking

1. . . . . Lichtmast van staal st 10,00 L
.5. . . . Uitvoeringsvorm: Zie PVE
. .3. . . Nominale masthoogte: 8,0 m
. . . . .

301220 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st 5,00 F
. . . . . K9 PT 2x deur
. . . . . Leveren: op plaats van verwerking

1. . . . . Lichtmast van staal st 5,00 L
.5. . . . Uitvoeringsvorm: Zie PVE
. .3. . . Nominale masthoogte: 8,35 m
. . . . .

301230 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st 20,00 F
. . . . . K9-PT
. . . . . Leveren: op plaats van verwerking

1. . . . . Lichtmast van staal st 20,00 L
.5. . . . Uitvoeringsvorm: Zie PVE
. .3. . . Nominale masthoogte: 8,35 m
. . . . .

301240 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st F
. . . . . Gebogen 10,0 meter dubbel Ypenburg
. . . . . Leveren: op plaats van verwerking

1. . . . . Lichtmast van staal
.5. . . . Uitvoeringsvorm: Zie PVE
. .3. . . Nominale masthoogte: 10,0 m
. . . . .

301250 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st F
. . . . . Gebogen 10 meter enkel Ypenburg 2x deur
. . . . . Leveren: op plaats van verwerking

1. . . . . Lichtmast van staal
.5. . . . Uitvoeringsvorm: Zie PVE
. .3. . . Nominale masthoogte: 10,0 m
. . . . .

301260 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st F
. . . . . Gebogen 10,0 meter enkel Ypenburg
. . . . . Leveren: op plaats van verwerking

1. . . . . Lichtmast van staal
.5. . . . Uitvoeringsvorm: Zie PVE
. .3. . . Nominale masthoogte: 10,0 m
. . . . .

301270 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st 10,00 F
. . . . . K10 PT + lph 4,5
. . . . . Leveren: op plaats van verwerking

1. . . . . Lichtmast van staal st 10,00 L
.5. . . . Uitvoeringsvorm: Zie PVE
. .4. . . Nominale masthoogte: 10,0 & 4,5 m
. . . . .
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301280 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st 10,00 F
. . . . . K10 PT 2x deur
. . . . . Leveren: op plaats van verwerking

1. . . . . Lichtmast van staal st 10,00 L
.5. . . . Uitvoeringsvorm: Zie PVE
. .4. . . Nominale masthoogte: 10,0 m
. . . . .

301290 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st 55,00 F
. . . . . K10 PT
. . . . . Leveren: op plaats van verwerking

1. . . . . Lichtmast van staal st 55,00 L
.5. . . . Uitvoeringsvorm: Zie PVE
. . . . .

301300 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st 5,00 F
. . . . . K10 PT geschikt voor 1 reclamebord
. . . . . Leveren: op plaats van verwerking

1. . . . . Lichtmast van staal st 5,00 L
.5. . . . Uitvoeringsvorm: Zie PVE
. . . . .

301310 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st 10,00 F
. . . . . K10 PT geschikt voor 2 reclameborden
. . . . . Leveren: op plaats van verwerking

1. . . . . Lichtmast van staal st 10,00 L
.5. . . . Uitvoeringsvorm: Zie PVE
. . . . .

301320 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st 10,00 F
. . . . . K11 PT 2x deur
. . . . . Leveren: op plaats van verwerking

1. . . . . Lichtmast van staal st 10,00 L
.5. . . . Uitvoeringsvorm: Zie PVE
. .4. . . Nominale masthoogte: 10,31 m
. . . . .

301330 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st 10,00 F
. . . . . K11 PT
. . . . . Leveren: op plaats van verwerking

1. . . . . Lichtmast van staal st 10,00 L
.5. . . . Uitvoeringsvorm: Zie PVE
. .4. . . Nominale masthoogte: 10,31 m
. . . . .

301340 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st 10,00 F
. . . . . K12 PT
. . . . . Leveren: op plaats van verwerking

1. . . . . Lichtmast van staal st 10,00 L
.5. . . . Uitvoeringsvorm: Zie PVE
. .4. . . Nominale masthoogte: 11,31 m
. . . . .

301350 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st 20,00 F
. . . . . Berlage 1 met vaste lange arm
. . . . . inclusief extra materiaal conform PVE
. . . . . Leveren: op plaats van verwerking

1. . . . . Lichtmast van staal st 20,00 L
.5. . . . Uitvoeringsvorm: Zie PVE
. .1. . . Nominale masthoogte: 5,46 m
. . . . .

301360 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st 10,00 F
. . . . . Berlage 2 met losse lange arm
. . . . . inclusief extra materiaal conform PVE
. . . . . Leveren: op plaats van verwerking

1. . . . . Lichtmast van staal st 10,00 L
.5. . . . Uitvoeringsvorm: Zie PVE
. .1. . . Nominale masthoogte: 5,58 m
. . . . .
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301370 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st F
. . . . . Leidschenveen 4m
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Poedercoating RAL9007
. . . . . Leveren: op plaats van verwerking

1. . . . . Lichtmast van staal
.5. . . . Uitvoeringsvorm: Zie PVE
. .2. . . Nominale masthoogte: 4,0 m
. . . . .

301380 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st F
. . . . . Leidschenveen 6m
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Poedercoating RAL9007
. . . . . Leveren: op plaats van verwerking

1. . . . . Lichtmast van staal
.5. . . . Uitvoeringsvorm: Zie PVE
. .2. . . Nominale masthoogte: 6,0 m
. . . . .

301390 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st F
. . . . . Leidschenveen 8m
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Poedercoating RAL9007
. . . . . Leveren: op plaats van verwerking

1. . . . . Lichtmast van staal
.5. . . . Uitvoeringsvorm: Zie PVE
. .3. . . Nominale masthoogte: 8,0 m
. . . . .

301400 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st F
. . . . . Wateringsveld 8,5m
. . . . . Leveren: op plaats van verwerking

1. . . . . Lichtmast van staal
.5. . . . Uitvoeringsvorm: Zie PVE
. .3. . . Nominale masthoogte: 8,5 m
. . . . .

301410 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st 5,00 F
. . . . . Afspanmast 6,5 DKG
. . . . . Leveren: op plaats van verwerking

1. . . . . Lichtmast van staal
.5. . . . Uitvoeringsvorm: Zie PVE
. .3. . . Nominale masthoogte: 8,5 m
. . . . .

302 . . . . . UITHOUDERS
. . . . .
. . . . .

302010 340299 . . . . . Leveren uith. 1x165 tbv K4,K5,K6,K8.. st 10,00 F
. . . . . Leveren enkele uithouder van staal st 10,00 L
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . . Uitvoeringsvorm: zie PVE
. . . . .

302020 340299 . . . . . Leveren uith. 1x170 tbv K9,K11,K12 st 10,00 F
. . . . . Leveren enkele uithouder van staal st 10,00 L
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . . Uitvoeringsvorm: zie PVE
. . . . .

302030 340299 . . . . . Leveren uith. 1x900mm tbv K8 st 600,00 F
. . . . . Leveren enkele uithouder van staal st 600,00 L
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . . Uitvoeringsvorm: zie PVE
. . . . .

302040 340299 . . . . . Leveren uith. 1x1545 mm tbv K9,K11,K12 st 10,00 F
. . . . . Leveren enkele uithouder van staal st 10,00 L
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . . Uitvoeringsvorm: zie PVE
. . . . .

302050 340299 . . . . . Leveren uith. 1x1545 mm tbv K10 met straal R350 st 10,00 F
. . . . . Leveren enkele uithouder van staal st 10,00 L
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . . Uitvoeringsvorm: zie PVE
. . . . .
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302060 340299 . . . . . Leveren uith. 1x1545 mm tbv K10 met hoek 15 graden st 40,00 F
. . . . . Leveren enkele uithouder van staal st 40,00 L
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . . Uitvoeringsvorm: zie PVE
. . . . .

302070 340299 . . . . . Leveren uith. 2x165 tbv K4,K5,K6,K8 st 10,00 F
. . . . . Leveren dubbele uithouder van staal st 10,00 L
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . . Uitvoeringsvorm: zie PVE
. . . . .

302080 340299 . . . . . Leveren uith. 2x170 tbv K9,K11,K12 st 10,00 F
. . . . . Leveren dubbele uithouder van staal st 10,00 L
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . . Uitvoeringsvorm: zie PVE
. . . . .

302090 340299 . . . . . Leveren uith. 2x900 mm tbv K8 st 20,00 F
. . . . . Leveren dubbele uithouder van staal st 20,00 L
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . . Uitvoeringsvorm: zie PVE
. . . . .

302100 340299 . . . . . Leveren uith. 2x1545 mm tbv K9,K11,K12 met straal st 10,00 F
. . . . . R450
. . . . . Leveren dubbele uithouder van staal st 10,00 L
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . . Uitvoeringsvorm: zie PVE
. . . . .

302110 340299 . . . . . Leveren uith. 2x1545 mm tbv K9,K11,K12 met hoek st 10,00 F
. . . . . 15 graden
. . . . . Leveren dubbele uithouder van staal st 10,00 L
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . . Uitvoeringsvorm: zie PVE
. . . . .

302120 340299 . . . . . Leveren uith. 2x1545 mm tbv K10 met straal R350 st 10,00 F
. . . . . Leveren dubbele uithouder van staal st 10,00 L
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . . Uitvoeringsvorm: zie PVE
. . . . .

302130 340299 . . . . . Leveren uith. 2x1545 mm tbv K10 met hoek 15 graden st 20,00 F
. . . . . Leveren dubbele uithouder van staal st 20,00 L
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . . Uitvoeringsvorm: zie PVE
. . . . .

302140 340299 . . . . . Leveren uith.1x1000 mm Leidscheveen tbv 6m st F
. . . . . Leveren enkele uithouder van staal t.b.v.
. . . . . Leidschenveen 6m.
. . . . . Poedercoating: RAL 9007
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . . Uitvoeringsvorm: zie PVE
. . . . .

302150 340299 . . . . . Leveren uith.1x1500 mm Leidscheveen tbv 8m st F
. . . . . Leveren enkele uithouder van staal t.b.v.
. . . . . Leidschenveen 8m.
. . . . . Poedercoating: RAL 9007
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . . Uitvoeringsvorm: zie PVE
. . . . .

302160 340299 . . . . . Leveren uith. 1x1500 HTM met straal R450/h2050mm st 5,00 F
. . . . . Leveren enkele uithouder van staal st 5,00 L
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . . Uitvoeringsvorm: zie PVE
. . . . .

302170 340299 . . . . . Leveren uith. 2x1500 HTM met hoek 15 gr./h4050mm st 5,00 F
. . . . . Leveren dubbele uithouder van staal st 5,00 L
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . . Uitvoeringsvorm: zie PVE
. . . . .



RAW1246-126471 Bladnr. 55 van 132
Afdrukdatum:

17-12-2020

Den Haag Aanleg en Onderhoud Openbare Verlichting - Perceel 1

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

302180 340299 . . . . . Leveren uith. 1x1545 HTM met straal R450/h1350mm st 5,00 F
. . . . . Leveren enkele uithouder van staal st 5,00 L
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . . Uitvoeringsvorm: zie PVE
. . . . .

302190 340299 . . . . . Leveren uith. 1x1545 HTM met straal R450/h1550mm st 5,00 F
. . . . . Leveren enkele uithouder van staal st 5,00 L
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . . Uitvoeringsvorm: zie PVE
. . . . .

302200 340299 . . . . . Leveren uith. 1x1545 HTM met straal R450/h3050mm st 5,00 F
. . . . . Leveren enkele uithouder van staal st 5,00 L
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . . Uitvoeringsvorm: zie PVE
. . . . .

302210 340299 . . . . . Leveren uith. 1x1545 HTM met hoek 15 gr./h1022mm st 5,00 F
. . . . . Leveren dubbele uithouder van staal st 5,00 L
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . . Uitvoeringsvorm: zie PVE
. . . . .

302220 340299 . . . . . Leveren uith. 1x1800 HTM met straal R1000/h3000mm st 5,00 F
. . . . . Leveren enkele uithouder van staal st 5,00 L
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . . Uitvoeringsvorm: zie PVE
. . . . .

302230 340299 . . . . . Leveren uith. 1x2500 HTM met hoek 5 gr./h1150mm st 5,00 F
. . . . . Leveren dubbele uithouder van staal st 5,00 L
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . . Uitvoeringsvorm: zie PVE
. . . . .

302240 340299 . . . . . Leveren uith. 1x2500 HTM met hoek 5 gr./h1550mm st 5,00 F
. . . . . Leveren dubbele uithouder van staal st 5,00 L
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . . Uitvoeringsvorm: zie PVE
. . . . .

302250 340299 . . . . . Leveren wandmontage t.b.v. standaard uithouder st 5,00 F
. . . . . Leveren kapbeugels incl. chemisch ankers t.b.v. st 10,00 L
. . . . . montage van standaard uithouder aan gevels.
. . . . . - Beugels passend voor uithouder, thermisch st 10,00 L
. . . . . verzinkt
. . . . . - Chemisch anker M10 st 10,00 L
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . . Uitvoeringsvorm: zie PVE
. . . . .

302260 340399 . . . . . Leveren uithouder 1x800 Wandarm. Markt Den Haag st 20,00 F
. . . . . Historisch
. . . . . Leveren muurbeugel van giet aluminium st 20,00 L
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Poedercoating RAL6009
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . . Uitvoeringsvorm: zie PVE
. . . . .

303 . . . . . MASTEN VAN GIETIJZER
. . . . .
. . . . .

303010 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st 50,00 F
. . . . . Haagse mast
. . . . . Leveren: op plaats van verwerking

3. . . . . Lichtmast van gietijzer st 50,00 L
.5. . . . Uitvoeringsvorm: Zie PVE
. .1. . . Nominale masthoogte: 3,7 m
. . . . .
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303020 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st 10,00 F
. . . . . Hoge Haagse Parkmast
. . . . . Leveren: op plaats van verwerking

3. . . . . Lichtmast van gietijzer st 10,00 L
.5. . . . Uitvoeringsvorm: Zie PVE
. .1. . . Nominale masthoogte: 4,87 m
. . . . .

303030 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st 10,00 F
. . . . . Keulse mast
. . . . . Leveren: op plaats van verwerking

3. . . . . Lichtmast van gietijzer st 10,00 L
.5. . . . Uitvoeringsvorm: Zie PVE
. .1. . . Nominale masthoogte: 4,0 m
. . . . .

304 . . . . . KLEUR TOESLAG LICHTMAST/ UITHOUDERS
. . . . . Betreft de meerprijs van een lichtmast en/of
. . . . . uithouder in een standaard RAL kleur fabrikant
. . . . . door middel van poedercoating.
. . . . . - Type en laagdikte coating conform PVE
. . . . .

3041 . . . . . LICHTMASTEN
. . . . .
. . . . .

304110 340299 . . . . . Meerprijs RAL kleur lichtmast <=4m st 100,00 F
. . . . .

304120 340299 . . . . . Meerprijs RAL kleur lichtmast >4m tot <=6m st 100,00 F
. . . . .

304130 340299 . . . . . Meerprijs RAL kleur lichtmast >6m tot <=8m st 100,00 F
. . . . .

304140 340299 . . . . . Meerprijs RAL kleur lichtmast >8m tot <=12m st 100,00 F
. . . . .

3042 . . . . . SPECIALE LICHTMASTEN
. . . . .
. . . . .

304210 340299 . . . . . Meerprijs RAL kleur Ypenburg 6m st F
. . . . .

304220 340299 . . . . . Meerprijs RAL kleur Ypenburg 8m st F
. . . . .

304230 340299 . . . . . Meerprijs RAL kleur Ypenburg 10m st F
. . . . .

304240 340299 . . . . . Meerprijs RAL kleur afspanmast 6,5m st F
. . . . .

304250 340299 . . . . . Meerprijs RAL kleur Leidschenveen 4 st 5,00 F
. . . . .

304260 340299 . . . . . Meerprijs RAL kleur Leidschenveen 6m st F
. . . . .

304270 340299 . . . . . Meerprijs RAL kleur Leidschenveen 8m st F
. . . . .

304280 340299 . . . . . Meerprijs RAL kleur Wateringsveld 8,5m, st F
. . . . .

3044 . . . . . DEMONTABELE UITHOUDERS
. . . . .
. . . . .

304410 340299 . . . . . Meerprijs RAL kleur dem. uithouder kort- enkel st 10,00 F
. . . . . Lengte: <=1000mm
. . . . .

304420 340299 . . . . . Meerprijs RAL kleur dem. uithouder kort- dubbel st 10,00 F
. . . . . Lengte :<=2x1000mm
. . . . .

304430 340299 . . . . . Meerprijs RAL kleur dem. uithouder lang - enkel st 10,00 F
. . . . . Lengte: >1000 tot <= 1600mm
. . . . .

304440 340299 . . . . . Meerprijs RAL kleur dem. uithouder lang - dubbel st 10,00 F
. . . . . Lengte: >2x1000 tot <= 2x1600mm
. . . . .

304450 340299 . . . . . Meerprijs RAL kleur dem. uithouder HTM st 10,00 F
. . . . . Lengte: =>1x1500 tot =<2x1500mm
. . . . .
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31 . . . . . ARMATUREN
. . . . . Alle verrekenprijzen zijn inclusief de wettelijk
. . . . . verschuldigde verwijderingsbijdrage.
. . . . . Armatuur uitrusten:
. . . . . - met één (1) zhaga connector (D4i)
. . . . . - Functioneel armatuur: Bovenzijde armatuur
. . . . . - Klassiek armatuur: In het armatuur
. . . . . Dimregime, lichtkleur en lensoptiek nader te
. . . . . bepalen door directie.
. . . . .

311 . . . . . LIGHTRONICS
. . . . . Kleur: indien afwijkend t.o.v. standaard, dan
. . . . . toeslag volgens bestekspost 319010
. . . . .

311010 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 20,00 F
. . . . . Betreft: Lightronics Brisa met 16LED
. . . . . Montage: Opzet of opschuif

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 20,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

311020 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 20,00 F
. . . . . Betreft: Lightronics Brisa met 24LED
. . . . . Montage: Opzet of opschuif

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 20,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

311030 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 20,00 F
. . . . . Betreft: Lightronics Brisa met 32LED
. . . . . Montage: Opzet of opschuif

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 20,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

311040 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 20,00 F
. . . . . Betreft: Lightronics Brisa Plus 32LED
. . . . . Montage: Opzet of opschuif

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 20,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

311050 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 20,00 F
. . . . . Betreft: Lightronics Brisa Plus met 48LED
. . . . . Montage: Opzet of opschuif

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 20,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

311060 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 20,00 F
. . . . . Betreft: Lightronics Brisa Plus met 64LED
. . . . . Montage: Opzet of opschuif

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 20,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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311070 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 10,00 F
. . . . . Betreft: Lightronics Prunus C met 16LED
. . . . . Montage: Opzet of opschuif

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 10,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

311080 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 10,00 F
. . . . . Betreft: Lightronics Prunus C met 32LED.
. . . . . Montage: Opzet of opschuif

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 10,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

311090 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 10,00 F
. . . . . Betreft: Lightronics Prunus D met 16LED
. . . . . Montage: Hang (3/4 schroefraadverbinding)

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 10,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

311100 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 10,00 F
. . . . . Betreft: Lightronics Prunus D met 32LED
. . . . . Montage: Hang (3/4 schroefraadverbinding)

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 10,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

311110 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 10,00 F
. . . . . Betreft: Lightronics Prunus E met 16LED
. . . . . Montage: Opzet of opschuif

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 10,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

311120 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 10,00 F
. . . . . Betreft: Lightronics Prunus E met 32LED.
. . . . . Montage: Opzet of opschuif

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 10,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

311130 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 100,00 F
. . . . . Betreft: Lichtronics GFK met 16LED
. . . . . Montage: Opzet of opschuif

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 100,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

311140 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 20,00 F
. . . . . Betreft: Lichtronics KFK met 16LED
. . . . . Montage: Opzet of opschuif

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 20,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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311150 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 75,00 F
. . . . . Betreft : Lightronics Berlage
. . . . . Montage: Opzet of opschuif

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 75,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Het intern inbouwen van de Remoticon Smart st 75,00 I
. . . . . Controller ZSC200E door de fabrikant.
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

311160 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 90,00 F
. . . . . Betreft : Lightronics OGR met 16LED
. . . . . Montage: Opzet of opschuif

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 90,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Het intern inbouwen van de Remoticon Smart st 90,00 I
. . . . . Controller ZSC200E door de fabrikant.
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

312 . . . . . PHILIPS (SIGNIFY)
. . . . . Kleur: indien afwijkend t.o.v. standaard, dan
. . . . . toeslag volgens bestekspost 319020.
. . . . .

312010 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 20,00 F
. . . . . Betreft: Philips BGP501 met 10LED
. . . . . Montage: Opzet of opschuif

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 20,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

312020 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 20,00 F
. . . . . Betreft: Philips BGP501 met 20LED
. . . . . Montage: Opzet of opschuif

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 20,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

312030 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 20,00 F
. . . . . Betreft: Philips BGP502 met 30LED
. . . . . Montage: Opzet of opschuif

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 20,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

312040 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 20,00 F
. . . . . Betreft: Philips BGP502 met 40LED
. . . . . Montage: Opzet of opschuif

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 20,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

312050 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 20,00 F
. . . . . Betreft: Philips BGP502 met 60LED
. . . . . Montage: Opzet of opschuif

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 20,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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312060 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 10,00 F
. . . . . Betreft: Philips BGP701 met 10LED
. . . . . Montage: Opzet of opschuif

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 10,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

312070 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 30,00 F
. . . . . Betreft: Philips BGP702 met 10LED
. . . . . Montage: Opzet of opschuif

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 30,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

312080 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 30,00 F
. . . . . Betreft: Philips BGP702 met 20LED
. . . . . Montage: Opzet of opschuif

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 30,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

312090 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 30,00 F
. . . . . Betreft: Philips BGP703 met 30LED
. . . . . Montage: Opzet of opschuif

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 30,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

312100 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 30,00 F
. . . . . Betreft: Philips BGP703 met 40LED
. . . . . Montage: Opzet of opschuif

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 30,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

312110 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 30,00 F
. . . . . Betreft: Philips BGP704 met 60LED
. . . . . Montage: Opzet of opschuif

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 30,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

312120 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 30,00 F
. . . . . Betreft: Philips BGP704 met 80LED
. . . . . Montage: Opzet of opschuif

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 30,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

312130 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 30,00 F
. . . . . Betreft: Philips BGP705 met 100LED
. . . . . Montage: Opzet of opschuif

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 30,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

313 . . . . . SCHREDER
. . . . . Kleur: indien afwijkend t.o.v. standaard, dan
. . . . . toeslag volgens bestekspost 319030.
. . . . .
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313010 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 25,00 F
. . . . . Betreft: Schreder Teceo-1 GEN2 met 16LED
. . . . . Montage: Opzet of opschuif

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 25,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

313020 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 25,00 F
. . . . . Betreft: Schreder Teceo-1 GEN2 met 24LED
. . . . . Montage: Opzet of opschuif

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 25,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

313030 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 25,00 F
. . . . . Betreft: Schreder Teceo-1 GEN2 met 32LED
. . . . . Montage: Opzet of opschuif

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 25,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

313040 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 25,00 F
. . . . . Betreft: Schreder Teceo-1 GEN2 met 40LED
. . . . . Montage: Opzet of opschuif

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 25,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

313050 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 25,00 F
. . . . . Betreft: Schreder Teceo-1 GEN2 met 48LED
. . . . . Montage: Opzet of opschuif

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 25,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

313060 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 25,00 F
. . . . . Betreft: Schreder Teceo-2 GEN2 met 56LED
. . . . . Montage: Opzet of opschuif

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 25,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

313070 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 25,00 F
. . . . . Betreft: Schreder Teceo-2 GEN2 met 64LED
. . . . . Montage: Opzet of opschuif

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 25,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

313080 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 25,00 F
. . . . . Betreft: Schreder Teceo-2 GEN2 met 72LED
. . . . . Montage: Opzet of opschuif

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 25,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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313090 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 25,00 F
. . . . . Betreft: Schreder Teceo-2 GEN2 met 80LED
. . . . . Montage: Opzet of opschuif

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 25,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

313100 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 25,00 F
. . . . . Betreft: Schreder Teceo-2 GEN2 met 88LED
. . . . . Montage: Opzet of opschuif

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 25,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

313110 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 25,00 F
. . . . . Betreft: Schreder Teceo-2 GEN2 met 96LED
. . . . . Montage: Opzet of opschuif

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 25,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

313120 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 25,00 F
. . . . . Betreft: Schreder Teceo-2 GEN2 met 112LED
. . . . . Montage: Opzet of opschuif

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 25,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

313130 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 25,00 F
. . . . . Betreft: Schreder Teceo-2 GEN2 met 128LED
. . . . . Montage: Opzet of opschuif

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 25,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

313140 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 25,00 F
. . . . . Betreft: Schreder Piano mini 16LED
. . . . . Montage: Opzet of opschuif

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 25,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

313150 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 25,00 F
. . . . . Betreft: Schreder Piano mini 24LED
. . . . . Montage: Opzet of opschuif

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 25,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

313160 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 25,00 F
. . . . . Betreft: Schreder Piano midi met 32LED.
. . . . . Montage: Opzet of opschuif

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 25,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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313170 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 25,00 F
. . . . . Betreft: Schreder Piano midi met 48LED.
. . . . . Montage: Opzet of opschuif

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 25,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

313180 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 25,00 F
. . . . . Betreft: Schreder Piano midi met 56LED.
. . . . . Montage: Opzet of opschuif

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 25,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

313190 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 25,00 F
. . . . . Betreft: Schreder CITEA NG midi met 24LED
. . . . . Montage: Opzet of opschuif

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 25,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

313200 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 25,00 F
. . . . . Betreft: Schreder CITEA NG midi met 32LED
. . . . . Montage: Opzet of opschuif

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 25,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

313210 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 25,00 F
. . . . . Betreft: Schreder CITEA NG midi met 40LED
. . . . . Montage: Opzet of opschuif

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 25,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

313220 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 25,00 F
. . . . . Betreft: Schreder CITEA NG midi met 48LED
. . . . . Montage: Opzet of opschuif

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 25,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

313230 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 25,00 F
. . . . . Betreft: Schreder CITEA NG midi met 56LED
. . . . . Montage: Opzet of opschuif

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 25,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

313240 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 25,00 F
. . . . . Betreft: Schreder CITEA NG midi met 72LED
. . . . . Montage: Opzet of opschuif

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 25,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

313250 340399 . . . . . Leveren rotule t.b.v. CITEA NG st 25,00 F
. . . . . Betreft: Rotule t.b.v. CITEA NG st 25,00 L
. . . . . Kleur: Gelijk aan het betreffende armatuur
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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313260 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 25,00 F
. . . . . Betreft: Schreder Neos-1 met 16LED
. . . . . Montage: Opzet of opschuif

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 25,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

313270 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 25,00 F
. . . . . Betreft: Schreder Neos-1 met 24LED
. . . . . Montage: Opzet of opschuif

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 25,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

313280 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 25,00 F
. . . . . Betreft: Schreder Neos-2 met 32LED
. . . . . Montage: Opzet of opschuif

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 25,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

313290 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 25,00 F
. . . . . Betreft: Schreder Neos-2 met 48LED
. . . . . Montage: Opzet of opschuif

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 25,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

313300 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 25,00 F
. . . . . Betreft : Schreder Alura met 16LED
. . . . . Montage: Opzet of opschuif

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 25,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

313310 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 25,00 F
. . . . . Betreft : Schreder Alura met 24LED
. . . . . Montage: Opzet of opschuif

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 25,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

313320 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 25,00 F
. . . . . Betreft : Schreder Friza met 8LED
. . . . . Montage: Opzet

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 25,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

313330 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 25,00 F
. . . . . Betreft : Schreder Friza met 16LED
. . . . . Montage: Opzet

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 25,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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313340 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 25,00 F
. . . . . Betreft : Schreder Friza met 32LED
. . . . . Montage: Opzet

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 25,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

313350 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 25,00 F
. . . . . Betreft : Schreder KIO met 8LED
. . . . . Montage: Opzet

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 25,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

313360 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 25,00 F
. . . . . Betreft : Schreder KIO met 16LED
. . . . . Montage: Opzet

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 25,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

313370 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 25,00 F
. . . . . Betreft : Schreder KIO met 24LED
. . . . . Montage: Opzet

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 25,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

313380 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 25,00 F
. . . . . Betreft : Schreder Albany midi met 16LED
. . . . . Montage: Hang (schroefdraadverbinding)

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 25,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

313390 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 25,00 F
. . . . . Betreft : Schreder Albany midi met 24LED
. . . . . Montage: Hang (schroefdraadverbinding)

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 25,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

313400 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 25,00 F
. . . . . Betreft : Schreder Albany midi met 32LED
. . . . . Montage: Hang (schroefdraadverbinding)

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 25,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

313410 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 25,00 F
. . . . . Betreft : Schreder Albany midi met 48LED
. . . . . Montage: Hang (schroefdraadverbinding)

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 25,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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313420 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 25,00 F
. . . . . Betreft : Schreder Albany maxi met 48LED
. . . . . Montage: Hang (schroefdraadverbinding)

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 25,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

313430 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 60,00 F
. . . . . Betreft : Schreder Belgica met een output van
. . . . . 1900 lumen.
. . . . . Montage: Opzet

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 60,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Het intern inbouwen van de Remoticon Smart st 60,00 I
. . . . . Controller ZSC200E door de fabrikant.
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

313440 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 10,00 F
. . . . . Betreft : Schreder CITEA NG hang midi met 32LED
. . . . . Montage: Hang (spandraad)
. . . . . Inclusief: Centrale bevestiging. st 10,00 L

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 10,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

313450 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 10,00 F
. . . . . Betreft : Schreder CITEA NG hang midi 40LED
. . . . . Montage: Hang (spandraad)
. . . . . Inclusief: Centrale bevestiging. st 10,00 L

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 10,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

313460 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 10,00 F
. . . . . Betreft : Schreder CITEA NG hang midi 48LED
. . . . . Montage: Hang (spandraad)
. . . . . Inclusief: Centrale bevestiging. st 10,00 L

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 10,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

313470 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 10,00 F
. . . . . Betreft : Schreder CITEA NG hang midi 56LED
. . . . . Montage: Hang (spandraad)
. . . . . Inclusief: Centrale bevestiging. st 10,00 L

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 10,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

313480 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 10,00 F
. . . . . Betreft : Schreder CITEA NG hang midi 72LED
. . . . . Montage: Hang (spandraad)
. . . . . Inclusief: Centrale bevestiging. st 10,00 L

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 10,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

315 . . . . . LIGHTWELL
. . . . . Kleur: indien afwijkend t.o.v. standaard, dan
. . . . . toeslag volgens bestekspost 319050.
. . . . .
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315010 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 30,00 F
. . . . . Betreft : Friso Kramer indirect met 20LED.
. . . . . Montage: Opzet

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 30,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

316 . . . . . MODERNISTA
. . . . . Kleur: indien afwijkend t.o.v. standaard, dan
. . . . . toeslag volgens bestekspost 319060.
. . . . .

316010 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st F
. . . . . Betreft : Modernista Vroondaal met 12LED
. . . . . Montage: Opzet of opschuif

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

316020 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st F
. . . . . Betreft : Modernista Vroondaal met 24LED
. . . . . Montage: Opzet of opschuif

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

317 . . . . . DE NOOD
. . . . . "N" staat voor aantal en heeft betrekking op
. . . . . (deel)projectomvang, niet op de bestekpost.
. . . . . Kleur:
. . . . . - indien afwijkend t.o.v. standaardkleur RAL
. . . . . 6009, dan toeslag volgens bestekspost 319070.
. . . . .

3170 . . . . . LEVERINGSOMVANG (WAARBIJ N<20)
. . . . .
. . . . .

317010 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 20,00 F
. . . . . Betreft : De nood Mont Martre No2 met 1x fastflex
. . . . . Montage: Opzet
. . . . . Leveringsomvang: <20st
. . . . . Uitgevoerd:
. . . . . - Met geparald slagvaste beglazing.
. . . . . - Standaard RAL kleur 6009

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 20,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Het intern inbouwen van de Remoticon Smart st 20,00 I
. . . . . Controller ZSC200E door de fabrikant.
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

317020 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 20,00 F
. . . . . Betreft : De nood Mont Martre No2 met 2x fastflex
. . . . . Montage: Opzet
. . . . . Leveringsomvang: <20st
. . . . . Uitgevoerd:
. . . . . - Met geparald slagvaste beglazing.
. . . . . - Standaard RAL kleur 6009

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 20,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Het intern inbouwen van de Remoticon Smart st 20,00 I
. . . . . Controller ZSC200E door de fabrikant.
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

317030 340399 . . . . . Leveren bronzen opzetstuk t.b.v. arm. Mont Martre st 40,00 F
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. . . . . no2 (N<20st)

. . . . . Betreft: Bronzenopzetstuk t.b.v. armatuur De Nood st 40,00 L

. . . . . Monte Martre.

. . . . . Leveringsomvang: <20st

. . . . . Kleur: Gelijk aan betreffende armatuur waarop

. . . . . deze gemonteerd dient te worden.

. . . . .
317040 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 20,00 F

. . . . . Betreft : De nood Haagse Kap met fastflex.

. . . . . Montage: Opzet

. . . . . Leveringsomvang: <20st

. . . . . Uitgevoerd:

. . . . . - met helder glas

. . . . . - Standaard RAL kleur 6009
1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 20,00 L

. . . . . voorschakelapparatuur

. . . . . Samenstelling conform eisen PVE

. . . . . Inclusief:

. . . . . - Het intern inbouwen van de Remoticon Smart st 20,00 I

. . . . . Controller ZSC200E door de fabrikant.

.1. . . . Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
317050 340399 . . . . . Meerprijs gepareld glas Haagse Kap st 30,00 F

. . . . . Betreft: Meerprijs voor het uitvoeren van de st 30,00 L

. . . . . Haagse Kap met gepareld glas.

. . . . .
3171 . . . . . LEVERINGSOMVANG (WAARBIJ N=>20)

. . . . .

. . . . .
317110 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 360,00 F

. . . . . Betreft : De nood Mont Martre No2 met 1x fastflex

. . . . . Montage: Opzet

. . . . . Leveringsomvang: =>20st

. . . . . Uitgevoerd:

. . . . . - Met geparald slagvaste beglazing.

. . . . . - Standaard RAL kleur 6009
1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 360,00 L

. . . . . voorschakelapparatuur

. . . . . Samenstelling conform eisen PVE

. . . . . Inclusief:

. . . . . - Het intern inbouwen van de Remoticon Smart st 360,00 I

. . . . . Controller ZSC200E door de fabrikant.

.1. . . . Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
317120 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 360,00 F

. . . . . Betreft : De nood Mont Martre No2 met 2x fastflex

. . . . . Montage: Opzet

. . . . . Leveringsomvang: =>20st

. . . . . Uitgevoerd:

. . . . . - Met geparald slagvaste beglazing.

. . . . . - Standaard RAL kleur 6009
1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 360,00 L

. . . . . voorschakelapparatuur

. . . . . Samenstelling conform eisen PVE

. . . . . Inclusief:

. . . . . - Het intern inbouwen van de Remoticon Smart st 360,00 I

. . . . . Controller ZSC200E door de fabrikant.

.1. . . . Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
317130 340399 . . . . . Leveren bronzen opzetstuk t.b.v. arm. Mont Martre st 720,00 F

. . . . . no2 (N=>20st)

. . . . . Betreft: Bronzenopzetstuk t.b.v. armatuur De Nood st 720,00 L

. . . . . Monte Martre.

. . . . . Leveringsomvang: =>20st

. . . . . Kleur: Gelijk aan betreffende armatuur waarop

. . . . . deze gemonteerd dient te worden.

. . . . .
317140 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 110,00 F

. . . . . Betreft : De nood Haagse Kap met fastflex.
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. . . . . Montage: Opzet

. . . . . Leveringsomvang: =>20st

. . . . . Uitgevoerd:

. . . . . - met helder glas

. . . . . - Standaard RAL kleur 6009
1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 110,00 L

. . . . . voorschakelapparatuur

. . . . . Samenstelling conform eisen PVE

. . . . . Inclusief:

. . . . . - Het intern inbouwen van de Remoticon Smart st 110,00 I

. . . . . Controller ZSC200E door de fabrikant.

.1. . . . Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
318 . . . . . RX LIGHT

. . . . . Kleur: indien afwijkend t.o.v. standaard, dan

. . . . . toeslag volgens bestekspost 319080.

. . . . .
318010 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 20,00 F

. . . . . Betreft : RX Light Strenna 24W

. . . . . Max. output: Ca. 3000 lumen

. . . . . Montage: Opbouw
1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 20,00 L

. . . . . voorschakelapparatuur

. . . . . Samenstelling conform eisen PVE

.1. . . . Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
318020 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 20,00 F

. . . . . Betreft : RX Light Strenna 32W.

. . . . . Max. output: Ca. 4000 lumen

. . . . . Montage: Opbouw
1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 20,00 L

. . . . . voorschakelapparatuur

. . . . . Samenstelling conform eisen PVE

.1. . . . Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
318030 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 20,00 F

. . . . . Betreft : RX Light Strenna 42W

. . . . . Max output: Ca. 5250 lumen

. . . . . Montage: Opbouw
1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 20,00 L

. . . . . voorschakelapparatuur

. . . . . Samenstelling conform eisen PVE

.1. . . . Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
318040 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 20,00 F

. . . . . Betreft : RX Light Wharfdale 24W

. . . . . Max output: Ca. 3000 lumen

. . . . . Montage: Opbouw
1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 20,00 L

. . . . . voorschakelapparatuur

. . . . . Samenstelling conform eisen PVE

.1. . . . Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
318050 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 20,00 F

. . . . . Betreft : RX Light Wharfdale 32W

. . . . . Max output: Ca. 4000 lumen

. . . . . Montage: Opbouw
1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 20,00 L

. . . . . voorschakelapparatuur

. . . . . Samenstelling conform eisen PVE

.1. . . . Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
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318060 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 20,00 F
. . . . . Betreft : RX Light Wharfdale 42W
. . . . . Max output: Ca. 5250 lumen
. . . . . Montage: Opbouw

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 20,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Samenstelling conform eisen PVE
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

319 . . . . . KLEUR TOESLAG
. . . . .
. . . . .

319010 340399 . . . . . Toeslag RAL kleur armatuur Lightronics st 20,00 F
. . . . . Betreft: toeslag afwijkende RAL kleur indien deze
. . . . . afwijkt van de standaard RAL kleur.
. . . . .

319020 340399 . . . . . Toeslag RAL kleur armatuur Philips (Signify) st 20,00 F
. . . . . Betreft: toeslag afwijkende RAL kleur indien deze
. . . . . afwijkt van de standaard RAL kleur.
. . . . .

319030 340399 . . . . . Toeslag RAL kleur armatuur Schreder st 20,00 F
. . . . . Betreft: toeslag afwijkende RAL kleur indien deze
. . . . . afwijkt van de standaard RAL kleur.
. . . . .

319050 340399 . . . . . Toeslag RAL kleur armatuur Lightwell st 20,00 F
. . . . . Betreft: toeslag afwijkende RAL kleur indien deze
. . . . . afwijkt van de standaard RAL kleur.
. . . . .

319060 340399 . . . . . Toeslag RAL kleur armatuur Modernista st 20,00 F
. . . . . Betreft: toeslag afwijkende RAL kleur indien deze
. . . . . afwijkt van de standaard RAL kleur.
. . . . .

319070 340399 . . . . . Toeslag RAL kleur armatuur De Nood st 20,00 F
. . . . . Betreft: toeslag afwijkende RAL kleur indien deze
. . . . . afwijkt van de standaard RAL kleur.
. . . . .

319080 340399 . . . . . Toeslag RAL kleur armatuur RX light st 20,00 F
. . . . . Betreft: toeslag afwijkende RAL kleur indien deze
. . . . . afwijkt van de standaard RAL kleur.
. . . . .

32 . . . . . LAMPEN
. . . . . Alle verrekenprijzen zijn inclusief de wettelijk
. . . . . verschuldigde verwijderingsbijdrage.
. . . . . Alle lampen leveren op de plaats van verwerking.
. . . . . Conform 34.12.08
. . . . .

321 . . . . . FLUORESCENTIELAMPEN
. . . . .
. . . . .

321010 340451 . . . . . Leveren lamp. st 500,00 F
1. . . . . Lamp st 500,00 L

. . . . . PL-L 24W 4p

. . . . .
321020 340451 . . . . . Leveren lamp. st 5.000,00 F

1. . . . . Lamp st 5.000,00 L
. . . . . PL-L 36W 4p
. . . . .

321030 340451 . . . . . Leveren lamp. st 300,00 F
1. . . . . Lamp st 300,00 L

. . . . . PL-L 55W 4p

. . . . .
321040 340451 . . . . . Leveren lamp. st 25,00 F

1. . . . . Lamp st 25,00 L
. . . . . PL-L Xtra Polar 80W 4p
. . . . .
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321050 340451 . . . . . Leveren lamp. st 25,00 F
1. . . . . Lamp st 25,00 L

. . . . . PL-T 32W 4p

. . . . .
321060 340451 . . . . . Leveren lamp. st 25,00 F

1. . . . . Lamp st 25,00 L
. . . . . PL-T 42W 4p
. . . . .

321070 340451 . . . . . Leveren lamp. st 25,00 F
1. . . . . Lamp st 25,00 L

. . . . . TL-D SUPER 80 18W

. . . . .
321080 340451 . . . . . Leveren lamp. st 25,00 F

1. . . . . Lamp st 25,00 L
. . . . . TL-D SUPER 80 36W
. . . . .

321090 340451 . . . . . Leveren lamp. st 25,00 F
1. . . . . Lamp st 25,00 L

. . . . . TL-D SUPER 80 58W

. . . . .
321100 340451 . . . . . Leveren lamp. st 10,00 F

1. . . . . Lamp st 10,00 L
. . . . . QL 55W en toebehoren
. . . . .

321110 340451 . . . . . Leveren lamp. st 10,00 F
1. . . . . Lamp st 10,00 L

. . . . . QL 85W en toebehoren

. . . . .
321120 340451 . . . . . Leveren lamp. st 10,00 F

1. . . . . Lamp st 10,00 L
. . . . . QL 165W en toebehoren
. . . . .

322 . . . . . HOGEDRUK NATRIUMLAMPEN
. . . . .
. . . . .

322010 340451 . . . . . Leveren lamp. st 50,00 F
1. . . . . Lamp st 50,00 L

. . . . . SON-T PIA Plus 50W

. . . . .
322020 340451 . . . . . Leveren lamp. st 50,00 F

1. . . . . Lamp st 50,00 L
. . . . . SON-T PIA Plus 70W
. . . . .

322030 340451 . . . . . Leveren lamp. st 50,00 F
1. . . . . Lamp st 50,00 L

. . . . . SON-T PIA Plus 100W

. . . . .
322040 340451 . . . . . Leveren lamp. st 50,00 F

1. . . . . Lamp st 50,00 L
. . . . . SON-T APIA Plus 150W
. . . . .

322050 340451 . . . . . Leveren lamp. st 50,00 F
1. . . . . Lamp st 50,00 L

. . . . . SON-T APIA Plus 250W

. . . . .
324 . . . . . DIVERSE LAMPEN

. . . . .

. . . . .
324010 340451 . . . . . Leveren lamp. st 25,00 F

1. . . . . Lamp st 25,00 L
. . . . . CDM-T Elite 35W
. . . . .

324020 340451 . . . . . Leveren lamp. st 25,00 F
1. . . . . Lamp st 25,00 L

. . . . . CDM-T Elite 70W

. . . . .
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324030 340451 . . . . . Leveren lamp. st 25,00 F
1. . . . . Lamp st 25,00 L

. . . . . CDM-T Elite 150W

. . . . .
324040 340451 . . . . . Leveren lamp. st 25,00 F

1. . . . . Lamp st 25,00 L
. . . . . CDO-TT + 70W
. . . . .

324050 340451 . . . . . Leveren lamp. st 20,00 F
1. . . . . Lamp st 20,00 L

. . . . . CDO-TT + 100W

. . . . .
324060 340451 . . . . . Leveren lamp. st 25,00 F

1. . . . . Lamp st 25,00 L
. . . . . CDO-TT + 150W
. . . . .

324070 340451 . . . . . Leveren lamp. st 25,00 F
1. . . . . Lamp st 25,00 L

. . . . . CDO-ET + 70W

. . . . .
324080 340451 . . . . . Leveren lamp. st 400,00 F

1. . . . . Lamp st 400,00 L
. . . . . CPO-TW Xtra 45W
. . . . .

324090 340451 . . . . . Leveren lamp. st 900,00 F
1. . . . . Lamp st 900,00 L

. . . . . CPO-TW Xtra 60W

. . . . .
324100 340451 . . . . . Leveren lamp. st 80,00 F

1. . . . . Lamp st 80,00 L
. . . . . CPO-TW Xtra 90W
. . . . .

324110 340451 . . . . . Leveren lamp. st 50,00 F
1. . . . . Lamp st 50,00 L

. . . . . CPO-TT Xtra 140W

. . . . .
33 . . . . . VOORSCHAKELAPPARATUUR

. . . . . Alle VSA leveren op de plaats van verwerking.

. . . . .
331 . . . . . FLUORESCENTIE VSA

. . . . .

. . . . .
331010 340551 . . . . . Leveren voorschakelapparatuur. st 10,00 F

1. . . . . Voorschakelapparatuur st 10,00 L
. . . . . Electronisch VSA Philips type HF-Performer I18
. . . . . PL-L
. . . . .

331020 340551 . . . . . Leveren voorschakelapparatuur. st 20,00 F
1. . . . . Voorschakelapparatuur st 20,00 L

. . . . . Electronisch VSA Philips type HF-Performer I24

. . . . . PL-L

. . . . .
331030 340551 . . . . . Leveren voorschakelapparatuur. st 200,00 F

1. . . . . Voorschakelapparatuur st 200,00 L
. . . . . Electronisch VSA Philips type HF-Performer I36
. . . . . PL-L
. . . . .

331040 340551 . . . . . Leveren voorschakelapparatuur. st 50,00 F
1. . . . . Voorschakelapparatuur st 50,00 L

. . . . . Electronisch VSA Philips type HF-Performer I55

. . . . . PL-L

. . . . .
331050 340551 . . . . . Leveren voorschakelapparatuur. st 25,00 F

1. . . . . Voorschakelapparatuur st 25,00 L
. . . . . Electronisch VSA Philips type HF-Performer I80
. . . . . PL-L
. . . . .

332 . . . . . HOGEDRUK NATRIUM VSA
. . . . .
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332010 340551 . . . . . Leveren voorschakelapparatuur. st 10,00 F
1. . . . . Voorschakelapparatuur st 10,00 L

. . . . . Electronisch VSA Philips type HID-BSN 70 SON-T

. . . . .
332020 340551 . . . . . Leveren voorschakelapparatuur. st 10,00 F

1. . . . . Voorschakelapparatuur st 10,00 L
. . . . . Electronisch VSA Philips type HID-BSN 100 SON-T
. . . . .

332030 340551 . . . . . Leveren voorschakelapparatuur. st 10,00 F
1. . . . . Voorschakelapparatuur st 10,00 L

. . . . . Electronisch VSA Philips type HID-BSN 150 SON-T

. . . . .
34 . . . . . SCHAKELKASTEN & TOEBEHOREN

. . . . .

. . . . .
340010 341251 . . . . . Leveren schakel- en verdeelinrichting. st 10,00 F

. . . . . OVL-kast conform PVE
2. . . . . Kast voor buitenopstelling st 10,00 L

. . . . . conform PVE

.3. . . . Schakel- en verdeelinrichting opgebouwd uit: st 10,00 L

. . . . . conform PVE

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
340020 341299 . . . . . Leveren fundatiekorrels st 15,00 F

. . . . . Fundatiekorrels: st 15,00 L

. . . . . Type: Gebakken klei ( ABB)

. . . . . Formaat: Zak 50 liter

. . . . .
35 . . . . . DIVERSEN

. . . . .

. . . . .
351 . . . . . AANSLUITVOORZIENING

. . . . .

. . . . .
351010 340651 . . . . . Leveren aansluitvoorziening. st 50,00 F

. . . . . 2 zekering voor 1 OVL-armatuur + 1 Abri /

. . . . . Parkeermeters / Reclamedisplays
1. . . . . Aansluitvoorziening st 50,00 L

. . . . . Langmatz EK18-9572-2 zekeringen

. . . . . Conform PVE

. . . . .
351020 340651 . . . . . Leveren aansluitvoorziening. st 50,00 F

. . . . . 3 zekering voor 2 OVL-armatuur + 1 Abri /

. . . . . Parkeermeters / Reclamedisplays
1. . . . . Aansluitvoorziening st 50,00 L

. . . . . Langmatz EK18 - 9918- 3 zekering

. . . . . Conform PVE

. . . . .
351030 340651 . . . . . Leveren aansluitvoorziening. st 800,00 F

. . . . . 1 zekering voor 1 OVL - armatuur
1. . . . . Aansluitvoorziening st 800,00 L

. . . . . Langmatz EK18 - 1166 (1746) - 1 zekering

. . . . . Conform PVE

. . . . .
351040 340651 . . . . . Leveren aansluitvoorziening. st 50,00 F

. . . . . 2 zekering voor 2 OVL - armatuur
1. . . . . Aansluitvoorziening st 50,00 L

. . . . . Langmatz EK18 - 1214 - 2 zekering

. . . . . Conform PVE

. . . . .
351050 340651 . . . . . Leveren aansluitvoorziening. st 80,00 F

. . . . . 3 zekering voor 3 OVL - armaturen
1. . . . . Aansluitvoorziening st 80,00 L

. . . . . Langmatz EK580 Gevel kast - 3 zekering

. . . . . Conform PVE

. . . . .
352 . . . . . OPDEKDEUREN

. . . . .

. . . . .
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352010 340299 . . . . . Leveren opdek deurtje 400 x 100 mm st 50,00 F
. . . . . Leveren stalen opdek deurtje afmeting 400 x 100 mm st 50,00 L
. . . . . voor masthoogte <=6 m.
. . . . . Ral kleur nader te bepalen
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

352020 340299 . . . . . Leveren opdek deurtje 600 x 115 mm st 50,00 F
. . . . . Leveren stalen opdek deurtje afmeting 600 x 115 mm st 50,00 L
. . . . . voor masthoogte >6 <=10m.
. . . . . Ral kleur nader te bepalen
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

353 . . . . . MANTELBUIZEN
. . . . .
. . . . .

353010 262199 . . . . . Leveren mantelbuis van PE SN 8 - kleur rood m 100,00 F
. . . . . Flexibele buis
. . . . . Nominale middellijn kabelbuis: 63 mm m 100,00 L
. . . . . Inclusief:
. . . . . - einddop.
. . . . . - trekkoord.
. . . . .

353020 262199 . . . . . Leveren mantelbuis van PE SN 8 - kleur rood m 75,00 F
. . . . . Flexibele buis
. . . . . Nominale middellijn kabelbuis: 110 mm m 75,00 L
. . . . . Inclusief:
. . . . . - einddop.
. . . . . - trekkoord.
. . . . .

353030 262199 . . . . . Leveren mantelbuis van PE SN 8 - kleur rood m 425,00 F
. . . . . Niet flexibele buis
. . . . . Nominale middellijn kabelbuis: 110mm m 425,00 L
. . . . . Inclusief:
. . . . . - einddop.
. . . . . - trekkoord.
. . . . .

354 . . . . . KABELS
. . . . .
. . . . .

354010 340899 . . . . . Leveren grondkabel EO-YmKaszh 4 x 10mm2 m 10.000,00 F
. . . . . Grondkabel: m 10.000,00 L
. . . . . EO-YmKaszh 4 x 10mm2
. . . . .

354020 340899 . . . . . Leveren grondkabel EO-YmKaszh 4 x 6mm2 m 3.000,00 F
. . . . . Grondkabel: m 3.000,00 L
. . . . . EO-YmKaszh 4 x 6mm2
. . . . .

354030 340899 . . . . . Leveren grondkabel EO-YmKaszh 4 x 2,5mm2 m 5.000,00 F
. . . . . Grondkabel: m 5.000,00 L
. . . . . EO-YmKaszh 4 x 2,5mm2
. . . . .

354040 340751 . . . . . Leveren aansluitsnoer. m 8.000,00 F
1. . . . . Aansluitsnoer m 8.000,00 L

. . . . . H07BQ-F 3x1,5mm2

. . . . . Kleur: Geel

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
354050 340751 . . . . . Leveren aansluitsnoer. m 1.500,00 F

1. . . . . Aansluitsnoer m 1.500,00 L
. . . . . QWPK 3x1,5mm2
. . . . . Kleur: Zwart
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

355 . . . . . MOFFEN
. . . . .
. . . . .
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355010 263199 . . . . . Leveren materiaal verbindingsmof 2,5 t/m 10 mm2 st 40,00 F
. . . . . Type: Perswikkelmof (VM) st 40,00 L
. . . . . Kabel: 4-aderig met aardscherm
. . . . . Diameter: 2,5 t/m 10 mm2
. . . . . Inclusief montagemateriaal.
. . . . . Uitvoering conform PVE.
. . . . .

355020 263199 . . . . . Leveren materiaal aftakmof 2,5 t/m 10 mm2 st 40,00 F
. . . . . Type: Perswikkelmof (AM) st 40,00 L
. . . . . Kabel: 4-aderig met aardscherm
. . . . . Diameter: 2,5 t/m 10 mm2
. . . . . Inclusief montagemateriaal.
. . . . . Uitvoering conform PVE.
. . . . .

355030 263199 . . . . . Leveren materiaal verbindings-aftakmof 2,5 t/m 10 st 500,00 F
. . . . . mm2
. . . . . Type: Perswikkelmof (VAM) st 500,00 L
. . . . . Kabel: 4-aderig met aardscherm
. . . . . Diameter: 2,5 t/m 10 mm2
. . . . . Inclusief montagemateriaal.
. . . . . Uitvoering conform PVE.
. . . . .

355040 263199 . . . . . Leveren materiaal dubbele aftakmof 2,5 t/m 10 mm2 st 20,00 F
. . . . . Type: Perswikkelmof (DAM) st 20,00 L
. . . . . Kabel: 4-aderig met aardscherm
. . . . . Diameter: 2,5 t/m 10 mm2
. . . . . Inclusief montagemateriaal.
. . . . . Uitvoering conform PVE.
. . . . .

355050 263199 . . . . . Leveren materiaal splitsmof 2,5 t/m 10 mm2 st 100,00 F
. . . . . Type: Perswikkelmof (SM) st 100,00 L
. . . . . Kabel: 4-aderig met aardscherm
. . . . . Diameter: 2,5 t/m 10 mm2
. . . . . Inclusief montagemateriaal.
. . . . . Uitvoering conform PVE.
. . . . .

355060 263199 . . . . . Leveren materiaal eindmof 2,5 t/m 10 mm2 st 200,00 F
. . . . . Type: Perswikkelmof (EM) st 200,00 L
. . . . . Kabel: 4-aderig met aardscherm
. . . . . Diameter: 2,5 t/m 10 mm2
. . . . . Inclusief montagemateriaal.
. . . . . Uitvoering conform PVE.
. . . . .

356 . . . . . COMMUNICATIE & STURING
. . . . .
. . . . .

356010 341299 . . . . . Leveren astronomische klok Astmidi st 25,00 F
. . . . . Fabrikaat: AST System
. . . . . Type: ASTmidi GPS+A 3 outputs st 25,00 L
. . . . .

356020 341299 . . . . . Leveren GPS antenne t.b.v. Astmidi st 5,00 F
. . . . . Fabrikaat: AST System
. . . . . Type: Externe GPS antenne st 5,00 L
. . . . .

356030 340599 . . . . . Leveren Zhaga Smart Controller ZSC200E st 1.100,00 F
. . . . . Zhaga Smart Controller st 1.100,00 L
. . . . . Fabrikant: Remoticom
. . . . . Type: ZSC200E
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Externe antenne
. . . . . - 10 jaar connectiviteit
. . . . . - Configureren in de beheerssoftware
. . . . .

358 . . . . . OVERSPANNINGEN
. . . . .
. . . . .
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358010 345099 . . . . . Leveren chemisch anker incl. RVS draadstang st 40,00 F
. . . . . Chemisch anker st 40,00 L
. . . . . Fabrikaat: HILTI / Fischer
. . . . . Geschikt voor:
. . . . . - Gatmaat: 16mm
. . . . . - Draadeind: M10x130 RVS 316/A4 st 40,00 L
. . . . . Inclusief
. . . . . - Zeefhuls st 40,00 L
. . . . .

358020 345099 . . . . . Leveren RVS oogmoer incl. draadstang st 10,00 F
. . . . . RVS oogmoer st 10,00 L
. . . . . Materiaal: RVS 316/A4
. . . . . Inclusief:
. . . . . - RVS draadstang M10x200 RVS316/A4 st 10,00 L
. . . . . - RVS ring
. . . . .

358030 345099 . . . . . Leveren RVS muurplaat incl. oogmoer st 10,00 F
. . . . . RVS muurplaat incl. oogmoer st 10,00 L
. . . . . Materiaal: RVS 316/A4
. . . . . Afmetingen: 200x200x5mm
. . . . . Voorzien van:
. . . . . - RVS oogmoer M10 st 40,00 L
. . . . . - RVS dopmoeren M10 incl. veerring st 40,00 L
. . . . .

358040 345099 . . . . . Leveren draadspanner RVS st 10,00 F
. . . . . Draadspanner RVS st 10,00 L
. . . . . Materiaal: RVS 316/A4
. . . . . Uitvoering: Gesloten huis
. . . . .

358050 345099 . . . . . Leveren spankabel m 100,00 F
. . . . . Spankabel: m 100,00 L
. . . . . Type: Minoroc met polyethylene mantel
. . . . . Diameter: 9mm (buitendiameter, dus incl. mantel)
. . . . .

358060 345099 . . . . . Leveren puntkous st 20,00 F
. . . . . Puntkous t.b.v. Miniroc kabel. st 20,00 L
. . . . . Materiaal: Koper
. . . . .

358070 345099 . . . . . Leveren persklem st 20,00 F
. . . . . Persklem koperen koker t.b.v. miniroc kabel st 20,00 L
. . . . . Materiaal: Koper
. . . . . Afmeting: 90 x 22 x13 mm
. . . . . Dikte: >1,5mm
. . . . .

358080 345099 . . . . . Leveren koppelkabelset st 5,00 F
. . . . . Koppelkabel st 10,00 L
. . . . . Materiaal: RVS 316/A4
. . . . . Uitvoering: Veeladerig gevlochten kabel
. . . . . Diameter: 3mm
. . . . . Lengte: <1000 mm m 10,00 L
. . . . . Inclusief:
. . . . . - 8mm litzeklem st 20,00 L
. . . . . Eén koppelkabelset bestaat uit 2 kabels
. . . . .

358090 345099 . . . . . Leveren RVS Y-stuk st 5,00 F
. . . . . RVS Y-stuk st 5,00 L
. . . . . Materiaal: RVS
. . . . . Vorm: Driehoek met afgeronde hoeken
. . . . . Afmetingen:
. . . . . - Gatmaat afstand: 60mm
. . . . . - Gatmaat: Maximaal 18mm
. . . . . - Dikte: >14 mm
. . . . . Inclusief:
. . . . . - RVS eIndverbinder st 3,00 L
. . . . .
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358100 340599 . . . . . Leveren stijgleiding incl. pijpbeugels 1,0 m st 10,00 F
. . . . . Stijgleiding: st 10,00 L
. . . . . Materiaal: RVS 316/A4
. . . . . Diameter: 15 mm
. . . . . Wanddikte: 1,5 mm
. . . . . Inclusief pijpbeugel: st 20,00 L
. . . . . - Om de 50cm
. . . . . - RVS 316/A4
. . . . . - Houtdraadbout BMK-HK 15mm
. . . . . - Kunststof plug
. . . . .

358110 340599 . . . . . Leveren omegaprofiel RVS 3,0 m st 10,00 F
. . . . . Omegaprofiel 3000mm st 10,00 L
. . . . . Materiaal: RVS 316/A4
. . . . . Afmetingen: 20 x 20 mm
. . . . . Lengte: 3000mm
. . . . . Zonder voorgeboorde montagegaten.
. . . . .

358120 340699 . . . . . Leveren inbouwkast Faget 2RVS50 st 5,00 F
. . . . . Leveren ELEQ Faget 2RVS50 st 5,00 L
. . . . . Inclusief: :
. . . . . - Raamwerk st 5,00 L
. . . . . - Binnenbak st 5,00 L
. . . . . Kleur: Nader te bepalen RAL kleur
. . . . . Conform PVE
. . . . .

359 . . . . . OVERIGE MATERIALEN
. . . . .
. . . . .

359010 349999 . . . . . Leveren objectnummer standaard st 2.000,00 F
. . . . . Objectnummer st 2.000,00 L
. . . . . Conform PVE
. . . . . Let op: Eén objectnummer bestaat uit maximaal 4
. . . . . stickers en wordt als één objectnummer gezien.
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking
. . . . .

359020 349999 . . . . . Leveren objectnummer historisch st 500,00 F
. . . . . Objectnummer st 500,00 L
. . . . . Conform PVE
. . . . . Let op: Eén objectnummer bestaat uit maximaal 4
. . . . . stickers en wordt als één objectnummer gezien.
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking
. . . . .

359030 249999 . . . . . Leveren kabelzegel st 3.000,00 F
. . . . . PE kabelzegel st 3.000,00 L
. . . . . Geschikt voor labelen kabel
. . . . . Kenmerken:
. . . . . - Kleur: Rood
. . . . . Voorzien van
. . . . . - Benodigde gegevens
. . . . .

359040 220321 . . . . . Leveren grond. m3 60,00 F
9. . . . . Schoon zand dient te voldoen aan de eisen genoemd

. . . . . onder Bouwstoffen in hoofdstuk 83.26.03 van de

. . . . . Standaard 2020.

.7. . . . Grondsoort: schoon zand voor het aanvullen van m3 60,00 L

. . . . . het grondstuk in de lichtmast.

. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking

. . . . . bij de in deelopdracht opgedragen lichtmasten

. . . . . waarbij het zand aangevuld dient te worden tot

. . . . . 10cm boven maaiveld

. . .9. . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van de

. . . . . verwerkte hoeveelheid.

. . . . .
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359050 220321 . . . . . Leveren grond. m3 58,00 F
9. . . . . Schoon zand dient te voldoen aan de eisen genoemd

. . . . . onder Bouwstoffen in hoofdstuk 83.26.03 van de

. . . . . Standaard 2020.

.7. . . . Grondsoort: schoon zand voor het aanvullen van m3 58,00 L

. . . . . gaten indien object is verwijderd.

. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking

. . .9. . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van de

. . . . . verwerkte hoeveelheid.

. . . . .
359060 831602 . . . . . Leveren straatbakstenen. st 100,00 F

. . .4. . Straatbakstenen: standaard keiformaat, zonder st 100,00 L

. . . . . vellingkant

. . . . . Kleur: Rood

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
359070 831602 . . . . . Leveren straatbakstenen. st 100,00 F

. .4. . . Straatbakstenen: standaard dikformaat, zonder st 100,00 L

. . . . . vellingkant

. . . . . Kleur: Rood

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
359080 831602 . . . . . Leveren straatbakstenen. st 100,00 F

. .4. . . Straatbakstenen: standaard dikformaat, zonder st 100,00 L

. . . . . vellingkant

. . . . . Kleur: Mangaan

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
359090 831602 . . . . . Leveren straatbakstenen. st 100,00 F

.4. . . . Straatbakstenen: standaard waalformaat, zonder st 100,00 L

. . . . . vellingkant

. . . . . Kleur: Mangaan

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
359100 831603 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 100,00 F

.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 100,00 L

. . . . . Kleur: Zwart

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
359110 831603 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 100,00 F

.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 100,00 L

. . . . . Kleur: Grijs

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
359120 831603 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 100,00 F

.1. . . . Betonstraatstenen standaard waalformaat st 100,00 L

. . . . . Kleur: Rood

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
359130 831603 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 100,00 F

.2. . . . Betonstraatstenen standaard dikformaat st 100,00 L

. . . . . Kleur: Uitgewassendeklaag van natuursteensplit

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
359140 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 100,00 F

.2. . . . Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse st 100,00 L

. . . . . (NEN-EN 1339) 50

. . . . . Kleur: Grijs of Rood

. .9. . . Met uitgewassen deklaag van natuursteensplit.

. . . . . Randafwerking tegel met splintervrije kop door

. . . . . facetvelingkant van 2mm.

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
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359150 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 100,00 F
.5. . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 100,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) 80
. . . . . Kleur: Grijs of Rood
. .9. . . Met uitgewassen deklaag van natuursteensplit.
. . . . . Randafwerking tegel met splintervrije kop door
. . . . . facetvelingkant van 2mm.
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

359160 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 100,00 F
.2. . . . Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse st 100,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) 50
. . . . . Kleur: Grijs of Rood
. .9. . . Hoogovencement
. . . . . Randafwerking tegel met splintervrije kop door
. . . . . facetvelingkant van 2mm.
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

359170 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 100,00 F
.5. . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 100,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) 80
. . . . . Kleur: Grijs of Rood
. .9. . . Hoogovencement
. . . . . Randafwerking tegel met splintervrije kop door
. . . . . facetvelingkant van 2mm.
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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4 . . . . . PROJECTEN VAN ANDERE GEMEENTELIJKE PARTIJEN
. . . . . De projecten van of namens andere gemeentelijke
. . . . . partijen worden per project opgedragen op basis
. . . . . van een door de aannemer op te stellen
. . . . . prijsopgave.
. . . . . Zowel de civiele aannemers als andere
. . . . . gemeentelijke partijen kunnen optreden als
. . . . . opdrachtgever.
. . . . . De aannemer heeft per deelopdracht groter dan €
. . . . . 3.000 recht op een éénmalige vergoeding voor
. . . . . coördinatie conform onderstaande bestekspost.
. . . . . Indien de deelopdracht kleiner is dan € 3.000
. . . . . euro is er geen separate vergoeding voor
. . . . . coordinatie. De overige werkzaamheden worden
. . . . . verrekend tegen de eenheidstarieven van de
. . . . . besteksposten in deze overeenkomst.
. . . . .

41 . . . . . COORDINATIE
. . . . .
. . . . .

410010 345099 . . . . . Coördinatievergoeding projecten andere uur 1.500,00 F
. . . . . gemeentelijke partijen.
. . . . . Betreft een coördinatievergoeding voor
. . . . . deelopdrachten met een omvang groter dan € 3.000,
. . . . . die in opdracht van civiele aannemers en/of
. . . . . andere gemeentelijke opdrachtgevers worden
. . . . . uitgevoerd, conform PVE,
. . . . . Hieronder vallen o.a. de volgende activiteiten:
. . . . . - Projectleiding van werkzaamheden
. . . . . - Afstemming met opdrachtgever en directie van
. . . . . het werk
. . . . . - Afstemming met civiele aannemer
. . . . . - Bijwonen van bouwvergaderingen
. . . . . - Verrichten melding ' 'LTC melding &
. . . . . vergunning' '
. . . . . - Legeskosten ' 'LTC melding & vergunning''
. . . . . - Zorgdragen voor het verwijderen en herplaatsen
. . . . . van objecten van de derden indien aan/op OVL
. . . . . object aanwezig.
. . . . . - Up to date houden V&G plan
. . . . . - Bijhouden projectadministratie
. . . . . (besteksadmninistratie incl. uitwisselingsbestand
. . . . . ZSX)
. . . . . - Afroepen netbeheerder (bijdradennet) t.b.v.
. . . . . aan-/afkoppelen lichtmasten en/of OV-kasten
. . . . . Bij het opstellen van de prijsopgave kan de
. . . . . aannemer er van uit gaan dat er een tekening en
. . . . . een staat met te verwerken hoeveelheden wordt
. . . . . aangeleverd.
. . . . .
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5 . . . . . TBS WERKNEMERS, MATERIEEL EN MATERIAAL
. . . . . Onderstaande posten worden alleen toegepast na
. . . . . overleg met de directie.
. . . . .

510 . . . . . WERKNEMERS
. . . . .
. . . . .

5101 . . . . . Tijdens normale werktijden
. . . . .
. . . . .

510110 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 325,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

9. . . . . Elektrotechnisch bedrijf.
. . . . . Opleidingsniveau: minimaal LBO-E
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Montagebus.
. . . . . - Geldige certificering BEI stipel en NEN3140
. . . . . - Gereedschap en uitvoering van de betreffende
. . . . . werkzaamheden.
. . . . .

510120 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 800,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

9. . . . . Werkvoorbereider.
. . . . . Opleidingsniveau: MBO-E of gelijkwaardig.
. . . . .

510130 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 50,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

9. . . . . European tree worker (ETW-er)
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Vervoersmiddel
. . . . . - Gereedschappen en uitvoering van de
. . . . . betreffende werkzaamheden.
. . . . .

5102 . . . . . Buiten normale werktijden
. . . . .
. . . . .

510210 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 200,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

9. . . . . Elektrotechnisch bedrijf.
. . . . . Opleidingsniveau: minimaal LBO-E
. . . . . Tijdsduur: <=4 uur
. . . . . Inclusief
. . . . . - Montagebus.
. . . . . - Geldige certificering BEI stipel en NEN3140
. . . . . - Gereedschap en uitvoering van de betreffende
. . . . . werkzaamheden.
. . . . .

510220 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 150,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

9. . . . . Elektrotechnisch bedrijf.
. . . . . Opleidingsniveau: minimaal LBO-E
. . . . . Tijdsduur: >4 uur <=8 uur
. . . . . Inclusief
. . . . . - Montagebus.
. . . . . - Geldige certificering BEI stipel en NEN3140
. . . . . - Gereedschap en uitvoering van de betreffende
. . . . . werkzaamheden
. . . . .



RAW1246-126471 Bladnr. 82 van 132
Afdrukdatum:

17-12-2020

Den Haag Aanleg en Onderhoud Openbare Verlichting - Perceel 1

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

5110 . . . . . Toeslagen nachtwerk werknemers
. . . . . Deze toeslagen dienen ter dekking van de kosten
. . . . . die de opdrachtnemer heeft in het kader van de
. . . . . arbeidstijdenwet.
. . . . . Eénmalig te verrekenen:
. . . . . - Bij een minimale inzet van 4 uur.
. . . . . - Per werknemer.
. . . . . - Per aaneengesloten uitvoeringsperiode.
. . . . . - Ter beschikking stellen werknemer op
. . . . . bestekpost 510220.
. . . . . Zie paragraaf 10 17 02 van deel 3 van dit bestek.
. . . . .

511010 100599 . . . . . Toeslag nachtwerk werknemer keer 25,00 F
. . . . . Betreft een toeslag:
. . . . . - Per aaneengesloten uitvoeringsperiode
. . . . . - Per werknemer.
. . . . .

520 . . . . . MATERIEEL
. . . . . Al het materieel dient voorzien te zijn van de
. . . . . benodigde (verkeers)middelen om veilig te kunnen
. . . . . werken conform de CROW-publicatiereeks 96b
. . . . .

5201 . . . . . Tijdens normale werktijden
. . . . .
. . . . .

520110 100599 . . . . . Ter beschikking stellen van materieel uur 100,00 F
. . . . . Hoogwerker
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Bediening.
. . . . . - Monteur incl. gereedschap en uitvoering van de
. . . . . betreffende werkzaamheden.
. . . . . Werkhoogte: tot 18,0 m.
. . . . . Wagen dient voorzien te zijn van een constructie
. . . . . met pijlaanduiding waardoor de inzet van een
. . . . . actiewagen wordt voorkomen.
. . . . .

520120 100599 . . . . . Ter beschikking stellen van materieel uur 20,00 F
. . . . . Vrachtwagen met kraan
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Bediening.
. . . . . - Hulpmiddelen en uitvoering van de betreffende
. . . . . werkzaamheden.
. . . . .

520130 100599 . . . . . Ter beschikking stellen van materieel uur 100,00 F
. . . . . Meetwagen incl. elektrische stootgenerator
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Bediening.
. . . . . - Monteur incl. gereedschap en uitvoering van de
. . . . . betreffende werkzaamheden.
. . . . . - Stootgenerator (elektrisch)
. . . . .

520150 620299 . . . . . Toepassen rijdende afzetting dagdeel keer 25,00 F
. . . . . Tijdsduur: <= 4 uur
. . . . . Ten behoeve van:
. . . . . Uitvoeren (onderhouds)werkzaamheden aan de
. . . . . openbare verlichting.
. . . . . Rijdende afzetting conform de richtlijnen
. . . . . CROW-publicatie 96B .
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

520160 620299 . . . . . Toepassen rijdende afzetting gehele dag st 25,00 F
. . . . . Tijdsduur: >4 uur tot <= 10 uur
. . . . . Ten behoeve van:
. . . . . Uitvoeren (onderhouds)werkzaamheden aan de
. . . . . openbare verlichting.
. . . . . Rijdende afzetting conform de richtlijnen
. . . . . CROW-publicatie 96B .
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .
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520170 100599 . . . . . T.b.s. verkeersregelaar dagdeel keer 50,00 F
. . . . . Tijdsduur: <= 4 uur
. . . . . Ten behoeve van:
. . . . . Uitvoeren (onderhouds)werkzaamheden aan de
. . . . . openbare verlichting.
. . . . .

520180 100599 . . . . . T.b.s. verkeersregelaar gehele dag keer 50,00 F
. . . . . Tijdsduur: >4 uur tot <= 10 uur
. . . . . Ten behoeve van:
. . . . . Uitvoeren (onderhouds)werkzaamheden aan de
. . . . . openbare verlichting.
. . . . .

5202 . . . . . Buiten normale werktijden
. . . . .
. . . . .

520210 100599 . . . . . Ter beschikking stellen van materieel uur 100,00 F
. . . . . Hoogwerker
. . . . . Tijdsduur: <=4 uur
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Bediening.
. . . . . - Monteur incl. gereedschap en uitvoering van de
. . . . . betreffende werkzaamheden.
. . . . . Werkhoogte: tot 18,0 m
. . . . . Wagen dient voorzien te zijn van een constructie
. . . . . met pijlaanduiding waardoor de inzet van een
. . . . . actiewagen wordt voorkomen.
. . . . .

520220 100599 . . . . . Ter beschikking stellen van materieel uur 100,00 F
. . . . . Hoogwerker
. . . . . Tijdsduur: >4 uur <=8 uur
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Bediening.
. . . . . - Monteur incl. gereedschap en uitvoering van de
. . . . . betreffende werkzaamheden.
. . . . . Werkhoogte: tot 18,0 m
. . . . . Wagen dient voorzien te zijn van een constructie
. . . . . met pijlaanduiding waardoor de inzet van een
. . . . . actiewagen wordt voorkomen.
. . . . .

520230 100599 . . . . . Ter beschikking stellen van materieel uur 100,00 F
. . . . . Vrachtwagen met kraan
. . . . . Tijdsduur: <=4 uur
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Bediening.
. . . . . - Monteur incl. gereedschap en uitvoering van de
. . . . . betreffende werkzaamheden.
. . . . .

520240 100599 . . . . . Ter beschikking stellen van materieel uur 100,00 F
. . . . . Vrachtwagen met kraan
. . . . . Tijdsduur: >4 uur <=8 uur
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Bediening.
. . . . . - Monteur incl. gereedschap en uitvoering van de
. . . . . betreffende werkzaamheden.
. . . . .

520250 100599 . . . . . Ter beschikking stellen van materieel uur 20,00 F
. . . . . Meetwagen incl. elektrische stootgenerator
. . . . . Tijdsduur: <=4 uur
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Bediening.
. . . . . - Monteur incl. gereedschap en uitvoering van de
. . . . . betreffende werkzaamheden.
. . . . . - Stootgenerator (elektrisch)
. . . . .
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520260 100599 . . . . . Ter beschikking stellen van materieel uur 20,00 F
. . . . . Meetwagen incl. elektrische stootgenerator
. . . . . Tijdsduur: >4 uur <=8 uur
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Bediening.
. . . . . - Monteur incl. gereedschap en uitvoering van de
. . . . . betreffende werkzaamheden.
. . . . . - Stootgenerator (elektrisch)
. . . . .

520290 620299 . . . . . Toepassen rijdende afzetting nachtdeel <=4 uur keer 10,00 F
. . . . . Tijdsduur: <= 4 uur
. . . . . Ten behoeve van:
. . . . . Uitvoeren (onderhouds)werkzaamheden aan de
. . . . . openbare verlichting.
. . . . . Rijdende afzetting conform de richtlijnen
. . . . . CROW-publicatie 96B .
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

520300 620299 . . . . . Toepassen rijdende afzetting gehele nacht keer 10,00 F
. . . . . Tijdsduur: >4 uur tot <= 10 uur
. . . . . Ten behoeve van:
. . . . . Uitvoeren (onderhouds)werkzaamheden aan de
. . . . . openbare verlichting.
. . . . . Rijdende afzetting conform de richtlijnen
. . . . . CROW-publicatie 96B .
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

520310 100599 . . . . . T.b.s. verkeersregelaar nachtdeel keer 10,00 F
. . . . . Tijdsduur: <= 4 uur
. . . . . Ten behoeve van:
. . . . . Uitvoeren (onderhouds)werkzaamheden aan de
. . . . . openbare verlichting.
. . . . .

520320 100599 . . . . . T.b.s. verkeersregelaar gehele nacht keer 10,00 F
. . . . . Tijdsduur: >4 uur tot <= 10 uur
. . . . . Ten behoeve van:
. . . . . Uitvoeren (onderhouds)werkzaamheden aan de
. . . . . openbare verlichting.
. . . . .

5210 . . . . . Toeslagen nachtwerk materieel
. . . . . Deze toeslagen dienen ter dekking van de kosten
. . . . . die de opdrachtnemer heeft in het kader van de
. . . . . arbeidstijdenwet.
. . . . . Eénmalig te verrekenen:
. . . . . - Bij een minimale inzet van 4 uur
. . . . . - Per materieeleenheid per aaneengesloten
. . . . . uitvoeringsperiode.
. . . . . - Ter beschikking stellen materieeleenheid op
. . . . . bestekpost 520220 of 520240 of 520260.
. . . . . Zie paragraaf 10 17 02 van deel 3 van dit bestek.
. . . . .

521010 100599 . . . . . Toeslag nachtwerk materieeleenheid keer 25,00 F
. . . . . Betreft een toeslag:
. . . . . - Per aaneengesloten uitvoeringsperiode
. . . . . - Per materieeleenheid.
. . . . .

530 . . . . . MATERIAAL
. . . . .
. . . . .

5301 . . . . . Ter beschikking stellen lichtmast
. . . . .
. . . . .
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530110 340299 . . . . . T.b.s. tijdelijke lichtmast st 50,00 F
. . . . . Een lichtmast tijdelijk ter beschikking stellen
. . . . . van 4 m t/m 10 m.
. . . . . Het vervangen dient verrekend te worden via
. . . . . bestekspostgroep 2.
. . . . . De directie bepaalt of er een tijdelijke mast
. . . . . geplaatst moet worden.
. . . . . De duur van het ter beschikking stellen van de
. . . . . mast is maximaal 6 maanden.
. . . . .

5302 . . . . . Ter beschikking stellen armatuur
. . . . .
. . . . .

530210 340399 . . . . . T.b.s. tijdelijk armatuur st 100,00 F
. . . . . Een armatuur tijdelijk ter beschikking stellen..
. . . . . Het vervangen van de armatuur dient verrekend te
. . . . . worden op bestekspostgroep 2. De kleurtemperatuur
. . . . . en RA-waarde van het armatuur dient hetzelfde te
. . . . . zijn als die van in de buurt aanwezige masten.
. . . . . De directie bepaalt of er een tijdelijke armatuur
. . . . . geplaatst moet worden.
. . . . . De duur van het ter beschikking stellen van het
. . . . . armatuur is maximaal 6 maanden.
. . . . .

5303 . . . . . Ter beschikking stellen rijplaten
. . . . .
. . . . .

530310 340399 . . . . . T.b.s. tijdelijk rijplaten st 600,00 F
. . . . . Een rijplaat met een lengte van 2m ter
. . . . . beschikking stellen.
. . . . . De kosten voor het aanbrengen en verwijderen van
. . . . . de rijplaat dient in deze bestekspost te worden
. . . . . opgenomen.
. . . . . De duur van het ter beschikking stellen van een
. . . . . rijplaat is maximaal 6 maanden.
. . . . .
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6 . . . . . ENGINEERINGSWERKZAAMHEDEN
. . . . . De engineeringswerkzaamheden dienen conform het
. . . . . proces en inhoud te geschieden zoals vermeld in
. . . . . het PVE.
. . . . . Overleggen vinden plaats op locatie van OVL&L.
. . . . .

60 . . . . . SCHETS ONTWERP (SO)
. . . . .
. . . . .

600010 348199 . . . . . Afstemmingsoverleg SO st 10,00 F
. . . . . Betreft het afstemmen van de uitgangspunten in
. . . . . samenspraak met OVL&L ten behoeve van het op te
. . . . . stellen ontwerp.
. . . . . Tijdsduur overleg: gemiddeld 2 uur
. . . . .

61 . . . . . VOORLOPIG ONTWERP (VO)
. . . . . Het voorlopig ontwerp bevat een globaal ontwerp
. . . . . van de OVL tot 25 lichtobjecten.
. . . . .

610 . . . . . BEREKENING(EN) / VERLICHTINGSPLAN(NEN)
. . . . .
. . . . .

610010 348199 . . . . . Opstellen indicatief lichtplan (VO) st 10,00 F
. . . . . Betreft het opstellen van een indicatief
. . . . . lichtplan om zo (globaal) de posities van
. . . . . lichtobjecten te kunnen vaststellen.
. . . . . Bestaande uit:
. . . . . - Inzichtelijk maken van verlichtingsplan
. . . . . - Legenda toegepaste materialen
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Opstellen lichtberekeningen ter ondersteuning
. . . . . van de gekozen mastafstanden en posities.
. . . . .

611 . . . . . BEREKENING(EN) / KABELPLAN(NEN)
. . . . .
. . . . .

611010 348199 . . . . . Opstellen indicatief kabelplan (VO) st 10,00 F
. . . . . Betreft het opstellen van een indicatief
. . . . . kabelplan om zo (globaal) de kabelloop en
. . . . . aderdoorsnede vast te stellen.
. . . . . Bestaande uit:
. . . . . - Maken / aanpassen legenda.
. . . . . - Inzichtelijk maken kabelloop, diameter kabel
. . . . . en groep.
. . . . . - Verwerken in lichtplan.
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Standaard berekeningen ter ondersteuning van
. . . . . de gekozen mastafstanden en posities.
. . . . .

612 . . . . . BEHEERPARAGRAAF
. . . . .
. . . . .

612010 348199 . . . . . Opstellen beheerparagraaf (VO) st 10,00 F
. . . . . Betreft het opstellen van een kostenraming op
. . . . . basis van de opgestelde licht- en kabelplan.
. . . . . Bestaande uit:
. . . . . - Beschrijving van de installatie.
. . . . . - Totale investeringskosten lichtmasten en
. . . . . kabelwerk.
. . . . . - Jaarlijkse onderhoudskosten
. . . . . - Jaarlijkse energiekosten
. . . . .

613 . . . . . ONTWERPDOSSIER
. . . . .
. . . . .
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613010 348199 . . . . . Opstellen ontwerpnota (VO) st 10,00 F
. . . . . Betreft het opstellen van een ontwerpnota t.b.v.
. . . . . het opgestelde voorlopig ontwerp.
. . . . . Bestaande uit:
. . . . . - Materiaalomschrijving
. . . . . - Toegepaste verlichtingsklasse per gebied
. . . . . - Indicatieve kabel- en lichtberekeningen
. . . . . - Ontwerptekeningen: kabel- en lichtplan
. . . . . - Eventuele afwijkingen t.o.v.
. . . . . beleidsuitgangspunten
. . . . . - Objecten van derden aan OV asset
. . . . . - Beheerparagraaf
. . . . .

613020 348199 . . . . . Afstemmingsoverleg (VO st 10,00 F
. . . . . Betreft het afstemmen van het opgestelde ontwerp
. . . . . met OVL&L ten behoeve van het verkrijgen van een
. . . . . akkoord op het VO.
. . . . . Tijdsduur overleg: gemiddeld 4 uur.
. . . . .

62 . . . . . DEFINITIEF ONTWERP (DO)
. . . . .
. . . . .

620 . . . . . BEREKENING(EN) / VERLICHTINGSPLAN(NEN)
. . . . . Betreft het opstellen van specifieke
. . . . . lichtberekening(en) en verlichtingsplan(nen)
. . . . . t.b.v. het definitief ontwerp.
. . . . . Conform paragraaf 34.34.01 van deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. . . . .

620010 348199 . . . . . Lichtberekening(en) volgens profiel A st 10,00 F
. . . . . Lichtberekening op basis van een C-klasse
. . . . . (conflictgebieden)
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Alle benodigde handelingen die nodig zijn om
. . . . . een gebiedsberekening te maken
. . . . .

620020 348199 . . . . . Lichtberekening(en) volgens profiel B st 10,00 F
. . . . . Lichtberekening op basis van een C-klasse
. . . . . (parkeerterrein)
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Alle benodigde handelingen die nodig zijn om
. . . . . een gebiedsberekening te maken
. . . . .

620030 348199 . . . . . Lichtberekening(en) volgens profiel C st 10,00 F
. . . . . Lichtberekening op basis van een P-klasse
. . . . . (woonstraat)
. . . . . Omvang: <=25 lichtobjecten
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Alle benodigde handelingen die nodig zijn om
. . . . . een gebiedsberekening te maken
. . . . .

620040 348199 . . . . . Lichtberekening(en) volgens profiel D st 10,00 F
. . . . . Lichtberekening op basis van een M-klasse
. . . . . (rijbaan)
. . . . . Omvang: <=25 lichtobjecten
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Alle benodigde handelingen die nodig zijn om
. . . . . een profielberekening te maken
. . . . .

620050 348199 . . . . . Lichtberekening(en) volgens profiel E st 10,00 F
. . . . . Lichtberekening op basis van een M-klasse +
. . . . . P-klasse
. . . . . (rijbaan + aanliggende deel zoals fietspaden /
. . . . . voetpaden / parkeergelegenheden)
. . . . . Omvang: <=25 lichtobjecten
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Alle benodigde handelingen die nodig zijn om
. . . . . een profiel - en gebiedsberekening te maken
. . . . .
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620060 348199 . . . . . Opstellen verlichtingsplan (DO) st 10,00 F
. . . . . Betreft het maken van een verlichtingsplan.
. . . . . Omvang: <=25 lichtobjecten
. . . . . Bestaande uit:
. . . . . - Inzichtelijk maken van verlichtingsplan
. . . . . - Legenda toegepaste materialen
. . . . . - Locatie(s) waar de lichtberekeningen
. . . . . betrekking op hebben (inclusief nummering
. . . . . berekening zodat de locatie gemakkelijk te
. . . . . koppelen is met de berekening)
. . . . .

620070 348199 . . . . . Opstellen werktekening (DO) st 10,00 F
. . . . . Betreft het maken van een werktekening van het in
. . . . . 620060 genoemde verlichtingsplan..
. . . . . Omvang: <=25 lichtobjecten
. . . . . Bestaande uit:
. . . . . - Legenda van handelingen en toegepaste
. . . . . materialen.
. . . . . - Inzichtelijk maken welke handelingen waar
. . . . . plaats vinden.
. . . . . - Inzichtelijk maken wat voor materiaal waar
. . . . . komt.
. . . . .

621 . . . . . BEREKENING(EN) / KABELPLAN(NEN)
. . . . .
. . . . .

621010 348199 . . . . . Opstellen kabelberekening (DO) st 10,00 F
. . . . . Betreft het maken van een kabelberekening per
. . . . . eindgroep.
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Locatie en installatiegegevens waarop de
. . . . . berekening van toepassing is.
. . . . .

621020 348199 . . . . . Opstellen kabelplan (DO) st 10,00 F
. . . . . Betreft het maken van een kabelplan in de onder
. . . . . 620070 opgestelde werktekening.
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Maken / aanpassen legenda.
. . . . . - Inzichtelijk maken kabelloop, diameter kabel
. . . . . en groep.
. . . . . - Verwerken in werktekening.
. . . . .

622 . . . . . BEHEERPARARGRAAF
. . . . .
. . . . .

622010 348199 . . . . . Opstellen beheerparagraaf (DO) st 10,00 F
. . . . . Betreft het opstellen van een kostenraming op
. . . . . basis van de opgestelde licht- en kabelplan.
. . . . . Bestaande uit:
. . . . . - Beschrijving van de installatie.
. . . . . - Totale investeringskosten lichtmasten en
. . . . . kabelwerk.
. . . . . - Jaarlijkse onderhoudskosten
. . . . . - Jaarlijkse energiekosten
. . . . .

623 . . . . . ONTWERPDOSSIER
. . . . .
. . . . .
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623010 348199 . . . . . Opstellen ontwerpdossier (DO) st 10,00 F
. . . . . Betreft het opstellen van het complete
. . . . . ontwerpdossier.
. . . . . Bestaande uit:
. . . . . - Materiaalomschrijving
. . . . . - Toegepaste verlichtingsklasse per gebied
. . . . . - Kabel- en lichtberekeningen
. . . . . - Ontwerptekeningen: kabel- en lichtplan
. . . . . - I-tabellen van toegepaste armaturen
. . . . . - Eventuele afwijkingen t.o.v.
. . . . . beleidsuitgangspunten PVE
. . . . . - Eventuele afwijkingen t.o.v. het VO
. . . . . - Objecten van derden aan OV asset
. . . . . - Beheerparagraaf
. . . . . - Overdrachtformulier van de installatie aan
. . . . . derden
. . . . . - Instandhoudingsplan bestaande verlichting
. . . . . gedurende werkzaamheden
. . . . .

623020 348199 . . . . . Afstemmingsoverleg DO st 10,00 F
. . . . . Betreft het afstemmen van het opgestelde ontwerp
. . . . . met OVL&L ten behoeve van het verkrijgen van een
. . . . . akkoord op het DO.
. . . . . Tijdsduur overleg: gemiddeld 4 uur.
. . . . .
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7 . . . . . ACTIVITEITEN NET NETBEHEERDER (16C)
. . . . . Betreft de werkzaamheden op het netwerk van de
. . . . . netbeheerder Stedin op basis van de 16C
. . . . . overeenkomst.
. . . . . Bestekposten dienen inclusief de benodigde
. . . . . arbeid, leveringen en revisie conform
. . . . . voorschriften Stedin te worden aangeboden.
. . . . .

71 . . . . . OVL 16C AANSLUITINGEN <=5 STUKS
. . . . .
. . . . .

710010 340899 . . . . . Definitief verwijderen van een OVL aansluiting st 50,00 F
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Het verwijderen aansluitkabel tot maximaal 10m.
. . . . .

710020 340899 . . . . . Tijdelijk verwijderen van een OVL aansluting st 50,00 F
. . . . . Maximaal 3 maanden
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Het her aansluiten van de OVL aansluiting
. . . . .

710030 340899 . . . . . Los- en vastnemen/ verplaatsen OVL aansluiting st 50,00 F
. . . . . Maximaal verplaatsing: <=1mtr
. . . . .

710040 340899 . . . . . Verplaatsen van een OVL aansluiting st 50,00 F
. . . . . Maximale verplaatsing: 1mtr tot <=5mtr
. . . . .

710050 340899 . . . . . Verplaatsen van een OVL aansluiting st 50,00 F
. . . . . Maximale verplaatsing: 5mtr tot <=10mtr
. . . . .

72 . . . . . OVL 16C AANSLUITINGEN >5 STUKS
. . . . .
. . . . .

720010 340899 . . . . . Definitief verwijderen van een OVL aansluiting st 50,00 F
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Het verwijderen aansluitkabel tot maximaal 10m.
. . . . .

720020 340899 . . . . . Tijdelijk verwijderen van een OVLl aansluiting st 50,00 F
. . . . . Maximaal 3 maanden
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Het her aansluiten van de OVL aansluiting
. . . . .

720030 340899 . . . . . Los- en vastnemen/ verplaatsen OVL aansluiting st 50,00 F
. . . . . Maximaal verplaatsing: <=1mtr
. . . . .

720040 340899 . . . . . Verplaatsen van een OVL aansluiting st 50,00 F
. . . . . Maximale verplaatsing: 1mtr tot <=5mtr
. . . . .

720050 340899 . . . . . Verplaatsen van een OVL aansluiting st 50,00 F
. . . . . Maximale verplaatsing: 5mtr tot <=10mtr
. . . . .

73 . . . . . OVL 16C AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

730010 261199 . . . . . Meerprijs verwijderen extra lengte aansluitkabel m 100,00 F
. . . . . Betreft het verwijderen van extra lengte kabel
. . . . . indien dit meer dan 10m betreft.
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Opnemen en herstellen sleufbedekking
. . . . . - Graven en aanvullen sleuf
. . . . . (Mechanisch graven niet toegestaan)
. . . . . - Verwijderen oude kabel
. . . . . - Verwijderen afdekmateriaal
. . . . .
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730020 263199 . . . . . Meerprijs aanbrengen extra lengte aansluitkabel m 100,00 F
. . . . . Betreft het aanbrengen van extra lengte kabel
. . . . . indien dit meer dan 10m betreft.
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Opnemen en herstellen sleufbedekking
. . . . . - Graven en aanvullen sleuf
. . . . . (Mechanisch graven niet toegestaan)
. . . . . - Aanbrengen kabel
. . . . . - Aanbrengen afdekmateriaal
. . . . .
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9 . . . . . Staartposten
. . . . .
. . . . .
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HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van
toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna
te noemen ‘de Standaard’, uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de uiterste datum voor het indienen van de
inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

03 Voorts zijn op dit werk van toepassing:
- de actuele veiligheidsvoorschriften voor het werken in nabijheid van hoogspanningslijnen

beheerd door Netbeheer;
- CROW uitgave Handboek Lichtmasten, publicatie nr. 215, augustus 2005;
- CROW publicaties "Veilig werken aan wegen";
- NEN-EN-40 voor lichtmasten.

04 Bij de uitvoering van werken aan, met of nabij electrische installaties, behoort hiertoe mede, voor
zover met de Standaard 2020 met de voorschriften in dit bestek niet in strijd, als was zij er letterlijk
in opgenomen in het PVE Bijlage I "Electrisch Veligheidshandboek Den Haag", hierna EVH
genoemd.

01 01 10 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 Het bepaalde in paragraaf 14 lid 8 en lid 10 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

02 Het volgende in de UAV 2012 is niet van toepassing:
- Paragraaf 35 lid 5;
- Paragraaf 38 en 39.

03 In paragraaf 43a lid 3 van de UAV 2012: 'aannemingssom' wijzigen in 'fictieve aannemingssom'.

04 In afwijking van paragraaf 10, lid 1a UAV 2012 overhandigt de aannemer de revisietekeningen
conform het PVE.

01 01 13 VERSTREKKEN VAN DEELOPDRACHTEN

01 De aannemer krijgt meerdere deelopdrachten. Er zal per deelopdracht worden afgerekend. De
aannemer krijgt na gunning per kalenderjaar of gedeelte daarvan (evenredig met de duur van dit
bestek) een deelopdracht correctief onderhoud en een deelopdracht "kleine klussen".
De overige werkzaamheden worden per deelopdracht opgedragen op basis van een door de
aannemer op te stellen prijsopgave met eenheidstarieven.

02 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om werkzaamheden onder te brengen in
gecombineerde civieltechnische bestekken zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op
deze werkzaamheden.

01 02 BETALINGREGELING: AANNEEMSOM

01 02 01 BETALING

03 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard 2020 verschijnt de eerste
betalingstermijn vier weken na ingangsdatum van de deelopdracht.

01 04 BETALINGSREGELING: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

01 Het bepaalde in artikel 01.04.02 t/m 01.04.05 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.
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01 04 07 INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

01 Het eerste contractjaar (tot 12 maanden na opdrachtverlening) wordt uitgegaan van vaste
verrekenprijzen zoals deze door de aannemer zijn ingediend bij de inschrijving. Vanaf 12 maanden
na opdrachtverlening vindt voor het eerst een indexering plaats.

02 Wijziging in lonen, brandstoffen en bouwstoffen vindt gedurende de contractperiode jaarlijks op
basis van contractjaren plaats. De indexering vindt plaats volgens de volgende methode:

Pe = Po(0.1+0.6*Le/Lo+0.3*Me/Mo)

Hierin is
Pe: Geïndexeerde eenheidsprijs per installatieonderdeel of contractprijs;
Po: Oorspronkelijke eenheidsprijs per installatieonderdeel of contractprijs;
Le: Eindindex Prijs van arbeid; index 2015=100 (SBI2008); 24-30,33 per 01-07 van het actuele
jaar;
Lo: Eindindex Prijs van arbeid; index 2015=100 (SBI2008); 24-30,33 per 01-07 van het eerste
contractjaar;
Me: Eindindex Grond-, weg- en waterbouw voor Elektrotechnische installatie per 01-07 van het
actuele jaar;
Mo: Eindindex Grond-, weg- en waterbouw voor Elektrotechnische installatie per 01-07 van het
eerste contractjaar.

Jaarlijks worden de indexcijfers door het CBS vastgesteld. Deze indexcijfers zijn te vinden op
www.cbs.nl. Bij stopzetting van de betreffende tabel dient de opvolgende tabel op basis van
consumentenprijzen te worden gevolgd.

03 Aannemer dient het indexeringsvoorstel 1 maand voor einde contractjaar voor te leggen aan de
directie.

04 De prijsindex van december 2021 is het startniveau bij het bepalen van de volgende indexatie. De
prijsindex in december van het volgende jaar, is bepalend voor de bepaling van de hoogte van de
indexering. Deze cyclus herhaalt zich gedurende de looptijd van dit contract.

01 06 BETALINGSREGELING: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

04 Declaraties kunnen uitsluitend digitaal worden ingedient met daarop aangegeven het
besteknummer, dienstjaar, de omschrijving van het werk, inkoopordernummer alsmede de
desbetreffende afdeling.
Indienen via: efacturen.dsb@denhaag.nl.

Een (digitale) kopie van de declaratie dient te worden ingediend bij de directie van het werk.

05 De zinsnede in paragraaf 45 lid 1 van de UAV 2012 "...met ingang van de dag, waarop de betaling
uiterlijk had moeten geschieden." wordt vervangen door: "...nadat de aannemer de opdrachtgever
schriftelijk in gebreke heeft gesteld.".

06 Paragraaf 45 lid 2 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

07 De deelopdracht correctief onderhoud wordt gedeclareerd middels 4-wekelijkse, door de directie
geaccordeerde, termijnen. In de verantwoording van de declaratie is een relatie tussen het
storingsnummer en de opgevoerde besteksposten.

08 De "kleine klussen" worden na uitvoering, oplevering en ontvangst van revisiegegevens
gedeclareerd.

09 De overige deelopdrachten onderhoud worden per opdracht gedeclareerd volgens onderstaande
cyclus:

- 30 % van deelopdracht na opdrachtverlening;
- 30 % van deelopdracht na start uitvoering;
- 40 % van deelopdracht na oplevering en goedgekeurde revisiegegevens.

Elke ingezonden declaratie (cq factuur) moet worden vergezeld van een productieverantwoording,
geaccordeerd door de directie, zodat er een duidelijke relatie bestaat tussen de factuur en de
prestatie.

10 De projecten, voor of namens andere gemeentelijke partijen, worden per deelopdracht
gedeclareerd volgens onderstaande cyclus:

- Tussenliggende termijnen: op basis van getekende productieverantwoordingsstaten met
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bijbehorende revisie, gedurende de looptijd van de opdracht, tot maximaal 70 % van de totale
deelopdracht;

- Laatste termijn: 30 % van deelopdracht na oplevering en goedgekeurde revisiegegevens.

11 De projecten voor of namens andere gemeentelijke partijen worden per deelopdracht
gedeclareerd volgens onderstaande procedure:

- Proforma facturen dienen samen met de termijnstaten, ter goedkeuring te worden aangeboden
aan de directie met de getekend prestatieverklaring van de deeloplevering. De termijnstaten
dienen in een digitaal format te worden aangelevert, welke geschikt is om in te lezen in een
besteksadministratie programma, het uitwisselformat is zsx.

- Na goedkeuring van de pro-formafactuur door de directie, kan de definitieve factuur verstuurd
worden (onder vermelding van het juiste inkoopordernummer) aan de opdrachtgever.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 03 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de
Standaard, wordt verlangd.

11 De gehele bijdrage RAW systematiek kan na overlegging van het betalingsbewijs worden
opgevoerd in een termijn van de deelopdracht correctief onderhoud.

01 08 04 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

01 Een ´bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT´ als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard,
wordt niet verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 ALGEMEEN

02 De aannemer dient zich bij graafwerkzaamheden ten minste drie (3) dagen vóór het begin van het
werk in verbinding te stellen met het Kabel- en Leidingen Informatie Centrum (www.klic.nl) in de
regio van de locatie van het werk.

01 09 02 INFORMATIEOVERDRACHT

01 In afwijking van hoofdstuk 01.09.02 lid 01 dient de aannemer tekeningen en eventuele overige
gegevens ten aanzien van kabels en leidingen zelf op te vragen bij de netbeheerder.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 02 ONTHEFFINGEN IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 In afwijking van paragraaf 5, eerste lid sub a van de UAV 2012 verzorgt de aannemer zelf de
benodigde vergunningen en ontheffingen met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden.

02 Delen van Den Haag zijn afgesloten voor auto's en vrachtwagens door pollers. Op bepaalde tijden
(venstertijden) mogen leveranciers deze gebieden inrijden. Het is mogelijk om hiervoor een
ontheffing aan te vragen via de link:
https://www.denhaag.nl/nl/vergunningen-en-ontheffingen/milieuvergunningen/ontheffing-pollers-aa
nvragen.htm

03 Alle kosten die voortvloeien uit het verkrijgen en het in stand houden van diverse vergunningen,
ontheffingen, e.d. na verlening van de opdracht, zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

04 Reeds door de opdrachtgever aangevraagde vergunningen / ontheffingen:
- Geen

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN
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01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander kunnen grijpen:

- Werkzaamheden aan kabels en leidingen uitgevoerd door of in opdracht van de betreffende
nutsbedrijven;

- Werkzaamheden aan lichtmasten inclusief het daarvoor benodigde kabel- en
montagewerk;

- Werkzaamheden omtrent aanbrengen van groenvoorzieningen, o.a. het planten van bomen en
heesters en inzaaien van gras;

- Onderhoudswerkzaamheden t.b.v. de openbare ruimte uitgevoerd door of in opdracht van de
gemeente of andere (overheids)instanties.

- Reguliere werkzaamheden voor alle infrastructurele disciplines;
- Jaarlijkse activiteiten, zoals kermis, straatfeesten e.d.;
- Lopende nieuwbouwplannen en reconstructies.

De aannemer dient met de planning van de uitvoering van dit bestek rekening te houden met
bovengenoemde werkzaamheden. Eventueel opgelopen vertraging of wachttijden bij inschakelen
van de openbare verlichting door het nutsbedrijf is voor rekening van de aannemer.

02 In verband met eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden is de directie bevoegd voor de
uitvoering van onderdelen van het werk een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen,
zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op vergoeding.

03 Op verzoek van de aannemer zal de directie een overzicht van de activiteiten (voor zover bekend)
aanleveren.

01 11 02 PROJECTEN ANDERE GEMEENTELIJKE PARTIJEN

01 De OVL-werkzaamheden worden uitgevoerd door de aannemer van dit bestek.
De civiele aannemer heeft de 'overall ' coördinatie van alle werkzaamheden. Van de aannemer van
dit bestek wordt verwacht dat hij de OVL werkzaamheden afstemt met de civiele aannemer
conform het PVE "bijlage II - coördinatie-overeenkomst Stedelijk beheer.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

03 Voordat tot het opbreken van de wegverharding wordt overgegaan, moet de omtrek van het werk
met een deugdelijke afzetting worden afgesloten; deze afzetting moet in goede staat worden
gehouden en ook 's nachts goed zichtbaar worden gemaakt door middel van verlichting en/of
reflecterende afzettingsmaterialen.

04 Alle materialen, alsmede de door afgraving uitgekomen grond en verharding moeten binnen de
afzetting worden gehouden.

05 Zandhopen en andere materialen mogen niet langer blijven liggen dan strikt gezien nodig is voor
het werk.

06 De aannemer waarborgt gedurende de uitvoering van de werkzaamheden de bereikbaarheid van
bedrijven en woningen en de doorrijdbaarheid van de wegen en/of omleidingen, inclusief de
fietspaden.

07 De aannemer dient alles in het werk te stellen om te voorkomen dat voetgangers, fietsers,
gemotoriseerd verkeer of de omgeving hinder ondervinden van bouwmaterialen. In het bijzonder
voor voetgangers- en fietsroutes geldt dat de kwaliteit van afzettingen deugdelijk is. Een rommelige
aanblik moet worden voorkomen. Voetgangers hoeven niet in de modder, door het zand of tussen
de rommel te lopen.

08 Het trottoir dient altijd een beloopbare breedte te houden van minimaal 0,90 meter. Indien nodig
dient dit verkregen te worden door het aanbrengen van extra voorzieningen.

09 Aangezien de afstand tussen het opstelvak van een blusvoertuig en het brandadres niet meer mag
bedragen dan 40 meter, mag in gevallen waar een adres van twee zijden kan worden aangereden
niet meer dan 80 meter gelijktijdig worden opgebroken. Indien het brandadres slechts van één
kant door een blusvoertuig te benaderen is, mag niet meer dan 40 meter gelijktijdig worden
opgebroken.

10 Indien het noodzakelijk is om over een grotere afstand op te breken, dienen de onder lid 07
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genoemde maximum afstanden te worden gewaarborgd door het aanbrengen van rijplaten, of een
puinverharding met een minimum breedte van 3,50 meter. Indien de rijloper is gelegen langs
gevels of andere obstakels, zoals paaltjes, hekwerken e.d. moet de breedte van de rijloper
tenminste 4 meter bedragen.

11 Werknemers van de aannemer parkeren buiten het werkterrein. Het parkeren van auto's voor
andere doeleinden dan opslag van bouwmateriaal of uitvoering van bouwwerkzaamheden is niet
toegestaan.

12 Verkeersvoorzieningen, die tijdelijk geen dienst doen, terstond verwijderen c.q. afdekken en op het
tijdstip dat deze weer nodig zijn, herplaatsen c.q. afdekking verwijderen.

01 12 02 BOETECLAUSULES OPBREEKVERGUNNING

01 Indien de aannemer een uit artikel 01.12.01 lid 01 t/m 10 voortvloeiende verplichting niet naleeft, is
de aannemer per overtreding een boete verschuldigd van:

I. "bij ongemak en geen onveilige situatie voor weggebruikers door overtreding: EUR 500,00;
II. "bij ongemak en mogelijk onveilige situatie voor weggebruikers door overtreding: EUR

2.000,00;
III. "bij ongemak en overduidelijk onveilige situatie voor weggebruikers door overtreding: EUR

4.500,00

02 Het opleggen van een boete kan worden opgevat als een ingebrekestelling conform paragraaf 46
van de UAV 2012 die echter mondeling door de directie van het werk kan worden medegedeeld om
daarvan te doen blijken. Deze bepaling laat onverlet de bevoegdheden van burgemeester en
wethouders, door middel bestuursdwang of dwangsom, naleving van vergunningsvoorschriften
door de aannemer af te dwingen alsmede de schade-aansprakelijkheid jegens partijen.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 13 05 VERIFICATIE, ACCEPTATIE, STOP-, BIJWOON- EN REGISTRATIEPUNT

01 In aanvulling op lid 01c: Een overzicht van gewenste stop-, bijwoon- en registratiepunten, en het te
volgen proces, zijn terug te vinden in het PVE.

03 De aannemer stelt de directie ten minste twee werkdagen schriftelijk van te voren in kennis
omtrent het tijdstip waarop een stoppunt, registratiepunt of bijwoonpunt wordt bereikt, tenzij in
overleg met de directie anders is overeengekomen.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 Van de aannemer wordt per deelopdracht een algemeen tijdschema verlangd.
Het tijdschema dient ten minste de volgende activiteiten te bevatten:

- Remplace openbare verlichting, ingedeeld naar route;
- Projectmatig schilderwerk ingedeeld naar route;
- Reinigen van verlichtingsobjecten.

02 De activiteiten die genoemd staan in lid 01, dienen in het tijdschema te worden voorzien van:
- Projectnaam (indien bekend) en/of bestekpostnummer;
- Omschrijving;
- Aanvangsdatum;
- Opleverdatum.

In aanvulling op het werkplan bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. dient de toezichthouder
minimaal twee werkdagen van tevoren in kennis te worden gesteld dat werkzaamheden wordt
aangevangen en of hervat bij lang lopende deelopdrachten.

03 Het tijdschema dient zowel in gedrukte versie als digitaal (Excel) aangeleverd te worden.

04 De definitieve planning van de uit te voeren werkzaamheden geschiedt in overleg met de directie.
De onderdelen van het tijdschema worden per onderdeel gepland.

05 Per deelopdracht dient er een afstemming gemaakt te worden met de civiele aannemer, voor dat
het project start dienen de afspraken die in een planning zijn vastgelegd te worden overhandigd
aan de directie van het project.
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01 13 09 ONDERAANNEMING; ALGEMEEN

01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 26 van de UAV 2012. De aannemer dient bij onderaanneming
werkzaamheden die vallen onder één of meer HTM-erkenningscatagorieën, uit te laten voeren door
onderaannemers die door HTM onder de HTM-erkenningsregeling zijn erkend voor de betreffende
HTM-erkenningscatagorieën.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

01 In afwijking van paragraaf 01.14.01 lid 1 van de Standaard 2020 worden bouwstoffen door
opdrachtgever ter beschikking gesteld op een gemeentelijk depot binnen de gemeentegrenzen
van Den Haag of in de opslagplaats van de aannemer.

01 15 GARANTIE

01 15 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op lid 1 wordt van de aannemer een garantie verwacht conform paragraaf 01.15 uit de
Standaard 2020 en de genoemde onderdelen in het hoofdstuk "Garantie" van het PVE.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 01 BODEMSANERINGSVERZEKERING

02 Het eigen risico, als bedoeld in artikel 01.16.01 lid 01 van de Standaard 2020, bedraagt € 2.500,00.

03 Vóór de aanvang van het werk verstrekt de directie een kopie van de polis aan de aannemer.

01 16 02 VERZEKERING DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 De opdrachtgever heeft wel een CAR-verzekering ten behoeve van architect, adviseurs,
constructeurs, aannemer(s) en onderaannemer(s) afgesloten.

01 16 03 C.A.R.-VERZEKERING

01 De Gemeente Den Haag zal voor haar rekening en mede ten behoeve van de architect, adviseurs,
constructeurs, aannemer(s) en onderaannemer(s), een Constructie All Risks (CAR-) verzekering
afsluiten.

02 In overeenstemming met het in de polis bepaalde wordt onder andere dekking gegeven voor de
volgende rubrieken:

I materiële schade aan het werk;
III schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever;
IV-b eigendommen van bouwdirectie en personeel

De dekking onder Rubriek II Aansprakelijkheid is niet mee verzekerd onder de CAR verzekering van
de Gemeente Den Haag.

03 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met
leveranties van directie en/of opdrachtgever, evenals honorarium van deskundigen, zoals
architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht en directiekosten.

04 De in de polis gestelde en van toepassing zijnde (algemene) eigen risico bedragen (Rubriek I en
III EUR 10.000,00 per gebeurtenis en Rubriek IV-b EUR 250,00 per gebeurtenis) zijn voor rekening
van de aannemer, evenals niet door de Constructie All Risks (CAR-) verzekering gedekte schaden
en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

05 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of overeenkomst wordt niet beperkt,
verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede
verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek
op te leveren.

06 Ingeval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkstelling, dient de aannemer dit
onmiddellijk (ter informatie) te melden bij de Gemeente Den Haag IDC - Risicomanagement en
zorg te dragen dat de betreffende claim zo spoedig mogelijk en volgens de richtlijnen met de
claimant wordt afgewikkeld.

07 De afdeling Risicomanagement van het IDC zal deze melding voor Rubriek I, III en IV-b terstond, op
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de daarvoor gebruikelijke manier aanmelden bij de betreffende assurantiemakelaar..

08 De dekking van de Constructie All Risks (CAR-) verzekering loopt vanaf de datum waarop het werk
op het werkterrein begint tot het einde van de werkzaamheden of, indien meeverzekerd, de datum
waarop de onderhoudstermijn eindigt.

09 Eventuele schade-uitkeringen volgens deze Constructie All Risks (CAR-) verzekering zullen
uitsluitend aan de opdrachtgever plaatsvinden. De uitkeringen zullen door de opdrachtgever aan
de betrokken aannemer, die de schade herstelt of die de schade in eerste instantie voor zijn
rekening nam, worden betaald naar gelang de voortgang van het herstel.

10 De polisvoorwaarden liggen op aanvraag ter inzage bij de opdrachtgever.
De aannemer wordt geacht met de inhoud van deze polis bekend te zijn. De (onder-) aannemers
zijn gehouden de verplichtingen, uit hoofde van de polis opgelegd, na te leven en hun
medewerking te verlenen bij het afwikkelen van schade. De aannemer is aansprakelijk voor de
schade die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van het niet naleven van deze verplichtingen.

11 De (onder-)aannemer zal bij de uitvoering van het werk alleen gebruik maken van (gehuurd)
materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan
geven, gedekt is door een verzekering volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen
(WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van
de opdrachtgever, de directie en eventueel de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan
ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

12 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de (onder-)aannemer dient
deze, mede ten behoeve van de Gemeente Den Haag, gedurende de looptijd van het werk
verzekerd te zijn tegen de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade
door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek
omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 2.500.000,00 per gebeurtenis of
zoveel meer als de aannemer nodig acht. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 10.000,00 per
gebeurtenis bedragen.

13 De (onder-)aannemer dient bewijsstukken, waaruit het sluiten van de in sub 12. genoemde
verzekering blijkt, vóór de aanvang van het werk ter goedkeuring aan de directie te overleggen

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 VRIJKOMENDE NIET VAN WAARDE ZIJNDE MATERIALEN

02 Alle uit het werk vrijgekomen materialen dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting. Uitgezonderd hiervan is materiaal bestemd voor hergebruik
zoals vermeld onder paragraaf 01.17.10.

03 De in lid 02 bedoelde vrijkomende materialen dienen door de aannemer vervoerd te worden naar
en aangeboden aan een erkende verwerkingsinrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer.
Opgegraven en vrijgekomen materiaal van het kabel- en/of leidingensysteem dient ontdaan van
aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging te worden aangeboden. De
aannemer moet de procedure volgen die door het bevoegde gezag in de desbetreffende provincie
is voorgeschreven.

04 De aannemer verstrekt naast de verklaring van de inzamelaar, een verklaring waaruit blijkt dat de
vrijgekomen gasontladingslampen, deel uitmaken van de aantallen die zijn vermeld op de
verklaring van de inzamelaar. De verklaringen dienen na uitvoering van de werkzaamheden binnen
een termijn van 4 weken aan de directie te worden overhandigd.

05 Indien ingevolge het bestek vrijgekomen materialen niet rechtstreeks worden afgegeven aan een
door het bevoegd gezag erkende inrichting, verstrekt de aannemer de directie voor de betreffende
materialen een kopie van het door regelgeving van het bevoegd gezag voorgeschreven
'omschrijvingsformulier bedrijfsafvalstoffen'. Het 'omschrijvingsformulier bedrijfsafvalstoffen' moet
volledig zijn ingevuld en moet zijn voorzien van de vereiste handtekeningen.

06 In de door de aannemer op de 'Inschrijfstaat' opgegeven eenheidsprijs voor het vervoeren en
aanbieden van vrijgekomen materialen naar een verwerkingsinrichting als bedoelt in de Wet
milieubeheer, behoren tevens de kosten die de desbetreffende inrichting in rekening brengt voor
het accepteren van deze materialen.

07 Alle vrijgekomen materialen dienen op vrijdagmiddag en voorafgaand aan wettelijke feestdagen of
vakantie van het werk afgevoerd te zijn. Er mogen zich in het weekend, op wettelijke feestdagen en
in de vakantieperiode geen vrijgekomen materialen op het werk bevinden.
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01 17 10 VOOR HERGEBRUIK BESTEMDE MATERIALEN

01 De directie definieert of oude nog bruikbare materialen hergebruikt dienen te worden. In deze
gevallen dienen de materialen vervoerd te worden naar de opslagplaats van de aannemer en
opgenomen te worden in de grijze voorraad van de gemeente.

02 De directie ontvangt maandelijks een actueel overzicht van de voorraad beschikbare materialen,
zowel gebruikte als nieuwe, in de opslagplaats.

03 Deze materialen blijven eigendom van de Gemeente.

04 Alle materialen die bij beëindiging van de overeenkomst nog aanwezig zijn in de tijdelijke opslag
zullen door de opdrachtgever worden beoordeeld. Hieruit voortkomend wordt vastgesteld welke
materialen vervallen aan de aannemer en welke materialen herplaatst dienen te worden naar een
andere locatie.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

03 De aannemer dient een uitvoeringsplan conform de arbowetgeving op te stellen. De aannemer
dient bij opdrachtbevestiging het V&G plan uitvoeringsfase bij de directie ter goedkeuring in. De
directie zal maximaal 1 werkweek na ontvangst de aannemer inlichten over acceptatie van het
ingediende plan dan wel acceptatie onder voorbehoud van aanpassingen. In het laatste geval zal
de aannemer in de eerstvolgende bouwvergadering volgend op de inlichting van de directie het
definitieve plan aanbieden.

04 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit,
genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de
uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, brengt dit afschrift
zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid
2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

05 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE

03 Het aanstellen van de in het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de
uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.

04 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard 2020 worden aan de aangestelde
coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard
2020, ook de coördinatietaken voor de uitvoeringsfase van dit bestek opgedragen.

01 19 03 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN M.B.T. NEN 3140

01 Vanaf het moment van (deel)opdracht tot en met het moment van oplevering van (deel)opdrachten
in het kader van deze overeenkomst, is de aannemer als werkgever op basis van de Arbowet
verantwoordelijk voor de veilige uitvoering van alle elektrotechnische handelingen gerelateerd aan
de opdracht, en verantwoordelijk voor alle operationele taken.

02 De aannemer verklaart schriftelijk éénmalig bij aanvang van (deel)opdrachten in het kader van
deze overeenkomst dat hij voor de uitvoering van de werkzaamheden zich conformeert aan het,
binnen zijn organisatie, vastgestelde en geïmplementeerde, op basis van de Arbowet,
elektrotechnisch veiligheidsbeleid. Het document wat daaraan ten grondslag ligt wordt toegevoegd
aan deze verklaring.

03 Voor de gehele elektrotechnische bedrijfsvoering, leveranties en inbedrijfstellingen ontheft de
aannemer, de IV-er van de opdrachtgever (mandaathouder), van alle (op basis van wet en
regelgeving) aansprakelijkheid voortvloeiend uit het werk.

04 De in lid 03 genoemde verantwoordelijkheid komt pas weer bij de IV-er van de opdrachtgever te
liggen wanneer aan alle onderstaande handelingen is voldaan:

a. Wanneer de gehele, in (deel)opdracht uitgevoerde werkzaamheden aan de E-installatie, of
schriftelijk overeengekomen delen hiervan, volledig zijn opgeleverd door de aannemer;

b. Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende
revisietekeningen compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in deze opdracht
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en zijn geaccepteerd door de IV-er van de opdrachtgever;
c. Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende

gebruiksaanwijzingen compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in deze
opdracht en zijn geaccepteerd door de IV-er van de opdrachtgever;

d. Er een NEN1010-opleveringsdossier, conform het gestelde in hoofdstuk 6 van de NEN
1010, in geval van nieuwbouw of aanleg, aan de IV-er van de opdrachtgever is
overhandigd, getekend door de aannemer, waarin verklaard wordt dat aan alle geldende
wet en regelgeving is voldaan;

e. Schriftelijke overdracht van verantwoordelijkheid van de OIV-er van de aannemer naar de
IV-er van de opdrachtgever, zodra deze laatste bovenstaande documenten, voor akkoord
heeft ondertekend.

05 De aannemer blijft verantwoordelijk voor alle directe en indirecte gevolgen van alle uitgevoerde
werkzaamheden binnen deze overeenkomst, welke voortvloeien uit onvolkomenheid van
installaties, revisietekeningen en handleidingen, die volgens het gestelde in paragraaf 12 van de
UAV 2012, lid 02, aangemerkt worden als verborgen gebrek, waardoor de IV-er van de
opdrachtgever, zijn verantwoordelijkheid niet juist heeft kunnen inschatten, c.q. dragen.

01 19 04 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN M.B.T. SCHILDERWERKZAAMHEDEN

01 De aannemer is gedurende het werk verantwoordelijk voor de veiligheid van haar personeel. In
verband met elektrische risicos dient de aannemer haar in te zetten personeel te instrueren voor
een veilige werkwijze conform het gestelde in de leden 2 en 3.

02 Bij schilderwerken wordt het luikje verwijderd, zodat deze goed behandeld kan worden, hierbij mag
de schilder/werknemer na het verwijderen van het mastdeurtje niet binnen de dagmaten van het
mastluik komen met enig lichaamsdeel of gereedschap.

03 Na gereedkomen van de schilderwerkzaamheden dient de mastdeur direct weer te worden
gemonteerd. De werkplek mag niet worden achtergelaten met geopende mastdeur.

04 De aannemer is verantwoordelijk voor de veiligheid van personeel en omstanders in de directe
nabijheid van de te schilderen en geschilderde lichtmasten. Bij incidenten met eigen personeel
en/of omstanders is de aannemer volledig aansprakelijk indien niet de instructie uit de leden 2 en
3 gevolgd wordt.

01 19 05 VEILIGHEID OP, AAN EN/OF NABIJ TRAMSPOREN VAN HTM

01 Bij de uitvoering van werken op en/of nabij tramsporen, behoort hiertoe mede, voor zover met de
Standaard 2020 of met de voorschriften in dit bestek niet in strijd, als was zij er letterlijk in
opgenomen:
'Handboek voor veiligheidspost en veiligheidsmedewerker bij Werken en Schouwen (HWS)',
uitgave januari 2014. Prijs: €175,-.

De in dit lid genoemde documenten met betrekking tot HTM zijn op verzoek in te zien, en bij
vermelding van een prijs te koop, bij:

HTM personenvervoer N.V.
afdeling HTM-Infra.
Postbus 28503
2502 KM Den Haag
Telefoon: (070) 384 84 00
Fax: (070) 384 84 31

02 Definitie Veiligheidspost c.q. veiligheidsmedewerker voor werkzaamheden nabij de HTM
tramsporen:
Een veiligheidspost c.q. veiligheidsmedewerker is een door HTM-Infra gecertificeerde medewerker
van een bedrijf, welke verantwoordelijk is voor de veiligheid op de werkplek. Hij draagt zorg voor het
volgens afspraak veilig passeren van tramverkeer. Certificering geschiedt door overlegging van
een cijferlijst van een met goed gevolg afgelegd examen, afgenomen door AVSH.Het certificaat
heeft een geldigheidsduur van een jaar.

03 Een veiligheidspost heeft een beveiligingstaak op het werk en is daartoe vrijgesteld van andere
werkzaamheden. Naast de taken overeenkomstig het "Handboek voor veiligheidspost en
veiligheidsmedewerker bij werken en schouwen" is hij tevens opgeleid om de
verkeersafzetting(en) in orde te houden en zonodig aan te passen. Tevens ziet hij toe op de
naleving van het V&G-plan.

04 Het is verboden op, in, boven, naast of onder de lokale spoorweg werkzaamheden uit te voeren of
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uit te laten voeren of zaken te plaatsen zonder een daartoe verleende vergunning van het dagelijks
bestuur van het MRDH. Het ruimtelijk profiel is weergegeven in de metro/randstad Rail.

Op dit werk is verklaard:
1. WLS Vergunningsproces Versie 3.4 d.d. 29-10-2019.

https://www.mrdh.nl/sites/default/files/documents/WLS%20vergunningproces%20art%2012%
20Wls%20vs%2020191029.pdf

2. Aanmelden dient te gescheiden volgens het vergunningsproces werkzaamheden in nabijheid
van tram-, metro- of Randstadrail infrastructuur.

3. Voor het verhelpen van storingen boven het tramnet, zal een doorlopende vergunning worden
verstrekt na aankondiging van de directie na gunning.

Aanvragen lopen via beheerder van het lokaal spoor Haagse deel, email infra_beheer@htm.nl.

05 De aannemer dient er rekening mee te houden dat hij voor het werken aan lichtobjecten in de
nabijheid van HTM tramsporen, rekening dient te houden met de voorschriften van de HTM en een
doorlopende vergunning dient aan te vragen. De aanvraag kan worden gedaan via:
Een beschrijving van het proces staat in het PVE "bijlage VI - Voorschriften bouwwerken nabij
railinfrastructuur HTM".

01 19 06 OVERDRACHT VAN GEREALISEERD WERK BIJ OPLEVERING

01 Indien (delen van) het werk door derden worden voorbereid en/of uitgevoerd dienen deze derde
partijen ook aantoonbaar te voldoen aan dit artikel.

02 In relatie tot deel 6 van de vigerende normen NEN1010, dient de opdrachtnemer, middels een
rapportage eerste inspectie (61.4), vóór ingebruikname én oplevering van de installatie(delen), aan
te tonen dat voldaan wordt aan de vigerende normen en eisen uit de overeenkomst dat de
installatie(s) in veilige staat opgeleverd worden.

03 De in lid 02 genoemde "rapportage eerste inspectie" dient minimaal te bestaan uit de volgende
zaken:

a) Gegevens over de omvang van de installatie die in het rapport wordt beschreven, met
daarnaast een vastlegging van de controle en de resultaten van metingen en beproevingen.

b) Een schriftelijke verklaring van de opdrachtnemer, waarin afzonderlijk voor: veiligheid, ontwerp,
bouw en inspectie verklaart wordt dat het gerealiseerd werk in zijn geheel voldoet aan de
vigerende normen, eisen uit de overeenkomst.

c) Instructies en/of gebruiksaanwijzingen van toepassing op de instalatie(s).
d) Ontwerptekeningen en -berekeningen, As-built tekeningen, groepenverklaringen,

installatieschema's, materiaallijsten en revisietekeningen.

04 Kosten voortvloeiend uit deze bepaling worden geacht te zijn opgenomen in de bestekposten.

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 07 PAST PERFORMANCE

01 In het kader van Past Performance beoordeelt de opdrachtgever de uitvoering van de opdracht door
de opdrachtnemer tussentijds en bij oplevering.

02 Bij Past Performance wordt de uitvoering van de opdracht bij de eindoplevering objectief en
transparant beoordeeld met behulp van een vragenlijst en scorelijst. Deze vragenlijst en scorelijst
zijn toegevoegd.

03 Het beoordelingstraject begint met een startoverleg waarbij de verwachtingen met elkaar worden
besproken. Vervolgens vinder er één of meer tussentijdse gesprekken plaats waarbij een
tussentijdse beoordeling wordt gegeven. Dit biedt de mogelijkheid om de samenwerking en/of de
geleverde kwaliteit te verbeteren. Deze verbeterpunten worden omgezet in actiepunten en nadere
afspraken. Ten slotte vindt er een eindbeoordeling plaats. De opdrachnemer krijgt de gelegenheid
om een reactie te geven op de beoordeling welke uiteindelijk als opmerking wordt meegenomen.
De beoordeling betreft een eenzijdige beoordeling vanuit de opdrachtgever richting de
opdrachtnemer.

04 Indien een opdrachtnemer het niet eens is met de eindbeoordeling kan deze tot 20 kalenderdagen
na ontvangst, een klacht indienen bij de leidinggevende van de directievoerder. Deze bespreekt
vervolgens de beoordeling gezamelijk met de opstellers en de opdrachtnemer. De
eindbeoordeling kan naar aanleiding hiervan aangepast worden.

05 Indien opdrachtnemer het vervolgens nog steeds niet eens is met de (aangepaste)
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eindbeoordeling, kan de opdrachtnemer de klacht doorzetten naar de Hoofd afdeling inkoop als
"onpartijdige of onafhankelijke"partij. ook daar volgt dan een gesprek met de opstellers, et hoofd
uitvoering en de opdrachtnemer, waarna de eindbeoordeling kan worden aangepast. hierna is
verdere escalatie niet mogelijk.

06 De eindbeoordeling wordt met een score gewaardeerd en wordt gebruikt bij het uitnodigen voor
onderhandse aanbestedingen in bepaalde categorieën. Meer informatie hierover is terug te vinden
op:
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/ondernemen/zaken-doen-met-de-gemeente/uitnodigingsbelei
d-meervoudig-onderhands-aanbesteden.htm

07 Door in te schrijven op onderhavige opdracht gaat de opdrachtnemer akkoord met het gebruik van
de resultaten van haar eindbeoordeling in het kader van Past Performance, met inachtneming de
voorgaande bepalingen.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 03 VERLANGEN VAN EEN ZEKERHEIDSTELLING OP DE RAW-OVEREENKOMST

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 01 21 03 van de Standaard 2020 wordt een
zekerheidstelling conform de leidraad verlangd.

01 21 04 VERLENGEN VAN EEN RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 01 21 04 van de Standaard 2020 blijft de korting wel van
kracht op de verlengingen van deze RAW-raamovereenkomst.

01 25 WERKTIJDEN

01 25 01 WERKTIJDEN

01 De normale werktijden zijn van 07.00 uur tot 17.00 uur op werkdagen.

02 Onder de term 'buiten normale werktijden' wordt verstaan de uren op werkdagen tussen 17.00 en
24.00 uur en 00.00 en 07.00 uur ('s nachts) en van 00.00 tot 24.00 uur tijdens weekend en/of
feestdagen.

03 Het werken buiten normale werktijden vereist de goedkeuring van de directie. Deze restrictie geldt
niet voor calamiteiten zoals het herstellen van schade als gevolg van aanrijdingen, vandalisme
en/of weersinvloeden.

01 26 2% REGELING GEMEENTE DEN HAAG

01 26 01 INZET VAN WERKLOZE WERKZOEKENDEN, STAGIAIRES E.A.

01 De invulling van Social Return vindt plaats conform de voorwaarden als opgenomen in de
aanbestedingsleidraad.

01 27 INFORMATIE OVERDRACHT

01 27 02 RAPPORTAGE

01 Alle rapportage dient schriftelijk, niet handmatig te geschieden. Verzending per email, in de het
voorgeschreven bestandsformaat.

02 De volgende rapportage/ overzichten dienen te worden opgesteld door de opdrachtnemer en
aangeleverd te worden in het betreffende bestandsformaat:

a. Planning (XLS & PDF)
b. Voortgangsrapport remplaces, incl. checklijsten (XLS)
c. Voortgangsrapport schilderwerkzaamheden (XLS)
d. Week-/ en termijnstaten (ZSX & PDF)
e. Overzicht afwijkingsrapporten (XLS & PDF)
f. Overzicht actuele grijze voorraad (XLS & PDF)
g. Overzicht actuele project voorraad (XLS & PDF)

De volgende rapporten/ overzichten worden opgesteld door de opdrachtgever:
h. KPI rapportage (PDF)
i. Besluiten- / actielijst (PDF)

03 De rapportage "planning" dient minimaal te voorzien in de volgende informatie:
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- Kleine klussen
- Projecten (per project)
- Schades (per mast)
- Storingen

- Buiten doorlooptijd (per storing)
- Ondergrondse storing (per storing)
- Vervolg opdracht storing (per storing)

04 De rapportage "Remplaces" dient minimaal te voorzien in de volgende informatie:
- Straatnaam
- Lichtmastnummer
- Lichtpunthoogte
- Lamptype conform areaal
- Lamptype geplaatst
- Datum uitgevoerd
- Checklijst per uit te voeren aanvullende werkzaamheden/ controles.

- OK -> De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform bestek.
- NOK -> De werkzaamheden zijn niet uitgevoerd conform bestek.
- NVT -> Het betreffen werkzaamheden/ controles die niet van toepassing zijn op het

object.
De rapportage dient iedere maandag met de verwerkte locaties tot heden worden ingediend bij de
directie.

05 De rapportage "Schilderwerkzaamheden" dient minimaal te voorzien in de volgende informatie:
- Straatnaam
- Lichtmastnummer
- Lichtpunthoogte
- Lamptype conform areaal
- Lamptype geplaatst
- Datum uitgevoerd

De rapportage dient iedere maandag met de verwerkte locaties tot heden worden ingediend bij de
directie.

06 De week- en termijnstaten dienen opgesteld te worden in de volgende onderverdeling:
- Onderhoud, incl. kleine klussen

- In te dienen bij OVL&L op de 1ste maandag na het verstrijken van de termijn.
- Per project

- In te dienen bij de directie van het project op de 1ste maandag na het verstrijken van de
termijn.

- Totaal contract (verwerkte hoeveelheden op het onderhoud en alle projecten)
- In te dienen bij OVL&L op de 1ste maandag na het verstrijken van 6 termijnen.

De week- en termijnstaten dienen te worden opgesteld in besteksadministratiesoftware en
beschikbaar te zijn in het uitwisselingsformaat (ZSX).

De rapportage "Week-/ en termijnstaten" dient minimaal te voorzien in de volgende informatie:
- Verwerkte aantallen in de betreffende week/ termijn.
- Verwerkte aantallen t/m week/ termijn
- Eenheidsprijzen
- Totaal prijs deze week/ termijn
- Totaal prijs t/m deze week/ termijn

07 De rapportage "Afwijkingsrapporten" dient minimaal te voorzien in de volgende informatie:
- Afwijkingsnummer
- Omschrijving afwijking
- Omschrijving voorstel
- Status (gemeld, ingediend, akkoord/ niet akkoord)

08 De rapportage "Actuele grijze voorraad" dient minimaal te voorzien in de volgende informatie:
- Lichtmasten

- Fabrikaat
- Type
- Materiaal
- Lichtpunthoogte
- Kleur
- Staat (nieuw / 2de hands)
- Fabricagejaar
- Aantal
- Vrijgekomen van project-, klus-, schadenummer
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- Gereserveerd voor project-, klus-, schadenummer
- Uithouders

- Fabrikaat
- Type
- Materiaal
- Lengte
- Kleur
- Staat (nieuw / 2de hands)
- Fabricagejaar
- Aantal
- Vrijgekomen van project-, klus-, schadenummer
- Gereserveerd voor project-, klus-, schadenummer

- Armaturen
- Fabrikaat
- Type
- Lumenoutput
- Lichtkleur
- Lenstype
- Kleur behuizing
- Zhaga (ja / nee)
- Staat (nieuw / 2de hands)
- Fabricagejaar
- Aantal
- Vrijgekomen van project-, klus-, schadenummer
- Gereserveerd voor project-, klus-, schadenummer

- Aansluitvoorzieningen
- Fabrikaat
- Type
- Staat (nieuw / 2de hands)
- Aantal
- Vrijgekomen van project-, klus-, schadenummer
- Gereserveerd voor project-, klus-, schadenummer

- Communicatiemiddelen
- Fabrikaat
- Type
- 1/10V / Dali / Zhaga
- Staat (nieuw / 2de hands)
- Aantal
- Vrijgekomen van project-, klus-, schadenummer
- Gereserveerd voor project-, klus-, schadenummer

- Voedingskasten
- Fabrikaat
- Staat (nieuw / 2de hands)
- Aantal
- Vrijgekomen van project-, klus-, schadenummer
- Gereserveerd voor project-, klus-, schadenummer

09 De rapportage "Actuele project voorraad" dient minimaal te voorzien in de informatie welke gelijk is
aan de inhoudt van de rapportage "actuele grijze voorraad" zoals benoemd in lid 08.

01 29 DEELOPDRACHT

01 29 01 DEELOPDRACHT

01 Een deelopdracht bestaat uit een beschrijving van de uit te voeren werkzaamheden, een overzicht
van alle van toepassing zijnde besteksposten, een projecttekening (indien nodig) en een planning.

01 30 KORTINGEN
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01 30 02 KORTINGEN

01 Kortingen: In afwijking van het bepaalde in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedragen de
kortingen bij het overschrijden van de gestelde eisen:

a. Calamiteit: € 250,- per incident per uur overschrijding;
b. Urgente storing: € 250,- per incident per dag overschrijding;
c. Normale storing: € 250,- per incident per werkdag overschrijding;
d. Te laat of niet correct aanleveren van revisiegegevens: € 250,- per incident per werkdag

overschrijding;
e. Deeloffertetraject: € 250,- per incident per dag overschrijding;
f. Verkeersmaatregelen (het niet navolgen van CROW 96b): € 250,- per incident per dag;
g. Coördinatie verplichting in civiele projecten € 500,- per werkdag overschrijding voor het niet

navolgen van de coördinatieovereenkomst.
h. Stop-, registratie- en bijwoonpunten, niet of te laat afstemmen met directie: € 250,- per

incident per werkdag overschrijding;
i. Niet navolgen van de administratieve verplichtingen zoals omschreven in het bestek: € 250,-

per incident per werkdag overschrijding;
j. Niet navolgen van schriftelijk overeengekomen afspraken: € 250,- per incident per werkdag

overschrijding.
k. Niet behalen van de sondeerwaarde: € 15,00 per gemeten afwijkende waarde.
l. Heropname sondeerdwaardes: € 500,00 per heropname.
m. Overschrijding van 10% tijdens technische eindcontrole: € 15,00 per te controleren object

(totale installatie is dan van toepassing)
n. Bij beëindigen van de technische opname door constateren van grote afwijkingen: € 500,00

per heropname.
o. Te laat of niet correct oplossen van de restpunten: € 250,00 per werkdag overschrijding.

Termijnen zoals benoemd in dit bestek of in het PVE.

02 De kortingen worden gemaximaliseerd op € 10.000,- per incident.

03 Deze kortingen worden verbeurt zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. Verrekening
via de termijnstaat.

01 31 WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES

01 31 01 BOETEBEPALING

01 De aannemer houdt zich in de uitvoering van de opdracht aan geldende wet- en regelgeving en
een van toepassing zijnde CAO.

02 De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering van de
opdracht op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

03 De aannemer verschaft desgevraagd aan bevoegde instanties toegang tot de
arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits en loonvalidatie.

04 De aannemer verschaft desgevraagd aan opdrachtgever toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke
afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de behandeling
van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de opdracht.

05 De aannemer is verplicht om alle bovenstaande contractverplichtingen (informatieverplichtingen)
onverkort op te leggen aan alle derden waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van de
uitvoering van de opdracht.

06 De aannemer is verplicht om hierbij tevens te bedingen dat deze partijen vervolgens
bovenstaande contractverplichtingen onverkort opnemen in contracten die zij aangaan ten behoeve
van de uitvoering van de onderhavige opdracht.

07 Indien en voor zover de opdrachtnemer of aannemer voormelde verplichtingen niet nakomt, dan
verbeurt opdrachtnemer een direct opeisbare boete aan opdrachtgever van € 1.000,00 voor elke
dag dat de tekortkoming voortduurt, een gedeelte van een dag voor een volle gerekend.

08 Onverminderd het bepaalde in artikel 7 heeft opdrachtgever, indien en voor zover opdrachtnemer
de verplichtingen als bedoeld in artikelen 1 tot en met 6 niet nakomt, de bevoegdheid de
overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtnemer of aannemer niet binnen 14 dagen nadat
opdrachtgever hem daartoe schriftelijk heeft gesommeerd de alsnog nakomt.

01 32 KETENAANSPRAKELIJKHEID
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01 32 01 VRIJWARING

01 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele aanspraken die door de
belastingdienst in het kader van de ketenaansprakelijkheidsregeling worden gemaakt, alsmede
tegen eventuele hierop gebaseerde verhaalaanspraken van onderaannemers die met (een deel
van) het werk zullen worden belast.

01 32 02 WET ARBEID VREEMDELINGEN

01 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele boetes of schades ingevolge de Wet
Arbeid Vreemdelingen (WAV).

01 33 GESCHILLEN

01 33 01 BESLECHTEN VAN GESCHILLEN

01 Paragraaf 49, lid 1 van de U.A.V. 2012 vervalt en wordt vervangen door:
Verschillen van mening tussen de gemeente Den Haag en de wederpartij zullen zoveel mogelijk
langs minnelijke weg worden opgelost. Indien een verschil van mening niet langs minnelijke weg
is opgelost, wordt er geacht een geschil te bestaan.

02 Paragraaf 49, lid 2 van de U.A.V. 2012 vervalt en wordt vervangen door:
Alle geschillen, daaronder begrepen die welke door slechts één der partijen als zodanig wordt
beschouwd, die naar aanleiding van of in verband met de uitleg of de tenuitvoerlegging van deze
overeenkomst mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter
te Den Haag, tenzij de partijen alsnog een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen.

03 Paragraaf 49, lid 3 van de U.A.V. 2012 vervalt en wordt vervangen door:
De aannemer, die een geschil betreffende de eindafrekening aan de in het tweede lid genoemde
bevoegde rechter ter beslechting voorlegt, nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing
omtrent de eindafrekening schriftelijk ter kennis van de aannemer heeft gebracht, is niet
ontvankelijk in hetgeen hij meer of anders vordert dan die eindafrekening inhoudt, indien hij het
geschil aanhangig maakt later dan zes maanden nadat de opdrachtgever bij aangetekende brief
de aandacht van de aannemer op deze termijn heeft gevestigd, tenzij de vordering voortvloeit uit
een omstandigheid, welke eerst na het verloop van die termijn is gebleken.

04 Paragraaf 49, lid 4 en paragraaf 49 lid 5 van de U.A.V. 2012 vervallen.
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10 WERK ALGEMENE AARD

10 1 TIJDELIJKE MAATREGELEN EN VOORZIENINGEN

10 11 BEGRIPPEN

10 11 01 DEFINITIES

01 Te verstaan onder:
- Aaneengesloten uitvoeringsperiode

De periode voor het uitvoeren van werkzaamheden van minimaal 1 tot maxiaal 5 nachten
aaneengesloten.

- Materieeleenheid
Een samenstelling van het materieel en bijbehorende personele bezetting en toebehoren
conform de betreffende bestekpost ter beschikking stellen.

10 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

10 17 02 TOESLAGEN NACHTWERK T.B.S. WERKNEMERS/ MATERIEEL

01 De bestekpost 511010 wordt éénmalig per aaneengesloten uitvoeringsperiode en per werknemer
verrekend, indien:

- De opdrachtnemer een werknemer ter beschikking stelt voor minimaal 4 uur buiten normale
uren.

Voorbeeld:
1 nacht 1x bestekpost 521010
2 nachten aaneengesloten 1x bestekpost 521010
3 nachten aaneengesloten 1x bestekpost 521010
4 nachten aaneengesloten 1x bestekpost 521010
5 nachten aaneengesloten 1x bestekpost 521010
6 nachten aaneengesloten 2x bestekpost 521010

02 De bestekpost 521010 wordt éénmalig per aaneengesloten uitvoeringsperiode en per
materieeleenheid verrekend, indien:

- De opdrachtnemer een werknemer ter beschikking stelt voor minimaal 4 uur buiten normale
uren.

Voorbeeld:
1 nacht 1x bestekpost 521020
2 nachten aaneengesloten 1x bestekpost 521020
3 nachten aaneengesloten 1x bestekpost 521020
4 nachten aaneengesloten 1x bestekpost 521020
5 nachten aaneengesloten 1x bestekpost 521020
6 nachten aaneengesloten 2x bestekpost 521020

03 Wisselingen van een werknemer en/of materieeleenheid in één aaneengesloten
uitvoeringsperiode geven geen recht op het extra verrekenen van de bestekposten 521010 en
521020.
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22 GRONDWERKEN

22 0 GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 EISEN EN UITVOERING

22 02 20 VERGUNNINGEN

01 De aannemer verzorgt alle meldingen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit. Tot de volledige
verantwoordelijkheid van de aannemer, ongeacht of de desbetreffende vergunningen en dergelijke
door de opdrachtgever of de aannemer zelf zijn aangevraagd, de juiste, volledige en tijdige
nakoming van de uit de verleende vergunningen en dergelijke voortvloeiende beperkingen,
aanwijzingen, eisen en voorschriften.

02 De aannemer dient een quickscan bodemkwaliteit conform de CROW400 per deelopdracht uit te
voeren. Van deze quickscan dient een rapportage/ afschrift aangeleverd te worden bij de directie.
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24 TECHNISCHE BEPALINGEN SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 0 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 01 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, BEGRIPPEN

24 01 04 LAS- EN LICHTMASTGATEN

01 Onder las- en lichtmastgaten wordt verstaan het graven en dichten van een las- of lichtmastgat
voor het maken van een aansluiting en of het plaatsen van een lichtmast.

24 02 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, EISEN EN UITVOERING

24 02 03 GRONDWERK, AANVULLING

07 In afwijking tot dit lid, wordt de verdichtingswaarden geëist op basis van de volgende vastgestelde
verdichtingswaarden:

- Trottoirs en inritten, minimaal 4N/mm2
- Onder open bestrating van rijwegen en parkeerstroken, minimaal 4N/mm2
- Plantsoen (paden) en bermen, minimaal 1,5N/mm2

De sondeerwaarden dienen tijdens het verdichten elke 0,3mtr te worden behaald tot 0,1mtr onder
bovenkant maaiveld.
De metingen dienen te worden uitgevoerd met een aantoonbaar gekalibreerd
hand-sondeerapparaat met;

- een conusoppervlak van 100mm2 en een tophoek van 60 graden.
- een meetbereik van ten minste 5N/mm2 en een dieptebereik van 0,8mtr.

09 Sleuven langs door het verkeer in gebruik zijnde rijbanen moeten aan het einde van een werkdag
aangevuld en verdicht zijn.

10 Het aanvullen van de sleuf mag uitsluitend geschieden na toestemming van de directie nadat de
buisverbindingen e.d. zijn goedgekeurd. Indien de directie dit nodig oordeelt kan zij verlangen dat
het aanvullen alleen plaatsvindt in haar tegenwoordigheid.

11 Teneinde beschadigingen en eventueel opdrijven van de leiding te voorkomen, de sleuf
onmiddellijk na het aanbrengen van de leiding voldoende aanvullen.
De opdrachtnemer dient de opdrachtgever minimaal 48 uur voor graafwerkzaamheden te
informeren, zodat de opdrachtgever aanwezig kan zijn om de controle uit lid 10 uit te voeren.

12 De directie zal controles uitvoeren op de verdichting. De opdrachtnemer stelt hiervoor een
gekalibreerd sondeerapparaat ter beschikking.
Indien niet wordt voldaan aan de gestelde verdichtingseisen uit lid 01 zal er een korting, eventueel
aangevuld met een korting voor heropname, worden opgelegd conform paragraaf. 01.30.

24 03 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, INFORMATIEOVERDRACHT

24 03 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

04 Indien de aannemer ondergrondse kabels of leidingen beschadigd, moet hij hiervan onmiddellijk
melding maken aan het meldadres / de meldadressen van de betrokken leidingbeheerders en
aan de directie.
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26 KABELWERK

26 0 KABELWERK, ALGEMEEN

26 03 KABELWERK, INFORMATIEOVERDRACHT

26 03 01 KABELWERKZAAMHEDEN, ALGEMEEN EN MUTATIE

01 De aannemer draagt zorg voor het muteren van de digitale tekeningen bij geconstateerde fouten in
de bekabeling, ligging en/of aansluitingen.

02 Deze fouten worden maandelijks gerapporteerd aan de directie tijdens de eerst volgende
voortgangsoverleg cq. bouwvergadering.

03 Tijdens de revisiewerkzaamheden worden deze mutaties verwerkt.

04 De aannemer heeft een meldingsplicht indien de voedingskabel in slechte staat is.

05 Indien voor het uitvoeren van werkzaamheden aan de OVL(-net) toestemming, vergunning of
ontheffing van de directie c.q. een derde noodzakelijk is, zal de directie zich inspannen voor het
tijdig verkrijgen van deze toestemming, vergunning of ontheffing.

26 3 KABELS EN KABELWERKZAAMHEDEN

26 31 KABELS EN KABELWERKZAAMHEDEN OPENBARE VERLICHTING

26 31 01 BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN

01 Energie-hoofdkabel
Onder een energie-hoofdkabel wordt verstaan de kabel waarop de verlichtingsobjecten
rechtstreeks (in/uit) of middels energie-aansluitkabel worden aangesloten.

02 Energie-aansluitkabel
Onder een energie-aansluitkabel wordt verstaan de kabel van de energie-hoofdkabel naar het
verlichtingsobject.

03 OVL-netwerk
Een OVL-netwerk is het samenstel van bekabeling vanaf de OVL-schakelkast tot aan de zekering
van het verlichtingsobject.

04 Eigen netwerk
OVL-kabelnetwerk welke in eigendom is van de gemeente Den Haag.

05 Bijdradennetwerk
OVL-kabelnetwerk welke eigendom is van de netbeheerder (Stedin).

06 Kabelmoffen:

- Aftakmof (AM)
Aftakking van één energie-aansluitkabel op een energie-hoofdkabel.

- Verbindings-aftakmof (VAM)
Verbinding van de energie-hoofdkabel en aftakking van een energie-aansluitkabel op de
energie-hoofdkabel.

- Dubbele aftakmof (DAM)
Aftakking van twee energie-aansluitkabels op één energie-hoofdkabel.

- Splitsmof (SM)
Aftakking van een energie-hoofdkabel op een energie-hoofdkabel.

- Verbindingsmof (VM)
Verbinding tussen energie-hoofdkabels en/of energie-aansluitkabels.

- Eindmof (EM)
Eindafsluiting op een energie-hoofdkabel of energie-aansluitkabel.
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34 TECHNISCHE BEPALINGEN OPENBARE VERLICHTING

34 1 OPENBARE VERLICHTING ALGEMEEN

34 11 OPENBARE VERLICHTING, BEGRIPPEN

34 11 02 VERLICHTINGSOBJECT

02 HTM-mast:
Mast ten behoeve van tram in eigendom van HTM. Uitgezonderd het opzetstuk ten behoeve van de
verlichting dat zich bovenop de HTM-mast kan bevinden, deze is eigendom van gemeente Den
Haag.

03 Objecten van derden:
Objecten die op of aan een lichtmast zijn bevestigd of in de nabijheid van een lichtmast zijn
geplaatst en een aansluiting hebben op het eigen netwerk. B.v. Abri's, parkeermeters,
reclamebakken, klokken en mupi's. Objecten van derden zijn in eigendom en beheer van de
exploitant. De directie is bekend met alle exploitaten.

34 11 06 BESCHRIJVING OVL INSTALLATIE

01 Tot de onderhoudsaspecten van de openbare verlichtinginstallatie behoren (voorzover in eigendom
van de opdrachtgever):

- masten;
- armaturen inclusief voorschakelapparatuur en drivers;
- lampen;
- NBD (voorheen ANWB) richtingaanwijzers (inwendig verlicht) inclusief voorschakelapparatuur;
- Abri's en verlichte plattegrondborden;
- Parkeermeters;
- Mupi's;
- VOP's;
- attentieborden;
- grondspots;
- eigen netwerk (gehele installatie);
- alle niet nader genoemde onderdelen die onmiskenbaar deel uitmaken van de

verlichtingsinstallaties.

34 11 07 KLEIN MATERIAAL

01 Onder klein materiaal worden de volgende onderdelen verstaan;
- 1,5 mm2 VD zwart draad
- 2,5 mm2 VD blauw, bruin en groen/geel draad
- Vet t.b.v. invetten mastdeur
- Vet (zuurvrije vaseline) t.b.v. invetten armatuur rubber
- Tyraps (kabeltrekbandjes)
- Kabelbevestiging (trekontlasting)
- Zekeringen type: K1, K2, buis, DIN 00, mes (diverse waarden in ampère)
- Zekeringen type: K1, K2, buis, DIN 00, mes (dummy)
- Zekeringhouder en passchroeven voor alle genoemde zekeringen;
- Bouten, moeren, ringen en schroeven
- Bevestigingsmateriaal t.b.v. aansluitkast en armatuur
- Pluggen
- Aardlitzebevestiging en amp
- Geel/groen kous
- Gevulkaniseerde band
- Kit (Tec7)
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34 11 08 SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTING

01 OVL-schakelkast
In de OVL-schakelkast is een separaat afsluitbaar compartiment aanwezig van de netbeheerder
voor haar netaansluiting. Het andere compartiment maakt deel uit van het OVL-netwerk.

De OVL-schakelkast is eigendom van de gemeente Den Haag.

02 Combi-kast
In een combi-kast worden het bijdradennetwerk en eigen OVL-net gecombineerd. Voor het eigen
net deel geldt dat dit start in de combi-kast na de afgaande zekering. In het gedeelte van de kast
bestemd voor het bijdradennet geldt dat de aannemer van dit bestek daar geen werkzaamheden
mag verrichten.

De combi-kast is eigendom van de netbeheerder Stedin.

03 Stedin-kast
Een Stedin-kast is een OVL-kast waarvan Stedin eigenaar is en waarvoor de voorwaarden van
Stedin in acht genomen dient te worden.

34 11 09 NETBEHEERDER

01 Te verstaan is onder netbeheerder: beheerder van een elektriciteits-netwerk (ook wel
netwerkbeheerder genoemd in Standaard RAW 2020)

34 11 10 BEHEER EN EIGENDOM NETWERK STEDIN

01 Overnamepunt Netbeheerder Stedin.
Onder het overnamepunt van de OVL-installatie wordt verstaan de aansluitklemmen van het
aansluikkastje aan de zijde waarop het aansluitsnoer van het armatuur is aangesloten. Het
overnamepunt geeft de eigendomssituatie van de OVL-installatie aan. Het verlichtingsobject tot het
aansluikkastje is eigendom van de opdrachtgever. De werkzaamheden in dit bestek hebben
betrekking op het gedeelte dat in eigendom is van de opdrachtgever.

02 Het electriciteitskabelnet is tot het in lid 01 genoemde overnamepunt (inclusief aansluikkastje) in
beheer en eigendom van het Netwerkbedrijf Stedin in het betreffende gebied. Alle aansluitingen op,
en wijzigingen in het laagspanningsnet worden gerealiseerd door de Netwerkbeheerder Stedin.

34 11 11 STRAATWERK

01 Onder straatwerk wordt verstaan het opnemen en herstraten van bestaande bestrating ten
behoeve van kabelsleuven, lasgaten en mastgaten.

34 12 OPENBARE VERLICHTING, EISEN EN UITVOERING

34 12 06 VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECT

01 Onder het verwijderen van een verlichtingsobject wordt verstaan:
- Demonteren en verwijderen verlichtingsobject;
- Demonteren aansluikkastje door netbeheerder;
- Demonteren grondplaat (beton)
- Aanvullen en verdichten van het mastgat met zand;
- Herstellen straatwerk;
- Mutaties aanleveren voor het beheersysteem of invoeren indien van toepassing;
- Leveren van revisieschetsen;
- Treffen van verkeersmaatregelen.
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34 12 07 VERPLAATSEN VERLICHTINGSOBJECT

01 Onder het verplaatsen van een verlichtingsobject wordt verstaan:
- Verwijderen verlichtingsobject;
- Plaatsen verlichtingsobject;
- Vervangen lamp (alleen bij conventionele lichtbron);
- Aansluiten van de armatuurbedrading;
- Aanvullen en verdichten van het bestaande en het nieuwe mastgat met zand;
- Leveren en aanbrengen van schoon, droog zand in de mast;
- Herstellen straatwerk op zowel de oude als de nieuwe locatie;
- Mutaties aanleveren voor het beheersysteem of invoeren indien van toepassing;
- Leveren van revisieschetsen;
- Treffen van verkeersmaatregelen.
- Controle op de juiste werking van het verlichtingsobject.

34 12 08 LAMPEN

01 Bij vervanging van fluorescentielampen met een conventioneel VSA dient tevens de starter
vervangen te worden.

02 Alle (fluorescentie) lampen dienen te voldoen aan een kleurtemperatuur van 3000K en een CRI
van 80, alleen in overleg met de directie kan hiervan afgeweken worden.

03 De aannemer is verplicht op de huls van iedere te plaatsen lamp de plaatsingsdatum met een
watervaste markeerstift duidelijk te vermelden. Het format is: maandnummer-jaar, bv. 01-2017.

34 12 09 DEELOFFERTETRAJECT

01 Een deeloffertetraject is een proces waarbij de directie van gemeente Den Haag een beschrijving
maakt van uit te voeren werkzaamheden (incl. ontwerptekening en een bestekspostenraming) en
deze ter verificatie aan de aannemer voorlegt. De aannemer controleert de opgave en geeft zijn
opmerkingen aan bij de directie. Dit herhaald zich totdat de aannemer akkoord is. Hieruit volgt een
deelopdracht (01.29.01).

02 De aannemer dient het proces conform lid 01, van verzoek tot aan goedkeuring inclusief het
gestelde in lid 3, binnen 5 werkdagen af te ronden.

03 De directie heeft maximaal twee (2) werkdagen om te reageren op vragen, conform lid 01, van de
aannemer. Indien de directie meer tijd nodig heeft, start de doorlooptijd voor de aannemer van 5
werkdagen opnieuw na reactie van de directie.

04 De opdrachtgever kan besluiten om de ontwerptekening en kostenraming op te laten stellen door
de aannemer.

34 12 10 ENGINEERING

01 De directie zal veelvuldig gebruik maken van de aannemer voor het verzorgen van een ontwerp en
raming.

02 Een ontwerp dient binnen twee weken na verzoek te worden opgeleverd, indien de omvang van de
raming kleiner of gelijk aan € 40.000 is. De directie geeft vooraf aan of dit in haar optiek het geval is.

03 Indien een ontwerp een verwachte omvang heeft die groter is dan € 40.000, dan doet de directie
een verzoek voor een opleverdatum (gewenste opleverdatum). De aannemer dient binnen twee
werkdagen na verzoek een reactie te geven in de vorm van een akkoord of een tegenvoorstel.
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34 12 11 OBJECTEN VAN DERDEN

01 Objecten van derden worden na toestemming aangebracht en onderhouden door de exploitant.
In geval van schade zal het object van derden door de aannemer gedemonteerd worden. De
aannemer stemt met de exploitant af wat er met het vrijgekomen materiaal moet gebeuren.

02 Indien door schade aan de lichtmast het object van derden ook beschadigd is, biedt de aannemer
het object van derden aan de exploitant aan.

03 Bij alleen schade aan het object van derden informeert de aannemer de gemeente en de
exploitant. Herstel valt niet onder de verplichting van de aannemer.

04 Bij het gepland uitwisselen van masten dient de aannemer de coördinatie te voeren voor het
vooruitlopend op de werkzaamheden de objecten van de exploitanten te laten verwijderen en na
afronden van de werkzaamheden de objecten door de exploitanten weer te laten aanbrengen.

05 Het staat de aannemer vrij om buiten dit bestek om afspraken te maken met de exploitanten van
de deze objecten voor het verrichten van handelingen aan de onderdelen van deze exploitanten.

34 12 12 BEWEGWIJZERING, VERKEERS- EN STRAATNAAMBORDEN

01 Bij werkzaamheden aan de openbare verlichting, waarbij bewegwijzering, verkeers- en
straatnaamborden aan lichtmasten zitten of in directe nabijheid staan, dienen deze zoveel mogelijk
met lichtmasten te worden gecombineerd, dit in overleg met de directie.

02 Bij verwijdering van masten zorgt de aannemer dat bewegwijzering, verkeers- en
straatnaamborden tijdelijk in de nabijheid van de huidige plaats worden gemonteerd,
overeenkomstig de huidige stand van de borden. Eventueel kan vooraf overleg worden gepleegd
met de directievoerder van het werk voor het plaatsen van een tijdelijke/definitieve flespaal.

03 De hoogte van de onderkant van het onderste bord bedraagt 2,2 meter t.o.v. het wegdek. De
lichtmastnummers moeten altijd zichtbaar blijven.

04 Bij het uitwisselen van masten moeten de aanwezige bewegwijzering, verkeers- en
straatnaamborden deugdelijk worden overgezet op de nieuwe mast.

05 Bekabeling ten behoeve van lichtmastreclame dient door de aannemers onderhouden te worden
als onderdeel van de installatie.

34 12 13 MATERIEEL

01 Het te gebruiken materieel (vrachtwagens, compressoren, aggregaten, pompen e.d.) moet op
ruime afstand van de bestaande bebouwing worden opgesteld en zodanig zijn afgeschermd, dat
de geluidssterkte gedurende 07.00 tot 17.00 uur op 7 meter afstand van de geluidsbron niet meer
bedraagt dan 80 dB(a) en gedurende 17.00 tot 07.00 uur, aan de gevel gemeten op 1,50 meter
hoogte, niet meer bedraagt dan 40 dB(a).

34 12 14 OPSLAGPLAATS HER TE GEBRUIKEN MATERIALEN

01 De aannemer wordt geacht een opslagplaats ter beschikking te stellen voor her te gebruiken
materialen conform 01.17.10 en project materialen die tijdelijk opgeslagen dienen te worden.

02 Deze opslagcapaciteit bedraagt minimaal 50 armaturen, 50 lichtmasten en 2 schakelkasten.

03 De materialen blijven eigendom van de opdrachtgever en kan na overleg worden ingezet voor
correctief of preventief onderhoud of bij projecten van of namens andere gemeentelijke partijen.

04 De aannemer houdt een administratie bij van deze voorraad, te weten:
1. Maandelijkse rapportage van de actuele voorraad;
2. Voorraadmutaties (in- en uitgaande materialen).
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34 12 15 OPSLAGPLAATS NIEUWE MATERIALEN VAN OPDRACHTGEVER

01 De aannemer wordt geacht een binnen opslagplaats ter beschikking te stellen voor
directieleveringen van de opdrachtgever.

De binnenopslag dient minimaal te voldoen aan:
- Alle zijden afgesloten voor wind en regen.
- Verwarmt (minimaal 10 graden).
- Maximale relatieve luchtvochtigheid van 50%.
- Geen kans op het optreden van schade aan de objecten/ verpakkingsmaterialen.

02 De totale opslagcapaciteit is mede afhankelijk van de grote van de directielevering en zal worden
verrekend in de veelvoud van het benodigde vloeroppervlakte van de betreffende bestekpost.
De opdrachtnemer zal:

- Tijdig op de hoogte worden gesteld van een verwachte directielevering.
- Alleen directieleveringen op te hoeven slaan die door de opdrachtnemer zelf verwerkt zullen

worden.

03 De materialen blijven eigendom van de opdrachtgever.

04 De aannemer houdt een administratie bij van deze voorraad, te weten:
1. Maandelijkse rapportage van de actuele voorraad;
2. Voorraadmutaties (in- en uitgaande materialen).

34 12 16 PLAATSEN VERLICHTINGSOBJECT

01 Onder het plaatsen van een verlichtingsobject wordt verstaan:
- Graven mastgat
- Plaatsen verlichtingsobject;
- Monteren armatuur;
- Leveren en aanbrengen aansluitvoorziening;
- Leveren en aansluiten van de armatuurbedrading;
- Leveren en aanbrengen van schoon, droog zand in de mast;
- Herstellen straatwerk;
- Leveren en aanbrengen objectnummer;
- Mutaties aanleveren voor het beheersysteem of invoeren indien van toepassing;
- Leveren van revisieschetsen;
- Treffen van verkeersmaatregelen.
- Controle op de juiste werking van het verlichtingsobject.

34 13 OPENBARE VERLICHTING, INFORMATIEOVERDRACHT

34 13 08 CONTACTPERSOON EN PERIODIEK OVERLEG

01 Vanuit de aannemer wordt één contactpersoon aangesteld die alle contacten met de directie
verzorgt.

02 Om de voortgang van het werk en de kwaliteit hiervan te borgen vindt er een "bouwvergadering"
plaats tussen de directie en de aannemer. Deze bouwvergadering vindt 1 (één) keer per maand
plaats op het kantoor van de opdrachtgever. Indien het werk dit vereist kan de frequentie groter
worden.

03 Naast de maandelijkse bouwvergadering zal er één (1) keer per twee (2) weken een "operationeel
overleg" plaatsvinden, waarin technische zaken besproken zullen worden.
De volgende onderwerpen zullen besproken worden;

- voortgang,
- rapportage,
- planning.

04 Van zowel de bouwvergadering als de operationele overleggen maakt de opdrachtgever een
verslag welke zowel door de aannemer als door de betreffende directie voor akkoord moeten
worden getekend. Deze verslagen zullen zo spoedig mogelijk na de betreffende vergadering
digitaal verstrekt worden aan de aannemer.

05 Drie werkdagen voorafgaande aan de bouwvergadering of het operationeel overleg dient de
aannemer de actuele rapportages in te dienen.

Bouwvergadering Operationeel overleg
- V&G plan Ja Nee
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- Planning Ja Ja
- Voortgang remplaces Ja Ja
- Voortgang schilderwerkzaamheden Ja Ja
- Week-/ termijnstaat Ja Nee
- Overzicht afwijkinsgrapporten Ja Nee
- Overzicht actuele grijze voorraad Ja Ja
- Overzicht project voorrraad Ja Ja

06 Van de aannemer wordt verwacht dat hij deel neemt aan periodieke overleggen van andere
gemeentelijke partijen, civiele partijen en/of een separaat overleg voor langlopende projecten.

34 14 OPENBARE VERLICHTING, RISICOVERDELING EN GARANTIES

34 14 02 GARANTIE LAMPEN

01 In afwijking van artikel 34.14.02 lid 01, bedraagt de garantie voor alle geleverde lichtbronnen
(exclusief led) drie (3) maanden.De genoemde periode betreft de garantiebrandduur en niet de
servicelevensduur van de lamp.

02 De aannemer vervangt zonder verrekening van kosten de volgens dit bestek aangebrachte lampen,
welke voor het einde van de garantiebrandduur van de lampen defect raken. Bijkomende kosten
voor het gebruik van materieel voor het vervangen van boven vernoemde lampen zijn voor rekening
van de aannemer.

34 15 OPENBARE VERLICHTING, BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

34 15 04 COORDINATIE STEDIN

01 De aannemer dient de coördinatie die nodig is voor het realiseren van werkzaamheden aan het
netwerk van Stedin uit te voeren. Hieronder wordt verstaan:

- afstemming planning Stedin.
- coördinatie en afstemming tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

34 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

34 17 01 LEVERING RANDAPPARATUUR & VOORSCHAKELAPPARATUUR

01 De opdrachtnemer levert de benodigde voorschakelapparatuur en LED driver tegen de brutoprijs
zoals deze staat vermeld in de vigerende prijscatalogus van de leverancier, minus 25 procent.

02 Niet in het bestek opgenomen materialen waarvoor de leverancier nettoprijzen hanteert, zoals
bijvoorbeeld armatuuronderdelen, worden verrekend tegen deze nettoprijs, vermeerderd met 10%.
Ter onderbouwing van deze prijs dient de nettoprijs door de opdrachtnemer aangeleverd te worden
aan de directie.

03 De opdrachtnemer overhandigt de directie op verzoek de volgende gegevens over de
bovenstaande leden:

- Fabrikaat
- Artikelnummer
- Artikelnaam
- Catalogusprijs
- Verrekenprijs

34 2 PREVENTIEF ONDERHOUD

34 21 PREVENTIEF ONDERHOUD, BEGRIPPEN

34 21 01 GROEPSREMPLACE

01 Onder groepsremplace wordt verstaan: het in een aaneengesloten periode vervangen van lampen
ongeacht of deze lampen defect zijn of niet. Uitgezonderd hiervan zijn lampen vermeld onder
paragraaf 34.22.01 lid 3.

02 Groepsremplace vindt plaats bij einde serviceduur. Dit betekent in de praktijk dat de te
remplaceren lampen over meerdere straten of wijken zijn verdeeld en in veel situaties niet
aaneengesloten qua locatie.

34 22 PREVENTIEF ONDERHOUD, EISEN EN UITVOERING
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34 22 01 GROEPSREMPLACE

01 Bij het uitvoeren van remplace aan de openbare verlichting installatie moeten aan het einde van
een werkdag de werkzaamheden zodanig zijn afgerond dat de openbare verlichtingsinstallatie op
normale wijze tijdens de avond- en nachtelijke uren kan functioneren.

02 Tijdens de groepsmatige vervanging van lampen (remplace), de volgende werkzaamheden en
controles verrichten en digitaal rapporteren:
Lichtmast:

- openen mastdeurtje, apparatuur in de mast reinigen en sluitbouten invetten met zuurvrij vet;
- mastdeurtje controleren op deugdelijke sluiting;
- controleren klemmen op deugdelijke bevestiging op de aders;
- eventueel aanwezige voorschakelapparatuur controleren op juiste werking;
- controleren trekontlasting kabels;
- het mastdeurtje deugdelijk sluiten;
- controle op aanwezigheid mastnummer;
- controle staat van onderhoud, doorroesting;
- controle aanwezigheid zand in mastgrondstuk;
- controle op scheefstand en schade.

Armatuur:
- controleren van de contacten van de lamphouders en aansluitingen van de geleiders;
- de steunen van de lamp controleren;
- controleren van de bevestiging van het armatuur;
- de stand van het armatuur ten opzichte van de wegas én de horizontale stand controleren en

zonodig corrigeren;
- de binnenkant van het armatuur met een vochtige doek en een biologisch afbreekbaar

reinigingsmiddel reinigen en met een droge doek afnemen;
- de buitenkant van het armatuur reinigen met water en een biologisch afbreekbaar

reinigingsmiddel;
- de spiegels reinigen met een zachte schone doek;
- controleren van de sluitingsklemmen op deugdelijkheid;
- de bouten van de sluiting reinigen en invetten met zuurvrij vet;
- controleren areaalgegevens en zonodig aanvullen.

03 Lampen die door wat voor oorzaak dan ook, binnen drie maanden voor de start van de remplace
van het betreffende object zijn vervangen, worden niet meegenomen in de remplaceronde. Wel
dienen de overige activiteiten van de remplace voor het betreffende object te worden uitgevoerd.

04 Geconstateerde kleine gebreken, die direct op locatie herstelbaar zijn met klein materiaal, dienen
eveneens gelijktijdig te worden gerepareerd. Defecte onderdelen dienen op verzoek te worden
overhandigd aan de directie. Het aanbrengen/monteren van deze onderdelen wordt geacht in de
besteksposten te zijn verrekend.

05 De werking van de geremplaceerde lampen dient te worden gecontroleerd op een juiste werking.
Dit kan gedaan worden door het inschakelen van de verlichting of middels een eigen
energievoorziening. (b.v. een omvormer).

34 22 02 PROJECTEN PREVENTIEF ONDERHOUD

01 De werkzaamheden in het kader van preventief onderhoud worden door OVL&L per deelopdracht
opgedragen aan de hand van een prijsopgave van de aannemer conform de eenheidstarieven uit
deze overeenkomst.

02 De aannemer heeft per deelopdracht met een omvang groter dan 3.000 euro recht op een
éénmalige vergoeding voor coördinatie. De overige werkzaamheden van de deelopdracht worden
verrekend tegen de eenheidstarieven uit deze overeenkomst.

03 Deelopdrachten tot 3.000 euro worden "kleine klussen" genoemd. De aannemer ontvangt geen
coördinatievergoeding voor dergelijke deelopdrachten.
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34 22 03 REINIGEN VAN OBJECTEN

01 Het reinigen van lichtmasten omvat:
I. Het verwijderen van graffiti en sticker;
II. Het verwijderen van alg- en mosaangroei.

02 Het reinigen van armaturen omvat:
I. Het reinigen van de verlichtingskappen;
II. Het verwijderen van alg- en mosaangroei .

03 Het reinigen van een schakelkast omvat:
I. Het verwijderen van graffiti en sticker;
II. Het verwijderen van alg- en mosaangroei;

04 Het reinigen van een binnenzijde van een lichtmast omvat:
I. Het verwijderen van spinnenrag;
II. Het verwijderen van onkruid;
III. Het verwijderen van overige vervuiling
IV. Het aanvullen van de lichtmast met 25cm schoon zand.

05 Het reinigen dient uitgevoerd te worden met een biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel,
goedgekeurd door de directie.

06 Voor het reinigen van verlichtingsobjecten en schakelkasten mag geen hogedrukreiniger worden
toegepast.

07 De aannemer ontvangt een verzoek tot "reiniging met spoed" via een storingsmelding in het
beheersysteem, deze hebben een "urgente" prioriteit. Indien de storingsmelding twee (2) uur voor
het inschakelmoment wordt aangeboden, dan dienen de werkzaamheden de volgende werkdag te
worden uitgevoerd.

34 22 04 VOORRAAD STANDAARDMATERIAAL

01 De aannemer dient ten behoeve van het uitvoeren van normale en urgente reparaties gedurende
de gehele looptijd van het contract, een zodanige voorraad aan standaard materialen te hebben
dat altijd aan het gestelde resultaatsverplichting van dit bestek kan worden voldaan. De aannemer
dient hiervan een actuele voorraadlijst bij te houden en tijdens de bouwvergadering te bespreken.

02 De aannemer dient alle materialen welke in het document "standaard materialen" opgenomen zijn
als standaard materiaal te zien.

03 Tijdens het eerste reguliere bouwvergadering stelt de directie met de aannemer een lijst op met
armaturen en standaard bestratingsmaterialen welke op voorraad gehouden dienen te worden.
Gedurende het contract wordt deze lijst door de aannemer actueel gehouden. De aannemer dient
er rekening mee te houden dat er minimaal 50 armaturen in de voorraad worden opgenomen
welke door de aannemer moeten worden aangeschaft.

04 Specifiek Haagse materialen die de aannemer nog in voorraad heeft bij beëindiging van de
contractperiode worden door de gemeente overgenomen. In de voorraadlijst worden deze
materialen gelabeld door de directie.

05 Zes (6) maanden voordat de overeenkomst eindigt, wordt de voorraad Haagse materialen in
overleg met de directie afgebouwd. De directie gaat hierover in overleg met de aannemer.

34 23 PREVENTIEF ONDERHOUD, INFORMATIEOVERDRACHT
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34 23 01 COMMUNICATIE GROEPSREMPLACE

01 De directie stelt de lijst voor de groepsremplace op en stelt deze ter beschikking aan de aannemer
via een deelopdracht.

02 De aannemer meldt maandelijks na uitvoering van een groepsremplace de verrichte
werkzaamheden en geconstateerde gebreken, digitaal in een Excel formaat of in een ter
beschikking gesteld systeem, terug aan de directie.

03 Geconstateerde afwijkingen ten opzichte van het inventarisatiebestand dienen gemeld te worden
aan de directie via de lijst conform lid 02.

04 Bij afwijking van normaal functioneren, onveilige situaties en/of andere bijzondere afwijkingen, dan
moet dit direct gemeld worden bij de directie.

34 23 02 PROJECTEN PREVENTIEF ONDERHOUD

01 Aan het eind van het project dient de aannemer een productieverantwoordingsstaat in. Deze wordt
na akkoord door de directie goedgekeurd en ondertekend geretourneerd.

02 De aannemer stuurt separate facturen voor deelopdrachten in het kader van preventief onderhoud
met daarbij een door de beheerder goedgekeurde en ondertekende productiestaat.

34 3 CORRECTIEF ONDERHOUD

34 31 CORRECTIEF ONDERHOUD, BEGRIPPEN

34 31 01 BEGRIPPEN, CORRECTIEF ONDERHOUD

01 Te verstaan is onder:
a. Correctief onderhoud:

Het herstel van de functionaliteit van de installatie.

b. Storing:
Het niet naar behoren functioneren van een installatie (onderdeel), alsmede een verstoord
aanzicht van het object.
Betreft het herstel van de oorspronkelijke functie van het object zoals onder andere:

- het herstellen van lampdefecten;
- het herstellen van defecten aan armaturen inclusief aansluitkabel, VSA of driver;
- het vervangen van starters en zekeringen;
- het aanbrengen van afschermingskappen;
- het vervangen of opnieuw aanbrengen van een mastdeurtje;
- het rechtzetten of hangen van een gedraaid armatuur;
- het richten van een demontabele uithouder;
- het herstel van technische gebreken als gevolg van ouderdom;
- het herstellen van storingen aan het eigen netwerk.

c. Schade:
Schade (is onderdeel van een storing) aan objecten veroorzaakt door een externe oorzaak.
Voorbeelden hiervan zijn: beschadigingen ten gevolge van vandalisme, harde wind, hagelbuien,
ontploffing, werkzaamheden, etc.

d. Aanrijdschade:
Aanrijdschade (is onderdeel van een storing) teweeggebracht door een motorvoertuig.

e. Veiligstellen:
Maatregelen nemen zodat de installatie elektrisch en mechanisch veilig is en er geen direct of
indirect gevaar voor de omgeving is.

f. Functieherstel:
Maatregelen nemen zodat de functie van het defecte object hersteld wordt zonder dat het object
in oorspronkelijke staat terug gebracht (kan) worden. Maatregelen (evt noodmaatregelen)
moeten veilig voor de omgeving zijn.

g. Definitief herstel:
Maatregelen nemen zodat de functie van het defecte object herstelt wordt én het object in de
oorspronkelijke of betere staat (evt door het gebruik van nieuw materiaal) wordt terug gebracht,
incl. alle bijkomende verplichtingen conform dit bestek.
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h. Omkleuren:
Het omzetten van een lichtmast op een ongestoorde fase en het later terugzetten naar de
oorspronkelijke situatie.

34 32 CORRECTIEF ONDERHOUD, EISEN EN UITVOERING

34 32 01 STORINGSMELDINGEN OVL ALGEMEEN

01 De gemeente kent een tweetal categorieën storingsmeldingen: "urgente" en "normale"
storingsmeldingen.

In het geval van een "urgente" storingsmelding dient de aannemer voor het inschakelmoment
veilig te stellen en voor functieherstel te zorgen. Het definitief herstel dient binnen vier (4)
werkdagen te geschieden. Indien een "urgente" storingsmelding twee (2) uur voor het
inschakelmoment wordt aangeboden aan de aannemer, dient de melding als een calamiteit
conform 34.32.05 opgepakt te worden.

In het geval van een "normale" storingsmelding" dient de aannemer binnen vier (4) werkdagen
voor veiligstellen en functieherstel te zorgen. Het definitief herstel dient binnen tien (10) werkdagen
te geschieden. De prioriteit wordt door de meldende partij met de storing meegegeven.

02 Indien een storingsmelding wordt aangemerkt als calamiteit dient aanvullend op het gestelde in dit
artikel, het gestelde in artikel 34.32.05 voor calamiteiten gevolgd te worden.

03 Indien de storingsmelding is veroorzaakt door een schade dient aanvullend op het gestelde in dit
artikel, het gestelde in artikel 34.32.06 of 34.32.07 voor schade gevolgd te worden.

04 Een storingsmelding is voor de aannemer definitief hersteld zodra deze in het beheersysteem van
de opdrachtgever is afgemeld conform het gestelde in 34.33.01.

05 De datum waarop de aannemer een terugkoppeling geeft dat een storingsmelding functioneel
gereed is, via het beheersysteem, is bepalend voor de doorlooptijd van de verplichtingen rondom
het functioneel herstel.

06 De datum waarop de volledige terugkoppeling van een storingsmelding ter accordering aan de
directie is aangeboden, mits de opgevoerde kosten en de op- of aanmerkingen door de directie
geaccordeerd zijn én de revisie zijn aangeleverd, is bepalend voor de doorlooptijd van de
verplichtingen rondom het
definitieve herstel.

07 Storingen welke veroorzaakt zijn door derden, dienen gemeld te worden aan de directie onder
vermelding van geconstateerde storing en vermoedelijke oorzaak.

08 Indien definitief- of functieherstel niet mogelijk is binnen de gestelde termijn, dan dient de
aannemer dit via de storingsmelding in het beheersysteem binnen één (1) werkdag na het termijn
voor functieherstel, aan de directie kenbaar te maken met een verwachte datum voor definitief
herstel. De directie bepaald of er tijdelijke maatregelen getroffen moeten worden.

09 Op basis van de informatie uit de storingsmelding en de analyse van de storingsmelding ter
plaatse wordt door de aannemer bepaald of er sprake is van een storing conform artikel 34.32.02
of 34.32.03. Op basis hiervan wordt de in rekening te brengen bestekspost bepaald. Per
storingsmelding kan slechts één (1) bestekspost van de besteksposten 102010 t/m 102040 in
rekening gebracht worden. De toeslagen 102050 t/m 102070 kunnen in rekening gebracht worden
als daarvan sprake is geweest. Andere handelingen en/of leveringen kunnen via de andere
beschikbare besteksposten worden afgerekend. Ter informatie wordt in bijlage 5
"Afrekenmethodiek storingen schade en calamiteiten", inzicht gegeven in de beoogde
afrekenmethodiek.
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34 32 02 STORINGEN BOVENGRONDS OVL

01 De werkzaamheden bestaan uit:
a. analyseren van de storingsmelding vanuit het beheersysteem en op locatie;
b. uitvoeren van alle (de)montagewerkzaamheden bij:

- vervangen lamp en/of vsa;
- andere kleine reparaties;
- heraansluiting armatuurkabels;
- veiligstellen van de situatie;
- richten armatuur en/of uithouder;

c. gebruik van benodigde draagbare meetapparatuur zoals een multimeter;
d. uitvoeren van metingen met de draagbare meetapparatuur om de aard en omvang van de

storing te bepalen;
e. gebruik van een omvormer (230V) om het lichtobject te testen;
f. aanbrengen afspanning (tijdelijke voedingsvoorziening);
g. levering en monteren van klein materiaal;
h. afvoeren van de vrijgekomen materialen;
i. het doormelden van een ondergrondse storing aan de Stedin netwerk;
j. de administratieve afhandeling van de melding in het beheersysteem van de gemeente;
k. de benodigde materialen worden verrekend conform de betreffende besteksposten.

02 Indien de aannemer bij een lichtobject, dat aangesloten is op het gemeentelijk netwerk, geen
afwijkingen constateert aan het bovengrondse deel, dan wordt de aannemer geacht om de
analyse van de melding voort te zetten conform 34.32.03.

03 Indien de aannemer bij een lichtobject, dat aangesloten is op het bijdradennetwerk van Stedin,
geen afwijkingen constateert aan het bovengrondse deel, dan wordt de aannemer geacht om een
meting uit te voeren. Deze meting is bedoelt om te bepalen of er sprake is van een mogelijke
netwerkstoring. En zo ja, in welk (onder)deel van het netwerk de storing zich bevindt.

04 Indien de aannemer bij een lichtobject geen afwijkingen constateert aan het bovengrondse en
ondergrondse deel, dan wordt de aannemer geacht om dit duidelijk bij de terugmelding aan te
geven.

05 In aanvulling op 34.32.01 lid 1: Indien een storing is ontstaan als gevolg van een defect van het
bijdradennetwerk van Stedin, dan dient de aannemer dit binnen één (1) werkdag na constatering te
melden aan twee partijen.

1. Aan de directie via de storingsmelding in het beheersysteem
2. Aan Stedin via het invullen van hun digitale storingsmeldsysteem.

In beide gevallen wordt de melding voorzien van de bevindingen en de juiste locatie. Bij de
storingsmelding in het beheersysteem van de gemeente dient het meldingsnummer van Stedin te
worden vermeldt.
Indien een kabel of netwerkstoring een bovengemiddeld gevaar oplevert dient de aannemer de
desbetreffende kabelstoring als zijnd SPOED aan te melden en dient deze hiervoor tevens
telefonisch contact op te nemen met Stedin om een zo spoedig mogelijk herstel te bereiken.

De aannemer is verplicht:
- Actief contact te houden met Stedin om er zorg voor te dragen dat storingen zo snel mogelijk

worden hersteld.
- Aan de directie aan te geven wanneer hij hiervoor Stedin heeft nagetrokken of de

netwerkstoringen daadwerkelijk zijn opgelost.
- De storingsmelding in het storingsmeldsysteem gereed te melden en hierbij te vermelden

wat de oplossing van Stedin is.

Kosten die voortkomen uit de werkzaamheden zoals hierboven omschreven worden geacht in de
eenheidsprijzen van de bestekposten uit deel 2.2. te zijn inbegrepen en zijn niet apart verrekenbaar.

06 Bij het vervangen van hoofdonderdelen van het lichtobject (mast, mastdeur, armatuur en vsa) dient
de aannemer bewijs te kunnen overleggen aan de directie door middel van foto’s. Het vervangen
hoofdonderdeel dient binnen één (1) week na het definitief herstel door de directie beoordeeld te
kunnen worden.
Op verzoek van de directie dient de aannemer het vervangen hoofdonderdeel aan te bieden. Indien
de directie hier geen gebruik van maakt, is de bewijslast (foto’s) voldoende en kan het vervangen
hoofdonderdeel worden afgevoerd.
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34 32 03 STORINGEN ONDERGRONDS AAN GEMEENTELIJK OVL NET

01 De werkzaamheden bestaan uit:
a analyseren van de storingsmelding vanuit het beheersysteem;
b. het analyseren van de storingsmelding/storing op locatie aan:

- het ontsteekpunt;
- het OVL netwerk van ontsteekpunt tot en met het aansluitkastje in de mast;
- de zichtbare aansluitkabel in de lichtmast;

c. uitvoeren van alle (de)montagewerkzaamheden bij:
- vervangen zekering;
- heraanbrengen trekontlasting;
- heraansluiting kabels;
- veiligstellen van de situatie.

d. gebruik van benodigde meetapparatuur zoals, een megger, multimeter en puls/echometer
voor het uitvoeren van metingen om de aard en omvang van de storing te bepalen;

e. levering klein materiaal zoals zekeringen, klemmen, trekontlasting, e.d.;
f. afvoeren van de vrijgekomen materialen;
g. de administratieve afhandeling van de storingsmelding in het beheersysteem van de

gemeente.
h. De benodigde materialen en handelingen voor vervolgwerkzaamheden dienen vooraf met de

directie afgestemd te worden, verrekening via de relevante besteksposten.

02 Metingen aan het gemeentelijk kabelnetwerk kunnen zowel met of zonder ingeschakelde voeding
worden uitgevoerd.

03 Indien volledig functieherstel onmogelijk is (het vereist bv een meetwagen om de locatie van een
kabelstoring te bepalen), dan zorgt de aannemer, binnen de gestelde termijn voor functieherstel uit
34.32.01, voor maximale functieherstel. Hierbij wordt verwacht dat de aannemer het
storingsgebied verkleint, door bv. de gestoorde kabel/aders elektrisch te isoleren en/of zoveel
mogelijk ongestoorde kabel/aders in bedrijf te nemen (omkleuren en/of sectioneren).

04 Afspannen van lichtobjecten dient conform het PVE uitgevoerd te worden en is verrekenbaar.

05 Bij het vervangen van hoofdonderdelen van het kabelnetwerk (schakelinrichting, kabel en moffen)
dient de aannemer bewijs te kunnen overleggen aan de directie door middel van foto’s. Het
vervangen hoofdonderdeel dient binnen één (1) week na het definitief herstel door de directie
beoordeeld te kunnen worden. Op verzoek van de directie dient de aannemer het vervangen
hoofdonderdeel aan te bieden. Indien de directie hier geen gebruik van maakt, is de bewijslast
(foto’s) voldoende en kan het vervangen hoofdonderdeel worden afgevoerd.

34 32 04 LOKALISEREN VAN EEN NETWERKSTORING

01 Indien voor het lokaliseren van een netwerkstoring specifieke meetapparatuur nodig is, bv. een
"stootgenerator"" of een meetwagen, dan moet de aannemer toestemming krijgen van de directie.
De aannemer maakt een inschatting van de geschatte tijdsduur, benodigde meetapparatuur en
uitvoeringsdatum.

02 Indien de geschatte tijdsduur uit lid 1 overschreden dreigt te worden met meer dan 20%, dan dient
er opnieuw afstemming met de directie plaats te vinden.
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34 32 05 CALAMITEITEN OVL

01 Indien de directie, een hulpdienst of de politie een storingsmelding als calamiteit heeft
aangemerkt, dient voor de afwikkeling het gestelde in de artikelen 34.32.01 t/m 34.32.03 gevolgd te
worden, de responsetijden worden vervangen door de tijden genoemd in dit artikel.

02 In geval van een calamiteit wordt deze door de directie, calamiteitendienst van de gemeente, de
hulpdiensten en/of politie als calamiteit gemeld en dient de aannemer binnen een (1) uur na
melding op locatie te zijn en aan te vangen met het beoordelen en vervolgens veiligstellen van de
situatie;

03 De situatie dient binnen 3 uur na de melding veiliggesteld te zijn;

04 De aannemer beoordeeld of er sprake is van een bovengrondse of ondergrondse storing, op
basis van deze inschatting wordt verwacht dat de aannemer bij een:
a. Bovengrondse storing: Na het veilig stellen verloopt de afhandeling volgens de eisen van

artikel 34 32.01 waarbij de storingsmelding gezien moet worden als een bovengrondse
storing OVL met "urgente" prioriteit.

b. Ondergrondse storing aan het Stedin netwerk: Na het veilig stellen verloopt de afhandeling
volgens de eisen van artikel 34.32.01 waarbij de storingsmelding gezien moet worden als een
bovengrondse storing OVL met "urgente" prioriteit met de volgende afwijking: Na het veilig
stellen moet de aannemer binnen 4 uur na de storingsmelding zorgen voor een telefonische
melding aan de wachtdienst van Den Haag.

c. Ondergrondse storing aan het eigen net: Na het veilig stellen verloopt de afhandeling volgens
de eisen van artikel 34.32.03 waarbij de melding gezien moet worden als een ondergrondse
storing OVL met "urgente" prioriteit met de volgende afwijking: De OIV-er dient op de hoogte
gebracht te worden en de aannemer dient binnen 4 uur na de storingsmelding te zorgen voor
functieherstel.

34 32 06 NIET VERHAALBARE SCHADE OVL

01 Indien de directie, een hulpdienst, de politie of de aannemer constateert dat sprake is van een
schade door ouderdom, natuurgeweld en/of vandalisme zonder dader dan dient voor de
afwikkeling het gestelde in de artikelen 34.32.01 t/m 34.32.03 en 34.12.09 gevolgd te worden met
als extra werk:

- het apart opslaan van het schademateriaal op eigen terrein;
- het verzorgen van een separate factuur met daarin de werkelijke kosten conform het bestek.

02 In geval van een geconstateerde schade volgens lid 01 dienen de volgende werkzaamheden te
worden uitgevoerd:

- het volledig invullen van het schadeformulier;
- het doen van aangifte bij de politie;
- het uitvoeren van een buurtonderzoek;
- het maken van de minimaal 3 benodigde foto 's, voorzien van datum en tijd;
- het aanleveren van het volledige schadedossier binnen 2 werkdagen aan de directie.

03 De onderdelen die onder lid 2 zijn genoemd moeten digitaal worden aangeleverd aan de directie.

04 De aannemer voert overleg met de directie over de configuratie van het nieuw te plaatsen
lichtobject.

05 Het te vervangen verlichtingsobject dient opgebouwd te zijn uit nieuwe materialen, tenzij de
bestaande materialen nog herbruikbaar zijn. De toegepaste materialen en handelingen worden
verrekend op de desbetreffende besteksposten.

06 In geval van een niet standaard lichtpunt zal de aannemer in overleg met de directie tijdelijk
materiaal ter
beschikking stellen.

07 Indien het object met schade in overleg met de directie (foto) kan blijven staan omdat deze geen
gevaar voor de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid oplevert en deugdelijk functioneert dient
deze voorzien te worden van een sticker met daarop het logo van de aannemer en de tekst "Deze
schade is in
behandeling bij [naam aannemer], info: [telefoonnummer aannemer].

08 Bij het vervangen van hoofdonderdelen van het lichtobject (mast, mastdeur, armatuur en vsa) dient
de aannemer bewijs te kunnen overleggen aan de directie door middel van foto’s. Het vervangen
hoofdonderdeel dient binnen één (1) week na het definitief herstel door de directie beoordeeld te
kunnen worden.
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Op verzoek van de directie dient de aannemer het vervangen hoofdonderdeel aan te bieden. Indien
de directie hier geen gebruik van maakt, is de bewijslast (foto’s) voldoende en kan het vervangen
hoofdonderdeel worden afgevoerd.

34 32 07 VERHAALBARE SCHADE

01 Indien de directie, een hulpdienst, de politie of de aannemer constateert dat sprake is van een
schade door aanrijding en/of vandalisme met dader dan dient voor de afwikkeling het gestelde in
de artikelen 34.32.01 t/m 34.32.03 en 34.12.09 gevolgd te worden met dien verstande: dat alle
kosten en opbrengsten die voortkomen uit het behandelen, afhandelen, schadeverhaal bij
verzekering of waarborgfonds (incl. eigen risico van het waarborgfonds), herstel van de schade,
levering van benodigde materialen en de niet verhaalbare BTW, geheel voor rekening zijn van de
aannemer en afgekocht worden met een bestekspost.

02 In geval van een geconstateerde schade volgens lid 01 dienen de volgende werkzaamheden te
worden uitgevoerd:

- het volledig invullen van het schadeformulier;
- het doen van aangifte bij de politie;
- het maken van de minimaal 3 benodigde foto 's, voorzien van datum en tijd;
- het aanleveren van het volledige schadedossier binnen 2 werkdagen aan de directie.

03 De onderdelen die onder lid 2 zijn genoemd moeten digitaal worden aangeleverd aan de directie.

04 De aannemer voert overleg met de directie over de configuratie van het nieuw te plaatsen
lichtobject.

05 Het te vervangen verlichtingsobject dient opgebouwd te zijn uit nieuwe materialen, tenzij de
bestaande materialen nog herbruikbaar zijn.

06 In geval van een niet standaard lichtpunt zal de aannemer in overleg met de directie tijdelijk
materiaal ter beschikking stellen.

07 Het vervangen van objecten dient uitgevoerd te worden conform de eisen van dit bestek.

08 Indien het object met schade in overleg met de directie (foto) kan blijven staan omdat deze geen
gevaar voor de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid oplevert en deugdelijk functioneert dient
deze voorzien te worden van een sticker met daarop het logo van de aannemer en de tekst "Deze
schade is in behandeling bij [naam aannemer], info: [telefoonnummer aannemer].

09 Bij het vervangen van hoofdonderdelen van het lichtobject (mast, mastdeur, armatuur en vsa) dient
de aannemer bewijs te kunnen overleggen aan de directie door middel van foto’s. Het vervangen
hoofdonderdeel dient binnen één (1) week na het definitief herstel door de directie beoordeeld te
kunnen worden.
Op verzoek van de directie dient de aannemer het vervangen hoofdonderdeel aan te bieden. Indien
de directie hier geen gebruik van maakt, is de bewijslast (foto’s) voldoende en kan het vervangen
hoofdonderdeel worden afgevoerd.

34 32 08 STORINGSWACHTDIENST

01 Ten behoeve van het verhelpen van storingen en schades aan de openbare verlichtingsinstallaties
dient de aannemer een storingswachtdienst te organiseren die permanent (24/7) telefonisch
(éénzelfde telefoonnummer) en via email bereikbaar moet zijn, vanaf datum van aanvang contract
tot de datum van einde contract.

02 De storingsmeldingen komen bij de directie binnen en deze geeft de storingsmeldingen door aan
de aannemer. Buiten kantooruren kunnen calamiteiten ook doorgegeven worden door de
calamiteitendienst van de gemeente, hulpdiensten of politie.

03 De storingswachtdienst dient 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar te zijn.

04 Storingsmeldingen die rechtstreeks door derden (anders dan de gemeente, hulpdiensten en
politie) doorgegeven worden aan de aannemer, mogen niet in behandeling worden genomen en
zullen derhalve niet betaalbaar worden gesteld. De melder dient doorverwezen te worden naar de
gemeente.

05 De telefonische wachttijd mag niet langer zijn dan 1 minuut.

06 De opdrachtgever stelt sleutels ter beschikking zodat de aannemer toegang heeft tot de diverse
installaties.
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34 32 09 VEILIG STELLEN

01 Buiten de normale werkuren mogen schades door middel van noodmaatregelen zodanig
opgeheven en/of hersteld worden dat de installatie elektrisch veilig is en er verkeerstechnisch
gezien geen gevaar voor het verkeer bestaat.
Onder noodmaatregelen wordt o.a. verstaan, het:

- Plaatsen van een mastdeurtje;
- Isoleren van kabeleinden na schade;
- Provisorisch verbinden van kabels na schade;
- Verwijderen, vervangen en/of herstellen aansluitkastje;
- Afschakelen van een van de fasen van een eindgroep om de installatie voor korte tijd in bedrijf te

houden;
- Ontkoppelen van een gedeelte van de verlichtingsinstallatie om de overige delen in bedrijf te

houden;
- Het opruimen van vrijgekomen materiaal.

Dit geldt alleen voor installaties in eigendom van de gemeente en/of delen welke zich boven het
aansluikkastje bevinden.

34 32 10 CORRIGEREN SCHEEFSTAND LICHTMASTEN

01 Bij scheefstand van de lichtmast dient de grond rondom de mast tot een diepte van circa 0,6 meter
vanaf het maaiveld en circa 0,2 meter in horizontale richting te worden uitgegraven. Vervolgens
dient de mast loodrecht te worden gezet. De controle geschiedt met behulp van een waterpas bij
cilindrische masten. Bij conische masten geschiedt de controle "op timmermansoog". Daarna
dient de ruimte rondom de mast in lagen van 0,2 meter met schoon zand te worden aangevuld en
te worden verdicht door middel van een passende, kleine kwartronde handstamper.
Hierbij dienen de sondeerwaarden conform het PVE op drie (3) punten verdeeld over 120º binnen
een afstand van 0,25 meter van de buitenkant van de mast te worden aangehouden en blijvend te
worden gehaald.
Bij oplevering van het werk / project zullen deze waarden (incidenteel) door de directie worden
gecontroleerd.

34 33 CORRECTIEF ONDERHOUD, INFORMATIEOVERDRACHT

34 33 01 BEHEER EN BEHEERSYSTEEM

01 Storingsmeldingen worden digitaal bijgehouden en verwerkt in het beheersysteem van de
opdrachtgever. Storingsmeldingen worden door de directie bewaakt door middel van een status.
Het uitwisselen van informatie tussen de aannemer en de directie vindt digitaal plaats middels
aanvullingen en/of toevoegingen in het beheersysteem, evenals de administratieve en financiële
afhandeling van meldingen.

- Ten behoeve van de financiële administratie zullen de eenheidsprijzen van de opdrachtnemer
worden opgenomen in het beheerssysteem van de opdrachtnemer.

- De eenheidsprijzen zullen door de opdrachtgever aan de leverancier van het beheerpakket
beschikbaar gesteld, zodat deze de eenheidsprijzen en het beheersysteem kan opnemen.

02 De opdrachtgever maakt gebruik van een online beheersysteem, verder in dit bestek aangeduid
als beheersysteem. Het systeem is webbased waardoor het met inloggegevens overal te
raadplegen is.

03 Storingsmeldingen worden via het beheersysteem aan de aannemer verstrekt. Calamiteiten
worden via email (binnen kantooruren) of telefoon (buiten kantooruren) gemeld. De aannemer
houdt zelf de storingsmeldingen in de gaten en verzorgt de administratieve afhandeling in het
beheersysteem. De frequentie en tijdstippen waarop de aannemer dit doet is zodanig, dat te allen
tijde voldaan kan worden aan de verplichtingen uit dit bestek.

04 Waar nodig past de aannemer in het beheersysteem meldgegevens (adres en lichtmastnummer)
aan.

05 De aannemer controleert areaalgegevens van de gemelde objecten en communiceert afwijkingen,
incl. een opgave van de werkelijke situatie/materialen, via het beheersysteem van de
opdrachtgever.

06 De aannemer houdt in het beheersysteem voortgangsinformatie van de melding actueel, zoals:
I. Geplande uitvoeringsdatum;
II. Status/voortgang, verantwoordelijkheid ligt bij de aannemer, bijvoorbeeld: In uitvoering, Buiten

gereed, etc.;
III. Aanmelden/afmelden kabelstoringen bij de netbeheerder, vermelden van oorzaak, oplossing

en meldnummers van Stedin.



RAW1246-126471 Bladnr. 128 van 132
Afdrukdatum:

17-12-2020

Den Haag Aanleg en Onderhoud Openbare Verlichting - Perceel 1

HFD PAR ART LID

07 De volgende zaken dient de aannemer uit te voeren bij de administratieve afhandeling van een
storingsmelding nadat deze buiten is afgewerkt:

I. Per storingsmelding voert de aannemer zijn relevante op en aanmerkingen toe.
II. Per storingsmelding voert de aannemer de toegepaste bestekposten (handelingen en

materialen) op;
III. Per storingsmelding: het uploaden van een schadedossier (indien vereist);
IV. De storingsmelding wordt ter accordering aan de directie aangeboden;
V. Aanleveren van relevante revisie bij het constateren van afwijkingen.

08 De financiële afhandeling (na de beoordelingsprocedure) vindt plaats op basis van alle
goedgekeurde besteksposten. Op basis hiervan worden de volgende stappen uitgevoerd:

I. De aannemer stelt per termijn een factuurvoorstel op en stuurt deze aan de directie;
II. Binnen 5 dagen ontvangt de aannemer een goedkeuring en/of opmerkingen op het

factuurvoorstel van de directie;
III. De aannemer stuurt binnen 5 werkdagen een factuur op naar de directie. Het door de

aannemer en directie ondertekende geaccodeerde factuurvoorstel is een bijlage van de
factuur;

IV. De directie controleert en accordeert de factuur;
V. De factuur wordt na accordering betaald.

09 Het verstrekken en actueel houden van onder andere voortgangsgegevens ontheft de aannemer
niet van zijn verplichtingen in dit bestek voor het (periodiek) verstrekken van rapportages.

10 De aannemer zorgt dat de informatie in rapportages en de gegevens in het beheersysteem
overeenstemmen en actueel zijn.Tussentijdse status en voortgang van storingen, schades en
werkopdrachten dienen binnen 24 uur in het beheersysteem te staan.

11 Indien de aannemer een storing niet binnen de gestelde termijnen kan verhelpen, dient de
aannemer een verzoek tot uitstel aan te vragen via het beheersysteem. In het verzoek tot uitstel
vermeld de aannemers een opgave van reden en een nieuwe datum van herstel.

34 33 02 WIJZIGING BEHEERSYSTEEM

01 Wijzigingen in het beheersysteem van de opdrachtgever (nieuw systeem, operationele wijzigingen,
etc) waardoor alleen de werkwijze (volgorde van stappen, andere velden, etc) wijzigt, waarbij de
werkzaamheden hetzelfde blijven, zijn niet verrekenbaar.

02 In geval van een nieuw beheersysteem van een andere leverancier zal de opdrachtgever
zorgdragen, inclusief de financiële lasten, voor een training/ werkinstructie van het nieuwe systeem
voor de medewerkers van de opdrachtnemer.
De financiële lasten zijn gelimiteerd op maximaal 10 medewerkers a 4 uur per medewerker en
tegen een vastgesteld uurtarief van € 65,00 per uur.

34 34 ENGINEERINGSWERKZAAMHEDEN

34 34 01 VERLICHTINGSPLAN

01 Bij vervangingen / aanpassingen / aanbrengen van de verlichtingsinstallatie kan van de
opdrachtnemer gevraagd worden om een verlichtingsplan op te stellen.
De opdrachtnemer ontvangt van de directie alle relevante informatie die de directie tot zijn
beschikking heeft.
De directie geeft de benodigde informatie aan de opdrachtnemer om het verlichtingsplan op te
stellen.
Bij het ontbreken van informatie of onduidelijkheden vraagt de opdrachtnemer de directie om
verduidelijking/ meer informatie.
De opdrachtnemer informeert / adviseert de directie bij mogelijk verbeteringen.

02 Verlichtingsplannen dienen te voldoen aan:
- Vigerende Normeringen Openbare Verlichting
- Lichtniveau conform beleid opdrachtgever
- Gedragscode-Lichtberekeningen (NSVV)

(https://www.nsvv.nl/gedragscode-lichtberekeningen/)
- Lichtberekeningen dienen met hetzelfde lichtberekeningsprogramma te worden gemaakt.

Opdrachtnemer mag pas overstappen naar een ander lichtberekeningsprogramma na
goedkeuring van de directie.

- Gerekend dient te worden met de in de opdracht aangegeven materialen, tenzij na goed
overleg met de directie anders wordt beslist.

- De locatie van de lichtpunten dienen logisch te zijn, rekening te houden met de omgeving.
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- Het op te leveren lichtberekeningsrapport dient een heldere en duidelijke overeenkomst te
hebben met de aan te leveren tekening.

03 Profielberekeningen

Profiel A - Kruising/ Rotonde
Dit betreft een luxberekening op basis van een C-klasse (conflict area)

Bestaande uit:
- Het uitknippen van de kruising/ rotonde uit de tekening.
- Het invoeren van dit gebied in een lichtberekeningsprogramma.
- Het te berekenen gebied voorzien van rekenrasters.
- Het invoeren van de armaturen op aanbevolen plaatsen en bewerken tot aan de gestelde

eisen wordt voldaan.

Profiel B - Parkeerterrein
Dit betreft een luxberekening op basis van een C-klasse (parkeerterrein)

Bestaande uit:
- Het uitknippen van de kruising/ rotonde uit de tekening.
- Het invoeren van dit gebied in een lichtberekeningsprogramma.
- Het te berekenen gebied voorzien van rekenrasters.
- Het invoeren van de armaturen op aanbevolen plaatsen en bewerken tot aan de gestelde

eisen wordt voldaan.

Profiel C - Woonstraat
Dit betreft een luxberekening op basis van een P-klasse (woonstraat)

Bestaande uit:
- Het uitknippen van het te berekenen gebied uit de tekening.
- Het invoeren van dit gebied in een lichtberekeningsprogramma.
- Het te berekenen gebied voorzien van rekenrasters.
- Het invoeren van de armaturen op aanbevolen plaatsen en bewerken tot aan de gestelde

eisen wordt voldaan.

Profiel D - Weg met een verkeersfunctie
Dit betreft een luminantieberekening op basis van een M-klasse (verkeersfunctie)

Bestaande uit:
- Het opstellen van een profielberekening in een lichtberekeningsprogramma zoals,

enkelzijdig links/ rechts, middenberm, portaal, zigzag, dubbel portaal,
middenberm+portaal.

- Het te berekenen gebied voorzien van rekenrasters.
- Het invoeren van de armaturen op aanbevolen plaatsen en bewerken tot aan de gestelde

eisen wordt voldaan.

Profiel E - Weg met een verkeersfunctie en met separate fiets en voetpaden
Dit betreft een luminantieberekening op basis van een M-klasse (verkeersfunctie) en een
luxberekening op basis van een P-klasse (fiets- en voetpaden en eventueel parkeerterrein)

Bestaande uit:
- Het opstellen van een profielberekening in een lichtberekeningsprogramma zoals,

enkelzijdig links/ rechts, middenberm, portaal, zigzag, dubbel portaal,
middenberm+portaal.

- Het uitknippen van het te berekenen gebied uit de tekening.
- Het invoeren van dit gebied in een lichtberekeningsprogramma.
- Het te berekenen gebied voorzien van rekenrasters.
- Het invoeren van de armaturen op aanbevolen plaatsen en bewerken tot aan de gestelde

eisen wordt voldaan.

04 Opdrachtnemer maakt eerst een verlichtingsplan
Na goedkeuring van de directie maakt de opdrachtnemer een werktekening.
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34 34 02 KABELPLAN

01 Bij aanpassingen / uitbreiding van de verlichtingsinstallatie aan het eigen net van de opdrachtgever
kan de opdrachtnemer gevraagd worden een kabelplan op te stellen.
De opdrachtnemer krijgt van de directie alle relevante informatie die de directie tot zijn beschikking
heeft.
De directie geeft de benodigde informatie aan de opdrachtnemer om het kabelplan op te stellen.
Bij het ontbreken van informatie of onduidelijkheden vraagt de opdrachtnemer de directie om
verduidelijking/ meer informatie.
De opdrachtnemer informeert / adviseert de directie bij mogelijk verbeteringen.

02 De kabelplannen dienen te voldoen aan:
- Vigerende Normeringen

NEN1010 Nederlandse veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties
- Uitgangspunten zoals gesteld in het PVE.
- Kabelberekeningen dienen met hetzelfde kabelberekeningsprogramma te worden gemaakt.

Opdrachtnemer mag pas overstappen naar een ander kabelberekeningsprogramma na
goedkeuring directie.

- Gerekend dient te worden met de in de opdracht aangegeven materialen, tenzij na goed overleg
met de directie anders wordt beslist.

- De loop van de kabel(s) dienen logisch te zijn en rekening houdend met de omgeving.
- Het op te leveren kabelberekeningsrapport dient een heldere en duidelijke overeenkomst te

hebben met de aan te leveren tekening.

03 Opdrachtnemer maakt eerst een kabelplan
Na goedkeuring van de directie past de opdrachtnemer dit plan toe in de werktekening.
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62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 1 VERKEERSMAATREGELEN

62 12 VERKEERSMAATREGELEN, EISEN EN UITVOERING

62 12 01 ALGEMEEN

01 De verkeersmaatregelen uitvoeren overeenkomstig de CROW publicatie 96b.

02 Indien andere verkeersmaatregelen dan een stationaire afzetting nodig zijn zoals omleidingen of
weg afsluitingen dient de aannemer dit kenbaar te maken aan de directie.

03 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen en het
rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen, enz. mogelijk blijft. Tevens dient de
toegankelijkheid ten behoeve van de politie, brandweer, ziekenvervoer e.d. gewaarborgd te zijn. Bij
korte belemmering, geregeld in overleg met de betrokkenen, moet de aannemer de nodige
hulpmiddelen verschaffen en de directie en opdrachtgever vrijwaren van klachten van derden.

04 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie met betrekking tot alle te nemen
maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen
enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of
schade, voorvloeiende uit het werk en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of
schadeloosstelling.

05 Werkzaamheden mogen, tenzij de directie anders bepaalt, niet worden verricht op de volgende
momenten:

- een half uur na zonsondergang tot een half uur voor zonsopgang;
- bij atmosferische omstandigheden overdag waarbij het zicht wordt beperkt tot minder dan 400

meter;
- bij dreigende gladheid;
- op bijzondere dagen met een verhoogd verkeersaanbod, deze worden door de directie

aangereikt tijdens de eerste bouwvergadering.

06 Op de stroomwegen (S wegen, bijv. S100, S101, etc.) zijn voor de werkzaamheden bloktijden
ingesteld zijn van 07.00 - 09.00 uur en 15.30 - 18.30 uur. Tijdens deze bloktijden mogen geen
rijstroken aan het verkeer worden onttrokken.

07 In alle situaties waarbij rijstroken aan het verkeer onttrokken worden, dient er eerst overleg te
hebben plaatsgevonden met de wegbeheerder van dat betreffende stadsdeel.

08 Alle verkeersmaatregelen voortvloeiend uit de werkzaamheden in dit bestek dienen verdisconteerd
te zijn in de betreffende besteksposten.

62 14 VERKEERSMAATREGELEN, RISICOVERDELING EN GARANTIES

62 14 01 ONDERBREKEN WERKZAAMHEDEN

01 De directie is bevoegd, indien de veiligheid en/of de afwikkeling van het verkeer dit vereist, de
werkzaamheden niet te laten aanvangen of te doen onderbreken. Hieraan kan door de aannemer
geen aanspraak op bijbetaling of schadevergoeding worden ontleend.
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HFD PAR ART LID

89 DUURZAAMHEID

89 0 WERKTUIGEN, MATERIEEL EN VOERTUIGEN

89 02 EISEN UITVOERING: MOBIELE WERKTUIGEN EN RIJDEND MATERIEEL

89 02 01 INZET MOBIELE WERKTUIGEN

01 Onder mobiele werktuigen verstaat men de verzameling van machines die wordt ingezet op een
bepaalde locatie. Het zijn motorisch aangedreven machines c.q. voertuigen, in het algemeen
zonder kentekenbewijs, die niet of bij uitzondering op de openbare weg mogen (uitgezonderd
landbouwtrekkers).

02 De bij werken ingezette mobiele werktuigen moeten zijn voorzien van een typegoedkeuring als
bedoeld in de Europese Richtlijn 97/68/EG.

03 De werknemers die gebruik maken van de mobiele werktuigen en/of deze mobiele werktuigen
besturen, moeten daarvoor een training hebben gehad in het energie-efficiënt gebruik van deze
mobiele werktuigen.

04 Voor het uitvoeren van de werkzaamheden wordt uitsluitend gebruik gemaakt van mobiele
werktuigen die vallen binnen de Fase III-A emissiegrenswaarde en zijn voorzien van een roetfilter.

05 Mobiele dieselwerktuigen met een vermogen vanaf 37 kW en een variabel toerental voldoen voor
de uitstoot van fijnstof tenminste aan de grenswaarden van Fase III-B.

06 Na 1 januari 2013 ingezette mobiele dieselwerktuigen met een vermogen vanaf 37 kW voldoen
tenminste aan de emissie-eisen van Fase III-B.

07 De emissiegrenswaarden Fase III-A en Fase III-B zijn opgenomen in de Europese Richtlijn
2004/26/EG voor mobiele werktuigen die in 21 april 2004 van kracht is geworden.

08 De aannemer verstrekt de directie desgevraagd schriftelijke conformiteitsverklaringen (bij fabrikant
op te vragen) van in te zetten mobiele werktuigen.

89 02 02 INZET RIJDEND MATERIEEL/ VOERTUIGEN

01 Alle voor transport in te zetten materieel en voertuigen moeten tenminste voldoen aan de eisen
zoals die gelden in de milieuzone van de gemeente Den Haag:

T/m 31 december 2020:
a. nieuwe en schone vrachtauto's (dieselvrachtauto's) met een Euro 4 motor of hoger;
b. vrachtauto's met een Euro 3 motor met een gecertificeerde roetfilter en die niet ouder zijn dan

8 jaar;
c. vrachtauto's met een dagontheffing of een langdurige ontheffing;
d. bijzondere voertuigen die niet ouder zijn dan 13 jaar.

Vanaf 1 januari 2021:
a. nieuwe en schone vrachtauto's (dieselvrachtauto's) met een Euro 4 motor of hoger;
b. vrachtauto's met een Euro 3 motor met een gecertificeerde roetfilter en die niet ouder zijn dan

8 jaar;
c. vrachtauto's met een dagontheffing of een langdurige ontheffing;
d. bijzondere voertuigen die niet ouder zijn dan 13 jaar.
e. personenauto's/ montagebussen met een euro 4 motor of hoger.

Vanaf 1 januari 2022;
a. nieuwe en schone vrachtauto's (dieselvrachtauto's) met een Euro 6 motor of hoger;
b. vrachtauto's met een dagontheffing of een langdurige ontheffing;
c. bijzondere voertuigen die niet ouder zijn dan 13 jaar.
d. personenauto's/ montagebussen met een euro 4 motor of hoger.

02 Op verzoek van de directie moet de bestuurder van een vrachtwagen een kopie van de ontheffing
of dagontheffing kunnen overleggen.

03 Voor meer informatie zie:
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/natuur-en-milieu/milieuzones-den-haag.htm
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Behoort bij: GDH2021OVL-A&O-P1

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: GDH2021OVL-A&O-P1
Raamovereenkomst voor het onderhoud van OVL in de gemeente Den Haag
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen
bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de
omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het (van
toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals
deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)
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(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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1 ONDERHOUD

10 CORRECTIEF ONDERHOUD

101 STORINGSWACHTDIENST

101010 Het instandhouden van een storingswachtdienst week 208,00F

102 ADMINISTRATIEVE WERKZAAMHEDEN

102010 Administratief beheerpakket week 208,00F

103 STORINGEN, CALAMITEITEN EN SCHADES

103010 Oplossen OVL storing bovengronds, normaal st 4.000,00F
103020 Oplossen OVL storing bovengronds, urgent st 1.000,00F
103030 Oplossen van een storing ondergronds, normaal st 1.000,00F
103040 Oplossen van storing ondergronds, urgent st 500,00F
103050 Toeslag bij een calamiteit OVL st 200,00F
103060 Toeslag bij een niet verhaalbare schade. st 100,00F
103070 Toeslag verwijderen objecten van derden st 10,00F
103080 Aanbrengen tijdelijke afspanning <=25m st 40,00F
103090 Aanbrengen tijdelijke afspanning >25m tot <=45m st 20,00F
103100 Verwijderen tijdelijke afspanning <=25m st 40,00F
103110 Verwijderen tijdelijke afspanning >25m tot <=45m st 20,00F

104 VERHAALBARE SCHADEAFHANDELING

104010 Afkoopsom verhaalbare schades (dader bekend) st 470,00F
104020 Afkoopsom verhaalbare schades (dader onbekend) st 202,00F

105 REINIGEN

105010 Reinigen lichtobject met spoed st 2,00F
105020 Reinigen kast met spoed st 1,00F
105030 Reinigen binnenzijde lichtmast zonder spoed st 5,00F

106 OPSLAGPLAATS

106010 Ter beschikking stellen opslagplaats - bestaand week 208,00F
materiaal

106020 Ter beschikking stellen opslagplaats - directielevering week 208,00F

11 PREVENTIEF ONDERHOUD

111 COORDINATIE ONDERHOUDSPROJECT

111010 Coördinatievergoeding onderhoudsproject solo st 200,00F
111020 Coördinatievergoeding onderhoudsproject derden st 20,00F

112 GROEPSGEWIJS VERVANGEN VAN LAMPEN >10st

112010 Groepsgewijs vervangen lamp lph <= 5,0 m>10st st 4.000,00F
112020 Groepsgewijs vervangen lamp lph > 5,0 <= 8,0 m >10st st 8.000,00F
112030 Groepsgewijs vervangen lamp lph > 8,0 <= 12,0 m >10st st 3.200,00F
112040 Groepsgewijs verv. van lampen wand- of plafond arm st 800,00F

<=12,0m >10st

113 REINIGEN VAN ARMATUUR

113010 Reinigen verlichtingsarmatuur lph <= 12,0 m. st 30,00F

114 MAST AFVULLEN MET ZAND

114010 Vullen grondstuk mast. st 400,00F

115 PERIODIEK CONTROLE VOEDINGSKAST

115010 Inspecteren schakel- en verdeelinrichting. st 24,00F
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116 GROEPSGEWIJS VERVANGEN VAN ARMATUREN >10

116010 Groepsgewijs vervangen van armaturen <= 5,0 m >10st st 2.500,00F
116020 Groepsgewijs vervangen van armaturen >5,0 tot <=8,0 st 1.300,00F

m >10st
116030 Groepsgewijs vervangen van armaturen 8,0 tot 12,0m st 100,00F

>10st
116040 Groepsgewijs verv. van wand- of plafond armaturen st 1.000,00F

>10st

2 HANDELINGEN

21 VERLICHTINGSOBJECTEN

211 AANBRENGEN

211010 Aanbrengen verlichtingsobject lph <=5,0 m enkel arm. st 250,00F
211020 Aanbrengen verlichtingsobject lph >5,0 tot 8,0 m enkel st 350,00F

arm.
211030 Aanbrengen verlichtingsobject lph >8,0 tot 12,0 m enkel st 650,00F

arm.
211040 Aanbrengen verlichtingsobject. boogmast >5,0 tot 8,0 m st F

enkel arm.
211050 Aanbrengen verlichtingsobject. boogmast >8,0 tot 12,0 st F

m enkel arm.
211060 Aanbrengen verlichtingsobject lph >5,0 tot 8,0 m dubbel st 40,00F

arm.
211070 Aanbrengen verlichtingsobject lph >8,0 tot 12,0 m st 100,00F

dubbel arm.
211080 Aanbrengen verlichtingsobject. boogmast >5,0 tot 8,0 m st F

dubbel arm.
211090 Aanbrengen verlichtingsobject. boogmast >8,0 tot 12,0 st F

m dubbel arm.
211100 Aanbrengen verlichtingsobject. Gietijzeren mast st 100,00F
211110 Aanbrengen verlichtingsobject. Berlage type I st 30,00F
211120 Aanbrengen verlichtingsobject. Berlage type II st 10,00F
211180 Aanbrengen objectnummer. st 1.500,00F
211190 Aanbrengen afneembare korte EU < 8m st 20,00F
211210 Aanbrengen afneembare korte EU => 8m st 20,00F
211220 Aanbrengen afneembare korte DU => 8m st 20,00F
211250 Aanbrengen afneembare lange EU => 8m st 20,00F
211260 Aanbrengen afneembare lange DU => 8m st 20,00F
211270 Aanbrengen afneembare HTM uithouder (dag) st 20,00F
211280 Aanbrengen afneembare HTM uithouder (nacht) st 10,00F
211290 Aanbrengen uithouder aan gevel st 10,00F

212 VERWIJDEREN

212010 Verwijderen verlichtingsobject t/m 5,0 m. st 250,00F
212020 Verwijderen verlichtingsobject <= 5,0 m gietijzer st 100,00F
212030 Verwijderen verlichtingsobject >5,0 tot <= 8,0 m. st 350,00F
212040 Verwijderen verlichtingsobject >8,0 tot <= 12,0 m. st 650,00F
212050 Verwijderen afneembare uithouder <=8,0m st 40,00F
212060 Verwijderen afneembare uithouder >8,0 tot <= 12,0m st 40,00F
212070 Verwijderen uithouder van gevel st 10,00F

213 VERPLAATSEN

213010 Verplaatsen verlichtingsobject <= 5,0 m. st 30,00F
213020 Verplaatsen verlichtingsobject <= 5,0 m gietijzer st 30,00F
213030 Verplaatsen verlichtingsobject >5,0 tot <= 8,0 m. st 30,00F
213040 Verplaatsen verlichtingsobject >8,0 tot <= 12,0 m. st 30,00F
213050 Toeslag betonplaat bij verplaatsing lichtobject st 50,00F

214 CORRIGEREN STAND LICHTMAST

214010 Corrigeren stand lichtmast <= 5 m. st 100,00F
214020 Corrigeren stand lichtmast >5,0 tot <= 8,0 m. st 100,00F
214030 Corrigeren stand lichtmast >8,0 tot <= 12,0 m. st 100,00F
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214040 Sokkel Berlage op hoogte brengen st 100,00F

22 SCHILDEREN LICHTMASTEN

2201 SCHILDERSYSTEEM 2

220110 Schilderen lichtmasten <= 5,0 m syst. 2 st 1.300,00F
220120 Schilderen lichtmasten >5,0 tot <= 8,0 m syst. 2 st 2.000,00F
220130 Schilderen lichtmasten >8,0 tot <= 12,0 m syst. 2 st 1.500,00F
220140 Schilderen gietijzeren lichtmast <= 5,0 m syst. 2 st 1.500,00F
220150 Schilderen Berlage 1 mast syst. 2 st 1.000,00F
220160 Schilderen Berlage 2 mast syst. 2 st 200,00F

2203 SCHILDERSYSTEEM 4

220310 Schilderen lichtmasten <= 5,0 m syst. 4 st 250,00F
220320 Schilderen lichtmasten >5,0 tot <= 8,0 m syst. 4 st 350,00F
220330 Schilderen lichtmasten >8,0 tot <= 12,0 m syst. 4 st 650,00F
220340 Schilderen gietijzeren lichtmast <= 5,0 m syst. 4 st 100,00F
220350 Schilderen Berlage 1 mast syst. 4 st 30,00F
220360 Schilderen Berlage 2 mast syst. 4 st 10,00F

2205 SCHILDERSYSTEEM 6

220510 Schilderen lichtmasten <= 5,0 m syst. 6 st 50,00F
220520 Schilderen lichtmasten >5,0 tot <= 8,0 m syst. 6 st 50,00F
220530 Schilderen lichtmasten >8,0 tot <= 12,0 m syst. 6 st 50,00F

23 AANBRENGEN HANGVERLICHTING

230010 Aanbrengen oogmoer Hoogte: >6,0 m st 10,00F
230020 Aanbrengen muurplaat st 20,00F
230030 Aanbrengen draadspanner st 10,00F
230040 Aanbr. spankabel t.b.v. spandraadverlichtng. st 10,00F
230050 Aanbr. armatuur hangverlichting -enkeldraads-. st 5,00F
230060 Aanbr. armatuur hangverlichting -dubbeldraads-. st 5,00F
230070 Aanbrengen aansluitvoorziening. st 10,00F
230080 Aanbr. aansluitsnoer t.b.v. hangverlichting. st 10,00F
230090 Invoeren en monteren energie-aansluitkabel st 10,00F
230100 Aanbr. spanmast t.b.v. hangverlichting. st 5,00F

24 ARMATUREN

241 AANBRENGEN

241010 Aanbrengen verlichtingsarmatuur <= 5.0m st 100,00F
241020 Aanbrengen verlichtingsarmatuur >5,0 tot <= 8,0 m. st 100,00F
241030 Aanbrengen verlichtingsarmatuur >8,0 tot <= 12,0 m st 100,00F
241040 Aanbrengen verlichtingsarm. opb. <= 5.0m st 10,00F
241050 Aanbrengen verlichtingsarm. opb. >5,0 tot <= 8,0m st 20,00F
241060 Aanbrengen verlichtingsarm. opb. >8,0 tot <= 12,0m st 20,00F

242 VERWIJDEREN

242010 Verwijderen verlichtingsarmatuur <= 5,0 m. st 100,00F
242020 Verwijderen verlichtingsarmatuur >5,0 tot <= 8,0m. st 100,00F
242030 Verwijderen verlichtingsarm. >8,0 tot <= 12,0 m. st 100,00F
242040 Verwijderen verlichtingsarm. opb. <= 5,0 m st 10,00F
242050 Verwijderen verlichtingsarm opb. >5,0 tot <= 8,0 m st 20,00F
242060 Verwijderen verlichtingsarm opb. >8,0 tot <=12,0 m st 20,00F
242070 Verwijderen hangverlichtingsarmatuur <=8,0 m. st 20,00F

243 VERVANGEN <=10st

243010 Vervangen verlichtingsarmatuur <=5,0 m <=10st st 100,00F
243020 Vervangen verlichtingsarmatuur >5,0 tot <=8,0 m <=10st st 100,00F

<=10-
243030 Vervangen verlichtingsarmatuur >8,0 tot <=12,0 m <=10st st 20,00F
243040 Vervangen verlichtingsarmatuur opbouw <=5,0 m <=10st st 20,00F
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243050 Vervangen verlichtingsarmatuur opbouw >5,0 tot <=8,0 st 5,00F
m <=10st

243060 Vervangen verlichtingsarmatuur opbouw >8,0 tot <=12,0 st 5,00F
m <=10st

243070 Vervangen hangverlichtingsarmatuur <=8,0 m <=10st st 20,00F

25 SCHAKELKASTEN

251010 Verwijderen schakel- en verdeelinrichting. st 10,00F
251020 Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting. st 20,00F
251030 Ontkoppelen grondkabel op OVL-verdeelrek. st 60,00F
251040 Aansluiten grondkabel op OVL-verdeelrek. st 120,00F

252 TOONFREQUENTONTVANGER/SCHAKELUNIT

252020 Aanbrengen Astmidi GPS controller st 25,00F
252030 Verwijderen Astmidi GPS controller st 5,00F
252040 Toeslag aanbrengen externe antenne Astmidi st 5,00F

253 AARDINGEN

253010 Aanbrengen aardingsvoorziening m 1.250,00F
253020 Meten aardverspreidingsweerstand OVL-verdeelkast st 75,00F
253030 Meten aardverspreidingsweerstand OVL-Object st 10,00F

26 GROND EN KABELWERK

261 SLEUFBEDEKKING

261010 Sleufbedekking - straatstenen m 500,00F
261020 Sleufbedekking - tegels dikte <=50mm m 2.000,00F
261030 Sleufbedekking - tegels dikte > 50 mm m 200,00F
261040 Sleufbedekking - graszoden m 200,00F

264 GRAVEN EN AANVULLEN SLEUF

264010 Graven en aanv. sleuf, bestaand tracé (60x30cm) m 12.000,00F
264020 Graven en aanv. sleuf, nieuw tracé (60x30cm) m 12.000,00F
264030 Graven en aanv. sleuf, bestaand tracé (100x30cm) m 12.000,00F
264040 Graven en aanv. sleuf, nieuw tracé. (100x30cm) m 12.000,00F
264050 Uitvoeren quickscan bodemkwaliteit st 500,00F

265 VERWIJDEREN OUDE KABEL

265010 Verwijderen grondkabel. m 8.000,00F

266 NIEUWE KABEL

266010 Aanbrengen energiegrondkabel. 4x10 mm2 m 10.000,00F
266020 Aanbrengen energiegrondkabel. 4x6 mm2 m 3.000,00F
266030 Aanbrengen energie-aansluitkabel. 4x2,5 mm2 m 5.000,00F

267 MANTELBUIZEN

267010 Aanbrengen PE-kabelbeschermbuis. m 600,00F
267020 Aanbrengen kabelbuis d.m.v. persen m 40,00F
267030 Aanbrengen boogzinker 50mm m 80,00F

268 MOFFEN

268010 Aanbr. verbindingsmof (VM) in energiegrondkabel st 40,00F
268020 Aanbr. verbindings-aftakmof (VAM) incl. aftakkabel st 40,00F
268030 Aanbr. enkele aftakmof (AM) incl. aftakkabel. st 500,00F
268040 Aanbr. dubbele aftakmof (DAM) incl. aftakkabels. st 20,00F
268050 Aanbr. enkele splitsmof (SM) in energiegrondkabel st 100,00F
268060 Aanbr. eindmof (EM) in energiegrondkabel. st 200,00F

269 LOOPSCHOTTEN EN HEKKEN
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269010 Aanbrengen loopschotten en bijhorende hekken m 6.000,00F
269020 Verwijderen loopschotten en bijhorende hekken m 6.000,00F

27 HTM

274 VEILIGHEIDSMAATREGELEN

274010 T.b.s. werknemer. uur 120,00F
274020 Vrijschakelen bovenleiding HTM incl cöordinatie keer 20,00F

28 FACILITEREN VAN DERDEN

281 SCHAKELKAST OVERDRACHT

281010 Toegang tot technische installaties st 16,00F

282 AANSLUITVOORZIENING

282010 Vervangen aansluitvoorziening voor 1 zekering. st 200,00F
282020 Vervangen aansluitvoorziening voor 2 zekeringen. st 25,00F
282030 Vervangen aansluitvoorziening voor 3 zekeringen st 10,00F
282040 Ontkoppelen grondkabel. In-aansluiting st 500,00F
282050 Ontkoppelen grondkabel. In-Uit-aansluiting st 50,00F
282060 Aansluiten grondkabel. In-aansluiting st 500,00F
282070 Aansluiten grondkabel. In-Uit-aansluiting st 50,00F

29 CONNECTIVITEIT

291 AANBRENGEN

291010 Aanbrengen communicatiemodule <=5,0m st 200,00F
291020 Aanbrengen communicatiemodule >5,0m tot <=8,0m st 500,00F
291030 Aanbrengen communicatiemodule >8,0m tot <=12m st 100,00F
291040 Aanbrengen communicatiemodule tijdens plaatsen st 7.500,00F
291050 Aanbrengen communicatiemodule in bestaand armatuur st 20,00F

292 VERWIJDEREN

292040 Verwijderen communicatiemodule tijdens verwijderen st 100,00F
armatuur

293 VERVANGEN

293010 Vervangen communicatiemodule <=5,0m st 100,00F
293020 Vervangen communicatiemodule >5,0m tot <=8,0m st 150,00F
293030 Vervangen communicatiemodule >8,0m tot <=12,0m st 100,00F
293040 Vervangen communicatiemodule in bestaand armatuur st 50,00F

3 LEVEREN MATERIALEN

30 MASTEN EN UITHOUDERS

301 MASTEN VAN STAAL

301020 Leveren lichtmast. K4-PT st 150,00F
301030 Leveren lichtmast. K5 PT st 20,00F
301040 Leveren lichtmast. K5 PT Speciaal st 5,00F
301050 Leveren lichtmast. K5 PT verzwaard st 5,00F
301060 Leveren lichtmast gebogen 6,0m dubbel Ypenburg st F
301070 Leveren lichtmast. Gebogen 6,0m enkel Ypenburg st F
301080 Leveren lichtmast. K6 PT + lph 4,5 st 10,00F
301090 Leveren lichtmast. K6-PT st 70,00F
301100 Leveren lichtmast. K6-15.5 st 250,00F
301110 Leveren lichtmast. K6-15.5 dubbel st 10,00F
301120 Leveren lichtmast. K6-Villapark st 1,00F
301130 Leveren lichtmast. Gebogen 8,0m dubbel Ypenburg st F
301140 Leveren lichtmast. Gebogen 8,0m enkel Ypenburg st F
301150 Leveren lichtmast. K8 PT 2x deur st 10,00F
301160 Leveren lichtmast. K8 PT + lph 4,5 st 10,00F
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301170 Leveren lichtmast. K8 PT + lph 6 st 10,00F
301180 Leveren lichtmast. K8 PT speciaal st 10,00F
301190 Leveren lichtmast. K8-PT st 600,00F
301200 Leveren lichtmast. K8-PT+1RB st 10,00F
301210 Leveren lichtmast. K8-PT+2RB st 10,00F
301220 Leveren lichtmast. K9 PT 2x deur st 5,00F
301230 Leveren lichtmast. K9 PT st 20,00F
301240 Leveren lichtmast. Gebogen 10,0m dubbel Ypenburg st F
301250 Leveren lichtmast. Geb. 10,0m enk. Ypenb. 2 x deur st F
301260 Leveren lichtmast. Gebogen 10,0m enkel Ypenburg st F
301270 Leveren lichtmast. K10 PT + lph 4,5 st 10,00F
301280 Leveren lichtmast. K10 PT 2x deur st 10,00F
301290 Leveren lichtmast. K10 PT st 55,00F
301300 Leveren lichtmast. K10 PT+1RB st 5,00F
301310 Leveren lichtmast. K10 PT+2RB st 10,00F
301320 Leveren lichtmast. K11 PT 2x deur st 10,00F
301330 Leveren lichtmast. K11 PT st 10,00F
301340 Leveren lichtmast. K12 PT st 10,00F
301350 Leveren lichtmast. Berlage 1 met vaste korte arm st 20,00F
301360 Leveren lichtmast. Berlage 2 met losse lange arm st 10,00F
301370 Leveren lichtmast. Leidschenveen 4m st F
301380 Leveren lichtmast. Leidschenveen 6m st F
301390 Leveren lichtmast. Leidschenveen 8m st F
301400 Leveren lichtmast.Wateringsveld 8,5m st F
301410 Leveren afspanmast 6,5 DKG st 5,00F

302 UITHOUDERS

302010 Leveren uith. 1x165 tbv K4,K5,K6,K8.. st 10,00F
302020 Leveren uith. 1x170 tbv K9,K11,K12 st 10,00F
302030 Leveren uith. 1x900mm tbv K8 st 600,00F
302040 Leveren uith. 1x1545 mm tbv K9,K11,K12 st 10,00F
302050 Leveren uith. 1x1545 mm tbv K10 met straal R350 st 10,00F
302060 Leveren uith. 1x1545 mm tbv K10 met hoek 15 graden st 40,00F
302070 Leveren uith. 2x165 tbv K4,K5,K6,K8 st 10,00F
302080 Leveren uith. 2x170 tbv K9,K11,K12 st 10,00F
302090 Leveren uith. 2x900 mm tbv K8 st 20,00F
302100 Leveren uith. 2x1545 mm tbv K9,K11,K12 met straal st 10,00F

R450
302110 Leveren uith. 2x1545 mm tbv K9,K11,K12 met hoek 15 st 10,00F

graden
302120 Leveren uith. 2x1545 mm tbv K10 met straal R350 st 10,00F
302130 Leveren uith. 2x1545 mm tbv K10 met hoek 15 graden st 20,00F
302140 Leveren uith.1x1000 mm Leidscheveen tbv 6m st F
302150 Leveren uith.1x1500 mm Leidscheveen tbv 8m st F
302160 Leveren uith. 1x1500 HTM met straal R450/h2050mm st 5,00F
302170 Leveren uith. 2x1500 HTM met hoek 15 gr./h4050mm st 5,00F
302180 Leveren uith. 1x1545 HTM met straal R450/h1350mm st 5,00F
302190 Leveren uith. 1x1545 HTM met straal R450/h1550mm st 5,00F
302200 Leveren uith. 1x1545 HTM met straal R450/h3050mm st 5,00F
302210 Leveren uith. 1x1545 HTM met hoek 15 gr./h1022mm st 5,00F
302220 Leveren uith. 1x1800 HTM met straal R1000/h3000mm st 5,00F
302230 Leveren uith. 1x2500 HTM met hoek 5 gr./h1150mm st 5,00F
302240 Leveren uith. 1x2500 HTM met hoek 5 gr./h1550mm st 5,00F
302250 Leveren wandmontage t.b.v. standaard uithouder st 5,00F
302260 Leveren uithouder 1x800 Wandarm. Markt Den Haag st 20,00F

Historisch

303 MASTEN VAN GIETIJZER

303010 Leveren lichtmast. Haagse mast st 50,00F
303020 Leveren lichtmast. Hoge Haagse Parkmast st 10,00F
303030 Leveren lichtmast. Keulse mast st 10,00F

304 KLEUR TOESLAG LICHTMAST/ UITHOUDERS

3041 LICHTMASTEN

304110 Meerprijs RAL kleur lichtmast <=4m st 100,00F
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304120 Meerprijs RAL kleur lichtmast >4m tot <=6m st 100,00F
304130 Meerprijs RAL kleur lichtmast >6m tot <=8m st 100,00F
304140 Meerprijs RAL kleur lichtmast >8m tot <=12m st 100,00F

3042 SPECIALE LICHTMASTEN

304210 Meerprijs RAL kleur Ypenburg 6m st F
304220 Meerprijs RAL kleur Ypenburg 8m st F
304230 Meerprijs RAL kleur Ypenburg 10m st F
304240 Meerprijs RAL kleur afspanmast 6,5m st F
304250 Meerprijs RAL kleur Leidschenveen 4m st 5,00F
304260 Meerprijs RAL kleur Leidschenveen 6m st F
304270 Meerprijs RAL kleur Leidschenveen 8m st F
304280 Meerprijs RAL kleur Wateringsveld 8,5m, st F

3044 DEMONTABELE UITHOUDERS

304410 Meerprijs RAL kleur dem. uithouder kort- enkel st 10,00F
304420 Meerprijs RAL kleur dem. uithouder kort- dubbel st 10,00F
304430 Meerprijs RAL kleur dem. uithouder lang - enkel st 10,00F
304440 Meerprijs RAL kleur dem. uithouder lang - dubbel st 10,00F
304450 Meerprijs RAL kleur dem. uithouder HTM st 10,00F

31 ARMATUREN

311 LIGHTRONICS

311010 Leveren armatuur Lightronics Brisa 16LED st 20,00F
311020 Leveren armatuur Lightronics Brisa 24LED st 20,00F
311030 Leveren armatuur Lightronics Brisa 32LED st 20,00F
311040 Leveren armatuur Lightronics Brisa Plus 32LED st 20,00F
311050 Leveren armatuur Lightronics Brisa Plus 48LED st 20,00F
311060 Leveren armatuur Lightronics Brisa Plus 64LED st 20,00F
311070 Leveren armatuur Lightronics Prunus C 16LED st 10,00F
311080 Leveren armatuur Lightronics Prunus C 32LED st 10,00F
311090 Leveren armatuur Lightronics Prunus D 16LED st 10,00F
311100 Leveren armatuur Lightronics Prunus D 32LED st 10,00F
311110 Leveren armatuur Lightronics Prunus E 16LED st 10,00F
311120 Leveren armatuur Lightronics Prunus E 32LED st 10,00F
311130 Leveren armatuur Lichtronics GFK 16LED st 100,00F
311140 Leveren armatuur Lichtronics KFK 16LED st 20,00F
311150 Leveren armatuur Lightronics Berlage st 75,00F
311160 Leveren armatuur Lightronics OGR 16LED st 90,00F

312 PHILIPS (SIGNIFY)

312010 Leveren armatuur Signify BGP501 10LED st 20,00F
312020 Leveren armatuur Philips BGP501 20LED st 20,00F
312030 Leveren armatuur Philips BGP502 30LED st 20,00F
312040 Leveren armatuur Philips BGP502 40LED st 20,00F
312050 Leveren armatuur Philips BGP502 60LED st 20,00F
312060 Leveren armatuur Philips BGP701 10LED st 10,00F
312070 Leveren armatuur Philips BGP702 10LED st 30,00F
312080 Leveren armatuur Philips BGP702 20LED st 30,00F
312090 Leveren armatuur Philips BGP703 30LED st 30,00F
312100 Leveren armatuur Philips BGP703 40LED st 30,00F
312110 Leveren armatuur Philips BGP704 60LED st 30,00F
312120 Leveren armatuur Philips BGP704 80LED st 30,00F
312130 Leveren armatuur Philips BGP705 100LED st 30,00F

313 SCHREDER

313010 Leveren armatuur Schreder Teceo-1 GEN2 16LED st 25,00F
313020 Leveren armatuur Schreder Teceo-1 GEN2 24LED st 25,00F
313030 Leveren armatuur Schreder Teceo-1 GEN2 32LED st 25,00F
313040 Leveren armatuur Schreder Teceo-1 GEN2 40LED st 25,00F
313050 Leveren armatuur Schreder Teceo-1 GEN2 48LED st 25,00F
313060 Leveren armatuur Schreder Teceo-2 GEN2 56LED st 25,00F
313070 Leveren armatuur Schreder Teceo-2 GEN2 64LED st 25,00F
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313080 Leveren armatuur Schreder Teceo-2 GEN2 72LED st 25,00F
313090 Leveren armatuur Schreder Teceo-2 GEN2 80LED st 25,00F
313100 Leveren armatuur Schreder Teceo-2 GEN2 88LED st 25,00F
313110 Leveren armatuur Schreder Teceo-2 GEN2 96LED st 25,00F
313120 Leveren armatuur Schreder Teceo-2 GEN2 112LED st 25,00F
313130 Leveren armatuur Schreder Teceo-2 GEN2 128LED st 25,00F
313140 Leveren armatuur Schreder Piano mini 16LED st 25,00F
313150 Leveren armatuur Schreder Piano mini 24LED st 25,00F
313160 Leveren armatuur Schreder Piano midi 32LED st 25,00F
313170 Leveren armatuur Schreder Piano midi 48LED st 25,00F
313180 Leveren armatuur Schreder Piano midi 56LED st 25,00F
313190 Leveren armatuur Schreder CITEA NG midi 24LED st 25,00F
313200 Leveren armatuur Schreder CITEA NG midi 32LED st 25,00F
313210 Leveren armatuur Schreder CITEA NG midi 40LED st 25,00F
313220 Leveren armatuur Schreder CITEA NG midi 48LED st 25,00F
313230 Leveren armatuur Schreder CITEA NG midi 56LED st 25,00F
313240 Leveren armatuur Schreder CITEA NG midi 72LED st 25,00F
313250 Leveren rotule t.b.v. CITEA NG st 25,00F
313260 Leveren armatuur Schreder NEOS-1 16LED st 25,00F
313270 Leveren armatuur Schreder NEOS-1 24LED st 25,00F
313280 Leveren armatuur Schreder NEOS-2 32LED st 25,00F
313290 Leveren armatuur Schreder NEOS-2 48LED st 25,00F
313300 Leveren armatuur Schreder Alura 16LED st 25,00F
313310 Leveren armatuur Schreder Alura 24LED st 25,00F
313320 Leveren armatuur Schreder Friza 8LED st 25,00F
313330 Leveren armatuur Schreder Friza 16LED st 25,00F
313340 Leveren armatuur Schreder Friza 32LED st 25,00F
313350 Leveren armatuur Schreder KIO 8LED st 25,00F
313360 Leveren armatuur Schreder KIO 16LED st 25,00F
313370 Leveren armatuur Schreder KIO 24LED st 25,00F
313380 Leveren armatuur Schreder Albany midi 16LED st 25,00F
313390 Leveren armatuur Schreder Albany midi 24LED st 25,00F
313400 Leveren armatuur Schreder Albany midi 32LED st 25,00F
313410 Leveren armatuur Schreder Albany midi 48LED st 25,00F
313420 Leveren armatuur Schreder Albany maxi 48LED st 25,00F
313430 Leveren armatuur Schreder Belgica 1900lm st 60,00F
313440 Leveren armatuur Schreder CITEA NG hang midi 32LED st 10,00F
313450 Leveren armatuur Schreder CITEA NG hang midi 40LED st 10,00F
313460 Leveren armatuur Schreder CITEA NG hang midi 48LED st 10,00F
313470 Leveren armatuur Schreder CITEA NG hang midi 56LED st 10,00F
313480 Leveren armatuur Schreder CITEA NG hang midi 72LED st 10,00F

315 LIGHTWELL

315010 Leveren armatuur Friso Kramer indirect 20LED st 30,00F

316 MODERNISTA

316010 Leveren armatuur Modernista Vroondaal 12LED st F
316020 Leveren armatuur Modernista Vroondaal 24LED st F

317 DE NOOD

3170 LEVERINGSOMVANG (WAARBIJ N<20)

317010 Leveren armatuur De Nood Mont Martre No2 1x fastflex st 20,00F
(N<20st)

317020 Leveren armatuur De Nood Mont Martre No2 2x fastflex st 20,00F
(N<20st)

317030 Leveren bronzen opzetstuk t.b.v. arm. Mont Martre no2 st 40,00F
(N<20st)

317040 Leveren armatuur De Nood Haagse Kap fastflex st 20,00F
(N<20ST)

317050 Meerprijs gepareld glas Haagse Kap st 30,00F

3171 LEVERINGSOMVANG (WAARBIJ N=>20)

317110 Leveren armatuur De Nood Mont Martre No2 1x fastflex st 360,00F
(N=>20st)
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317120 Leveren armatuur De Nood Mont Martre No2 2x fastflex st 360,00F
(N=>20st)

317130 Leveren bronzen opzetstuk t.b.v. arm. Mont Martre no2 st 720,00F
(N=>20st)

317140 Leveren armatuur De Nood Haagse Kap fastflex st 110,00F
(N=>20st)

318 RX LIGHT

318010 Leveren armatuur Strenna 24W st 20,00F
318020 Leveren armatuur Strenna 32W st 20,00F
318030 Leveren armatuur Strenna 42W st 20,00F
318040 Leveren armatuur Wharfdale 24W st 20,00F
318050 Leveren armatuur Wharfdale 32W st 20,00F
318060 Leveren armatuur Wharfdale 42W st 20,00F

319 KLEUR TOESLAG

319010 Toeslag RAL kleur armatuur Lightronics st 20,00F
319020 Toeslag RAL kleur armatuur Philips (Signify) st 20,00F
319030 Toeslag RAL kleur armatuur Schreder st 20,00F
319050 Toeslag RAL kleur armatuur Lightwell st 20,00F
319060 Toeslag RAL kleur armatuur Modernista st 20,00F
319070 Toeslag RAL kleur armatuur De Nood st 20,00F
319080 Toeslag RAL kleur armatuur RX light st 20,00F

32 LAMPEN

321 FLUORESCENTIELAMPEN

321010 Leveren lamp PL-L 24W 4p st 500,00F
321020 Leveren lamp PL-L 36W 4p st 5.000,00F
321030 Leveren lamp PL-L 55W 4p st 300,00F
321040 Leveren lamp PL-L 80W 4p st 25,00F
321050 Leveren lamp PL-T 32W 4p st 25,00F
321060 Leveren lamp PL-T 42W 4p st 25,00F
321070 Leveren lamp TL-D SUPER 80 18W st 25,00F
321080 Leveren lamp TL-D SUPER 80 36W st 25,00F
321090 Leveren lamp TL-D SUPER 80 58W st 25,00F
321100 Leveren lampsysteem QL 55W st 10,00F
321110 Leveren lampsysteem QL 85W st 10,00F
321120 Leveren lampsysteem QL 165W st 10,00F

322 HOGEDRUK NATRIUMLAMPEN

322010 Leveren lamp SON-T PIA Plus 50W st 50,00F
322020 Leveren lamp SON-T PIA Plus 70W st 50,00F
322030 Leveren lamp SON-T PIA Plus 100W st 50,00F
322040 Leveren lamp SON-T APIA Plus 150W st 50,00F
322050 Leveren lamp SON-T APIA Plus 250W st 50,00F

324 DIVERSE LAMPEN

324010 Leveren lamp CDM-T Elite 35W st 25,00F
324020 Leveren lamp CDM-T Elite 70W st 25,00F
324030 Leveren lamp CDM-T Elite 150W st 25,00F
324040 Leveren lamp CDO-TT + 70W st 25,00F
324050 Leveren lamp CDO-TT + 100W st 20,00F
324060 Leveren lamp CDO-TT + 150W st 25,00F
324070 Leveren lamp CDO-ET + 70W st 25,00F
324080 Leveren lamp CPO-TW Xtra 45W st 400,00F
324090 Leveren lamp CPO-TW Xtra 60W st 900,00F
324100 Leveren lamp CPO-TW Xtra 90W st 80,00F
324110 Leveren lamp CPO-TT Xtra 140W st 50,00F

33 VOORSCHAKELAPPARATUUR

331 FLUORESCENTIE VSA



RAW1246-126471 Bladnr. 11 van 15
Afdrukdatum:

17-12-2020

Den Haag Aanleg en Onderhoud Openbare Verlichting - Perceel 1

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

331010 Leveren electronisch VSA HFP 18 PL-L st 10,00F
331020 Leveren electronisch VSA HFP 24 PL-L st 20,00F
331030 Leveren electronisch VSA HFP 36 PL-L st 200,00F
331040 Leveren electronisch VSA HFP 55 PL-L st 50,00F
331050 Leveren electronisch VSA HFP 80 PL-L st 25,00F

332 HOGEDRUK NATRIUM VSA

332010 Leveren electronisch VSA HID-BSN 70 SON-T st 10,00F
332020 Leveren electronisch VSA HID-BSN 100 SON-T st 10,00F
332030 Leveren electronisch VSA HID-BSN 150 SON-T st 10,00F

34 SCHAKELKASTEN & TOEBEHOREN

340010 Leveren schakel- en verdeelinrichting. st 10,00F
340020 Leveren fundatiekorrels st 15,00F

35 DIVERSEN

351 AANSLUITVOORZIENING

351010 Leveren aansluitvoorziening 2 zekeringen OVL+Derde st 50,00F
351020 Leveren aansluitvoorziening 3 zekeringen OVL+Derde st 50,00F
351030 Leveren aansluitvoorziening 1 zekering OVL st 800,00F
351040 Leveren aansluitvoorziening 2 zekering OVL st 50,00F
351050 Leveren aansluitvoorziening gevelkast 3 zekering st 80,00F

352 OPDEKDEUREN

352010 Leveren opdek deurtje 400 x 100 mm st 50,00F
352020 Leveren opdek deurtje 600 x 115 mm st 50,00F

353 MANTELBUIZEN

353010 Leveren mantelbuis van PE SN 8 - flex rood 63 m 100,00F
353020 Leveren mantelbuis van PE SN 8 - flex rood 110 m 75,00F
353030 Leveren mantelbuis van PE SN 8 - star rood 110 m 425,00F

354 KABELS

354010 Leveren grondkabel EO-YmKaszh 4 x 10mm2 m 10.000,00F
354020 Leveren grondkabel EO-YmKaszh 4 x 6mm2 m 3.000,00F
354030 Leveren grondkabel EO-YmKaszh 4 x 2,5mm2 m 5.000,00F
354040 Leveren aansluitsnoer H07BQ_F 3x1,5mm2 Geel m 8.000,00F
354050 Leveren aansluitsnoer QWPK 3x1,5mm2 Zwart m 1.500,00F

355 MOFFEN

355010 Leveren materiaal verbindingsmof (VM) 2,5 t/m 10 mm2 st 40,00F
355020 Leveren materiaal aftakmof (AM) 2,5 t/m 10 mm2 st 40,00F
355030 Leveren materiaal verbindings-aftakmof (VAM) 2,5 t/m 10 st 500,00F

mm2
355040 Leveren materiaal dubbele aftakmof (DAM) 2,5 t/m 10 st 20,00F

mm2
355050 Leveren materiaal splitsmof (SM) 2,5 t/m 10 mm2 st 100,00F
355060 Leveren materiaal eindmof (EM) 2,5 t/m 10 mm2 st 200,00F

356 COMMUNICATIE & STURING

356010 Leveren astronomische klok Astmidi st 25,00F
356020 Leveren GPS antenne t.b.v. Astmidi st 5,00F
356030 Leveren Zhaga Smart Controller ZSC200E st 1.100,00F

358 OVERSPANNINGEN

358010 Leveren chemisch anker incl. RVS draadstang st 40,00F
358020 Leveren RVS oogmoer incl. draadstang st 10,00F
358030 Leveren RVS muurplaat incl. oogmoer st 10,00F
358040 Leveren draadspanner RVS st 10,00F
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358050 Leveren spankabel m 100,00F
358060 Leveren puntkous st 20,00F
358070 Leveren persklem st 20,00F
358080 Leveren koppelkabelset st 5,00F
358090 Leveren RVS Y-stuk st 5,00F
358100 Leveren stijgleiding incl. pijpbeugels 1,0 m st 10,00F
358110 Leveren omegaprofiel RVS 3,0 m st 10,00F
358120 Leveren inbouwkast Faget 2RVS50 st 5,00F

359 OVERIGE MATERIALEN

359010 Leveren objectnummer standaard st 2.000,00F
359020 Leveren objectnummer historisch st 500,00F
359030 Leveren kabelzegel st 3.000,00F
359040 Leveren schoon zand tbv aanvullen grondstuk mast. m3 60,00F
359050 Leveren schoon zand tbv aanvullen gaten m3 58,00F
359060 Leveren straatbakstenen keiformaat rood st 100,00F
359070 Leveren straatbakstenen dikformaat rood st 100,00F
359080 Leveren straatbakstenen dikformaat mangaan st 100,00F
359090 Leveren straatbakstenen waalformaat mangaan st 100,00F
359100 Leveren betonstraatstenen keiformaat zwart st 100,00F
359110 Leveren betonstraatstenen keiformaat grijs st 100,00F
359120 Leveren betonstraatstenen waalformaat rood st 100,00F
359130 Leveren betonstraatstenen dikformaat natuursteens st 100,00F
359140 Leveren betontegels natuursteensplit st 100,00F
359150 Leveren betontegels natuursteensplit st 100,00F
359160 Leveren betontegels hoogovencement st 100,00F
359170 Leveren betontegels hoogovencement st 100,00F

4 PROJECTEN VAN ANDERE GEMEENTELIJKE PARTIJ

41 COORDINATIE

410010 Coördinatievergoeding projecten derden uur 1.500,00F

5 TBS WERKNEMERS, MATERIEEL EN MATERIAAL

510 WERKNEMERS

5101 Tijdens normale werktijden

510110 T.b.s. werknemer. Elektrotechniek uur 325,00F
510120 T.b.s. werknemer. Werkvoorbereider uur 800,00F
510130 T.b.s. werknemer. European tree worker (ETW-er) uur 50,00F

5102 Buiten normale werktijden

510210 T.b.s. werknemer. Eleketrotechniek <=4 uur uur 200,00F
510220 T.b.s. werknemer. Elektrotechniek >4 uur <=8 uur uur 150,00F

5110 Toeslagen nachtwerk werknemers

511010 Toeslag nachtwerk werknemer keer 25,00F

520 MATERIEEL

5201 Tijdens normale werktijden

520110 T.b.s. van een hoogwerker uur 100,00F
520120 T.b.s. van een vrachtwagen met kraan uur 20,00F
520130 T.b.s. van een meetwagen uur 100,00F
520150 Toepassen rijdende afzetting dagdeel keer 25,00F
520160 Toepassen rijdende afzetting gehele dag st 25,00F
520170 T.b.s. verkeersregelaar dagdeel keer 50,00F
520180 T.b.s. verkeersregelaar gehele dag keer 50,00F

5202 Buiten normale werktijden

520210 T.b.s. van een hoogwerker <=4 uur uur 100,00F
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520220 T.b.s. van een hoogwerker >4 uur <=8 uur uur 100,00F
520230 T.b.s. van een vrachtwagen met kraan <4 uur uur 100,00F
520240 T.b.s. van een vrachtwagen met kraan >4 uur <=8uur uur 100,00F
520250 T.b.s. van een meetwagen <= 4uur uur 20,00F
520260 T.b.s. van een meetwagen >4 uur <=8 uur uur 20,00F
520290 Toepassen rijdende afzetting nachtdeel <=4 uur keer 10,00F
520300 Toepassen rijdende afzetting gehele nacht keer 10,00F
520310 T.b.s. verkeersregelaar nachtdeel keer 10,00F
520320 T.b.s. verkeersregelaar gehele nacht keer 10,00F

5210 Toeslagen nachtwerk materieel

521010 Toeslag nachtwerk materieeleenheid keer 25,00F

530 MATERIAAL

5301 Ter beschikking stellen lichtmast

530110 T.b.s. tijdelijke lichtmast st 50,00F

5302 Ter beschikking stellen armatuur

530210 T.b.s. tijdelijk armatuur st 100,00F

5303 Ter beschikking stellen rijplaten

530310 T.b.s. tijdelijke rijplaten st 600,00F

6 ENGINEERINGSWERKZAAMHEDEN

60 SCHETS ONTWERP (SO)

600010 Afstemmingsoverleg SO st 10,00F

61 VOORLOPIG ONTWERP (VO)

610 BEREKENING(EN) / VERLICHTINGSPLAN(NEN)

610010 Opstellen indicatief lichtplan (VO) st 10,00F

611 BEREKENING(EN) / KABELPLAN(NEN)

611010 Opstellen indicatief kabelplan (VO) st 10,00F

612 BEHEERPARAGRAAF

612010 Opstellen beheerparagraaf (VO) st 10,00F

613 ONTWERPDOSSIER

613010 Opstellen ontwerpnota (VO) st 10,00F
613020 Afstemmingsoverleg (VO) st 10,00F

62 DEFINITIEF ONTWERP (DO)

620 BEREKENING(EN) / VERLICHTINGSPLAN(NEN)

620010 Lichtberekening(en) volgens profiel A st 10,00F
620020 Lichtberekening(en) volgens profiel B st 10,00F
620030 Lichtberekening(en) volgens profiel C st 10,00F
620040 Lichtberekening(en) volgens profiel D st 10,00F
620050 Lichtberekening(en) volgens profiel E st 10,00F
620060 Opstellen verlichtingsplan (DO) st 10,00F
620070 Opstellen werktekening (DO) st 10,00F

621 BEREKENING(EN) / KABELPLAN(NEN)

621010 Opstellen kabelberekening (DO) st 10,00F
621020 Opstellen kabelplan (DO) st 10,00F
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622 BEHEERPARARGRAAF

622010 Opstellen beheerparagraaf (DO) st 10,00F

623 ONTWERPDOSSIER

623010 Opstellen ontwerpdossier (DO) st 10,00F
623020 Afstemmingsoverleg DO st 10,00F

7 ACTIVITEITEN NET NETBEHEERDER (16C)

71 OVL 16C AANSLUITINGEN <=5 STUKS

710010 Definitief verwijderen van een OVL aansluiting st 50,00F
710020 Tijdelijk verwijderen van een OVL aansluiting st 50,00F
710030 Los- en vastnemen/ verplaatsen OVL aansluiting st 50,00F
710040 Verplaatsen van een OVL aansluiting st 50,00F
710050 Verplaatsen van een OVL aansluiting st 50,00F

72 OVL 16C AANSLUITINGEN >5 STUKS

720010 Definitief verwijderen van een OVL aansluiting st 50,00F
720020 Tijdelijk verwijderen van een OVL aansluiting st 50,00F
720030 Los- en vastnemen/ verplaatsen OVL aansluiting st 50,00F
720040 Verplaatsen van een OVL aansluiting st 50,00F
720050 Verplaatsen van een OVL aansluiting st 50,00F

73 OVL 16C AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN

730010 Meerprijs verwijderen extra lengte aansluitkabel m 100,00F
730020 Meerprijs aanbrengen extra lengte aansluitkabel m 100,00F

SUBTOTAAL



RAW1246-126471 Bladnr. 15 van 15
Afdrukdatum:

17-12-2020

Den Haag Aanleg en Onderhoud Openbare Verlichting - Perceel 1

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Korting

919990 Korting %

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten %

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten %

94 Winst en risico

949990 Winst en risico %

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) %

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


