

Nota van Inlichtingen 1

Verstuurd op 4/6/2021 via TenderNed

De planning van de procedure gewijzigd. De indicatieve planning in paragraaf 1.3 van de leidraad wijzigt als volgt.

1.3 Planning

De volgende indicatieve planning wordt in acht genomen. De planning kan lopende de procedure gewijzigd worden. Gedurende de indieningstermijn zal dit middels een nota van inlichtingen kenbaar worden gemaakt.

Datum	Activiteit Selectieprocedure – fase 1
07-05-2021	Publiceren leidraad
26-05-2021, vóór 14:00 uur	Uiterste datum voor het stellen van vragen
04-06-2021	Verzenden Nota van Inlichtingen 1
15-06-2021, vóór 14:00 uur	Sluitingsdatum voor het indienen van een aanmelding
24-06-2021	Beoordelen aanmeldingen – voorlopige selectiebeslissing, de volgende dag start de Standstill termijn (bezwaartermijn, 20 kalenderdagen)
15-07-2021	Definitieve selectie / Uitnodiging 2 ^e fase (gunningsfase)
Datum	Activiteit gunningsprocedure – fase 2
28-07-2021	Uiterste datum voor het stellen van vragen – vragenronde 2
18-08-2021	Verzenden Nota van Inlichtingen 2
02-09-2021	Uiterste datum voor het stellen van vragen – vragenronde 3
17-09-2021	Verzenden Nota van Inlichtingen 3
14-10-2021, vóór 14:00 uur	Sluitingsdatum voor het indienen van een aanbidding
	Beoordeling aanbiddingen
05-11-2021	Versturen pré-gunningsbeslissing, de volgende dag start de Standstill termijn (bezwaartermijn, 20 kalenderdagen)
26-11-2021	Publiceren Bouwplan op website
05-12-2021	Uiterste datum vragen stellen door omwonenden
10-12-2021	Alle vragen met antwoord staan op de website
15-12-2021	Verkiezing beste Bouwplan
16-12-2021	Definitieve gunning
	Binnen 14 dagen na tekenen koopovereenkomst zekerheidstelling van 10% van de minimale grondprijs betalen.
01-07-2022	Uiterste datum Afname grond