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Bladnr. 1Gemeente Eindhoven, Sector Ruimtelijke Uitvoering, afdeling SB,
Raamovereenkomst onderhoud asfaltverhardingen 2021-2023
GEWIJZIGDE INSCHRIJFSTAAT 605732022 d.d. 13-07-2021

Behoort bij: 605732022

.....

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 605732022
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar
het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige
bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom,
bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van
de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de
inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle
zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen
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van hethet Aanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde
aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze
zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: 605732022

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
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1 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN

11 ZAGEN

1100 Zagen verharding < 50 meter

110010 Zagen asfaltverharding d = 0-120mm < 50 m m 100,00F
110020 Zagen asfaltverharding d = 120-170mm < 50 m m 25,00F
110030 Zagen asfaltverharding d >170mm < 50 m m 25,00F
110040 Zagen elementen verharding d = 80mm < 50 m m 10,00F

1101 Zagen verharding gelijk of groter dan 50 meter

110110 Zagen asfaltverharding d = 0-120mm > 50 m m 20,00F
110120 Zagen verharding d = 120-170mm > 50 m m 200,00F
110130 Zagen asfaltverharding d 170-250mm > 50 m m 20,00F

12 FREZEN

121 FREZEN ASFALT < 250 M2

1210 Frezen asfalt breedte tot 1,50 m1

121010 Frezen van asfalt < 1,50 m1, d = <30 mm m2 100,00F
121020 Frezen van asfalt < 1,50 m1, d = 30-60 mm m2 100,00F
121030 Frezen van asfalt < 1,50 m1, d = 60-100mm m2 100,00F

1211 Frezen asfalt breedte >1,50 m1.

121110 Frezen van asfalt breedte > 1,50 m1 d= <30 mm m2 100,00F
121120 Frezen van asfalt breedte >1,50 m1, d=30-60 mm m2 100,00F
121130 Frezen van asfalt breedte >1,50 m1, d= 60-100 mm m2 100,00F

122 FREZEN ASFALT 250-2000 M2

1220 Frezen asfalt breedte tot 1,50 m1

122010 Frezen van asfalt < 1,50 m1, d = < 30mm m2 100,00F
122020 Frezen van asfalt < 1,50 m1, d = 30-60mm m2 100,00F
122030 Frezen van asfalt < 1,50 m1, d = 60-100mm m2 100,00F

1221 Frezen asfalt breedte > 1,50 m1.

122110 Frezen van asfalt breedte >1,50 m1, d=<30 mm m2 100,00F
122120 Frezen van asfalt breedte > 1,50m, d= 30-60mm, m2 100,00F
122130 Frezen van asfalt breedte > 1,5 m, d=60-100mm m2 100,00F

123 FREZEN ASFALT TBV AANSLUITING

123010 Frezen asfalt d.m.v. spiefrees m2 50,00F
123020 Frezen asfalt t.b.v aansluiting bakfreesvak (diep) m1 500,00F
123030 Frezen asfalt getrapte dwarsaansluiting (2 trap) m3 2,00F
123040 Frezen asfalt getrapte dwarsaansluiting (3 trap) m3 1,00F

13 OPBREKEN GESLOTEN VERHARDING

131 OPBREKEN ASFALTVERHARDING

1310 Opbreken asfalt < 250 m2

131010 Opbreken asfaltverharding d < 150 mm m2 100,00F
131020 Opbreken asfaltverharding d = 150-300 mm m2 100,00F

1311 Opbreken asfalt 250-2000 m2

131110 Opbreken asfaltverharding d < 150 mm m2 100,00F
131120 Opbreken asfaltverharding d = 150-300 mm m2 100,00F
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14 OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN

1401 Opbreken straatbakstenen < 100 m2

140110 Opbreken straatbaksteen wf m2 20,00F
140120 Opbreken straatbaksteen df m2 50,00F
140130 Opbreken straatbaksteen kf m2 200,00F

1402 Opbreken betonstraatstenen <100 m2

140210 Opbreken betonstraatstenen wf m2 10,00F
140220 Opbreken betonstraatstenen df m2 20,00F
140230 Opbreken betonstraatstenen kf m2 250,00F

1403 Opbreken betontegels <100 m2

140310 Opbreken betontegels dikte 45 mm m2 500,00F
140330 Opbreken betontegels dikte 80mm m2 500,00F
140340 Opbreken betontegels 200x200x80mm m2 10,00F

1404 Opbreken grasbetontegels <100 m2

140410 Opbreken grasbetontegels m2 10,00F

1405 Opbreken sierbestrating (diversen) <100 m2

140510 Opbreken natuursteen keien klein formaat m2 10,00F
140520 Opbreken natuursteen keien groot formaat m2 20,00F
140530 Opbreken natuursteenelementen m2 20,00F
140540 Opbreken overige sierbestrating m2 10,00F

15 OPBREKEN MOLGOTEN

151010 Opbreken molgoot kf op zand m2 20,00F
151020 Opbreken molgoot kf in specie m2 100,00F
151030 Opbreken molgoot df op zand m2 5,00F
151040 Opbreken molgoot df in specie m2 25,00F
151050 Opbreken gootlaag bss k.f. in specie. m 200,00F

16 OPBREKEN OPSLUITINGEN

1610 Opbreken opsluitbanden

161010 Opbreken opsluitbanden m 200,00F
161020 Opbreken opsluitbanden 120 x 250 mm m 10,00F
161030 Opbreken opsluitbanden 120 x 250 mm in specie m 10,00F

1611 Opbreken trottoirbanden

161110 Opbreken trottoirbanden 130/150 mm m 30,00F
161120 Opbr. trottoirbanden 130/150 in specie m 50,00F
161130 Opbreken trot.banden 180/200 x 250 in specie m 10,00F
161150 Opbreken betonbanden diverse afmetingen m 5,00F
161160 Opbreken betonbanden diverse afmetingen in specie m 10,00F

1612 Opbreken rijwielpadband

161210 Opbreken rijwielpadbanden 60/120 x 200 mm m 10,00F
161220 Opbr. rijwielpadbanden 60/120 x 200 mm in specie m 5,00F

1613 Opbreken overige banden

161310 Opbreken inritbanden m 20,00F
161320 Opbreken inritbanden in specie m 5,00F
161330 Opbreken stoottbanden / scheidingsbanden m 10,00F
161340 Opbreken stootbanden in specie m 5,00F

1614 Opbreken opsluiting elementen
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161410 Opbreken koplaag van straatbaksteen. m 10,00F
161420 Opbreken koplaag van betonstraatstenen. m 10,00F
161450 Opbreken kantopsluiting van goottegels m 100,00F

2 GRONDWERK

22 GRONDWERK tbv verharding

220 PROFILEREN EN VERDICHTEN GROND

220010 Profileren en verdichten bestaande straatlagen m2 200,00F
220020 Profileren en verdichten onderkant cunet m2 500,00F

221 GROND ONTGRAVEN UIT CUNET

2211 Ontgraven grond uit cunet < 50 m3

221110 Grond ontgraven uit cunet <0,25m breed 0,3-2,0m m3 50,00F
221120 Grond ontgraven uit cunet <0,25m breed 2,0-6,0m m3 50,00F
221130 Grond ontgraven uit cunet 0,25-0,50m breed 0,3-2,0 m3 50,00F
221140 Grond ontgraven uit cunet 0,25-0,50m breed 0,3-2,0 m3 50,00F

2212 Ontgraven grond uit cunet 50-500 m3

221210 Grond ontgraven uit cunet <0,25m breed 0,3-2,0m m3 250,00F
221220 Grond ontgraven uit cunet <0,25m breed 2,0-6,0m m3 250,00F
221230 Grond ontgraven uit cunet 0,25-0,50m breed 0,3-2,0 m3 250,00F
221240 Grond ontgraven uit cunet 0,25-0,50m breed 2,0-6,0 m3 250,00F

222 VERWERKEN GROND / ZAND

222010 Grond verwerken in bermen m3 25,00F
222020 Grond verwerken in cunet m3 100,00F
222030 Grond verwerken in cunet (zizb) <50 m3 m3 25,00F
222040 Grond verwerken in cunet (zizb) >50 m3 m3 50,00F

24 GRONDWERK T.B.V. KOLK- EN HUISAANSLUIT-
LEIDINGEN

242 GRONDWERK KOLKAANSLUITLEIDINGEN

242210 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 5,00F
242220 Aanvullen sleuf. m3 5,00F

243 GRONDWERK HUISAANSLUITLEIDINGEN

243110 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 5,00F
243120 Aanvullen sleuf. m3 5,00F

27 CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

272 FREZEN GROND

272010 Frezen, tot 100 m2, 0,15 m diep. are 1,00F
272020 Frezen, 100-1000 m2, 0,15 m diep. are 5,00F

273 BERMEN

273010 Maaien bermstrook langs verharding- extra beurt - km 1,00F
273020 Ontgraven en aanvullen bermen m1 100,00F
273040 Verwijderen begroeiing. are 10,00F
273060 Verlagen bermen breedte tot 1,0 meter m2 200,00F
273070 Verlagen bermen breedte 1,0 tot 2,0 meter m2 500,00F
273080 Verlagen bermen breedte tot 1,0 meter, afvoeren m2 200,00F
273090 Verlagen bermen breedte 1 tot 2 meter, afvoeren m2 500,00F
273110 Aanvullen en onder profiel brengen bermen < 1,5 m m2 200,00F
273120 Aanvullen en onder profiel brengen bermen > 1,5 m m2 200,00F
273130 Aanvullen bermen met menggranulaat m2 200,00F
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273140 Profileren van oppervlakken t.b.v. bermen m2 500,00F
273150 Inzaaien en afwerken bermen are 20,00F

28 GROND VERVOEREN

280 VERVOEREN GROND BINNEN WERKTERREIN

2800 Vervoeren grond < 10 m3

280010 Vervoeren grond tot 1 km m3 50,00F

2801 Vervoeren grond 10-50 m3

280110 Vervoeren grond tot 1 km m3 150,00F

29 GROND LEVERANTIES

290010 Leveren zand in zandbed ton 135,00F
290020 Leveren straatzand ton 17,50F
290030 Leveren brekerzand ton 17,50F
290040 Leveren zand in aanvulling ton 8,75F
290050 Leveren teelgrond ton 8,75F
290060 Leveren verrijkte bomengrond ton 9,00F
290070 Leveren grond ton 8,75F
290080 Leveren split 2/6, kleur zand m3 2,00F

3 FUNDERINGEN

31 OPBREKEN FUNDERINGSCONSTRUCTIES

312 OPBREKEN ONGEBONDEN FUNDERINGSMATERIAA

312010 Opbr. ongeb. fund. 150-250 mm, tot 250 m2. m2 100,00F
312020 Opbr. ongeb. fund. 150-250 mm, 250 tot 2000 m2. m2 250,00F

313 OPBREKEN LICHT GEBONDEN
FUNDERINGSMATERIAAL

313010 Opbr. l. geb. fund. 200-300 mm, tot 250 m2. m2 100,00F
313020 Opbr. l. geb. fund. 200-300 mm, 250-2000 m2. m2 250,00F

32 PROFILEREN FUNDERING

320010 Profileren van oppervlakken (puinbaan) m2 50,00F
320020 Profil. en aanvullen puinbaan menggr. 0/16 m2 10,00F
320030 Profil. en aanvullen puinbaan menggr. 0/31,5 m2 200,00F

33 LEVEREN EN AANBRENGEN STRAATLAAG

330150 Leveren + aanbrengen straatlaag dikte 50 mm m2 100,00F
330160 Leveren + aanbrengen straatlaag dikte 100 mm m2 100,00F

35 LEVEREN EN AANBR. FUNDERING

351 Leveren en aanbrengen fundering ongebonden

351010 Aanbr ongeb. verhardingslaag menggran. <250m2 m2 100,00F
351020 Aanbr ongeb. verhardingslaag menggran. 250-2000m2 m2 250,00F

352 Leveren en aanbrengen fundering lichtgebonden

352010 Aanbrengen lichtgebonden fund.laag <250 m2 m2 100,00F
352020 Aanbrengen lichtgebonden fund.laag 250-2000 m2 m2 250,00F

36 LEVEREN FUNDERINGSMATERIAAL

360010 Leveren menggranulaat 0/16 ton 10,00F
360020 Leveren menggranulaat 0/31,5 ton 10,00F
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360040 Leveren hydraulisch gebonden steenmengsel ton 10,00F

4 CMS MELDINGEN

43 REPARATIE INBREKING ASFALT CMS 10 werkdagen

430010 Reparatie inbreking tot 5 m2. m2 100,00F
430030 Reparatie inbreking 5 - 10 m2. m2 100,00F

45 KLEINSCHALIG CMS ONDERHOUD 10 WERKDAGEN

4500 KLEIN CMS ONDERHOUD < 2 M2

450010 Klein CMS onderhoud < 2 m2 incl starttarrief st 350,00F

4510 KLEIN CMS ONDERHOUD 2 TOT 10 M2

451010 Klein CMS onderhoud 2 tot 10 m2 incl starttarrief st 50,00F

4520 KLEIN CMS ONDERHOUD 10 TOT 20 M2

452010 Klein CMS onderhoud 10 tot 20 m2 inc starttarrief st 30,00F

5 VERHARDINGEN

50 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

500010 Schoonmaken verhardingsopp. dmv veeg / zuigwagen m2 500,00F
500020 Schoonmaken verhardingsopp. dmv wegdekreiniger m2 1.000,00F
500030 Schoonmaken verhardingsopp d.m.v. ZOAB-cleaner m2 500,00F
500040 Aanbrengen kleeflaag - bitumenemulsie m2 1.000,00F
500050 Aanbrengen kleeflaag - gemodifi. bitumenemulsie m2 500,00F
500060 Aanbr. kantvoorziening asfalt, densostrip, 35 mm. m 50,00F
500070 Aanbr. kantvoorziening asfalt, densostrip, 25 mm. m 10,00F

51 ASFALTWAPENING

510 LEV. EN AANBR. ASFALTWAPENING

510010 Aanbr kunststofinlage Glasphalt breedte < 2 meter m2 50,00F
510020 Aanbr kunststofinlage Glasphalt breedte > 2 meter m2 50,00F

52 KLEIN ONDERHOUD

520 REPARATIE SCHEUREN ASFALT

5200 Repareren scheuren

520010 Repareren van scheuren in asfalt, hetelans m 500,00F

5201 Repareren scheuren Frees-vulsysteem

520110 Repareren scheuren in asfalt d.m.v. freesvulsysteem m 100,00F

5202 Vullen scheuren

520210 Repareren scheuren in asfalt d.m.v. VBK systeem m 200,00F

5203 Leveranties

520310 Leveren rubberbitumen Kg 120,00F
520320 Leveren leislag 2/6 kg 84,00F

521 REPARATIE INBREKING ASFALT

521010 Reparatie inbreking tot 5 m2. m2 100,00F
521020 Meerprijs aanbr. dekl. rood asfalt AC 11 su, <5m2 m2 10,00F
521030 Reparatie inbreking 5 - 10 m2. m2 100,00F
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521040 Meerprijs aanbr. dekl. rood asfalt AC 11 su, 5-10 m2 10,00F

522 REPARATIE ASFALT D.M.V. VLAKSLIJPEN

522010 Vlakslijpen van asfaltopdrukkingen en - oneffenheden m2 110,00F
522020 Herstellen asfaltoppervlak (zwart) m2 100,00F
522030 Herstellen asfaltoppervlak (rood) m2 10,00F

523 REPARATIE ASFALT D.M.V. UITVULLEN

523010 Aanbrengen uitvullingen van koudasfalt <2 m2 ton 10,00F
523020 Aanbrengen uitvullingen van koudasfalt >2<5 m2 ton 10,00F
523030 Aanbrengen uitvullingen van koudasfalt >5<10 m2 ton 10,00F

53 OPPERVLAKBEHANDELING EN EAB

531 LEV. EN AANBR VERJONGINGSMIDDEL

531010 Aanbrengen verjongingsmiddel < 100 m2 m2 20,00F
531020 Aanbrengen verjongingsmiddel 100 - 500 m2 m2 200,00F

532 OPPERVLAKTEBEHANDELING

532010 Behandelen van grove of schrale plekken. m2 100,00F

54 AANBRENGEN ASFALT

541 AANBRENGEN ASFALT <10 TON

5411 Aanbrengen onderlaag van asfalt b < 1,5 m1

541120 Aanbr. onderl. van asfalt AC 22 base OL-B d=50-80mm ton 10,00F

5412 Aanbrengen onderlaag van asfalt b > 1,5 m1

541220 Aanbr. onderl. van asfalt AC 22base OL-B,d=50-80mm ton 10,00F

5413 Aanbrengen tussenlaag van asfalt b = < 1,5 m1

541310 Aanbr. tussenl. asfalt AC 16 bind TL-B d= 45mm ton 5,00F
541320 Aanbr. tussenl. asfalt AC22 bind TL-B d= 70mm ton 5,00F

5414 Aanbrengen tussenlaag van asfalt b = > 1,5 m1

541410 Aanbr. tussenl. asfalt AC 16 bind TL-B d= 45mm ton 5,00F
541420 Aanbr. tussenl. asfalt AC 22 bind TL-B d= 70mm ton 5,00F

5415 Aanbrengen deklaag van asfalt b< 1,50 m1

541510 Aanbr. dekl.van asfalt AC 8 surf DL-A, d=30mm ton 2,00F
541520 Aanbr. dekl.van rood asfalt AC 8 surf DL-A, d=30mm ton 2,00F
541530 Aanbr. deklaag van asfalt AC 8 surf DL-B, d=25mm ton 2,00F
541540 Aanbr. deklaag van asfalt AC 11 surf DL-B, d=35mm ton 50,00F
541550 Aanbrengen dekl. van SMA, d=35mm, SMA-NL 11B ton 5,00F
541560 Aanbrengen dekl. van SMA rood, d=35mm, SMA-NL 11B ton 5,00F

5416 Aanbrengen deklaag van asfalt b>1,50 m1

541610 Aanbr. dekl.van asfalt AC 8 surf DL-A, d=30mm ton 2,00F
541620 Aanbr. dekl.van rood asfalt AC 8 surf DL-A, d=30mm ton 2,00F
541630 Aanbr. deklaag van asfalt AC 8 surf DL-B, d=25mm ton 2,00F
541640 Aanbr. deklaag van asfalt AC 11 surf DL-B, d=35mm ton 50,00F
541650 Aanbrengen dekl. van SMA, d=35mm, SMA-NL 11B ton 5,00F
541660 Aanbrengen dekl. van SMA rood, d=35mm, SMA-NL 11B ton 5,00F

542 AANBRENGEN ASFALT 10-50 TON

5421 Aanbrengen onderlaag van asfalt b < 1,5 m1
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542120 Aanbr. onderl. van asfalt AC 22 base OL-B d=50-80mm ton 25,00F

5422 Aanbrengen onderlaag van asfalt b > 1,5 m1

542220 Aanbr. onderl. van asfalt AC 22base OL-B,d=50-80mm ton 100,00F

5423 Aanbrengen tussenlaag van asfalt b = < 1,5 m1

542310 Aanbr. tussenl. asfalt AC 16 bind TL-B d= 45mm ton 5,00F
542320 Aanbr. tussenl. asfalt AC22 bind TL-B d= 70mm ton 5,00F

5424 Aanbrengen tussenlaag van asfalt b = > 1,5 m1

542410 Aanbr. tussenl. asfalt AC 16 bind TL-B d= 45mm ton 25,00F
542420 Aanbr. tussenl. asfalt AC 22 bind TL-B d= 70mm ton 25,00F

5425 Aanbrengen deklaag van asfalt b< 1,50 m1

542510 Aanbr. dekl.van asfalt AC 8 surf DL-A, d=30mm ton 10,00F
542520 Aanbr. dekl.van rood asfalt AC 8 surf DL-A, d=30mm ton 10,00F
542530 Aanbr. deklaag van asfalt AC 8 surf DL-B, d=25mm ton 10,00F
542540 Aanbr. deklaag van asfalt AC 11 surf DL-B, d=35mm ton 50,00F
542550 Aanbrengen dekl. van SMA, d=35mm, SMA-NL 11B ton 10,00F
542560 Aanbrengen dekl. van SMA rood, d=35mm, SMA-NL 11B ton 10,00F

5426 Aanbrengen deklaag van asfalt b>1,50 m1

542610 Aanbr. dekl.van asfalt AC 8 surf DL-A, d=30mm ton 10,00F
542620 Aanbr. dekl.van rood asfalt AC 8 surf DL-A, d=30mm ton 10,00F
542630 Aanbr. deklaag van asfalt AC 8 surf DL-B, d=25mm ton 10,00F
542640 Aanbr. deklaag van asfalt AC 11 surf DL-B, d=35mm ton 50,00F
542650 Aanbrengen dekl. van SMA, d=35mm, SMA-NL 11B ton 10,00F
542660 Aanbrengen dekl. van SMA rood, d=35mm, SMA-NL 11B ton 10,00F

543 AANBRENGEN ASFALT 50-200 TON

5431 Aanbrengen onderlaag van asfalt b < 1,5 m1

543120 Aanbr. onderl. van asfalt AC 22 base OL-B d=50-80mm ton 75,00F

5432 Aanbrengen onderlaag van asfalt b > 1,5 m1

543220 Aanbr. onderl. van asfalt AC 22base OL-B,d=50-80mm ton 200,00F

5433 Aanbrengen tussenlaag van asfalt b = < 1,5 m1

543310 Aanbr. tussenl. asfalt AC 16 bind TL-B d= 45mm ton 5,00F
543320 Aanbr. tussenl. asfalt AC22 bind TL-B d= 70mm ton 5,00F

5434 Aanbrengen tussenlaag van asfalt b = > 1,5 m1

543410 Aanbr. tussenl. asfalt AC 16 bind TL-B d= 45mm ton 50,00F
543420 Aanbr. tussenl. asfalt AC 22 bind TL-B d= 70mm ton 50,00F

5435 Aanbrengen deklaag van asfalt b< 1,50 m1

543510 Aanbr. dekl.van asfalt AC 8 surf DL-A, d=30mm ton 50,00F
543520 Aanbr. dekl.van rood asfalt AC 8 surf DL-A, d=30mm ton 50,00F
543530 Aanbr. deklaag van asfalt AC 8 surf DL-B, d=25mm ton 50,00F
543540 Aanbr. deklaag van asfalt AC 11 surf DL-B, d=35mm ton 50,00F
543550 Aanbrengen dekl. van SMA, d=35mm, SMA-NL 11B ton 50,00F
543560 Aanbrengen dekl. van SMA rood, d=35mm, SMA-NL 11B ton 50,00F

5436 Aanbrengen deklaag van asfalt b>1,50 m1

543610 Aanbr. dekl.van asfalt AC 8 surf DL-A, d=30mm ton 50,00F
543620 Aanbr. dekl.van rood asfalt AC 8 surf DL-A, d=30mm ton 50,00F
543630 Aanbr. deklaag van asfalt AC 8 surf DL-B, d=25mm ton 50,00F
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543640 Aanbr. deklaag van asfalt AC 11 surf DL-B, d=35mm ton 50,00F
543650 Aanbrengen dekl. van SMA, d=35mm, SMA-NL 11B ton 400,00F
543660 Aanbrengen dekl. van SMA rood, d=35mm, SMA-NL 11B ton 10,00F

545 MEERPRIJZEN ASFALTVERWERKING SNACHTS +
WEEKEND

5450 Meerprijs bij werken 's nachts

545010 Meerprijs bij productie < 10 ton ton 20,00F
545020 Meerprijs bij productie 10-50 ton ton 25,00F
545030 Meerprijs bij productie 50-200 ton ton 200,00F

5451 Meerprijs bij werken zaterdags-overdags

545110 Meerprijs bij productie < 10 ton ton 20,00F
545120 Meerprijs bij productie 10-50 ton ton 25,00F
545130 Meerprijs bij productie 50-200 ton ton 200,00F

5452 Meerprijs bij werken zondags-overdags

545210 Meerprijs bij productie < 10 ton ton 20,00F
545220 Meerprijs bij productie 10-50 ton ton 25,00F
545230 Meerprijs bij productie 50-200 ton ton 200,00F

5453 Meerprijs bij werken weekend-overdags

545310 Meerprijs bij productie < 10 ton ton 20,00F
545320 Meerprijs bij productie 10-50 ton ton 25,00F
545330 Meerprijs bij productie 50-200 ton ton 200,00F

547 MEERPRIJZEN TOEVOEGEN MODIFICATIE

547020 Meerprijs toevoegen gemod. bindmid < 50 ton SFB ton 100,00F
547030 Meerprijs toevoegen gemod. bindmiddel 50-200 SFB ton 50,00F
547050 Meerprijs toevoegen gemod. bindmid < 50 ton HS ton 100,00F
547060 Meerprijs toevoegen gemod. bindmiddel 50-200 HS ton 20,00F

548 MEERPRIJZEN AANBRENGEN DREMPEL

548010 Meerprijs aanbrengen drempelconstructie m2 50,00F

55 ELEMENTENVERHARDINGEN

551 AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN

5510 Aanbrengen straatbakstenen < 100 m2

551010 Aanbrengen straatbakstenen wf < 100 m2 m2 10,00F
551020 Aanbrengen straatbakstenen df < 100 m2 m2 30,00F
551030 Aanbrengen straatbakstenen kf < 100 m2 m2 100,00F

5511 Aanbrengen betonstraatstenen < 100 m2

551110 Aanbrengen betonstraatstenen wf < 100 m2 m2 5,00F
551120 Aanbrengen betonstraatstenen df < 100 m2 m2 10,00F
551130 Aanbrengen betonstraatstenen kf < 100 m2 m2 125,00F

5512 Aanbrengen betontegels < 100 m2

551210 Aanbrengen betontegels dikte 45 mm, < 100m2 m2 100,00F
551230 Aanbrengen betontegels dikte 80 mm, < 100m2 m2 25,00F
551240 Aanbr betontegels 200 x 200 dik 80 mm < 100m2 m2 10,00F

5513 Aanbrengen grasbetontegels < 100 m2

551310 Aanbr. grasbet. 450 x 450 x 100mm < 100 m2 m2 10,00F
551320 Aanbr. grasbet. 400 x 600 x 120mm < 100 m2 m2 10,00F
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5514 Aanbrengen natuursteen keien < 100 m2

551410 Aanbr. natuursteenkeien klein formaat < 100 m2 m2 5,00F
551420 Aanbrengen natuursteenkeien groot formaat < 100 m2 m2 10,00F
551430 Aanbrengen natuursteenelementen < 100 m2 m2 10,00F
551440 Aanbrengen overige sierbestrating < 100 m2 m2 5,00F

5520 Aanbrengen drempelconstructie

552010 Aanbrengen bss kf tpv halve sinus / talud 30 km/h m1 5,00F
552020 Aanbrengen bss kf tpv halve sinus / talud 50 km/h m1 5,00F
552030 Aanbrengen bss kf tpv sinusdrempel 30 km/h m1 5,00F
552040 Aanbrengen bss kf tpv sinusdrempel 50 km/h m1 5,00F

56 MOLGOTEN

562 AANBRENGEN MOLGOTEN

5621 Aanbrengen molgoot straatbaksteen in specie

562120 Aanbrengen molgoot straatbaksteen 3 str. in specie m 10,00F
562130 Aanbrengen molgoot straatbaksteen 5 str. in specie m 30,00F
562140 Aanbrengen molgoot straatbaksteen 7 str. in specie m 20,00F

5623 Aanbrengen molgoot betonstraatsteen in specie

562310 Aanbrengen molgoot bss 3 str. in specie m 200,00F
562320 Aanbrengen molgoot bss 5 str. in specie m 80,00F

5624 Aanbrengen rollaag betonstraatsteen in specie

562410 L & A goot rollaag bss k.f. (grijs) in specie. m 200,00F

57 OPSLUITINGEN

572 (HER)AANBRENGEN BANDEN

5720 Aanbrengen opsluitbanden

572010 Aanbrengen opsluitbanden van beton, licht m 210,00F
572060 Aanbrengen opsluitbanden van beton, zwaar, op zand m 10,00F
572080 Aanbrengen opsluitbanden van beton, zwaar, in specie m 10,00F

5721 Aanbrengen trottoirbanden

572110 Aanbrengen TB 130/150mm op zand m 70,00F
572120 Aanbrengen TB 130/150mm in specie m 50,00F
572130 Aanbrengen TB 180/200x250 in specie m 10,00F
572140 Aanbrengen TB RWS in specie m 20,00F
572310 Aanbrengen geleideband 50/200 mm m 20,00F
572360 Aanbrengen overige trottoirbanden banden m 10,00F

5724 Aanbrengen rijwielpadbanden

572410 Aanbrengen rijwielpadband 60/120mm in specie m 5,00F

5725 Aanbrengen inrit- banden / elementen

572510 Aanbr. inritbanden in specie m 10,00F
572520 Aanbrengen prefab afritconstructie eindstuk 1000 st 2,00F
572550 Aanbrengen prefab afritconstructie tussenstuk 1000 m 2,00F

5726 Aanbrengen stootbanden

572650 Aanbrengen stootbanden op zand m 10,00F

573 AANBRENGEN GRASBETONTEGELS
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573010 Lev + aanbr. grasbet 400x600x120mm incl grondwerk m1 50,00F
573020 Lev + aanbr. grasbet 400x400x120mm incl grondwerk m1 50,00F

575 OVERIGEN KANTOPSLUITINGEN

575040 Aanbrengen koplaag van straatbaksteen. m 10,00F
575050 Aanbrengen koplaag van betonstraatstenen. m 10,00F
575070 Aanbrengen kantopsluiting van goottegels (1 str) m 50,00F

576 TOESLAG OPSLUITING IN SPECIE IPV OP ZANDBED

576110 Aanbrengen van kantopsluiting in cementspecie m 50,00F

577 LEVEREN BANDEN

5770 Leveren opsluitbanden

577010 Leveren rechte opsluitband 60 x 200 st 5,00F
577020 Leveren rechte opsluitband 80 x 200 st 3,00F
577030 Leveren gebogen opsluitband 80 x 200 st 1,00F
577040 Leveren rechte opsluitband 100 x 200 st 5,00F
577050 Leveren gebogen opsluitband 100 x 200 st 10,00F
577060 Leveren rechte opsluitband 120 x 250 st 5,00F
577070 Leveren gebogen opsluitband 120 x 250 st 2,00F
577080 Leveren rechte opsluitband 150 x 250 st 5,00F
577090 Leveren gebogen opsluitband 150 x 250 st 2,00F

5771 Leveren trottoirbanden

577100 Leveren rechte trottoirband 130/150x200 st 5,00F
577110 Leveren gebogen trottoirband 130/150x200 st 1,00F
577120 Leveren rechte trottoirband 130/150x250 st 10,00F
577130 Leveren gebogen trottoirband 130/150x250 st 2,00F
577160 Leveren rechte trottoirband 180/200x250 st 2,00F
577170 Leveren gebogen trottoirband 180/200x250 st 1,00F
577180 Leveren rechte trottoirband 115/225x240 st 2,00F
577190 Leveren gebogen trottoirband 115/225x240 st 1,00F
577200 Leveren rechte trottoirband 110/220 x 200 mm st 2,00F
577210 Leveren gebogen trottoirband 110/220 x 200 mm st 1,00F

5773 Leveren RWS / geleidebanden

577310 Leveren geleideband 50/200 x 250 mm st 2,00F
577320 Leveren gebogen geleideband 50/200 x 250 mm st 1,00F
577350 Leveren RWS-band 115/225 x 240 mm st 2,00F
577360 Leveren gebogen RWS-band 115/225 x 240 mm st 1,00F

5774 Leveren rijwielpadbanden

577410 Leveren rijwielpadband 60/120 x 200mm st 2,00F
577420 Leveren gebogen rijwielpadband 60/120 x 200 mm st 1,00F

5775 Leveren inrit- banden / elementen

577510 Leveren inritband 130/150x250 st 1,00F
577520 Leveren inritband 115/225x250 st 1,00F
577530 Leveren inritband 180/250x250 st 1,00F

5776 Leveren stootbanden

577610 Leveren stootband st 1,00F

5777 Leveren boomrandplanken

577710 Leveren boomrandplanken st 2,00F
577720 Leveren boomrandplanken st 2,00F

58 LEVERANTIES STRAATWERK
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580 LEVEREN STRAATBAKSTENEN

5800 Leveren straatbaksteen nieuw

580010 Leveren straatbakstenen waalformaat, kw. A4-12. m2 2,00F
580020 Leveren straatbakstenen dikformaat, kw. A4-12. m2 5,00F
580030 Leveren straatbakstenen keiformaat, kw. A4-12. m2 20,00F

5801 Leveren straatbaksteen hergebruik

580110 Leveren straatbakstenen waalformaat, hergebruik m2 2,00F
580120 Leveren straatbakstenen dikformaat, hergebruik m2 5,00F
580130 Leveren straatbakstenen keiformaat, hergebruik m2 20,00F

581 LEVEREN BETONSTRAATSTENEN

5810 Leveren betonstraatstenen grijs

581010 Leveren betonstraatstenen waalformaat m2 1,00F
581020 Leveren betonstraatstenen dikformaat m2 1,00F
581030 Leveren betonstraatstenen keiformaat m2 5,00F
581040 Leveren bisschopsmutsen grijs st 10,00F

5811 Leveren betonstraatstenen heidepaars

581110 Leveren betonstraatstenen waalformaat heidepaars m2 1,00F
581120 Leveren betonstraatstenen dikformaat heidepaars m2 1,00F
581130 Leveren betonstraatstenen keiformaat heidepaars m2 10,00F
581140 Leveren bisschopsmutsen heidepaars st 1,00F

5812 Leveren betonstraatstenen wit

581210 Leveren betonstraatstenen keiformaat wit m2 3,00F

5814 Leveren betonstraatstenen antraciet

581410 Leveren betonstraatstenen dikformaat antraciet m2 3,00F
581420 Leveren betonstraatstenen keiformaat antraciet m2 3,00F

582 LEVEREN BETONTEGELS

5820 Betontegels

582010 Leveren betontegels 300 x 300 x 45 mm grijs m2 20,00F
582020 Leveren betontegels 150 x 300 x 45 mm grijs m2 2,00F
582070 Leveren betontegels 300 x 300 x 80 mm grijs m2 15,00F
582080 Leveren betontegels 150 x 300 x 80 mm grijs m2 5,00F
582090 Leveren betontegels 300 x 300 x 80 mm rood m2 5,00F
582100 Leveren betontegels 150 x 300 x 80 mm rood m2 2,00F

585 LEVEREN MARKERINGTEGELS

585020 Leveren markeringtegels 300 x 300 x 70 mm m2 1,00F
585030 Leveren markeringtegels 500 x 500 x 80 mm m2 1,00F

59 BETONVERHARDINGEN

591 VERWIJDEREN BETONVERHARDING

591020 Opbreken ongewapende betonverharding BUSBAAN m2 250,00F
591030 Opbreken gewapende betonverharding PRINTBETON. m2 100,00F
591040 Opbreken gewapende betonverharding. m2 50,00F

592 AANBRENGEN BETONVERHARDING GELEIDERS

5921 Printbeton (g ewapend)

592110 Aanbr gew. verhardingslaag van beton (0-1m) m2 20,00F
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592120 Aanbr gew. verhardingslaag van beton (1-3m) m2 10,00F

5922 Bochtbescherming

592210 Aanbrengen verhardingslaag van schraal beton. m2 5,00F
592220 Aanbrengen bochtbescherming. m2 5,00F

5924 Schilderen printbeton

592410 Meerprijs schilderen printbeton zwart / wit m2 20,00F

593 AANBRENGEN BETONVERHARDING

5930 Voorbereidenden wzh betonverharding

593010 Aanbrengen onderlegmateriaal. m2 2.000,00F

5931 Aanbrengen betonverharding

593110 Aanbrengen betonverharding. m2 2.000,00F

5932 Aanbrengen gewapende betonverharding

593210 Aanbrengen gewapende betonverharding. m2 100,00F

5933 Aanbrengen voegen

593310 Aanbrengen dwarsvoegen. m 400,00F
593320 Aanbrengen langsvoeg. m 450,00F
593330 Aanbrengen uitzetvoeg 25mm verdeuveld beton-beton. m 6,60F
593340 Aanbrengen afdichtingsvoeg 10mm m 6,60F
593350 Frezen vellingkanten voegen. m 500,00F

594 REPARATIE BETONVERHARDING

594010 Frezen overgang betonplaten (tot 0,50m) m2 10,00F
594020 Frezen overgang betonplaten (0,50 - 1,00m) m2 5,00F

6 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

61 MEUBILAIR

6100 Opbreken meubilair

610020 Opbreken verkeerszuil st 2,00F
610030 Opbreken anti-parkeerpalen hout/kunststof. st 5,00F
610040 Opbreken varkensruggen. st 5,00F
610050 Opbreken schampblokken. st 5,00F

6110 Opnieuw stellen meubilair

611020 Opnieuw stellen verkeerszuil st 2,00F
611030 Opnieuw stellen anti-parkeerpalen hout/kunststof. st 5,00F
611040 Opnieuw stellen varkensruggen st 5,00F
611050 Opnieuw stellen schampblok st 5,00F

6120 Aanbrengen meubilair

612020 Aanbrengen verkeerszuil st 2,00F
612030 Aanbrengen anti-parkeerpalen st 5,00F
612040 Aanbrengen varkensruggen. st 5,00F
612050 Aanbrengen schampblokken st 5,00F

6130 Leveren en aanbrengen meubilair

613010 Leveren en aanbrengen verkeerszuil. st 2,00F
613020 Leveren en aanbrengen anti-autopalen flexibel st 2,00F
613030 Lev. en aanbrengen anti-parkeerpaal kunststof st 5,00F
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613040 Leveren en aanbrengen varkensruggen. st 2,00F
613050 Leveren en aanbrengen schampblokken st 2,00F

64 RIOLERING

640 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN RIOLERING

640010 Inmeten en verwerken revisiegegevens (aansluiting) st 50,00F

641 VERWIJDEREN RIOLERING

641010 Verwijderen keramische buis. m 2.500,00F
641020 Verwijderen kunststofbuis. m 100,00F
641030 Verwijderen metselwerk ontstoppingsputjes st 250,00F

645 RIOOLPUTKOPRENOVATIE (RPR)

6451 Op hoogte stellen putrand RPR

645110 Op hoogte stellen van bestaande putafdekking st 10,00F

6452 LEVERANTIES T.B.V. RIOOLPUTKOPRENOVATIE

645210 Leveren rubberbitumen kg 400,00F
645220 Leveren vooromhulde steenslag 14/14 kg 700,00F
645230 Leveren leislag 2/6 kg 50,00F
645240 Leveren putrand incl deksel st 5,00F

648 KOLKEN

6481 Verwijderen kolken (afvoeren)

648110 Verw. straatkolk (afvoeren). st 50,00F
648120 Verw. trottoirkolk 130/150 of 180/200 (afvoeren) st 150,00F
648130 Verw. trottoirkolk RWS (afvoeren). st 25,00F

6482 Verwijderen kolken (hergebruik)

648210 Verw. straatkolk (hergebruik). st 25,00F
648220 Verw. trottoirkolk 130/150 of 180/200 (hergebruik) st 25,00F
648230 Verw. trottoirkolk RWS (hergebruik). st 25,00F

6483 Aanbrengen vrijgekomen kolken

648310 Aanbr. vrijgekomen straatkolk. st 25,00F
648320 Aanbr. vrijgekomen trottoirkolk 130/150 of 180/200 st 25,00F
648330 Aanbr. vrijgekomen trottoirkolk RWS st 25,00F

6484 Leveren en aanbrengen kolken

648410 Aanbrengen straatkolk. st 50,00F
648420 Aanbrengen trottoirkolk model 130/150 of 180/200. st 150,00F
648430 Aanbrengen trottoirkolk model RWS. st 25,00F

6485 op hoogte stellen

648510 Op hoogte stellen bestaande kolk. st 25,00F

649 AANBRENGEN HUIS EN KOLKAANSLUITINGEN,
ALGEMEEN

649010 Aanbrengen PVC-buis 125 mm, kleur grijs. m 2.500,00F
649020 Aanbrengen PVC-bocht 87,5º m/s 125 mm. st 25,00F
649030 Aanbrengen PVC-bocht 45º m/s 125 mm. st 200,00F
649040 Aanbrengen PVC-bocht 45º m/m 125 mm. st 500,00F
649050 Aanbrengen PVC-bocht 90º m/m 125 mm. st 500,00F
649060 Aanbrengen PVC-flexibel T-stuk 90º 3xm 125 mm. st 125,00F
649070 Aanbrengen PVC-ontstoppingsstuk m/s 125 mm. st 200,00F



RAW0369-129790

Bladnr. 16 Gemeente Eindhoven, Sector Ruimtelijke Uitvoering, afdeling SB,
Raamovereenkomst onderhoud asfaltverhardingen 2021-2023
GEWIJZIGDE INSCHRIJFSTAAT 605732022 d.d. 13-07-2021

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

649080 Aanbrengen PVC-overgangsstuk naar gres 125x206 mm. st 200,00F

67 MARKERINGEN

670 AANBRENGEN SEALING

670070 Sealen. m2 200,00F

671 VOORBER. WERKZAAMHEDEN MARKERING

671010 Uitzetten belijning. km 4,00F
671020 Uitzetten figuratie m2 20,00F
671030 Aanbrengen hechtingsprimer m2 100,00F

672 AANBRENGEN BELIJNING THERMOPLAST

672010 Aanbr. belijning thermoplast 0,10m,ononderbroken km 1,00F
672020 Aanbr. belijning thermoplast 0,10m, 1-3 streep. km 0,25F
672030 Aanbr. belijning thermoplast 0,10m, 3-9 streep. km 0,25F
672040 Aanbr. belijning thermoplast 0,10m, 1-1 streep. km 3,00F
672050 Aanbr. belijning thermoplast 0,10m, 0,5-0,5 streep. km 0,10F
672060 Aanbr. belijning thermoplast 0,10m, 0,3-2,7 streep km 4,00F
672070 Aanbr. belijning thermoplast 0,10m, 3-1 streep km 0,10F
672080 Aanbr. belijning thermoplast 0,10m, 9-3 streep km 0,10F
672090 Aanbrengen figuratie thermoplast m2 10,00F

678 HERMARKEREN vervallen in raw 2020!

6781 Hermarkering van thermoplastisch materiaal

678110 Herstellen lengtem. thermopl. 0,1m ononderbroken m 200,00F
678120 Herstellen lengtem. thermopl. 0,1 m, 1-3 streep m 50,00F
678130 Herstellen lengtem. thermopl. 0,1 m, 3-1 streep m 50,00F
678140 Herstellen lengtem. thermopl. 0,1 m, 3-9 streep m 50,00F
678150 Herstellen lengtem. thermopl. 0,1 m, 9-3 streep m 50,00F
678160 Herstellen lengtem. thermopl. 0,1 m, 1-1 streep m 50,00F
678170 Herstellen lengtem. thermopl. 0,1 m, 0,50-0,50 streep m 100,00F
678180 Herstellen lengtem. thermopl. 0,1 m, 0,30-2,70 streep m 100,00F
678190 Herstellen overige markering -thermoplast- m2 10,00F

679 DEMARKEREN

679010 Demarkeren van een markering. m2 10,00F

69 BOOMWORTELS

690010 Verwijderen boomwortels 0 tot 5 m2 m2 50,00F
690020 Verwijderen boomwortels 5 tot 25m2 m2 100,00F
690030 Verwijderen boomwortels > 25 m2 m2 250,00F
690040 Machinaal verwijderen boomwortels, snijden m 1.000,00F
690050 Aanbrengen wortelscherm. m 50,00F
690060 Leveren rol wortelwerings-scherm m 50,00F

7 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN

71 VERKEERSVOORZIENINGEN

710 Algemeen

710010 Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en). st 30,00F
710020 Toepassen vooraankondigingen keer 75,00F
710030 Toepassen samengesteld verkeersbord keer 10,00F
710040 Aanbrengen verkeersbordpalen. st 10,00F
710050 Aanbrengen verkeersborden. st 10,00F
710060 Toepassen losse pijlborden st 10,00F
710070 Toepassen afzethek st 25,00F
710080 Inzet montageploeg verkeersmaatregelen. uur 40,00F
710090 Toepassen werk in uitvoeringbord. dag 75,00F
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710100 Toepassen verkeersbord. dag 10,00F
710110 Toepassen waarschuwingshek. dag 250,00F
710120 Toepassen geleidebaak. dag 2.500,00F
710130 Toepassen verkeerskegel dag 50,00F
710140 Toepassen aktiewagen met verlichte pijl. dag 25,00F
710150 Aanbrengen geleidebarrier. m 50,00F
710160 Instandhouden geleidebarrier. week 10,00F
710170 Verwijderen geleidebarrier. m 50,00F

711 Standaard afzettingen, stationair

711010 Toepassen afzetting(en) enkelbaans, standaard keer 50,00F

7111 Op volledig voetpad

711120 Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 250,00F

7113 Op volledige fietspad

711320 Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 125,00F

7114 Naast de rijbaan, erftoegangsweg

711410 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 25,00F

7115 Direct naast de rijbaan, erftoegangsweg

711510 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 25,00F

7116 Vanaf of op de rijbaan,erftoegangsweg

711610 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 125,00F

7117 Naast de rijbaan, gebiedsontsluitingsweg

711720 Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. keer 5,00F

7118 Direct naast de rijbaan, gebiedsontsluitingsweg

711820 Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. keer 25,00F

7119 Vanaf of op de rijbaan, gebiedsontsluitingsweg

711920 Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. keer 5,00F

712 OMLEIDINGEN

7120 Omleidingsroute op fiets/voetpaden

712010 Toepassen omleidingsroutes -tot 10 stuks borden- keer 10,00F
712020 Toepassen omleidingsroutes -10-20 stuks borden- keer 10,00F
712030 Toepassen omleidingsroutes -20-30 stuks borden- keer 5,00F

7121 Omleidingsroute op enkelbaansweg

712110 Toepassen omleidingsroutes -tot 10 stuks borden- keer 10,00F
712120 Toepassen omleidingsroutes -10-20 stuks borden- keer 10,00F
712130 Toepassen omleidingsroutes -20-30 stuks borden- keer 5,00F

7122 Omleidingsroute op dubbelbaans (niet-autosnel)weg

712210 Toepassen omleidingsroutes -tot 10 stuks borden- keer 1,00F
712220 Toepassen omleidingsroutes -10-20 stuks borden- keer 1,00F
712230 Toepassen omleidingsroutes -20-30 stuks borden- keer 1,00F

74 VOORZIENING T.B.V. BESCHERMING VEGETATIE

740010 Toepassen stamommanteling < 300mm st 10,00F
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740020 Toepassen stamommanteling >300<500mm st 50,00F
740030 Toepassen stamommanteling >500<800mm st 50,00F
740040 Toepassen stamommanteling >800mm st 10,00F

8 WERK ALGEMENE AARD

83 AANVULLEND ASFALTONDERZOEK

830020 Maken en beoordelen constructieboring st 10,00F
830040 Uitvoeren PAK-marker analyse op asfaltkern. st 20,00F
830070 Uitvoeren stroefheidsmeting st 5,00F

86 WERKTERREIN & DEPOT

861 WERKTERREIN

861010 Inrichten werkterrein. keer 50,00F
861020 instandhouden werkterrein. week 200,00F
861030 Opruimen werkterrein. keer 50,00F

862 DEPOT

862040 Inrichten van depot. keer 25,00F
862050 Instandhouden van depot. week 110,00F
862060 Opruimen van depot. keer 25,00F

88 TRANSPORT DIVERSE MATERIALEN

881 AFVOEREN GROND

881010 Grond vervoeren naar depot Nieuwe Achtse Heide ton 576,00F
881030 Grond vervoeren naar Grondbank De Kempen ton 900,00F
881060 Grond vervoeren naar plaats van verwerking ton 450,00F

8819 AFVOEREN RKG-SLIB

881910 Rioolslib vervoeren en storten. ton 5,00F

882 AFVOEREN BOUWSTOFFEN, NIET ZIJNDE GROND.

8820 AFVOEREN STEENACHTIGE MATERIALEN

882010 Afvoeren en storten gemengde puin ton 200,00F
882020 Afvoeren en storten asbesthoudend puin ton 10,00F
882030 Afvoeren hydraulisch menggranulaat ton 175,00F
882080 Afvoeren en verwerken betonpuin ton 100,00F
882090 Afvoeren vrijgekomen gewapende beton producten ton 5,00F

8862 AFVOEREN ASFALT

886220 Afvoeren teervrij asfalt-freesmateriaal ton 110,00F
886230 Afvoeren teerhoudend asfalt-freesmateriaal ton 110,00F
886250 Afvoeren teervrije asfalt-schollen ton 37,00F
886260 Afvoeren teerhoudende asfalt-schollen ton 150,00F

8870 AFVOEREN OVERIG

887010 Afvoeren en en storten vrijgekomen hout ton 5,00F
887020 Vervoeren en storten groenafval ton 5,00F

8880 AFVOEREN METAALACHTIGE MATERIALEN

888020 Afvoeren vrijgekomen metalen ton 5,00F

8890 AFVOEREN WEGMEUBILAIR

889010 Afvoeren vrijgekomen wegmeubilair ton 5,00F
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89 WERK ALGEMENE AARD

892 TER BESCHIKKING STELLEN PERSONEEL EN
MATERIEEL

8921 Ter beschikking stellen werknemers

892110 T.b.s. grondwerker uur 8,00F
892120 T.b.s. stratenmaker uur 14,00F
892130 T.b.s. asfaltwerker uur 8,00F
892140 T.b.s verkeersregelaar binnen reguliere werktijd. uur 250,00F
892150 T.b.s verkeersregelaar buiten reguliere werktijd. uur 200,00F
892160 T.b.s. tekenaar t.b.v. werk- en revisietekeningen uur 8,00F
892170 T.b.s. landmeter uur 8,00F
892180 T.b.s. werkvoorbereider uur 8,00F

8922 Ter beschikking stellen materieel

892210 T.b.s. hydraulische graafmachine. uur 6,00F
892230 T.b.s. vrachtauto. uur 6,00F
892240 T.b.s. wiellader. uur 6,00F

893 INFORMATIE VOORZIENING

893030 Bezorgen brieven 0-100 st keer 15,00F
893040 Bezorgen brieven 100-250 st keer 15,00F

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Korting

919990 Korting %

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten %

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten %

94 Winst en risico

949990 Winst en risico %

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


