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Partijen: 

 

De besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ProRail B.V., gevestigd te Utrecht aan 

het Moreelsepark 3, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam & functie], hierna te noemen 

“ProRail”, 

 

en 

 

[naam Samenwerkingspartner], gevestigd te [naam vestigingsplaats], te dezen rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door [naam & functie], hierna te noemen “Samenwerkingspartner”,  

 

hierna gezamenlijk ook te noemen “Partijen”,  

 

Overwegende dat: 

 

a) ProRail op 17 juni 2021 de aanbesteding ‘Proeftuin duurzame keerwanden’, met kenmerk TN 

316441 heeft uitgeschreven;  

b) ProRail in het kader van de Aanbesteding de deelnemers de gelegenheid heeft geboden een 

Inschrijving in te dienen met een innovatieve oplossing voor het in de Aanbestedingsstukken 

beschreven vraagstuk van ProRail;  

c) Samenwerkingspartner daartoe op [datum] een Inschrijving heeft ingediend via TenderNed in 

de vorm van een Voorstel, op basis waarvan Samenwerkingspartner door de 

beoordelingscommissie van Opdrachtgever is geselecteerd als één van de partijen waaraan 

deze overeenkomst met wachtkamerregeling wordt aangeboden;  

d) ProRail in dat verband een overeenkomst wenst te sluiten met Samenwerkingspartner; 

e) Partijen de rechten en verplichtingen tussen partijen als volgt wensen vast te leggen. 

 

zijn overeengekomen als volgt:  
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1.  Begripsbepalingen 

 

Aanbesteding(sprocedure) De aanbestedingsprocedure zoals genoemd in overweging a van de 

Overeenkomst 

 

Aanbieding:   Een overeenkomstig de in de Aanbesteding gestelde eisen van  

    ProRail door Samenwerkingspartner opgesteld aanbod. 

 

All in:  Aanduiding bij een bedrag waarmee tot uitdrukking wordt gebracht 

dat in de bedragen waarop deze aanduiding van toepassing is alle 

(bijkomende) kosten om de overeengekomen opdracht uit te 

 voeren zijn begrepen. 

 

Annex:   Aanhangsels bij de Overeenkomst, die integraal deel uitmaken van 

de Overeenkomst. 

 

Businesscase:   Het door Samenwerkingspartner op te stellen document ter uitwerking 

van de Aanbieding, waarin onder andere de haalbaarheid van de 

innovatie oplossing wordt bepaald.  

 

Contractdocumenten:  De documenten genoemd in artikel 3.6 van de Overeenkomst 

 

Fase 0:  Mededingingsfase. De fase waarin de markt wordt uitgenodigd een 

Voorstel aan te leveren middels een Aanbieding, welke vervolgens 

door de beoordelingscommissie wordt beoordeeld. Aan het eind van 

Fase 0 vindt gunning plaats aan de Partijen die mogen deelnemen 

aan Fase 1.  

 

Fase 1:  Onderzoeks- en ontwikkelingsfase. De fase waarin de geselecteerde 

Partijen hun Voorstel, als onderdeel van de Aanbieding, verder 

uitwerken tot een Businesscase en Plan van Aanpak Testfase voor 

Fase 2. Aan het einde van Fase 1 vindt er een selectie plaats van 

Partijen die mogen deelnemen aan Fase 2.  

 

Fase 2:   Testfase. De fase waarin de geselecteerde Partijen de door hen 

aangedragen oplossing verder gaan ontwikkelen en in de praktijk 

gaan testen. Aan het eind van Fase 2 vindt er een selectie plaats van 

Partijen die mogen deelnemen aan Fase 3.  
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Fase 3:   Commerciële/toepassingsfase. De fase waarin ProRail de 

ontwikkelde en geteste oplossing direct of indirect gaat afnemen.  

 

Inschrijver:   De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Aanbieding heeft 

gedaan op de Aanbesteding. 

 

Inkoopvoorwaarden:  De Inkoopvoorwaarden van ProRail B.V., versie 2.1, d.d. 29 

november 2016. 

 

Overeenkomst: Het geheel van afspraken die de rechtsverhouding tussen Partijen 

bepaalt en is vastgelegd in de Contractdocumenten 

 

Plan van Aanpak Testfase:  Het door Samenwerkingspartner gedurende Fase 1: Onderzoek- en 

ontwikkelingsfase op te stellen plan voor de uitvoering van Fase 2: 

Testfase.  

 

Voorstel:   Onderdeel van de Aanbieding van Samenwerkingspartner met een 

voorstel en een omschrijving van de innovatieve oplossing.  

 

Vraagstuk:   Het in de aanbestedingsleidraad beschreven vraagstuk waarvoor 

ProRail op zoek is naar innovatieve oplossingen.  

 

Winnaar:  De Inschrijver aan wie een Overeenkomst Fase 1 Onderzoek- en 

ontwikkelingsfase is gegund. 

 

1.2 Overige in de Overeenkomst met een hoofdletter geschreven begrippen zijn gedefinieerd in de 

 Inkoopvoorwaarden.  
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Artikel 2: Doel van de overeenkomst 

 

2.1  Het doel van de Overeenkomst is om te komen tot een door Partijen geaccepteerde 

Businesscase en Plan van Aanpak Testfase. De Businesscase en het Plan van Aanpak 

Testfase worden opgesteld ten behoeve van het interne besluitvormingsproces van ProRail. 

Partijen werken samen om te komen tot een zo goed mogelijke Businesscase en Plan van 

Aanpak Testfase. Op basis van de Businesscase en het Plan van Aanpak Testfase wordt op 

basis van de in de Overeenkomst beschreven criteria besloten of de innovatieve oplossing 

wordt toegelaten tot Fase 2. 

 

3.  Voorwerp van de Overeenkomst  

 

3.1 Samenwerkingspartner verplicht zich om binnen het door ProRail beschikbaar gestelde 

samenwerkingsprogramma een Businesscase en Plan van Aanpak Testfase op te stellen, 

waarmee een oplossing wordt beoogd voor het Vraagstuk. De Businesscase en Plan van 

Aanpak Testfase zijn een nadere uitwerking van het Voorstel, de beoordeling van ProRail van 

het Voorstel en zijn gebaseerd op de probleemstelling zoals opgenomen in 

Aanbestedingsleidraad. 

 

 De eisen die worden gesteld aan de Businesscase en het Plan van Aanpak Testfase zijn 

opgenomen in Aanbestedingsleidraad. 

 

Samenwerkingspartner verplicht zich om deel te nemen aan het samenwerkingsprogramma. 

Deelname houdt in aanwezigheid bij de georganiseerde activiteiten door één of meerdere 

werknemers van Samenwerkingspartner die inhoudelijk nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling 

van de innovatie. Samenwerkingspartner zal de overeengekomen werkzaamheden uitvoeren 

overeenkomstig de eisen die daaraan in de Contractdocumenten worden gesteld.   

 

Het doel van de Businesscase en het Plan van Aanpak Testfase is om een afgewogen 

beslissing te kunnen nemen of de innovatie voldoende levensvatbaar is om door te gaan naar 

Fase 2.  

 

3.2   ProRail verplicht zich Samenwerkingspartner te ondersteunen in de uitwerking van een 

Businesscase en Plan van Aanpak Testfase door actief deel te nemen aan het 

samenwerkingsprogramma en het beschikbaar stellen van alle noodzakelijke informatie vanuit 

de ProRail organisatie om tot een goede Businesscase en Plan van Aanpak Testfase te 

komen. Tevens zal ProRail input leveren op de Businesscase om deze geschikt te maken voor 

interne besluitvorming door ProRail. 
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3.3  Samenwerkingspartner accepteert de opdracht en aanvaardt daarmee de volle 

verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen 

werkzaamheden.  

  

3.4  Samenwerkingspartner zal bij het uitvoeren van de Overeenkomst waar mogelijk rekening 

houden met de wensen van ProRail, mits redelijk en bevorderlijk voor de uitvoering van de 

Overeenkomst.  

 

3.5 Het staat Samenwerkingspartner vrij de werkzaamheden voor eigen rekening en risico geheel 

of ten dele te laten uitvoeren door derden, waaronder ondergeschikten. Samenwerkingspartner 

blijft evenwel verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk en het naleven van de gemaakte 

afspraken. 

 

3.6  De volgende Contractdocumenten maken onlosmakelijk onderdeel uit van de Overeenkomst:  

a) Eventuele Annexen als gevolg van artikel 6.2; 

b) Samenwerkingsovereenkomst, het onderhavige geschrift; 

c) Annexen: 

▪ Annex 1 Eisen en bepalingen Businesscase en Plan van Aanpak Testfase 

▪ Annex 2 Overgang naar Fase 2 (Testfase) 

d) Nota(’s) van Inlichtingen d.d. [datum], waarbij in geval van strijdigheid de laatste versie 

prevaleert boven eerdere; 

e) Aanbestedingsstukken, met bijlagen voor zover niet elders in dit artikel reeds genoemd; 

f) Inkoopvoorwaarden 

g) Aanbieding  

 

3.7 In geval van tegenstrijdigheid tussen één van de in artikel 3.6 genoemde Contractdocumenten, 

prevaleert steeds het bepaalde in het eerder genoemde Contractdocument. De bijlagen bij de 

Contractdocumenten hebben geen invloed op de bovengenoemde rangorde van 

Contractdocumenten en maken deel uit van het betreffende Contractdocument, eventueel 

conform de rangorde zoals in het betreffende Contractdocument is bepaald. 

 

3.8 Op de Overeenkomst zijn de Inkoopvoorwaarden van toepassing. Eventuele algemene 

voorwaarden van de Samenwerkingspartner zijn niet van toepassing en binden ProRail niet. 

 

4. Looptijd van de Overeenkomst en planning  

 

4.1 Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van Fase 1 en eindigt indien de in artikel 9 

lid 1 bedoelde schriftelijke verklaring door Samenwerkingspartner is ontvangen en 

Samenwerkingspartner daar overeenkomstig artikel 9 lid 3 geen bezwaar tegen heeft gemaakt.  
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4.2 Samenwerkingspartner is verplicht de Businesscase en het Plan van Aanpak Testfase uiterlijk op 

[datum] bij ProRail ter Acceptatie in te dienen. Indien aannemelijk is dat Samenwerkingspartner 

als direct gevolg van de COVID-19 pandemie niet in staat is om de Businesscase en het Plan 

van Aanpak Testfase op voornoemde datum in te dienen, zal ProRail uitstel van deze datum 

verlenen. Het uitstel bedraagt maximaal 2 weken. In het geval van bijzondere omstandigheden 

kan ProRail besluiten om langer uitstel te verlenen. 

 

5. Prijs  

 

5.1 ProRail stelt een vergoeding van EUR 25.000 ter beschikking voor de werkzaamheden in Fase 

1. 

 

5.2 Samenwerkingspartner heeft op geen enkele manier recht op aanvullende vergoeding van 

kosten en uitgaven in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.  

 

5.3 Alle in de Contractdocumenten genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting. 

 

 

6. Wijzigingen van de Overeenkomst  

 

6.1 Partijen zijn gerechtigd een voorstel aan de andere partij te doen met de bedoeling de aard en 

omvang van (een) verplichting(en) op grond van de Overeenkomst in redelijkheid en in 

overeenstemming met artikel 3.80d jo. hoofdstuk 2.5 van de Aanbestedingswet 2012 te 

wijzigen.  

 

6.2 Wijzigingen van de Overeenkomst gelden vanaf het moment van schriftelijke aanvaarding door 

Partijen van de voorgestelde wijziging, welke wijzigingsdocumenten als Annex bij deze 

Overeenkomst zullen worden gevoegd. 

 

7. Betaling 

 

7.1 Betaling van de in artikel 5.1 bedoelde prijs vindt als volgt plaats: 

De vergoeding wordt betaalbaar gesteld na Acceptatie van de Businesscase en het Plan van 

Aanpak Testfase door ProRail. Binnen 7 dagen na Acceptatie van de Businesscase en het 

Plan van Aanpak Testfase verstrekt ProRail Samenwerkingspartner een prestatieverklaring. 

Aan Acceptatie kunnen geen rechten worden ontleend in het kader van de in artikel 9.1 

beschreven beoordeling. 

 

7.2 Facturen dienen vergezeld te gaan van een door ProRail geaccepteerde prestatieverklaring. 
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7.3 Facturen dienen te worden verzonden aan: 

ProRail B.V., 

Financiële Administratie ProRail FA-P 

Email: crediteurenadministratie@prorail.nl 

Facturen, dienen in PDF formaat te worden ingediend 

 

In de declaraties dient te worden vermeld: 

- Naam opdracht waarop de factuur betrekking heeft; 

- Vermelding van de geleverde dienstverlening met het daarbij behorende bedrag waarop de 

declaratie betrekking heeft; 

- Ordernummer:  

- Regelnummer:   

- Datum opdracht:  

- Uw crediteurennummer:   

- BTW-codenummer van ProRail: 804170009 B01 

 

Voor zover de hierboven bedoelde gegevens ten tijde van het ondertekenen van deze 

Overeenkomst nog niet verstrekt kunnen worden, worden deze zo spoedig mogelijk aan 

Samenwerkingspartner meegedeeld. 

 

8. Intellectueel eigendom 

 

8.1  Samenwerkingspartner is enige rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten van de 

oplossing en alles wat verband houdt met de ontwikkelde oplossing. Niets in deze Overeenkomst 

zal uitgelegd worden als een overdracht met betrekking tot enige intellectuele eigendomsrechten 

aan ProRail, of als een licentie voor een gebruik buiten het kader van Proeftuin duurzame 

keerwanden.  

 

8.2 Alle informatie met betrekking tot technische oplossingen, de Businesscase en het Plan van 

Aanpak Testfase die in het kader van Proeftuin duurzame keerwanden wordt gedeeld, is enkel 

bestemd voor ProRail ten behoeve van gebruik voor de uitvoering van de Overeenkomst en 

uitdrukkelijk niet bestemd voor verspreiding, vermenigvuldiging of andere wijze van 

openbaarmaking door ProRail. Alle informatie die ProRail verstrekt met betrekking tot het 

Vraagstuk is enkel bestemd voor de Samenwerkingspartner ten behoeve van gebruik voor de 

uitvoering van de Overeenkomst en uitdrukkelijk niet bestemd voor verspreiding, 

vermenigvuldiging of andere wijze van openbaarmaking door de Samenwerkingspartner. Alle 

informatie dient vertrouwelijk te worden behandeld door ProRail en Samenwerkingspartner en 

mag niet zonder voorafgaande schriftelijke wederzijdse toestemming openbaar gemaakt 

worden.  

 

mailto:crediteurenadministratie@prorail.nl
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8.3 De kennis ingebracht door ProRail ten behoeve van de Overeenkomst blijft eigendom van 

ProRail. Te denken valt aan kennis die ziet op processen, kosten en andere informatie over 

ProRail. Het staat ProRail vrij deze kennis met andere partijen te delen.  

 

8.4 Partijen spreken met deze Overeenkomst geen exclusiviteit af.  

 

8.5 Alle publicaties, persevents en andere media-uitingen van Samenwerkingspartner over 

Proeftuin duurzame keerwanden dienen vooraf qua inhoud en timing te worden afgestemd 

tussen ProRail en Samenwerkingspartner. Publicaties, persevents en andere media-uitingen 

door ProRail worden vooraf qua inhoud en timing afgestemd indien de naam van 

Samenwerkingspartner of diens innovatie, als beschreven in het Voorstel, wordt genoemd. 

 

9. Overgang naar Fase 2 

 

9.1 ProRail beoordeelt de geaccepteerde Businesscase en Plan van Aanpak Testfase 

overeenkomstig het bepaalde in Aanbestedingsleidraad. Afhankelijk van deze beoordeling 

wordt Samenwerkingspartner toegelaten tot Fase 2. ProRail maakt zijn beslissing om 

Samenwerkingspartner al dan niet toe te laten tot Fase 2 gemotiveerd en schriftelijk kenbaar 

aan Samenwerkingspartner. 

 

9.2 De schriftelijke mededeling als bedoeld in het eerste lid wordt uiterlijk 6 weken na Acceptatie 

van de Businesscase en het Plan van Aanpak Testfase verstuurd. ProRail is gerechtigd deze 

beslissing gemotiveerd met maximaal 4 weken uit te stellen. 

 

9.3 Indien Samenwerkingspartner het oneens is met de inhoud van de schriftelijke mededeling als 

bedoeld in het eerste lid, kan hij binnen 10 werkdagen gemotiveerd in bezwaar komen en 

vragen om herziening van de beslissing van ProRail. ProRail en Samenwerkingspartner 

spannen zich in naar aanleiding van dit bezwaar hun geschil onderling op te lossen. 

 

9.4 ProRail doet Samenwerkingspartner binnen 30 dagen na verzending van de in lid 1 bedoelde 

schriftelijke verklaring een aanbod voor Fase 2, zoals uitgewerkt in Annex 2. Partijen treden 

met elkaar in overleg ten aanzien van dit aanbod met als doel te komen tot een overeenkomst 

voor Fase 2. 

 

10. Afwijkingen op de Inkoopvoorwaarden 

10.1 De volgende bepalingen van de Inkoopvoorwaarden zijn niet van toepassing: 

- Artikelen 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 

- Artikelen 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 

- Artikelen 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 

- Artikelen 15.1, 15.2 
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- Artikelen 22.3, 22.4  

- Artikelen 23.1, 23.2, 23.3, 23.4 

- Artikel 24.1, het zinsdeel: “met, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, ten minste 

een dekking van €5.000.000 per gebeurtenis of een reeks van gebeurtenissen met een en 

dezelfde oorzaak.” 

- Artikelen 25.1, 25.2, 25.3 en 25.6 

- Artikelen 26.1, 26.2, 26.3, 26.4 

- Artikelen 27.1, 27.2, 27.3, 27.4 

- Artikelen 33.1, 33.2, 33.3 

- Artikelen 34.1, 34.2, 34.3, 34.4 

- Artikelen 35.1, 35.2 

- Artikelen 36.1, 36.2, 36.3 

 

10.2   Samenwerkingspartner is slechts bevoegd om als vertegenwoordiger van ProRail op te treden 

indien en voor zover ProRail Samenwerkingspartner daartoe in voorkomend geval uitdrukkelijk 

schriftelijk heeft gemachtigd. De Overeenkomst en de overige Contractdocumenten, houdt geen 

machtiging ter zake in.  

 

11. Wachtkamerregeling 

11.1 De Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat een 

Overeenkomst met een Winnaar binnen de in artikel 4.1 gestelde termijn na inwerkingtreding 

eindigt door (gehele of gedeeltelijke) ontbinding. In dat geval treedt de Overeenkomst in 

werking op het moment waarop ProRail Samenwerkingspartner meedeelt dat aan de 

opschortende voorwaarde is voldaan. 

 

11.2 De Overeenkomst eindigt van rechtswege indien niet binnen de in artikel 4.1 gestelde termijn 

aan de opschortende voorwaarde is voldaan.  

 

12. Algemene bepalingen 

12.1. Zodra de Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail in werking treedt gaan de rechten en 

verplichtingen aan de zijde van ProRail B.V. uit hoofde van de Overeenkomst onder algemene 

titel over op het zbo ProRail en blijft de Overeenkomst ongewijzigd van kracht. 

 

12.2. Mocht de overgang onder algemene titel zoals bedoeld in artikel 12.1 leiden tot een 

kostenverhoging van één der Partijen in het kader van deze Overeenkomst dan draagt iedere 

Partij haar eigen kosten. 

 

12.3. Op de Raamovereenkomst is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens 

Koopverdrag. 
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12.4. Buiten de gevallen waarin dwingendrechtelijk een andere rechter als bevoegd wordt 

aangewezen, wijzen Partijen hierbij de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland te 

Utrecht, Nederland aan als exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen die naar 

aanleiding van de Overeenkomst mochten ontstaan.. 

 

 

  



 

TN 316441| Innovatiepartnerschap Landelijk Proeftuin duurzame keerwanden | Wachtkamerovereenkomst | V1.0 | 06-08-2021  12 

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend door elk der Partijen, 

 

Namens       Namens 

ProRail       Samenwerkingspartner 

      

 

 

 

 

_______________________________   ________________________________ 

Naam:       Naam: 

Datum:       Datum: 

Plaats:       Plaats: 

 


