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Nr. Fase Label Onderwerp Vraag Antwoord
1 Inschrijffase Contract Concept Raamovereenkomst 2.3 Indien het contract na jaar beëindigd wordt en er nog een aantal orders doorlopen, geeft dat dan ook de 

mogelijkheid tot prijsindexering vanaf 01-06-2023?
Ja.

2 Inschrijffase Contract Concept Raamovereenkomst 2.2 Hoe gaat u om met lopende orders van voor 01-06-2023 die na die tijd doorlopen, worden de prijzen daarvan 
geïndexeerd?

Ja.

3 Inschrijffase Contract Concept Raamovereenkomst 2.2 Op welke manier kan de Opdrachtnemer aangeven na de eerste 2 jaar niet te willen verlengen? De intente is ook gebruik te maken van de verlengoptie, tenzij er omstandigheden zijn die een 
verlenging onwenselijk maakt voor een goede uitvoering van de gemeentelijke taken.

4 Inschrijffase Contract Concept Raamovereenkomst 2.1 Bij 2.1 van de concept raamovereenkomst geeft u een ingangsdatum van 28 juni 2021 aan. Kunt u aangeven 
wanneer de Opdrachtnemer geacht wordt de eerste stenen te kunnen leveren?

De eerste levering zal in week 34 (na de bouwvak) zijn.

5 Inschrijffase Contract Concept Raamovereenkomst 2.2 U geeft bij 2.2 aan dat er bij verlenging onder gelijkblijvende voorwaarden geleverd dient te worden. Wilt u bij 
dit punt toevoegen dat dit met geïndexeerde prijzen is, zoals ook bij 1.7 in de offerteaanvraag is opgenomen?

U dient hieronder te verstaan inclusief indexering. Zie tevens het antwoord op vraag 10.

6 Inschrijffase Contract Bijlage 5 Dient het plan van aanpak ivm SROI bij inschrijving ingeleverd worden of pas op een later moment? Niet bij inschrijving. Indiening vindt nader plaats na ondertekening van de Raamovereenkomst.
7 Inschrijffase Contract Bijlage 5 Wij huren diensten in via sociale werkvoorziening Scalabor en een gemeente. Volstaat deze manier van SROI 

invulling voor u?
Dient te worden afgestemd na ondertekening van de Raamovereenkomst. Zie tevens het 
antwoord op vraag 6.

8 Inschrijffase Contract Bijlage 5 U geeft in de offerteaanvraag een gemiddelde jaaromzet van € 200.000,- op. Daarmee is SROI toch niet aan 
de orde?

De SROI is van toepassing. Betreft de totaalwaarde over de duur van de Raamovereenkomst.

9 Inschrijffase Inhoud PVE 6.10 Bent u als Gemeente Amstelveen/Aalsmeer ook aangesloten bij Tie-Kinetix zodat e-facturatie mogelijk is? Ja.
10 Inschrijffase Inhoud PVE 6.8/6.9 U gaat bij de punten 6.8 en 6.9 uit van een verouderde indexregeling die sinds 2018 niet meer geüpdatet is. 

Wilt u de index wijzigen in PPI 2332 Bakstenen, tegels en producten voor de bouw, van gebakken klei, 
2015=100?

Akkoord.

11 Inschrijffase Inhoud PVE 6.5 Kunt u aangeven met hoeveel deelvrachten er per jaar rekening gehouden dient te worden? Dit is niet exact aan te geven, het is afhankelijk van de omvang en de looptijd van de projecten, de 
beschikbare ruimte op de verwerkingslocatie en de mogelijke afroephoeveelheden. 

12 Inschrijffase Inhoud PVE 6.3 Om misverstanden te voorkomen vragen wij u duidelijk aan te geven of de klempakketten altijd op pallet 
geleverd moeten worden of juist nooit. Er is geen aparte meerprijs opgenomen voor leverantie van klempakket 
op pallet in de inschrijfstaat. Wilt u dit verduidelijken?

Alle materialen worden op pallets aangeleverd.

13 Inschrijffase Inhoud PVE 5.4 Dit punt is een kopie uit een bestek voor betonnen rioleringsmaterialen. Wilt u dit punt ofwel schrappen ofwel 
herschrijven zodat het gericht/toepasbaar is op straatbakstenen?

U dient hiervoor te lezen:
Opdrachtnemer zet zich uiterst in om bij de toelevering, productie en levering van de gevraagde 
gebakken verhardingsmateriaal het hergebruik van grondstoffen te stimuleren met behoud van de 
gevraagde kwaliteit, e.e.a. in lijn met het klimaatverdrag en de branche specifieke afspraken en 
standaarden.

14 Inschrijffase Inhoud PVE 5.3 Dit punt is waarschijnlijk uit een bestek voor betonnen rioleringsmaterialen gekopieerd. Kunt u het aanpassen 
naar straatbakstenen? Verder vragen wij ons af hoe u dit gaat meten? Waarom niet een product specifieke 
MKI-waarde aanleveren per product? U vraagt zaken SMART te maken en het zou fijn zijn als dit punt ook 
SMART wordt middels MKI-waarde.

U dient hiervoor te lezen:  
Opdrachtnemer zet zich uiterst in om de CO2-uitstoot te reduceren bij toelevering, productie en 
levering van het gevraagd gebakken verhardingsmateriaal, e.e.a. in lijn met het klimaatverdrag en 
de branche specifieke afspraken en standaarden. 

Het meetbaar maken, bijv. aan de hand van een MKI zal (na ondertekening van de 
Raamovereenkomst) nader (in onderling overleg) worden vormgegeven.

15 Inschrijffase Inhoud PVE 5.1 Wat bedoelt u met dit punt? graag ver verduidelijken zodat ON weet wat er eventueel gegarandeerd dient te 
worden.

Zie de geldende eisen onder 3.4 en 3.5 van het Programma van Eisen.

16 Inschrijffase Inhoud PVE 4.10 Op basis waarvan denk u af te keuren? Kan de ON na afkeur zelf de materialen op het werk beoordelen? Wat 
verstaat u onder direct na kennisgeving, een dag of 2?

Alle (sub)vragen: Nadere afspraken in dit kader worden na ondertekening van de 
Raamovereenkomst vormgegeven.

17 Inschrijffase Inhoud PVE 3.14 Waar dient ON de pallets op te halen aangezien u aangeeft dat deze bij ingebreke blijven naar het opslagterrein 
op het werk of de gemeentewerf worden afgevoerd? Wilt u bij dit punt toevoegen in het kader van 
gezamenlijke duurzaamheid dat lege pallets op basis van volle vrachten a 300 stuks retour gehaald dienen te 
worden?

Pallets worden nu regelmatig niet opgehaald en worden vaak met sloopafval afgevoerd, omdat er 
geen verdere verrekening plaats vindt. Dit is inderdaad niet duurzaam. Wij staan open voor een 
alternatieve wijze voor het verzamelen en afhalen waarbij de nadere afspraken hieromtrent na 
ondertekening van de Raamovereenkomst worden vormgegeven. 

18 Inschrijffase Inhoud PVE 3.9 Dit punt lijkt uit een beton bestek te komen en is voor straatbakstenen niet van toepassing. Wilt u dit punt 
laten vervallen?

Akkoord.

19 Inschrijffase Inhoud PVE 3.8 Geldt het leveren op pallets alleen voor de mechanische pakketten? Zie eis 6.3 (alles op pallets) van het Programma van Eisen.
20 Inschrijffase Inhoud PVE 3.7/Invulbijlage 2 Dienen er nooit klempakketten op pallet geleverd te worden? Zoals de invulbijlage 2 nu is opgebouwd valt dit 

niet af te prijzen anders dan altijd met een pallet te rekenen bij een klempakket.
Zie eis 6.3 (alles op pallets) van het Programma van Eisen.

21 Inschrijffase Inhoud PVE 3.6 Dit punt (3.6 PVE) lijkt meer op betonstenen betrekking te hebben dan op straatbakstenen aangezien deze na 
het bakken niet verder hoeven uit te harden. Wilt u dit punt laten vervallen?

Akkoord.

22 Inschrijffase Inhoud PVE 3.4 Wilt u bij punt 3.4 toevoegen dat de te leveren materialen naast de NEN-EN 1344 ook aan de BRL 2360 
dienen te voldoen?

Het voldoen aan BRL 2360 is niet uitgesloten.  
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23 Inschrijffase Inhoud PVE 3.3/Invulbijlage 2 Op basis van de door u opgenomen minimale afmetingen zijn er veel meer stenen per m2 nodig van bij een 
wat grotere steen. Om alles op de juiste manier te kunnen vergelijken willen wij u vragen om op te nemen in 
Invulbijlage 2:
- aantal m2 per sortering
- invulveld voor aantal stuks per m2
- totaal aantal stuks op basis van aantal m2 x aantal st./m2
- prijs per 1.000 stuks wel graag handhaven

Niet akkoord, Inschrijving dient plaats te vinden op basis van de formaten per stuk conform 
invulbijlage 2 (HERZIEN).

24 Inschrijffase Inhoud PVE 3.3 Wilt u de minimale hoogte van de KF80 aanpassen naar 78 mm zoals opgenomen in tabel 83.1.2 van de 
standaard RAW bepalingen  2020?

Akkoord, de tabel in eis 3.3 is op dit onderdeel aangepast naar:

Tevens is Invulbijlage 2 op dit onderdeel aangepast. U dient voor uw inschrijving gebruik te 
maken van de herziening van Invulbijlage 2 (Invulbijlage 2_Inschrijvingsformulier_HERZIEN) zoals 
bijgevoegd bij deze Nota van Inlichtingen.

25 Inschrijffase Inhoud PVE 3.3 Kunt u verduidelijken welke kleuren u wilt hebben? Bij punt 3.3 PVE noemt u 3 effen kleuren terwijl op 
invulbijlage 2 ook een roodpaars gereduceerde kleur genoemd staat welke ook bij de te bezichtigen monsters 
lag.

De kleuren zoals gesteld in Invulbijlage 2 zijn leidend. In aanvulling op eis 3.3 van het Programma 
van Eisen geldt dat voor Gebakken straatklinker dikformaat (DF) roodpaars gereduceerd ook 
geleverd dient te worden voor formaat 195 x 64 x 85 mm (minimale maat).

26 Inschrijffase Inhoud PVE 3.2 Wilt u bij punt 3.2 toevoegen dat de te leveren straatbakstenen dienen te voldoen aan de eisen zoals 
opgenomen in de NEN-EN 1344 en de BRL 2360?

De door Opdrachtnemer geleverde gebakken bestratingsmaterialen dienen te voldoen aan NEN-
EN 1344, zie eis 3.4 van het Programma van Eisen. Het voldoen aan BRL 2360 is niet 
uitgesloten.  

27 Inschrijffase Inhoud PVE 2.2 Om voor dit punt (2.2 PVE) goede en duidelijke afspraken te maken is het wat ons betreft noodzakelijk om op 
voorhand een levertijd na opdracht af te spreken en vast te leggen. Wilt u hiervoor een levertijd na opdracht 
van 12 weken opnemen?

De levertijd staat vermeld in eis 4.3 van het Programma van Eisen. Uw verzoek om een levertijd 
van 12 weken wordt gehonoreerd. De levertijd zoals gesteld in eis 4.3 wordt daarmee gewijzigd 
naar 12 weken.  

28 Inschrijffase Inhoud PVE 1.5 Wat u bij punt 1.5 aangeeft maakt voorraad (op pijl) houden erg lastig. Wult u minimaal af te nemen aantallen 
per jaar per sortering benoemen?

Minimaal af te nemen aantallen per jaar per sortering kunnen niet worden verstrekt.


