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	Nota van Inlichtingen nr. 2
Collectief meetnet Brabant

	Casenummer: C2282273


	Datum:

	10-aug-2021

	Casenummer:

	C2282273


Deze tweede Nota van Inlichtingen volgt op basis van paragraaf 2.4.1 van het beschrijvend document gepubliceerd onder casenummer C2282273 op 6 juli 2021. Deze tweede Nota van Inlichtingen geldt als aanvulling op de aanbestedingsdocumenten.

Van alle verzoeken om nadere informatie, worden de vragen en antwoorden geanonimiseerd aan alle inschrijvers door een Nota van Inlichtingen verstrekt. 
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	Nr.
	Herkomst 
vraag in aanbestedings-document (paragraaf)
	Vraag


	Antwoord 

	1
	Antwoord vraag 2 van NvI

(referentielooptijd van minimaal 3 maanden)
	Kan worden aangegeven wat de relevantie is van de looptijd van 3 maanden voor een referentie?

Stel ik heb een opdracht voor 10 doorsnedetellingen “goed en snel (looptijd minder dan 2 maanden)” uitgevoerd. Dan kan ik deze referentie niet gebruiken.

Stel ik heb een opdracht voor 10 doorsnedetellingen “goed en traag (looptijd van 4 maanden)” uitgevoerd. Dan kan ik deze referentie wel gebruiken.

Een aanbieder die opdrachten “goed en snel” uitvoert is dat in het nadeel ten opzichte van een aanbieder die opdrachten “goed en traag” uitvoert.

Dat klinkt niet logisch en niet in het belang van de aanbesteding.
	Het is vooral relevant dat (recente) ervaring met het uitvoeren van verkeertellingen (met een hoge kwaliteit) aangetoond kan worden. Een kleine opdracht met één enkele telling is daarbij wat mager.
De totale duur van de tellingen dient ten minste 3 maanden te zijn. Bij 10 (parallelle) tellingen van 2 weken, is voldaan aan de eis. Maar ook bij drie tellingen van een maand of één telling van drie maanden tot een jaar (of langer) is aan de eis voldaan.


	2
	Antwoord vraag 6 van NvI

(Gunning na minicompetitie)
	Deze vraag is niet volledig beantwoord.

Hernieuwde vraag: Is een gemeente verplicht om te gunnen op het moment dat zij een minicompetitie gestart is? Of kan de gemeente na de minicompetitie besluiten om niets te gunnen?
	De gemeenten kunnen bij een minicompetitie beslissen de nadere overeenkomst niet te gunnen, mits dit binnen de regels van het aanbestedingsrecht plaatsvindt.

	3
	Antwoord vraag 6 van NvI

(Gunning buiten systeem provincie)
	Er wordt gezegd “Het gunnen van nadere

overeenkomsten/opdrachten buiten deze

raamovereenkomst is niet toegestaan, tenzij de

inhoud van de opdracht niet binnen de scope

van de raamovereenkomst past/valt.”

Wordt hiermee bedoeld dat een gemeente die aan het systeem van de provincie mee doet niet / nooit op eigen titel een opdracht voor tellingen zelf mag aanbesteden en gunnen aan een marktpartij? Dus buiten het hele systeem van de provincie om?
	Voor onderstaande beantwoording gaan we ervan uit dat u met “het systeem van de provincie” de raamovereenkomst met (maximaal) 3 marktpartijen bedoelt.

Dat klopt. Wanneer een gemeente, die deelneemt aan de raamovereenkomst, een telling wil laten uitvoeren door een marktpartij (binnen de benoemde scope “Het meten en verstrekken van gegevens betreffende aantallen en soorten van het gemotoriseerde verkeer op gemeentelijke wegen in Noord-Brabant”), dan kan dat alleen via de raamovereenkomst. Een gemeente mag wel zelfstandig met eigen apparatuur tellingen op haar wegennet uitvoeren. Ook tellingen met een andere scope kan zij door een andere marktpartij laten uitvoeren (bijvoorbeeld het meten van snelheden, het uitvoeren van een fietstelling of tellingen van (alleen) landbouwverkeer).

	4
	Antwoord vraag 9 van NvI

(Kwaliteit - creativiteit en innovativiteit)
	Klopt het dat het (louter) om “creativiteit en innovativiteit” met betrekking tot “digitaliseringsopgave mobiliteit” gaat?

Zo ja, kan er een verduidelijking / toelichting worden gegeven van de “digitaliseringsopgave mobiliteit”?
	Nee. We zijn juist ook op zoek naar partijen die innovatieve telmethodieken, processen, gegevenscontrole, verwerking e.d. (in ontwikkeling) hebben en die willen beproeven en verder ontwikkelen binnen de raamovereenkomst.

	5
	Antwoord vraag 14 van NvI

(planning)
	Er wordt aangegeven dat bij standaard tellingen de opdrachtnemer 2 maanden van tevoren een planning af moet geven (lees: wanneer wordt er geteld). Vervolgens geeft de gemeente pas 2 weken van tevoren akkoord op deze planning.

Waarom is dit zo laat? Dit is in ieder geval voor de opdrachtgever niet handig omdat de apparatuur (en menskracht) beschikbaar moet worden gehouden voor de telling terwijl de planning door de gemeente nog kan worden aangepast. Waar heeft de gemeente 6 weken de tijd voor nodig?
	De planning gaat in op de uiterlijke data. In de praktijk zal de goedkeuring van de planning vaak kort na de toezending ervan plaatsvinden. We begrijpen dat het voordelen heeft om tijdig te weten wanneer u waar aan de slag kunt. Vandaar dat we deze eis aanpassen. De gemeente dient ten minste 4 weken van tevoren akkoord te geven op de planning.

	6
	BD, blz. 29, paragraaf 5.1.1.

reactie op vraag 3 / 16 van NvI-1
	Op blz. 29 van het beschrijvend document (paragraaf 5.1.1) geeft u aan dat opdrachtnemer alleen een telsysteem hoeft te koppelen aan de detectielussen. Moet opdrachtnemer zelf beschikken over een telsysteem of beschikt opdrachtgever/gemeente over dit telsysteem? En wordt dit telsysteem dan ter beschikking gesteld?
	U dient er, voor de prijsbepaling, van uit te gaan dat u uw eigen telsysteem koppelt aan de detectielussen. Wanneer een gemeente wel over eigen telsystemen beschikt en de wens heeft dat u die gebruikt voor de telling, zal dit in een uitvraag voor een nadere overeenkomst worden beschreven. U kunt in dat geval een (maatwerk-) prijs per telling berekenen.

	7
	PvE, blz. 7, paragraaf 4.2.

reactie op vraag 3 / 16 van NvI-1
	Op blz. 7 van het Programma van Eisen (paragraaf 4.2) geeft u bij punt C aan dat opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het operationeel maken van de detectielussen en de eventuele kosten die daarmee gepaard gaan. Kunt u bevestigen dat ook bij een defecte tellus vóórdat opdrachtnemer gestart is met het operationeel maken, in overleg met de opdrachtgever bepaald zal worden hoe de telling wordt uitgevoerd? Dus net zoals bij punt D in deze paragraaf, indien een tellus tijdens de meting defect raakt.
	Dat kunnen wij bevestigen. Het is voor deze tellingen primair de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder/eigenaar van de tellus om ervoor te zorgen dat deze gebruikt kan worden. Als een tellus al defect is, dient zij zelf te bepalen of deze gerepareerd of vervangen wordt. Zo niet, dan ligt het voor de hand om een niet-lustelling uit te vragen.

	8
	reactie op vraag 13 van NvI-1
	Met betrekking tot het tellen van bromfietsers: bij de meeste telapparatuur is onderscheid aanbrengen tussen bromfietsers en motoren niet nauwkeurig mogelijk. Moet dan het voorstel in telapparatuur aangepast worden of vervalt dan de wens om onderscheid te maken in motoren en bromfietsers?
	Het primaire belang van de opdrachtgevers is dat er een betrouwbaar onderscheid gemaakt kan worden tussen verschillende categorieën motorvoertuigen en dat eventuele fietsers op de juiste wijze worden onderscheiden. 
Het is aan u om in uw inschrijving aan te tonen hoe betrouwbaar u onderscheid kunt maken tussen voertuigcategorieën, in dit specifieke geval tussen bromfietsen en motoren. Hoe beter u hierop scoort, hoe beter u beoordeeld zult worden.
Indien (brom)fietsers wel door u worden onderscheiden van het overige verkeer, geldt dat deze als categorie 0 moeten worden geleverd. 

In een rapportage behorende bij de telling dient u te verantwoorden in welke mate en met welke kwaliteit (brom)fietsers apart zijn geteld.

	9
	Aangepaste documenten 
	-
	De volgende documenten zijn aangepast en toegevoegd aan deze nota van inlichtingen:

· Bijlage 4A-B Ref. technische bekwaamheid en bewijs economische draagkracht

· Bijlage B Programma van eisen

· Bijlage I Overzicht deelnemende gemeenten 

	10
	Aanvullende informatie
	-
	De verwachting is dat vlak na de definitieve gunning de eerste 70 tellingen in één of meerdere nadere opdrachten zullen worden uitgevraagd.


