

Bestek HHNK-21.0316999-C

=====

BESTEK EN VOORWAARDEN

voor het uitvoeren van maaiwerkzaamheden t.b.v.
Perceel 16 te Texel.



Aanbesteding te Heerhugowaard
op 3 mei 2021.

Met 4 tekeningen,
4 bijlagen,
een V&G-plan,
een inschrijvingsbiljet
en een inschrijvingsstaat

**Dit bestek voldoet
aan de graafcode**

02

VERANTWOORDING

Besteksnaam:	RO Maaien 2021-2025 Perceel 16 Texel
Besteksnummer:	HHNK-21.0316999-C
Versie:	1.0
Concept/Definitief	Definitief
Auteur(s):	T. Groot

Inhoudelijk gecontroleerd door:	T. Groot
<i>Paraaf gecontroleerd:</i>	
Procedureel gecontroleerd door:	B. Kuiper
<i>Paraaf gecontroleerd:</i>	
Goedgekeurd door:	T. Groot
<i>Paraaf goedgekeurd:</i>	
Datum:	23-3-2021

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

Zie het dashboard en afdeling I.1 van de aankondiging van deze opdracht op www.tenderned.nl

1.02 DIRECTIE

Wordt namens de aanbesteder nader aangewezen.

1.03 LOCATIE

Voor een beschrijving van de locatie (werkgebied) voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt verwezen naar hoofdstuk 2.3 van de inschrijvingsleidraad.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Voor een algemene beschrijving van de werkzaamheden wordt verwezen naar hoofdstuk 2.2 van de inschrijvingsleidraad.

1.05 TIJDSBEPALING

- 1) De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 24-04-2021 tot en met 15-03-2022 waarbij Opdrachtgever de optie heeft om de raamovereenkomst eenzijdig, onder gelijkblijvende voorwaarden, maximaal 1 keer met drie jaar te verlengen tot en met 15-03-2025.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

Er is geen onderhoudstermijn voor deze werkzaamheden.

1.08 KORTINGEN

Het is de aannemer, overeenkomstig het gestelde in artikel 01.01.03 van deel 3 van dit bestek niet toegestaan kortingen op te nemen.

Het is dus niet toegestaan om bestekspost 919990 te gebruiken!

1.09 DEELOPDRACHTEN

Opdrachtgever heeft als uitgangspunt dat voor alle genoemde werkzaamheden jaarlijks 1 deelopdracht wordt uitgegeven, waarbij zij streeft naar een zo gelijk mogelijke resultaatsverplichting als bij de aanbesteding genoemd. Voor de waterkeringen zal er in 2021 alleen in de zomer en in het najaar gemaaid moeten worden.

In 2022 zal het gehele jaar gemaaid moeten worden. Ontwikkelbeheer is nog een onzekere factor, ivm mogelijke overdracht richting toekomstige pachters.

1.10 AFVOEREN MAAISEL

Opdrachtgever streeft er naar om het afvoeren van het vrijkomende maaisel in een zo klein mogelijke kringloop verantwoord te verwerken. Hieronder valt ook het duurzaam verwerken tot een vernieuwde toepassing. Hierbij dienen de regels van de vrijstellingsregeling plantenresten in acht te worden genomen.

1.11 WATERLOOPEN DUURZAAM EN OMGEVINGSGERICHT

In de besteksperiode wordt het maaibeleid (meer duurzaam en omgevingsgericht) geïmplementeerd. Het streven hierbij voor de waterlopen is "*maaien waar het moet en niet meer maaien of versturen dan nodig is*". De komende jaren wordt dit verder geoptimaliseerd en hierdoor zullen hoeveelheden kunnen wijzigen. Van de aannemer wordt verwacht ook vanuit dit gedachtengoed te werken. Door als een sloot al aan het gewenste beeld voldoet, deze dan ook niet te maaien.

1.12 VERREKENING EXTRA OPDRACHTEN

Verrekening van extra opdrachten, het vaker maaien van dijken of waterlopen, geschiedt volgens de geldende eenheidsprijzen en hoeveelheid van de betreffende maatregel/meerwerkopdracht.

Per meerwerkopdracht, vaak in bundeling opgedragen, mag er een eenmalige transportvergoeding van €50,- worden gerekend.

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN

Bij dit bestek /behoren tekening(en), te weten:

- Maaïen waterlopen;
- Maaïen waterkeringen 2021;
- Maaïen waterkeringen 2022 en verder;
- Maaïen waterlopen week 22.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Arbeidsbescherming;
- V&G-plan;
- Alarmeringsschema;
- Gedragscode Wet Natuurbescherming
- Werkinstructie aanvoer baggerspecie;

06 GEGEVENS BETREFFENDE DE WATERPEILEN

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden moet rekening worden gehouden met wisselende waterstanden;

Afwijkingen of variaties in de waterstanden geven de aannemer geen recht op vergoedingen, noch op bestekswijzigingen.

07 INFORMATIE INZAKE ARBEIDSBESCHERMING EN ARBEIDSVOORWAARDEN

Informatie over de verplichtingen ingevolge de regelingen inzake arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden, die op de plaats waar het werk wordt uitgevoerd gelden en die van toepassing zijn op de werkzaamheden, die tijdens de uitvoering op het bouw- en werkterrein worden verricht, kan de inschrijver verkrijgen bij:

- de internetsite <http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw>

08 WERKTERREIN

In overleg met de directie dient de aannemer zelf zijn werkterrein uit te zoeken dat in gebruik genomen kan worden als opslagplaatsen en voor plaatsing van keten, hulpmiddelen en andere middelen.

2.2 NADERE BESCHRIJVING

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

RAW0111-128409

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
HHNK-21.0316999-C
RO Maaïen 2021-2025 - Perceel 16 Texel

Bladnr. 9

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
1							MAAIEN NAT PROFIEL			
12							MAAIEN NAT PROFIEL LANDELIJK GEBIED Bijbehorende tekeningen: zie bijlage Vrijgekomen maaïsel dient, indien het maaïsel afgevoerd moet worden, binnen 5 werkdagen afgevoerd te zijn. Indien het maaïsel niet afgevoerd dient te worden, dan gelijkmatig over alle aanliggende percelen verdelen.			
1201							<u>Maaïen nat profiel zomer intensief</u> Periode: 15 juni tot 1 augustus KOR-Schaalbalk: Water-vegetatie in nat profiel Beeld na prestatie: B (40% begroeiing na werkzaamheden)			
120110	511899						Maaïen intensief. (zomer) Betreft het maaïen van de hele breedte van de sloot Vrijgekomen maaïsel buiten de insteek van de waterloop gelijkmatig verdelen	m1	26.865,00	F
1202							<u>Maaïen nat profiel najaar intensief</u> Periode: 1 september tot 3e maandag in oktober KOR-Schaalbalk: Water-vegetatie in nat profiel Beeld na prestatie: A (10% begroeiing na werkzaamheden)			
120210	511899						Maaïen intensief. (najaar) Betreft het maaïen van de hele breedte van de sloot Vrijgekomen maaïsel buiten de insteek van de waterloop gelijkmatig verdelen	m1	26.865,00	F
1203							<u>Maaïen nat profiel najaar extensief</u> Periode: 1 september tot 3e maandag oktober KOR-Schaalbalk Water-vegetatie in nat profiel Beeld na prestatie: A (10% begroeiing na werkzaamheden)			
120310	511899						Maaïen extensief. Betreft het maaïen van de hele breedte van de sloot. Vrijgekomen maaïsel buiten de insteek van de waterloop gelijkmatig deponeren.	m1	4.408,00	F

RAW0111-128409

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
HHNK-21.0316999-C
RO Maaien 2021-2025 - Perceel 16 Texel

Bladnr. 10

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
2							MAAIEN WATERKERINGEN Digigids STOWA-schaalbalk grasbekledingen: Maaien en beweiding Gewenst beeld na uitvoering: redelijk/goed Strategieën conform bijlage ecologie Hoogte gras na prestatie 10 centimeter.				
21							MAAIEN PRIMAIRE WATERKERINGEN 2021				
2101							<u>Maaien primaire waterkeringen Hooilandbeheer 2021</u> Periode 15 juli t/m 1 september				
210110	512599						Hooiland beheer primaire waterkeringen. (2021) Betreft het maaien, afharken, persen en afvoeren van het gewas op de primaire waterkeringen De laatste strook van 0,20m1 tegen de dijksloot dient niet gemaaid te worden. Inclusief acceptatiekosten van vrijkomend maaisel Inclusief het volledig uitmaaien van alle objecten: - Schrikhekken; - Verkeersborden; - Puntstenen; - (Picknick)banken; - Informatieborden; - Wegwijzers; - Trappen; - Etc.	m2	19.993,00	F	
2102							<u>Maaien primaire waterkeringen 2e ronde</u> Periode: 1 september t/m 15 oktober				
210210	512599						Natuurtechnisch maaien primaire waterkeringen. (2021) Betreft het maaien en afvoeren of klepelen en afzuigen van het gewas op de primaire waterkeringen Inclusief acceptatiekosten van vrijkomend maaisel Inclusief het volledig uitmaaien van alle objecten: - Schrikhekken; - Verkeersborden; - Puntstenen; - (Picknick)banken; - Informatieborden; - Wegwijzers; - Trappen, etc. Inclusief houtachtige opslag.	m2	398.160,00	F	

RAW0111-128409

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
HHNK-21.0316999-C
RO Maaien 2021-2025 - Perceel 16 Texel

Bladnr. 11

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
22							MAAIEN REGIONALE WATERKERINGEN 2021			
2200							<u>Maaien regionale waterkeringen 2e ronde</u> Periode van 1 september t/m 15 oktober			
220010	512599						Natuurtechnisch maaien regionale waterkeringen. (2021) Betreft het maaien en afvoeren of klepelen en afzuigen van het gewas op de regionale waterkeringen Inclusief acceptatiekosten van vrijkomend maaisel Inclusief het volledig uitmaaaien van alle objecten: - Schrikhekken; - Verkeersborden; - Puntstenen; - (Picknick)banken; - Informatieborden; - Wegwijzers; - Trappen; - Etc. Inclusief houtachtige opslag	m2	51.532,00	F
23							MAAIEN PRIMAIRE WATERKERINGEN 2022 en verder			
2300							<u>Maaien primaire waterkeringen 1e ronde</u> Periode: van 1 juni t/m 15 juli			
230010	512599						Natuurtechnisch maaien prim-keringen strategie 1. (2022 &>) Betreft het maaien en afvoeren of klepelen en afzuigen van het gewas op de primaire waterkeringen Inclusief acceptatiekosten van vrijkomend maaisel Inclusief het volledig uitmaaaien van alle objecten: - Schrikhekken; - Verkeersborden; - Puntstenen; - (Picknick)banken; - Informatieborden; - Wegwijzers; - Trappen; - Etc. Inclusief houtachtige opslag	m2	398.160,00	F

RAW0111-128409

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
HHNK-21.0316999-C
RO Maaien 2021-2025 - Perceel 16 Texel

Bladnr. 12

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
2301							<u>Maaien primaire waterkeringen Hooilandbeheer</u> Periode 15 juli t/m 1 september			
230110	512599						Hooiland beheer primaire waterkeringen. (2022 &>) Betreft het maaien, afharken, persen en afvoeren van het gewas op de primaire waterkeringen De laatste strook van 0,20m1 tegen de dijsloot dient niet gemaaid te worden. Inclusief acceptatiekosten van vrijkomend maaisel Inclusief het volledig uitmaaien van alle objecten: - Schrikhekken; - Verkeersborden; - Puntstenen; - (Picknick)banken; - Informatieborden; - Wegwijzers; - Trappen; - Etc.	m2	19.993,00	F
2302							<u>Maaien primaire waterkeringen 2e ronde</u> Periode: 1 september t/m 15 oktober			
230210	512599						Natuurtechnisch maaien primaire waterkeringen. (2022 &>) Betreft het maaien en afvoeren of klepelen en afzuigen van het gewas op de primaire waterkeringen Inclusief acceptatiekosten van vrijkomend maaisel Inclusief het volledig uitmaaien van alle objecten: - Schrikhekken; - Verkeersborden; - Puntstenen; - (Picknick)banken; - Informatieborden; - Wegwijzers; - Trappen; - Etc. Inclusief houtachtige opslag	m2	398.160,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
2303							<u>Maaïen primaire keringen ontwikkelbeheer</u> De 1e ronde is gepland rond eind april (Week 17/18/19) De 2e ronde is gepland half juni. (Week 23/24/25) De 3e ronde is gepland half Augustus. (Week 33/34/35) Het ontwikkelbeheer zal plaats vinden op basis van afroep door de directie/toezichthouder. Een en ander omdat het moeilijk te voorspellen is i.v.m. de weersgesteldheid. Startmoment wordt minimaal 1 week van tevoren aangegeven door directie/toezichthouder			
230310	512599						Maaïen prim. waterk. ontwikkelbeheer. (1e ronde 2022 &>) Betreft het maaïen en afvoeren van het gewas op de primaire waterkeringen 1e ronde conform strategie 4 Inclusief acceptatiekosten van vrijkomend maaisel Inclusief het volledig uitmaaïen van alle objecten: - Schrikhekken; - Verkeersborden; - Puntstenen; - (Picknick)banken; - Informatieborden; - Wegwijzers; - Trappen; - Etc. Inclusief houtachtige opslag	m2	490.572,00	F
230320	512599						Maaïen prim. waterk. ontwikkelbeheer. (2e ronde 2022 &>) Betreft het maaïen en afvoeren van het gewas op de primaire waterkeringen 2e ronde conform strategie 4 Inclusief acceptatiekosten van vrijkomend maaisel Inclusief het volledig uitmaaïen van alle objecten: - Schrikhekken; - Verkeersborden; - Puntstenen; - (Picknick)banken; - Informatieborden; - Wegwijzers; - Trappen; - Etc. Inclusief houtachtige opslag	m2	490.572,00	F
230330	512599						Maaïen prim. waterk. ontwikkelbeheer. (3e ronde 2022 &>) Betreft het maaïen en afvoeren van het gewas op de primaire waterkeringen 3e ronde conform strategie 4 Inclusief acceptatiekosten van vrijkomend maaisel Inclusief het volledig uitmaaïen van alle objecten: - Schrikhekken; - Verkeersborden; - Puntstenen; - (Picknick)banken; - Informatieborden; - Wegwijzers; - Trappen; - Etc. Inclusief houtachtige opslag.	m2	490.572,00	F

RAW0111-128409

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
HHNK-21.0316999-C
RO Maaïen 2021-2025 - Perceel 16 Texel

Bladnr. 14

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
24							MAAIEN REGIONALE KERINGEN 2022 en verder			
2401							<u>Maaïen regionale waterkeringen 1e ronde</u> Periode: van 1 juni t/m 15 juli			
240110	512599						Natuurtechn. maaïen reg-keringen strategie 1. (2022 &>) Betreft het maaïen en afvoeren of klepelen en afzuigen van de regionale waterkeringen Inclusief acceptatiekosten van vrijkomend maaisel Inclusief het volledig uitmaaïen van alle objecten: - Schrikhekken; - Verkeersborden; - Puntstenen; - (Picknick)banken; - Informatieborden; - Wegwijzers; - Trappen; - Etc. Inclusief houtachtige opslag.	m2	51.532,00	F
2402							<u>Maaïen regionale waterkeringen 2e ronde</u> Periode: 1 september t/m 15 oktober			
240210	512599						Natuurtechn. maaïen region. waterk.. (2e ronde 2022 &>) Betreft het maaïen en afvoeren of klepelen en afzuigen van de regionale waterkeringen Inclusief acceptatiekosten van vrijkomend maaisel Inclusief het volledig uitmaaïen van alle objecten: - Schrikhekken; - Verkeersborden; - Puntstenen; - (Picknick)banken; - Informatieborden; - Wegwijzers; - Trappen, etc. Inclusief houtige opslag.	m2	51.532,00	F

RAW0111-128409

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
HHNK-21.0316999-C
RO Maaïen 2021-2025 - Perceel 16 Texel

Bladnr. 15

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
7							OVERIGE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN				
71							WATERLOPEN KOR-schaalbalk: Water-vegetatie in nat profiel Beeld na prestatie: A (10% begroeiing na werkzaamheden) 4x maaïen van waterlopen Periode: 1e ronde: 24 mei tot 31 mei 2e ronde: 5 juli tot 12 juli 3e ronde: 16 augustus tot 23 augustus 4e ronde: 27 september tot 4 oktober				
7100							<u>Maaïen intensief</u>				
710010	511899						1e ronde maaïen intensief. Betreft het maaïen van de hele breedte van de sloot Vrijgekomen maaïsel buiten de insteek van de waterloop gelijkmatig deponeren. Maaïsel controleren conform strategie 3 met ecoïoog	m1	6.735,00	F	
710020	511899						2e ronde maaïen intensief. Betreft het maaïen van de hele breedte van de sloot Vrijgekomen maaïsel buiten de insteek van de waterloop gelijkmatig deponeren. Maaïsel controleren conform strategie 3 met ecoïoog	m1	6.735,00	F	
710030	511899						3e ronde maaïen intensief. Betreft het maaïen van de hele breedte van de sloot Vrijgekomen maaïsel buiten de insteek van de waterloop gelijkmatig deponeren.	m1	6.735,00	F	
710040	511899						4e ronde maaïen intensief. Betreft het maaïen van de hele breedte van de sloot Vrijgekomen maaïsel buiten de insteek van de waterloop gelijkmatig deponeren.	m1	6.735,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS VERPLICHTING		
		1	2	3	4	5	6				
7102								Maaien intensief + afvoer intensief			
710210	511899							1e ronde maaien intensief + afvoer intensief. Betreft het maaien van de hele breedte van de sloot en het afvoeren van het vrijgekomen maaisel. Vrijgekomen maaisel vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinstallatie of als veevoer of een andere door het bevoegd gezag erkende verwerkingsmethodiek Maaisel controleren conform strategie 3 met ecoloog. Acceptatiekosten dient in m1 prijs inbegrepen te zijn.	m1	10.802,00	F
710220	511899							2e ronde maaien intensief + afvoer intensief. Betreft het maaien van de hele breedte van de sloot en het afvoeren van het vrijgekomen maaisel. Vrijgekomen maaisel vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinstallatie of als veevoer of een andere door het bevoegd gezag erkende verwerkingsmethodiek. Maaisel controleren conform strategie 3 met ecoloog. Acceptatiekosten dient in m1 prijs inbegrepen te zijn.	m1	10.802,00	F
710230	511899							3e ronde maaien intensief + afvoer intensief. Betreft het maaien van de hele breedte van de sloot en het afvoeren van het vrijgekomen maaisel. Vrijgekomen maaisel vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinstallatie of als veevoer of een andere door het bevoegd gezag erkende verwerkingsmethodiek. Acceptatiekosten dient in m1 prijs inbegrepen te zijn.	m1	10.802,00	F
710240	511899							4e ronde maaien intensief + afvoer intensief. Betreft het maaien van de hele breedte van de sloot en het afvoeren van het vrijgekomen maaisel. Vrijgekomen maaisel vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinstallatie of als veevoer of een andere door het bevoegd gezag erkende verwerkingsmethodiek. Acceptatiekosten dient in m1 prijs inbegrepen te zijn.	m1	10.802,00	F

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.
- 03 Als in de Standaard wordt gesproken over 'het bestek', moet hiervoor worden gelezen 'de RAW-raamovereenkomst' respectievelijk 'de deelopdracht'.
- 04 Op dit werk is van toepassing de keur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
- 05 Waar in dit bestek gesproken wordt van 'het hoogheemraadschap' wordt hieronder verstaan 'Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier'.

01 01 06 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INSCHRIJVINGSSTAAT

- 01 KORTINGEN
Op straffe van uitsluiting van deelname aan de aanbestedingsprocedure is het inschrijver niet toegestaan kortingen, in welke vorm dan ook, op te nemen in de inschrijfstaat. Hierbij geldt dat een opbrengst niet gelijk wordt gesteld met een korting. Een opbrengst, met name bij vrijkomende materialen waarvan het eigendom overgaat naar de aannemer, behoort in de prijs per eenheid van de bestekspost waar het materiaal vrijkomt en wordt niet gezien als 'korting', ook niet als dit tot een negatieve verrekenprijs leidt.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 01 Indien de aannemer door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt of de in het bestek gegeven voorschriften niet naleeft, zal per geval en per dag een korting van tweehonderdvijftig euro (€ 250,00) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 02 Met betrekking tot de communicatie voor en op dit werk wordt bepaald dat de voertaal Algemeen Beschaafd Nederlands zal zijn. Geschriften moeten worden gesteld in de Nederlandse taal.

HFD PAR ART LID

01 01 14 HHNK AANVULLINGEN EN AFWIJKINGEN OP DE UAV 2012

- 01 Paragraaf 3.
Lid 7 van § 3 komt te vervallen.

Motivatatie (generiek voor alle werken): Het toezichthoudend personeel heeft binnen HHNK geen mandaat om budget uit te geven of prijsafspraken te maken. Deze toevoeging in dit bestek dient gelezen te worden als de schriftelijke mededeling overeenkomstig het gestelde in lid 7 van § 3.

- 02 Paragraaf 6.
In § 6 wordt lid 31 toegevoegd:

31. De Aannemer is verplicht slechts vaartuigen en drijvende werktuigen in te zetten die voldoen aan alle wettelijke eisen, waaronder de verplichting te beschikken over een Certificaat van Onderzoek (CvO) of een Communautair Binnenvaartcertificaat voor Binnenschepen (CBB) voor door of krachtens de wet aangewezen vaartuigen en drijvende werktuigen

Motivatatie (generiek voor alle werken waar vaartuigen gebruikt worden): Conform Nederlandse en EU-wetgeving is het met ingang van 31 december 2018 voor binnenvaartschepen, waaronder drijvende werktuigen werkzaam in de waterbouw, verplicht om over een Certificaat van Onderzoek of een Communautair Binnenvaartcertificaat voor Binnenschepen (CBB) te beschikken.

- 03 Paragraaf 7.
Lid 1 van § 7 komt te vervallen en wordt als volgt gewijzigd:
1. Als datum van aanvang zal worden aangemerkt de vijfde werkdag na de dag waarop het werk bij overeenkomst is opgedragen, tenzij in de overeenkomst een andere datum is bepaald.

Motivatatie (generiek voor alle werken): Ter verduidelijking voor alle partijen wordt voor dit project de (getekende) overeenkomst, met de daarop vermelde datum van ondertekening, gezien als ultiem bindend contractstuk en daarmee dus ook voor de datum van aanvang werk.

- 04 Paragraaf 12.
§ 12 lid 2 sub b is niet van toepassing en wordt als volgt gewijzigd: "dat bovendien door de directie redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden en waarvan (...)".

Motivatatie (generiek voor alle werken): In overeenstemming met de huidige praktijk, waarbij verantwoordelijkheden meer bij de markt worden neergelegd en wat door de ondernemers ook wordt verlangd, zal bij de uitvoering van dit project, juist omdat het disproportioneel is om dat van de opdrachtgever te verlangen, er niet altijd toezicht aanwezig zijn. Rekening houdend met het voorgaande is het dan niet terecht dat een ondernemer zonder deze aanpassingen altijd terug kan vallen op het feit dat er volgens hem niet nauwlettend toezicht is geweest.

- 05 Paragraaf 16.
§ 16 wordt aangevuld met het navolgende lid:

4. Reclamebord
Het aanbrengen van een reclamebord, anders dan die van HHNK is niet toegestaan.

Motivatatie (generiek voor alle werken): In verband met de eenduidigheid van communiceren met de ingelanden van het hoogheemraadschap is in het communicatiebeleid van het hoogheemraadschap vastgelegd dat HHNK het reclamebord plaatst.

- 06 Paragraaf 17. lid 5 van § 17 dient voor de zinsnede "van overeenkomstige hoedanigheid" te worden gelezen "van gelijkwaardige hoedanigheid".

Verder wordt § 17 aangevuld met het navolgende lid:

6. Verwerking van bouwstoffen

HFD PAR ART LID

Bouwstoffen dienen getransporteerd, opgeslagen en verwerkt te worden, overeenkomstig de voorschriften in de desbetreffende normen, normontwerpen, kwaliteitseisen en beoordelingsrichtlijnen, genoemd in de op de overeenkomst van toepassing verklaarde documenten.

Motivatatie (toe te passen op werken waarin leveranties zijn inbegrepen): Voor de aanpassing van lid 5 geldt dat bij de uitvoering van het project een overeenkomstige hoedanigheid niet hetzelfde is als gelijkwaardige hoedanigheid. De opdrachtgever beoogt hiermee dat er een gelijkwaardige bouwstof geleverd wordt t.o.v. de gevraagde bouwstof.

Met de toevoeging van lid 6 wordt verduidelijkt dat voor dit project bepaalde bouwstoffen op een vooraf bepaalde wijze getransporteerd, opgeslagen en verwerkt dienen te worden en dat daar dus rekening mee moet worden gehouden.

07 Paragraaf 27

In lid 1 van § 27 komt de tekst "de aan- en afvoer van bouwstoffen/materieel en hulpmiddelen" bij de aandachtstreepjes 3 en 4 te vervallen.

Motivatatie (generiek voor alle werken): In aansluiting op het bepaalde bij § 12 lid 2 sub 2, met betrekking tot toezicht, kan bij de uitvoering van dit project van de opdrachtgever niet worden verlangd - dit is zelfs disproportioneel te noemen - om wel alle aan- en afvoer op te gaan nemen.

08 Paragraaf 36.

Aan lid 5 van § 36 wordt het navolgende toegevoegd :

5. Als grondslag voor de verrekening van meer- en minderwerk, op basis van bestekswijzigingen als bedoeld in § 36 lid 4, geldt de inschrijfbegroting van de aannemer.

In afwijking van § 36 lid 5 heeft de aannemer geen recht op verrekening van meerwerk als een opdracht tot bestekswijziging niet schriftelijk aan de aannemer is opgedragen. Een opdracht tot bestekswijziging kan ook uit een verslag van een bouwvergadering blijken, mits het betreffende verslag door de directie is opgesteld.

Motivatatie (generiek voor alle werken): De UAV is onduidelijk wie er gerechtigd is om bestekswijzigingen op te dragen. De eerste regel is daarom een verduidelijking over de verantwoordelijkheden. Om bij meer- en minderwerk, een voor dat werk marktconforme prijs te krijgen, ligt het voor de hand om de prijzen uit de inschrijfbegroting te hanteren. De opdrachtnemer heeft door zijn inschrijving aangegeven dat deze prijzen marktconform zijn. De afwijking op § 36 lid 5 is een verduidelijking naar de opdrachtnemende partij dat er zonder schriftelijke toestemming geen opdracht is.

01 01 15

KLACHTENPROCEDURE

- 01 Onder een klacht wordt verstaan: elke uiting van ontevredenheid of misnoegen. Onder een melding wordt verstaan: een melding van hinder of een vraag of suggestie over de uitvoering.
- 02 Klachten van derden die, direct of via de opdrachtgever worden geuit aan de aannemer betreffende de werkzaamheden, moeten door de aannemer zo snel als redelijkerwijs mogelijk, doch eerder dan 48 uur, worden afgehandeld, c.q. in behandeling zijn genomen.
- 03 De aannemer moet klachten/meldingen van derden (dus ook mondelinge klachten), welke direct zijn geuit aan de aannemer, terstond melden door middel van een e-mail. (e-mailadres zal ter zijner tijd aan de aannemer worden verstrekt).
- 04 De aannemer meldt aan de opdrachtgever zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 kalenderdagen, na het uiten van de klacht, welke maatregelen hij zal treffen ten einde de oorzaak van de klacht te verhelpen. De aannemer voorziet opdrachtgever terstond van informatie omtrent actuele vorderingen/verandering omtrent het afhandelen van de klacht. Opdrachtgever zorgt voor terugkoppeling richting de melder, waarbij de aannemer de opdrachtgever voorziet van de benodigde informatie.

HFD PAR ART LID

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 01 BETALING

- 01 Het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 02 van de Standaard vervalt.

01 02 02 OPNEMING (C.Q. VERVROEGDE INGEBRUIKNEMING)

- 01 De opnemng en de schriftelijke mededeling ten behoeve van de ingebruiknemng als bedoeld in § 10 lid 3 van de UAV 2012 geschieden door de directie.
De directie kan verlangen, dat de aannemer of zijn gevolmachtigde bij de opnemng tegenwoordig is.
De schriftelijke mededeling en het verslag van de (gezamenlijke) opnemng kunnen geschieden via een aantekening in het weekrapport.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

- 01 Het bepaalde in de risicoregeling zoals genoemd in artikel 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 04 07 PRIJSINDEXERING

- 01 De in de inschrijving afgegeven prijzen zijn minimaal vast tot 15-03-2022. Alleen na deze periode mag Opdrachtnemer de geoffreerde prijzen indexeren op basis van de methode zoals beschreven in lid 02. Deze indexering wordt eenmalig toegepast en geldt voor de daarop volgende drie jaar.
Het doorvoereven van de indexering zal echter niet op de prijs per eenheid doorgevoerd worden, omdat dit in de systemen niet ingevoerd kaannemer worden in verband met de doorgaans lage eenheidsprijzen. De indexering zal daarom plaats vinden op hoofdpstniveau.
- 02 De prijzen kunnen jaarlijks (voor het eerst op <invullen datum>) geïndexeerd worden. Een eventuele indexering vindt plaats voor ten hoogste de laatste beschikbare (voorlopige) jaarmutatie van het CBS indexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW) <<https://opendata.cbs.nl/statline/>>; inputprijsindex 2015 = 100, Jaarmutaties, Inputprijsindex:
° 42/43 Grond- weg en waterbouw.
Waarbij de index wordt afgerond op één decimaal nauwkeurig.
- 03 Een verzoek tot indexering dient minimaal 30 dagen voor ingangsdatum schriftelijk worden ingediend bij de contractbeheerder van de opdrachtgever. Na schriftelijke goedkeuring door partijen, worden de eventuele nieuwe prijzen van kracht.
- 04 Indexeringsverzoeken over voorgaande jaren kunnen niet met terugwerkende kracht worden ingediend en ingevoerd.

HFD PAR ART LID

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

- 01 In afwijking op het gestelde in artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard bepaalt de directie op welke bedragen de aannemer aanspraak maakt. Een en ander conform het gestelde in artikel 01.27 van deel 3 van dit bestek.
- 02 Rekeningen en de daarop betrekking hebbende bewijsstukken, die ten laste van een stelpost dienen te worden gebracht, moeten worden ingediend bij de directie (§ 3, UAV 2012).
- 03 Op alle declaraties moet het nummer van dit bestek en het verkregen bestelnummer (DO-nummer) worden vermeld.
- 04 De aannemer dient uiterlijk 14 dagen na de verkregen prestatieverklaring/termijn zijn factuur in te dienen via het mailadres facturen@hhnk.nl.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 02 BELANGEN HOOGHEEMRAADSCHAP

- 01 Bij deze werkzaamheden zijn belangen van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in het geding.
- 02 Wijzigingen in de uitvoering ten opzichte van het ontwerp zijn niet toegestaan. Noodzakelijke afwijkingen dienen vooraf te worden voorgelegd aan het hoogheemraadschap en mogen pas na goedkeuring worden uitgevoerd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in § 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
 - Alle werkzaamheden in de openbare ruimte.;
- 02 De coördinatie, als bedoeld in § 31 van de UAV 2012, van de in lid 01 genoemde werken geschiedt door de aannemer.

HFD PAR ART LID

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

- 01 De langs de weg gelegen erven en landerijen dienen te allen tijde bereikbaar te zijn.
- 03 De werkzaamheden verrichten op werkdagen tussen 7.00 en 17.00 uur. Na beëindiging van de werkzaamheden dient een in uitvoering zijnde weg weer toegankelijk te zijn voor alle verkeer.

01 12 02 OPSLAG BOUWSTOFFEN, MATERIEEL EN HULPMIDDELEN

- 01 Het bepaalde in artikel 01.12.02 lid 01 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door:
- " Bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen die niet in gebruik zijn voor het uitvoeren van werkzaamheden, ten minste tot de volgende afstand buiten de verharding (gemeten uit de kantstreep) van een voor het openbaar verkeer opengestelde rijbaan plaatsen of opslaan:
- op wegen met een snelheidsbeperking < dan 80 km/uur; 3,0 m.
 - achter geleiderail; 1,5 m.
 - achter bakens (aanwezige afzetting); 1,5 m.
- Met dien verstande dat een eventueel aanwezige geleiderail hierdoor niet aan haar functie mag worden onttrokken en het zicht op verkeersborden en andere voor de weggebruiker bedoelde signaalgevers en/of aanduidingen niet mag worden belemmerd."

01 12 05 ONGEVALLLEN

- 01 Bij calamiteiten en ongevallen (ongevallen zoals genoemd in artikel 01.12.05 van de Standaard) moeten de contactpersonen van het hoogheemraadschap terstond worden geïnformeerd over de aard van de calamiteit/ongeval. Voor contactpersonen en schema zie verder het als bijlage bijgevoegd alarmeringsschema.

01 12 06 VERKEER TE WATER

- 01 De aannemer moet de door of namens de directie gegeven aanwijzingen ten aanzien van de (zee)scheepvaart terstond opvolgen. Op verzoek van daartoe bevoegde ambtenaren van regionale overheden zal de vaarroute voor de scheepvaart steeds tijdig door de werktuigen moeten worden vrijgemaakt en de ankerdraden gevierd.
- 02 Voor het ankeren van vaar- en werktuigen mogen geen spudpalen worden gebruikt.

01 12 07 ZINKEN EN VERLOREN GAAN VAN MATERIEEL

- 01 In aanvulling op het gestelde in § 25 van de UAV 2012 de directie onmiddellijk telefonisch in kennis stellen (en dit schriftelijk aan haar bevestigen!) van het zinken van werkvaartuigen of andere vaartuigen. Dit geldt eveneens voor het verloren gaan van ankers, kettingen of andere voorwerpen, door welke oorzaak dan ook (overmacht niet uitgesloten). Deze werkvaartuigen of andere vaartuigen en/of voorwerpen binnen een door de directie te stellen termijn opruimen.

HFD PAR ART LID

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in § 26 van de UAV 2012, verlangd. Het algemeen tijdschema als apart onderdeel opnemen in het in artikel 01.13.02 van de Standaard genoemde kwaliteitsplan.
- 02 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in § 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende: in te zetten materieel, bereikbaarheidsgegevens, omgang met vrijkomende materialen en verkeersmaatregelen/veiligheidsmaatregelen voor uitvoeren werkzaamheden. Het algemeen tijdschema en het gedetailleerd werkplan als aparte onderdelen opnemen in het in artikel 01.13.02 van de Standaard genoemde kwaliteitsplan.
- 03 Indien van de aannemer een algemeen tijdschema of een gedetailleerd werkplan als bedoeld in § 26 van de UAV 2012 wordt verlangd, moeten hierin tevens de te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen worden aangegeven.
- 04 In afwijking op het gestelde in paragraaf 26 lid 2 van de uav 2012, mag de aannemer niet eerder starten met de werkzaamheden nadat hij een goedgekeurd plan van aanpak heeft ontvangen.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 04 CAR-VERZEKERING (DOOR OPDRACHTGEVER AF TE SLUITEN)

- 01 De opdrachtgever zal, via de bemiddeling van Willis Towers Watson, een Constructie All Risks-verzekering afsluiten tot het bedrag van de aanneemsom, verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honorarium van deskundigen, zoals architecten, inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten en indien meeverzekerd de B.T.W.
Verzekerden zullen zijn:
 - opdrachtgever, hoofdaannemer, mede- en onderaannemers, architecten, adviseurs en constructeurs, alsmede hun ondergeschikten indien en voor zover een van de genoemde partijen voor hen aansprakelijk is.
- 02 De aansprakelijkheid van de aannemer(s), voortvloeiende uit overeenkomst en/of de Wet, wordt niet beperkt of gewijzigd door het feit dat de opdrachtgever de genoemde verzekering heeft afgesloten.
- 03 De verzekering zal vanaf de datum van aanvang van het werk tot het einde van de termijn van de algemene onderhoudsverplichting de navolgende dekking bieden:
 - a. het werk tegen materiële schade, ontstaan op of in de directe nabijheid van het (de) bouwterrein(en);
 - b. het risico van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk;
 - c. schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever.

Ongeacht de overige bepalingen biedt de verzekering in elk geval geen dekking voor:

 - a. schade aan aannemersmaterieel, zoals gereedschappen, keten, loodsen, kranen, bulldozers;
 - b. bedrijfsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor de ene verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn.
 - c. Letselschade met betrekking tot Artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek.
- 04 De in de verzekering gestelde eigen risico bedragen almede niet onder de CAR-verzekering gedekte schaden zijn voor rekening van de aannemer, evenals alle niet door de CAR-verzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de opdrachtnemer volgens dit bestek aansprakelijk is
- 05 De polis van deze verzekering zal bij de opdrachtgever ter inzage liggen. De aannemers worden geacht met de inhoud van deze polis bekend te zijn. De aannemers zijn gehouden de verplichtingen, uit hoofde van de polis opgelegd, na te leven en hun medewerking te verlenen bij het afwikkelen van schade. De aannemer is aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van het niet naleven van deze

HFD PAR ART LID

verplichtingen.

- 06 In geval van schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidsstellingen, dient de aannemer dit onmiddellijk te melden bij de directie en Willis Towers Watson.
- 07 In samenspraak met de directie beslissen verzekeraars welke partij namens de verzekerden de schade-expertise zal uitvoeren.
- 08 De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen schade-uitkeringen zullen aan de aannemer worden betaald, al naar gelang de voortgang en kwaliteit van het herstelwerk.

01 16 05 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de (onder-)aannemer dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, gedurende de looptijd van het werk primair verzekerd te zijn tegen de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en in verband met personen- en/of zaakschade die zou kunnen ontstaan door de uitvoering van het werk en/of voortvloeit uit het gebruik van voer-/vaartuigen en aannemersmaterieel, wel tot een bedrag van ten minste EUR 5.000.000,00 per gebeurtenis of zoveel meer als de aannemer nodig acht. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 5.000,00 bedragen.
- 02 Materieel, zowel in eigendom als van derden, waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM) geldt, dienen overeenkomstig de voorschriften van die wet, almede tegen het werkrisico, verzekerd te zijn. Materieel, waarvoor geen verzekering is afgesloten krachtens de hier bedoelde verzekering, mogen niet worden gebruikt. Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 03 De aannemer dient voor eventuele ontwerp/adviesfouten verzekerd te zijn middels een beroeps-aansprakelijkheidsverzekering met een verzekerde som van minimaal EUR 1.000.000,00.
- 04 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.
- 05 De (onder-)aannemer dient bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekeringen blijkt, vóór de aanvang van het werk ter goedkeuring aan de directie te overleggen.

HFD PAR ART LID

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende uit het werk vrijgekomen materialen:
- Maaisel van dijken;
 - Maaisel uit waterlopen

01 17 12 TIJDELIJKE OPSLAG VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan en gescheiden vervoeren.
- 02 Maaisel mag niet langer dan 1 week in een tijdelijk depot worden opgeslagen.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 03 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

- 01 Het aanstellen van de in artikel 2.29 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer van het besteknr. HHNK-21.0265318-C.
- 02 De in artikel 2.27 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt, indien van toepassing, door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De aannemer verstrekt van de kennisgeving een afschrift alsmede een afschrift van het bij het bestek behorende veiligheids- en gezondheidsplan aan de volgens artikel 2.29 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit aangestelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.28 en 2.30 c van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
- 04 De aannemer draagt zorg voor een afdoende veiligheidsbeleid op en rond het werk. Elk bedrijf dient minimaal VCA* gecertificeerd te zijn. Indien een bedrijf werk laat uitvoeren door onderaannemers, dan dient het bedrijf VCA** gecertificeerd te zijn.
- 05 De aannemer zorgt ervoor dat de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de samenwerking en het overleg tussen werkgevers en werknemers op de bouwplaats op passende wijze wordt gecoördineerd.
- 06 De op het werk betrekking hebbende vergunningen dienen op het werk aanwezig te zijn.
De aannemer ziet erop toe dat deze in het Veiligheids- en gezondheidsplan worden c.q. zijn opgenomen.
- 07 De aannemer zorgt voor regelmatige veiligheidsinstructies (zoals "toolboxmeetings") van alle op de bouwplaats aanwezige werknemers en andere personen. De aannemer ziet toe op de naleving van veiligheidsinstructies en toepassing van de regels betreffende veiligheid, gezondheid en welzijn.
- 08 De opdrachtgever is gerechtigd personen die zich niet aan de toepasselijke veiligheidsinstructies houden de toegang tot het werk te ontfangen of te doen verwijderen.
De aannemer zal daartoe in de overeenkomsten met door hem ingeschakelde derden passende voorwaarden bedingen.
- 09 De aannemer voorziet trapgaten, hijsluiken, liftschachten, steigers en soortgelijke gevaarlijke plaatsen van deugdelijke (tijdelijke) afsluitingen, leuning en dergelijke.
- 10 Op het werk moet door de aannemer eerste hulp kunnen worden verleend. Een verbandkist met voldoende inhoud en een Oranje Kruisboekje moeten hem ter plaatse ter beschikking staan. De aannemer moet zich

HFD PAR ART LID

voor de aanvang van het werk op de hoogte stellen en bij partijen bekend maken op welke wijze, bij eventuele ongevallen e.d., snel hulpverlenende instanties gewaarschuwd kunnen worden.

- 11 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor aanspraken van derden die het gevolg zijn van het niet, niet tijdig of niet correct nakomen van de in het besluit voor de aannemer opgenomen verplichtingen, alsmede de in deze bepaling bedoelde verplichtingen.

01 19 05 WET ARBEID VREEMDELINGEN (WAV)

- 01 Onder verwijzing naar § 6 lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) bepaald is omtrent tewerkstelling van vreemdelingen en dient de aannemer deze bepalingen na te leven. De aannemer dient er tevens voor te zorgen dat zijn onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de WAV gewezen worden en zij deze bepalingen naleven. De aan de naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de aannemer.
- 02 De aannemer leeft de bepalingen van de WAV na, alsmede deze besteksbepaling. De aannemer dient de directie aan te tonen dat hij de bepalingen uit de WAV nakomt. Bij elke bespreking met de directie zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving van de WAV" wordt geagendeerd, besproken en opgenomen in het verslag. De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de WAV en verplicht de onderaannemer de bepalingen van de WAV na te leven en deze besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten. Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de aannemer.
- 03 De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 WAV en controleert de identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid. De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van deze documenten in zijn administratie als bedoeld in artikel 15 WAV tot ten minste 5 (vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. De aannemer kan hierbij gebruikmaken van elektronische middelen.
- 04 De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder willekeurig moment de naleving door de aannemer van de WAV en deze besteksbepaling controleren. Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, zal de aannemer onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. Bij welke overtreding van de WAV dan ook, geconstateerd door de Arbeidsinspectie of enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de aannemer.
De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten, overeenkomstig het gestelde in lid 05, en de aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete.
Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever onverlet.
- 05 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht opgelegd mogen krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de aannemer. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer of leverancier. De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar. De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan de opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 500,00 per dag dat de boete niet binnen de voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening van de aannemer en op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden vergoed.
- 06 Wenst de aannemer zelf of namens zijn onderaannemer(s) en/of leverancier(s) namens de opdrachtgever verweer te voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het

HFD PAR ART LID

uiteindelijke boetebesluit, dan zal hij dat eerst na goedkeuring door de opdrachtgever maar voor eigen rekening en risico kunnen doen. Gebruik dient te worden gemaakt van een advocaat/een gemachtigde. De kosten van de procedures in geval deze door de opdrachtgever zelf worden gevoerd, komen eveneens voor rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan de opdrachtgever voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boetebesluiten etc., komt geheel voor rekening en risico van de aannemer. Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan haar niet worden tegengeworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer te veel op basis van lid 04 van dit artikel betaalde boete aan de opdrachtgever, door de opdrachtgever aan hem worden voldaan.

- 07 De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de opdrachtgever/ directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in lid 03 van dit artikel genoemde documenten (waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers) en zal deze documenten (in kopie) aan de opdrachtgever/directie overhandigen.

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 06 TOEZICHT OP DE UITVOERING EN OPNEMING WERK

- 01 In artikel 01.20.06 lid 02 van de Standaard vervalt de zinsnede "zal de directie de gegevens betrekken" en wordt vervangen door: "zal de directie gegevens betrekken".
- 02 Indien in de Standaard, dan wel in het bestek is vermeld dat door de aannemer gegevens, verkregen in het kader van kwaliteitsborging, moeten worden bewaard, stelt hij deze gegevens desgevraagd aan de directie ter beschikking.

01 26 OPGAVEN AAN DE DIRECTIE

01 26 02 ALGEMEEN

- 01 In afwijking van het bepaalde in § 27 lid 1 van de UAV 2012 worden op het weekrapport geen aantekeningen opgenomen betreffende de aan- en afvoer van bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen.
- 02 Naast hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake informatie-overdracht, moet de aannemer de in de hiernavolgende artikelen genoemde gegevens en overzichten aan de directie verstrekken.
- 04 De kosten van metingen en berekeningen en het verstrekken van de gegevens en overzichten worden geacht te zijn begrepen in bestekspostnummer 929990 (Uitvoeringskosten).
- 05 Uitgevoerde werkzaamheden moeten middels een door de opdrachtgever nader beschikbaar te stellen afmeldingssysteem, door de aannemer afgemeld te worden. De werkzaamheden zullen vervolgens door de toezichthouder worden gecontroleerd.
- 06 Als de uitgevoerde werkzaamheden door de toezichthouder worden afgekeurd, dan dienen de werkzaamheden binnen 5 kalenderdagen opnieuw uitgevoerd te worden.
- 07 Bij tweemaal achtereenvolgende afkeuring kan de opdrachtgever de genoemde boete in artikel 01.01.10 opleggen.

HFD PAR ART LID

01 26 05 OVERIGE OVERZICHTEN

- 01 Nadat een verrekenbare hoeveelheid resultaatsverplichting is voltooid moeten de gedetailleerde gegevens omtrent de uitgevoerde metingen en berekeningen voor de bepaling van de betreffende verwerkte hoeveelheid resultaatsverplichting worden verstrekt.
- 02 De in lid 01 bedoelde gegevens, welke narekenbaar moeten zijn opgesteld, moeten op een in overleg met de directie te bepalen tijdstip gedateerd en door de aannemer ondertekend worden verstrekt.
- 03 Indien de aannemer aan de opdrachtgever meldt, dat hij meent aanspraken op bijbetaling of schadevergoeding te hebben, moet de aannemer de terzake nodige gegevens overleggen. De aard van bedoelde gegevens alsmede de wijze van vastlegging, verwerking en presentatie daarvan, de wijze van meting en toe te passen (digitale) meet- en berekeningsmethoden en het tijdstip waarop deze gegevens moeten worden verstrekt, worden bepaald in overleg met de directie.

01 26 06 METINGEN EN BEREKENINGEN T.B.V. VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

- 01 De verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting moeten worden bepaald volgens de methode welke is aangegeven bij de besteksposten, dan wel indien niet vermeld bij de besteksposten, elders in dit bestek of, indien niet vermeld in dit bestek, zoals in de Standaard.
- 02 Het tijdstip van (in)meting wordt door de aannemer bepaald en ten minste één werkdag van te voren ter kennis gebracht van de directie. Indien de aannemer geen melding dan wel niet tijdig melding doet van voornoemd tijdstip, waardoor de directie niet in staat is om de meting van de aannemer te controleren, zullen de kosten van een naderhand door de directie uit te voeren controlemeting voor rekening van de aannemer komen. De verrekenbare hoeveelheid resultaatsverplichting zal eerst worden verrekend nadat de controlemeting door de directie is verricht en de directie heeft geconstateerd dat de door de aannemer opgegeven hoeveelheid juist is.
- 03 Ten behoeve van metingen, zowel door de aannemer als door de directie, moet het werk zonodig worden onderbroken. Deze onderbreking geeft de aannemer geen recht op schadevergoeding en/of bijbetaling en ontheft hem niet van zijn verplichting het werk tijdig op te leveren.
- 04 Indien een door de aannemer opgegeven verrekenbare hoeveelheid resultaatsverplichting naar het oordeel van de directie niet aanvaardbaar is, wordt de hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke herberekening en zonodig en mogelijk door een gezamenlijke hermeting. Het tijdstip van deze hermeting wordt in overleg met de aannemer door de directie bepaald.
- 05 De kosten van de in lid 04 bedoelde hermeting komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij bij deze hermeting blijkt dat de door de aannemer opgegeven hoeveelheid resultaatsverplichting het gevolg is van onvoldoend werk zoals genoemd in § 6 lid 7 van de UAV 2012. In dit geval komen de kosten voor rekening van de aannemer.

01 26 07 DATA INWINNING GEGEVENS NAT PROFIEL

- 01 HHNK werkt aan continue verbetering van het watersysteem in haar beheergebied. Het gebruik van sensoren wordt daarbij steeds belangrijker. Hoe de sensoren het werk van aannemers en waterschappen op korte termijn gaan veranderen is nog niet geheel bekend, maar zeker is dat er op korte termijn veel op dit vlak gaat gebeuren. HHNK vraagt daarom van de aannemers van het maaibestek 2021-2025 medewerking in het doen van testen met meetapparatuur op het in te zetten materieel. Wanneer hier kosten mee gemoeid zijn worden die uiteraard gedragen door het hoogheemraadschap. Alle metingen en daarmee te verzamelen data zullen volgens de geldende (privacy) wetgeving worden behandeld.

HFD PAR ART LID

01 27 BOUWVERGADERINGEN

01 27 01 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER/OPDRACHTNEMER

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk zullen, op regelmatige tijden, bouwvergaderingen worden gehouden met de aannemer/ opdrachtnemer en eventueel andere door de directie gewenste personen of instanties.
- 02 De aannemer/opdrachtnemer is verplicht deze vergaderingen bij te wonen.
- 03 Van deze vergaderingen zal door de directie een verslag worden opgemaakt, welke zowel door de aannemer/ opdrachtnemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend.
- 04 Indien de aannemer/opdrachtnemer zich niet met de inhoud van het verslag kan verenigen is hij toch verplicht om te ondertekenen. De aannemer/opdrachtnemer kan daarbij gebruik maken van zijn recht om een aantekening(en) toe te voegen waaruit, met reden omkleed, blijkt tegen welk gedeelte hij bezwaar maakt.
- 05 De verslaglegging maakt onlosmakelijk onderdeel uit van het weekrapport. Voor de in lid 03 genoemde ondertekening kan de aannemer/opdrachtnemer genoegen nemen met de ondertekening van het weekrapport.
- 06 Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer/opdrachtnemer ervoor, dat "veiligheid en gezondheid op het werk" en "communicatie" wordt geagendeerd.

01 28 ONVOLDOENDE WERK

01 28 01 DOSSIERVORMING

- 01 Uit naam van de directie zal de dagelijkse gang van zaken conform § 27 van de UAV 2012 worden vastgelegd in dag-, weekrapporten en bouwverslagen, welke allen te samen het dossier vormen.
- 02 Ingeval de door de aannemer gekozen uitvoeringswijze niet overeenkomt met de op hem rustende verplichtingen conform het in bestek gestelde plannen zal hem dit, conform het gestelde in de UAV 2012, worden medegedeeld en worden vastgelegd in het dag-, weekrapport en/of bouwverslag. Gelijktijdig met deze mededeling wordt de aannemer gesommeerd passende maatregelen te nemen.
- 03 Als de bekwaamheid van het in te zetten personeel in twijfel wordt getrokken zal ook dit, conform het gestelde in de UAV 2012, aan de aannemer worden medegedeeld en worden vastgelegd in het dag-, weekrapport en/of bouwverslag. Gelijktijdig met deze mededeling wordt de aannemer gesommeerd passende maatregelen te nemen.
- 04 Indien de aannemer nalatig blijft zijn verplichtingen na te komen conform het gestelde in de leden 02 en 03 zal de opdrachtgever de aannemer, conform het gestelde in § 46 van de UAV 2012, schriftelijk op de hoogte stellen en krijgt hij vijf (5) werkdagen de tijd om alsnog passende maatregelen te nemen.

01 28 02 BEËINDIGING OVEREENKOMST

- 01 Indien de aannemer nalatig blijft zijn verplichtingen na te komen en géén gehoor heeft gegeven aan het gestelde in artikel 01.28.01 lid 04 van dit bestek zal de opdrachtgever in afwijking op het gestelde in § 46 van de UAV 2012 de aannemer sommen verdere werkzaamheden te staken en het werk in onvoltooide staat, conform § 14 lid 7 van de UAV 2012, te beëindigen.
- 02 In afwijking van het gestelde in § 14 lid 10 van de UAV 2012 krijgt de aannemer, bij het in onvoltooide staat beëindigen van het werk, alleen dat betaald wat hem tot het moment van beëindiging rechtmatig toekomt.

HFD PAR ART LID

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

51 25 01 MAAIEN

- 01 Ter voorkoming van de verspreiding van de invasieve exoot Japanse Duizendknoop dient de aannemer, bij het maaïen van de Japanse Duizendknoop, zijn materieel en dan met name de maaïinrichting terstond te ontdoen van al het maaisel. Dit dient te geschieden op een verharde ondergrond, zodat het vrijgekomen maaisel verzameld kan worden.
- 02 Het verzamelde maaisel uit lid 01 dient afgevoerd te worden naar een "Erkende verwerker invasieve exoten". De kosten zullen worden vergoed als meerwerk.

51 25 02 MAAIEN NAT PROFIEL

- 01 Als er door het gevolg van werkzaamheden aan het nat profiel visstefte plaats vindt, dient de aannemer deze voor eigen kosten te verwijderen.

64 TECHNISCHE BEPALINGEN FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN

64 1 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN

64 12 EISEN EN UITVOERING

64 12 01 ALGEMEEN

- 01 Op dit werk is de 'Wet Natuurbescherming, onderdeel soortenbescherming' van toepassing..

64 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

64 15 02 HANDHAVING WET NATUURBESCHERMING, ONDERDEEL SOORTBESCHERMING

- 01 De aannemer dient zich te houden aan de gestelde regelgeving/voorwaarden van de Wet Natuurbescherming, onderdeel soortbescherming, de Gedragscode Wet Natuurbescherming, onderdeel soortbescherming voor waterschappen <https://www.uvw.nl/publicatie/gedragscode-wet-natuurbescherming-voor-waterschappen-2019/> en de eventueel daaruit voortvloeiende werkprotocollen van het hoogheemraadschap of het gestelde in de afgegeven ontheffing van de Wet Natuurbescherming onderdeel soortbescherming.
- 02 De directie of zijn vertegenwoordiger zal de naleving van het gestelde in lid 01 controleren. De controle zal worden bijgehouden middels dagrapporten.
- 03 Als de in lid 02 genoemde dagrapporten door derden opgemaakt worden moeten de originele dagrapporten wekelijks ter beschikking worden gesteld aan de directie.
- 04 Als de aannemer de in lid 01 genoemde regelgeving/ voorwaarden niet nakomt zal per geval en per dag een korting worden toegepast van €10.000,00. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

Behoort bij: HHNK-21.0316999-C

RO Maaïen 2021-2025 - Perceel 16 Texel

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

- A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
- B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
- C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: HHNK-21.0316999-C

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

- | | |
|-------|----------------|
| A) | (handtekening) |
| | (naam) |
| | (functie) |
| B) | (handtekening) |
| | (naam) |
| | (functie) |
| C) | (handtekening) |
| | (naam) |
| | (functie) |

RAW0111-128409 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
HHNK-21.0316999-C
RO Maaïen 2021-2025 - Perceel 16 Texel

Bladnr. 1

Behoort bij: HHNK-21.0316999-C

RO Maaïen 2021-2025 - Perceel 16 Texel

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	MAAIEN NAT PROFIEL				
12	MAAIEN NAT PROFIEL LANDELIJK GEBIED				
1201	<u>Maaïen nat profiel zomer intensief</u>				
120110	Maaïen intensief. (zomer)	m1	26.865,00	F	
1202	<u>Maaïen nat profiel najaar intensief</u>				
120210	Maaïen intensief. (najaar)	m1	26.865,00	F	
1203	<u>Maaïen nat profiel najaar extensief</u>				
120310	Maaïen extensief.	m1	4.408,00	F	
2	MAAIEN WATERKERINGEN				
21	MAAIEN PRIMAIRE WATERKERINGEN				
2101	<u>Maaïen primaire waterkeringen Hooilandbeheer 2021</u>				
210110	Hooiland beheer primaire waterkeringen. (2021)	m2	19.993,00	F	
2102	<u>Maaïen primaire waterkeringen 2e ronde</u>				
210210	Natuurtechnisch maaïen primaire waterkeringen. (2021)	m2	398.160,00	F	
22	MAAIEN REGIONALE WATERKERINGEN				
2200	<u>Maaïen regionale waterkeringen 2e ronde</u>				
220010	Natuurtechnisch maaïen regionale waterkeringen. (2021)	m2	51.532,00	F	
23	MAAIEN PRIMAIRE WATERKERINGEN				
2300	<u>Maaïen primaire waterkeringen 1e ronde</u>				
230010	Natuurtechnisch maaïen prim-keringen strategie 1. (2022 &>)	m2	398.160,00	F	
2301	<u>Maaïen primaire waterkeringen Hooilandbeheer</u>				
230110	Hooiland beheer primaire waterkeringen. (2022 &>)	m2	19.993,00	F	
2302	<u>Maaïen primaire waterkeringen 2e ronde</u>				
230210	Natuurtechnisch maaïen primaire waterkeringen. (2022 &>)	m2	398.160,00	F	
2303	<u>Maaïen primaire keringen ontwikkelbeheer</u>				
230310	Maaïen prim. waterk. ontwikkelbeheer. (1e ronde 2022 &>)	m2	490.572,00	F	
230320	Maaïen prim. waterk. ontwikkelbeheer. (2e ronde 2022 &>)	m2	490.572,00	F	
230330	Maaïen prim. waterk. ontwikkelbeheer. (3e ronde 2022 &>)	m2	490.572,00	F	
24	MAAIEN REGIONALE KERINGEN				
2401	<u>Maaïen regionale waterkeringen 1e ronde</u>				
240110	Natuurtechn. maaïen reg-keringen strategie 1. (2022 &>)	m2	51.532,00	F	
2402	<u>Maaïen regionale waterkeringen 2e ronde</u>				
240210	Natuurtechn. maaïen region. waterk.. (2e ronde 2022 &>)	m2	51.532,00	F	
7	OVERIGE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN				
71	WATERLOPEN				
7100	<u>Maaïen intensief</u>				
710010	1e ronde maaïen intensief.	m1	6.735,00	F	

RAW0111-128409 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
HHNK-21.0316999-C
RO Maaien 2021-2025 - Perceel 16 Texel

Bladnr. 3

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
710020	2e ronde maaien intensief.	m1	6.735,00	F	
710030	3e ronde maaien intensief.	m1	6.735,00	F	
710040	4e ronde maaien intensief.	m1	6.735,00	F	
7102	<u>Maaien intensief + afvoer intensief</u>				
710210	1e ronde maaien intensief + afvoer intensief.	m1	10.802,00	F	
710220	2e ronde maaien intensief + afvoer intensief.	m1	10.802,00	F	
710230	3e ronde maaien intensief + afvoer intensief.	m1	10.802,00	F	
710240	4e ronde maaien intensief + afvoer intensief.	m1	10.802,00	F	
	SUBTOTAAL				

RAW0111-128409 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
HHNK-21.0316999-C
RO Maaien 2021-2025 - Perceel 16 Texel

Bladnr. 4

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	KORTING				
919990	Korting	%			
929990	Uitvoeringskosten	%			
939990	Algemene kosten	%			
949990	Winst en risico	%			
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				