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00 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 2012 

00.01 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN 

00.01.10 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN 
01. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN 

Van toepassing zijn de standaard technische bepalingen in de STABU-Standaard 2012, 

alsmede, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken in het bestek, de Uniforme 

Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische 

installatiewerken (UAV 2012), vastgesteld bij beschikking van 19 januari 2012 nr. 2012-

2000541953 van de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en 

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, zoals deze zijn opgenomen in de STABU-

Standaard 2012 als bijlage II, uitgegeven door Stichting STABU te Ede. 

00.02 AANVULLENDE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN UAV 2012 

00.02.01 AANDUIDINGEN, BEGRIPSBEPALINGEN 
01. WERKTERREIN 

Onder werkterrein wordt verstaan het terrein of het water dat door de opdrachtgever aan de 

aannemer voor de uitvoering van het werk ter beschikking wordt gesteld, het terrein of het 

water waarop en waarin het werk wordt uitgevoerd daarin begrepen. 

02. WERKTERREIN 
Onder werkterrein wordt tevens verstaan de als zodanig aangeduide aanwezige opstallen of 

delen daarvan waarin, waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd. 

00.02.02 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN 
01. GELDIGHEID 

Daar waar een publicatie zonder datum is vermeld, is deze publicatie van toepassing zoals 

deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt. 

02. PUBLICATIES 
Daar waar een technisch normvoorschrift, praktijkrichtlijn, beoordelingsrichtlijn of een andere 

publicatie is vermeld, is deze van toepassing. 

Daar waar bij een publicatie een correctie (c) of een aanvulling (a) of een wijziging (w) is 

vermeld, is deze publicatie inclusief die correctie, aanvulling of wijziging van toepassing. 

00.02.06 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER 
05. ONGEVALLEN 

De aannemer moet de directie terstond op de hoogte stellen van alle ongevallen op het 

werkterrein, met verstrekking van alle ter zake doende inlichtingen. 

91. KEURING BOUWSTOFFEN 
Aan paragraaf 6, lid 22 van de U.A.V. toevoegen achter het laatste woord: "en te keuren". 

92. WAARSCHUWINGSPLICHT AANNEMER 
Indien de aannemer meent dat een voorgeschreven onderaannemer of leverancier niet, niet 

tijdig of niet deugdelijk zal presteren en de aannemer in strijd met de goede trouw zou 

handelen door, zonder de directie daarop te wijzen, deze onderaannemer in te schakelen, is 

de aannemer voor de schadelijke gevolgen van zijn verzuim aansprakelijk. 

00.02.07 DATUM VAN AANVANG 
09. DATUM VAN AANVANG 

Als datum van aanvang worden zal worden aangemerkt:  

de datum maximaal 2 weken na gunning, i.o.m. het schoolbestuur. 

Het is de aannemer niet toegestaan met het werk aan te vangen voor deze datum. 

00.02.08 UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING, BEPROEVING 
02. DATUM VAN OPLEVERING 

Het werk moet uiterlijk worden opgeleverd op: 

- eind zomervakantie 2014, exacte datum in overleg. 

09. OPLEVERINGSTERMIJN DELEN VAN HET WERK 
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De twaalf fasen van het werk zullen afzonderlijk worden opgeleverd. 

De ruimtelijke fasering is aangegeven op de als bijlage bij dit bestek gevoegde tekening. 

De tijdstippen van oplevering worden door de aannemer vermeld in het algemeen tijdschema. 

90. OPNEMINGSBESCHEIDEN 
De volgende documenten en/of bouwstoffen moeten bij de opneming verstrekt worden: 

- onderhoudscontracten en voorschriften; 

- handleidingen van de installaties; 

- garantieverklaringen; 

- alle verslagen van de bouwvergaderingen; 

- logboeken; 

- lijst met NAW-gegevens aannemer, onderaannemers en leveranciers; 

- productcertificaten; 

- set sleutels; 

- overige zaken zoals beschreven in de werkbeschrijving met tijdstip : bij de opneming; 

Bij oplevering moeten worden toegevoegd: 

- opleververklaring; 

- lijst met restpunten. 

00.02.11 ONDERHOUDSTERMIJN 
01. ONDERHOUDSTERMIJN 

De onderhoudstermijn bedraagt in maanden: 

- zes. 

00.02.14 SCHORSING VAN HET WERK/BEËINDIGING IN ONVOLTOOIDE STAAT 
01. VEILIGHEIDSMAATREGELEN 

De aannemer moet in overleg met de directie naast de gepaste maatregelen de nodige 

veiligheidsmaatregelen nemen. 

00.02.16 AFSLUITING, RECLAME 
01. FOTOGRAFEREN EN FILMEN 

Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en dergelijke van het werk, het verlenen van 

medewerking daaraan en het geven van publiciteit inzake het werk, is toestemming van de 

opdrachtgever noodzakelijk. 

00.02.18 KEURING VAN BOUWSTOFFEN 
01. GOEDKEURING VAN BOUWSTOFFEN 

De door de directie goed te keuren bouwstoffen als bedoeld in paragraaf 17, lid 2 en paragraaf 

18, lid 1 van de UAV 2012 zijn de volgende: 

alle bouwstoffen. 

02. BOUWSTOFFEN MET KWALITEITSVERKLARING 
Een gebrek dat zich na deze goedkeuring in de bouwstoffen met kwaliteitsverklaring openbaart 

en dat bij uitwendige visuele beoordeling redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden, 

wordt aangemerkt als een gebrek in de zin van de paragrafen 12 en 17, lid 3 van de UAV 2012. 

00.02.19 EIGENDOM VAN BOUWSTOFFEN 
01. OVERGEBLEVEN BOUWSTOFFEN 

Het bepaalde in paragraaf 19, lid 3 van de UAV 2012 is niet van toepassing op de door de 

opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen. 

00.02.21 OUDE BOUWSTOFFEN 
01. EIGENDOM OUDE BOUWSTOFFEN 

De volgende uit het werk komende oude bouwstoffen worden eigendom van de aannemer, die 

door deze moeten worden weggevoerd: 

- alle voorzienbaar uit het werk komenden bouwstoffen. 

90. ONVOORZIENE OUDE BOUWSTOFFEN 
Onvoorzienbaar uit het werk komende bouwstoffen blijven eigendom van de opdrachtgever, 

tenzij de directie verklaart, dat zij voor de opdrachtgever niet van waarde zijn. 

In het geval deze bouwstoffen aan de opdrachtgever verblijven, zijn de kosten, zoals bedoeld in 

paragraaf 21, lid 3 van de UAV 2012 voor rekening van de opdrachtgever. 
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00.02.22 GARANTIE VOOR EEN ONDERDEEL 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Het gestelde in paragraaf 22, lid 2 van de UAV 2012 

vervalt en wordt vervangen door het navolgende. 

Indien in het bestek is vermeld dat één of meer onderdelen van het werk moeten worden 

gegarandeerd, zal de garantie inhouden: 

a. dat de garant zich verbindt voor zijn rekening alle voorkomende gebreken op eerste 

aanzegging van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk te herstellen, tenzij de garant 

aantoont dat de gebreken niet voor zijn rekening komen; 

b. dat de garantie zal gelden van het gereedkomen van het onderdeel af tot de oplevering van 

het werk en in aansluiting daarop gedurende de in het bestek genoemde periode. 

00.02.26 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 
01. ALGEMEEN TIJDSCHEMA 

De indeling van de tijdsduur op het algemeen tijdschema moet worden aangegeven in: 

werkbare werkdagen. 

00.02.27 DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN, BOUWVERGADERINGEN 
90. BOUWVERGADERINGEN 

De bouwvergaderingen zoals bedoeld in paragraaf 27, lid 9 van de UAV 2012 zullen worden 

gehouden. 

00.02.29 VERSCHILLEN IN AFMETINGEN OF TOESTAND 
01. SCHADELIJKE VOORWERPEN OF STOFFEN 

Wanneer bij de uitvoering van het werk voorwerpen of stoffen worden aangetroffen waarvan de 

aanwezigheid niet in dit bestek is vermeld en waarvan redelijkerwijs geacht kan worden dat 

deze schade kunnen toebrengen aan personen, goederen of het milieu brengt de aannemer 

dit onmiddellijk ter kennis van de directie. Hij neemt terstond, zo mogelijk in overleg met de 

directie, de door de omstandigheden vereiste veiligheidsmaatregelen. 

00.02.32 GEVONDEN VOORWERPEN 
01. ONDERBREKING VAN HET WERK 

Indien de uitvoering van het werk of een deel daarvan door het vinden van voorwerpen zoals 

bedoeld in paragraaf 32 van de UAV 2012 moet worden onderbroken, wordt de schade die de 

aannemer lijdt als gevolg van deze onderbreking, vergoed. 

00.02.35 VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK 
90. VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK 

De verrekening van het meer en minder werk, alsmede 

van de stelposten zal geschieden bij de 

opleveringstermijn. 

91. MEER EN MINDER WERK 
De kosten van meer en minderwerk zijn overeenkomstig  de kosten en de eventuele 

(rechtevenredige) kortingen uit de open begroting. Meer en minder werk wordt alleen vergoedt 

indien de opdrachtgever de offerte voor het betreffende meer werk  voor aanvang van de 

uitvoering heeft ondertekend.Meer en minderwerk heeft geen planningsconsequenties, tenzij 

door de aannemer schriftelijk aan de opdrachtgever bij de offertes aan de opdrachtgever 

medegedeeld. 

00.02.36 BESTEKSWIJZIGINGEN 
01. BEVOEGDHEID AANBRENGEN BESTEKSWIJZIGINGEN 

De bevoegdheid tot aanbrengen van bestekswijzigingen als bedoeld in paragraaf 36, lid 2 van 

de UAV 2012 is voorbehouden aan de opdrachtgever. 

90. VERREKENING BESTEKSWIJZIGINGEN 
De bedragen van meer en minder werk voortvloeiend uit 

bestekswijzigingen dienen samengesteld te zijn uit: 

a. de nettokosten van de bouwstoffen; 

b. de nettokosten van de arbeid, gebaseerd op het gemiddelde uurloon, voorzover deze 

rechtstreeks op het verwerken van de onder a. bedoelde bouwstoffen betrekking heeft; 

c. een aannemersvergoeding van 10% over de onder a. en b. bedoelde netto kosten. 

In het onder c. bedoelde percentage wordt een 

vergoeding voor de bouwplaatskosten, de algemene 
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bedrijfskosten en de winst van de aannemer geacht te 

zijn begrepen. 

De aannemer moet hiertoe bij zijn prijsaanbieding het 

gemiddelde CAO-uurloon, inclusief toeslagen, sociale 

lasten, verlet- en reiskosten opgeven. 

00.02.38 HOEVEELHEDEN 
01. METING HOEVEELHEDEN 

Meting van hoeveelheden vindt plaats overeenkomstig de Standaardmeetmethode NEN 

3699+c94. 

00.02.40 BETALING 
01. BETALING IN TERMIJNEN 

De betaling van de aannemingssom geschiedt in termijnen, met bankgarantie. 

Het in onderdelen geanalyseerde werk moet, nadat het tijdschema door de directie is 

goedgekeurd, in een betalingsschema worden weergegeven. 

Indien het tijdschema tijdens de uitvoering van het werk wordt gewijzigd, of het verzoek van de 

aannemer om overdracht van in de zin van paragraaf 19, lid 1 van de UAV 2012 bedoelde 

eigendomsrechten wordt ingewilligd, moet het betalingsschema in overleg met de directie 

worden bijgesteld. 

In het betalingsschema dient de laatste termijn 5% van de aanneemsom te bedragen, die na 

het einde van de onderhoudstermijn wordt voldaan. 

02. DECLARATIES 
De betaling zal geschieden nadat de aannemer een declaratie heeft ingediend. 

De aannemer moet de declaratie op naam van de opdrachtgever indienen bij de directie. 

Aantal: drie. 

00.02.42 KORTINGEN 
01. KORTINGSBEDRAG 

De korting, bedoeld in paragraaf 42, lid 2 van de UAV 2012, bedraagt per dag: 

- 500,00 euro. 

00.02.43 VERPANDING OF CESSIE/ZEKERHEIDSTELLING/VERZEKERING 
90. VERPANDING OF CESSIE 

Het gestelde in paragraaf 43 van de U.A.V. vervalt, dit vervangen door de volgende bepaling: 

De termijnen van de aanneemsom mogen niet worden 

vervreemd, gecedeerd of verpand. 

91. BANKGARANTIE 
Paragraaf 43a van de U.A.V. vervalt en wordt vervangen door de navolgende bepaling: 

De aannemer moet zo spoedig mogelijk nadat het werk aan hem is opgedragen, doch uiterlijk 

voor het verschijnen van de eerste termijn, een door een bank of verzekeringsmaatschappij 

afgegeven bankgarantie ten behoeve van de opdrachtgever stellen. 

De bankgarantie moet worden opgesteld volgens het model dat als bijlage bij dit bestek is 

opgenomen. 

De waarde van de bankgarantie bedraagt van de aannemingssom in procenten: vijf. 

Indien de bedoelde bankgarantie niet voor het verschijnen van de eerste termijn is ontvangen 

en goedgekeurd, wordt een bedrag ingehouden op de eerste en zo nodig de daarop volgende 

termijnen totdat de som van deze inhouding(en) het bedrag van de bankgarantie zal hebben 

bereikt. Het ingehouden bedrag zal worden verrekend nadat de bovenbedoelde bankgarantie 

zal zijn ontvangen en goedgekeurd. 

Binnen 14 dagen na afloop van de bankgarantie worden de ten behoeve van de bankgarantie 

overgelegde bescheiden aan de aannemer geretourneerd. 

00.03 VERZEKERINGEN 

00.03.19 CAR-VERZEKERING DOOR DE AANNEMER 
01. CAR-VERZEKERING DOOR DE AANNEMER 

Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een Constructie All-Risks (CAR-

)verzekering af waarin gedekt dient te zijn, alle materiële schade en of verlies of vernietiging 

onverschillig de oorzaak daarvan, zulks met terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 

7:951 en 7:952 BW. 
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De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de goedkeuring van de 

directie.De duur van de verzekering loopt van de aanvang van het (de) werk(en) tot en met de 

dag waarop het (de) werk(en) overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of lid 2 van de U.A.V als 

opgeleverd wordt (worden) beschouwd en, in geval van (een) overeengekomen 

onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop gedurende de overeengekomen 

onderhoudstermijn(en). De dekking omvat de volgende rubrieken met het daarbij genoemde 

eigen risico: 

- het werk,met een eigen risico van 1.200,00 euro. 

- aansprakelijkheid, met een eigen risico van  

1.500,00 euro. 

- bestaande eigendommen van de opdrachtgever. 

Onder deze rubriek wordt verzekerd alle materiële schade en verlies of vernietiging voor 

zover ontstaan door de uitvoering van het (de) werk(en), met een eigen risico van 1.200,00 

euro. 

- persoonlijke eigendommen van de verzekerden en van personeel van verzekerden, met 

een eigen risico van 1.200,00 euro. 

- keten, loodsen, gereedschappen en hulpmaterieel, met een eigen risico van 1.200,00  

euro. 

- transport van bouwstoffen, met een eigen risico van 1.200,00 euro. 

De polis vermeldt de aannemer als verzekeringnemer. 

Als verzekerden moeten uitdrukkelijk worden vermeld: 

- de opdrachtgever. 

- de aannemer(s). 

- de architect(en) en adviseur(s). 

- de directie. 

De verzekering moet primair zijn. De eventuele verschuldigde afmakingscourtage bij 

schadeuitkering moet in de verzekering zijn opgenomen. 

Het eigen risico komt ten laste van de partij voor wiens risico de schade is op grond van de 

overeenkomst. Het eigen risico geldt per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen welke uit 

een en dezelfde oorzaak voortvloeien. 

In de polis moet met betrekking tot de rubriek"aansprakelijkheid" een bepaling zijn 

opgenomen,waaruit blijkt dat de verzekerden en hun werknemers, ondergeschikten en 

personen voor wie de verzekerden aansprakelijk zijn, onderling en ten opzichte van elkaar als 

derden worden beschouwd.Vanaf de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd 

overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of lid 2 van de U.A.V. tot en met de dag waarop de 

onderhoudstermijn(en) eindigt (eindigen), is de dekking beperkt tot materiële schade aan het 

(de)werk(en) en verlies of vernietiging ontstaan door het uitvoeren van de verplichtingen die 

voortvloeien uit de onderhoudstermijn(en) en materiële schade aan het(de) werk(en) en 

verlies of vernietiging welke zich openbaart na de dag van oplevering waarvan de oorzaak ligt 

in de uitvoeringstermijn of de dag van oplevering. 

03. OPZEGGING VERZEKERING 
De aannemer zal bedingen dat, ingeval van opzegging van de polis, de desbetreffende 

verzekeraar, makelaar of tussenpersoon hiervan per aangetekende brief aan de verzekerden 

mededeling zal doen en dat de verzekering na verzending van bedoelde brief nog veertien 

dagen zal doorlopen, gedurende welke periode de opdrachtgever het recht heeft op kosten van 

de aannemer een nieuwe verzekering op dezelfde voorwaarden te sluiten. 

De uit dien hoofde betaalde premie en kosten worden op de aannemingssom ingehouden. 

04. BEWIJSSTUK VERZEKERING 
De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt, binnen 

veertien dagen na aanvang van het werk aan de directie. 

00.05 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 

00.05.10 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 
01. AANTALLEN 

Van de tekeningen en andere gegevens benodigd voor de uitvoering van het werk worden aan 

de aannemer kosteloos kopieën verstrekt. 

Aantal: één. 

Indien de aannemer meer exemplaren wenst, komen de kosten hiervan voor zijn rekening. 

09. TE VERSTREKKEN DOCUMENTEN 
De aannemer verstrekt de directie van de van hem 
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verlangde documenten het navolgende aantal: 

- ter goedkeuring: twee. 

- goedgekeurde: drie. 

De tekeningen tevens te verstrekken in Autocad DWGformaat en in Portable Document Format 

(PDF). 

91. TEKENINGEN EN ANDERE GEGEVENS 
Van de tekeningen en andere gegevens benodigd voor de uitvoering van het werk worden aan 

de aannemer elektronische bestanden verstrekt in Portable Document Format (PDF). 

92. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DOCUMENTEN 
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de door hem 

gemaakte documenten betreffende de constructies, werkwijze,maatvoering, planning en 

dergelijke. 

93. WIJZIGINGEN IN DOCUMENTEN 
Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste wijzigingen kan verenigen, deelt 

hij dit de directie schriftelijk mede. 

00.06 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 

00.06.10 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 
90. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN 

Het veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) als bedoeld in artikel 2.27 van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) maakt deel uit van dit bestek. 

Bij de aanvang van de werkzaamheden dient de aannemer het V&G-plan ingediend te hebben 

bij de directie. 

91. AANSTELLING V&G-COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE 
Ingevolge het bepaalde in artikel 2.37 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) 

stelt de aannemer één of meer coördinatoren (V&G-coördinatoren) voor de uitvoeringsfase 

aan. Deze coördinator(en) geeft (geven) uitvoering aan de coördinatietaken genoemd in artikel 

2.34 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 

92. VCA-CERTIFICAAT 
Voert de aannemer of een van zijn onderaannemers geen VCA-certificaat, dan is de aannemer 

verplicht de directie hiervan schriftelijk in kennis te stellen. In navolging hierop heeft de directie 

het recht toezeggingen c.q. opdrachten o.d. te annuleren. 

93. KENNISGEVING 
Voor de aanvang van de bouwwerkzaamheden de arbeidsinspectie in de regio waar het 

bouwwerk wordt gerealiseerd schriftelijk in kennis stellen van de totstandbrenging van het 

bouwwerk. 

94. VERWIJDERING VAN ASBESTHOUDENDE MATERIALEN 
Bij verwijdering van asbesthoudende materialen zijn de volgende bepalingen van kracht: 

- het verwijderen, c.q. slopen van asbesthoudende materialen dient te geschieden 

overeenkomstig de voorschriften van de (Arbeidsinspectie) Dienst I-SWZ; 

- de aannemer dient daartoe een sloopvergunning bij de gemeente aan te vragen; 

- de werkzaamheden dienen vooraf schriftelijk aan de Dienst I-SWZ (Arbeidsinspectie) 

aangemeld te worden. Voor aanvang van de werkzaamheden moet een uitgebreid 

schriftelijk werkplan worden opgesteld, dat ter goedkeuring moet worden ingediend bij de 

Dienst I-SWZ (Arbeidsinspectie). 

- voor aanvang van de werkzaamheden dient de aannemer een schriftelijke melding te doen 

bij de Regiopolitie, Bureau Operationele en Burgelijke Zaken; 

- een afschrift van het door de Dienst I-SWZ (Arbeidsinspectie) goedgekeurde werkplan 

dient op de bouwplaats aanwezig te zijn; 

- de voornoemde werkzaamheden dienen door een hierin gespecialiseerd bedrijf te worden 

uitgevoerd. een en ander onder toezicht van de Deskundig Toezichthouder 

Asbestverwijdering (DTA); 

- in overleg met de directie, Dienst I-SWZ (Arbeidsinspectie) en de gemeentelijke 

Geneeskundige- en Gezondheidsdienst, dient de aannemer de nodige maatregelen te 

nemen ter bescherming van personen en dieren; 

- de (onder)aannemer dient aansluitend op de werkzaamheden een stortbewijs te 

overleggen aan de opdrachtgever. 
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00.09 ALGEMENE PROJECTGEGEVENS 

00.09.11 OVERZICHTEN 
05. OVERZICHT GARANTIES VOOR EEN ONDERDEEL 

De onderdelen van het werk waarvoor een garantie als bedoeld in artikel 01.02.22 wordt 

verlangd zijn de volgende: 

- 30.00.40 de houten gevelkozijnen, tien jaar; 

- 33.00.40 de baanvormige dakbedekking met isolatie, tien jaar; 

- 34.00.40 de thermisch isolerende dubbele beglazing, tien jaar. 
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05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN 

05.00 ALGEMEEN 

05.00.24 EISEN EN UITVOERING: BOUWPLAATSINRICHTING 
01. INDELING EN GEBRUIK WERKTERREIN 

Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein gelden de volgende 

beperkingen: 

- werktijden voor de aannemer zijn ma-vr 7.00 - 17.00 u, za-zo van 9.00 - 17.00 uur; 

- er mag geen overlast op de bouwplaats en de belendingen veroorzaakt worden door  stof, 

stof, geluid en radio’s. 

02. AFVOER VAN AFVAL 
Bouwplaatsafval afvoeren van het werkterrein. 

03. VERBRANDEN VUIL EN ANDERE BOUWSTOFFEN 
Het verbranden van vuil en andere bouwstoffen op het werkterrein is niet toegestaan. 

91. AANDUIDING WERKTERREIN 
Het oppervlak van het werkterrein is aangegeven op de situatietekening. 

92. AANWEZIGHEID VERONTREINIGINGEN 
Het werkterrein is verontreinigd met de hieronder genoemde stoffen en in de daarbij 

aangegeven omvang. 

Stof: asbest op houten regelwerk ter plaatse van brandwerende scheiding boven plafonds, als 

aangegeven op tekening.  

05.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
09. RECLAME VAN DE AANNEMER 

Het ontwerp van de reclame en de plaats van borden moet voor de plaatsing ervan de 

goedkeuring van de directie hebben. 

05.31 LOODSEN EN KETEN 

05.31.10-a BOUWKEET 
0. BOUWKEET 

Ruimte(n): 

- De aannemer zorgt voor verblijfsruimten van voldoende grootte voor zover eigen personeel 

als dat van onderaannemers, volgens de geldende Arbo voorschriften; 

- sanitair: de aannemer zorgt voor voldoende sanitaire voorzieningen t.b.v. alle personeel op 

de bouw, met inbegrip van alle installateurs en derden. 

- telefoon: voor eigen gebruik alsmede voor de directie. Zowel de aansluitkosten als de 

gesprekskosten zijn voor rekening van de aannemer 

Terreininrichting: bouwketen aangeven op de werkterreininrichtingstekening.  

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING 

- de schaftkeet 

- toiletvoorziening/sanitair  

05.34 SCHOONMAKEN EN PREVENTIEF ONDERHOUD NIEUW WERK 

05.34.19-a REINIGEN WERK 
0. REINIGEN WERK 

Droog gereinigd en een opleveringsschoonmaak uitgevoerd, overeenkomstig het als bijlage 

bij dit bestek gevoegde document "Werkprogramma opleveringsschoonmaak." 

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN 

Het gehele werk en het werkterrein. 

Bouwontwerpburo SPLATCH bv - Hoofddorp splatch23f.stb 9 

Verbouwing RK basisschool "De Brandaris" te Haarlem 93.40.08.E 01-10-2013 



05.41 INRICHTING WERKTERREIN 

05.41.11-a WERKTERREININRICHTINGSPLAN 
0. WERKTERREININRICHTINGSPLAN 

Te verstrekken door de aannemer. 

Het moet de volgende gegevens bevatten: 

- de begrenzingen van het werkterrein. 

- de aan- en afvoerroutes; 

- het ontwerp en de plaats van keten en loodsen; 

- de opstelling van materieel; 

- het ontwerp en de plaats van de overige tijdelijke voorzieningen; 

- de rioleringsvoorzieningen; 

- de plaatsing van afvalcontainers ten behoeve van het verzamelen van af te voeren uit het 

werk komende bouwstoffen, afval en verpakkingsmateriaal. 

- de aansluitpunten van bouwstroom en -water. 

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN 

De inrichting van het werkterrein. 

05.49 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN 

05.49.29-a VLOERBESCHERMING 
0. VLOERBESCHERMING 

Fabrikaat: Easydek. 

Type: Floor Cover. 

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING 

De bescherming van de bestaande vloerbedekking. 
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10 STUT- EN SLOOPWERK 

10.00 ALGEMEEN 

10.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
90. BEGRENZING SLOOPWERKEN 

Voor de aanvang van de werkzaamheden worden, in het bijzijn van de aannemer, de 

begrenzingen van het sloopwerk door de directie in het werk nauwkeurig  

aangegeven. 

Met het slopen van enig onderdeel mag niet worden begonnen voordat de directie de 

begrenzingen van het sloopwerk heeft aangegeven. 

10.32 PLAATSELIJK SLOOPWERK 

10.32.12-a VERWIJDEREN BOOM 
0. VERWIJDEREN BOOM 

Gegevens boom: 

- stamomtrek 700 mm. 

Omvang verwijdering: 

- rooien. 

.01 ONVERHARD TERREIN 

De boom, als aangegeven op tekening. 

10.32.19-a PLAATSELIJK SLOOPWERK 
0. PLAATSELIJK SLOOPWERK 

Afwerking sloopplaats: 

- ankers en bevestigingsmiddelen verwijderd. 

- openingen en beschadigingen gevuld/aangeheeld. 

- geheel droog reinigen. 

.01 BUITENWAND 

Het buitenspouwblad inclusief achterliggende isolatie t.p.v. lokaal 024 en 025 t.b.v. de nieuw te te 

maken IB/RT ruimte. 

10.32.19-b PLAATSELIJK SLOOPWERK 
0. PLAATSELIJK SLOOPWERK 

De voor de uitvoering van het werk volgens dit bestek benodigde sloopwerken. 

Afwerking sloopplaats: 

- ankers en bevestigingsmiddelen verwijderd. 

- openingen en beschadigingen gevuld/aangeheeld. 

- geheel droog reinigen. 

.01 GEBOUW 

Bestaand bouwkundig werk. 

10.32.23-a SLOOPWERK HOUTCONSTRUCTIE 
0. SLOOPWERK HOUTCONSTRUCTIE 

Materiaalgegevens: plaatmateriaal/latten. 

Omvang sloopwerk: 

- geheel verwijderd. 

- afdichting Batuband geheel verwijderd. 

Afwerking sloopplaats: 

- lijmresten verwijderd; 

- aluminium boeidelen en houten panelen ontvet. 

.01 BUITENPLAFOND 

De bestaande plafonds van de dakoverstekken. 
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10.32.23-b SLOOPWERK HOUTCONSTRUCTIE 
0. SLOOPWERK HOUTCONSTRUCTIE 

Materiaalgegevens: asbest op houten regelwerk. 

Omvang sloopwerk: geheel verwijderd. 

.01 BINNENWAND 

De brandwerende scheidingen boven plafonds, als aangegeven op tekening. 

10.32.41-a SLOOPWERK PLAAT-/PROFIELBEKLEDING 
0. SLOOPWERK PLAAT-/PROFIELBEKLEDING 

Constructiegegevens: 

- onderconstructie houten draagconstructie. 

Omvang sloopwerk:  

- dakbeplating met dakbedekking en dakafvoeren geheel verwijderd. 

- isolatiemateriaal verwijderd. 

.01 PLAT DAK 

Het horizontale dakvlakken van het gebouw, als aangegeven op tekening. 

10.32.42-a SLOOPWERK DAKBEDEKKING 
0. VERWIJDEREN BAANVORMIGE DAKBEDEKKING 

Omvang verwijdering: dakbedekking en isolatiemateriaal verwijderd. 

.01 HELLEND DAK 

De afwerking van de bestaande hellende dakvlakken. 

10.32.49-a SLOOPWERK PLAFOND 
0. SLOOPWERK PLAFOND 

Materiaalgegevens: systeemplafond. 

Omvang sloopwerk: 

- geheel verwijderd, met inbegrip van de verlichtingsarmaturen. 

.01 BINNENPLAFOND 

De bestaande plafonds, als aangegeven op tekening. 

10.50 HAK- EN BREEKWERK 

10.50.11-a HAK- EN BREEKWERK, GATEN 
0. HAK- EN BREEKWERK, GATEN 

Diameter (mm): 100. 

Gezaagd. 

.01 FUNDERINGSVOET 

De ventilatieopeningen in de bestaande fundering ter plaatse van de IB RT ruimte (stuks). 
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12 GRONDWERK 

12.40 ONTGRAVEN VAN GROND 

12.40.10-a ONTGRAVEN VAN GROND 
0. ONTGRAVEN VAN GROND (STABU STANDAARD) 

Ontgraven van grond (STABU Standaard, hfst. 12). 

Teelaarde en humushoudende grond verwijderd. 

.01 ONVERHARD TERREIN 

De grondslag ter plaatse van de containerberging, IB/RT-ruimte en fietsenstalling. 

12.40.10-b ONTGRAVEN VAN GROND 
0. ONTGRAVEN VAN GROND (STABU STANDAARD) 

Ontgraven van grond (STABU Standaard, hfst. 12). 

Overtollige uit het werk komende grond afgevoerd. 

.01 ONVERHARD TERREIN 

De voor de uitvoering van het werk benodigde ontgravingen. 

12.50 VERWERKEN VAN GROND EN GRONDVERVANGENDE MATERIALEN 

12.50.11-a VERWERKEN VAN GROND, ZAND 
0. VERWERKEN VAN GROND 
1. ZAND IN ZANDBED (STABU STANDAARD) 

Zand in zandbed (STABU Standaard, hfst. 12). 

Te leveren zand. 

4. VERDICHTEN VAN ZANDBED (STABU STANDAARD) 
Verdichten van grond (STABU Standaard, hfst.12). 

Verdichtingsgraad per laag: 

- gemiddeld (%): 98. 

.01 ONVERHARD TERREIN 

De aanvulling van de grondslag ter plaatse van de containerberging, IB/RT-ruimte en fietsenstalling. 
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15 TERREINVERHARDINGEN 

15.42 TEGELBESTRATING 

15.42.30-a TEGELBESTRATING, BETONTEGEL 
0. HERSTRAAT TEGELBESTRATING 

Patroon overeenkomstig bestaand werk. 

Betontegels in nieuw zandbed, dikte 0,20 m. 

1. BETONTEGEL (BRL 2313+w08) 
Type: overeenkomstig bestaand werk. 

Te leveren tegels, voorzover deze niet aan het werk kunnen worden ontleend. 

Betontegels leveren onder KOMO attest-met-productcertificaat. 

4. GESTABILISEERD ZAND 
.01 TERREINVERHARDING 

De terreinverharding ter plaatse van de containerberging en fietsenstalling. 
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17 TERREININRICHTING 

17.31 GEBOUWEN/BOUWWERKEN 

17.31.24-a RIJWIELBERGING 
0. RIJWIELAFDAK 

Opbouw: 

- houten balklaag, 60x175 mm, lengte volgens tekening; h.o.h. 610 mm; Europees vuren , 

verduurzamd; 

- Mendiger onder- en koppelprofiel, aluminium, t.b.v. plaatdikte 10 mm; thermische 

onderbreking t.p.v. aansluiting met gebouwschil; 

- polycarbonaat kanaalplaat, dikte 10 mm, glasheldere kleur. 

Afmetingen (mm): zie tekening en principedetail. 

Toebehoren: 

- bevestigingsmiddelen: RVS 

.01 TERREINOPSTAL 

De overkapping t.p.v. de entree t.b.v. de fietsenstalling personeel. 
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21 BETONWERK 

21.31 VERLOREN BEKISTING 

21.31.21-a VERLOREN BEKISTING, BETONMORTEL 
0. VERLOREN BEKISTING 

Dikte (mm): 50. 

1. BETONMORTEL (NEN 8005+w11) 
Beton ongewapend. 

.01 FUNDERINGSBALK 

De werkvloeren onder de funderingsbalk ter plaatse van IB RT ruimte. 

.02 FUNDERINGSVOET 

De werkvloer onder de funderingsplaat van de containerberging. 

21.31.41-a VERLOREN BEKISTING, HARD KUNSTSTOFSCHUIM PLAAT 
0. VERLOREN BEKISTING 
1. EPS FUNDERINGSBEKISTING (BRL 1306+w06) 

Fabrikaat: IsoBouw Systems bv. 

Type: Isobouw PowerKist. 

EPS funderingsbekisting leveren onder KOMO-productcertificaat. 

.01 FUNDERINGSBALK 

De isolatie van de funderingsbalk ter plaatse van IB RT ruimte. 

21.40 WAPENINGSWERK 

21.40.10-a WAPENINGSWERK, BETONSTAAL 
0. WAPENINGSWERK 

Volgens het als bijlage bij dit bestek gevoegde document "Statische berekening - 

uitbreidingen containerberging en IB RT ruimte". 

Ondersteuning: cementgebonden afstandhouders overeenkomstig BRL 2817+w06, leveren 

onder KOMO attest-met-productcertificaat. 

1. WAPENINGSCONSTRUCTIE (BRL 0503-07) 
Staalsoort en leveringstoestand: volgens tekening. 

Toebehoren: 

- cementgebonden afstandhouders overeenkomstig BRL 817+w06, leveren onder KOMO 

attest-metproductcertificaat. 

Wapeningsconstructies leveren onder KOMO-productcertificaat. 

.01 FUNDERINGSVOET 

De wapening van de funderingsvoet van de containerberging. 

.02 FUNDERINGSPOER 

De wapening van de funderingspoeren van de containerberging. 

21.40.10-b WAPENINGSWERK, BETONSTAAL 
0. WAPENINGSWERK 

Volgens het als bijlage bij dit bestek gevoegde document "Statische berekening - 

uitbreidingen containerberging en IB RT ruimte". 

Ondersteuning: cementgebonden afstandhouders overeenkomstig BRL 2817+w06, leveren 

onder KOMO attest-met-productcertificaat. 

1. WAPENINGSCONSTRUCTIE (BRL 0503-07) 
Staalsoort en leveringstoestand: volgens tekening. 

Toebehoren: 

- cementgebonden afstandhouders overeenkomstig BRL 817+w06, leveren onder KOMO 

attest-metproductcertificaat. 

- chemische boorankers. 

Wapeningsconstructies leveren onder KOMO-productcertificaat. 

9. CHEMISCH BOORANKER 
Volgens het als bijlage bij dit bestek gevoegde document "Statische berekening - 
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uitbreidingen containerberging en IB RT ruimte". 

.01 FUNDERINGSBALK 

De wapening van de funderingsbalk ter plaatse van IB RT ruimte. 

21.50 IN HET WERK GESTORT BETON 

21.50.10-a IN HET WERK GESTORT BETON, BETONMORTEL 
0. IN HET WERK GESTORT BETON (NEN 6722-02) 

Toleranties betonoppervlakken: klasse C. 

1. BETONMORTEL (BRL 1801-10) 
Sterkteklasse: C20/25. 

Milieuklasse: XC4. 

Beton gewapend. 

Betonmortel leveren onder KOMO productcertificaat. 

.01 FUNDERINGSVOET 

De mortel  van de funderingsvoet van de containerberging. 

.02 FUNDERINGSPOER 

De mortel van de funderingspoeren van de containerberging. 
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22 METSELWERK 

22.31 BAKSTEEN MET MORTEL 

22.31.12-a METSELWERK MET MORTEL, BAKSTEEN METSELSTEEN 
0. SCHOON METSELWERK, PATROON 

Patroon: koppenrollaag met doorgestreken voegwerk. 

Oppervlaktegroep schoon-werkzijde(n) overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 22, bijlage A: 1. 

1. BAKSTEEN METSELSTEEN (BRL 1007-10) 
Overeenkomstig het te verstrekken tegenmonster,overeenkomend met het bestaande werk. 

Bakstenen leveren onder  

4. METSELMORTEL (BRL 1905-11) 
Type: doorstrijkmortel. 

Kleur: als aansluitend voegwerk. 

Morteltype: G. 

Morteltoepassingstype: A. 

Metselmortels leveren onder KOMO productcertificaat. 

.01 BUITENWAND, BUITENSPOUWBLAD 

De rollagen onder de dakrand, inclusief doorgestreken voegwerk, als aangegeven op tekening. 
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23 VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN 

23.42 VRIJDRAGENDE VLOERELEMENTEN 

23.42.31-a BETONNEN LIGGERVLOER MET VULELEMENTEN 
0. LIGGERVLOER MET EPS-VULELEMENTEN (BRL 0203+w08) 

Rc-waarde ((m2.K)/W): >=3,5. 

Betonnen liggervloeren van voorgespannen balken en EPS-vulelementen leveren onder 

KOMO-attest-met-productcertificaat. 

6. STATISCHE BEREKENING CONSTRUCTIES 
Grondslagen: Eurocode 0 (NEN-EN 1990-11/NB-11). 

Belastingen: volgens het als bijlage bij dit bestek gevoegde document "Statische berekening - 

uitbreidingen containerberging en IB RT ruimte". 

Berekening: 

- betonconstructies overeenkomstig Eurocode 2 (NEN-EN 1992-1-1-11/NB-11, NEN-EN 

1992-1-2-11/ NB-11). 

7. MONTAGEPLAN STEENACHTIGE ELEMENTEN 
Door de aannemer te verstrekken montageplan. 

Het montageplan moet de volgende gegevens bevatten: 

- een overzicht van de vloerconstructie met maatvoering; 

- de opleg- en aansluitdetails. 

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN 

De vloer van de IB RT ruimte. 

23.70 BEKLEDINGS- EN AFDEKKINGSELEMENTEN 

23.70.21-a BETONBAND 
0. BETONBAND (BRL 2813+w08) 

Vorm en afmetingen: volgens tekening. 

Betonbanden leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat. 

4. RUWBOUW STELWERK STEENACHTIGE ELEMENTEN 
Gesteld in mortelbed. 

.01 BUITENWAND 

De kantplank onder het gevelkozijn van de IB RT ruimte. 

23.70.21-b BETONBAND 
0. OPSLUITBAND, BETON (BRL 2314+w08) 

Afmetingen (mm): 120x250.  

Opsluitbanden leveren onder KOMO attest-met-productcertificaat. 

4. RUWBOUW STELWERK STEENACHTIGE ELEMENTEN 
Gesteld in verdicht zandbed 0,20 m. 

9. STRAATZAND (STABU STANDAARD) 
Straatzand (STABU Standaard, hfst. 15). 

Te leveren zand. 

.01 FUNDERINGSVOET 

De fundering van de buitenwand van de containerberging. 

23.81 VOCHTKERINGEN 

23.81.11-a LODEN VOCHTKERINGSSTROOK 
0. LODEN VOCHTKERINGSSTROOK 

Bevestigingswijze: 

- met knelstrip. 

4. BLADLOOD (NEN-EN 12588-07) 
Nominale dikte (mm): 1,75, blauw. 
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.01 BUITENWAND 

De vochtkering aan de bovenzijde van de kantplanken. 

23.81.31-a KUNSTSTOF VOCHTKERINGSSTROOK 
0. KUNSTSTOF VOCHTKERINGSSTROOK 

Bevestiging: gekleefd. 

4. KUNSTSTOFFOLIE 
Fabrikaat: Comprifalt b.v. 

Type: PVC folie 1000. 

Breedte (mm): ontwikkelde breedte volgens tekening. 

.01 BUITENWAND 

De vochtkering aan de onderzijde van de kantplanken. 
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24 RUWBOUWTIMMERWERK 

24.31 BALKCONSTRUCTIES 

24.31.11-a TIMMERWERK, BALKLAGEN/PLAFONDHANGERS, GEZAAGD HOUT 
0. TIMMERWERK BALKLAGEN 

Bestaande balklagen versterkt. 

1. GEZAAGD NAALDHOUT (BRL 2301-10) 
Houtsoort: Europees vuren. 

Kwaliteitsklasse: B. 

Bewerking: geschaafd. 

Afmetingen volgens het als bijlage bij dit bestek gevoegde document  "Statische berekening - 

noodafvoeren dak". 

Toebehoren: 

- bevestigingsmiddelen thermisch verzinkt. 

Gezaagd naaldhout leveren onder KOMO-productcertificaat. 

.01 PLAT DAK 

De bestaande balklagen, als aangegeven in het als bijlage bij dit bestek gevoegde document  

"Statische berekening - noodafvoeren dak". 

24.31.11-b TIMMERWERK, BALKLAGEN/PLAFONDHANGERS, GEZAAGD HOUT 
0. TIMMERWERK BALKLAGEN 

Afstand balken (h.o.h.) (m): volgens tekening. 

Verbindingswijze tussen balken: hoekankers. 

1. GEZAAGD NAALDHOUT (BRL 2301-10) 
Houtsoort: Europees vuren. 

Kwaliteitsklasse: B. 

Bewerking: geschaafd. 

Afmetingen volgens het als bijlage bij dit bestek gevoegde document  "Statische berekening - 

uitbreidingen containerberging en IB RT ruimte". 

Gezaagd naaldhout leveren onder KOMO-productcertificaat. 

.01 PLAT DAK 

De balklaag ter plaatse van de uitbreiding IB RT ruimte. 

.02 PLAT DAK 

De balklaag ter van de containerberging. 

24.32 REGEL-, TENGEL- EN RACHELWERK 

24.32.10-a TIMMERWERK, REGELWERK, GEZAAGD HOUT 
0. TIMMERWERK REGELWERK 

Regelwerk: 

- horizontaal. 

Mechanisch bevestigd met hoekankers. 

1. GEZAAGD NAALDHOUT (BRL 2301-10) 
Houtsoort: Europees vuren. 

Kwaliteitsklasse: C.  

Bewerking: geschaafd. 

Afmetingen volgens het als bijlage bij dit bestek gevoegde document  "Statische berekening - 

uitbreidingen containerberging en IB RT ruimte". 

Verduurzaming: overeenkomstig BRL 0601-10, geleverd onder KOMO-productcertificaat. 

Toebehoren: 

- bevestigingsmiddelen staal, thermisch verzinkt. 

Gezaagd naaldhout leveren onder KOMO-productcertificaat. 

.01 DAKOPSTAND 

De opstanden langs de dakranden (detail 5). 
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24.32.10-b TIMMERWERK, REGELWERK, GEZAAGD HOUT 
0. TIMMERWERK REGELWERK 

Regelwerk: 

- klossen, vulhout, regels. 

1. GEZAAGD NAALDHOUT (BRL 2301-10) 
Houtsoort: Europees vuren. 

Kwaliteitsklasse: C.  

Verduurzaming t.b.v. risicoklasse 2, overeenkomstig  

BRL 0601-10, geleverd onder KOMO-productcertificaat. 

Gezaagd naaldhout leveren onder KOMO-productcertificaat. 

.01 GEBOUW 

Het (plaatselijke) regelwerk in gevel- en dakconstructies. 

24.41 BESCHIETINGEN 

24.41.30-a TIMMERWERK, BESCHIETING, VLAKKE VEZELCEMENTPLAAT 
0. TIMMERWERK BESCHIETING 

Brandwerendheid (minuten): 30. 

1. BRANDWERENDE PLAAT, CALCIUMSILICAAT 
Fabrikaat: Promat B.V. 

Type: Promatect-H. 

Dikte volgens berekening aannemer. 

.01 BINNENWAND 

De brandwerende scheidingen boven plafonds, als aangegeven op tekening. 

24.41.51-a TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX 
0. TIMMERWERK BESCHIETING 

Bevestigingswijze: mechanisch met schroeven. 

1. TRIPLEX (BRL 1705-05) 
Type: rondom voorzien van messing en groef. 

Oppervlakte-afwerkingsklasse: L. 

Dikte (mm): 18.  

Triplex platen leveren onder KOMO-productcertificaat. 

.01 PLAT DAK 

De beschieting over de nieuwe dakgedeelten van de IB RT ruimte en de containerberging. 

24.52 VLOER-, WAND- EN DAKELEMENTEN 

24.52.20-a RUWBOUW STELWERK HOUTEN ELEMENTEN, HOUTEN WANDELEMENT 
0. RUWBOUW STELWERK HOUTEN ELEMENTEN 

Afdichting met minerale wol. 

1. HOUTEN WANDELEMENT (BRL 1001+w06) 
Rc-waarde ((m2.K)/W): 3,5 m²K/W. 

Wandregels: Europees vuren (BRL 2301-04), kwaliteitsklasse C. 

Isolatie: minerale wolplaat (BRL 1308+w06) 

Dampremmende laag: PE-folie 0,20mm. 

Beplating: triplex (BRL 1705-05), gewenste oppervlakte-afwerking L, dikte 15 mm. 

Oppervlaktebehandeling: dekkende grondlaag volgens hoofdstuk 46. 

Houten wandelementen leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat. 

4. MONTAGEPLAN 
Door de aannemer te verstrekken montageplan. 

Het montageplan moet de volgende gegevens bevatten: 

- een overzicht van de paneelelementen met maatvoering. 

De tekening(en) vervaardigd op schaal 1:50. 

.01 BUITENWAND 

De paneelelementen tussen bovenzijde gevelelementen en dakbeplating. 
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24.52.20-b RUWBOUW STELWERK HOUTEN ELEMENTEN, HOUTEN WANDELEMENT 
0. RUWBOUW STELWERK HOUTEN ELEMENTEN 

Afdichting met compressieband. 

1. HOUTEN WANDELEMENT (BRL 1001+w06) 
Rc-waarde ((m2.K)/W): 3,5 m²K/W. 

Wandregels: Europees vuren (BRL 2301-04), kwaliteitsklasse C. 

Isolatie: minerale wolplaat (BRL 1308+w06) 

Beplating: triplex (BRL 1705-05), gewenste oppervlakte-afwerking L, dikte 15 mm. 

Oppervlaktebehandeling: dekkende grondlaag volgens hoofdstuk 46. 

Houten wandelementen leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat. 

4. MONTAGEPLAN 
Door de aannemer te verstrekken montageplan. 

Het montageplan moet de volgende gegevens bevatten: 

- een overzicht van de paneelelementen met maatvoering. 

De tekening(en) vervaardigd op schaal 1:50. 

.01 BUITENWAND 

De geluidschotten tussen bovenzijde draagconstructie en dakbeplating, als aangegeven op 

tekening. 

24.52.20-c RUWBOUW STELWERK HOUTEN ELEMENTEN, HOUTEN WANDELEMENT 
0. RUWBOUW STELWERK HOUTEN ELEMENTEN 

Afdichting met minerale wol. 

1. HOUTEN WANDELEMENT (BRL 1001+w06) 
Rc-waarde ((m2.K)/W): 3,5 m²K/W. 

Wandregels: Europees vuren (BRL 2301-04), kwaliteitsklasse C. 

Isolatie: minerale wolplaat (BRL 1308+w06) 

Dampremmende laag: PE-folie 0,20mm. 

Beplating: buitenzijde triplex (BRL 1705-05), gewenste oppervlakte-afwerking L, dikte 15 mm. 

Regenkering: gewapende kunststoffolie (BRL 4708-1- 03), type WDO. 

Oppervlaktebehandeling: dekkende grondlaag volgens hoofdstuk 46. 

Houten wandelementen leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat. 

4. MONTAGEPLAN 
Door de aannemer te verstrekken montageplan. 

Het montageplan moet de volgende gegevens bevatten: 

- een overzicht van de paneelelementen met maatvoering. 

De tekening(en) vervaardigd op schaal 1:50. 

.01 BUITENWAND 

De paneelelementen, als aangegeven op tekening. 

24.52.20-d RUWBOUW STELWERK HOUTEN ELEMENTEN, HOUTEN WANDELEMENT 
0. RUWBOUW STELWERK HOUTEN ELEMENTEN 

Gesteld op betonnen funderingsplaat. 

1. HOUTEN WANDELEMENT 
Samenstelling: 

- wandregels Europees vuren (BRL 2301-04), kwaliteitsklasse C. 

- stabiliteitsvoorziening houtsoort azobé, kwaliteitsklasse A volgens NEN 5480-83. 

binnenzijde triplex (BRL 1705-05), gewenste oppervlakte-afwerking D, dikte 18 mm. 

- beplating buitenzijde volgens 31.33. 

.01 BUITENWAND 

De wanden van de containerberging volgens  het als bijlage bij dit bestek gevoegde document 

"Statische berekening - uitbreidingen containerberging en IB RT ruimte". 

24.81 ISOLATIE 

24.81.11-a ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, HARD KUNSTSTOFSCHUIM PLAAT 
0. ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN 

Mechanisch bevestigd. 

1. PUR-SCHUIMPLAAT (NEN-EN 13165-09) 
Materiaal: hard polyurethaanschuim (PUR). 

Dikte (mm): voldoende voor een Rc-waarde van 2,5  
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m²K/W. 

.01 BEGANEGRONDVLOER, BINNEN 

De isolatie achter de kantplanken. 

24.81.12-a ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT 
0. ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN 

Mechanisch bevestigd. 

Dampremmende laag aangebracht. 

1. MINERALE WOLPLAAT  (BRL 1308+w06) 
Dikte (mm): volgens tekening. 

Minerale wolplaten leveren onder KOMO-productcertificaat. 

.01 GEBOUW 

De plaatselijke isolatiewerken in gevel- en dakconstructies. 
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25 METAALCONSTRUCTIEWERK 

25.31 SKELET 

25.31.10-b STAALSKELET 
0. STAALSKELET (NEN-EN 1090-2+w11) 

Skeletonderdelen: 

Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10025-1-04): S235. 

Oppervlaktebehandeling (NEN-EN-ISO 1461-09): 

thermisch verzinkt. 

Toebehoren: 

- bouten en moeren thermisch verzinkt. 

Keuringsdocument (NEN-EN 10204-04): 

- te testen kenmerk 

- aantal testen 

4. STELWERK STAALCONSTRUCTIE (NEN-EN 1090-2+w11) 
Bij in het zicht blijvende onderdelen bramen en scherpe kanten wegslijpen. 

5. TEKENING STAALCONSTRUCTIE 
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen. 

Op de tekening moet zijn aangegeven: 

- een overzicht van de staalconstructie, met maatvoering. 

- van elk onderdeel de maatvoering, nodig voor de productie van dat onderdeel. 

- de plaats, vorm, maatvoering en uitvoeringswijze van verbindingen in en tussen de 

onderdelen. 

- de plaats, vorm, maatvoering en uitvoeringswijze van ankers, strippen, gaten e.d. 

6. STATISCHE BEREKENING CONSTRUCTIES 
Grondslagen: Eurocode 0 (NEN-EN 1990-11/NB-11). 

Belastingen volgens het als bijlage bij dit bestek gevoegde document  "Statische berekening - 

uitbreidingen containerberging en IB RT ruimte". 

Berekening: 

- staalconstructies overeenkomstig Eurocode 3 (NEN-EN 1993-1-1-11/NB-11, NEN-EN 

1993-1-2-11/NB-11, NEN-EN 1993-1-8-11/NB-11 en NEN-EN 1993-1-10+c06/NB-07). 

.01 SKELET 

De stalen constructiedelen ten behoeve van het dak van de containerberging. 

25.33 PLATEN, PROFIELEN EN KABELS 

25.33.12-a GEPROFILEERDE STAALPLAAT 
0. GEPROFILEERDE STALEN DAKPLAAT 

Fabrikaat: SAB-profiel bv. 

Type: warmdakplaat trapezium SAB 50R/1000. 

Materiaal: continu-dompelverzinkte plaat overeenkomstig NEN-EN 10346-09. 

Plaatdikte (mm): 1,25. 

Oppervlaktebehandeling zichtzijde: 

- anticondens viltlaag, lichtgrijs. 

Toebehoren: 

- afdichtingmateriaal cannellure-isolatie minerale wol. 

4. RUWBOUW STELWERK METAALCONSTRUCTIE 
Bestaande afschotvoorzieningen plaatselijk hersteld. 

7. MONTAGEPLAN 
Door de aannemer te verstrekken montageplan. 

Het montageplan moet de volgende gegevens bevatten: 

- een overzicht van de plaatelementen met maatvoering. 

.01 PLAT DAK 

De beschieting over de bestaande dakliggers. 
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30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN 

30.00 ALGEMEEN 

30.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het 

gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop 

gedurende de vermelde periode. 

Onderdeel: de houten gevelkozijnen. 

- te garanderen door: de aannemer. 

- periode: tien jaar. 

30.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 

30.12.10-a TEKENINGEN 
0. TEKENING GEVEL- BINNENWAND- EN DAKELEMENTEN 

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen. 

Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: 

- de indeling en afmetingen. 

- de detaillering van stijlen, dorpels en stellatten. 

- de aansluitingen op de omringende constructies. 

- de ramen. 

- de deuren. 

- het hang- en sluitwerk. 

- de vaste vullingen. 

- de beglazing. 

- de verankering. 

- tocht- en slijtstrippen. 

.01 BUITENKOZIJN/-PUI 

De gevelkozijnen: 

- ter plaatse van de IB RT ruimte. 

- van de containerberging. 

.02 BINNENKOZIJN/-PUI 

Het binnenkozijn ter plaatse van de IB RT ruimte. 

30.32 KOZIJNEN 

30.32.11-a HOUTEN PUI/KOZIJN 
0. HOUTEN KOZIJN (BRL 0801-11) 

Concept I. 

Inbraakwerendheid (weerstandsklasse): 2. 

Hout (duurzaamheidsklasse): 5. 

Oppervlaktebehandeling: transparant/dekkend schilderwerk volgens hoofdstuk 46. 

- isolerend dubbelglas volgens hoofdstuk 34. 

Ramen volgens tekening. 

Paneel: 

- buitenzijde Meteon standaard, oppervlak éénzijdig decoratief, oppervlaktestructuur: satin, 

keur: A05.5.0 (Quarts Grey), dikte (mm): 8. 

- binnenzijde: triplex (BRL 1705-05), gewenste oppervlakte-afwerking B dikte 15 mm. 

- isolatie: minerale wol. 

- dampremmende laag: PE-folie 0,20 mm. 

Toebehoren: 

- hang- en sluitwerk standaard, corrosievast staal (NEN-EN 10088-1-05) 1.4404, geslepen 

korrel 320. 

Houten kozijnen leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat. 
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.01 VULLING WANDOPENING, BUITEN 

Het gevelkozijn ter plaatse van de IB RT ruimte. 

30.32.11-b HOUTEN PUI/KOZIJN 
0. HOUTEN KOZIJN (BRL 0801-11) 

Concept I. 

Inbraakwerendheid (weerstandsklasse): 2. 

Hout (duurzaamheidsklasse): 5. 

Oppervlaktebehandeling: transparant/dekkend schilderwerk volgens hoofdstuk 46. 

Deur volgens 30.33. 

Houten kozijnen leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat. 

.01 VULLING WANDOPENING, BUITEN 

Het gevelkozijn ter plaatse van containerberging. 

30.32.11-c HOUTEN PUI/KOZIJN 
0. HOUTEN PUI/KOZIJN 

Houten binnendeurkozijn met deur overeenkomstig BRL  

2211-02. 

Stijl- en dorpelprofielen: afmetingen volgens tekening, sponningdiepte 17 mm, voor stompe 

deur. 

Houtsoort: rode meranti (NEN 5483+c90)  

kwaliteitsklasse A. 

Oppervlaktebehandeling: dekkend/transparant geschilderd volgens hoofdstuk 46. 

Beglazing volgens hoofdstuk 34. 

Deur: overeenkomstig bestaand werk. 

9. VOEGDICHTINGSKIT (NEN-EN-ISO 11600-03) 
Type: F klasse 25HM. 

.01 BINNENKOZIJN/-PUI 

Het kozijn ter plaatse van de IB RT ruimte. 

30.33 DEUREN 

30.33.11-a HOUTEN DEUR 
0. HOUTEN BUITENDEUR (BRL 0803+w09) 

Concept I. 

Inbraakwerendheid (weerstandsklasse): 2. 

Weerstand tegen uitbuiging en scheluwte: klasse III. 

Multiplex. 

Oppervlaktebehandeling: dekkend schilderwerk volgens hoofdstuk 46. 

Toebehoren: 

- hang- en sluitwerk standaard, corrosievast staal (NEN-EN 10088-1-05) 1.4404, geslepen 

korrel 320. 

Houten buitendeuren leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat. 

.01 BUITENDEUR 

De deur van het gevelkozijn van de containerberging. 

30.33.11-b HOUTEN DEUR 
0. BINNENDEUR, KUNSTSTOFPLAATBEKLEDING (BRL 2211-11) 

Fabrikaat: Berkvens B.V. 

Type: Berkopal. 

Model: met glasopening, volgens tekening. 

Beplating: hardboard. 

Vulling: tubulaire spaanplaatvulling. 

Breedte (mm): volgens tekening. 

Hoogte (mm): 2.315. 

Dikte (mm): 40. 

Kantuitvoering: stomp. 

Randafwerking: stomp naadloos verlijmde roodhouten kantlatten aan de verticale zijden. 

Afwerking: 

- materiaal: hardkunststofplaat dik ca. 0,8 mm. 

- fabrikaat: overeenkomstig bestaand; 
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- kleur: idem, volgens goedgekeurd monster; 

- structuur: idem. 

Beglazing: 

- glas, dikte 4 mm. 

- geprofileerde roodhouten glaslatten. 

Toebehoren: 

- profielcilinderslot, zie 30.80; 

- kruk- en sleutelgat: geboord. 

- scharnierinkrozing, aantal (st.): 3. 

Binnendeuren leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat. 

.01 BINNENDEUR 

De binnendeuren. 

30.38 TOEBEHOREN KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN 

30.38.25-a BESCHERMPLAAT/-PROFIEL 
0. BESCHERMPROFIEL 

Type: anti-inbraakstrip. 

Materiaal: verzinkt staal 

Toebehoren: 

- bevestigingsmiddelen, corrosievast. 

.01 BUITENDEUR 

De strip op het kozijn van de toegangsdeur van de containerberging. 

30.38.25-b BESCHERMPLAAT/-PROFIEL 
0. BESCHERMPROFIEL 

Type: hoeklijn, ingefreesd. 

Afmetingen (mm): 

- lengte: 1.500 

- dikte: 2 mm 

- breedte: volgens principedetail. 

Materiaal: RVS. 

Toebehoren: 

- bevestigingsmiddelen, RVS, verzonken. 

.01 BUITENKOZIJN/-PUI 

De hoekbeschermingsprofielen in de stijlen van de buitenkozijnen van de containerberging. 

30.43 DAKLICHTKOEPELS EN DAKLICHTKAPPEN 

30.43.10-a DAKLICHTKOEPEL 
0. DAKLICHTKOEPEL POLYCARBONAAT 

Fabrikaat: BIK Bouwprodukten b.v. 

Vorm en afmetingen overeenkomstig bestaand werk. 

Koepelopstand: 

- breedflens PVC, hoog 150 mm, 1,6 W/(m2.K). 

Koepel: 

- U-waarde (W/(m2.K)): 2,96 / dubbelwandig. 

- materiaal buitenschaal: polycarbonaat met UV beschermende laag. 

- materiaal binnenschalen: polycarbonaat. 

- binnenschaal: helder, LTA 92% / ZTA 85%. 

4. STELWERK RUWBOUW 
Bestaande daklichtkoepel verwijderd, nieuwe koepel aangebracht. 

.01 VULLING OPENING PLAT DAK 

De heldere daklichtkoepels (16 stuks) 

30.43.10-b DAKLICHTKOEPEL 
0. DAKLICHTKOEPEL POLYCARBONAAT 

Fabrikaat: BIK Bouwprodukten b.v. 

Vorm en afmetingen overeenkomstig bestaand werk. 

Koepelopstand: 

Bouwontwerpburo SPLATCH bv - Hoofddorp splatch23f.stb 28 

Verbouwing RK basisschool "De Brandaris" te Haarlem 93.40.08.E 01-10-2013 



- breedflens PVC, hoog 150 mm, 1,6 W/(m2.K). 

Koepel: 

- U-waarde (W/(m2.K)): 2,96 / dubbelwandig. 

- materiaal buitenschaal: polycarbonaat met UV beschermende laag. 

- materiaal binnenschalen: polycarbonaat. 

- binnenschaal: opaal, LTA 80% / ZTA 78%. 

- materiaal buitenschaal: polycarbonaat met UV beschermende laag, doorvalveilig. 

4. STELWERK RUWBOUW 
Bestaande daklichtkoepel verwijderd, nieuwe koepel aangebracht. 

.01 VULLING OPENING PLAT DAK 

De opaal daklichtkoepels ter plaatse van douche- en kleedruimten (8 stuks). 

30.80 HANG- EN SLUITWERK 

30.80.38-a SLOTCILINDER 
0. SLOTCILINDER 

Type: overeenkomstig bestaand sluitplan. 

Toebehoren: 

- sleutel (st.): 2 

.01 BUITENDEUR 

De cilinder t.b.v. de deur van de containerberging. 

.02 BINNENDEUR 

De cilinder t.b.v. de deur van de IB/RT ruimte. 

30.80.42-a GREEP/DUWER/KNOP 
0. GREEP 

Type: RVS beugelgreep 

Toebehoren: 

- bevestigingsmiddelen, RVS 

.01 BUITENDEUR 

De greep op de buitenzijde van de deuren van de containerberging. 

30.80.43-a UITZETTER/VASTZETTER/BUFFER 
0. BUFFER 

Type: deurstoppers, wandmontage. 

Toebehoren: 

- bevestigingsmiddelen, RVS. 

.01 BINNENWAND 

De deurstopper t.b.v. de vluchtdeuren bij lokaal 0.24 en 0.25.  
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32 TRAPPEN EN BALUSTRADEN 

32.41 LADDERS 

32.41.90-a TOEBEHOREN LADDERS 
0. TOEBHOREN LADDER 

Fabrikant: Comgra 

Type: ophangsysteem voor ladders met muurbevestiging. 

Materiaal: verzinkt staal. 

Toebehoeren: 

- bevestigingsmiddelen, corrosievast 

.01 KLIMVOORZIENING 

Het ophangsysteem voor de ladder. 
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33 DAKBEDEKKINGEN 

33.00 ALGEMEEN 

33.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het 

gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop 

gedurende de vermelde periode. 

Onderdeel: de baanvormige dakbedekking met isolatie. 

- te garanderen door: de aannemer. 

- periode: tien jaar. 

33.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 

33.12.10-a TEKENINGEN 
0. TEKENINGEN 

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen. 

Van het dakafschot. 

Op de tekening(en) moeten zijn aangegeven: 

- een overzicht van de isolatieplaten met maatvoering; 

- de plaats van de dakgoten en dakafvoeren met maatvoering; 

- het afschot met peilmaten/plaatdikten. 

- de plaats van de bevestigingspunten 

De tekening(en) vervaardigd op schaal 1:50. 

.01 PLAT DAK 

De isolatie onder de dakbedekking. 

33.31 VOORBEHANDELING ONDERGROND, BAANVORMIGE DAKBEDEKKINGEN 

33.31.20-a NAADAFWERKING/DAMPREMMENDE LAAG 
0. DAMPREMMENDE LAAG 

Volledig gekleefd, overlap (mm): 100. 

Waterdicht uitgevoerd. 

4. POLYESTERMAT GEWAPENDE DAKBAAN (BRL 1511-2+w11) 
Materiaal: 

- zelfklevend. 

Met polyestermat gewapende dakbanen leveren onder KOMO-productcertificaat. 

.01 PLAT DAK 

De dampremmende laag onder de dakisolatie. 

33.32 ISOLATIE/AFSCHOTLAAG 

33.32.14-a ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, HARD KUNSTSTOFSCHUIM PLAAT 
0. VERWERKING DAKISOLATIEPLATEN (BRL 1309+w07) 

Begaanbaarheidsklasse: B. 

Indirect mechanisch bevestigd. 

Mechanisch bevestigd, bevestigingspunten dampdicht afgewerkt. 

Verlaagde gootgedeelten aangebracht volgens tekening. 

1. PIR-SCHUIM DAKPLAAT (BRL 1309+w07) 
Vlakke plaat. 

Afschot (mm/m): tenminste 1,6% in de dragende dakvloer. 

Brand vertragend gemodificeerd. 

Cachering: gebitumineerd glasvlies. 

Rc (m2K/W): 4,0 
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Toebehoren: 

- bevestigingsmiddelen, volgens voorschriften fabrikant, aantal bevestigingsmeiddelen 

volgens NEN 6702, NEN 6707 en NPR 6708. 

PIR-schuim dakplaten leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat. 

.01 PLAT DAK 

De isolatie onder de dakbedekking, als aangegeven op tekening. 

33.33 BITUMINEUZE DAKBEDEKKINGEN 

33.33.14-a BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, MECHANISCH BEVESTIGD 
0. BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, MECHANISCH BEVESTIGD 

Dakbedekkingsysteem: 2-laags. 

Onderlaag: 

- mechanisch bevestigd. 

- langsoverlap (mm): 70 

- dwarsoverlap (mm): 100 

- naden gebrand. 

Toplaag: 

- volledig gekleefd. 

- langsoverlap (mm): 100 

- dwarsoverlap (mm): 150 

Gesloten dakbedekkingssystemen moeten zijn aangebracht door een dakbedekkingsbedrijf 

dat het KOMO-procescertificaat overeenkomstig BRL 4702-02 voert. 

Het dakbedekkingssysteem moet aangebracht worden door een Derbigum erkende verwerker. 

6. SBS DAKBAAN (BRL 1511-2+w11) 
Fabrikaat: Derbigum 

Type: Derbicoat NT 

Materiaal: 

- SBS gemodificeerd gebitumineerde polyestermatglascombinatie, samenstelling: 370 P 14 

Dikte (mm): 2 

Toebehoren: 

- bevestigingsmiddelen 

SBS dakbanen leveren onder KOMO-productcertificaat. 

7. SBS DAKBAAN (BRL 1511-2+w11) 
Fabrikaat: Derbigum 

Type: Derbibrite NT 

Dikte (mm): 3 

Kleur: wit. 

Toebehoren: 

- bevestigingsmiddelen: Derbibond NT 

SBS dakbanen leveren onder KOMO-productcertificaat. 

.01 PLAT DAK 

De dakbedekking van de platte dakvlakken, als aangegeven op tekening. 

.02 HELLEND DAK 

De dakbedekking van de hellende dakvlakken. 

33.38 OP TE NEMEN ONDERDELEN, BAANVORMIGE DAKBEDEKKINGEN 

33.38.19-a DAKRANDPROFIEL 
0. DAKRANDPROFIEL 

Fabrikaat: Roval Aluminium BV. 

Type: A. 

Oppervlaktebehandeling: gemoffeld in RAL kleur volgens kleurenstaat. 

Afwerking 

Hulpstukken: 

- gelaste in- en uitwendige hoeken. 

Hulpstukken moeten van overeenkomstige hoedanigheid en kwaliteit zijn als de profielen. 

Toebehoren: 

- bevestigingsmiddelen: corrosievast staal (ISO 3506- 1): A2. 
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2. STELWERK AFBOUW 
Bevestigingswijze: mechanisch op klangen. 

3. MONTAGEPLAN 
Door de aannemer te verstrekken montageplan. 

Het montageplan moet de volgende gegevens bevatten: 

- een overzicht van de profielelementen en hoekstukken met maatvoering. 

- de plaats van de bevestigingspunten. 

Het montageplan vervaardigd op schaal 1:50. 

.01 DAKRAND 

De randafwerking van de dakvlakken als aangegeven op tekening. 

33.38.19-b DAKRANDPROFIEL 
0. DAKRANDPROFIEL 

Fabrikaat: Roval. 

Type: 151803. 

Oppervlaktebehandeling: gemoffeld in RAL kleur volgens kleurenstaat. 

Hulpstukken: 

- gelaste in- en uitwendige hoeken. 

Toebehoren: 

- bevestigingsmiddelen: corrosievast staal (ISO 3506- 1): A2. 

2. STELWERK AFBOUW 
Bevestigingswijze: mechanisch. 

3. MONTAGEPLAN 
Door de aannemer te verstrekken montageplan. 

Het montageplan moet de volgende gegevens bevatten: 

- een overzicht van de profielelementen en hoekstukken met maatvoering. 

Het montageplan vervaardigd op schaal 1:50. 

.01 DAKRAND 

De randafwerking van de dakvlakken als aangegeven op tekening. 

33.88 OP TE NEMEN ONDERDELEN, DAKBEDEKKINGEN 

33.88.19-a LODEN VOCHTKERINGSSTROOK 
0. VOCHTKERINGSSTROOK 

Bevestigingswijze: 

- met knelstrip. 

1. LOODVRIJE SLABBE 
Fabrikaat: Comprifalt b.v. 

Type: Compri-EPDM type 220. 

.01 PLAT DAK 

De aansluitingen op opgaand werk. 

33.88.40-a VALBEVEILIGING 
0. VALBEVEILIGING 

Type en uitvoering: overeenkomstig rapport, zie bijlage. 

.01 PLAT DAK 

De valbeveiliging conform rapportage. 
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34 BEGLAZING 

34.00 ALGEMEEN 

34.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het 

gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de vermelde 

periode. 

Onderdeel: de thermisch isolerende dubbele beglazing. 

- te garanderen door: de aannemer. 

- periode: tien jaar. 

34.12 WERKBESCHEIDEN 

34.12.20-a STATISCHE BEREKENING 
0. STATISCHE BEREKENING (NEN 2608+C07) 

Door de aannemer te vervaardigen statische berekening van de glasdikten. 

De berekening mede gebaseerd op NEN 3569-01. 

.01 VULLING WANDOPENING, BUITEN 

De beglazing van de gevelkozijnen ter plaatse van de IB RT ruimte. 

.02 BINNENDEUR 

De beglazing van de deur van het kozijn van de IB RT ruimte. 

34.32 GELAAGD GLAS 

34.32.10-a GELAAGD GLAS, BEGLAZING MET KIT EN GLASLATTEN 
0. BESCHERMEND GELAAGD GLAS (BRL 3102-03) 

Opbouw (mm): volgens berekening aannemer. 

Beschermende kwaliteitscategorie: +. 

Beschermend gelaagd glas leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat. 

1. BEGLAZING MET KIT EN GLASLATTEN 
Beglaasd met kit, rugvullingsmateriaal en glaslatten. 

.01 BINNENKOZIJN/-PUI 

De glasstrook van het kozijn van de IB RT ruimte. 

34.33 MEERBLADIG ISOLEREND GLAS 

34.33.10-a MEERBLADIG ISOLEREND GLAS, BEGLAZING MET KIT EN GLASLATTEN 
0. WARMTEREFLECT. ISOLEREND DUBBELGLAS (BRL 2202-11) 

HR classificatie (klasse): HR. 

Warmtereflecterend isolerend dubbelglas leveren onder KOMO attest-met-productcertificaat. 

1. DRUKVEREFFENEND BEGLAZINGSSYSTEEM K (NPR 3577-11) 
Beglazingssysteem: van binnen uit. 

Beglaasd met elastische kit, rugvullingsmateriaal en glaslatten. 

.01 VULLING WANDOPENING, BUITEN 

De beglazing van de gevelkozijnen ter plaatse van de IB RT ruimte. 
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35 NATUUR- EN KUNSTSTEEN 

35.45 KUNSTSTEEN DORPELS EN NEUTEN 

35.45.10-a KUNSTSTENEN DORPEL/NEUT 
0. KUNSTSTENEN BUITENDORPEL (BRL 0801-11) 

Model: volgens principedetails. 

Afmetingen (mm): volgend uit maat stijlprofielen. 

Materiaal: kunststeen. 

Kleur: donker antraciet 

Oppervlak: strak en glad. 

Toebehoren: 

- neuten t.p.v. kozijn containerberging. 

Kunststenen buitendorpels leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat. 

.01 DORPEL/NEUT 

De dorpeles t.p.v. de nieuwe buitenkozijnen. 
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40 STUKADOORWERK 

40.40 PLEISTERWERK 

40.40.20-a PLEISTERWERK 
0. WITPLEISTERWERK (STABU STANDAARD) 

Pleistersysteem, overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage C: tabel 13. 

Ondergrond: schoon metselwerk. 

Oppervlaktebeoordeling overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage A: binnen groep 1. 

Aansluitingen op nadere bouwdelen uitvoeren met stucstopprofielen. 

.01 BINNENWAND 

De wandafwerkingen in de IB RT ruimte. 

40.81 PROFIELEN 

40.81.13-a STUC-/TEGELPROFIEL 
0. STUCPROFIEL 

Fabrikaat: Protektor. 

Type: stucstopprofielen en hoekprofielen. 

Materiaal: corrosievast staal. 

.01 BINNENWAND 

De aansluitingen op andere bouwdelen van de wandafwerking in de IB RT ruimte. 
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42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN 

42.31 GEHECHTE MORTELDEKVLOEREN 

42.31.10-a GEHECHTE MORTELDEKVLOER 
0. GEHECHTE MORTELDEKVLOER 

Draagvloer: gestorte beton. 

Dekvloerdikte (mm): 50. 

Dekvloerklasse (NEN 2741+a08): Cw20. 

Vlakheidsklasse (NEN 2747-01): 4. 

Kantstroken aangebracht. 

4. CEMENTGEBONDEN DEKLAAGMORTEL (BRL 1904+w11) 
Toebehoren: 

- kantstroken Ethafoam 222, fabrikaat Dow Chemical, dikte 5 mm. 

Deklaagmortels leveren onder KOMO-productcertificaat. 

.01 BEGANEGRONDVLOER, BINNEN 

De afwerking van de vloer van de uitbreiding van de IB IR ruimte. 
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44 PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN 

44.31 PANELENPLAFONDS 

44.31.10-a PANELENPLAFOND, MINERAALVEZEL PLAFONDPANEEL 
0. PANELENPLAFOND 

Zichtbare draagconstructie. 

Moduulmaat (mm): 600x600. 

Panelen: 

- paspanelen volgens tekening. 

1. MINERAALVEZEL PLAFONDPANEEL 
Fabrikaat: Saint-Gobain Ecophon B.V. 

Type: Master A. 

Lengte x breedte (mm): 600x600 resp. 1.200x600, volgens tekening. 

4. METALEN PLAFONDDRAAG-/RANDPROFIEL 
Fabrikaat: Saint-Gobain Ecophon B.V. 

Type: Connect T24. 

Materiaal: staal. 

Oppervlaktebehandeling gemoffeld in kleur wit. 

9. MONTAGEPLAN 
Door de aannemer te verstrekken montageplan. 

Het montageplan moet de volgende gegevens bevatten: 

- een overzicht van de plafondpanelen met maatvoering. 

Het montageplan vervaardigd per ruimte op schaal 1:50. 

.01 BINNENPLAFOND 

De nieuw aan te brengen plafonds in de lokalen, stafruimten en verkeersruimten, op tekening 

aangegeven als "Ecophon Master". 

44.31.10-b PANELENPLAFOND, MINERAALVEZEL PLAFONDPANEEL 
0. PANELENPLAFOND 

Zichtbare draagconstructie. 

Moduulmaat (mm): 600x600. 

Panelen: 

- paspanelen volgens tekening. 

1. GLASWOL PLAFONDPANEEL (NEN-EN 13964+a07) 
Fabrikaat: Saint-Gobain Ecophon B.V. 

Type: Standaard, Ecophon Focus. 

Kanten: recht, type A. 

Afmetingen (mm): 600x600. 

4. METALEN PLAFONDDRAAG-/RANDPROFIEL 
Fabrikaat: Saint-Gobain Ecophon B.V. 

Type: Connect T24. 

Materiaal: staal. 

Oppervlaktebehandeling gemoffeld in kleur wit. 

9. MONTAGEPLAN 
Door de aannemer te verstrekken montageplan. 

Het montageplan moet de volgende gegevens bevatten: 

- een overzicht van de plafondpanelen met maatvoering. 

Het montageplan vervaardigd per ruimte op schaal 1:50. 

.01 BINNENPLAFOND 

De nieuw aan te brengen plafonds in de toiletten, op tekening aangegeven als "Ecophon Focus". 

44.31.10-c PANELENPLAFOND, MINERAALVEZEL PLAFONDPANEEL 
0. PANELENPLAFOND 

Zichtbare draagconstructie. 

Moduulmaat (mm): 1.200x600 

Panelen: 

- paspanelen volgens tekening. 

Kantlatten aangebracht. 
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1. MINERAALVEZEL PLAFONDPANEEL 
Fabrikaat: Saint-Gobain Ecophon B.V. 

Type: Super G Plus. 

Kleur: volgens kleurenstaat 

Dikte (mm): 40. 

Lengte x breedte (mm): 1.200x600. 

Toebehoren: 

- bevestigingsmiddelen: clips. 

- kantlatten Europees vuren (BRL 2301-04), kwaliteitsklasse B, mat zwart geschilderd. 

4. METALEN PLAFONDDRAAG-/RANDPROFIEL 
Fabrikaat: Saint-Gobain Ecophon B.V. 

Type: Connect Verzonken profiel Plus. 

Materiaal: staal. 

Oppervlaktebehandeling gemoffeld in kleur wit. 

9. MONTAGEPLAN 
Door de aannemer te verstrekken montageplan. 

Het montageplan moet de volgende gegevens bevatten: 

- een overzicht van de plafondpanelen met maatvoering. 

Het montageplan vervaardigd per ruimte op schaal 1:50. 

.01 BINNENPLAFOND 

De nieuw aan te brengen balvaste plafonds in de sportzaal, op tekening aangegeven als "Ecophon 

Super G". 

44.41 IN HET WERK AF TE WERKEN SYSTEEMWANDEN 

44.41.22-a SYSTEEMWAND, BEPLATING OP SKELET, HOUTEN WANDPROFIEL, GIPSPLAAT 
0. SYSTEEMWAND, GIPSPLATEN OP SKELET 

Skelet: 

- enkelvoudig. 

Isolatie: minerale wol. 

Beplating: 

- onderlaag multiplex. 

- toplaag gipskarton. 

Beplating aan twee zijden. 

Bevestigingswijze. 

Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn dat de wand daardoor niet verticaal 

belast kan worden. 

Afwerkingniveau overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 44, bijlage B: niveau A. 

Aansluitingen op ander bouwdelen uitvoeren met stucstopprofielen. 

1. HOUTEN WANDPROFIEL 
Hout: Europees vuren (BRL 2301-04), kwaliteitsklasse C. 

Afmetingen volgens tekening. 

2. GIPSKARTONPLAAT (BRL 1009-06) 
Fabrikaat: Lafarge Gips B.V. 

Type: LaDura. 

Langskanten: AK, afgeschuinde kant. 

Dikte (mm): 12,5. 

Gipskartonplaten leveren onder KOMO-productcertificaat. 

9. TRIPLEX (BRL 1705-05) 
Oppervlakte-afwerkingsklasse: M. 

Dikte (mm): 10.  

Triplex platen leveren onder KOMO-productcertificaat. 

.01 BINNENWAND 

De wand tussen de IB RT ruimte de gangruimte. 
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45 AFBOUWTIMMERWERK 

45.31 REGELWERK 

45.31.10-a TIMMERWERK, REGELWERK, GEZAAGD HOUT 
0. TIMMERWERK, REGELWERK 
1. GEZAAGD HOUT (NEN-EN 14081-1-05) 

Hout: hardhout. 

Dikte (mm): 45 

Breedte (mm): 145 

Lengte (mm): volgend uit wandlengte. 

Bewerking: geschaafd. 

Toebehoren: 

- bevestigingsmiddelen, RVS 

.01 BUITENWAND 

Binnen, de doorlopende houten stootlat tegen de buitenwanden van de containerberging, zie 

principedetail. 

45.41 BESCHIETINGEN 

45.41.11-a TIMMERWERK, BESCHIETING, GEPROFILEERD HOUT 
0. TIMMERWERK BESCHIETING 

Bevestigingswijze: mechanisch op houten regelwerk. 

Richting: verticaal. 

1. GEPROFILEERD HOUT 
Plastica Plaat B.V. 

Type: Cape Cod. 

Profilering: channel siding. 

Kleur volgens kleurenstaat. 

Toebehoren: 

- bevestigingsmiddelen in kleur overeenkomstig houten delen; 

- hoekstukken in kleur channel siding. 

.01 BUITENWAND 

De beschieting van de buitenwand van de containerberging. 

45.41.51-a TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX 
0. TIMMERWERK BESCHIETING 

Bevestigingswijze: mechanisch op nieuw houten regelwerk. 

1. TRIPLEX (BRL 1705-05) 
Oppervlakte-afwerkingsklasse: J. 

Dikte (mm): 15.  

Oppervlaktebehandeling: dekkend schilderwerk volgens hoofdstuk 46. 

Triplex platen leveren onder KOMO-productcertificaat. 

.01 VULLING OPENING PLAT DAK 

De nieuw aan te brengen aftimmering van de daklichtkoepel. 

45.41.51-b TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX 
0. TIMMERWERK BESCHIETING 

Bevestigingswijze: volledig gehecht. 

1. TRIPLEX (BRL 1705-05) 
Oppervlakte-afwerkingsklasse: J. 

Dikte (mm): 15.  

Oppervlaktebehandeling: dekkend schilderwerk volgens hoofdstuk 46. 

Triplex platen leveren onder KOMO-productcertificaat. 

.01 BINNENPLAFOND 

De beschieting in de kast in gang 0.03 op as O. 
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45.41.51-c TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX 
0. TIMMERWERK BESCHIETING 

Bevestigingswijze: mechanisch op (bestaand) houten kozijn. 

1. TRIPLEX (BRL 1705-05) 
Type: voorzien van messing en groef rondom. 

Oppervlakte-afwerkingsklasse: B. 

Dikte (mm): 18.  

Triplex platen leveren onder KOMO-productcertificaat. 

.01 BINNENKOZIJN/-PUI 

De betimmering van de bestaande pui ter plaatse van de containerberging (detail 25). 

45.41.51-d TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX 
0. TIMMERWERK BESCHIETING 

Bevestigingswijze: mechanisch. 

Bestaande betimmering verwijderd. 

Nieuwe betimmering aangebracht. 

1. TRIPLEX (BRL 1705-05) 
Oppervlakte-afwerkingsklasse: J. 

Dikte (mm): 10. 

Triplex platen leveren onder KOMO-productcertificaat. 

.01 DAKLICHTKOEPEL 

De binnenaftimmering van de lichtkoepels. 

45.45 PANEELBEKLEDINGEN 

45.45.71-a PANEELBEKLEDING, KUNSTSTOF BEKLEDINGSPANEEL 
0. PANEELBEKLEDING 

Bevestigingswijze: onzichtbaar. 

Bestaande paneelbekleding multiplex verwijderd. Kunststof bekledingspanelen aangebracht. 

Als gevolg van bevestiging mogen op de in het zicht blijvende panelen geen 

onregelmatigheden of vervormingen zichtbaar zijn. 

De panelen moeten zodanig zijn bevestigd dat geen hinderlijke geluiden als gevolg van 

optredende vormveranderingen optreden. 

1. MASSIEF KUNSTSTOF BEKLEDINGSPANEEL  (BRL 4101-4-11) 
Fabrikaat: Trespa. 

Type: Meteon standaard. 

Oppervlak: éénzijdig decoratief. 

Oppervlaktestructuur: satin. 

Kleur: A05.5.0 (Quarts Grey). 

Dikte (mm): 8. 

Kunststof panelen leveren onder KOMO-attest-metproductcertificaat. 

9. MONTAGEPLAN 
Door de aannemer te verstrekken montageplan. 

Het montageplan moet de volgende gegevens bevatten: 

- een overzicht van de paneelbekleding met maatvoering. 

- de plaats van de bevestigingspunten met materiaalspecificaties. 

.01 DAKRAND 

De nieuw aan te brengen boeiboorden, als aangegeven op tekening. 

.02 BUITENPLAFOND 

De nieuw aan te brengen beschieting van de buitenplafonds. 

.03 BUITENPLAFOND 

De nieuw aan te brengen beschieting van de buitenplafonds van de (vier) luifels. 

45.45.71-b PANEELBEKLEDING, KUNSTSTOF BEKLEDINGSPANEEL 
0. PANEELBEKLEDING 

Bevestigingswijze: onzichtbaar. 

Als gevolg van bevestiging mogen op de in het zicht blijvende panelen geen 

onregelmatigheden of vervormingen zichtbaar zijn. 

De panelen moeten zodanig zijn bevestigd dat geen hinderlijke geluiden als gevolg van 

optredende vormveranderingen optreden. 
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1. KUNSTSTOF BEKLEDINGSPANEEL 
Uit het werk gekomen bekledingspanelen. 

.01 BUITENWAND 

De bekleding ter plaatse van de vloeren. 

45.46 AFTIMMERINGEN 

45.46.14-a AFTIMMERING, GEZAAGD HOUT 
0. AFTIMMERING 

Bevestigingswijze: na schilderwerk onzichtbaar. 

Stuiknaden toegestaan bij lengten groter dan 3,0 m. 

1. GEZAAGD HOUT 
Hout: 

- loofhout: rode meranti (NEN 5483-89), kwaliteitsklasse B. 

Bewerking: geschaafd. 

Afmetingen en profilering overeenkomstig bestaand werk. 

Oppervlaktebehandeling: dekkend schilderwerk volgens hoofdstuk 46. 

.01 BINNENWAND 

De vloerplinten in de IB RT ruimte. 

45.81 ISOLATIE 

45.81.11-a ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, HARD KUNSTSTOFSCHUIM PLAAT 
0. ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN 

Mechanisch bevestigd. 

1. EPS-SCHUIM PLAAT (BRL 1306-04) 
Type: EPS 50. 

EPS-schuim platen leveren onder KOMO-productcertificaat. 

.01 DAKRAND 

De isolatie van de dakranden, als aangegeven op tekening. 

.02 BUITENWAND 

De plaatselijke isolatie ter plaatse van de vloeren. 

45.82 DAMPREMMENDE/DAMPDOORLATENDE LAGEN 

45.82.10-a DAMPREMMENDE LAAG, KUNSTSTOFFOLIE 
0. DAMPREMMENDE LAAG 

Overlappen geplakt met dubbelzijdige tape. 

De dampremmende laag moet een strak en gesloten geheel vormen. 

1. KUNSTSTOFFOLIE 
Materiaal: polyetheen. 

Dikte (µm): 200. 

.01 DAKRAND 

De dampremmende laag achter de isolatie van de dakranden. 

.02 PLAT DAK 

De dampremmende laag ter plaatse van de isolatie tussen de balklaag boven de kast in gang 0.03 

op as O. 
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46 SCHILDERWERK 

46.31 NIEUWE ONDERGROND, HOUT 

46.31.19-a NWE ONDERGR., HOUT, DEKKEND SYSTEEM 
0. GRONDVERFSYSTEEM VOOR HOUT 

Systeem: 

- 2 lagen grondverf 

Grondsysteem: applicatie naar keuze laagdikte 80 µm. 

In de fabriek aangebracht 

6. GRONDVERF VOOR HOUT 
Kwaliteit overeenkomstig COT Kwaliteitsomschrijvingen. 

.01 GEBOUW 

Alle houtwerk, in aanraking komend met beton-, metsel- en/of pleisterwerk. 

.02 GEBOUW 

De uit het zicht blijvende delen en zaagkanten van multiplex/houten betimmeringen. 

46.31.19-b NIEUWE ONDERGROND HOUT, DEKKEND SYSTEEM 
0. GRONDVERFSYSTEEM VOOR HOUT 

Systeem: 

- 2 lagen grondverf 

Grondsysteem: applicatie naar keuze laagdikte 80 µm. 

In de fabriek aangebracht 

6. GRONDVERF VOOR HOUT 
Kwaliteit overeenkomstig COT Kwaliteitsomschrijvingen. 

.01 BUITENWAND 

De afwerking van de paneelelementen tussen bovenzijde gevelelementen en dakbeplating. 

.02 CONSTRUCTIE 

De uit het zicht blijvende delen en zaagkanten van triplex betimmeringen. 

46.31.19-c NIEUWE ONDERGROND HOUT, DEKKEND SYSTEEM 
0. DEKVERFSYSTEEM VOOR HOUT 

Systeem: 

- dekkend grondsysteem volgens Concept I 

- 2 lagen dekverf. 

Dekverfsysteem: applicatie naar keuze laagdikte 80 µm. 

Op het werk aangebracht 

7. DEKVERF VOOR HOUT 
Glansgraad (NEN 941+a88): hoogglanzend. Kwaliteit volgens COT Kwaliteitsomschrijvingen. 

.01 VULLING WANDOPENING, BUITEN 

De afwerking van de ramen in het nieuwe gevelkozijnen van de IB RT ruimte en de deur van de 

containerberging 

46.31.19-d NIEUWE ONDERGROND HOUT, DEKKEND SYSTEEM 
0. DEKVERFSYSTEEM VOOR HOUT 

Systeem: 

- 1 laag grondverf 

Grondsysteem, applicatie naar keuze, laagdikte 40 µm. 

Aangebracht in de fabriek. 

7. GRONDVERF VOOR HOUT 
Kwaliteit volgens COT Kwaliteitsomschrijvingen. 

.01 BINNENDEUR 

De deur in het kozijn ter plaatse van de IB RT ruimte. 

.02 VLOERPLINT 

De afwerking van de vloerplinten in de IB RT ruimte. 
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46.31.29-a NIEUWE ONDERGROND HOUT, TRANSPARANT SYSTEEM 
0. DEKVERFSYSTEEM VOOR HOUT 

Systeem: 

- transparant grondsysteem volgens Concept I 

- 2 lagen transparante verf. 

Afwerksysteem: applicatie naar keuze laagdikte 70 µm. 

Op het werk aangebracht 

7. TRANSPARANTE VERF VOOR HOUT 
Glansgraad (NEN 941+a88): glanzend. 

Kwaliteit volgens COT Kwaliteitsomschrijvingen. 

.01 VULLING WANDOPENING, BUITEN 

De afwerking van de nieuwe gevelkozijnen van de IB RT ruimte en de containerberging. 

46.31.29-b NIEUWE ONDERGROND HOUT, TRANSPARANT SYSTEEM 
0. DEKVERFSYSTEEM VOOR HOUT 

Systeem: 

- 1 laag transparante grondverf 

Grondsysteem, applicatie naar keuze, laagdikte 35 µm. 

Aangebracht in de fabriek. 

7. TRANSPARANTE GRONDVERF VOOR HOUT 
Kwaliteit volgens COT Kwaliteitsomschrijvingen. 

.01 BINNENKOZIJN/-PUI 

Het kozijn ter plaatse van de IB RT ruimte. 

46.31.29-c NIEUWE ONDERGROND HOUT, TRANSPARANT SYSTEEM 
0. DEKVERFSYSTEEM VOOR HOUT 

Systeem: 

- 2 lagen transparante grondverf 

- 2 lagen transparante verf. 

Grondsysteem, applicatie naar keuze, laagdikte 70 µm. 

Aangebracht in de fabriek. 

Afwerksysteem, applicatie naar keuze, laagdikte 70 µm. 

Aangebracht op het werk. 

7. TRANSPARANTE VERF VOOR HOUT 
Glansgraad (NEN 941+a88): glanzend. 

Kwaliteit volgens COT Kwaliteitsomschrijvingen. 

.01 BUITENPLAFOND 

De nieuw aan te brengen beschieting van de buitenplafonds. 

.02 BUITENPLAFOND 

De nieuw aan te brengen beschieting van de buitenplafonds van de luifels. 

46.33 NIEUWE ONDERGROND, STEENACHTIG 

46.33.59-a NIEUWE ONDERGROND, STEEN, WEEFSELSYSTEEM 
0. NIEUWE ONDERGROND, STEEN, WEEFSELSYSTEEM 

Systeem: 

- ondergrond voorgestreken. 

- systeem Wandflex E (1 laag blanke lijm, 1 laag wandweefsel, 1 laag muurverf). 

5. WEEFSEL 
Fabrikaat: Wandflex. 

Type: volgens nadere opgave. 

7. VERF, STEEN 
Fabrikaat: Wandflex B.V. 

Type: Wandflex SP. 

Kleur: volgens afwerkstaat. 

Glans: zijdemat. 

.01 BINNENWAND 

De wandafwerking in de IB RT ruimte. 
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47 BINNENINRICHTING 

47.69 AFSLUITINGEN EN RECLAME 

47.69.10-a VASTE INRICHTINGSELEMENTEN 
0. DECORATIEF OBJECT 

Bestaande beamer. 

2. STELWERK AFBOUW 
Beamer tijdelijk gedemonteerd. 

Opnieuw gemonteerd en aangesloten in nieuw plafond. 

.01 BINNENWAND 

De nieuw aan ter brengen brandwerende scheidingen boven plafonds, als aangegeven op tekening. 
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48 BEHANGWERK, VLOERBEDEKKING EN STOFFERING 

48.20 BESTAAND WERK 

48.20.90-a BESTAANDE STOFFERING 
0. BESTAANDE STOFFERING 

Bestaande gordijnen en rails demonteren  en na gereedkomen nieuw plafond terugplaatsen. 

Toebehoren: 

- bevestigingsmiddelen. 

.01 GORDIJN 

Bestaande gordijnen en rails in de ruimtes waar een nieuw plafond wordt aangebracht. 

48.44 ZACHTE VLOERBEDEKKINGEN 

48.44.10-a ZACHTE VLOERBEDEKKING, ZACHTE VLOERBEDEKKING 
0. ZACHTE VLOERBEDEKKING 

Bevestigingswijze: geheel geplakt. 

1. POOLTAPIJT (NEN-EN 14041+c06) 
Fabrikaat: Forbo Flooring. 

Type: Budget. 

Vorm: banen. 

Materiaal: 

- dessin/kleur volgens nadere opgave. 

Dikte, totaal (mm): 8,6. 

.01 BEGANEGRONDVLOER, BINNEN 

De afwerking van de vloer van de uitbreiding van de IB IR ruimte. 
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50 DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN 

50.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN 

50.11.10-a HEMELWATERAFVOER 
0. HEMELWATERAFVOERINSTALLATIE 

Gescheiden systeem. 

Uitvoering: 

- overeenkomstig NTR 3216-08. 

Hemelwaterafvoerinstallatie aangepast. 

Isolatie: alle (bestaande en nieuwe)  leidingen boven het plafond. 

.01 HEMELWATERAFVOERINSTALLATIE 

De hemelwaterafvoerinstallatie van het gebouw. 

50.42 KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN 

50.42.10-a AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIDING, KUNSTSTOF BUIS 
0. AANLEG KUNSTSTOF HEMELWATERAFVOERLEIDING 

Bestaande standleiding gedemonteerd. 

Nieuwe standleiding aangebracht. 

Aanlegwijze: 

- gebeugeld. 

- overeenkomstig NTR 3216-08. 

- aangebracht in beschermkoker 

Aangesloten met HWA sifon op de bestaande terreinriolering. 

1. KUNSTSTOF BUIS, ONGEPLASTIC. PVC (NEN-EN 12200-1-00) 
Nominale diameter (ND/OD): overeenkomstig bestaand werk. 

Toebehoren: 

- bevestigingsmiddelen: corrosievast staal (NEN-EN 10088-1-05) 1.4404. 

9. VLAKKE CORROSIEVAST-STALEN PLAAT 
Type: U-vormig gezette beschermkoker. 

Afmetingen: 100x100x4 mm 

Staalsoort corrosievast staal (NEN-EN 10088-1-05) 1.4404. 

Dikte (mm): 4,0. 

Toebehoren: 

- bevestigingsmiddelen : corrosievast staal (ISO 3506-1): A2. 

.01 HEMELWATERAFVOERINSTALLATIE 

De nieuwe standleidingen aan de gevel. 

50.50 APPENDAGES 

50.50.10-a DAKAFVOER 
0. DAKAFVOER MET ZIJUITLAAT 

Fabrikaat: Brekelmans Techniek B.V. 

Type: ABD-1018 

Materiaal: aluminium. 

.01 HEMELWATERAFVOERINSTALLATIE 

De noodoverlaten volgens het als bijlage bij dit bestek gevoegde document "Statische berekening - 

- noodafvoeren dak". 

50.50.10-b DAKAFVOER 
0. DAKAFVOER MET ONDERUITLAAT 

Fabrikaat: Brekelmans. 

Type: AAB. 

Afmetingen (mm): nader te bepalen. 

Materiaal: aluminium. 
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Toebehoren: 

- bolrooster corrosievast staal (NEN-EN 10088-1-05) 1.4404. 

.01 PLAT DAK 

De nieuw aan te brengen afvoeren van de platte dakvlakken. 

50.50.10-c DAKAFVOER 
0. DAKAFVOER MET ZIJUITLAAT 

Fabrikaat: Brekelmans. 

Type: AAB 1335. 

Materiaal: aluminium. 

Toebehoren: 

- bolrooster corrosievast staal (NEN-EN 10088-1-05) 1.4404. 

.01 PLAT DAK 

De nieuw aan te brengen afvoeren van de platte dakvlakken, als aangegeven op tekening. 

50.50.50-a ANTI-KLIMVOORZIENING 
0. ANTI-KLIMVOORZIENING 

Fabrikaat: AGS bv 

Type: Anti Klimbeveiliging met muurbevestiging. 

Materiaal: verzinkt staal. 

Toebehoren: 

- bevestigingsmiddelen, corrosievast 

.01 HEMELWATERAFVOERINSTALLATIE 

De antiklimvoorziening t.p.v. de standleidingen langs de gevels. 

50.50.69-a STANKAFSLUITER 
0. STANKAFSLUITER 

Fabrikaat: Dyka B.V. 

HWA Sifon. 

Type: buissifon. 

Materiaal: PVC. 

Toebehoren: 

- ontlastput, fabrikaat Dyka B.V. 

.01 BINNENRIOLERING 

De stankafsluiters tussen HWA en terreinriolering. 

50.50.79-a PLAKSTUKKEN 
0. PLAKSTUKKEN 

Type: volgend uit type doorvoer en type dakbedekking. 

Toebehoren: 

- opstanden 

.01 PLAT DAK 

De inplakvoorzieningen t.b.v. bestaande en nieuwe dakventilatoren. 
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51 BINNENRIOLERING 

51.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN 

51.11.10-a BINNENRIOLERING 
0. BINNENRIOLERING 

Gescheiden systeem. 

Vrij verval. 

Uitvoering: 

- overeenkomstig NTR 3216-08. 

- aansluiting op dakafvoeren met waterdrukbestendig. 

De bestaande rioleringsinstallatie aangepast en uitgebreid. 

.01 BINNENRIOLERING 

De binnenrioleringsinstallatie ten behoeve van de hemelwaterafvoer. 

51.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 

51.12.10-a TEKENINGEN 
0. TEKENING BINNENRIOLERING 

Door de aannemer te vervaardigen tekening(en). Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: 

- het leidingbeloop met leidingdiameters. 

- het materiaal van de leiding. 

- maatvoering. 

- te isoleren delen. 

.01 BINNENRIOLERING 

De binnenrioleringsinstallatie ten behoeve van de hemelwaterafvoer. 

51.32 KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN 

51.32.10-a AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIDING, KUNSTSTOF BUIS 
0. AANLEG KUNSTSTOF HEMELWATERAFVOERLEIDING 

Bestaande standleiding gedemonteerd. 

Nieuwe standleiding aangebracht. 

Aanlegwijze: 

- gebeugeld. 

- overeenkomstig NTR 3216-08. 

Aangesloten op de (bestaande) binnenriolering. 

1. KUNSTSTOF BUIS, PVC-U (BRL 2023+w04) 
Type: A binnenriolering, PVC-tussenlaag. 

Nominale buitenmiddellijn (mm): volgens tekening. 

Hulpstukken: 

- aansluitmoffen dakafvoeren, waterdrukbestendig. 

Toebehoren: 

- bevestigingsmiddelen corrosievast staal (NEN-EN 10088-1-05) 1.4404. 

Buizen en hulpstukken leveren met KOMO-productcertificaat. 

9. SCHAAL, MINERALE WOL 
Fabrikaat: Paroc GmbH. Pijpschaal. 

Type: Paroc Hvac Section AluCoat T. 

Dikte (mm): 40. 

.01 BINNENRIOLERING 

De leidingen van de binnenrioleringsinstallatie ten behoeve van de hemelwaterafvoeren, als 

aangegeven op tekening. 
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61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES 

61.43 VENTILATOREN 

61.43.10-a VENTILATOR 
0. DAKVENTILATOR 

Bestaande ventilator. 

4. MONTAGE VENTILATOR 
Bestaande ventilator tijdelijk verwijderd. 

Ventilator opnieuw aangebracht. 

.01 MECHANISCHE AFZUIGINSTALLATIE 

De dakventilatoren van de douche- en kleedruimte, als aangegeven op tekening. 

61.43.10-b VENTILATOR 
0. DAKVENTILATOR 

Fabrikaat: J.E. StorkAir. 

Type: overeenkomstig bestaand werk. 

Debiet (m3/h): 725. 

4. MONTAGE VENTILATOR 
Bestaande ventilator verwijderd. 

Nieuwe ventilator aangebracht. 

.01 MECHANISCHE AFZUIGINSTALLATIE 

De dakventilatoren van de toiletgroepen, als aangegeven op tekening. 

61.51 BINNENROOSTERS 

61.51.15-a ROZET 
0. ROZET 

Overeenkomstig het te verstrekken tegenmonster, overeenkomend met het bestaande werk. 

Materiaal: staal. 

Oppervlaktebehandeling: gemoffeld in kleur wit. 

4. MONTAGE LUCHTROOSTER 
Montage-/opstellingswijze: 

Bestaand rozet verwijderd. 

Nieuw rozet aangebracht. 

.01 MECHANISCHE AFZUIGINSTALLATIE 

De afzuigventielen in de douche- en toiletruimten. 

61.52 BUITENROOSTERS EN DAKKAPPEN 

61.52.21-a DAKKAP 
0. VENTILATIE DAKKAP 

Materiaal: staal. 

Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt overeenkomstig NEN-EN-ISO 1461-09. 

Toebehoren: 

- bevestigingsmiddelen thermisch verzinkt. 

9. STELWERK AFBOUW 
Bevestigingswijze: mechanisch bevestigd en ingeplakt. 

Bestaande dakkap verwijderd, nieuwe dakkap aangebracht. 

Bevestigingswijze: mechanisch bevestigd en ingeplakt. 

.01 AFZUIGINSTALLATIE 

De ventilatiepijpjes, als aangegeven op tekening. 
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70 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 

70.00 ALGEMEEN 

70.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. INSTALLEREN VAN ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 

De elektrotechnische installatie moet zijn  

aangebracht door een bedrijf dat in het bezit is van  

het KOMO-INSTAL-procescertificaat voor het  

ontwerpen en installeren van middelgrote elektrotechnische installaties (tot en met 3x80A) van 

bouwwerken, anders dan individuele woningen, overeenkomstig BRL 6001/02-04. 

70.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
01. REVISIETEKENINGEN 

Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en): 

Van: 

- de bestaande elektrische installatie; 

- de bestaande noodverlichtingsinstallatie; 

- van de bestaande oriëntatie verlichtingsinstallatie; 

- van de nieuw aangelegde/aangepaste installatiedelen. 

De revisiegegevens met betrekking tot leidingen moeten ten minste bevatten: 

- de oorsprong, de bestemming en het verloop van de leidingen alsmede de las- en 

aftakpunten 

- de aansluitpunten 

De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht zijn onttrokken. 

De tekeningen te verstrekken in Autocad DWG-formaat en in Portable Document Format (PDF). 

De tekeningen moeten worden vervaardigd door een bedrijf dat voldoet aan 70.00.20-09. 

16. GROEPENVERKLARING, ELEKTRISCHE VERDELING 
Door de aannemer te verstrekken groepenverklaring: 

van de bestaande elektrische installatie. 

waarop ten minste zijn aangegeven: 

- de afgaande groepen 

- de beveiligingen 

- al dan niet geschakeld 

- aantal fasen 

- waarvoor bestemd 

- de reservegroepen 

de groepenverklaring moet zijn voorzien van een lijst van de gebruikte symbolen. 

de groepenverklaring moet zijn geplaatst in een houder in of nabij de betreffende verdeelkast 

bij oplevering. 

70.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN 

70.11.30-a VERLICHTINGSINSTALLATIE, ALGEMEEN 
0. VERLICHTINGSINSTALLATIE, ALGEMEEN 

Nieuwe armaturen aangesloten middels contactdozen. 

Leidingen uit het zicht in blijvend bereikbare leidingwegen. 

.01 ALGEMENE-VERLICHTINGSINSTALLATIE 

De verlichtingsarmaturen, als aangegeven op tekening. 

70.11.30-b VERLICHTINGSINSTALLATIE, ALGEMEEN 
0. VERLICHTINGSINSTALLATIE, ALGEMEEN 

Bestaande nachtverlichtingsarmaturen tijdelijk gedemonteerd. 

Nachtverlichtingsarmaturen opnieuw gemonteerd en aangesloten in nieuw plafond. 

.01 ORIENTATIEVERLICHTINGSINSTALLATIE 

De bestaande nachtverlichtingsinstallatie. 
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70.11.30-c VERLICHTINGSINSTALLATIE, ALGEMEEN 
0. VERLICHTINGSINSTALLATIE, ALGEMEEN 

In de IB/RT aanbrengen: 

- 6 stuks dubbele WCD; 

- 1 stuks lichtschakelaar 

- 2 lichtpunten in plafond 

- 4 data aansluitingen 

Inbouw. 

Materiaal: overeenkomstig bestaand. 

.01 ALGEMENE-VERLICHTINGSINSTALLATIE 

De installatie in de IB/RT ruimte. 

70.74 CONTACTDOZEN EN AANSLUITMATERIAAL, LAAGSPANNING 

70.74.11-a CONTACTDOOS, LAAGSPANNING, MONTAGE CONTACTDOOS, OPBOUW 
0. CONTACTDOOS (NEN 1020+w04) 

Overeenkomstig een voor te leggen monster. 

Uitvoeringsvorm: opbouw. 

Beschermingscontact. 

1. MONTAGE CONTACTDOOS, OPBOUW 
Montage tegen bovenliggende constructie. 

.01 ALGEMENE-VERLICHTINGSINSTALLATIE 

De contactdozen ten behoeve van de nieuw aan te brengen verlichtingsarmaturen. 

70.81 VERLICHTINGSARMATUREN 

70.81.10-a VERLICHTINGSARMATUUR 
0. VERLICHTINGSARMATUUR 

Fabrikaat: Philips. 

Type:  

- code A: eW Downlight MSR, EOC:38075799, BCS402 9xLED-HB/2700 65 WH KIT CE/CCC; 

- code B: Coreline Surface, EOC:26830700, SM120V LED37S/830 PSD W60L60; 

- code C+C2: Arano BCS/BPS640, EOC:91533000, BCS640 LED48/840 PSD W21L125 

MLO-PC; 

- code C1: Arano BCS/BPS640, EOC:91531600, BCS640 LED24/840 PSD W21L125 MLO-

PC; 

- code D: CoreLine Batten, EOC:89962399, BN121C LED38S/830 PSU L1200; 

- code E+G: Pacific LED, EOC:88230500, WT460C LED35S/840 PSD WB L1600; 

- code F: Pacific LED, EOC:88231200, WT460C LED64S/840 PSD WB L1600;  

Toebehoren armaturen: 

- OccuSwitch Dali; EOC:73234399, LRM2080/10 ADVANCED 

- PSU VSA (voor type D) 

- opbouwbox, Occuplus, EOC:73252799, LRH2070/00 SURFACE BOX; 

- Wieland aansluitkabels, EOC:73250399, LCC2080/00 CABLE ADV + BMS; 

- programmeertool: EOC:73256599, IRT8099/20 STANDARD. 

Toebehoren: 

- achterhout: triplex (BRL 1705-05), gewenste oppervlakte-afwerking M, dikte 10 mm. 

- bevestigingsmiddelen: corrosievast staal (ISO 3506- 1): A2. 

5. MONTAGE VERLICHTINGSARMATUUR 
Gemonteerd op achterhout. 

Aangesloten door middel van contactdoos uit het zicht. 

.01 ALGEMENE-VERLICHTINGSINSTALLATIE 

De verlichtingsarmaturen, als aangegeven op het plafondoverzicht. 
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75 COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES 

75.00 ALGEMEEN 

75.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
01. REVISIETEKENINGEN 

Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en): 

Van: 

- de bestaande datainstallatie. 

- de bestaande ontruimingsalarminstallatie; 

- de bestaande inbraakalarminstallatie; 

- de bestaande telefooninstallatie; 

- de nieuw aangelegde/aangepaste installatiedelen. 

De revisiegegevens met betrekking tot leidingen moeten ten minste bevatten: 

- de oorsprong, de bestemming en het verloop van de bekabeling alsmede de las- en 

aftakpunten; 

- de specificaties van de bekabeling en de aangesloten componenten. 

De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht zijn onttrokken. 

De tekeningen te verstrekken in Autocad DWG-formaat en in Portable Document Format (PDF). 

De tekeningen moeten worden vervaardigd door een bedrijf ter goedkeuring van de directie. 

75.10 FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN INSTALLATIEDELEN 

75.10.14-a AUDIOSYSTEEM 
0. AUDIOSYSTEEM 

Bestaande beamer tijdelijk gedemonteerd. 

Beamer opnieuw gemonteerd en aangesloten in nieuw plafond. 

.01 DATA-INSTALLATIE 

De beamers in de bestaande plafonds. 
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BANKGARANTIE 
(”on demand” bankgarantie) 

 

De ondergetekende  ...................................................................................................................................................  

gevestigd te ................................................................................................................................................................  

hierna te noemen "de borg", 

stelt zich hierbij, onder afstandsdoening van alle bij de wet aan borgen toegekende verweermiddelen,  

tegenover  ...................................................................................................................................................................  

gevestigd te  ...............................................................................................................................................................  

hierna te noemen "de opdrachtgever",  

tot borg voor de richtige nakoming  

door  ............................................................................................................................................................................  

gevestigd te  ...............................................................................................................................................................  

hierna te noemen "de aannemer", 

van diens verplichtingen, voortvloeiend uit bestek nummer  ......................................................................................  

betreffende het navolgende door de opdrachtgever opgedragen en door de aannemer aangenomen werk, te 

weten het  ...................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................  

zulks tot een bedrag van: €  ................ , zegge ...........................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................  

Op grond van deze bankgarantie verbindt de borg zich op eerste schriftelijk verzoek van de opdrachtgever, onder 

mededeling dat de aannemer in gebreke is gebleven met de nakoming van de in voormeld bestek omschreven 

verplichtingen, als eigen schuld aan de opdrachtgever te zullen voldoen al hetgeen deze volgens zijn opgave van 

de aannemer meent te vorderen tot ten hoogste bovengenoemd bedrag, zulks zonder enig ander of meerder 

bewijs van verschuldigdheid te kunnen verlangen. 

Deze zekerheidstelling blijft van kracht tot het tijdstip waarop door de opdrachtgever schriftelijk is bevestigd aan 

ondergetekende dat de aannemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan dan wel dat de onderhavige garantie 

kan vervallen.. 

Plaats  .........................................................................................................................................................................  

Datum  ........................................................................................................................................................................  

Borg  ...........................................................................................................................................................................  

Handtekening  .............................................................................................................................................................  
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STANDAARD WERKPROGRAMMA OPLEVERINGSSCHOONMAAK 
 

 

Onderdelen Uit te voeren werkzaamheden 

Betonvloer, linoleum en tegel Vegen en grof vuil verwijderen, stofwissen, moppen 

Stenen trap en vloer Schrobben / vegen / vlekverwijderen 

Hout, steen, marmoleum, lino, tegel Moppen 

Harde waterbestendige vloeren Schrobben 

Harde vloer (Lino, steen, tegel e.d.) Stofwissen en vlekverwijderen 

Tapijt Stofzuigen 

Linoleum Behandelen met polymeerwas 

Inloopmat en tapijt Stofzuigen, vlek- en kauwgom verwijderen 

Wanden Vlek en vingertasten verwijderen 

Deuren Vlek en vingertasten verwijderen 

Gevelbeglazing Binnen en buiten nat reiningen 

Separatieglas in deuren Nat reinigen 

Spiegels Nat reinigen 

Vensterbanken  Stof en vlek en vingertasten verwijderen 

Radiatoren Klam-vochtig afnemen 

Randen en richels tot reikhoogten (1.80) Klam-vochtig afnemen 

Afvalbak Ledigen en zo nodig zak vervangen en buitenzijde 

vochtig afnemen 

Leuningen en balustrades Klam-vochtig afnemen 

Lichtarmaturen, lichtschakelaars en stopcontacten Stof, vlek en vingertasten verwijderen 

Kasten (hoog en laag) Geheel  vlek en vingertasten verwijderen 

Bureaus en (bijzet)tafels Klam-vochtig afnemen van de horizontale vlakken 

Stoelen, banken en vitrinekasten Stof, vlek en vingertasten verwijderen 

Afvalbakken Geheel nat reinigen 

Kapstokken en kastjes aan muur en planken Stof, vlek en vingertasten verwijderen 

Telefoons Stof, vlek en vingertasten verwijderen 

Aanrechtblokken incl. kastjes onder Klam-vochtig afnemen 

Sanitair tegels, kunststof wanden en radiatoren Klam-vochtig afnemen 

Zeepdispensers, wastafels, planchetten en spiegels Nat reinigen 

Badkuipen, douche-installaties Nat reinigen 

Doorspoelinstallaties en borstelhouders Nat reinigen 

Handdoekautomaten en handgrepen Klam-vochtig afnemen 

Verchroomde onderdelen Oppoetsen 

Corrosievast stalen onderdelen Behandelen met vingerafdrukverwijderaar 

Beglazing Nat reinigen en zemen 

 



Verbouwing RK basisschool "De Brandaris" te Haarlem 91.18.01.E  01.10.2013 

 

Bouwontwerpburo SPLATCH bv - Hoofddorp splatch23f-end-arb.doc   54 

PROCES-VERBAAL VAN OPLEVERING 
 

Heden werd ten overstaan van de ondergetekenden: 

 ....................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................  

als opdrachtgever gevestigd te 

 ....................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................  

als directie, gevestigd te 

 ....................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................  

als aannemer, gevestigd te 

 ....................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................  

opgeleverd: 

 ....................................................................................................................................................................................  

volgens de overeenkomst d.d. 

 ....................................................................................................................................................................................  

en de aanvullende overeenkomsten. 

 

Conform het gestelde in de UAV 2012 zal het in de bijlage genoemde herstel van kleine gebreken nog worden 

verricht en/of de in de bijlage genoemde bescheiden nog worden verstrekt voor 

 ....................................................................................................................................................................................  

 

Aldus vastgesteld te ....................................................................................................................................................  

d.d.  .............................................................................................................................................................................  

De opdrachtgever,  .....................................................................................................................................................  

De directie,  .................................................................................................................................................................  

De aannemer,  ............................................................................................................................................................  
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EINDPAGINA 
 

Aldus opgemaakt en ondertekend: 

Datum:  ........................................................................................................................  

Plaats:  ........................................................................................................................  
 

 

De opdrachtgever De aannemer 

 ..........................................................  .............................................................  

Naam opdrachtgever Naam aannemer 

 ..........................................................  .............................................................  


