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0.01 AANBESTEDENDE DIENST
Namens het College van Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Olst-Wijhe
Postbus 23
8130 AA Wijhe

0.02 PROCEDURE
1. Een Nationaal aanbesteding volgens de openbare procedure volgens het 

Aanbestedingsreglement Werken 2012 (ARW 2012).

0.03 INLICHTINGEN
1. Vragen omtrent het bestek en het werk kunnen uitsluitend schriftelijk per e-mail worden 

ingediend tot uiterlijk dinsdag 29 oktober 2013 12.00 uur: naam rp.vanmeurs@burohoogstraat.nl
Er worden geen mondelinge inlichtingen verstrekt.

2. De nota van inlichtingen overeenkomstig art. 2.13 van het ARW 2012 wordt uiterlijk donderdag 
31 oktober 2013 gepubliceerd op www.TenderNed.nl

0.04 INSCHRIJVING
1. Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 van de Standaard RAW bepalingen (Standaard 
2010).
2. Bij de inschrijving moet worden gevoegd de volledig ingevulde en ondertekende Eigen 
verklaring.
3. Bij de inschrijving moet worden gevoegd de volledig ingevulde en ondertekende Verklaring

bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving (Model K).
4. Varianten van de inschrijver zijn niet toegestaan.

0.05 INSCHRIJVINGSSTAAT
Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 en 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 
2010).

0.06 AANBESTEDING
De aanbesteding overeenkomstig de procedure als vermeld in paragraaf 02 wordt gehouden op:
vrijdag 8 november 2013 om 10:00 uur in de raadszaal te Raadhuisplein 1, Wijhe 

0.07 OPDRACHT
Het gunningscriterium is de laagste prijs.

Motivatie gunningscriterium:
- Het gevraagde is sterk gestandaardiseerd
- Grote verschillen in kwaliteit zijn niet te verwachten
- Inhoud en omvang van de opdracht zijn eenduidig vastgelegd
- Administratieve lastenverzwaring voor zowel opdrachtgever als aannemers is in deze aard en
  grootte van opdracht niet gerechtvaardigd 
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1.01 OPDRACHTGEVER
Namens het College van Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Olst-Wijhe
Postbus 23
8130 AA Wijhe

1.02 DIRECTIE
In aanvulling op paragraaf 3, lid 1 van de UAV 1989 zal de opdrachtgever, bij opdracht van het werk, 
één of meerdere personen aanwijzen om als directie op te treden.

1.03 LOCATIE
Het werk is gelegen in de nieuwebouwwijk Zonnekamp Oost tussen de Kneu en de Jan 
Schamhartstraat in Olst in de gemeente Olst-Wijhe.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Opbreken asfaltverhardingen
b. Opbreken elementenverhardingen
c. Verwijderen groenvoorzieningen
d. Grondwerkzaamheden
e. Aanbrengen elementenverhardingen
f. Aanbrengen asfaltverhardingen
g. Aanbrengen duikers
h. Bijkomende werkzaamheden 

1.05 TIJDSBEPALING
Het werk opleveren in 35 werkbare werkdagen.
Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen is niet van toepassing.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 1989, bedraagt 6 maanden.

1.07 KWALITEITSBORGING
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen.
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01 TEKENINGEN
De volgende tekeningen behoren tot dit bestek:
Tekeningnaam: Datum: Status:
GOL01510-Opruiming 13-09-2013 definitief
GOL01510-Ontwerp 13-09-2013 definitief
GOL01510-Aansluiting Jan Schamhartstraat 13-09-2013 definitief 
GOL01510-Kruising Jan schamhartstraat 13-09-2013 definitief 

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
1. De hoogtematen in dit bestek zijn gegeven ten opzichte van N.A.P. in meters.
2. Één hoogtemerk wordt éénmalig door de directie op of nabij het werk aangegeven.
3. Hoofdafmetingen in meters, tenzij anders vermeld.
4. Materiaalafmetingen in millimeters, tenzij anders vermeld.

De aannemer is aansprakelijk voor de juiste maatvoering ten opzichte van de door de directie 
aangegeven
meetpunten. 

03 KWALITEITSBORGING
1. Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd 
overeenkomstig

het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).
2. Bij het opstellen van een kwaliteitsplan rekening houden met de volgende stoppunten:

1. Controle verdichting cunet

04 BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
Bijlage 1: Veiligheids en gezondheidsplan ontwerpfase
Bijlage 2: Eigen verklaring
Bijlage 3: Model K, verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving
Bijlage 4: Grondbalans 
Bijlage 5: Bodemonderzoek en nota bodembeheer
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting 
een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989. 
Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met inachtneming 
van paragraaf 01.03 van de Standaard 2010.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting 
een niet verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V. 1989.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende 
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard 
2010. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te 
bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende 
documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en 
vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting 
verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, 
zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een 
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de 
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter 
inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel 
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van 
de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is 
bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de 
posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling 
plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, 
onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

0     VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

000010 010801 st 4,00 VGraven proefsleuf.
Betreft: proefsleuven binnen de werkgrens op 
aanwijzing van de directie.
Aanwezige kabels en leidingen inmeten en 
verwerken op schets met vermelding van diameter 
en diepteligging.
Schetsen indienen bij de directie. 
Opbouw van de ondergrond:{zand en klei
Gemiddelde sleufdiepte:{1,50 m
Gemiddelde sleuflengte: 3,00 m
Gemiddelde sleufbreedte: 0,50 m 

1 Grondsoorten gescheiden ontgraven
1 Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en 

leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond
2 Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug 

aanbrengen{

000020 620103 EUR NToep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Ten behoeve van:
werkzaamheden aan Jan Schamhartstraat.

9 Stationare afzetting volgens CROW-publicatiereeks 
96b

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 
km/h

2 Met materiaal van de aannemer

000030 620301 EUR NToepassen omleidingsroutes.
Ten behoeve van:
afsluiten van Jan Schamhartstraat t.h.v. huisnummer 
76
Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s).{volgens 
bpn 000040

3 Omleidingsroute op enkelbaansweg{
2 Met materiaal van de aannemer

000040 623001 EUR NMaken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).
Betreft: tekeningen t.b.v. omleidingsroute voor het 
afsluiten van J. Schamhartstraat.
Tekeningen vooraf overleggen met de directie.
Incl. eenmalig aanpassen 

1 Digitale ondergrond beschikbaar{
3 Betreft het uitwerken van omleidingsroutes{

1 Aantal uit te werken fases: 1{
2 Tekeningen aanleveren op schaal 1: 500

Formaat van de tekeningen: A{0}
1 Tekeningen uitwerken in kleur

1 Tekeningen analoog aanleveren.
Aantal afdrukken in kleur per tekening:{3}

000050 639999 EUR NVoorzieningen ter ondersteuning kabels en leidingen.
Betreft: tijdens de werkzaamheden aan de riolering 
dienen de vrijhangende kabels, leidingen en 
rioleringen ondersteund en beschermd te worden.
De te treffen maatregelen zijn ter goedkeuring van de 
betreffende kabel- en leidingbeheerders. 

000060 639999 EUR NUitzetten assen, hoofdlijnen en hoogtes.
Betreft: het uitzetten van assen, hoofdlijnen en 
hoogtes van verhardingen en rioleringen.
Het ontwerp wordt hiervoor digitaal aan de aannemer 
ter beschikking gesteld. 
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000070 620421 EUR NToepassen rijplaten.
Betreft: rijplaten t.b.v. omleidingen voor fietsers t.h.v. 
kruising fietspad en verlengde Kneu.

2 T.b.v.{omleiding voor fietsers
1 T.b.v. licht verkeer{

1 Afmetingen: 5000 x 1000 x 10 mm

1     OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN

10    OPBREKEN ASFALTVERHARDING

100010 300301 m 17,00 VZagen verharding.
Betreft: zagen op te nemen asfaltverharding conform 
de tekening

1 Asfaltverharding{
2 3 Zaagdiepte gemiddeld{160}mm

 tot ten hoogste{165}mm

100020 300201 m2 21,00 VFrezen van asfalt.
Betreft het frezen van asfaltverharding t.b.v. nieuwe 
aansluiting

1 Totale breedte kleiner dan 0,50 m
1 Dikte van de af te frezen laag:{30}mm

3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben{
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het 
bevoegd gezag erkende inrichting. Transport- en 
acceptatiekosten worden geacht bij de eenheidsprijs 
te zijn inbegrepen.

100030 300201 m2 28,00 VFrezen van asfalt.
Betreft het profielfrezen van asfaltverharding t.b.v. 
nieuwe aansluiting

5 Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m
2 Dikte van de af te frezen laag:{van 0 tot 50}mm

3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben{Vrijgekomen 
materialen vervoeren naar een door het bevoegd 
gezag erkende inrichting. Transport- en 
acceptatiekosten worden geacht bij de eenheidsprijs 
te zijn inbegrepen.

100040 300201 m2 76,00 VFrezen van asfalt.
Betreft het profielfrezen van asfaltverharding t.b.v. 
nieuwe aansluiting

6 Totale breedte 4,00 m en groter
1 Dikte van de af te frezen laag:{van 0 tot 30}mm

3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben{
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het 
bevoegd gezag erkende inrichting. Transport- en 
acceptatiekosten worden geacht bij de eenheidsprijs 
te zijn inbegrepen.
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100050 307101 m2 170,00 VOpbreken asfaltverharding.
Betreft: asfaltverharding op J. Schamhartstraat 
conform de tekening

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
4 Dikte gemiddeld{0,16}m

2 Op een niet gebonden funderingslaag
7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben{
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het 
bevoegd gezag erkende inrichting. Transport- en 
acceptatiekosten worden geacht bij de eenheidsprijs 
te zijn inbegrepen.

11    OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING

110010 307312 m2 44,00 VOpbreken betonstraatstenen.
Betreft: betonstraatstenen t.p.v. bestaande inrit

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte{80}

mm
7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben{

110020 307312 m2 13,00 VOpbreken betonstraatstenen.
Betreft: betonstraatstenen t.p.v. aansluiten nieuwe 
weg op bestaande conform de tekening

1 Totale breedte tot 1,5 m
3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte{80}

mm
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar tijdelijk depot 

binnen de werkgrens. Daarna verwerken volgens 
bpn 110030.

110030 314771 m2 13,00 VBestratingsmateriaal ontdoen van grond.
Betreft: betonstraatstenenstenen vrijgekomen 
volgens bpn 110020

6 Betonstraatstenen: standaard keiformaat
2 D.m.v. schudden

2 st 495,00 IMateriaal na bewerking optassen
1 st 90,00 IOnbruikbare materialen vervoeren{naar een door het 

bevoegd gezag erkende inrichting. Gerekend is met 
15% breuk. Transport- en acceptatiekosten worden 
geacht bij de eenheidprijs te zijn inbegrepen.

110040 307313 m2 84,00 VOpbreken betontegels.
Betreft: tegelverharding t.p.v. nieuwe kruising t.h.v. J. 
Schamhartstraat nr. 76

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm{

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar tijdelijk depot 
binnen de werkgrens. Daarna verwerken volgens 
bpn 110050.

110050 314771 m2 84,00 VBestratingsmateriaal ontdoen van grond.
Betreft: tegels vrijgekomen volgens bpn 110040

7 Betontegels
3 D.m.v. schrapen

9 st 785,00 IMaterialen na bewerken optassen in 
machinaalpaketten.

1 st 139,00 IOnbruikbare materialen vervoeren{naar een door het 
bevoegd gezag erkende inrichting. Gerekend is met 
15% breuk. Transport- en acceptatiekosten worden 
geacht bij de eenheidprijs te zijn inbegrepen.
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12    OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN

120010 307351 m 53,00 VOpbreken betonbanden.
Betreft: trottoirbanden t.p.v. nieuwe kruising J. 
Schamhartstraat nr. 76

4 Inclusief mortellaag en steunrug
Afmetingen en materiaal steunrug:{schraal beton 
(0,05 m3/m1)

3 Trottoirbanden 130/150 x 250 mm
7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben{
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het 
bevoegd gezag erkende inrichting. Transport- en 
acceptatiekosten worden geacht bij de eenheidsprijs 
te zijn inbegrepen. 

120020 307351 m 40,00 VOpbreken betonbanden.
Betreft: opsluitband t.p.v. bestaande inrit

5 Opsluitbanden 100 x 200 mm
7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben{
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het 
bevoegd gezag erkende inrichting. Transport- en 
acceptatiekosten worden geacht bij de eenheidsprijs 
te zijn inbegrepen.

120030 307351 m 13,00 VOpbreken betonbanden.
Betreft: opsluitband t.p.v. nieuwe aansluiting

6 Opsluitbanden 120 x 250 mm
7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben{
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het 
bevoegd gezag erkende inrichting. Transport- en 
acceptatiekosten worden geacht bij de eenheidsprijs 
te zijn inbegrepen. 

13    OPBREKEN RIOOL

130010 251122 st 3,00 VVerwijderen kolk.
Betreft: trottoirkolken t.p.v. nieuwe kruising

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie
1 Trottoirkolk{

1 Constructie: eendelig
7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben

130020 251103 m 14,00 VVerwijderen kunststofbuis.
Betreft: het opnemen van kolkaansluiting conform de 
tekening

130021 240101 m 14,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten
3 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,00}m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf 
deponeren
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130022 251103 m 14,00 IVerwijderen kunststofbuis.
1 Materiaal: PVC

1 Nominale middellijn(en){125 mm
1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben

130023 240121 m 14,00 IAanvullen sleuf.
3 Aanvullingshoogte gemiddeld{1,00}m

2 Aanvullen tot onderkant verharding met grond 
vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten{

14    OPNEMEN STRAATMEUBILAIR

140010 340102 st 8,00 VVerwijderen verlichtingsobject.
Situering: conform opruimingstekening
Inclusief grondwerkzaamheden
Inclusief het afkoppelen van het ov-net van de 
lichtmast door een hiervoor door Enexis bevoegd 
bedrijf.
De kosten voor het afkoppelen van het ov-net zijn 
voor rekening aannemer 

2 Verlichtingsobject:
Aluminium lichtmast
Nominale masthoogte:{6,00}m

1 Verlichtingsobject niet demonteren
1 Verlichtingsobject vervoeren naar:

Tijdelijke depot binnen de werkgrens

140020 610321 m 478,00 VVerwijderen afrastering.
Betreft: afrasteringen binnen de werkgrenzen 
conform de tekening

1 Houten palen met draad{
1 Afstand palen h.o.h. tot 3 m

1 Hoogte tot 1,25 m
3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben{

15    VERWIJDEREN GROEN

150010 510117 m 25,00 VVerwijderen haag.
Betreft haag t.p.v. nieuwe kruising
Soort haag:{beukenhaag

1 Hoogte: tot ca. 2,5 m
1 Dikte onderstam: tot ca. 0,1 m

1 Rooien tot een diepte van ten minste{1,0}m
3 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben

150020 510111 st 8,00 VVerwijderen bomen.
Betreft: bomen de werkgrens t.p.v. nieuwe 
aansluiting, conform de tekening.
Verwijderen bomen in overleg met de directie 
Boomsoort(en):{divers

3 Stamdiameter: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
1 Rooien tot een diepte van ten minste{1,00}m

3 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben

8 Vrijgekomen materiaal bij uitfrezen stobben{pulp 
wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te 
hebben. Rekenen met ca. 1,5 m3 per boom.
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2     GRONDWERKZAAMHEDEN
Alle hoeveelheden bij grondwerkzaamheden in dit 
bestek zijn gerekend in vaste kuubs. 

21    GROND ONTGRAVEN

210010 220101 m3 866,00 VGrond ontgraven uit{cunet nieuwe rijbaan tussen J. 
Schamhartstraat nr. 89 en 91.
Betreft: het ontgraven van grond t.b.v. nieuwe rijbaan.
Grondsoort:{kleiïg zand
Hoeveelheidsbepaling:{theoretisch profiel van 
ontgraving

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel 
boven water, gerekend met een waterstand van 
N.A.P.{2.65+}m

2 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,05}m
3 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{8,08}m

1 Taluds{3}:{2}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

210020 220101 m3 6.426,00 VGrond ontgraven uit{cunet toekomstige watergangen 
binnen de werkgrens conform de tekening.
Betreft: het ontgraven van grond t.b.v. nieuwe 
watergangen
Grondsoort:{kleiïg zand
Hoeveelheidsbepaling:{theoretisch profiel van 
ontgraving

3 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, ca.{15}% 
van de hoeveelheid onder water, gerekend met een 
waterstand van N.A.P.{2.65+}m

2 Ontgravingshoogte gemiddeld{2,24}m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{0,50}m

2 Ongelijke taluds:{variabel, conform de tekening
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

210030 220101 m3 4.420,00 VGrond ontgraven uit{cunet verlengde rijbaan Kneu
Betreft; het ontgraven van grond t.b.v. nieuwe rijbaan.
Grondsoort:{kleiïg zand
Hoeveelheidsbepaling:{theoretisch profiel van 
ontgraving

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel 
boven water, gerekend met een waterstand van 
N.A.P.{2.65+}m

2 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,76}m
3 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{8,08}m

1 Taluds{3}:{2}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

210040 240102 m3 773,00 VGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Betreft: sleuf t.b.v. duikers
Taluds{2:1

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven
4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de 

onderkant van de buizen, funderingen en putten 
rekening is gehouden met een grondverbetering van
{0,30}m

5 Ontgravingshoogte gemiddeld{2,47}m
2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{1,65}

m
4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr

(s).{230010

Bladnr. 15



RAW0736-78068 Doortrekken de Kneu in Olst
Bestek 2013 - 04 d.d. 01-10-2013

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

210050 220101 m3 69,00 VGrond ontgraven uit{cunet toekomstige plateau t.p.v. 
kruising fietspad en verlengde Kneu
Grondsoort:{zand
Hoeveelheidsbepaling:{theoretisch profiel van 
ontgraving

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel 
boven water, gerekend met een waterstand van 
N.A.P.{2.65+}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,27}m
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

210060 220101 m3 94,00 VGrond ontgraven uit{cunet toekomstige plateau t.p.v. 
kruising fietspad en verlengde Kneu
Grondsoort:{kleiïg zand
Hoeveelheidsbepaling:{theoretisch profiel van 
ontgraving

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel 
boven water, gerekend met een waterstand van 
N.A.P.{2.65+}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,64}m
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

22    GROND VERWERKEN

220010 220301 m3 131,00 VGrond verwerken in{cunet nieuwe rijbaan tussen J. 
Schamhartstraat nr. 89 en 91
Betreft: aanvullen cunet aan de zijkanten van de 
rijbaan.

m3 131,00 IGrondsoort:{kleiïg zand, vervoerd volgens bpn 
230020
Hoeveelheidsbepaling:{theoretisch profiel van 
aanvulling

1 Hoogte{0,46}m
1 Zonder overhoogte

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

220020 220301 m3 893,00 VGrond verwerken in{cunet nieuwe rijbaan verlengde 
Kneu
Betreft: aanvullen cunet aan de zijkanten van de 
rijbaan.

m3 893,00 IGrondsoort:{kleiïg zand, vervoerd volgens bpn 
230020
Hoeveelheidsbepaling:{theoretisch profiel van 
aanvulling

1 Hoogte{0,39}m
1 Zonder overhoogte

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

220030 220301 m3 1.152,00 VGrond verwerken in{tijdelijk depot
Betreft: grond, vervoerd volgens bpn 230010

m3 1.152,00 IGrondsoort:{kleiïg zand
Hoeveelheidsbepaling:{vaste m3

1 Taluds{1}:{1}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

220040 220301 m3 3.824,00 VGrond verwerken in{cunet toekomstige rijbaan.
Betreft: cunet alle nieuwe rijbanen

m3 3.824,00 IGrondsoort:{zand geleverd volgens bpn 240010
Hoeveelheidsbepaling:{theoretisch profiel van 
aanvulling

2 Hoogte{0,60}m
1 Zonder overhoogte

3 Kruinbreedte{8,08}m
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
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2 Verdichten volgens bestekspostnr.{400010}

220060 240111 m3 56,00 VAanbrengen grondverbetering.
Betreft: grondverbetering t.b.v. duikers

1 m2 270,50 LKunststofvlies aanbrengen op sleufbodem
Geolon 40 o.g. 
Breedte 2,60 m 

1 Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen, putten 
of duikers

1 Aanvullen in lagen van ten hoogste{0,30}m
1 m3 56,00 IZand{geleverd volgens bpn 240010

1 Verdichten{

220070 240122 m3 90,00 VAanvullen sleuf.
Betreft: het aanvullen van sleuf t.b.v. duikers.
Situering: onder bestaande verharding 

4 Aanvullingshoogte gemiddeld{1,71}m
4 m3 90,00 IAanvullen tot onderkant verharding met{zand 

geleverd volgens bpn 240010
1 De aanvulling verdichten{

220080 240122 m3 427,00 VAanvullen sleuf.
Betreft: het aanvullen van sleuf t.b.v. duikers.
Situering: duikers onder bestaande groenstroken 

4 Aanvullingshoogte gemiddeld{1,87}m
9 m3 427,00 IAanvullen tot 0,30 m onder bestaande maaiveld met 

zand geleverd volgens bpn 240010
1 De aanvulling verdichten{

220090 240122 m3 100,00 VAanvullen sleuf.
Betreft: het aanvullen van de bovenste deel van de 
sleuf t.b.v. duikers.
Situering: duikers onder bestaande groenstroken 

1 Aanvullingshoogte gemiddeld{0,30}m
3 m3 100,00 IAanvullen tot maaiveld met{grond vervoerd volgens 

bpn 230020
1 De aanvulling verdichten{

220100 220301 m3 9,00 VGrond verwerken in{cunet uitbreiding voetpad, t.p.v. 
nieuwe kruising

m3 9,00 IGrondsoort:{zand geleverd volgens bpn 240010
Hoeveelheidsbepaling:{theoretisch profiel van 
aanvulling

1 Hoogte{0,46}m
1 Zonder overhoogte

5 Bovenoppervlakte{19,0}m2
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

220110 220301 m3 28,00 VGrond verwerken in{bermen nieuw aan te brengen 
rijbaan/fietspad t.p.v. drempels en trottoirbanden

m3 28,00 IGrondsoort:{kleiïg zand vervoerd volgens bpn 
230020
Hoeveelheidsbepaling:{theoretisch profiel van 
aanvulling

1 Hoogte{van 0 tot 0,15}m
1 Zonder overhoogte

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

23    GROND VERVOEREN
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230010 220201 m3 1.152,00 VGrond vervoeren.
Betreft: grond vrijgekomen volgens bpns 210010 t/m 
210040 en 210060 t.b.v. bpn 220030.
Grondsoort:{kleiïg zand
Hoeveelheidsbepaling:{vaste m3

2 Vervoeren naar:{tijdelijk depot binnen de werkgrens

230020 220201 m3 1.152,00 VGrond vervoeren.
Betreft: grond verwerkt volgens bpn 220030
Inclusief het ontgraven van grond uit tijdelijk depot. 
Grondsoort:{kleiïg zand
Hoeveelheidsbepaling:{vaste m3

2 Vervoeren naar:{de plaats van verwerking t.b.v. bpns. 
220010, 220020,  220090 en 220110.
Rekening houden met enkele reisafstand van 0,5 km. 

230030 220201 m3 11.427,00 VGrond vervoeren.
Betreft: het afvoeren van overblijvend grond 
vrijgekomen volgens bpns 210010 t/m 210040 en 
210060
Uitgangspunt is afvoer conform het gestelde in 
bijlage 5 behorende bij dit bestek
Grondsoort:{kleiïg zand
Hoeveelheidsbepaling:{vaste m3

3 Vrijgekomen grond wordt geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben{

230040 220201 m3 69,00 VGrond vervoeren.
Betreft: het afvoeren van zand vrijgekomen volgens 
bpn 210050
Uitgangspunt is afvoer conform het gestelde in 
bijlage 5 behorende bij dit bestek
Grondsoort:{zand
Hoeveelheidsbepaling:{vaste m3

3 Vrijgekomen grond wordt geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben{

24    GROND LEVEREN

240010 220321 m3 4.406,00 VLeveren grond.
m3 4.406,00 LGrondsoort:{zand in zandbed

Betreft: het leveren van zand t.b.v. bpn 220040, 
220060, 220070, 220080 en 220100.
Hoeveelheidsbepaling:{vaste m3

1 Grond die voldoet aan de volgende milieuhygiënische 
kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit:{

1 Grond van natuurlijke oorsprong
1 Leveren op de plaats van verwerking{

3     RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN

30    BEMALING

300010 210299 m 104,00 NDrooghouden sleuf.
Betreft: bemaling t.b.v het  aanbrengen van de 
duikers
Inclusief het opstellen van een bemalingsplan en het 
verzorgen van de benodigde meldingen en/ of 
vergunning bij het bevoegd gezag.
Inclusief afdammen van watergang.
Inclusief aanbrengen, instandhouden en verwijderen 
van bemaling.
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300011 210201 Aanbrengen bronbemaling.
1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

1 Reserve-energievoorziening van voldoende 
capaciteit om de energiebehoefte ten behoeve van 
de bemaling te allen tijde te dekken is vereist
Automatische overname van de energievoorziening 
door de reserve-installatie is niet vereist

300012 210202 Instandhouden bronbemaling.
Periode van instandhouding:{afhankelijk van de 
werkwijze van de aannemer

1 Een wachtsman, die voldoende ter zake van de 
bemaling kundig is, moet op of in de directe nabijheid 
van het werk aanwezig zijn, ook buiten normale 
werktijden

1 De reserve-energievoorziening{1}maal per week 
beproeven op goede werking

300013 210204 Verwijderen bronbemaling.
3 Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen

{met schoon zand inclusief verdichten

300014 210801 st 1,00 IAanbrengen debietmeetpunt.
De aannemer dient een dagelijkse registratie bij te 
houden van de hoeveelheid onttrokken grondwater. 
Een kopie hiervan dient wekelijks overhandigd te 
worden aan de directie
Debietmeeetpunt afsluiten met een hangslot 

2 Meting van het debiet met totaaltelling van de 
afgevoerde hoeveelheid water

300015 210802 Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.
Inclusief het aanbrengen van alle benodigde 
afvoerleidingen

1 Uitlaat voorzien van zandvang

31    LEIDINGWERK

310010 252201 m 14,00 VAanbrengen PVC-buis
Betreft: kolkaansluitingen.
Gerekend is met 3,5 m1/kolk 

310011 240101 m 14,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten
3 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,00}m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{0,50}
m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf 
deponeren

310012 252201 m 14,00 IAanbrengen PVC-buis
2 m 14,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{kleur: grijs

2 1 Nominale middellijn 125  mm
1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met 

rubbermanchet{

310013 240121 m 14,00 IAanvullen sleuf.
3 Aanvullingshoogte gemiddeld{1,00}m

2 Aanvullen tot onderkant verharding met grond 
vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten{

32    PUTTEN EN KOLKEN
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320010 252613 st 4,00 VAanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Betreft het leveren en aanbrengen trottoirkolk 
conform de tekening.
Inclusief grondwerk

2 st 4,00 LTrottoirkolk, klasse Y{, onderbak met aansl. Ø125 
mm
Fabrikant TBS Soest B.V. o.g.
Type: TRK-2030, afm.: 450 x 450 x 900 mm
Zandvang 30 L
Verkeersbelastingklasse B125 kN (NEN-EN24) 

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
1 Constructie: eendelig

320020 252702 st 1,00 VOp hoogte brengen bestaande putafdekking.
1 st 1,00 IGietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel

{
1 Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens 

metselwerk en stellen in metselspecie.
st 90,00 LMetselstenen, gerekend met{3}stellagen

Binnen- en buitenzijde platvol voegen

320030 252602 st 1,00 VMaken put van geprefabriceerde betonelementen.
Betreft: kruisingsput

9 Kruisingsput conform detail 1.
Met twee geprefabriceerde sparingen 1400  x 600 
mm

2 st 1,00 LAfdekplaat{1300 x 1300 x 200 mm met mangat Ø 
800 mm

st 1,00 LBodemplaat 1500 x 1500 x 200 mm 
5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met 

bijbehorende rubberring

320040 252833 st 2,00 VDichtzetten geprefabriceerde sparing.
Betreft: sparingen in put aangebracht volgens bpn 
320030.

st 150,00 LMetselwerk; metselstenen{dikformaat
3 Afmeting: 0,50 tot 1,00 m2

3 Binnenzijde platvol voegen en buitenzijde berapen

320050 252701 st 1,00 VAanbrengen putrand met deksel.
Betreft: put aangebracht volgens bpn 320030

1 st 1,00 LGietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
{type 313 TBS Soest of gelijkwaardig.

2 st 3,00 LPutrand op hoogte brengen met stelringen van beton
1 Putrand ontdoen van vuil en voorzien van

{bijbehorend deksel

33    HULPSTUKKEN

330010 252202 st 12,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Betreft: PVC-bochtstukken t.b.v. kolkaansluitingen.
Gerekend is met 3 bochten per kolk 

2 st 12,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8{kleur: grijs
Bocht, hoek ter keuze van de aannemer. 

2 1 Nominale middellijn 125 mm
1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof 

met rubbermanchet{

330020 252202 st 1,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Betreft: dubbele kolkaansluiting

2 st 1,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8{kleur: grijs
Stroom T-stuk 

2 1 Nominale middellijn 125 mm
1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof 
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met rubbermanchet{

330030 252832 st 3,00 VMaken inlaat.
Betreft: inlaten kolkaansluitingen

1 In ongewapende betonbuis
1 Door middel van boren

2 Wanddikte 50 tot 70 mm
1 Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat{125}mm
1 As-inlaat loodrecht op as-buis

1 st 3,00 LVerbinding inlaat-buis d.m.v.{putwandinlaat

34    DUIKERS

340010 252102 m 104,00 VAanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Betreft: betonbuizen t.b.v. duikers

1 st 44,00 LRond profiel, gewapend{
1 6 Nominale middellijn 500 mm

2 Standaardlengte buis 2,40 m
1 Type buisverbinding: glijverbinding

340020 252201 m 18,00 VAanbrengen PVC-buis
Betreft: PVC buis t.b.v. duiker

2 m 18,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{
2 3 Nominale middellijn 160  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met 
rubbermanchet{

35    DRAINAGE

351   BUIZEN

351010 230111 m 1.636,00 VAanbrengen drains voor horizontale drainage.
Betreft: drainage t.b.v. nieuwe rijbanen conform de 
tekening.

351011 230101 m 1.636,00 IGrond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale 
drainage.

3 Gemiddelde diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering
{1,02}m

2 Breedte sleuf{0,20}m
3 Gemiddelde lengte per drain{52,0}m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf 
deponeren

351012 230111 m 1.636,00 IAanbrengen drains voor horizontale drainage.
1 m 1.636,00 LPVC-buizen geribbeld en geperforeerd

6 Uitwendige diameter 125 mm
2 1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 µm

351013 230121 m 1.636,00 IAanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage.
1 Aanvullen met de ontgraven grond

3 Gemiddelde diepte sleuf t.o.v. maaiveld bij oplevering
{1,02}m

3 Gemiddelde lengte per drain{52}m

352   HULPSTUKKEN

352010 230112 st 35,00 VAanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor 
horizontale drainage.
Betreft: hulpstukken t.b.v. doorspuiten van de drains

1 Materiaalsoort: PVC
2 st 35,00 LPut:{diameter 315 mm, v.v. aansluitmoffen en 

HDPE-deksel, incl. doorspuitvoorziening. 
1 Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen
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352020 252701 st 35,00 VAanbrengen putrand met deksel.
Betreft: putrand t.b.v. kunststof putten Ø315 mm

1 st 35,00 LGietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
{
Type: OOGINK 77005, lev.: Oogink Trilbeton bv o.g.

9 st 35,00 LPutrand op hoogte brengen met drukverdeelplaat 
voor kunsstof put 315. Afm.: 900 x 900 mm. lev.: 
Oogink Trilbeton bv o.g.

1 Putrand ontdoen van vuil en voorzien van
{dekselopschriften:  "DRAIN-INFILTRATIE"

352030 252899 st 17,00 VAanbrengen uitstroomvoorziening
Betreft: Ter bescherming van een eindbuis in een 
talud.
Taludhelling 1:1
Buis doorvoer pvc ø125 mm

st 17,00 LType A
Materiaal: HPE
Fabrikant: Haner infra bv o.g.
Afmetingen taludvlakplaat 90x60cm

st 17,00 LIncl rubberen ringen tbv afdichting aansluiting buis op 
uitstroomvoorziening

4     VERHARDINGEN

40    VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

400010 280101 m2 6.402,00 VAfwerken van het zandbed voor de aan te brengen 
verhardingslaag.
Betreft: zandbed aangebracht volgens bpn 220040
Het zandbed direct voor het aanbrengen van de 
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder 
toevoeging van water en afwerken.

1 Afwerken tot{0,50}m buiten de daarop aan te 
brengen verhardingslaag

2 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden 
gesteld is{0,60}m

1 Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.06 lid 05 van de 
Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad 
(proef 3) wordt bepaald t.o.v. de 
maximumproctordichtheid met de normale 
proctorproef

41    FUNDERINGEN

410010 280201 m2 5.898,00 VAanbrengen verhardingslaag van ongebonden 
steenmengsel.
Betreft het aanbrengen van menggranulaat t.b.v. 
fundering rijbaan

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte{0,30}m
7 ton 3.538,80 LMenggranulaat{

2 Sortering 0/31,5
2 Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens 

bestekspostnr(s).{400010
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

42    ASFALTVERHARDINGEN
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420010 312131 ton 814,80 VAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Totaal{5432 m2
Betreft: nieuw aan te leggen rijbaan

2 ton 814,80 LAsfalt: AC 22 base
3 Mengseleigenschappen: OL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
1 Totale laagdikte{60}mm

6 Op een funderingslaag{

420020 312121 ton 666,50 VAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Totaal{5332 m2
Betreft: asfaltverharding in rijbaan en fietspad 
conform de tekening.

2 ton 666,50 LAsfalt: AC 16 bind
3 Mengseleigenschappen: TL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
4 Totale laagdikte{50}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{

420030 312121 ton 28,00 VAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Totaal{280 m2
Betreft: asfaltverharding in fietspad conform de 
tekening.

2 ton 28,00 LAsfalt: AC 16 bind
9 Mengseleigenschappen: T2

3 Totale breedte 2,50 m en groter
3 Totale laagdikte{40}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{

420040 312112 ton 13,35 VAanbrengen van een deklaag van 
steenmastiekasfalt.
Totaal{178 m2
Betreft: asfaltverharding in fietspad conform de 
tekening.

6 ton 13,35 LAsfalt: SMA{NL 11B}
kleur oxiderood (zwarte bitumen met 4% pigment)

3 Totale breedte 2,50 m en groter
2 Laagdikte{30}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{

420050 312112 ton 7,65 VAanbrengen van een deklaag van 
steenmastiekasfalt.
Totaal{102 m2
Betreft: asfaltverharding in fietspad conform de 
tekening.

6 ton 7,65 LAsfalt: SMA{NL 11B}
kleur zwart

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
2 Laagdikte{30}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{

420060 312101 m2 5.910,00 VAanbrengen kleeflaag.
Betreft: kleeflaag tussen diverse asfaltlagen

1 ton 1,78 LBitumenemulsie:{kationisch, type 0
2 Hoeveelheid 0,3 kg/m2

43    ELEMENTENVERHARDINGEN
Elementenverhardingen dienen (waar mogelijk) 
machinaal aangebracht te worden. 
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430010 314112 m2 13,00 VAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft: nieuwe aansluiting conform de tekening

1 Totale breedte tot 1,50 m
4 In keperverband zonder bisschopsmutsen

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 st 495,00 IBetonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 
mm{vrijgekomen volgens bpn 110030.

st 90,00 IGeleverd volgens bpn 430020. 
5 Intrillen na afstrooien en invegen met{zand

430020 314812 st 90,00 VLeveren betonstraatstenen.
Betreft: bijleveren betonstraatstenen t.b.v. bpn 
430010

3 st 90,00 LBetonstraatstenen standaard keiformaat{, kleur: grijs.
3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

430030 314113 m2 99,00 VAanbrengen betontegels.
Betreft: trottoir boven J. Schamhartstraat nr. 76

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
9 1 Op straatlaag

1 st 785,00 IBetontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse 
(NEN-EN 1339){}
vrijgekomen volgens bpn 110050.

st 304,00 IGeleverd volgens bpn 430040. 
5 Intrillen na afstrooien en invegen met{zand

430040 314813 st 304,00 VLeveren betontegels.
Betreft: betontegels t.b.v. bpn 430030

1 st 304,00 LBetontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse 
(NEN-EN 1339){kleur: grijs}

1 Leveren op plaats van verwerking

430050 314113 m2 101,00 VAanbrengen betontegels.
Betreft: grasbetontegels in binnen bochten verlende 
Kneu

1 Totale breedte tot 1,50 m
9 In stroomlagen

2 Op zandbed
9 st 420,00 LGrasbetontegels 600 x 400 x 120, kleur: grijs

5 Intrillen na afstrooien en invegen met{zand

44    KANTOPSLUITINGEN
Voor de verrekening van het aanbrengen geldt dat 
voor 1 stuk bochtband (0,78 m1) 1,00 m band 
wordt gerekend. 

440010 314311 m 65,00 VAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: trottoirbanden t.p.v. nieuwe kruising conform 
de tekening

6 m3 3,25 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en 
voorzien van steunrug van{schraal beton C20/25 
(0,05 m3/m1)

9 st 217,00 LLangs de trottoirbanden 1 streklaag van goottegels in 
m3 0,98 Lcementspecie aanbrengen (0,015 m3/m1).

3 st 65,00 LProfiel 130/150 x 250 mm{, recht, kleur grijs
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440020 314311 m 9,00 VAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: bochtbanden t.p.v. nieuwe kruising conform 
de tekening

6 m3 0,45 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en 
voorzien van steunrug van{schraal beton C20/25 
(0,05 m3/m1)

9 st 30,00 LLangs de trottoirbanden 1 streklaag van goottegels in 
m3 0,14 Lcementspecie aanbrengen (0,015 m3/m1).

3 st 9,00 LProfiel 130/150 x 250 mm{, bocht R = 3,00 m, kleur: 
grijs

440030 314311 m 12,00 VAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: bochtbanden t.p.v. nieuwe kruising conform 
de tekening

6 m3 0,60 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en 
voorzien van steunrug van{schraal beton C20/25 
(0,05 m3/m1)

9 st 40,00 LLangs de trottoirbanden 1 streklaag van goottegels in 
m3 0,18 Lcementspecie aanbrengen (0,015 m3/m1).

3 st 12,00 LProfiel 130/150 x 250 mm{, bocht R = 2,00 m, kleur: 
grijs

440040 314311 m 10,00 VAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: eindverloopbanden t.p.v. nieuwe kruising 
conform de tekening

6 m3 0,50 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en 
voorzien van steunrug van{schraal beton C20/25 
(0,05 m3/m1)

9 st 34,00 LLangs de trottoirbanden 1 streklaag van goottegels in 
m3 0,15 Lcementspecie aanbrengen (0,015 m3/m1).

9 st 5,00 LEindverloopband van 130/150 x 250 naar 130/150 x 
160 mm, rechts, kleur: grijs

st 5,00 LEindverloopband van 130/150 x 250 naar 130/150 x 
160 mm, links, kleur: grijs

440050 314312 m 21,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: opsluitbanden t.b.v. voetpad t.p.v. nieuwe 
kruising

2 Op zandbed
5 st 21,00 LProfiel 100 x 200 mm{

5     GROENWERKZAAMHEDEN

500010 511201 are 37,40 VZaaien.
Betreft: het inzaaien van bermen nieuwe rijbanen

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond 
zaaiklaar maken door het aandrukken en 
verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm

9 kg 56,10 LZaadmengsel B3
Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2 

1 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
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500020 511201 are 60,00 VZaaien.
Betreft: het inzaaien van taluds nieuwe watergangen
Zaaien tot aan de waterspiegel

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
2 Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond 
zaaiklaar maken door het aandrukken en 
verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm

9 kg 90,00 LZaadmengsel B3
Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2 

1 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken

6     TERREININRICHTING

60    BEBORDING EN MARKERING

600030 321399 st 8,00 VAanbrengen verkeerszuil
Situering: ter plaatse van versmallingen conform 
tekening

st 8,00 LVerkeerszuil type BB21
Materiaal aluminium koker met 2 zwarte kunststof 
kappen 60/60 mm ø
koker 3 wit / 2 zwart 3M DG

st 8,00 LInclusief fundatie bovenstuk 1000/60 mm ø
st 8,00 LInclusief fundatie onderstuk d.m.v. breekbouten

600040 321303 st 9,00 VAanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.
Betreft: het aanbrengen van verkeersborden met 
verkeersbordpalen conform de verhardingstekening.
Inclusief bevestigingsmiddelen. 

1 In het maaiveld{
1 st 9,00 LVerkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast 

kruis{
1 Totale lengte 3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 

m)
2 Verkeersbord, afmetingen volgens type I{

st 2,00 L B07
st 2,00 LC14
st 1,00 LB06 
st 1,00 LA01 30ZB
st 1,00 LA01 30ZE
st 1,00 LH01A Olst
st 1,00 LH02B Olst

3 Retroflecterend, klasse II{
2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

600050 321303 st 18,00 VAanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.
Betreft: verkeersborden in bochten van nieuwe 
rijbaan conform de tekening.

1 In het maaiveld{
1 st 18,00 LVerkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast 

kruis{
1 Totale lengte 3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 

m)
2 Verkeersbord, afmetingen volgens type I{

st 9,00 LBB12l
st 9,00 LBB12r 

3 Retroflecterend, klasse II{
2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Bladnr. 26



RAW0736-78068 Doortrekken de Kneu in Olst
Bestek 2013 - 04 d.d. 01-10-2013

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

600060 321302 st 3,00 VAanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde 
bevestigingsmiddelen.
Betreft: verkeersborden conform de tekening.
Inclusief bevestigingsmiddelen 
De borden bevestigen aan:{lichtmasten

2 Afmetingen volgens type I{
st 2,00 LC14
st 1,00 LB3WX101rb 

3 Retroflecterend, klasse II{
2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

600070 322102 st 3,00 VAanbrengen portaal.
Betreft: zoneportaal, conform de tekening

st 3,00 LPortaal nader aangegeven op tek.nr.{2 
(verhardingstekening)
Zoneportaal type C06zb_BB15-2

st 6,00 LInclusief funderingsblokken 
2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

600080 320112 m2 2,10 VAanbrengen overige markering van thermoplastisch 
markeringsmateriaal.
Betreft: het aanbrengen van thermoplastische 
zonepoortmarkering conform de tekening.

4 Zonepoort, 2 ononderbroken strepen van 0,15 m en 
0,30 m breed
conform CROW publicatie 207 

1 Op een asfaltverharding
1 kg 14,70 LReflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, 

laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid 
van{7,0}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

600090 320112 m2 1,05 VAanbrengen overige markering van thermoplastisch 
markeringsmateriaal.
Betreft: het aanbrengen van thermoplastische 
driehoeksmarkering conform de tekening.

4 Driehoeksmarkering met de basis van 0,50 m en de 
hoogte van 0,70 m.

1 Op een asfaltverharding
1 kg 7,35 LReflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, 

laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid 
van{7,0}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

600100 320102 km 1,32 VAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch 
markeringsmateriaal.
Betreft: kantstreep aan beide kanten van verlengde 
rijbaan conform de tekening

2 Onderbroken streep{1 - 1}
1 Breedte: 0,10 m

1 Op een asfaltverharding
1 kg 232,00 LReflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, 

laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid 
van{7,0}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit
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600110 320102 km 0,09 VAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch 
markeringsmateriaal.
Betreft: kantstreep aan beide kanten van de fietspad 
en kruising Kneu en Braamsluiper conform de 
tekening

3 Onderbroken streep{1 -1}
1 Breedte: 0,10 m

1 Op een asfaltverharding
1 kg 31,50 LReflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, 

laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid 
van{7,0}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

600120 320112 m2 2,89 VAanbrengen overige markering van thermoplastisch 
markeringsmateriaal.
Betreft: stopstrepen conform de tekening

2 Stopstreep
Breedte: 0,30 m 

1 Op een asfaltverharding
1 kg 20,26 LReflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, 

laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid 
van{7,0}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

600130 320112 m2 3,25 VAanbrengen overige markering van thermoplastisch 
markeringsmateriaal.
Betreft: blokmarkerkering kruising fietspad en 
verlengde Kneu

3 Blokstreep{50 x 50 
1 Op een asfaltverharding

1 kg 22,75 LReflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, 
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid 
van{7,0}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

600140 320112 m2 18,60 VAanbrengen overige markering van thermoplastisch 
markeringsmateriaal.
Betreft: drempelsmarkering conform de tekening

6 Drempelsmarkering conform CROW publicatie 172
1 Op een asfaltverharding

1 kg 130,20 LReflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, 
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid 
van{7,0}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

61    VERLICHTING

610010 610099 st 4,00 VAanbrengen lichtmasten 6,00 m
Situering: conform inrichtingstekening binnen de 
werkgrenzen
Inclusief leveren en aanbrengen objectnummers op 
lichtmast 

610011 240206 st 4,00 IGraven en aanvullen werkgat/-put.
3 In vaste grond

2 Hoeveelheid per gat: van 0,5 tot 1 m3
1 Tijdens het aanvullen het uitgekomen afdekmateriaal 

opnieuw aanbrengen{
m3 0,20 LLichtmast vullen met brekerzand tot maaiveld 
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610012 340201 st 4,00 IAanbrengen lichtmast.
2 st 4,00 LLichtmast van aluminium{

Type: Sapa Con 1206012001
4 Uitvoeringsvorm: conisch{

2 Nominale masthoogte:{6,00}m
5 Zonder uithouder

1 Met grondstuk zonder grondplaat
Grondstuklengte:{1,00}m
Beschermingswijze:

st 4,00 LMasten voorzien van LDPE maaiveldbeschermer

610013 340601 st 4,00 IAanbrengen aansluitvoorziening.
1 st 4,00 LAansluitvoorziening:{

Zekeringkast: Faget LS94
1 Beveiliging:

zekering 2 Ampere
9 Aanbrengen in lichtmast

1 Inclusief de volgende werkzaamheden:
monteren zekeringkast en maken aansluiting op 
elektriciteitsnet door een hiervoor door Enexis 
bevoegd en gecertificeerd bedrijf
Kosten voor aansluiten lichtmast op ov-net voor 
rekening aannemer 

610014 340301 st 4,00 IAanbrengen verlichtingsarmatuur.
1 st 4,00 TVerlichtingsarmatuur met ingebouwde 

voorschakelapparatuur
Fabrikaat TellCo Europe
Type: TER71-19COBR-AC
af te halen bij gemeentewerf, Industrieweg 8 in Wijhe 

1 Montagewijze: Opzet{
2 Lichtpunthoogte:{6,00}m

1 m 24,00 LInclusief de volgende werkzaamheden:
aanbrengen aansluitsnoer 3 x 1,5 mm2

610015 340201 st 1,00 IAanbrengen lichtmast.
Betreft: lichtmast opgenomen volgens bpn 140010.
Inclusief opnemen en vervoeren uit tijdelijk depot.
Inclusief aansluiten op bestaande netwerk door het 
bevoegd 

2 st 1,00 ILichtmast van aluminium{
4 Uitvoeringsvorm: conisch{

2 Nominale masthoogte:{6,00}m
5 Zonder uithouder

Inclusief benodigde grondwerkzaamheden 

7     OVERIGE WERKZAAMHEDEN

700010 253862 st 3,00 VOp hoogte brengen opbouwgarnituur.
Betreft straatpotten diverse nutsbedrijven

7 Ten behoeve van{brandkranen, waterafsluiters en  
gasafsluiters.

5 Straatpot op hoogte brengen{

8     TER BESCHIKKING STELLEN

800010 611101 uur 40,00 VTer beschikking stellen van werknemers.
6 Werknemers{stratenmakerskoppel (2 man)

800020 611101 uur 40,00 VTer beschikking stellen van werknemers.
6 Werknemers{grondwerker
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800030 611204 uur 40,00 VTer beschikking stellen van een vrachtauto.
4 Laadvermogen: ten minste 12 ton

2 Hydraulisch kipbaar
1 Met hydraulische laad- en losinrichting

1
800040 611205 uur 24,00 VTer beschikking stellen van een wiellader.

3 Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

800050 611203 uur 24,00 VTer beschikking stellen van een hydraulische 
graafmachine.

4 Bakinhoud: ten minste 0,75 m3

800060 610203 EUR NGebruik van keet.
Ter beschikking stellen van keet gedurende de 
gehele uitvoeringsduur

1 De keet aansluiten op de riolering
3 De keet heeft een grootte van ca. 24 m2, een kamer 

ca. 4 x 4 m, stoelen en tafels voor 6 personen, 1 
afsluitbare (stalen) kast, 1 schrijfbureau met 
afsluitbare laden en kapstokken

1 De aannemer draagt zorg voor het verstrekken en 
serveren van warme en koude dranken, het 
schoonhouden, het verwarmen en elektrisch 
verlichten, het nodige drink- en waswater, zeep en 
schone handdoeken{
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9     STAARTPOSTEN

91    EENMALIGE KOSTEN

95    STELPOSTEN

950010 610501 EUR 10.000,00 VStelpost.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter 
zake van:

1 Door de directie op te dragen kleine leveringen en 
werkzaamheden

950020 610501 EUR 2.500,00 VStelpost.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter 
zake van:

1 vooropnamen aanliggende woningen
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01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld 
in december 2010, hierna te noemen 'Standaard 2010', uitgegeven door de Stichting CROW.

02 De Standaard 2010 is tegen betaling van EUR 95,-- verkrijgbaar bij de Stichting CROW.
Bestellingen uitsluitend via de CROW-website: www.crow.nl.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 01 van de Standaard 2010, wordt de U.A.V. 
1989 gewijzigd dan wel uitgebreid met het navolgende ter verkrijging van de Uniforme 
Administratieve Voorwaarden voor de Uitvoering van Technische Installatiewerken 1992 
(U.A.V.T.I.):
- Wijziging van paragraaf 1 lid 1: bouwstoffen: de in het werk te brengen materialen, 

voorwerpen, onderdelen, installaties of onderdelen daarvan, grond van allerlei soort en 
dergelijke.

- Uitbreiding met paragraaf 8a. Beproeving:
1. Indien is overeengekomen dat een werk of een of meer onderdelen daarvan beproefd 

zullen worden, vindt beproeving plaats. De beproeving geschiedt door de aannemer in 
aanwezigheid van de directie en dient om vast te stellen of het werk, of het 
desbetreffende onderdeel daarvan, op het gebied bestreken door de beproeving, 
voldoet aan hetgeen is overeengekomen, voor zover dit op het tijdstip van de 
beproeving mogelijk is.

2. Aannemer en directie stellen in onderling overleg het tijdstip van beproeving vast.
Indien aannemer en directie niet komen tot gemeenschappelijke vaststelling van het 
tijdstip van beproeving, stelt de aannemer dit tijdstip vast en geeft van dit tijdstip ten 
minste acht dagen tevoren schriftelijk kennis aan de directie.

3. Ten behoeve van de beproeving stelt de aannemer voor zijn rekening het nodige 
materieel en het personeel voor de bediening daarvan beschikbaar.
De kosten van de voor de beproeving benodigde hoeveelheid water en energie zijn 
voor rekening van de opdrachtgever.

4. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen na de beproeving, stelt de 
aannemer een rapport op waarin het beproevingsresultaat is opgenomen, alsmede, 
indien zulks is overeengekomen, een meetstaat die de meetresultaten en andere 
relevante gegevens vermeldt.
Door de ondertekening van dit in tweevoud op te maken rapport door aannemer en 
directie staan de resultaten van de beproeving vast.
Indien de directie tijdens de beproeving niet aanwezig is geweest, staan de resultaten 
van de beproeving vast door de enkele vermelding daarvan in het rapport.

5. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het gebied 
bestreken door de beproeving, niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen, zal, 
nadat de aannemer de nodige verbeteringen heeft aangebracht, de beproeving 
worden herhaald.
Op deze herhaalde beproeving zijn de vorige leden van overeenkomstige toepassing, 
met dien verstande dat in dit geval de kosten van water en energie, benodigd voor de 
beproeving, voor rekening van de aannemer zijn.

6. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het gebied 
bestreken door de beproeving, voldoet aan hetgeen is overeengekomen en het werk 
ook overigens is voltooid, vindt opneming plaats zoals bedoeld in paragraaf 9.

- Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, eerste lid:
Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer de opdrachtgever bedienings- en 
onderhoudsvoorschriften zal verstrekken, overhandigt hij deze op het tijdstip van 
ingebruikneming van het werk, of van het desbetreffende onderdeel daarvan, dan wel 
uiterlijk op de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer de opdrachtgever 
revisietekeningen zal verstrekken, overhandigt hij deze uiterlijk drie maanden na de dag 
waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

- Wijziging van paragraaf 10. Oplevering, derde lid, tweede volzin:
De opdrachtgever gaat hiertoe niet over dan nadat hij dit schriftelijk aan de aannemer 
heeft medegedeeld, hem daarover heeft gehoord en een beproeving als bedoeld in 
paragraaf 8a van het in gebruik te nemen werk of onderdeel daarvan heeft 
plaatsgevonden.
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- Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, derde lid:
Indien in het bestek een onderhouds- of servicetermijn als bedoeld in paragraaf 11 is 
voorgeschreven, gaat de door de in dit lid bedoelde ingebruikneming de onderhouds- of 
servicetermijn in onmiddellijk na de dag van ingebruikneming.

- Wijziging van de paragrafen 11, 12, 13, 23, 40 en 43a:
'onderhoudstermijn' wijzigen in 'onderhouds- of servicetermijn'.

04 Het document 'Actualisering RAW-systematiek 2010 aan UAV 2012, januari 2013' is gratis als 
pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw. 

05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 01 van de Standaard 2010, wordt de U.A.V. 
1989 gewijzigd dan wel uitgebreid met het navolgende ter verkrijging van de Uniforme 
Administratieve Voorwaarden voor de Uitvoering van Technische Installatiewerken 1992 
(U.A.V.T.I.):
- Wijziging van paragraaf 1 lid 1: bouwstoffen: de in het werk te brengen materialen, 

voorwerpen, onderdelen, installaties of onderdelen daarvan, grond van allerlei soort en 
dergelijke.

- Uitbreiding met paragraaf 8a. Beproeving:
1. Indien is overeengekomen dat een werk of een of meer onderdelen daarvan 

beproefd zullen worden, vindt beproeving plaats. De beproeving geschiedt door de 
aannemer in aanwezigheid van de directie en dient om vast te stellen of het werk, of 
het desbetreffende onderdeel daarvan, op het gebied bestreken door de beproeving, 
voldoet aan hetgeen is overeengekomen, voor zover dit op het tijdstip van de 
beproeving mogelijk is.

2. Aannemer en directie stellen in onderling overleg het tijdstip van beproeving vast.
 Indien aannemer en directie niet komen tot gemeenschappelijke vaststelling van het 

tijdstip van beproeving, stelt de aannemer dit tijdstip vast en geeft van dit tijdstip ten 
minste acht dagen tevoren schriftelijk kennis aan de directie.

3. Ten behoeve van de beproeving stelt de aannemer voor zijn rekening het nodige 
materieel en het personeel voor de bediening daarvan beschikbaar.

 De kosten van de voor de beproeving benodigde hoeveelheid water en energie zijn 
voor rekening van de opdrachtgever.

4. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen na de beproeving, stelt de 
aannemer een rapport op waarin het beproevingsresultaat is opgenomen, alsmede, 
indien zulks is overeengekomen, een meetstaat die de meetresultaten en andere 
relevante gegevens vermeldt.

 Door de ondertekening van dit in tweevoud op te maken rapport door aannemer en 
directie staan de resultaten van de beproeving vast.

 Indien de directie tijdens de beproeving niet aanwezig is geweest, staan de 
resultaten van de beproeving vast door de enkele vermelding daarvan in het rapport.

5. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het gebied 
bestreken door de beproeving, niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen, zal, 
nadat de aannemer de nodige verbeteringen heeft aangebracht, de beproeving 
worden herhaald.

 Op deze herhaalde beproeving zijn de vorige leden van overeenkomstige 
toepassing, met dien verstande dat in dit geval de kosten van water en energie, 
benodigd voor de beproeving, voor rekening van de aannemer zijn.

6. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het gebied 
bestreken door de beproeving, voldoet aan hetgeen is overeengekomen en het werk 
ook overigens is voltooid, vindt opneming plaats zoals bedoeld in paragraaf 9.

- Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, eerste lid:
 Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer de opdrachtgever bedienings- 

en onderhoudsvoorschriften zal verstrekken, overhandigt hij deze op het tijdstip van 
ingebruikneming van het werk, of van het desbetreffende onderdeel daarvan, dan wel 
uiterlijk op de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

 Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer de opdrachtgever 
revisietekeningen zal verstrekken, overhandigt hij deze uiterlijk drie maanden na de dag 
waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

- Wijziging van paragraaf 10. Oplevering, derde lid, tweede volzin:
 De opdrachtgever gaat hiertoe niet over dan nadat hij dit schriftelijk aan de aannemer 

heeft medegedeeld, hem daarover heeft gehoord en een beproeving als bedoeld in 
paragraaf 8a van het in gebruik te nemen werk of onderdeel daarvan heeft 
plaatsgevonden.

- Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, derde lid:
 Indien in het bestek een onderhouds- of servicetermijn als bedoeld in paragraaf 11 is 
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voorgeschreven, gaat de door de in dit lid bedoelde ingebruikneming de onderhouds- of 
servicetermijn in onmiddellijk na de dag van ingebruikneming.

- Wijziging van de paragrafen 11, 12, 13, 23, 40 en 43a:
 'onderhoudstermijn' wijzigen in 'onderhouds- of servicetermijn'. 

01 01 03 BETALINGSREGELING

03 Paragraaf 39 lid 2 van de UAV 1989 :  
Voor "opdrachtgever" moet gelezen worden "directie".

01 01 13 GELUIDSHINDER

01 Het langtijd gemiddelde geluidsniveau LAr,LT ten gevolge van continue werkende machines 
op de gevel van geluidsgevoelige bestemmingen niet meer mag bedragen dan:
50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag);
45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond) en
40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht).

02 Het maximale geluidsniveau Lmax ten gevolge van continue werkende machines op de gevel 
van geluidsgevoelige bestemmingen niet meer mag bedragen dan:
70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag);
65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond) en
60 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht).

03 Bouw) werkzaamheden mogen niet onnodig in de avond- en nachtperiode worden uitgevoerd.

04 Voor de zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als 
voor de nachtperiode.

05 De beoordelingsplaats ligt op de gevel van de dichtstbijzijnde bebouwing. Eventuele metingen 
moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de 'Handleiding Meten en rekenen 
Industrielawaai', Ministerie van VROM, uitgave van 2004 met de errata van 1999.

01 01 14 WERKTERREIN

02 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV 1989 aanvullen met:
Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die 
ten gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.

03 Paragraaf 16 van de UAV 1989 aanvullen met: 
Voor het maken van foto's films of video-opnamen en publiciteit inzake het werk, is 
toestemming van de directie noodzakelijk.

04 In paragraaf 28 van de UAV 1989 onder hulpmiddelen mede te verstaan:   
- piketten van nieuw bezaagd hout, afm. 40 x 40 mm, met lengte naar behoefte (minimaal 

0,60 m) en met rood geverfde kop voor door of vanwege de opdrachtgever te verrichten 
uitzettingen;

- een waterpastoestel (automaat) met toebehoren;
- een geijkte digitale asfaltthermometer;
- een pentagonprisma;
- een nylon meetband, minimale lengte 30 m;
- een meetwiel;
- een pH-meter.
De materialen beschikbaar stellen op een nader door de directie aan te geven plaats.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
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01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

04 In aanvulling op artikel 01.05.01 lid 01 van de Standaard 2010 wordt bepaald dat geen betaling 
aan de aannemer zal geschieden dan nadat deze een declaratie heeft ingediend t.n.v. de 
opdrachtgever genoemd in paragraaf 1.01 in deel 1 van dit bestek. De declaratie dient te 
worden gezonden aan de in de opdrachtbrief vermelde adresgegevens en te worden voorzien 
van de in de opdrachtbrief vermelde projectgegevens.

05 De aannemer dient op de declaraties aan te geven voor welk bedrag het lage en hoge 
omzetbelastingtarief van toepassing is.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2010 moet bij de 
aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of 
vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een "Bijdrage RAW-systematiek met specificatie", als bedoeld in artikel 01.08.01 van de 
Standaard 2010, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEF ONDERZOEK GWW

01 Een 'bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW' als bedoeld in artikel 01.08.02 van de 
Standaard 2010, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 RICHTLIJN ZORGVULDIG GRAAFPROCES

01 In aanvulling op paragraaf 01.09 van de Standaard 2010 gelden voor deze overeenkomst 
tevens de verantwoordelijkheden van partijen zoals deze zijn vastgelegd in de CROW-
publicatie 250 'Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen, Richtlijn zorgvuldig 
graafproces'. 
Partijen verklaren kennis te hebben genomen van de inhoud van genoemde publicatie. 

01 09 02 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 Onverminderd het gestelde in artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard 2010 dient de 
aannemer ten alle tijde te minste drie werkdagen voor gestart wordt met de werkzaamheden 
een graafmelding te doen bij het Kadaster te Zwolle
Adres: Koggelaan 59
Postbus: 7005,  8007 HA Zwolle
Tel: 0800-0080
Fax. 0346 - 28 75 85
e-mail: klic@kadaster.nl
internet: www.kadaster.nl
Ontvangen tekeningen dienen ten alle tijden op de locatie van de werkzaamheden aanwezig 
te zijn.

09 De aannemer zal indien hij in de nabijheid van kabels, leidingen, brandkranen en afsluiters 
werkzaamheden verricht de in dit verband door desbetreffende instanties en door de directie 
gegeven aanwijzingen en orders opvolgen, waarbij bijzondere voorschriften voor de uitvoering 
zoals bijvoorbeeld het ontgraven in handkracht, worden beschouwd als tot zijn normale 
verplichtingen behorende.

10 Tijdens het uitvoeren van het werk neemt de aannemer zodanige maatregelen, dat 
brandkranen, afsluiters en dergelijke te allen tijde te bereiken zijn.
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01 10 VERGUNNINGEN

01 10 02 DOOR DE OPDRACHTGEVER TE VERKRIJGEN VERGUNNINGEN

01 De volgende vereiste vergunningen en/of meldingen dienen door en op kosten van de 
aannemer te worden verkregen.
- Onttrekkings- lozingsvergunning / melding t.b.v. bronbemaling.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer 
erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen: 
- het verplaatsen, verwijderen en aanbrengen van lichtmasten inclusief het leggen van de 

benodigde kabels;

02 In afwijking van paragraaf 31 lid 2 van de UAV 1989 geschied de coördinatie van in elkander 
grijpende werken door de aannemer van dit bestek.
De coördinatie van de in lid 01 vermelde werken welke in elkander grijpen dient te geschieden 
door de (hoofd)aannemer van dit bestek.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

03 Bij wegen e.d. waaraan werkzaamheden moeten worden verricht die voor het doorgaand 
verkeer mogen worden afgesloten, moet het werk zodanig worden ingedeeld c.q. moeten 
zodanige voorzieningen worden getroffen dat de woningen en bedrijven altijd te voet 
bereikbaar blijven.

04 Waarschuwingsborden die tijdelijk geen dienst behoeven te doen, verwijderen of afdekken en 
op het tijdstip dat deze weer nodig zijn, herplaatsen of afdekking verwijderen.

05 Het op- en afrijden van de voor de uitvoering bestemde terreinen moet plaatsvinden via, door 
de directie vooraf goed te keuren, danwel door haar aan te wijzen in- en/of uitritten.

07 Alle woningen, bedrijven, alsmede inritten te allen tijde vanuit één richting bereikbaar houden.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN SCHEMA, WERKPLAN

01 13 06 ALGEMEEN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 
1989, verlangd.

02 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende 
randvoorwaarde:
- afstemming op de volgens artikel 01.11.01 lid 01 van dit  bestek vermelde gedetailleerde 

werkplannen.

03 Wanneer voor de aanvang of tijdens de uitvoering wijzigingen in de volgorde van de 
werkzaamheden noodzakelijk worden geacht, moet de aannemer zich daar naar richten, 
zonder uit dien hoofde op extra vergoeding, in welke vorm ook, aanspraak te kunnen maken.

04 Van het tijdschema mag niet zonder voorgaande schriftelijke goedkeuring van de directie 
worden afgeweken.

05 De indeling van de tijdsduur op het verlangde tijdschema moet worden aangegeven in: 
kalenderweken.

06 In het algemeen tijdschema dient ook te worden aangegeven op welke werkdagen of 
gedeelten daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen e.d.
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01 13 08 GEDETAILLEERD WERKPLAN

01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als 
bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989, verlangd omvattende:
- de inzet van materieel hierbij dient rekening gehouden worden met de grootte van het 

materieel ten aanzien van de beperkte werkruimte en per onderdeel van het algemeen 
tijdschema;

- de inzet van personeel per onder deel van het algemeen tijdschema;
- de tijdstippen, waarop door derden werken, als beschreven onder artikel 01.11.01 kunnen 

worden uitgevoerd;
De tijdstippen, waarop de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen materialen en 
voorzieningen op  het werkterrein moeten worden aangevoerd, dan wel in de betreffende 
opslagplaats ter beschikking moeten worden gesteld.
Dit gedetailleerd werkplan dient de aannemer binnen 7 dagen na opdracht in 2-voud in te 
dienen bij de directie.

03 Van dit werkplan mag niet zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de directie 
worden afgeweken.

01 13 09 INPASSING WERKZAAMHEDEN DERDEN

01 In het verlangde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan dienen de door derden 
uit te voeren werkzaamheden zoals genoemd in 01.11.01, te worden opgenomen en 
ingepast. 
Hierbij dient een zo volledig mogelijk inzicht te worden gegeven in de hoedanigheid, de 
volgorde en de uitvoering van de werkzaamheden. De derden zullen het schema en/of 
werkplan, na goedkeuring hunnerzijds, voor akkoord tekenen. Indien deze derden niet bekend 
zijn, zal de directie het verlangde algemeen tijdschema en/of gedetailleerd werkplan, nadat zij 
het aanvaard heeft, voor akkoord tekenen en zal de opdrachtgever de hierbij bedoelde derden 
aan het schema en/of werkplan binden.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze 
kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de 
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover 
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als 
bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet 
met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege 
de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 1989, met dien verstande dat 
de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren 
door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een 
afschrift van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

05 Het bepaalde in lid 04 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend 
met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:
- Betonnen putten en putbuizen BRL-9202),
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- Ronde buizen van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton en vlakke voetbuizen van 
ongewapend en gewapend beton (BRL-9201)

- Levering  van hout voorzien van FSC-keurmerk (Forest Stewardship Council)

06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden 
geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 indien het 
desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op 
het werk zijn geïnspecteerd.

10 De bouwstoffen met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 04 worden geleverd, worden 
geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 indien het betreffende 
document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn 
geïnspecteerd.

11 In aanvulling op paragraaf 17, lid 4 van de U.A.V. 1989 bij iedere aanvoer van de bouwstoffen 
verklaringen herkomst of oorsprong overleggen. De bouwstoffen welke worden goedgekeurd, 
zijn niet eerder goedgekeurd, dan nadat door de aannemer een schriftelijk bericht van 
goedkeuring van de directie is ontvangen.

12 De door de aannemer te leveren materialen, waarvoor nog geen certificaatregeling bestaat, 
moet door de KIWA worden gekeurd op de bestekseisen. De keuringskosten komen in 
afwijking van paragraaf 18 lid 5 van de U.A.V. 1989 ten laste van de aannemer.

01 14 06 INFORMATIEOVERDRACHT VAN TE LEVEREN BOUWSTOFFEN

01 Daar waar in de Standaard 2010 geen "Bewijs van Oorsprong" of Informatie -Overdracht - 
van een bouwstof wordt verlangd, dient een bewijs van oorsprong van de te leveren bouwstof 
aan de directie te worden verstrekt.
Op dit bewijs van oorsprong moet zijn vermeld:
a.  naam van de producent;
b.  indien van toepassing de naam van de leverancier;
c.  de aard en herkomst van de bouwstof;
d.  specifieke verwerkingseisen.
Voor grond, zand en overig bodemmateriaal gelden de bepalingen als bedoeld in artikel 22 03 
13.

02 Iedere aflevering van materiaal dient vergezeld te zijn van een schriftelijke verwijzing naar het 
bewijs van oorsprong.

03 De aannemer verstrekt van de door hem te leveren bouwstof, die volgens het bestek op of in 
de bodem moet worden aangebracht, de gegevens waaruit blijkt dat deze bouwstof voldoet 
aan de eisen die het Besluit bodemkwaliteit stelt met betrekking tot de samenstelling van de 
bouwstof en de emissie uit de bouwstof in de bodem.

04 De aannemer verstrekt de in lid 03 bedoelde gegevens schriftelijk aan de directie uiterlijk 5 
werkdagen voor het aanbrengen van de bouwstof, waarbij met de in artikel 11 van het 
Bouwstoffenbesluit vermelde termijnen rekening wordt gehouden.

05 Indien een bouwstof wordt geleverd onder certificaat,
wordt het certificaat geacht het bewijs van oorsprongrespectievelijke de gegevens voor het 
Besluit bodemkwaliteit voor de desbetreffende bouwstof te vervangen.
Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling, die daartoe is erkend door 
de nationale accreditatie-instelling (in Nederland: De Raad voor Accreditatie).

06 Het is in beginsel niet toegestaan om voor elke bouwstof afzonderlijk verschillende fabrikaten 
toe te passen.

07 De aannemer verstrekt de directie een bewijsmiddel waarin wordt aangetoond dat alle door 
hem te leveren grond (incl. zand en grindzand) en bouwstoffen voldoen aan de 
milieuhygienische eisen die het bevoegd gezag stelt aan de in dit bestek voorgeschreven 
categorie "multifunctioneel toepasbare grond" en "categorie I bouwstoffen". Het certificaat 
dient vooraf ter goedkeuring aan de directie te worden overhandigd. Indien de directie het 
certificaat niet heeft onvangen en/of heeft goedgekeurd mogen de bouwstoffen niet op het 
werk worden verwerkt. De hierdoor ontstane kosten, ook van de opdrachtgever en directie, 
zijn voor rekening van de aannemer.
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08 Indien het bestek bepaald dat de uit het werk komende oude bouwstoffen geheel of 
gedeeltelijk opnieuw in het te maken werk moeten worden verwerkt, stelt de aannemer de 
direcite in de gelegenheid de hoedanigheid van deze bouwstoffen vast te stellen. De 
aannemer dient te zorgen voor het instandhouden van de eigenschappen van de 
bouwstoffen.

01 15 GARANTIE

01 15 01 ALGEMEEN

02 Garantie voor een onderdeel.
Indien het garanderen van een onderdeel van het werk wordt verlangd, luidt de tekst van de 
door de aannemer in tweevoud op te maken en te ondertekenen garantieverklaring als volgt:

          GARANTIEVERKLARING.

Ter zake van het bestek voor: . . . 

De levering en werkzaamheden t.b.v.

Besteknummer: .....

Opgedragen aan:
...........................
...........................
...........................
Beschrijving van het onderdeel van het werk waarvoor garantie geldt:
...........................
...........................
...........................
(naam van de garant als bedoeld in de U.A.V. 1989 paragraaf 22 lid 3)
...........................
...........................
...........................
wonende (gevestigd) te:
...........................
...........................
...........................
(volledig adres)

aan wie de bepalingen in bovengenoemde bestek bekend zijn, verklaart hiermede ten 
overstaan van de Gemeente Deventer en diens rechtsopvolgers, dat hij alle gebreken, welke, 
vanaf het gereedkomen van het werk en in aansluiting daaraan gedurende een periode van 5 
jaren, aan dit onderdeel mochten voorkomen en waarvan de opdrachtgever aannemelijk 
maakt dat die met grote mate van waarschijnlijkheid moeten worden toegeschreven aan 
minder goede hoedanigheden of gebrekkige uitvoering op de eerste aanzegging van de 
Gemeente Deventer of diens rechtsopvolgers zo spoedig mogelijk en voor zijn rekening zal 
herstellen.

Getekend:
...........................
de ........................... 20..

...........................
(ondertekening)

03 Een garantie, als bedoeld in paragraaf 01.15.01 van de Standaard 2010, wordt verlangd voor 
de volgende onderdelen:

Bestekcode Omschrijving Garantietermijn
...................  Grondwerk 5 jaar
...................    Riolering 5 jaar
 .................. Verhardingen 5 jaar
................... Kantopsluitingen 5 jaar
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01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 CAR-VERZEKERING (OPDRACHTGEVER)

01 Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers krachtens de 
bepalingen van de Wet en/of dit bestek zal door de opdrachtgever, mede ten behoeve van de 
aannemers en hun onderaannemers, een constructie "All Risks"-verzekering op het werk 
worden afgesloten.

02 Deze verzekering geeft op of nabij de bouwplaats dekking op uitgebreide voorwaarden tegen:
a-beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde 
materialen;
b-het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen alsmede voor dood en/of 
lichamelijk letsel van personen (exclusief bij de bouw betrokken personeel), 
veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;
c-materiële schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting 
van schade door brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vernieling, waarvoor de 
opdrachtgever zelf een separate polis heeft afgesloten welke voor deze risico's dekking geeft.

03 De dekking van de constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop dit werk op het 
bouwterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

04 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men), 
verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honoraria van 
deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten en toezicht en directiekosten.

05 Tijdens de onderhoudstermijn is de constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies 
of vernietiging van het werk:
a-tengevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit 
verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van het bestek;
b-welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg is van een 
oorzaak, liggende vóór aanvang van deze termijn.

06 Het eigen risico dat op de constructieverzekering van toepassing is, komt ten laste van de 
aannemer, evenals alle niet door de constructieverzekering gedekte schaden en/of 
vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

07 De ter zake van schade aan het werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door de 
opdrachtgever aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de 
schade komt, worden betaald naar billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk 
resp. het herstel.

08 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet 
beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepalingen betreffende verzekering in dit artikel, 
waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het 
werk volgens het bestek op te leveren.

09 De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever 
afgesloten constructieverzekering. Aan een verschil tussen de poliscondities en deze 
bestektekst kunnen geen rechten ontleend worden.

10 Een kopie van de dekkingsbevestiging met de verzekeringsvoorwaarden zal de aannemer, op 
diens verzoek, worden verstrekt.

11 Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, gereedschappen, machines etc., alsmede 
keten, loodsen en de inventaris daarvan, is van de verzekering uitgesloten en de 
opdrachtgever aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

12 Onverminderd het in het voorgaande van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en de 
mede- en onderaannemers voor eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen 
schaden tengevolge van wettelijke aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van 
aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.
Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering 
Motorrijtuigen (W.A.M.) geldt, dienen verzekeringen overeenkomstig de voorschriften van die 
wet te worden gesloten en dienen deze mede te dekken schade tengevolge van het 
werkrisico
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01 16 04 COLLECTIEVE ONGEVALLENVERZEKERING

01 Het opsporingsbedrijf sluit een collectieve ongevallenverzekering af voor de duur van het 
werk.

02 In de polis moet zijn opgenomen dat het hier gaat om werkzaamheden met betrekking tot 
achtergebleven CE c.q. oorlogstuig.
De voorwaarden waaraan deze verzekering voorts moet voldoen zijn:
- Verzekering moet gelden voor de duur van het werk
- Meeverzekerd zijn minimaal 5 personen
- Indien het hier gaat om een jaarpolis, zal het opsporingsbedrijf deze elk jaar opnieuw 

moeten overleggen

01 16 05 OVERIGE VERZEKERINGEN

01 De aansprakelijkheid van de aannemer ingevolge paragraaf 6 lid 8 en 9 van de U.A.V. 1989 
wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit 
bestek.
De aannemer dient (voor zijn rekening ) te zorgen voor alle benodigde en/ of wettelijke 
verzekeringen, waaronder de aansprakelijkheidsverzekering voor schaden voortvloeiend uit 
gebruik van aannemersmaterieel. Voorts is de Wet Aansprakelijkheidsverzekering 
Motorrijtuigen van toepassing op al de in te zetten motorrijtuigen. Niet verzekerde 
motorrijtuigen mogen niet worden ingezet. de aannemer dient zich er van te overtuigen dat, 
op de polis van verzekeringen, de schade aan (ondergrondse) kabels en leidingen niet is 
uitgesloten.

02 De aannemer dient in geval van schade of ingestelde aansprakelijkheidsstelling de directie 
hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

03 Het in de polisvoorwaarden opgenomen bedrag voor eigen risico per schade geval blijft in alle 
gevallen voor rekening van de aannemer.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 04 TEERHOUDEND ASFALTGRANULAAT

04 Teerhoudend asfaltgranulaat moet worden afgevoerd naar een erkende en vergunde 
inrichting voor thermische reiniging.

01 17 05 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 van de 
Standaard 2010,wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- Alle materialen waarvan de eindbestemming niet eenduidig is voorgeschreven; daarmee 

onder andere alle  voor de opdrachtgever niet van waarde verklaarde materialen.

01 17 06 BEWIJSSTUKKEN

01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard 2010 verstrekt de aannemer een 
afschrift van het bewijs van ontvangst binnen vijf werkdagen aan de directie.

02 Voor asfaltgranulaat dient als bewijs van ontvangst bij een vergunde inrichting een door de 
ontvanger ondertekende doorslag van het begeleidingsformulier Besluit Melden als bewijs. In 
het geval van teerhoudend asfaltgranulaat dient de vergunde inrichting een bewijsstuk af te 
geven waaruit expliciet blijkt dat het teerhoudend asfalt daadwerkelijk thermisch is gereinigd.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
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01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G COÖRDINATOR)

01 Het aanstellen van de in artikelen 2.33 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt 
door de aannemer.

02 De in artikel 2.27, lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het arbeidsomstandighedenbesluit 
bedoelde kennisgeving wordt door de aannemer verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt 
de opdrachtgever een afschrift.
De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het 
actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het 
dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de 
directie.

01 23 TRANSPORTEN

01 23 01 INTERNE TRANSPORTEN

01 Interne transporten ten behoeve van het werk dienen te geschieden binnen de grenzen van 
het werk/werkgebied.

02 Afvoer van bouwstoffen dient zoveel mogelijk (in overleg met de directie te bepalen) plaats te 
vinden over het werk/werkgebied tot de grens van het werk.

01 25 BESTEKSADMINISTRATIE

01 25 01 ALGEMEEN

01 De aantekeningen betreffende de vordering en de stand van werk, als bedoeld in paragraaf 27 
lid 1 van de U.A.V. 1989 moeten worden weergegeven in productie-opgave-staten. Deze 
staten moeten alle tekstregels zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende 
inschrijvingsstaat bevatten.
De productie-opgave-staten moeten weergeven:
- de tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
- de in de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
- de totaal verwerkte hoeveelheid en
- de financiële consequenties van de verwerkingen.

01 26 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS

01 26 01 WEEKOVERZICHTEN

01 Verstrekt moet worden een, tot en met de betreffende week, gecumuleerd overzicht van de 
verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichtingen per bestekspost, per locatie en datum van 
verwerking, met vermelding van de wijze waarop de hoeveelheden zijn bepaald.

02 Het in lid 01 genoemde overzicht steeds op de eerste donderdag na de betreffende 
kalenderweek aan de directie verstrekken.

03 In geval de aannemer dit met het oog op andere aanspraken nodig acht, verstrekt hij een 
overzicht inhoudende de per bestekspost eventueel opgetreden stagnatie met vermelding van 
de aard en oorzaak en het aantal stagnatie-uren van het daarop betrekking hebbende 
personeel en materieel.

05 De verstrekte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op die week betrekking 
hebbende weekrapport opgenomen tenzij de directie zich niet met de door de aannemer 
verstrekte opgave kan verenigen, in welk geval de hoeveelheden worden opgenomen welke 
door de directie voorlopig als juist worden erkend.

01 27 BOUWVERGADERINGEN
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01 27 01 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 Tijdens de uitvoering van het werk zullen op regelmatige tijden bouwvergaderingen worden 
gehouden met de opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen personen 
of instanties.

02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van 
tevoren zijn aangekondigd.

03 Van deze vergaderingen zullen door de directie notulen worden opgemaakt welke, indien de 
directie zulks verlangt, zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten 
worden getekend.

04 Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht te 
ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte 
en om welke redenen hij bezwaar heeft.

21 TECHNISCHE BEPALINGEN BEMALINGEN

21 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES BEMALINGEN

21 04 03 BEMALING

01 Het toepassen van bemaling c.q. het droogzetten en -houden van sleuven en bouwputten te 
behoeve van herstelwerkzaamheden van geconstateerde gebreken is voor rekening van de 
aannemer.

21 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BEMALINGEN

21 05 01 ALGEMEEN

01 Ten behoeve van de Waterwet dient een administratie bijgehouden te worden. Administratie 
is verplicht bij een onttrekking van meer dan 10 m3/uur of bij een onttrekking van meer dan 
50.000 m3 per aaneengesloten periode van 30 dagen of bij meer dan 200.000 m3 per 
aaneengesloten periode van 6 maanden.

02 In de administratie genoemd in lid 03 moet tenminste het volgende worden genoteerd:
- datum en tijdstip van onttrekking;
- identificatie van het winningspunt;
- de meterstand (opname op een vast tijdstip);
- het aantal onttrokken m3 grondwater gedurende het afgelopen etmaal;
- het aantal geïnfiltreerde m3 grondwater gedurende het afgelopen etmaal;
- eventuele buitengewone gebeurtenissen die van invloed zijn geweest op de metingen.

03 De watermeters ten behoeve van de administratie genoemd in lid 03 moeten voldoen aan één 
van van de volgende kenmerken:
- IJkmerk van eerste EG-ijk, waaruit blijkt dat voldaan wordt aan de voorwaarden gesteld in 

de EG-richtlijn "koudwatermeters";
- Nationaal keurmerk van eerste keuring, afgegeven op grond van de ijkregeling 

vloeistofmeters;
- KIWA-keurmerk.

04 De te lozen hoeveelheid grondwater mag niet meer dan 50.000 m3 in dertig dagen bedragen. 
Bij dreigende overschrijding dient de aannemer dit te melden bij de directie.

22 GRONDWERKEN

22 02 EISEN EN UITVOERINGEN GRONDWERKEN
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22 02 06 OPHOGING EN AANVULLING

09 Bij het verwerken van grond in aanvullingen en ophogingen de grond van betere kwaliteit 
zoveel mogelijk boven en de grond van slechtere kwaliteit onderin de aanvullingen en 
ophogingen verwerken, ook al is de grond niet strikt gescheiden ontgraven en/of gescheiden 
verwerking niet voorgeschreven.

22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERKEN

22 03 13 BEWIJS VAN OORSPRONG GROND

01 Van elke aan te voeren partij teelgrond, zand voor zandbed, straatzand, bomenzand, 
valdempingszand en bomensubstraat dient de aannemer een bewijs van oorsprong te 
overleggen.

02 Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:
- plaats van herkomst;
- naam en adres leverancier;
- middel van vervoer met vermelding van naam/nummer van middel van vervoer;
- datum van levering en
- de kwaliteit van het te leveren materiaal dient te zijn voorzien van een erkende 

bewijsmiddel zoals vermeld in het besluit bodemkwaliteit. Een erkende bewijsmiddel 
bestaat uit een product-/procescertificaat op een partijkeuring conform het besluit 
bodemkwaliteit. 

Een product-/procescertificaat is voorzien van een datum tot wanneer deze geldig is.

03 De in lid 02 bedoelde partijkeuring mag niet ouder zijn dan 2 maanden.

22 06 BOUWSTOFFEN

22 06 04 AANVULMATERIALEN

01 Het chloridegehalte van aanvulzand mag maximaal 35 mg/l droge stof bedragen.
Voldoet, na analyse door of namens de directie volgens het NEN 5740 bovengrondpakket 
aangevuld met analyse op cyanide, het aanvulmateriaal niet aan de gestelde streefwaarden, 
dan dient de aannemer één en ander te vervangen. Alle daaruit voortvloeiende kosten, zoals 
afvoeren, vervangen door schoon materiaal, analysekosten e.d. komen voor rekening van de 
aannemer.

02 Ten behoeve van de controle op verontreinigingen in te leveren zand/grond dient de 
aannemer 5 werkdagen voor de levering monsters (1 st per 500 m3 materiaal) ter grootte van 
minimaal 1 kg te leveren. De analysekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

03 Indien als gevolg van levering vanaf meerdere plaatsen van herkomst extra monsters moeten 
worden geanalyseerd, komen de extra analysekosten (inclusief alle extra kosten die hiervan 
het gevolg zijn) voor rekening van de aannemer.

25 TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK

25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN LEIDINGWERK

25 05 02 ALGEMEEN

01 De aannemer maakt de puttenstaten en dient deze, alvorens de putten te bestellen, in 
tweevoud ter goedkeuring in bij de directie.
Tevens overlegt de aannemer de nodige berekeningen en/of tekeningen van buizen en putten 
aan de directie.

02 Bestelling van bovengenoemde materialen mag pas plaatsvinden na goedkeuring door de 
directie.

03 Ongeacht het gestelde in lid 01 en 02 blijft de aannemer verantwoordelijk voor de juistheid van 
de gegevens van de leveranciers.

25 06 BOUWSTOFFEN
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25 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN LEIDINGWERK

25 07 01 HOEVEELHEIDSBEPALING BUIS

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 25.07 lid 01 van de Standaard 2010 dient de lengte 
van de te verrekenen lengte buis te worden gemeten van hart put tot hart put. 
Voor de te verrekenen lengte betonbuis wordt de inwendige putlengte hiervan afgetrokken.

25 12 EISEN EN UITVOERING, RIOLERING

25 12 01 AFSLUITEN RIOOLLEIDING

01 In aanvulling op lid 1; er mogen geen riolen afgezet worden zonder toestemming van de 
directie. Indien voor de vervanging van rioolstrengen riool moet worden afgestopt, dient de 
aannemer de benodigde materialen ter beschikking te stellen. De aannemer moet, ook indien 
in het bestek geen specifieke bemalingsinstallatie is aangegeven, de afvoer van het (riool)
water te allen tijde te waarborgen.
Dit geldt eveneens voor zich in het leidingtracé bevindende perceels- en kolklozingen, welke 
moeten worden opgevangen.
De in dit lid genoemde voorzieningen zullen niet apart worden verrekend.

25 12 02 EISEN AAN HET RESULTAAT, ALGEMEEN

07 In afwijking van het gestelde in art. 25.12.02 lid 07 van de Standaard 2010 de bovenzijde van 
straatkolken 10 tot 20 mm beneden de bovenzijde van de (geprojecteerde) goot stellen. 
Trottoirkolken volgen het gestelde in art. 25.12.02 lid 07 van de Standaard 2010.

25 12 05 KOLKAANSLUITINGEN

01 In aanvulling op bepaling 25.12.05 lid 1 van de Standaard 2010 dienen de kolken, behoudens 
de aansluting op het hoofdriool, aangesloten te worden door middel van bochten niet groter 
dan 45 graden.

05 Inlaten ten behoeve van huis- en kolkaansluitingen dienen op minimaal 600 mm h.o.h. te 
worden aangebracht.

06 Inlaten dienen prefab in de buis aanwezig te zijn danwel geboord te worden. Het hakken van 
inlaten is niet toegestaan.

25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT: RIOLERING

25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN RIOLERING

25 15 04 REVISIEGEGEVENS RIOLERING

01 De aannemer dient de volgende revisiegegevens volgens NPR 3218 aan te leveren:
Analoge gegevens: afdrukken in drievoud:
1.Tekening met schaal gelijk aan de bestekstekening(en) met daarop aangegeven:
- leidingen met materiaal ,sterkteklasse en nominale diameter.
- hoogte binnen onderkant buis (B.O.B.) ten opzichte van NAP gemeten in de inspectieput
- putdekselhoogten in NAP.
- putten met materiaal en afmetingen
- huisaansluitingen, kolkaansluitingen en ontstoppingsstukken incl. materiaal en nominale 

diameter
- overige rioleringsonderdelen met vermelding van materialen en afmetingen.
Digitale bestanden:
De genoemde gegevens eveneens aanleveren in Microstation *.dgn formaat.
De revisie dient te worden getekend gerelateerd aan het Rijksdriehoeksstelsel.

02 De bij de aanleg aangetroffen ondergrondse obstakels dienen eveneens op de 
revisietekeningen te worden verwerkt.

03 Bij het aanleveren van de revisiegegevens, waarbij de gemeente digitaal de ondergrond en 
het ontwerp heeft aangeleverd, dient de aannemer een gelijksoortige 
lagenindeling aan te houden.
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De lagen die de opdrachtgever hanteert voor het verwerken van de revisiegegevens dienen te 
worden hernoemd conform: 
REV_naam van de desbetreffende laag, bijvoorbeeld; 
- standaardlaagnaam  van gemeente Deventer

geleverd bestand:  RI_ DWA_PUT
- revisielaagnaam opdrachtnemer: REV_RI_DWA_PUT
Indien additionele lagen benodigd zijn, zullen deze in overleg met de directie vastgesteld 
moeten worden.

04 Nauwkeurigheid van revisiegegevens.
- Er dient ingemeten te worden in open sleuf. 
- De ligging van het hart van de  leidingen in de gemaakte revisie mag op geen enkele 

locatie meer afwijken dan 0,20m van de werkelijk ligging. De opdrachtnemer dient echter 
een zodanige methodiek van meten toe te passen   dat de meetpunten een maximale 
afwijking hebben van 0,03m  ten opzichte van de werkelijke ligging.

- De hoogte-afwijkingen mogen maximaal 0,01m bedragen ten opzichte van de werkelijke 
ligging.

05 Indien de aannemer de verplichtingen die in de bovenstaande leden 01 t/m 03 zijn vermeld 
niet nakomt is de opdrachtgever gemachtigd bij de betaling van de laatste termijn een bedrag 
in te houden tot 20 % van de totale aanneemsom.

25 15 05 KOLKEN

01 De aannemer dient de kolken en riolering, die tengevolge van werkzaamheden vol zijn 
geraakt met zand, te reinigen. 
Reinigingskosten zijn voor rekening van de aannemer.

02 De kolken dienen dusdanig gesteld te worden dat de kolkdeksel in de helling van het 
straatwerk ligt.

03 De klik tussen straatwerk en kolk deksel mag na het verdichten van het straatwerk niet meer 
dan 20 mm bedragen.

04 De helling van de RWS-kolk dient overeenkomstig te zijn met de helling van de RWS-band.

25 15 06 TUSSENTIJDSE MELDING AFWIJKENDE LIGGING T.O.V. ONTWERP

01 Indien de horizontale ligging van de aangelegde leiding(en) meer dan één meter afwijkt ten 
opzichte van de ligging in het ontwerp, dient de opdrachtnemer onverwijld de directie hiervan 
op de hoogte te stellen.

02 De opdrachtnemer dient de nieuwe ligging ten opzichte van de ontwerptekening inzichtelijk te 
maken op een schets en aan te leveren bij de directie.

25 17 MEET- EN VERREKENMETHODE, RIOLERING

25 17 07 BEPALING UITGEVOERDE HOEVEELHEDEN

01 De uitgevoerde hoeveelheden grondwerk worden bepaald aan de hand van het in bestek 
vermelde theoretische profiel en aan de hand van in het werk gemeten lengte, waarvoor dit 
grondwerk nodig is.

25 17 08 VOORZIENINGEN TEGEN INKALVING SLEUF

01 Alleen de in overleg met de directie geplaatste voorzieningen tegen inkalving komen voor 
verrekening in aanmerking.

26 TECHNISCHE BEPALINGEN KABELWERK

26 02 EISEN EN UITVOERING KABELWERK
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26 02 01 AANBRENGEN VAN GRONDKABEL VOOR VERLICHTINGSOBJECTEN

01 De toe te passen grondkabel dient van het type EO-YMeKaszh (grijs met groene langstrepen) 
te zijn. De minimale kabeldoorsnede dient 4 x 4 mm² te zijn.
Voor het aansluiten van een enkele lichtmast, mag de minimale kabeldoorsnede van de 
grondkabel 4 x 2,5 mm² bedragen.
Voor het aansluiten van een ABRI/fietsenstalling mag de minimale kabeldoorsnede van de 
grondkabel 2 x 2,5 mm² bedragen.

26 02 08 REVISIEGEGEVENS KABELS EN LEIDINGEN

01 De aannemer dient de volgende revisiegegevens aan te leveren:
Analoge gegevens:
Afdrukken in drievoud:
1. Tekening met schaal gelijk aan de bestekstekening(en) met daarop aangegeven:

de ligging van de kabels en  leidingen en appendages zoals afsluiters, inspectie,- en/of 
pomp)putten, lasmoffen, verbindingsmoffen, 
schakelkasten.

Digitale bestanden:
De genoemde gegevens eveneens aanleveren in Microstation *.dwg formaat.
De revisie dient te worden getekend gerelateerd aan het Rijksdriehoeks stelsel.

02 De bij de aanleg aangetroffen ondergrondse obstakels dienen eveneens op de 
revisietekeningen te worden verwerkt.

03 Bij het aanleveren van de revisiegegevens, waarbij de gemeente digitaal de ondergrond en 
het ontwerp heeft aangeleverd, dient de aannemer een gelijksoortige 
lagenindeling  aan te houden.
De lagen die de opdrachtgever hanteert voor het verwerken van de revisiegegevens dienen te 
worden hernoemd conform: 
REV_naam van de desbetreffende laag, bijvoorbeeld; 
- standaardlaagnaam van Gemeente Deventer geleverd bestand:

NU_ VRI
- revisielaagnaam opdrachtnemer: REV_NU_VRI
Indien additionele lagen benodigd zijn, zullen deze in overleg met de directie vastgesteld 
moeten worden.

04 Nauwkeurigheid van revisiegegevens.
- Er dient ingemeten te worden in open sleuf. 
- De ligging van het hart van de  kabels & leidingen in de gemaakte  revisie mag op geen 

enkele locatie meer afwijken dan 0,20m van de werkelijk ligging. De   opdrachtnemer dient  
echter een zodanige methodiek van meten toe te passen dat de meetpunten een 
maximale afwijking hebben van 0,03m ten opzichte van de werkelijke ligging.

05 Indien de aannemer de verplichtingen die in de bovenstaande leden 01 t/m 03 zijn vermeld 
niet nakomt is de opdrachtgever gemachtigd bij de betaling van de laatste 
termijn een bedrag in te houden tot 20 % van de totale aanneemsom.

26 02 09 TUSSENTIJDSE MELDING AFWIJKENDE LIGGING T.O.V. ONTWERP

01 Indien de horizontale ligging van de aangelegde kabels en leiding(en) meer dan één meter 
afwijkt ten opzichte van de ligging in het ontwerp, dient de opdrachtnemer onverwijld de 
directie hiervan op de hoogte te stellen.

02 De opdrachtnemer dient de nieuwe ligging ten opzichte van de ontwerptekening inzichtelijk te 
maken en aan te leveren bij de directie.

28 TECHNISCHE BEPALINGEN FUNDERINGSLAGEN

28 12 EISEN EN UITVOERING VERHARDINGSLAGEN
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28 12 02 EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT

01 Het bepaalde in artikel 28.14.01 lid 01  van de Standaard 2010 is niet van toepassing. Voor de 
verwerking en keuring van bouwstoffen zijn de paragrafen 17 en 18 van de U.A.V. 1989 
onverkort van kracht.

28 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERHARDINGSLAGEN

28 14 01 KEURING VAN BOUWSTOFFEN

01 Het bepaalde in artikel 28.14.01 van de Standaard 2010 is niet van toepassing. Voor de 
verwerking en keuring van bouwstoffen zijn de paragrafen 17 en 18 van de U.A.V. 1989 
onverkort van kracht.

28 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERHARDINGSLAGEN

28 15 01 BEDRIJFSCONTROLE

01 In aanvulling op artikel 28.15.01 lid 01 dient de controle op de dikte van de aangebrachte 
verhardingslaag plaats te  vinden voordat de volgende laag wordt aangebracht en niet eerder 
dan na profilering en verdichting.
De controle moet plaatsvinden om de ca. 50 meter in de lengterichting van de weg in overleg 
met de directie.

31 TECHNISCHE BEPALINGEN WEGVERHARDINGEN II

31 22 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN

31 22 01 HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het 
voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

31 22 13 EISEN AAN DE UITVOERING: VERWERKING VAN ASFALT ALGEMEEN

03 Artikel 31 22 12 lid 03 van de Standaard 2010 aanvullenmet:
De dwarsnaden in de bovenlaag asfalt mogen niet minder dan 0,10 m naast de belijning of 
markering zijn gelegen en langsnaden in de bovenlaag asfalt mogen niet schuin over de 
rijbaan/rijstrook lopen, maar dienen evenwijdig aan de lengte richting van de weg te lopen.

07 Indien een asfaltlaag niet tussen kantopsluiting wordt aangebracht moeten 
asfaltspreidmachines ten behoeve van de randafwerking voorzien zijn van deugdelijke 
kantijzers.

31 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN

31 27 02 VLAKHEID IN DWARSRICHTING

01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven dwarsprofiel worden gemeten door 
middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 
m weglengte.

31 27 03 VLAKHEID IN LANGSRICHTING

01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengteprofiel worden gemeten door 
middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 
m weglengte.
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31 27 06 VERREKENMETHODE: HOEVEELHEDEN ASFALT

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.27.06 lid 01van de Standaard 2010 wordt de 
hoeveelheid asfalt verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in artikel
31.27.05 de leden 01 en 03 van de Standaard 2010.
Indien echter deze hoeveelheid groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van opmeting 
volgens artikel 31.27.05 lid 05 van de Standaard 2010 verhoogd met tien procent, zal tot deze 
laatst bedoelde hoeveelheid worden verrekend.

31 42 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK

31 42 01 EISEN AAN HET RESULTAAT

06 In afwijking van het gestelde in artikel 31.42.01 lid 06 van de Standaard 2010 moeten 
bestratingen 10 mm boven de aansluitende kantopsluitingen liggen.

07 De plaats van dit proefvak stelt de aannemer vast in overleg met de directie.

08 Voorafgaand aan de straatwerkzaamheden van de natuursteenverharding dient de aannemer 
een proefvak aan te leggen van 3.0 x 3.0 meter.

31 42 02 EISEN AAN DE UITVOERING STRAATWERK

06 De bestratingen dienen direct na het afstrooien te worden ingeveegd.

07 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het 
voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

08 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste 
verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

31 42 03 UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITINGEN, GOTEN, KOLKEN

05 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.42.03 lid 05 van de Standaard 2010 bedraagt de 
diepte van de molgoot 30 mm.

08 Bij het aanbrengen van kantopsluitingen en goten dient het zagen hiervan te zijn inbegrepen.

31 42 04 MECHANISCH AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING

02 Het aanbrengen van elementenverharding dient in overeenstemming te zijn met hetgeen 
verwoord is in CROW-publicatie 282 'mechanisch aanbrengen van 
elementenverharding', zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt.
CROW publicatie 282 is verkrijgbaar bij CROW te Ede.
Tot deze publicatie behoren mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door CROW 
uitgegeven aanvullingen en aanvullende richtlijnen zoals deze vanaf 
de verschijningsdatum luiden.
Indien in de aanvullingen of aanvullende richtlijnen de datum van in werking treden is vermeld, 
geldt deze datum als verschijningsdatum.

31 42 05 EISEN AAN DE UITVOERING BETONTEGELS

03 Bij het aanbrengen van betontegels dient het zagen hiervan te zijn inbegrepen,
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31 42 09 UITVOERING ALGEMEEN STRAATWERK

01 Binnen twee weken na de opdracht van het werk stelt de aannemer een straatwerkplan op en 
biedt dit gedateerd en ondertekend in tweevoud aan de directie ter goedkeuring aan. Het 
straatwerkplan dient inhoudelijk in overeenstemming te zijn met CROW-publicatie 282.

02 Het overeenkomstig lid 01 genoemde straatwerkplan wordt voor dit onderdeel van het werk 
aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 
1989.

03 Bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot CROW-publicatie 282 rekening houden 
met de volgende randvoorwaarden:

a. Navolgende beperkingen t.a.v. mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage I (de 
matrix) van CROW-publicatie 282:
1 Ruimte

- geen beperinkingen;
2 Talud

- niet van toepassing;
3 Verband:

- kantstenen, figuratie, drempels, aansluitingen en molgoten;
4 Materialen:

- een maatafwijking van meer dan 5%;
- elementen zijn geschikt voor mechanisch aanbrengen;

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is in veel gevallen beperkt door de 
werkruimte.

04 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het 
straatwerkplan bij de directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de 
directie over het straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een schriftelijk verslag van deze 
bespreking en doet dit verslag aan alle betrokkenen toekomen.

05 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de 
aannemer aan de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en 
machinebedienend personeel, onderaannemers en verhuurders 
van aannemersmaterieel inbegrepen.

06 Van de aannemer wordt de in paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 1989 bedoelde lijst in de vorm 
van een logboek bestratingswerk verlangd.

31 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK

31 45 02 NIEUWE BESTRATING

02 Alle onbruikbare bestratingsmaterialen die na het aanbrengen zijn overgebleven hebben niet 
direct  waarde voor de opdrachtgever mits akkoord van de directievoerder en dienen dan  te 
worden afgevoerd naar een erkende verwerker.

31 45 04 OPBREKEN BESTRATINGSMATERIAAL

01 Aannemer en directie stellen, voordat met het opbreken van bestratingsmaterialen wordt 
begonnen, de kwaliteit daarvan vast. Hieronder worden ook de banden begrepen.

31 46 BOUWSTOFFEN STRAATWERK

32 TECHNISCHE BEPALINGEN WEGBEBAKENING

32 13 INFORMATIE-OVERDRACHT MARKERINGEN

32 13 02 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN UITZETWERK

04 In artikel 32.13.02, leden 01 en 02  van de Standaard 2010 worden de woorden "directie" 
vervangen door "aannemer".

32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES
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32 14 02 GARANTIE REFLECTERENDE WEGENVERF

01 De aannemer verstrekt een garantieverklaring waarin hij de kwaliteit van de door hem 
aangebrachte markeringen van reflecterende wegenverf garandeert, vanaf het gereedkomen 
van de markeringen tot zes maanden na de oplevering van het werk.
De garantie houdt in dat de aannemer de markeringen herstelt waar deze voor het verstrijken 
van de garantietermijn niet meer voldoen aan de eisen c.q. eigenschappen van de 
reflecterende wegenverf als bedoeld in de artikelen 32.16.01 en 32.16.02 van de Standaard 
2010.

32 14 03 GARANTIE REFLECTEREND THERMOPLASTISCH MARKERINGSMATERIAAL

01 De aannemer verstrekt een garantieverklaring waarin hij de kwaliteit van de door hem 
aangebrachte markeringen van thermoplastisch markeringsmateriaal garandeert, vanaf het 
gereedkomen van de markeringen tot twee jaar na de oplevering van het werk.
De garantie houdt in dat de aannemer de markeringen van thermoplastisch materiaal herstelt 
indien en voorzover voor het verstrijken van de garantietermijn de hechting van de markering 
aan de ondergrond onvoldoende is gebleken of scheurvorming in de markering is opgetreden, 
alsmede het niet meer voldoen aan de eisen c.q. de eigenschappen van reflecterend 
thermoplastisch markeringsmateriaal als bedoeld in de artikel 32.16.03 en 32.16.05 van de 
Standaard 2010.

34 TECHNISCHE BEPALINGEN VERLICHTING

34 01 ALGEMEEN VERLICHTING

34 01 01 ALGEMEEN

01 De ondergrondse infrastructuur is geen eigendom van de Gemeente Deventer maar 
eigendom van de netwerkbeheerder..

02 Voor het uitvoeren van werkzaamheden aan de infrastructuur dient de openbare 
verlichtingsinstallateur erkend te zijn door de netwerkbeheerder.

03 De aanvraag voor aansluiting op het ondergrondse OVL-net moet door de aannemer van dit 
bestek worden gedaan bij de netwerkbeheerder. De aan deze aanvraag verbonden kosten 
komen ten laste van de aannemer van dit bestek.

04 Het openbare verlichtingplan behoeft schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever en de 
netwerkbeheerder.

05 De openbare verlichtingsmaterialen die toegepast worden dienen te voldoen aan de 
uitgangspunten  van de Gemeente Deventer.

06 Engineering van aanpassing of uitbreiding aan het ondergrondse kabelnet geschiedt door de 
netwerkbeheerder. 
De hieraan verbonden kosten komen ten laste van de aannemer van dit bestek.

07 De aannemer van dit bestek verstrekt opdracht aan de netwerkbeheerder.

08 De coördinatie rondom de werkzaamheden en de afstemming van werkzaamheden met de 
netwerkbeheerder geschiedt door de de aannemer van dit bestek.

09 De inbedrijfstelling en oplevering door de netwerkbeheerder of een erkende OVL installateur 
geschiedt aan de aannemer van dit bestek.

10 De aannemer van dit bestek levert uiteindelijk de OVL installatie.

11 Tijdens de uitvoering van werkzaamheden langs openbare wegen en woonstraten dient de 
bestaande verlichting in stand te worden gehouden totdat de nieuwe verlichting in bedrijf is 
genomen.

34 02 EISEN EN UITVOERING
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34 02 01 TRANSPORT, OPSLAG EN MONTAGE

01 De aannemer stelt voor de opslag van masten de benodigde houten onderslagen ter 
beschikking.

34 02 02 AANBRENGEN VAN LICHTMASTEN

03 Alle lichtmasten dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in NEN-EN40.

04 Van alle aluminium lichtmasten geplaatst in de aardebaan dient het grondstuk van de 
lichtmasten bij het plaatsen gevuld te worden met brekerzand tot 0,10 meter onder het 
maaiveld.
Voor alle stalen lichtmasten geldt dat deze bij het plaatsen gevuld dienen te worden met 
brekerzand tot 0,10 meter onder het serviceluik.

05 Lichtmasten hijsen met een daarvoor geschikte kraan, zonder knijper, met behulp van nylon 
stroppen. Alle metalen delen van de kraan, respectievelijk van hulpgereedschappen, welke in 
aanraking met de masten kunnen komen, zodanig afschermen dat de masten niet 
beschadigd kunnen worden.

06 Beschadiging aan de conservering van het grondstuk van de te plaatsen of te vervoeren 
masten zonder verrekening herstellen.

08 De op de tekening uitgezette mastafstanden zijn gebaseerd op de ondergronden van de 
tekening. Afwijkingen welke tijdens de uitvoering noodzakelijk zijn, dienen vooraf met de 
directie overlegd te worden.

10 Masten plaatsen in een vloeiende lijn langs de weg.

11 Lichtmasten welke, zonder in achtneming van hetgeen in lid 08 t/m 10 van dit artikel, op de 
verkeerde locatie zijn geplaatst, dienen zonder verrekening verplaatst te worden. 

12 In de directe nabijheid van hoogspanningslijnen en/of masten elke geplaatste mast voorzien 
van twee waarschuwingsbordjes. De waarschuwingsbordjes leesbaar en op 1,5 meter onder 
de armaturen bevestigen in twee richtingen. De waarschuwingsbordjes uitvoeren in de kleur 
zwart (tekst) op gele (achtergrond) een en ander volgens de eisen van het energieleverend 
bedrijf.

13 Werkzaamheden aan lichtmasten welke zijn aangesloten op het netwerk van de 
netwerkbeheerder, dienen door de aannemer gecoördineerd te worden met de 
netwerkbeheerder.

34 02 03 OBJECTNUMMERS

02 De lichtmastnummers dienen aangebracht te worden op een hoogte van 2,25m boven het 
maaiveld, haaks op de weg. 
Wanneer dit niet mogelijk is in  ieder geval zo hoog mogelijk.

34 02 04 REVISIETEKENINGEN / REVISIEGEGEVENS

01 De directie verstrekt aan de aannemer de digitale bestanden in Microstation XM-formaat ten 
behoeve van de in lid 02 genoemde revisietekeningen.

02 De aannemer verstrekt binnen drie (3) weken na de oplevering aan de directie concept-
revisietekeningen en installatieschema's in tweevoud, conform de tekenwijze van de door de 
beheerder gestelde eisen.

03 Binnen één (1) week na goedkeuring door de directie verstrekt de aannemer aan de directie 
de definitieve digitale revisietekeningen in Microstation XM-formaat aan de directie en aan 
ZIUT.

04 Op de revisietekeningen moeten zijn aangegeven de positie van de lichtmasten  ingemeten in 
het RD-stelstel met bijbehorend nummer en een Excel-bestand waarin de administratieve 
gegevens per mast worden weergegeven.
De volgende gegevens dienen in het Excel-bestand te worden opgenomen:
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Algemeen:
- Systeem aansluitnummer
- Uniek objectnummer
- Eigenaar
- Datum van ingebruikname
Stamgegevens:
- Mastnummer
- Straat
- Postcode
- Plaats
- X coördinaat
- Y-coördinaat
Installatietechnische gegevens mast:
- Fabrikaat mast
- Masthoogte
- Materiaal
- Ralkleur mast
- Schilderdatum
- Plaatsingsdatum
- Opmerkingen
Installatietechnische gegevens armatuur:
- Fabrikaat armatuur
- Type armatuur
- Type eVSA
- Type dimunit
- Type lamp / vermogen / kleur
- Plaatsingsdatum lamp
- Schakelprogramma
- Berekening energieverbruik per jaar
- Opmerkingen

34 02 05 OPLEVERINGSRAPPORT NEN 1010

01 De aannemer dient bij oplevering een meetrapport te overleggen waarin wordt aangetoond 
dat de installatie voldoet aan de in het ontwerp gestelde uitgangspunten conform NPR richtlijn 
13201-1 en PKVW.
Het inspectierapport dient minimaal de volgende taken te bevatten:
- Inspectierapport van beveiligingen
- Procedure voor het veilig in- en buitengebruik nemen van (delen van) de installatie
- CE- comptabiliteitsverklaring voor de gehele installatie
- Visuele controle volgens NEN 1010
- Metingen en beproevingen  volgens NEN 1010
- Isolatieweerstand van de gehele installatie
- Uitschakeling van de voeding
- Controle aarding per mast

34 03 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERLICHTING

34 03 01 GARANTIES VAN DE STAND VAN DE LICHTMASTEN

02 De aannemer herplaatst voor zijn rekening alle masten welke binnen een periode van een half 
jaar na oplevering een scheefstand hebben. Het herplaatsen dient te geschieden binnen twee 
weken na schriftelijke melding van de directie.
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34 03 03 STORING AAN DE OPENBARE VERLICHTING

01 Storingen welke binnen de gestelde onderhoudstermijn van de installatie worden gemeld, 
betreffende de gehele of delen van de openbare verlichting dienen conform de volgende 
prioriteitenregeling te worden hersteld:
- Reguliere storingen (boven- en ondergronds):

volgende werkdag. Bij normale storingen zal een wachttijd niet leiden tot (levens)
gevaarlijke situaties.

- Storing met verhoogde prioriteit: 
binnen 48 uur. Storingen en schades waarbij de veiligheid voor verkeer en / of omgeving 
niet direct in het geding is en / of sprake is van levensbedreigende situaties maar waarbij 
wel binnen enkele uren veiligstellen of verhelpen nodig is. Eén en ander ter beoordeling 
van de directie en politie.

- Storing met hoge prioriteit: 
binnen 2 uur. Calamiteiten waarbij sprake is van levensbedreigende situaties. Uitval van 3 
(of meer) opeenvolgende lampen niet veroorzaakt door stroomuitval of kabelschade wordt 
ook gezien als storing met hoge prioriteit. Eén en ander ter beoordeling van direcite en 
politie.

02 Storingen welke veroorzaakt zijn door derden, dienen gemeld te worden aan de directie onder 
vermelding van geconstateerde storing en vermoedelijke oorzaak.

03 Indien na oordeel van de directie de door de aannemer in lid 02 gemelde storing veroorzaakt 
is door derden, zullen de kosten worden verrekend op stelpost.

34 04 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

34 04 01 LICHTMASTEN

04 Aluminium lichtmasten dienen te worden voorzien van een maaiveldbeschermer en een 
kabelgatbeschermer.

05 Geleverde masten dienen te zijn voorzien van een CE-markering.

62 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN

62 02 EISEN EN UITVOERINGEN VERKEERSMAATREGELEN

62 02 01 ALGEMEEN

02 In aanvulling op het gestelde in bepaling 62.02.01 lid 01 en 02 van de Standaard 2010 mag  
niet  eerder worden begonnen voordat de getroffen verkeersmaatregelen en voorzieningen 
door de directie zijn goedgekeurd.

62 02 07 TIJDELIJKE BEBORDING

01 Alle tijdelijke borden, volgens bijlage II van het RVV, plaatsen overeenkomstig de 
"Plaatsingsbeschikking". De borden moeten retroreflecterend zijn en in metalen uitvoering.

02 De reguliere voorzieningen zoals bedoeld in paragraaf 30 van de UAV1989 zijn voor rekening 
van de aannemer. 
Voorzieningen opgenomen in deel 2.2 van dit bestek worden 
volgens de betreffende post verrekend.

03 De CROW publicatie 96a is van toepassing op alle verkeersmaatregelen.

62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN
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62 03 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 62.03.01 van de Standaard 2010 geldt dat indien de tijdstippen waarop 
een afzetting wordt aangebracht, verplaatst, verwijderd of - in geval van een tijdelijke 
wegafzetting - in gebruik is, afhankelijk zijn van het verkeersaanbod, vermeldt het 
verkeersplan van de aannemer die tijdstippen.

06 De stroomvoorziening ten behoeve van een afzetting alsmede ten behoeve van 
signaalgevers, van verlichting van bewegwijzeringsborden en verkeersregelinstallaties is in 
het verkeersplan van de aannemer vermeld.

62 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN

62 04 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer door of vanwege de directie gegeven 
opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van tweehonderdvijftig euro (€ 
250,--) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling 
nodig is.
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Behoort bij:{2013-04}

Doortrekken de Kneu in Olst

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A) {.....}
gevestigd te: {....}
KVK-nummer: {....}

B) {.....}
gevestigd te: {....}
KVK-nummer: {....}

C) {.....}
gevestigd te: {....}
KVK-nummer: {....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een 
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:{2013-04}
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)
.....
(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het 
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
.....} euro

(bedrag in 
cijfers)

.....} euro
(bedrag in 
letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
.....} euro

(bedrag in 
cijfers)

.....} euro
(bedrag in 
letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de 
aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 
2010).
De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle zaken het werk betreffende te vertegenwoordigen 
aan, de hierboven onder A) genoemde inschrijver.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te doen overeenkomstig de bepalingen van
{Aanbestedingsreglement Werken 2012}(van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met 
inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving 
relevante stukken.

Gedaan op{.....} (datum), te{.....}

De inschrijver(s)

A) 
(hand
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tekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)

B) 
(hand

tekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)

C) 
(hand

tekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)
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Behoort bij:{2013-04}

Doortrekken de Kneu in Olst

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) 
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) {.....}
gevestigd te: {....}

B) {.....}
gevestigd te: {....}

C) {.....}
gevestigd te: {....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een 
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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0     VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
000010 st 4,00 VGraven proefsleuf.
000020 EUR NToepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.
000030 EUR NToepassen omleidingsroutes.
000040 EUR NMaken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).
000050 EUR NVoorzieningen ter ondersteuning kabels en 

leidinge
000060 EUR NUitzetten assen, hoofdlijnen en hoogtes
000070 EUR NToepassen rijplaten.

1     OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN

10    OPBREKEN ASFALTVERHARDING
100010 m 17,00 VZagen asfaltverharding.
100020 m2 21,00 VFrezen van asfalt.
100030 m2 28,00 VFrezen van asfalt.
100040 m2 76,00 VFrezen van asfalt.
100050 m2 170,00 VOpbreken asfaltverharding.

11    OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING
110010 m2 44,00 VOpbreken betonstraatstenen.
110020 m2 13,00 VOpbreken betonstraatstenen.
110030 m2 13,00 VBestratingsmateriaal ontdoen van grond.
110040 m2 84,00 VOpbreken betontegels.
110050 m2 84,00 VBestratingsmateriaal ontdoen van grond.

12    OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN
120010 m 53,00 VOpbreken trottoirbanden.
120020 m 40,00 VOpbreken opsluitbanden.
120030 m 13,00 VOpbreken opsluitbanden.

13    OPBREKEN RIOOL
130010 st 3,00 VVerwijderen kolk.
130020 m 14,00 VVerwijderen kunststofbuis.

14    OPNEMEN STRAATMEUBILAIR
140010 st 8,00 VVerwijderen verlichtingsobject 6,00 m
140020 m 478,00 VVerwijderen afrastering.

15    VERWIJDEREN GROEN
150010 m 25,00 VVerwijderen haag.
150020 st 8,00 VVerwijderen bomen.

2     GRONDWERKZAAMHEDEN

21    GROND ONTGRAVEN
210010 m3 866,00 VGrond ontgraven uit cunet rijbaan
210020 m3 6.426,00 VGrond ontgraven uit watergang
210030 m3 4.420,00 VGrond ontgraven uit cunet rijbaan
210040 m3 773,00 VGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
210050 m3 69,00 VZand ontgraven uit cunet
210060 m3 94,00 VGrond ontgraven uit cunet

22    GROND VERWERKEN
220010 m3 131,00 VGrond verwerken in cunet rijbaan
220020 m3 893,00 VGrond verwerken in cunet rijbaan
220030 m3 1.152,00 VGrond verwerken in depot
220040 m3 3.824,00 VGrond verwerken in cunet
220060 m3 56,00 VAanbrengen grondverbetering.
220070 m3 90,00 VAanvullen sleuf.
220080 m3 427,00 VAanvullen sleuf.
220090 m3 100,00 VAanvullen sleuf.
220100 m3 9,00 VZand verwerken in cunet voetpad
220110 m3 28,00 VGrond verwerken in berm
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23    GROND VERVOEREN
230010 m3 1.152,00 VGrond vervoeren.
230020 m3 1.152,00 VGrond vervoeren.
230030 m3 11.427,00 VGrond afvoeren
230040 m3 69,00 VZand afvoeren

24    GROND LEVEREN
240010 m3 4.406,00 VLeveren grond.

3     RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN

30    BEMALING
300010 m 104,00 NDrooghouden sleuf

31    LEIDINGWERK
310010 m 14,00 VAanbrengen PVC-buis.

32    PUTTEN EN KOLKEN
320010 st 4,00 VAanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
320020 st 1,00 VOp hoogte brengen bestaande putafdekking.
320030 st 1,00 VMaken put van geprefabriceerde betonelementen.
320040 st 2,00 VDichtzetten geprefabriceerde sparing.
320050 st 1,00 VAanbrengen putrand met deksel.

33    HULPSTUKKEN
330010 st 12,00 VAanbrengen PVC-bochtstuk.
330020 st 1,00 VAanbrengen PVC T-stuk.
330030 st 3,00 VMaken inlaat.

34    DUIKERS
340010 m 104,00 VAanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE 

EIND.
340020 m 18,00 VAanbrengen PVC-buis.

35    DRAINAGE

351   BUIZEN
351010 m 1.636,00 VAanbrengen drains voor horizontale drainage.

352   HULPSTUKKEN
352010 st 35,00 VAanbrengen hulpstukken voor horizontale 

drainage.
352020 st 35,00 VAanbrengen putrand met deksel.
352030 st 17,00 VAanbrengen uitstroomvoorziening

4     VERHARDINGEN

40    VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
400010 m2 6.402,00 VAfwerken zandbed.

41    FUNDERINGEN
410010 m2 5.898,00 VAanbrengen ongebonden verhardingslaag.

42    ASFALTVERHARDINGEN
420010 ton 814,80 VAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
420020 ton 666,50 VAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
420030 ton 28,00 VAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
420040 ton 13,35 VAanbrengen van een deklaag van 

steenmastiekasfalt.
420050 ton 7,65 VAanbrengen van een deklaag van 

steenmastiekasfalt.
420060 m2 5.910,00 VAanbrengen kleeflaag.

43    ELEMENTENVERHARDINGEN
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430010 m2 13,00 VAanbrengen betonstraatstenen.
430020 st 90,00 VLeveren betonstraatstenen.
430030 m2 99,00 VAanbrengen betontegels.
430040 st 304,00 VLeveren betontegels.
430050 m2 101,00 VAanbrengen betontegels.

44    KANTOPSLUITINGEN
440010 m 65,00 VAanbrengen trottoirbanden van beton.
440020 m 9,00 VAanbrengen bochtbanden van beton.
440030 m 12,00 VAanbrengen bochtbanden van beton.
440040 m 10,00 VAanbrengen eindverloopbanden van beton.
440050 m 21,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton.

5     GROENWERKZAAMHEDEN
500010 are 37,40 VZaaien.
500020 are 60,00 VZaaien.

6     TERREININRICHTING

60    BEBORDING EN MARKERING
600030 st 8,00 VAanbrengen verkeerszuil
600040 st 9,00 VAanbrengen verkeersbord(en) met 

verkeersbordpaal.
600050 st 18,00 VAanbrengen verkeersbord(en) met 

verkeersbordpaal.
600060 st 3,00 VAanbrengen verkeersborden.
600070 st 3,00 VAanbrengen portaal.
600080 m2 2,10 VAanbrengen overige markering -thermopl. 

materiaal-
600090 m2 1,05 VAanbrengen overige markering -thermopl. 

materiaal-
600100 km 1,32 VAanbrengen lengtemarkering -thermopl. 

materiaal-.
600110 km 0,09 VAanbrengen lengtemarkering -thermopl. 

materiaal-.
600120 m2 2,89 VAanbrengen overige markering -thermopl. 

materiaal-
600130 m2 3,25 VAanbrengen overige markering -thermopl. 

materiaal-
600140 m2 18,60 VAanbrengen overige markering -thermopl. 

materiaal-

61    VERLICHTING
610010 st 4,00 VAanbrengen lichtmasten 6,00 m

7     OVERIGE WERKZAAMHEDEN
700010 st 3,00 VOp hoogte brengen opbouwgarnituur.

8     TER BESCHIKKING STELLEN
800010 uur 40,00 VT.b.s. werknemer.
800020 uur 40,00 VT.b.s. werknemer.
800030 uur 40,00 VT.b.s. vrachtauto.
800040 uur 24,00 VT.b.s. wiellader.
800050 uur 24,00 VT.b.s. hydraulische graafmachine.
800060 EUR NGebruik keet.

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9     STAARTPOSTEN

91    EENMALIGE KOSTEN
910010 ..............................
910020 ..............................
910030 ..............................
910040 ..............................
910050 ..............................
918870 Korting
918880 Overige eenmalige kosten
919990 EUR NTotaal eenmalige kosten

929990 EUR NUitvoeringskosten

939990 EUR NAlgemene kosten

949990 EUR NWinst en risico

95    STELPOSTEN
950010 EUR 10.000,00 VStelpost.
950020 EUR 2.500,00 VStelpost.

96    BIJDRAGEN
960010 EUR NBijdrage RAW-systematiek (0,15%)
960020 EUR NBijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De                                      20..

De inschrijver(s),
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