

Façade Beton B.V. · Ankerkade 118 · 6222 NM Maastricht



Gemeente Venlo
T.a.v. heer J. Kuiken
Hulsterweg 19
5912 PL VENLO

Contactpersoon: Eussen, Roy
Tel.nr.: +31(0)615503323
E-Mail: r.eussen@lbn.nu

Project: (960 009 996)
PARKEERPLAATS
ADRES NTB
5911 VENLO

ORDERBEVESTIGING

Relatie: 27378 | Order: 960 007 357 d.d. 12-07-2021

Geachte heer Kuiken,

6222 NM Maastricht, 13-07-21

Wij danken u voor de door u geplaatste order en bevestigen deze, onder de op de achterzijde gedrukte respectievelijk bijgesloten Algemene Voorwaarden, als volgt:

Pos	Aantal	Omschrijving	Prijs in € / per
-----	--------	--------------	------------------

Deze orderbevestiging behelst de leverantie van Trilocstenen in de periode week 40 tot en met week 50.

Nadat de opdracht van leveren en aanbrengen van de Trilocstenen door de gemeente Venlo aan de aannemer is verstrekt zal deze orderbevestiging 1:1 naar de aannemer worden doorgezeten.

Facturatie van deze orderbevestiging zal aan de aannemer gericht worden.

De gemeente Venlo staat in voor tijdige betaling, 45 werkdagen na factuurdatum.

Door het vast leggen van de hoeveelheid betonstraatstenen verwerft de gemeente Venlo de garantie van tijdige levering hiervan. Een en ander conform wens uitvoering bestrating alsmede de hoeveelheid bestrating.

De gemeente Venlo staat garant voor de volledige afname van de overeengekomen hoeveelheid betonstraatstenen als in deze orderbevestiging is opgenomen.

5	21.000,00 m ²	Franco - Productielocatie Dinslaken Triloc-verbandsteen 25.4/22x10 cm machinaal verband, met facet, grijs, met deklaag # Rekeneenheid 23,8 stuks/m ²	13,00 / m ²
---	--------------------------	---	------------------------

Order behandeld door: Adriaans, Perry

Deze order is op basis van de door u ter beschikking gestelde of al in ons bezit zijnde projectgegevens met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De controle op de juistheid van deze order (artikelen en/of hoeveelheden) blijft uw verantwoordelijkheid.

Leveringsconditie:

Prijzen franco op het werk gelost met opleggervrachten van minimaal 30 ton per

Relatie: 27378 | Order: 960 007 357 d.d. 12-07-2021

Pos	Aantal	Omschrijving	Prijs in € / per
<i>productie-/laadlocatie (Nederland).</i>			

De productie-/laadlocaties van Façade Beton zijn:

- *Maastricht (betonstraatstenen en betontegels)*
- *Heumen (betonbanden)*
- *Overige laadlocaties (speciale banden en gras-/cijfer-/letter-/grootformaat-betontegels etc.)*

Indien van toepassing zullen de navolgende toeslagen worden berekend:

- *Toeslag voor deelvracht rechtstreeks vanaf laadlocatie Maastricht en Heumen < 30 ton: € 75,-*
- *Toeslag voor ieder extra losadres: € 75,-*
- *Toeslag sluitvracht indien de totale hoeveelheid te leveren bestrating < 500 m2 is: € 75,-*
- *Toeslag extra vrachtkosten als gevolg van door de aanvrager gewenste afwijkend vervoer:*
in overleg met afd. Expeditie vooraf (geen oplegger kan/mag leveren)
- *Toeslag extra vrachtkosten als gevolg van door de aanvrager gewenste spoedvracht:*
in overleg met afd. Expeditie vooraf
- *Toeslag extra vrachtkosten als gevolg van aanleveren gewenste beperkt aantal artikelen en/of*
aanvoeren artikelen vanaf overige laadlocaties door aanvrager waar vooraf geen projectprijsafspraken over is gemaakt: in overleg met afd. Expeditie vooraf
- *Toeslag extra vrachtkosten indien statiegeldpallets na de laatste levering op het project opgehaald dienen te worden. Kosten: € 75,-*

Een deelvracht rechtstreeks vanaf Heumen en overige laadlocaties < 7,5 ton wordt op de laadlocatie Maastricht Façade Beton gelost en ter beschikking aan de aanvrager gesteld. De aanvrager kan vervolgens de keuze maken deze deelvracht zelf op te halen c.q. de deelvracht door Façade Beton a € 75,- te laten brengen.

Indien de aanvrager afwijkend vervoer (geen oplegger!) wenst dan dient dit met de afdeling expeditie te worden afgestemd voor wat betreft levertijd.

Uitlevering van de artikelen geschiedt op werkdagen binnen de normale werkuren van 07.00 uur tot 16.00 uur en op goed bereikbare losplaatsen. Dit is te allen tijde ter beoordeling van de Façade Beton chauffeur. Eventueel transport op het werk is voor rekening en risico van de aanvrager.

De artikelen worden op 1 losadres gelost. De opdrachtgever zorgt voor eigen rekening en risico zelf voor horizontaal transport op het project tenzij de opdrachtgever per extra losadres € 75,- toeslagkosten in rekening gebracht kan worden.

Leveringstermijn/prijsvastheid:

**** Aangeboden artikelprijzen zijn prijsvast 2021 ****

**** Uitgangspunt: leveren artikelen uiterlijk in de/het herfst/najaar 2021 ****

Leveren artikelen volgens een nog nader overeen te komen leverschema. Uitgangspunt: vanaf week 41 t/m week 50.

Indien de prijsvastheid periode is verlopen dan zal Façade Beton met u in overleg treden met betrekking tot het vaststellen van aangepaste eenheidsprijzen.

Kwaliteit

Zie artikelregel(s); op uw verzoek zullen kopieën van de KOMO-certificaten aan u worden

Relatie: 27378 | Order: 960 007 357 d.d. 12-07-2021

Pos	Aantal	Omschrijving	Prijs in € / per
-----	--------	--------------	------------------

verstrekt.

De door ons geproduceerde artikelen voldoen aan de milieutechnische eisen van het bouwstoffenbesluit NL BSB, nr. K20299/04.

Overige condities:

De afgegeven eenheidsprijzen zijn gebaseerd op een ongedeelde prijsaanbieding.

De totale prijsaanbieding kan op uw verzoek en na akkoord Façade Beton worden uitgesplitst en per productgroep worden ingekocht.

De aangeboden eenheidsprijzen kunnen als gevolg hiervan worden gewijzigd.

*Op deze offerte zijn de * Algemene voorwaarden voor de levering van betonproducten (2014)*

** zoals deze gezamenlijk zijn opgesteld door Bouwend Nederland en de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland (BFBN), alsmede de aanvullende * Specifieke Leveringsvoorwaarden Façade Beton (2014) * van toepassing.*

Afschriften van voornoemde voorwaarden zijn aan deze offerte toegevoegd en/of zullen op uw verzoek worden(na)gestuurd.

De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Beton is gemaakt van natuurlijke grondstoffen. Hierdoor kunnen materialen uit verschillende productieseries onderling enigszins afwijken in kleur en structuur. Ze veranderen in de loop der tijd door milieu-invloeden, gebruiksgebonden slijtage en/of verontreiniging. Uitbloeiing van vrije kalk kan incidenteel optreden en verdwijnt over het algemeen binnen het eerste of tweede jaar.

Gevolgen coronavirus

De verspreiding van het Coronavirus kan mogelijk leiden tot vertragingen in de productie en levering van onze producten. Dit zijn omstandigheden waar wij geen invloed op hebben. Deze gevolgen kunnen bijvoorbeeld ontstaan door overheidsmaatregelen, frequente ziektegevallen of quarantainegevallen bij ons of onze toeleveranciers. We vragen uw begrip dat in deze gevallen onze leverings- en serviceverplichtingen zullen worden opgeschort.

De prijzen zijn vast tot 12-02-2022. Daarna volgt een jaarlijkse prijsverhoging van 5,00 %.

Wij verwijzen u voor deelleveringen, sluitvrachten en deelverpakkingen naar onze aanvullende leveringscondities. Levering franco gelost aan de verharde weg en aanvoer met volle vrachten van minimaal 30 ton per productielocatie, uitgezonderd de sluitvracht. Ondervracht EUR 75,-- per losadres.

Onze prijzen zijn excl. BTW in EUR

De betaling is binnen twee dagen na factuurdatum opeisbaar. Achterstallige betaling begint vanaf 30 dagen.

Opdrachten kunnen wij alleen accepteren mits onze kredietverzekeraar volledige dekking geeft op de waarde van de opdracht. Alle leveringen gedurende het project vinden uitsluitend plaats tot het maximaal verzekerde bedrag. Bij geen of onvoldoende dekking dient u voor levering aanvullende zekerheden te verstrekken.

Verpakkingsmiddelen/hijsmateriaal worden overeenkomstig de voorwaarden in de actuele prijslijst berekend of gecrediteerd.

Façade Beton B.V.