Nota van I nlichtingen Raamover eenkomst Onder houdswer kzaamheden aan
klimaatinstallaties op Defensie locaties

Aanbesteding:

Raamovereenkomst Onderhoudswerkzaamheden aan
klimaatinstallaties op Defensie locaties

Aanbestedende Dienst: Rijksvastgoedbedrijf

Referentie:

Toelichting:

955786

Dit betreft de tweede Nota van Inlichtingen. Er zijn nieuwe prijzenboeken gepubliceerd. Gebruik
alleen de versie met de bestandsnaam welke eindigt op "NvI 2" Er istevens voor perceel 8 een
nieuwe componentenlijst en keuringsplan gepubliceerd.

Ref.nr.
291

Ref.nr.
292

Onderwerp:
Prijzenboeken

Vraag:

Wij zien in de Documentenmap dat de prijzenboeken op 5 maart jl. op
vervallen zijn gezet. Betekent dit dat er voor alle percelen nieuwe
prijzenboeken komen? Dit kunnen wij nl. niet opmaken uit de 1e Nvl. Zo ja,
wanneer kunnen wij de nieuwe prijzenboeken ontvangen?

Antwoord:

De nieuwe prijzenboeken zijn in de map Nota van Inlichtingen geplaatst. Het
ismogelijk dat er opnieuw nieuwe versies ter beschikking worden gesteld.
Let om die reden goed op de actualiteit van de documenten.

Per celen: P1 Percedl 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Percedl 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perced 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Percedl 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Percedl 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Percedl 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 12-03-2021
L abel: Proces

Onderwerp:
Registratie reactie- en hersteltijden, vraag 280 Nvi

Vraag:
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Nota van I nlichtingen Raamover eenkomst Onder houdswer kzaamheden aan
klimaatinstallaties op Defensie locaties

Ref.nr.
293

U geeft al's antwoord dat u de tijdsregistratie o.a. wordt bepaald a.d.h.v.
Ultimo. Wij krijgen op basis van formulier W.07 de storing gemeld en
moeten op basis van W.08 de storing gereed melden. In beide formulieren
staat geen tijdsregistratie. Bovendien moet formulier W.08 binnen 1 werkdag
worden aangeleverd. Hoe verwerkt u de exacte tijdsregistratie in Ultimo?

Antwoord:

Het tijdstip van melding van de storing en het tijdstip van de melding van
herstel van de storing wordt vastgelegd in Ultimo. Aan de hand van de
rapportage uit Ultimo zal een steekproef worden gedaan. Ook door middel
van H9 werkomschrijving dient ON inzichtelijk te maken of aan de reactie
/hersteltijden is voldaan. Verdere invulling aan deze KPI vindt plaatsin de
implementatiefase.

Percelen: P1 Perceel 1, Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Percedl 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Percedl 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Perced 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Perced 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Percedl 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Percedl 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 17-03-2021
Label: Inhoud

Onderwerp:
Inspanningsplicht, vraag 204 uit 1e NvlI

Vraag:

Is er een minimale inspanning per jaar bedacht? Als aannemer dienen we de
capaciteit in te richten op een bepaal de omvang van werkzaamheden om het
beheer van het contract in te kunnen vullen.

Kan opdrachtnemer aangeven hoeveel objecten en of elementen er per jaar
minimaal in het keuringsplan worden opgevoerd?

Antwoord:

De Opdrachtgever heeft met de diverse bijlagen, waaronder prijzenboeken,
componentenlijsten, werkomschrijving, keuringsplannen, etc. een idee
gegeven over de door u te verwachten inspanning. Zoals gesteld in de
aanbestedingsdocumenten betreft de opdracht een raamovereenkomst en dat
aan de opgegeven aantallen geen rechten ontleend kunnen worden. U kunt
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Nota van I nlichtingen Raamover eenkomst Onder houdswer kzaamheden aan

klimaatinstallaties op Defensie locaties

echter in ieder geval rekening houden met de omvang van de periodieke
onderhouds- en inspectiewerkzaamheden.

Per celen:

Beantwoord op:

P1 Perced 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)

P2 Perced 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)

P3 Perced 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)

P4 Percedl 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)

P5 Percedl 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)

P6 Percedl 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)

P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)

P8 Perced 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
12-03-2021

L abel: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
294 Koelinstallaties, vraag 223 uit 1e Nvi
Vraag:

In de aanbestedingsleidraad par. 2.2.3 staat dat er een gefaseerde overgang
van klimaatinstallaties is. Aannemer gaat ervan uit dat tot dietijd geen
correctief onderhoud (storingen) aan deze genoemde installaties uitgevoerd
hoeft te worden. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:
Dat is correct.

Per celen:

Beantwoord op:

P1 Perced 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)

P2 Perced 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)

P3 Perced 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)

P4 Percedl 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)

P5 Percedl 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)

P6 Percedl 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)

P7 Percedl 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)

P8 Percedl 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
12-03-2021
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Nota van I nlichtingen Raamover eenkomst Onder houdswer kzaamheden aan
klimaatinstallaties op Defensie locaties

L abel: Contract

Ref.nr. Onderwerp:

295 1e lijnsstoringen Bijlage R.03 Werkomschrijving par. 4.5.5 Storingen
Vraag:

"Het is tevens mogelijk dat de Aannemer....van functieherstel permanent bij
uw organisatie belegd worden”. Zijn dit install aties die reeds binnen de
afgegeven componentenlijsten van deze overeenkomst vallen? Zo niet,
kunnen wij niet garanderen dat wij binnen de KPI-norm de storingen kunnen
oppakken (i.v.m. mogelijke inzet derde of spareparts). Hoe ziet
opdrachtgever dit?

Antwoord:

Indien u wordt opgeroepen voor een storing aan een installatie binnen de
scope van de opdracht zal vanaf dat moment de reactietermijn voor de
storing aanvangen. De reactietermijn voor de gemelde zal vanaf dan moment
gelden en is afhankelijk van de aard van de storing (functie herstel of
technisch gereed).

Per celen: P1 Percedl 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en dedl Overijssel)
P2 Percedl 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perced 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Perced 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Perced 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Percedl 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 12-03-2021
L abel: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
296 Functie herstel storingen, vraag 281 uit 1e NvlI

Vraag:
Bedoeld u met het woord verholpen, functie herstel?

Antwoord:

Wij spreken in het antwoord niet over "verholpen”. De vraag lijkt afdoende
te zijn beantwoord. Voor de volledigheid nog een keer het antwoord op
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klimaatinstallaties op Defensie locaties

Ref.nr.
297

vraag 281 met de uitleg:

"Hier wordt in ieder geval functieherstel bedoeld. In sommige gevallen zal
deinstallatie ook binnen die termijn technisch gereed gemeld worden. Het
laatste verdient de voorkeur."

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Percedl 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
PS5 Percedl 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Perced 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perced 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 12-03-2021
L abel: Inhoud

Onderwerp:

Definitief herstel storingen, vraag 272 uit 1e Nvl en Bijlage R.03
Werkomschrijving par. 4.5.6

Vraag:
Bedoeld u met opgeheven, definitief herstel (technisch gereed)?

Antwoord:

Wij spreken in het antwoord niet over "opgeheven”. De vraag lijkt afdoende
te zijn beantwoord. Voor de volledigheid nog een keer het antwoord op
vraag 272 de uitleg:

"Indien opdrachtnemer de hinderlijke storing niet binnen de voorgeschreven
termijn verhelpt wordt deze omgezet naar spoedei sende storing. Vanaf dat
moment is de kortingsregeling van toepassing.

Rekenvoorbeeld melding van hinderlijke storing: Opdrachtnemer lost deze
niet in 5 dagen op, maar verhelpt deze storing op dag 8. Dit betekent een
korting van 200 euro. Uitleg: Op dag 6 is de basiskorting en 50 euro
variabele korting van toepassing. Op dag 7 nogmaals 50 euro variabele
korting en op dag 8 is geen korting van toepassing."”

Er wordt met "verhelpt deze storing" technisch gereed bedoeld.

Per celen: P1 Percedl 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Percedl 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
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klimaatinstallaties op Defensie locaties

Ref.nr.
298

Ref.nr.
299

P3 Perced 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Percedl 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Percedl 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Percedl 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Perceel 7, Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perced 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 12-03-2021
L abel: Inhoud

Onderwer p:
Reactie- en hersteltijden, vraag 272 en 281 uit 1e Nvl

Vraag:
Iser bij functie herstel en definitief herstel nog verschil tussen de
doorlooptijden in relatie met KPI1?

Antwoord:
Bij de oproep wordt aangeven welke reactie - en hersteltijd op de storing van
toepassing is. Zie paragraaf 4.5.6 van de werkomschrijving.

Per celen: P1 Percedl 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Percedl 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perced 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Percedl 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Percedl 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Percedl 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 12-03-2021
Label: Inhoud

Onderwerp:
Bijlage R.08 KPI2

Vraag:
Aannemer maakt hieruit op dat de 10% niet goedgekeurd onderhoud geen
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Nota van I nlichtingen Raamover eenkomst Onder houdswer kzaamheden aan
klimaatinstallaties op Defensie locaties

Ref.nr.
300

malus oplevert. Ook als dit veroorzaakt wordt door aannemer, bijvoorbeeld
vanwege het niet uitgevoerd hebben van dit onderhoud. Kunt u dit
bevestigen?

Antwoord:

Nee de 10% niet goedgekeurde installaties zijn installaties welke zijn
opgenomen in de manco lijst waarbij de reden van niet goedgekeurd is
opgenomen. De reden van niet gekeurd mag niet veroorzaakt zijn door de
aannemer.

Per celen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Percedl 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
PS5 Percedl 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Perced 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perced 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 17-03-2021
L abel: Contract

Onderwerp:
Bijlage R.08 Algemene kortingsregeling, vraag 38 en 104 uit 1e Nvl

Vraag:

Opdrachtgever heeft onderstaande vraag in drie deelvragen geknipt en
beantwoord.

1) Wij interpreteren dat punt 1 op de laatste pagina van bijlage R.08 geen
relatie heeft met KPI1 t/m 4, maar dat het gaat om andere definieerbare
opdrachten, voorschriften en/of bepalingen die niet nageleefd worden.

2) Deze “algemene kortingsregeling” is heel ruim omschreven. Ons voorstel
isom dit SMART in een KPI te omschrijven. Hoe staat opdrachtgever hier
tegenover?

3) Tevens dient de aannemer eerst over de op te leggen sanctie geinformeerd
te worden om daarmee de aannemer de gelegenheid te geven om een
herstelactie in te zetten met een vooraf gestelde termijn om zodoende te
voorkomen dat er uiteindelijk gehandhaafd moet worden. Kan opdrachtgever
dit bevestigen?

Antwoord:
1) Uw aanname is correct.

Datum genereren Nota van Inlichtingen: 29-03-2021 Pagina 7 van 64
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klimaatinstallaties op Defensie locaties

Ref.nr.
301

2) De kortingsregeling is wellicht ruim omschreven. Dit heeft te maken met
het feit dat er veel (aanvullende) voorschriften gelden voor de uitvoering van
de opdracht. Hiervoor is het niet mogelijk om hier een eensluidende KPI
voor op te stellen.

3) Dit kan niet worden bevestigd. In de algemene kortingsregeling wordt
gesproken over een direct opeisbare korting, hierbij is geen ingebrekestelling
nodig. Opdrachtgever zal altijd handelen naar redelijkheid en billijkheid.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perced 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Percedl 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Perced 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perced 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Percedl 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perced 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 17-03-2021
L abel: Inhoud

Onderwerp:
Kwaliteit: Opstellen Plan van Aanpak

Vraag:

In verband met het op te stellen Plan van Aanpak hebben wij ten aanzien van
de toegepaste regeltechniek op Willem Lodewijk van Nassaukazerne de
volgende vragen; Welke fabricaten regeltechniek zijn toegepast? Zij de
diverse objecten regeltechnisch gekoppeld? Wat zijn de respectievelijke
bouwjaren van de regeltechnische installaties?

Antwoord:
Acht gebouwen hebben een eigen gebouwen beheer systeem. Overige
gegevens zijn niet bekent.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perced 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Percedl 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
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Ref.nr.
302

Ref.nr.
303

P5 Percedl 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Percedl 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 12-03-2021
Label: Inhoud

Onderwerp:
Ontbrekende nieuwe prijzenboeken en jaarplanning (concept)

Vraag:
Op Tenderned zijn afgelopen vrijdag 5 maart de jaarplanning concept (W.
12) en prijzenboeken W.103 t/m W.803 verwijderd.

E.e.a n.av. vragen 32, 118, 286 uit de NvI. Kunt u zo spoedig mogelijk
nieuwe versies van genoemde documenten plaatsen? Wachten tot de Nvl 2
van 25 maart a.s. is niet wenselijk aangezien er (mogelijk) een hoop
aanpassingen in de cal cul aties mee gemoeid kunnen zijn.

Antwoord:

Alle door u aangehaal de documenten zijn geplaatst in de map Notavan
Inlichtingen. Het is mogelijk dat er opnieuw nieuwe versies ter beschikking
worden gesteld. Let om die reden goed op de actualiteit van de documenten.

Percelen: P1 Percedl 1, Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perced 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perced 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Percedl 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Percedl 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Percedl 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Perceel 7, Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Percedl 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 12-03-2021
Label: Inhoud

Onderwer p:
Verduidelijkingsvraag n.a.v. beantwoording Nvi vraag 255,256 en 285.
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Nota van I nlichtingen Raamover eenkomst Onder houdswer kzaamheden aan
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Vraag:

Bij de beantwoording van deze vragen, betrekking hebbende op de levering
en vervanging van filters bij ventilatie installaties, geeft u aan dat het om de
vernieuwing van alefiltersin het component gaat. En niet om een stuksprijs
per filter (materiaal) of stuksprijs per te vervangen filter (de uren). Om e.e.a
accuraat af te kunnen prijzen zouden wij moeten kunnen beschikken over
gegevens waardoor we kunnen bepalen hoevesl filters er gemiddeld in een
component zitten. VVoor Perceel 2 beschikken we over de volgende
gegevens; 272 installaties, verdeeld over 173 regels in de componentenlijst.
Bij 15 regelsis (een vorm) van omschrijving van toegepaste filters
weergegeven en bij 107 regels een luchthoeveelheid (waarbij m3/h en m3/s
vermoedelijk door elkaar gebuikt is). Derhalve is van ongeveer 40% van de
installaties noch de luchthoeveel heid, noch de toegepaste filters te herleiden.
Wij dienen in deze een, voor beide partijen, risicovolle aanname te doen. Wij
stellen voor wel uit te gaan van een stuksprijs per filter voor de posten 10.6
en 10.8. Evenals een stuksprijs per vervanging van 1 filter (excl. materiaal)
voor de posten 10.5 en 10.7. Op deze wijze worden noch de aanbestedende -,
noch de aannemende partij benadeeld. Immers maken wij alleen kosten (en
betaalt u) voor werkelijk geleverde diensten.

Antwoord:

Wij kunnen de door u aangegeven gegevens niet herleiden. Wij willen
nogmaal s benadrukken dat u uit dient te gaan van de aantallen, zoals
benoemd in de prijzenboeken. VVoor gegevens over de installaties kunt u de
componentenlijst raadplegen. U kunt deze twee lijsten qua aantallen nog niet
aan elkaar koppelen, omdat hierin verschillen zitten.

Voor het indienen van de prijzen dient u echter uit te gaan van het afprijzen
van het vervangen van de filters per kast. Dit zal dus niet worden aangepast
in het prijzenboek.

Percelen: P1 Perceel 1, Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en dedl Overijssel)
P2 Percedl 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Percedl 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Perced 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Perced 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Percedl 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 17-03-2021
Label: Inhoud
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Nota van I nlichtingen Raamover eenkomst Onder houdswer kzaamheden aan
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Ref.nr. Onderwerp:
304 Verduidelijkingsvraag n.a.v. beantwoording NvI vraag 255,256 en 285.
Vraag:

Bij de beantwoording van deze vragen, betrekking hebbende op de levering
en vervanging van filters bij ventilatie installaties, geeft u aan dat het om de
vernieuwing van alefiltersin het component gaat. En niet om een stuksprijs
per filter (materiaal) of stuksprijs per te vervangen filter (de uren). Om e.ea
accuraat af te kunnen prijzen zouden wij moeten kunnen beschikken over
gegevens waardoor we kunnen bepalen hoevesl filters er gemiddeld in een
component zitten. VVoor Perceel 2 beschikken we over de volgende
gegevens; 681 installaties, verdeeld over 418 regels in de componentenlijst.
Bij 50 regelsis (een vorm) van omschrijving van toegepaste filters
weergegeven en bij 260 regels een luchthoeveelheid (waarbij m3/h en m3/s
vermoedelijk door elkaar gebuikt is). Derhalve is van ongeveer 40% van de
installaties noch de luchthoeveel heid, noch de toegepaste filters te herleiden.
Wij dienen in deze een, voor beide partijen, risicovolle aanname te doen. Wij
stellen voor wel uit te gaan van een stuksprijs per filter voor de posten 10.6
en 10.8. Evenals een stuksprijs per vervanging van 1 filter (excl. materiaal)
voor de posten 10.5 en 10.7. Op deze wijze worden noch de aanbestedende -,
noch de aannemende partij benadeeld. Immers maken wij alleen kosten (en
betaalt u) voor werkelijk geleverde diensten.

Antwoord:

Wij kunnen de door u aangegeven gegevens niet herleiden. Wij willen
nogmaal s benadrukken dat u uit dient te gaan van de aantallen, zoals
benoemd in de prijzenboeken. Voor gegevens over deinstallaties kunt u de
componentenlijst raadplegen. U kunt deze twee lijsten qua aantallen nog niet
aan elkaar koppelen, omdat hierin verschillen zitten.

Voor het indienen van de prijzen dient u echter uit te gaan van het afprijzen
van het vervangen van de filters per kast. Dit zal dus niet worden aangepast
in het prijzenboek.

Percelen: P1 Perceel 1, Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Percedl 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Percedl 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Perced 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Perced 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Percedl 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Percedl 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
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Nota van I nlichtingen Raamover eenkomst Onder houdswer kzaamheden aan
klimaatinstallaties op Defensie locaties

Ref.nr.
305

Beantwoord op: 17-03-2021
L abel: Inhoud
Onderwerp:

Verduidelijkingsvraag n.a.v. beantwoording NvI vraag 255,256 en 285.

Vraag:

Bij de beantwoording van deze vragen, betrekking hebbende op de levering
en vervanging van filters bij ventilatie installaties, geeft u aan dat het om de
vernieuwing van alefiltersin het component gaat. En niet om een stuksprijs
per filter (materiaal) of stuksprijs per te vervangen filter (de uren). Om e.ea
accuraat af te kunnen prijzen zouden wij moeten kunnen beschikken over
gegevens waardoor we kunnen bepalen hoeved filters er gemiddeld in een
component zitten. VVoor Perceel 2 beschikken we over de volgende
gegevens; 604 installaties, verdeeld over 329 regels in de componentenlijst.
Bij 38 regelsis (een vorm) van omschrijving van toegepaste filters
weergegeven en bij 161 regels een luchthoeveelheid (waarbij m3/h en m3/s
vermoedelijk door elkaar gebuikt is). Derhalve is van ongeveer 50% van de
installaties noch de luchthoeveel heid, noch de toegepaste filters te herleiden.
Wij dienen in deze een, voor beide partijen, risicovolle aanname te doen. Wij
stellen voor wel uit te gaan van een stuksprijs per filter voor de posten 10.6
en 10.8. Evenals een stuksprijs per vervanging van 1 filter (excl. materiaal)
voor de posten 10.5 en 10.7. Op deze wijze worden noch de aanbestedende -,
noch de aannemende partij benadeeld. Immers maken wij alleen kosten (en
betaalt u) voor werkelijk geleverde diensten.

Antwoord:

Wij kunnen de door u aangegeven gegevens niet herleiden. Wij willen
nogmaal s benadrukken dat u uit dient te gaan van de aantallen, zoals
benoemd in de prijzenboeken. Voor gegevens over deinstallaties kunt u de
componentenlijst raadplegen. U kunt deze twee lijsten qua aantallen nog niet
aan elkaar koppelen, omdat hierin verschillen zitten.

Voor het indienen van de prijzen dient u echter uit te gaan van het afprijzen
van het vervangen van de filters per kast. Dit zal dus niet worden aangepast
in het prijzenboek.

Per celen: P1 Percedl 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Percedl 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perced 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Percedl 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Percedl 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Percedl 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
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Nota van I nlichtingen Raamover eenkomst Onder houdswer kzaamheden aan
klimaatinstallaties op Defensie locaties

Ref.nr.
306

Ref.nr.
307

P7 Percedl 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en

Limburg)

P8 Perced 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 17-03-2021
L abel: Inhoud

Onderwerp:
Verduidelijkingsvraag n.a.v. beantwoording NvI vraag 254

Vraag:

Met betrekking tot de gevraagde lengten per luchtverdeel slang geeft u aan
niet over de gevraagde informatie (lengte) te beschikken. Bij post 10.147
wordt een stuksprijs gevraagd. De kosten voor onderhoud van een slang van
b.v. 3 of 15 meter verschillen significant. Het oorzakelijk verband tussen de
prijs per stuk en de werkelijke lengte ontbreekt nu. Wij stellen voor om af te
prijzen per m1 lengte.

Antwoord:

Gezien de tekst opgenomen in derichtlijn BKNL paragraaf 4.16 handhaven
wij de prijs per stuk.

Percelen: P1 Perceel 1, Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Percedl 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Percedl 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Perced 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Perced 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Percedl 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Percedl 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 17-03-2021
Label: Inhoud

Onderwerp:
Bijlage R.08 KPI3

Vraag:

Indien van het uitgevoerde keuringen uiteindelijk 80% gereed is en van deze
80% uitgevoerde keuringen heeft aannemer 100% rapportage aangeleverd, is
dan alsnog de korting van KPI3 ten aanzien van aangel everde rapportage van
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klimaatinstallaties op Defensie locaties

Ref.nr.
308

toepassing?

Antwoord:

Alsvan de 80% uitgevoerde en goedgekeurde keuringen voor 100% aan de
rapportage verplichting is gedaan en deze voldoen aan de voorwaarden van
KPI3 zal de kortingsregeling van KPI3 niet van toepassing zijn (juist, tijdig
en volledig). Dit laat onverlet dat aannemer nog altijd aan zijn verplichting
van KPI2 moet voldoen.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Percedl 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
PS5 Percedl 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Perced 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perced 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 17-03-2021
L abel: Contract

Onderwerp:
Prijzenboeken 1e Nvl vraag 15

Vraag:

U verwijst in het antwoord naar de benoemde groothandelsin het
prijzenboek. Betekent dit dat wij enkel bij deze groothandels mogen inkopen
of mogen wij ook bij een andere/vergelijkbare groothandel inkopen?

Antwoord:

Wij verwijzen hiervoor naar paragraaf 7.1 van de werkomschrijving. Hierin
wordt aangegeven dat u voor de prijsvorming dient uit te gaan van de
prijzen, zoals gehanteerd door de betreffende groothandels. Bij controle op
de prijsvorming door de Opdrachtgever zal ook worden uitgegaan van die
prijzen. U bent vrij om bij andere groothandels in te kopen, maar u dient bij
de prijsvorming uit te gaan van het voorgaande.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
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klimaatinstallaties op Defensie locaties

P3 Perced 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)

P4 Percedl 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)

P5 Percedl 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)

P6 Percedl 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en

Zeeland)
P7 Perceel 7, Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Percedl 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 17-03-2021
Label: Contract
Ref.nr. Onderwer p:
309 Prijzenboeken 1e Nvl vraag 15
Vraag:

Kunt u bevestigen dat wanneer wij materiaal inkopen bij een niet in het
prijzenboek genoemde groothandel, wij deze mogen verrekenen op basis van
Netto met opslag van 10%?

Antwoord:

Uw aanname is niet correct. U kunt alleen andere prijzen hanteren, zoals ook
in paragraaf 7.1 van de werkomschrijving gesteld, wanneer u materialen
moet inkopen en inzetten welke niet verkrijgbaar zijn bij de genoemde
groothandels.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perced 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perced 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Percedl 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Percedl 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Percedl 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Perceel 7, Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Percedl 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 17-03-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwer p:
310 EPHB
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klimaatinstallaties op Defensie locaties

Vraag:

Verduidelijkingsvraag n.a.v. vraag 124; Kan de EPBD inspecteur voor
aanvang van de inspectie beschikken over de ontwerp gegevens, principe
schema's, inspectie- en onderhoudsrapportages welke benodigd zijn voor het
opstellen van een EPBD inspectie rapportage?

Antwoord:

U heeft de beschikking over de componentenlijsten van de diverse
installaties. Deze hebben verband met de inspectie- en
onderhoudsrapportages. Er zijn regel schema's aanwezig, indien dit niet het
geval is kan de Opdrachtgever u opdracht geven om zelf de regelschema's
van de klimaatregelinstallaties te leveren. (regels 65.24 tot en met 65.27 in
het prijzenboek). Met alle hiervoor genoemde gegevens zou u in principe een
EPBD rapportage moeten kunnen opstellen.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perced 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Percedl 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Perced 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Percedl 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en

Zeeland)
P7 Percedl 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perced 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 17-03-2021
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
311 V oorwaarden Raamovereenkomst, art. 13.13
Vraag:

V oorwaarden Raamovereenkomst, art. 13.13: “In afwijking van de
UAV2012i.p.v. de Raad van Arbitrage voor de Bouw de gewone rechter als
geschilbeslechtende instantie aan te wijzen is minder in het belang voor
zowel de opdrachtgever als de aannemer. In tegenstelling tot de gewone
rechter is de Raad van Arbitrage bij uitstek gespecialiseerd in het beslechten
van technisch bouwjuridische geschillen. In uw motivering afwijking op de
UAV 2012 stelt u zich op het tegenovergestel de standpunt dat de gewone
rechter zich beter leent voor geschilbeslechting over
onderhoudswerkzaamheden. |s aanbestedende dienst bereid de UAV 2012
standaard geschilbes echting overeenkomstig de Raad van Arbitrage voor de
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Ref.nr.
312

Bouw in heroverweging te nemen en van toepassing te verklaren? Indien de
aanbestedende dienst hiertoe niet bereid is, wat is hiervoor uw motivatie?’

Antwoord:

In bijlage R.02 van de voorwaarden van de raamovereenkomst hebben wij de
motivatie opgenomen dat gezien de aard Raamovereenkomst en de aard van
de werkzaamheden een gewone rechter zich hiervoor beter leent. Wij zijn die
mening nog steeds toegedaan. Om die reden zullen wij deze afwijking op de
UAV niet ongedaan maken.

Per celen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Percedl 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
PS5 Percedl 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Perced 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perced 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 17-03-2021
L abel: Juridisch

Onderwerp:
Raamovereenkomst, art. 1.10

Vraag:

V oorwaarden Raamovereenkomst, art. 1.10; "Waarom verkiest de
aanbestedende dienst ervoor om de Nadere opdracht te laten prevaleren
boven de Raamovereenkomst?"

Antwoord:

Bij Nadere opdrachten kan het voorkomen dat er (beperkte) aanvullende
(uitvoerings-)eisen worden uitgevraagd en opgedragen. Om die reden gaat
dan ook de Nadere Overeenkomst voor de Raamovereenkomst.

Per celen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
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Ref.nr.
313

Ref.nr.
314

P4 Perced 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Perced 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Percedl 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 17-03-2021
Label: Juridisch

Onderwerp:
Antwoord op vraag 118, aangepaste Prijzenbladen

Vraag:

In de nieuwe prijzenbladen staan de aantallen onderhoudstookinstallatie 1J,
en Controle Emissie WKK 4j percelen nog steeds op 0 stuks. Worden deze
nog aangepast?

Antwoord:

Het klopt dat er in sommige gevallen bij bepaalde installaties de aantallen op
0 zijn gezet. Deze installaties zijn dat in het betreffende perceel niet
aanwezig. Wij hebben bij 4 percelen een fout geconstateerd. Wij zullen
echter bij alle percelen een nieuw prijzenboek ter beschikking stellen op het
moment dat de tweede Nota van Inlichtingen ter beschikking wordt gesteld
(uiterlijk 25 maart 2021).

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perced 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perced 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Percedl 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Percedl 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Percedl 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Perceel 7, Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Percedl 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 17-03-2021
L abel: Inhoud

Onderwer p:
Nieuwe referentieformulieren n.a.v. Notavan Inlichtingen
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Ref.nr.
315

Vraag:

U heeft nieuwe referentie formulieren toegevoegd i.v.m. de bijstelling van
het aantal installaties en referenties, waarvoor dank. Wij constateren echter
dat er een extraveld is toegevoegd waarin een handtekening kan worden
gezet (optioneel) door de referent waarbij akkoord gegeven wordt voor de
ingevulde gegevens.

Klopt onze aanname dat deze optionel e handtekening ook volstaat voor de
opgegeven aantallen van installaties en dat bijvoorbeeld contractstukken ter
verificatie, waar aantallen op vermeld staan, hiermee niet meer hoeven te
worden meegestuurd?

Antwoord:

"Uw aannameis correct.

Het staat de Opdrachtgever vrij om gedurende het proces aanvullende
verificatie te doen en aanvullende stukken op te vragen van de ingediende
gegevens. U dient hier rekening mee te houden. "

Percelen: P1 Perceel 1, Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en dedl Overijssel)
P2 Percedl 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Percedl 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Perced 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Perced 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Percedl 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 25-03-2021
Label: Inhoud

Onderwerp:
V oorwaarden Raamovereenkomst L.11 5.1 aansprakelijkheid

Vraag:

Nav. vraag 171 NVI-1: Kunt u bevestigen dat opdrachtnemer
verantwoordelijk is voor het afsluiten van de CAR-verzekering en wilt u dit
in de overeenkomst opnemen?

Antwoord:
De Aannemer dient conform het betreffende artikel in de UAV zorg te
dragen voor een afdoende (CAR) verzekering.
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Per celen:

Beantwoord op:

P1 Perced 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)

P2 Perced 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)

P3 Perced 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)

P4 Percedl 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)

P5 Percedl 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)

P6 Percedl 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)

P7 Percedl 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)

P8 Percedl 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
25-03-2021

Label: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
316 Aanbestedingseidraad 5.4 pagina 26-29
Vraag:

N.a.v. vraag 108 NVI-1: Mag ON in de separate kwaliteitscriteria naar
andere onderdelen verwijzen? M.a.w. mag ON in het onderdeel 'Circulariteit'
verwijzen naar 'Energiezuinigheid’ en vice versa?

Antwoord:
Dat is niet toegestaan.

Per celen:

Beantwoord op:
L abel:

P1 Percedl 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)

P2 Perced 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)

P3 Perced 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)

P4 Perced 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)

P5 Percedl 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)

P6 Percedl 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)

P7 Perceel 7, Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)

P8 Perced 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
25-03-2021

Inhoud
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Ref.nr.
317

Ref.nr.
318

Onderwerp:
Bijlage L.11 Voorwaarden ROK v4.3 Klimaatinstallaties 4.1 pagina7 en 8

Vraag:

N.av. vraag 107 NVI-1: Het antwoord op de oorspronkelijke vraag ging
over de betalingstermijn van 30 dagen. De vraag is echter of er een termijn
in de ROK opgenomen kan worden voor de OG waarbinnen hij een
(concept) factuur moet accorderen, alvorens de definitieve factuur wordt
ingediend? Bent u bijvoorbeeld bereid een termijn op te nemen van 14 dagen
waarbinnen de OG aangeeft of hij wel of niet akkoord gaat met de (concept)
factuur?

Of kunt u bevestigen dat u een factuur binnen een termijn van 30 dagen na
ontvangst goedkeurt dan wel afkeurt?

Antwoord:

Het opstellen van een concept factuur binnen deze raamovereenkomst is niet
noodzakelijk en wenselijk. De Aannemer dient conform de gestelde eisen
een factuur in te dienen voor de werkzaamheden wel ke reeds gefactureerd
mogen worden. De Opdrachtgever zal de ingediende factuur binnen 30
dagen betalen al's deze aan de voorwaarden voldoet en correct is.

Percelen: P1 Percedl 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perced 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perced 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Perced 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Percedl 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Percedl 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Perceel 7, Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perced 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 25-03-2021
L abel: Contract

Onderwer p:
Bijlage R.08 KPI en algemene kortingsregeling Klimaat Definitief pagina 2

Vraag:

N.av. vraag 104 NVI-1: Bent u bereid ten aanzien van niet cruciale
termijnen overeen te komen dat u altijd eerst een schriftelijke
ingebrekestelling verstuurt? Dit geldt bijvoorbeeld niet voor de uiteindelijke
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opleverdatum, maar wel voor tussentijdse termijnen.

Antwoord:

Opdrachtgever is hier niet toe bereid. In de algemene kortingsregeling wordt
gesproken over een direct opeisbare korting, hierbij is geen ingebrekestelling
nodig. Opdrachtgever zal altijd handelen naar redelijkheid en billijkheid.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Percedl 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Percedl 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Percedl 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Percedl 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en

Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perced 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 25-03-2021
L abel: Juridisch
Ref.nr. Onderwerp:
319 Bijlage L.11 Voorwaarden ROK - par. 13.10 - blz. 17
Vraag:

N.av. vraag 42 NVI-1: Kunt u bevestigen dat opdrachtnemer deze gegevens
wel mag verzamelen, vastleggen en distribueren en mag verstrekken aan
onderaannemers en/of leveranciers ten behoeve van de uitvoering van deze
overeenkomst?

Antwoord:

"Dat istoestaan. U dient er zelf a's eindverantwoordelijke rekening mee te
houden dat u de geheimhoudingsplicht doorlegt aan uw onderaannemers/
leveranciers.

Bij schending van de geheimhoudingsplicht wordt de hoofdaannemer
aansprakelijk gesteld. "

Per celen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
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Ref.nr.
320

Ref.nr.
321

P4 Perced 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Perced 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Percedl 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 25-03-2021
Label: Juridisch

Onderwerp:
Bijlage L.11 Voorwaarden ROK - par. 13.9 - blz. 17

Vraag:

n.av. vraag: 41 NVI-1: Een geheimhouding van 10 jaar na beéindiging
raamovereenkomst is disproportioneel. Bent u bereid een termijn van 10 jaar
na verstrekking informatie aan te houden tot max. 5 jaar na beéindiging
raamovereenkomst? Normaliter wordt een termijn van 1 of 3 jaar
aangehouden.

Antwoord:
Gezien deinformatie m.b.t. de installaties en de bijbehorende locaties houdt
de Opdrachtgever vast aan een termijn van 10 jaar.

Percelen: P1 Percedl 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perced 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perced 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Perced 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Percedl 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Percedl 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Perceel 7, Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perced 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 25-03-2021
L abel: Contract

Onderwer p:
Bijlage R.00 Begrippen ROK - Tekortkoming - blz. 5

Vraag:
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Ref.nr.
322

N.av. vraag 40 NVI-1: Uit uw antwoord begrijpt inschrijver dat er sprakeis
van een omkering van de bewijslast indien er sprakeisvan een
tekortkoming. De omgekeerde bewijdlijst in afwijking op 8 10 lid 3 UAV
2012 is onevenwichtig afwijkend op de paritair tot stand gekomen UAV
2012. De voorgenoemde afwijking kan onder omstandigheden leiden tot een
risicoverschuiving van opdrachtgever naar aannemer welke strijdig is met
Voorschrift 3.9.A Gids Proportionaliteit. Bent u bereid aan te sluiten bij de
UAV 2012 en Nederlandse wetgeving?

Antwoord:

De Opdrachtgever ziet dit niet zo. Dit ook niet in de door u aangehaalde
omkering van bewijslast in relatie tot paragraaf 10 lid 3. Indien bij
uitvoering/ afronding van werkzaamheden sprake is van een tekortkoming
zal de Opdrachtgever de Aannemer daar op wijzen. Indien de Aannemer van
mening is dat de tekortkoming te wijten is aan handelingen door of uitblijven
van handelingen van Opdrachtgever zal de Aannemer dat moeten aantonen.
Dat gaat niet in tegen de door u aangehaal de voorschriften en wetgeving.

Percelen: P1 Percedl 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perced 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perced 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Perced 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Percedl 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Percedl 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Perceel 7, Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perced 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 25-03-2021
Label: Juridisch

Onderwer p:
Geschiktheidseisen pag 17, 18,19,21

Vraag:

betreffend vraag 26 NVI-1: Er is gesteld dat de som van het minimale
vereiste installaties van de referenties wordt bepaald door het aantal percelen
waarop wordt ingeschreven. Als we voor 8 percelen willen inschrijven staat
dat hoge aantal niet in verhouding tot het aantal van maximaal 3 te scoren
percelen. In verhouding is aantal referenties wat gevraagd wordt dus
proportioneel te hoog. Het lijkt dus eerlijker om som te nemen van 3
percelen. Bijvoorbeeld de voorkeur percelen. Hoe zit de OG dit?
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Ref.nr.
323

Antwoord:

De Opdrachtgever is het niet eens met uw stelling. Indien u beschikt over
voldoende referenties om in te schrijven voor ale percelen heeft uw
onderneming acht kansen om een opdracht te verwerven voor in beginsel
maximaal drie percelen. Indien een andere aannemer slechts beschikt over
voldoende referenties om in te schrijven op drie percelen zal deze een goede
afweging moeten maken voor welke percelen hij inschrijft om uiteindelijk
ook kans te maken op de drie percelen. De opdrachtgever is, mede gezien het
voorgaande, van mening dat de eis met betrekking tot de eisen voor de
referentieprojecten juist en proportioned is.

Percelen: P1 Percedl 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Percedl 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Percedl 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Perced 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Percedl 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Percedl 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 25-03-2021
Label: Inhoud

Onderwerp:
Menergainstallaties

Vraag:

Dienen de opgegeven Menergainstallaties wel afgesprijsd te worden? Uit
onze ervaring van de afgelopen jaren is gebleken dat deze rechtstreeks een
contract hiervoor hebben gehad met de RVB en/of Defensie.

Antwoord:

De door u aangehaalde installaties vallen onder de raamovereenkomst en
dienen dan ook afgeprijsd te worden.

Percelen: P1 Perceel 1, Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Percedl 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Percedl 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Perced 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
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Flevoland)
P5 Perced 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Percedl 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en

Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perced 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 25-03-2021
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
324 Prijzenboek
Vraag:

In het prijzenboek moeten wij onder "100 verrekenprijzen" een aantal prijzen
opgeven voor vervangen van ondergrondse afsluiters. Moeten wij ervan uit
gaan dat kosten voor klicmeldingen welke moeten worden uitgevoerd voor
deze werkzaamheden ook tot de prijs behoren?

Antwoord:

Ja

Percelen: P1 Percedl 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en dedl Overijssel)
P2 Percedl 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Percedl 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Perced 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Percedl 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Percedl 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 25-03-2021

L abel: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
325 Prijzenboek
Vraag:

In het prijzenboek moeten wij onder "100 verrekenprijzen” een aantal prijzen
opgeven voor vervangen van ondergrondse afsluiters. Wij gaan ervan uit dat
als er verontreinigde grond wordt geconstateerd bij ondergrondse
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werkzaamheden extra kosten hieromtrent verrekenbaar zijn? Zo nee kunt u
dan aangeven hoe wij deze kosten moeten meenemen in de eenheidsprijzen.

Antwoord:

Indien er verontreinigde grond wordt geconstateerd zal in overleg de
vervolgactie worden bepaald. De vervolgacties maken geen onderdeel uit
van de in het prijzenboek in te dienen prijs.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Percedl 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
PS5 Percedl 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en

Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perced 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 25-03-2021
Label: Uitvoering
Ref.nr. Onderwerp:
326 Prijzenboek
Vraag:

In het prijzenboek moeten wij onder "100 verrekenprijzen” een aantal prijzen
opgeven voor vervangen van ondergrondse afsluiters. Wij gaan ervan uit dat
als er vertraging ontstaat door onvoorziene zaken in de grond (bv
archologische vondsten of munitie ed) extra kosten hieromtrent buiten de

scope vallen?

Antwoord:

De genoemde extra kosten maken geen deel uit van de in het prijzenboek in
te dienen prijs.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,

Drenthe en deel Overijssel)

P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)

P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)

P4 Percedl 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
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Ref.nr.
327

Ref.nr.
328

Flevoland)
P5 Perced 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Percedl 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en

Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perced 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 25-03-2021
L abel: Uitvoering
Onderwerp:
Prijzenboek
Vraag:

In het prijzenboek worden onder "45 kortingspercentage” ook percentage's
gevraagd voor elektrotechniek ondanks dat dit een tender betreft voor
klimaatinstallaties (werktuigbouwkundig). Mogen wij ervan uit gaan wij
straks ook bijkomend werk mogen verwachten voor elektrotechnische
werkzaamheden? Zo nee wais dan de waarde van het moeten opgeven van
deze kortingspercentage's?

Antwoord:

Nee, daar mag u niet van uit gaan. Klimaatinstallaties bevatten ook

el ektrotechnische materialen, vandaar dat deze ook zijn opgenomen in het
prijzenboek.

Percelen: P1 Percedl 1, Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perced 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perced 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Percedl 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Percedl 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Percedl 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en

Zeeland)
P7 Perceel 7, Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Percedl 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 25-03-2021
L abel: Uitvoering
Onderwer p:
Prijzenboek
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Ref.nr.
329

Vraag:

In het prijzeboek worden onder "20-30-40 uurtarieven™ gevraagd. Wij gaan
ervan uit dat u hiermee tarieven bedoeld van onze interne monteurs-/
specialisten en niet eventuele tarieven voor derden/ onderaannemers, is dit
juist? Zo nee, kunt u dan aangegeven met hoeveelinzet van specialistische
derden wij rekening moeten houden?

Antwoord:

De door u op te geven prijzen en tarieven zijn bindend voor de betreffende
werkzaamheden, ongeacht of deze door uzelf of derden worden uitgevoerd.
Deze werkwijze is ook beschreven in hoofdstuk 7 van de werkomschrijving
(bijlage R.03)

Percelen: P1 Perceel 1, Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Percedl 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Percedl 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Perced 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Perced 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Percedl 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en

Zeeland)
P7 Percedl 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perced 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 25-03-2021
Label: Uitvoering
Onderwerp:
Prijzenboek
Vraag:

In het prijzeboek worden onder "20-30-40 uurtarieven™ gevraagd voor
storingen maar deze tarieven gelden ook voor vervangingen. Wij gaan ervan
uit dat voorbereidingsuren/ engineeringsuren t.b.v. vervangingen separaat
verrekenbaar zijn en niet worden geacht in de ingediende uurtarieven te zijn
opgenomen? Dit om te voorkomen dat alle aanbieders eigen aannames
moeten doen en er dus geen vergelijkbare tarieven onstaan, het islastig om
zonder te weten om welke vervangingen het gaat voorbereiding/
engineeringsuren hiervoor in te schatten.

Antwoord:

"Uw aanname is niet correct, omdat de uurtarieven voor storingen in blok 30
worden opgegeven en uurtarieven voor manco's en projecten onder blok 20.
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Voor blok 30 lijken er geen voorbereidingsuren gecal culeerd te hoeven
worden. Als u van mening bent dat dit wel noodzakelijk is, moet u deze
hierin verdisconteren.

Voor blok 20 zullen in veel gevallen voorbereidingsuren/ engineeringsuren
noodzakelijk zijn. Deze dient u te verdisconteren in de door u in te dienen
tarieven voor blok 20.

U dient de betreffende kosten te verdisconteren in de door u in te dienen
uurtarieven. Wij gaan er vanuit dat u een goede inschatting kunt maken van
deze kosten en welk aandeel deze zouden moeten omvatten in de door uin te
dienen tarieven. Elke Aannemer doet dat uiteraard vanuit zijn eigen
perspectief, maar dat maakt de tarieven niet minder vergelijkbaar. De
uitgangspunten zoal s deze zijn weergegeven in de aanbestedingsdocumenten
blijven dan ook gehandhaafd. "

Percelen: P1 Percedl 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perced 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perced 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Perced 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Percedl 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Percedl 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en

Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perced 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 25-03-2021
L abel: Uitvoering
Ref.nr. Onderwerp:
330 NvI vraag 228
Vraag:

"Vraag 228 nvi, vervangen ondergrondse afdluiters.
Kunnen we er van uitgaan dat bij de graafwerkzaamheden de grond
hergebruikt kan worden en dat deze niet vervuild is?

Antwoord:
Zie het antwoord op de vraag met referentienummer 325.

Per celen: P1 Percedl 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Percedl 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
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Beantwoord op:

Label:
Ref.nr. Onderwer p:
331 NvI 228

Vraag:

P3 Perced 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)

P4 Percedl 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)

P5 Percedl 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)

P6 Percedl 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)

P7 Perceel 7, Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)

P8 Perced 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
25-03-2021

Uitvoering

"Vraag 228 nvi, vervangen ondergrondse afdluiters.

Indien de grond wel vervuild blijkt te zijn dienen er monsters te worden
genomen en de grond op en milieuverantwoorde wijze te worden afgevoerd.
Wij gaan ervan uit omdat deze werkzaamheden niet op voorhand zijn in te
schatten dit op basis van regie te verrekenen is. kunt u dit bevestigen?’

Antwoord:

Zie het antwoord op de vraag met referentienummer 325.

Per celen:

Beantwoord op:

Label:
Ref.nr. Onderwer p:
332 Prijzenboek

P1 Percedl 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)

P2 Perced 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)

P3 Perced 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)

P4 Percedl 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)

P5 Percedl 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)

P6 Percedl 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)

P7 Perceel 7, Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)

P8 Percedl 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
25-03-2021

Uitvoering
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Ref.nr.
333

Vraag:

"Blok 100, Wij gaan ervan uit dat het stellen van de betonplaat bedoeld
wordt een plaat welke boven een afsluiter gesitueerd is en de overlge
betonplaten welke op het terrein aanwezig is niet onder deze werkzaamheden
vallen, Kunt u dit bevestigen?"

Antwoord:

Dat is correct.

Per celen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Percedl 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
PS5 Percedl 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Perced 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perced 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 25-03-2021

Label: Uitvoering

Onderwerp:

Indexering

Vraag:

"U benoemd in de bijlage R12 een 3-tal basisreferenties. VVoor iedere reeks
zijn meerdere keuzes van invloed op het uiteindelijke indexeringsgetal. Bv
de reeks producentenprijzen 271 kent 5 subcategorie van binnenland,
buitenland tot totaal.

Kunt u ter verduidelijking de statline link van iedere reeks delen ter
voorkoming van onjuiste aannames. Het betreffen:

* CAO-lonen per uur, voor volwassenen en jeugdige werknemers, inclusief
bijzondere beloningen;

* Metaal- en elektrotechnische industrie, SBI 2008, categorie 24-35
Metalectro;

* Producentenprijsindexcijfer categorie 271 Elektromotoren, elektrische
generatoren, elektrische transformatoren en schakel- en verdeelinrichtingen
voor elektrische stroom.”

Antwoord:
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Ref.nr.
334

Hierbij de links welke worden gebruikt: https.//opendata.cbs.nl/statline/#
/CBS/nl/dataset/82838NED/table?s=1535959031754 en https://opendata.cbs.
nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83936N ED/tabl e?ts=1535958666127 L et op! Dit
betreft enkel de link. Gegevens worden niet automatisch ingevuld maar
dienen ieder jaar volgens Bijlage R.12 te worden nagel open/ingevul d.

Per celen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Percedl 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
PS5 Percedl 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en

Zeeland)
P7 Perced 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perced 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 25-03-2021
L abel: Contract
Onderwerp:
Contract
Vraag:

Kan het RVB aangeven of bij de aanbesteding van de huidige overeenkomst
dezelfde methode van uitvragen (ontbreken van de mogelijkheid om de
stuksprijzen aan te passen) is toegepast? Zo ja, tot welke problematiek dat
heeft geleid en hoe die problematiek is opgelost?

Antwoord:

De gehanteerde uitgangspunten bij deze raamovereenkomst zijn anders en
niet vergelijkbaar met de uitgangspunten van de huidige
serviceovereenkomsten. Voor deze raamovereenkomst hanteren wij de
uitgangspunten zoals deze zijn gepubliceerd in de aanbestedingsdocumenten.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perced 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Percedl 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
PS5 Percedl 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
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Ref.nr.
335

Ref.nr.
336

P6 Percedl 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en

Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perced 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 25-03-2021
L abel: Proces
Onderwerp:
Contract
Vraag:

Staat RV B open voor implementatieperiode waarbij de bestaande informatie
vanuit het RVB wordt verdiept en geverifieerd (controle juistheid en
volledigheid)? Tenzij afwijkingen door Opdrachtnemer eerder hadden
kunnen worden gemeld, geven afwijkingen aanleiding tot aanpassing van
aantallen en ingediende stuksprijzen. Indien partijen daarbij niet tot
overeenstemming komen, wordt de overeenkomst in goed onderling overleg
beéindigd.

Antwoord:

"Uw voorstel voor implementatie wordt niet overgenomen.

De Opdrachtgever heeft alle tot haar beschikking staande informatie gedeeld
in de aanbestedingsdocumenten. Gezien de uitgangspunten van de
raamovereenkomst zijn fluctuaties in aantal installaties / werkzaamheden
geen aanleiding tot aanpassing van prijzen. "

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perced 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perced 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Percedl 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Percedl 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Percedl 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en

Zeeland)
P7 Perceel 7, Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Percedl 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 25-03-2021
Label: Contract
Onderwer p:
Contract
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Ref.nr.
337

Vraag:

Het isniet uit te sluiten dat inschrijvers op basis van de huidige uitvraag
kiezen voor een relatief hogere stuksprijs als gevolg van de onduidelijkheden
op het gebied van de aantallen en kwaliteit van deinstallaties. Dit isniet in
het belang van het RVB. Evenmin is het in het belang van de inschrijvers
omdat zij geen zekerheid hebben of het relatief hogere tarief uiteindelijk
dekkend is. Ishet RVB zich bewust van deze problematiek? Hoe dienen
inschrijvers hier volgens het RVB mee om te gaan?

Antwoord:

"ledere inschrijver zal op basis van zijn eigen bedrijfsvoering een inschatting
maken van de uit te voeren werkzaamheden en de kosten die daarvoor bij de
Opdrachtgever in rekening gebracht moeten worden.

Omdat het een inspanningsovereenkomst betreft zal de kwaliteit van de
installaties geen effect hebben voor het risicoprofiel van de aannemer. Op de
kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden heeft de Aannemer zelf het
meeste invloed.

Met betrekking tot de aantallen loopt de inschrijver tevens een beperkt risico,
wanneer hij op basis van zijn ervaring met het onderhouden van dergelijke
installaties rekening houdt met de kosten welke hij hiervoor in rekening
moet brengen voor een goede bedrijfsvoering. "

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perced 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perced 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Percedl 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Percedl 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Percedl 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en

Zeeland)
P7 Perceel 7, Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Percedl 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 25-03-2021
Label: Contract
Onderwer p:
Contract
Vraag:

Waarom is het onmogelijk/onwenselijk om inschrijvers na aanbesteding in
de gelegenheid te stellen om de stuksprijzen aan te passen (naar aanleiding
van het werkelijke aantal installaties en kwaliteit)? Zeker nu het wel
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mogelijk lijkt te zijn om het aantal installaties te wijzigen na de start van de
overeenkomst. Naar onze mening is er een directe relatie tussen wijzigingen
in aantallen en wijzigingen in stuksprijs.

Antwoord:

Alleinschrijvers dienen onder dezelfde voorwaarden hun prijzen onder
concurrentie in te dienen. Het is niet mogelijk om voor de de te contracteren
partij een mogelijkheid in te bouwen om de ingediende prijzen aan te passen.
Zie daarnaast de beantwoording op vraag 336.

Per celen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Percedl 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
PS5 Percedl 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en

Zeeland)
P7 Perced 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perced 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 26-03-2021
L abel: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
338 Prijzenblad
Vraag:

Het RVB heeft er in deze aanbesteding voor gekozen om beperkte informatie
over de installaties beschikbaar te stellen. Daarentegen beschikt de zittend
aannemer wel over alle benodigde informatie. Hierdoor heeft de zittend
aannemer naar ons idee een kennisvoorsprong. Op welke wijze zal het RVB
alsnog het level playing field waarborgen zodat alle inschrijvers gelijke
informatie en kansen hebben?

Antwoord:

"De Opdrachtgever heeft alle tot haar beschikking staande informatie m.b.t.
deinstallaties inzichtelijk gemaakt in de aanbestedingsdocumenten. De
huidige Aannemer heeft eventuele afwijkingen in de installaties inzichtelijk
gemaakt en dit heeft het RV B verwerkt in de aan u beschikbaar gestelde
informatie.

De opdrachtgever kan niet voorkomen dat de huidige aannemer een
(beperkt) deel van de installaties kent, maar heeft met de beschikbaar

Datum genereren Nota van Inlichtingen: 29-03-2021 Pagina 36 van 64




Nota van I nlichtingen Raamover eenkomst Onder houdswer kzaamheden aan
klimaatinstallaties op Defensie locaties

Ref.nr.
339

gestelde informatie wel degelijk een level playing field gecregerd. "

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perced 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perced 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Percedl 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Percedl 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Percedl 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en

Zeeland)
P7 Percedl 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Percedl 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 25-03-2021
Label: Proces
Onderwerp:
Assetlijst
Vraag:

De brief van 20 maart 2020 met kenmerk "M C2019.RK01 U" geeft u een
verslag van de marktconsultatie.

Bij punt 9 in de brief staat omschreven dat de informatieverstrekking van
belang is voor een goed prijsvorming en vergelijking.

De informatie geeft geen verduidelijking, kunt u die ons nog bieden?
Om te voorkomen dat er met aannames gewerkt wordt adviseren wij te
werken met een onderbouwing van het bedrag.

Wij zien graag uw zienswijze over deze aanbesteding.

Antwoord:

"Wij kunnen uw vraag niet goed plaatsen. Voor de duidelijkheid hebben wij
hier punt 9 van de uitkomsten van de marktconsultatie opgenomen: ""Er
worden een aantal aandachtspunten gegeven in de voorbereidingsfase van de
aanbesteding voor het RVB. De belangrijkste punten zijn dat de
informatieverstrekking van de installaties zo zorgvuldig mogelijk moet zijn.
Dit voorkomt in de uitvoering behoorlijk wat problemen. Daarnaast wordt
ook aangegeven dat er voldoende tijd moet zijn om de overeenkomst te
implementeren, zodat de uitvoering van de werkzaamheden vanaf de start
van de opdracht goed verloopt. Tot slot wordt ook aangegeven dat kwaliteit
een belangrijk aspect moet zijn in het gunningsmodel van de opdracht.""
Wij hebben met deze aanbesteding invulling gegeven aan deze punten door
alle beschikbare informatie m.b.t. de installaties beschikbaar te stellen, een
lange implementatietermijn te hanteren en de kwaliteitsaspecten een
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Ref.nr.
340

belangrijke rol te laten spelen in het gunningsmodel. ™

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perced 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perced 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Percedl 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Percedl 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Percedl 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en

Zeeland)
P7 Percedl 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Percedl 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 25-03-2021
L abel: Uitvoering
Onderwerp:
Prijzenblad
Vraag:

Prijzenboek item 65.8 t/m 65.17 opstellen van inregel rapport, kunnen we
ervan uitgaan dat hier alleen gevraagd wordt het inregelrapport en het
daadwerkelijke inregelen niet in deze prijs hoeft te zitten?

Antwoord:

Indien het waterzijdig of luchtzijdig inregelrapport ontbreekt, moeten deze
middels een nulmeting als eerste worden verkregen, tegen de vergoeding in
het Prijzenboek. Zie voor meer informatie de Werkomschrijving 4.3.1 1-5
Klimaatregelinstallaties

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perced 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perced 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Percedl 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Percedl 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Percedl 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Percedl 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
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Ref.nr.
341

Ref.nr.
342

Beantwoord op: 25-03-2021
Label: Uitvoering
Onderwerp:

Assetlijst

Vraag:

In het prijzenboek wordt wel gevraagd om een prijs op te geven betreffende
de luchtfilters maar niet het vervangen van de v-snaren. Op welke manier
dienen wij de v-snaren van de LBK's mee te nemen in het prijzenboek?

Antwoord:

Voor de vervanging van V-snaren wordt verwezen naar de "Werkzaamheden
periodiek onderhoud” in paragraaf 4.10 Ventilator van de BKNL Richtlijn
beheer en onderhoud. De kosten voor materialen en werkzaamheden dient u
mee te nemen in blok 10.3 of 10.4 van het Prijzenboek.

Percelen: P1 Perceel 1, Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Percedl 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Percedl 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Perced 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Perced 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Percedl 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en

Zeeland)
P7 Percedl 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perced 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 25-03-2021
L abel: Uitvoering
Onderwerp:
Assetlijst
Vraag:

In reactie op de vragen Vanuit de NvI1 waar alle vragen u als antwoord geeft
gegevens niet beschikbaar:

U geeft aan dat de gegevens niet beschikbaar zijn, op welke manier verwacht
de aanbestedende dienst een eerlijke prijs vergelijk te kunnen maken, als er
door partijen verschillende aannames gedaan worden. U geeft de partij die
nu onderhoud uitvoerd een voorsprong in deze aanbesteding, dit creeért een
oneerlijk speelveld en dat is niet de gedachten van de aanbestedingswet.
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Ref.nr.

Kunt u dit toelichten?

Antwoord:

"De Opdrachtgever heeft alle tot haar beschikking staande informatie m.b.t.
deinstallaties inzichtelijk gemaakt in de aanbestedingsdocumenten. De
huidige Aannemer heeft eventuele afwijkingen in de installaties inzichtelijk
gemaakt en dit heeft het RVB verwerkt in de aan u beschikbaar gestelde
informatie.

De opdrachtgever kan niet voorkomen dat de huidige aannemer een
(beperkt) deel van de installaties kent, maar heeft met de beschikbaar
gestelde informatie wel degelijk een level playing field gecreéerd. "

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perced 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Percedl 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Perced 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Percedl 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en

Zeeland)
P7 Percedl 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perced 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 25-03-2021
L abel: Uitvoering
Onderwerp:
Assetlijst
Vraag:

In reactie op vraag 114 van de NvI1:

U geeft aan dat de gegevens niet beschikbaar zijn, gaat u er dan mee akkoord
dat wij uitgaan van een standaard installatie en dat bij afwijking de prijsiom
aanbestedende dienst aangepast kan worden.

Antwoord:

Wij gaan niet akkoord met uw voorstel. Wij zullen géén standaard installatie
beschrijven. U moet uitgaan van de beschikbaar gestelde informatie voor het
bepalen van uw prijzen en tarieven.

Percelen: P1 Percedl 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
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Beantwoord op:

Label:
Ref.nr. Onderwerp:
344 Assetlijst

Vraag:

Holland)

P3 Perced 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)

P4 Percedl 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)

P5 Percedl 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)

P6 Percedl 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)

P7 Percedl 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)

P8 Percedl 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
25-03-2021

Uitvoering

In reactie op vraag 112 van de NvI1:

U geeft aan dat de gegevens niet beschikbaar zijn, gaat u er dan mee akkoord
dat wij uitgaan van een standaard installatie en dat bij afwijking de prijsiom
aanbestedende dienst aangepast kan worden.

Antwoord:

Wij gaan niet akkoord met uw voorstel. Wij zullen géén standaard installatie
beschrijven. U moet uitgaan van de beschikbaar gestelde informatie voor het
bepalen van uw prijzen en tarieven.

Per celen:

Beantwoord op:
Label:

Ref.nr. Onderwerp:

P1 Perced 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)

P2 Perced 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)

P3 Perced 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)

P4 Percedl 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)

P5 Percedl 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)

P6 Percedl 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)

P7 Percedl 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)

P8 Percedl 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
25-03-2021

Uitvoering
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345 Assetlijst

Vraag:

n reactie op vraag 111 van de NvI 1:

U geeft aan dat de gegevens niet beschikbaar zijn, gaat u er dan mee akkoord
dat wij uitgaan van een standaard installatie en dat bij afwijking de prijsiom
aanbestedende dienst aangepast kan worden.

Antwoord:

Wij gaan niet akkoord met uw voorstel. Wij zullen géén standaard installatie
beschrijven. U moet uitgaan van de beschikbaar gestelde informatie voor het
bepalen van uw prijzen en tarieven.

Per celen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Percedl 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
PS5 Percedl 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en

Zeeland)
P7 Perced 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perced 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 25-03-2021
Label: Uitvoering
Ref.nr. Onderwerp:
346 Assetlijst
Vraag:

In reactie op vraag 110 van de Nvi1:

U geeft aan dat de gegevens niet beschikbaar zijn, gaat u er dan mee akkoord
dat wij uitgaan van een standaard installatie en dat bij afwijking de prijsiom
aanbestedende dienst aangepast kan worden.

Antwoord:

Wij gaan niet akkoord met uw voorstel. Wij zullen géén standaard installatie
beschrijven. U moet uitgaan van de beschikbaar gestelde informatie voor het
bepalen van uw prijzen en tarieven.

Percelen: P1 Percedl 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
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Beantwoord op:

Label:
Ref.nr. Onderwerp:
347 Assetlijst

Vraag:

P2 Perced 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)

P3 Perced 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)

P4 Percedl 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)

P5 Percedl 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)

P6 Percedl 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)

P7 Percedl 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)

P8 Percedl 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
25-03-2021

Uitvoering

In reactie op vraag 144 van de Nvi1:

U geeft aan dat de filters per installatie afgeprijsd moeten worden. Om dit te
kunnen doen is er meer informatie nodig van de LBK's. Als deze informatie
niet beschikbaar is gaat u dan akkoord met het prijzen van de filters per stuk

ipv deinstallatie.

Antwoord:

Nee, hier gaan wij niet mee akkoord. Zie ook de beantwoording van de
vragen 150, 207, 255 en 256.

Per celen:

Beantwoord op:
L abel:

P1 Perced 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)

P2 Perced 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)

P3 Perced 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)

P4 Percedl 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)

P5 Percedl 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)

P6 Percedl 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)

P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)

P8 Percedl 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
25-03-2021

Uitvoering
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Ref.nr. Onderwerp:
348 Bijlage R.08 KPI en algemene kortingsregeling
Vraag:

Heeft betrekking op vraag 271 uit NvI 1:

"Vraag 271 is niet beantwoord. Inschrijver begrijpt dat de uit te voeren
Raamovereenkomst een inspanningsovereenkomst is en tevensis de
inschrijver op de hoogte van de inhoud van paragraaf 4.5.6 van de
Werkomschrijving.

De Opdrachtgever bepaald in hoeverre een Storing spoedeisend, hinderlijk
danwel overigis. De vraag is kunt u toevoegen aan de bijlage 'Begrippen
Raamovereenkomst' wat een 'spoedei sende storing', 'hinderlijke storing' en
een 'overige storing' isomdat hier een kortingsregeling aan gekoppeld isin
Bijlage R.08 t.a.v de reactie en hersteltijden.

Inschrijver wil hiermee discussies in de uitvoering voorkomen over de
classificatie van de storingen. De mogelijkheid bestaat dat in de praktijk ale
storingen oneigelijk op de hoogste urgentie gezet wordt, waardoor deze altijd
in de kortste responsetijden zit en dus de grootste kans op het oplopen van
een korting. "

Antwoord:

"Er is geen discussie over de classificaties van de storing zie paragraaf 4.5.3:
De Opdrachtgever bepaalt in hoeverre een storing spoedeisend dan wel
hinderlijk is. Eenrichtlijnis dat ca 30% van de ingeschatte uren nodig zijn
voor spoedeisend herstel. 40% voor een hinderlijke storingen en 30% voor
overige.

Hier kunnen echter geen rechten aan ontleend worden. "

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Percedl 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Percedl 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Perced 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Percedl 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Perced 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perced 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 25-03-2021
L abel: Inhoud
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Ref.nr. Onderwer p:
349 Bijlage R.08 KPI en algemene kortingsregeling
Vraag:

Heeft betrekking op vraag 270 uit NvI 1:

"Vraag 270 is niet beantwoord. Inschrijver begrijpt dat de uit te voeren
Raamovereenkomst een inspanningsovereenkomst is en tevensis de
inschrijver op de hoogte van de inhoud van paragraaf 4.5.3 van de
Werkomschrijving.

De Opdrachtgever bepaald in hoeverre een Manco spoedei send danwel
hinderlijk is. De vraag is kunt u toevoegen aan de bijlage 'Begrippen
Raamovereenkomst' wat een 'spoedeisende manco' en een 'hinderlijke
manco' is omdat hier een kortingsregeling aan gekoppeld isin Bijlage R.08 t.
av de reactie en hersteltijden.

Inschrijver wil hiermee discussiesin de uitvoering voorkomen over de
classificatie van de manco's. De mogelijkheid bestaat dat in de praktijk alle
manco's oneigelijk op de hoogste urgentie gezet wordt, waardoor deze altijd
in de kortste responsetijden zit en dus de grootste kans op het oplopen van
een korting. "

Antwoord:

Er isgeen discussie over de classificaties van de manco zie paragraaf 4.5.3:
De Opdrachtgever bepaalt in hoeverre een manco spoedeisend dan wel
hinderlijk is. Er zijn nog geen ervaringscijfers voor het eventueel aangeven
van percentages spoedeisende en hinderlijke manco's.

Percelen: P1 Percedl 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perced 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perced 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Percedl 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Percedl 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Percedl 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Perceel 7, Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Percedl 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 25-03-2021
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
350 Plan van aanpak opstart en uitvoering
Vraag:

Heeft betrekking op vraag 60 uit NvI 1:

In uw beantwoording geeft u aan dat de beoordeling van het plan van aanpak
opstart en uitvoering opdracht t.b.v. de Willem Lodewijk van Nassaukazerne
is. Wij zien voor deze uitwerking voor de Willem Lodewijk van
Nassaukazerne in beoordelingsaspect 2 een belangrijke paralel met
beoordelingsaspect 3. Kunt u nader toelichten waar volgens u
beoordelingsaspect 2 van beoordelingsaspect 3 verschilt?

Antwoord:
"Aspect 2 istijdens de uitvoering.
Aspect 3istijdens voorbereiding.”

Percelen: P1 Perceel 1, Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Percedl 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Percedl 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Perced 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Perced 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Percedl 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en

Zeeland)
P7 Percedl 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perced 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 25-03-2021
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
351 V oorwaarden raamovereenkomst artikel 5
Vraag:

Voor inschrijver is het van belang dat de aansprakelijkheid beperkt is
overeenkomstig de grenzen van haar aansprakelijkheidsverzekering.

Voor inschrijver is het van belang dat gevolgschade, waaronder maar niet
uitsluitend omzetderving, winstderving en/of andere zuivere
vermogensschade is uitgesloten. Voor aannemer is (het risico op) dergelijke
schade nauwelijks in te schatten, laat staan te verzekeren. Het risico op
gevolgschade is van invlioed op het risicoprofiel van het werk en derhalve op
de aanbieding die wij kunnen doen. Op deze wijze kan inschrijver derisico’s
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Ref.nr.
352

beheersen en tot een minimum te beperken. Bent u bereid de
aansprakelijkheid van aannemer voor gevolgschade contractueel uit te
sluiten? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Nee, de gevolgschade wordt niet uitgesloten. De maximale omvang van de
aansprakelijkheid is echter wel beperkt. Dit conform de af spraken welke met
de markt zijn gemaakt m.b.t. aansprakelijkheid in de
onderhoudsovereenkomsten.

Per celen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Percedl 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
PS5 Percedl 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Perced 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perced 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 25-03-2021
L abel: Juridisch

Onderwerp:
V oorwaarden raamovereenkomst artikel 2.7

Vraag:

Op grond van dit artikel kan de opdrachtgever de overeenkomst beéindigen
indien sprake is van één of meerdere tekortkomingen. Naar gegadigde
aanneemt, moet daarbij wel sprake zijn van een ‘toerekenbare’ tekortkoming
en zal —indien de opdrachtgever de overeenkomst wenst te beéindigen — de
toerekenbare tekortkoming de ontbinding moeten rechtvaardigen (indachtig
het wettelijk systeem).

Kunt u hiermee instemmen?

Antwoord:
Zie de uiteenzetting van de vraag en het antwoord bij de vraag met
referentienummer 50.

Percelen: P1 Percedl 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
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Holland)

P3 Perced 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)

P4 Percedl 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)

P5 Percedl 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)

P6 Percedl 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en

Zeeland)
P7 Percedl 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Percedl 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 25-03-2021
L abel: Juridisch
Ref.nr. Onderwerp:
353 Willem Lodewijk van Nassau Kazerne
Vraag:

Kunt u de assetlijst beschikbaar stellen van de werktuigbouwkundige
installaties op het complex Willem Lodewijk van Nassau Kazerne en de
locatie van deze objecten aangegeven op de topografische kaart? Indien
mogelijk zouden wij ook graag de leeftijd van de install aties kennen om de
impact van onderhoud en vervanging te kunnen beoordelen.

Antwoord:
Deze zijn te vinden in de componentenlijsten van perceel 1.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perced 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perced 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Percedl 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Percedl 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Percedl 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en

Zeeland)
P7 Perceel 7, Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Percedl 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 25-03-2021
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwer p:
354 Gunningscriteria
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Vraag:

De aanbestedende dienst vraagt inschrijvers hun kwalitatieve documenten te
specificeren naar de opgave voor de Willem Lodewijk van Nassau Kazerne.
Welke informatie kan de aanbestedende dienst over dit complex ter
beschikking stellen om de plannen zo gericht mogelijk te kunnen opstellen?

Antwoord:

"De Willem Lodewijk van Nassaukazerne is een kazerne met verschillende
taken waarvan opleidingen de grootste is. Het gehele jaar wordt er van de
faciliteiten gebruik gemaakt. Om dit mogelijk te maken is er op de WLVN
een facilitaire dienst aanwezig. Deze begeleidt de opdrachtnemer en regelt
de toegang tot de installaties.

Zie ook verdere informatie in de componentenlijsten en bij de antwoorden
op de vragen 28, 59, 60, 63 en 264."

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perced 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Percedl 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Perced 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Percedl 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en

Zeeland)
P7 Percedl 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 25-03-2021
L abel: Proces
Ref.nr. Onderwerp:
355 Gunningscriteria
Vraag:

- Waarom kiest de aanbestedende dienst voor de Willem Lodewijk van
Nassau Kazerne om gunningscriteria 1 en 3 op te baseren? Kunt u dit nader
toelichten?

Antwoord:

Het betreft een complex met het merendeel van de componenten welke
onderdeel uitmaken van deze overeenkomst. Complex heeft een beperkt
aantal gebouwen. Case isvoor ale percelen gelijk zodat bij meerdere
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inschrijvingen de zelfde case kan worden gebruikt.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perced 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perced 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Percedl 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Percedl 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Percedl 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en

Zeeland)
P7 Percedl 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Percedl 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 25-03-2021
Label: Proces
Ref.nr. Onderwerp:
356 Prijdlijst CV-Ketels
Vraag:

Het viel onsop dat er een verschil zit in aantal toestellen. Bij perceel 4 wordt
bijvoorbeeld op het voorblad 776 cv-ketels genoemd, maar in tabblad 1 staan
er 468. Kunt u het verschil verklaren?

Antwoord:
De getallen op het voorblad zijn niet altijd correct. Uitgegaan moet worden
van de gegevens op de verschillende tabbladen

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perced 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perced 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Percedl 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Percedl 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Percedl 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Perceel 7, Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Percedl 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 25-03-2021
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Ref.nr.
357

Ref.nr.
358

L abel: Proces

Onderwerp:
Prijdlijst CV-Ketels

Vraag:

Het isvoor ons lastig aan te geven in de blauwe vakjes wat de prijs. Er zit
namelijk bijvoorbeeld verschil tussen een wand- of staand toestel. Daarnaast
staan er ook een aantal toestellen met een bouwjaar voor 1993. Mogdlijk zit
hier asbest in. Daarom kunnen wij deze toestellen niet onderhouden. Kunt u
ons een lijst geven waarin we per toestel de prijs kunnen aangeven?

Antwoord:

"Zie voor ashest de asbestregistratie.

Nee, u dient hiervoor het Prijzenboek te volgen en per regel in het
prijzenboek één prijsin te dienen. "

Percelen: P1 Perceel 1, Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Percedl 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Percedl 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Perced 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Perced 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Percedl 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en

Zeeland)
P7 Percedl 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perced 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 25-03-2021
Label: Proces
Onderwerp:
BOEI
Vraag:

Met welke software pakket dient de inspectie uitgevoerd te worden?
Antwoord:

"De inspectie moet voldoen aan de BOEI zoa s beschreven in de
werkomschrijving. Er is geen verplicht software pakket.

P1 Percedl 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
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Percelen: Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perced 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Percedl 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Percedl 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Percedl 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en

Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perced 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 25-03-2021
L abel: Proces
Ref.nr. Onderwerp:
359 Bijlage R.03 blz. 62
Vraag:

Deregistratie van de back-up batterij per object, per gebouw per ruimte moet
geregistreerd worden.
|s deze informatie voor nu ook al beschikbaar?

Antwoord:
Deinformatieis niet beschikbaar.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perced 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perced 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Percedl 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Percedl 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Percedl 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en

Zeeland)
P7 Perceel 7, Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Percedl 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 25-03-2021
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwer p:
360 EPBD

Datum genereren Nota van Inlichtingen: 29-03-2021 Pagina 52 van 64




Nota van I nlichtingen Raamover eenkomst Onder houdswer kzaamheden aan
klimaatinstallaties op Defensie locaties

Vraag:
Kunt u de uitgangspunten ten behoeven de EPDP specificeren?

Antwoord:
Wij verwijzen hiervoor naar de relevante beschrijving in de
Werkomschrijving.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perced 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perced 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Percedl 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Percedl 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Percedl 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en

Zeeland)
P7 Percedl 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Percedl 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 25-03-2021
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
361 Prijzenboek bundel klimaat (algemeen)
Vraag:

Betreft het fictieve aantal, het aantal per keer, ofwel niet uitmakend of het nu
maandelijks of jaarlijksis?

Antwoord:

De eenheid kan per regel in het prijzenboek verschillend zijn. De eenheid
wordt in alle gevallen aangeduid.

Percelen: P1 Percedl 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perced 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perced 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Perced 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Percedl 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Percedl 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
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Ref.nr.
362

Ref.nr.
363

Beantwoord op:
L abel:

Onderwerp:

Zeeland)

P7 Percedl 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)

P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
25-03-2021

Contract

Prijzenboek bundel klimaat (vervangen filters)

Vraag:

Kunt u een v-sanren/ filterlijst verstrekken?

Antwoord:

Voor informatie over de filters en V-snaren verwijzen wij naar de
componentenlijsten. Meer gegevens zijn niet beschikbaar. Zie ook het

antwoord op vraag 341.

Per celen:

Beantwoord op:
L abel:

Onderwerp:
Veiligheid

Vraag:

P1 Percedl 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)

P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)

P3 Percedl 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)

P4 Percedl 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)

PS5 Percedl 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)

P6 Perced 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)

P7 Percedl 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)

P8 Perced 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
25-03-2021

Uitvoering

Zijn alleinstallaties veilig te bereiken zonder het te moeten plaatsen van
tijdelijke voorzieningen en/of het gebruik van hoogwerkers? Indien dit niet
het geval is, hoe hier mee om te gaan?

Antwoord:

Veilig werken isiets wat de opdrachtnemer moet inregelen en de kosten
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hiervan zijn voor de opdrachtnemers met uitzonderingen de hulpmiddelen
beschreven in de paragraaf 7.4.10 van de werkomschrijving.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perced 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Percedl 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Percedl 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Percedl 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en

Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perced 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 25-03-2021
Label: Uitvoering
Ref.nr. Onderwerp:
364 Veiligheid
Vraag:
Kan Opdrachtnemer ervanuit gaan dat alle installaties aan de wettelijke eisen
voldoen?
Antwoord:
Nee, de reeds eerder uitgevoerde inspectie/keuringen zijn een moment
opname.
Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perced 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perced 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Percedl 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Percedl 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Percedl 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Perceel 7, Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Percedl 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 25-03-2021
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Ref.nr.
365

Ref.nr.
366

L abel: Proces

Onderwerp:
Storingen

Vraag:
Wie bepaalt de urgentie van de storingen en hoe wordt dit omkaderd?

Antwoord:
Zie de werkomschrijving 4.5 Correctief Onderhoud.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Percedl 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
PS5 Percedl 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Percedl 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perced 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 25-03-2021
Label: Proces

Onderwerp:
Storingsdienst Defensie

Vraag:
Worden storingen in alle gevallen als eerst opgepakt door de SSD of komen
deze ook rechtstreeks bij de Opdrachtnemer aan?

Antwoord:

"De samenhang met de raamovereenkomst eerstelijns storingsopvolging en
de storingsdienst is toegelicht in paragraaf 2.1.4 van de
Aanbestedingsleidraad.

Overigens betreft het de Servicedienst Vastgoed Defensie (SVD) en niet de
in de betreffende paragraaf opgenomen SDD. "

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
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P3 Perced 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)

P4 Percedl 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)

P5 Percedl 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)

P6 Percedl 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en

Zeeland)
P7 Perceel 7, Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Percedl 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 25-03-2021
Label: Proces
Ref.nr. Onderwer p:
367 Meet en Regel
Vraag:

Wat wordt bedoeld met een meerprijst.o.v. regel 10.166. Kunt u een
toelichting geven op het verschil tussen regel 10.166, 10.167 t.o.v. 10.168,
10.169?

Antwoord:

Het 4j onderhoud van regel 10.168 en 10.169 is af te prijzen als een
meerprijs bovenop het 1j onderhoud van regel 10.166 en 10.167, dat elk jaar
plaats vindt.

Percelen: P1 Percedl 1, Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perced 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perced 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Percedl 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Percedl 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Percedl 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Perceel 7, Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Percedl 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 25-03-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwer p:
368 Meet en Regel
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Vraag:
Welke activiteiten zijn gewenst bij software controle (10.165) dit in
vergelijking met 10.166 en 10.1677?

Antwoord:
Zie voor meer informatie de Werkomschrijving 4.3.11-5.1
Klimaatregelinstallatie "Periodiek onderhoud: Softwarecontrole 1j"

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Percedl 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
PS5 Percedl 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en

Zeeland)
P7 Perced 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perced 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 25-03-2021
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
369 Aanbestedingsleidraad Kwaliteitscriteria 2 - Circulariteit
Vraag:

Dienen de koppen a- Correctief onderhoud, b - Planmatig onderhoud, ¢ -
Nieuwe installaties ook terug te komen als koppen in dein te dienen
beschrijving? (net zoals het geval isvoor kwaliteitscriterium 1 en 3)?

Antwoord:
Dat is correct.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perced 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perced 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Percedl 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Percedl 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Percedl 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
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Zeeland)
P7 Percedl 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perced 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 25-03-2021
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
370 Circulariteit mbt de leidraad
Vraag:

Kunt u aangeven welke maatregelen er ten aanzien van circulariteit al
worden genomen op uw locaties? Is daar a evaring mee opgedaan? |s daar
een beschrijving of opgave voor te geven? Of is het juist de bedoeling om
hier vanuit deze aanbesteding de eerste aanzet aan te geven?

Antwoord:

"Hier wordt op dit moment verder invulling aan gegeven met de
aanbesteding van deze raamovereenkomsten voor
onderhoudswerkzaamheden vanuit het Bundelingsprogramma Defensie.
Uitgangspunt voor uw uitwerking is deze raamovereenkomst.

Er wordt op andere aspecten en opdrachten ook circul ariteit opgenomen,
maar dit is niet vergelijkbaar met deze raamovereenkomst. "

Per celen: P1 Percedl 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Percedl 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perced 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Percedl 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Percedl 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Percedl 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en

Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perced 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 25-03-2021
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
371 Referenties
Vraag:

Wij voldoen aan de eisen met betrekking tot het aantal gevraagde installaties
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Ref.nr.
372

conform de model opgave referentieopdrachten. De contactpersonen van
onze referenties vinden het geen probleem om de RV B telefonisch te woord
te staan ter verificatie van het aantal installaties wat wij onderhouden. Het
praktische probleem dat wij ervaren is dat er op meerdere assetlijsten een
geheimhoudingsverklaring zit waardoor wij gegevens uit deze lijsten niet
zomaar mogen verstrekken. Daarnaast is de gevraagde verklaring waaruit de
aantallen blijken zo specifiek dat de gangbare verklaringen niet afdoende
zijn en referenten terughoudend zijn met het tekenen van een dergelijke
specifieke verklaring voor aantallen. Een voorbeeld hiervan zijn contracten
mbt Justitiéle Inrichtingen waarvan wij er meerdere onderhouden, waarbij
wij geen verklaringen krijgen maar ook op geen enkele wijze informatie over
assets mogen delen [wat we overigens goed begrijpen].

Mogelijke oplossing: is de RVB bereid om na gunning van een perceel een
geheimhoudingsverklaring te ondertekenen zodat we de gevraagde asset
informatie alsnog kunnen vrijgeven?

Antwoord:

Het RVB zal hiervoor geen geheimhoudingsverklaring ondertekenen. Het
RVB zal hij controle op de uitgevoerde referentie in voorkomende gevallen
contact leggen met de referent teneinde het opgegeven aantal onderhouden
installaties te verifiéren.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Percedl 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perced 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Percedl 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Percedl 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Percedl 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perced 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 25-03-2021
L abel: Proces

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad (mededeling aanbestedende dienst)

Vraag:
Herstelmogelijkheid ontbreken document "V oorkeur percelen”

Antwoord:
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Ref.nr.
373

"Het RVB bemerkt in de praktijk dat er in sommige gevallen verzuimd
wordt om het document """V oorkeur Percelen™ in te dienen bij inschrijving.
Het RVB bouwt om die reden een herstelmogelijkheid in, om deze omissie
te herstellen. Deze herstelmogelijkheid is als volgt:

In het geval het Rijksvastgoedbedrijf constateert dat het formulier *VV oorkeur
percelen’ ontbreekt, dan stelt het Rijksvastgoedbedrijf de betreffende
inschrijver in de gelegenheid om dit gebrek te herstellen, voordat het proces-
verbaal van opening inschrijving beschikbaar wordt gesteld.

Herstel dient binnen een termijn van twee werkdagen, te rekenen vanaf de
dag van verzending van het herstelverzoek via TenderNed, te hebben
plaatsgevonden, bij gebreke waarvan de inschrijving as ongeldig terzijde zal
worden gelegd.”

Percelen: P1 Percedl 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Percedl 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perced 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Perced 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Percedl 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Percedl 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 26-03-2021
L abel: Proces

Onderwerp:
Instroomdatum Bodemenergiesystemen

Vraag:
Mededeling aanbestedende dienst met betrekking tot de startdatum van het
onderhoud aan de bodemenergiesystemen.

Antwoord:

"De opdrachtgever heeft op dit moment een onderhoudsovereenkomst voor
de Bodemenergiesystemen. Oorspronkelijk zouden deze systemen op 1
januari 2023 instromen in de te Sluiten raamovereenkomst.

In overleg met de huidige leverancier wordt de lopende overeenkomst
beéindigd per 31 december 2021 en zal vanaf de start van de te sluiten
raamovereenkomst (1 januari 2022) het onderhoud aan de
bodemenergiesystemen opgenomen worden. De Prijzenboeken zijn hierop
aangepast. "
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Ref.nr.
374

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Percedl 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
PS5 Percedl 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Percedl 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perced 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 26-03-2021
Label: Contract

Onderwerp:
Antwoord vraag 117 eerste Nota van Inlichtingen

Vraag:

"Als antwoord op vraag Als antwoord op vraag 117 van de Nvl van 05-03 is
aangegeven dat er een gemiddelde verrekenprijs opgegeven dient te worden
voor het tekenwerk.

In 3.2 van Bijlage R.03 werkomschrijving is aangegeven dat het de
verwachting is dat er in beperkte mate Nadere Opdrachten worden gegeven
voor het doen van inventarisaties. In 4.7.1 van dezelfde Bijlage R.03 staat
dat inventarisaties worden verrekend volgens de prijsin het Prijzenboek,
echter geeft het prijzenboek alleen ruimte voor RGD BOEI inspecties en
inventarisaties van regelkasten. Met welke soort verrekentarief kunnen wij
rekening houden voor de inventarisaties van de tekeningen en “complete
lijsten” zoals genoemd in 4.7.17?

117 van de NvI van 05-03 is aangegeven dat er een gemiddelde verrekenprijs
opgegeven dient te worden voor het tekenwerk. "

Antwoord:

Uw vraag betreft:

(1) het completeren van de componentenlijsten (CL) middels de update
componenten lijst (UCL)

(2) het inventariseren van gegevens zoals gesteld in 4.7.1

(3) wijzigen van tekenwerk.

1 Wat betreft de UCL: de werkzaamheden voor het completeren van de
lijsten middels de update componenten lijst zijn onderdeel van de PO-
activiteiten, en worden geacht inbegrepen te zijn in de tarieven voor deze PO-
activiteiten (blok 10).

21n4.7.1 wordt u extra geattendeerd op een aantal installaties waarvoor wij
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nog geen of onvoldoende data kunnen aanleveren, en waarvan wij
verwachten dat u deze gegevens opneemt en middels volledig ingevulde
UCL en rode revisie gaat aanleveren en de kosten daarvan meeneemt in de
regels hier onder aangegeven per component.

- de inventarisatie voor comfortkoelingsystemen Nieuw Regel 10.1b

- de inventarisatie voor ruimteverwarmingssystemen ( onderdeel hiervanis
de stookruimte registratie) Nieuw Regel 10.2b

- de inventarisatie van drukapparatuur opnemen in de regels 10.31, 10.43,
10.52, 10.64, 10.69, 10.75 en 10.112.

- de inventarisatie van klimaatregelinstall aties opnemen in de regels 65.1 t/m
65.6.

3. De werkzaamheden voor het maken van "rode revisies' zijn onderdeel van
de werkzaamheden, en worden geacht inbegrepen te zijn in de tarieven. Als
er aanleiding is voor aanvullend tekenwerk dan wordt dit opgedragen zoals
beschreven in paragraaf 5.9 "Tekeningen" van de Werkomschrijving.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perced 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perced 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Percedl 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Percedl 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Percedl 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en

Zeeland)
P7 Perceel 7, Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Percedl 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 26-03-2021
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwer p:
375 Betrokken objecten
Vraag:

M ededeling aanbestedende dienst betrokken objecten percedl 8.

Antwoord:

Voor percedl 8iser een wijziging doorgevoerd in de te objecten waaop de
raamovereenkomst van toepassing is. Hierdoor is er een aanpassing gekomen
in de objectenlijst en de keuringsplannen.

Het prijzenboek voor perceel 8 wordt aangepast op de nieuwe situatie.

De aangepaste componentenlijst, het keuringsplan en het prijzenboek
worden dinsdag 30 maart gepubliceerd.
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Ref.nr.
376

Percelen: P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 26-03-2021

L abel: Contract

Onderwerp:

Prijzenboeken

Vraag:

Zijn er a actuele prijzenboeken

Antwoord:

Door omstandigheden zijn de prijzenboeken voor de aanbesteding nog niet
geheel gereed. Het is de verwachting dat deze op dinsdag 30 maart
beschikbaar gesteld worden. U dient de meest recente versie te gebruiken.
De huidige prijzenboeken zijn alvast gebl okkeerd!

Percelen: P1 Perceel 1, Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Percedl 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Percedl 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Perced 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Percedl 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Percedl 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Percedl 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 26-03-2021
Label: Proces

Datum genereren Nota van Inlichtingen: 29-03-2021 Pagina 64 van 64




