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NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:
BESTEKNR. 21-023

"RAAMOVEREENKOMST KLEINSCHALIG ONDERHOUD KLEINE OPPERVLAKTEN 2021-2023"

d.d. 01-09-2021

1. ALGEMEEN

PAR

1.05 TIJDSBEPALING
Paragraaf vervalt en wordt vervangen door:

De ingangsdatum van de overeenkomst is 18 oktober 2021.

De einddatum van de overeenkomst is 31 december 2023.

De opdrachtgever heeft de optie de looptijd met één keer 1 kalenderjaar (1 januari t/m 31 december) te verlengen.
Bij maximale benutting van de optiejaren eindigt de overeenkomst van rechtswege op 31 december 2024.

De opdrachtgever verstrekt, conform de artikelen in 01.21 van de Standaard RAW bepalingen 2020 (Standaard 2020),
deelopdrachten met uit te voeren werkzaamheden. Voor elke te verstrekken deelopdracht wordt door de directie, in

overleg met de aannemer overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard 2020, een uitvoeringstermijn
vastgesteld.

Het bedrag voor de Kkorting, als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt € 1.500,- per dag per
deelopdracht met een maximum van € 5.000,- per deelopdracht.

Met ingang van 1 januari 2024 moet de aannemer een voorstel tot aanpassing van zijn eenheidsprijzen bij de
opdrachtgever indienen op basis van bepaling 01.21.12 van deel 3 van dit bestek.

Pas nadat de voorgestelde prijzen per eenheid door de opdrachtgever zijn geaccepteerd kan de raamovereenkomst
verlengd worden.

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN
Geen vragen of wijzigingen

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 123456 VERPLICHTING INLICHTING
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4232

4232

4233

4233

4236

4236

4237

4237

4260

Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:

Aanbr, trottoirb, 130/150 zonder

Alle nieuw te leveren stelbeton/specie dient te zijn
vervaardigd van duurzaam beton conform artikel 01.14.06
van deel 3 van dit bestek.

Geen enkel type stelbeton is vrijgesteld van deze eis, zie
het productblad stelbeton.

Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:

Aanbr, trottoirb, 130/150 met strek+rug/stellaag

Alle nieuw te leveren stelbeton/specie dient te zijn
vervaardigd van duurzaam beton conform artikel 01.14.06
van deel 3 van dit bestek.

Geen enkel type stelbeton is vrijgesteld van deze eis, zie
het productblad stelbeton.

Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:

Aanbr. trottoirb. 180/200 mm zonder

Alle nieuw te leveren stelbeton/specie dient te zijn
vervaardigd van duurzaam beton conform artikel 01.14.06
van deel 3 van dit bestek.

Geen enkel type stelbeton is vrijgesteld van deze eis, zie
het productblad stelbeton.

Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:

Aanbr. trottoirb. 180/200 met

Alle nieuw te leveren stelbeton/specie dient te zijn
vervaardigd van duurzaam beton conform artikel 01.14.06
van deel 3 van dit bestek.

Geen enkel type stelbeton is vrijgesteld van deze eis, zie
het productblad stelbeton.

Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:
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NUMMER CODE 12 3456 VERPLICHTING INLICHTING
4260 Aanbrengen inritbanden 500x200x500 mm

Alle nieuw te leveren stelbeton/specie dient te zijn
vervaardigd van duurzaam beton conform artikel 01.14.06
van deel 3 van dit bestek.

Geen enkel type stelbeton is vrijgesteld van deze eis, zie
het productblad stelbeton.

4261 Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:

4261 Aanbrengen inritbanden 650x200x500 mm

Alle nieuw te leveren stelbeton/specie dient te zijn
vervaardigd van duurzaam beton conform artikel 01.14.06
van deel 3 van dit bestek.

Geen enkel type stelbeton is vrijgesteld van deze eis, zie
het productblad stelbeton.

4430 Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:

4430 Opnieuw stellen inritbanden 500x200x500 mm

Alle nieuw te leveren stelbeton/specie dient te zijn
vervaardigd van duurzaam beton conform artikel 01.14.06
van deel 3 van dit bestek.

Geen enkel type stelbeton is vrijgesteld van deze eis, zie
het productblad stelbeton.

4431 Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:

4431 Opnieuw stellen inritbanden 650x200x500 mm

Alle nieuw te leveren stelbeton/specie dient te zijn
vervaardigd van duurzaam beton conform artikel 01.14.06
van deel 3 van dit bestek.

Geen enkel type stelbeton is vrijgesteld van deze eis, zie
het productblad stelbeton.

821000 Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:

821000 |101199 Inrichten werkterrein keer 40,00 |F
Betreft het inrichten van het werkterrein tbv de uit te voeren
deelopdracht.

In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
aanvoeren en opstellen van alle voor de deelopdracht
benodigde middelen, zoals bijvoorbeeld schaftkeet, mobiel
toilet, etc.

Binnen het werkgebied wordt een werkterrein door de
directie aangewezen.

821010 Bestekspost wordt toegevoegd:

821010 |101199 Inrichten centraal werkterrein keer 1,00 (F
Betreft het inrichten van een centraal werkterrein tbv de uit te
voeren werkzaamheden

In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
aanvoeren en opstellen van alle voor de werkzaamheden
benodigde middelen, zoals bijvoorbeeld een centrale keet en
opsla materialen.

Door de directie wordt geen terrein aangewezen
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821020

821020

822000

822000

822010

822010

101199

101199

101199

Bestekspost wordt toegevoegd:

Instandhouden centraal werkterrein
Betreft: instandhouden van het centraal werkterrein
Ingericht volgens bestekspostnr. 821010

Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:

Opruimen werkterrein

Betreft het opruimen van het werkterrein tbv de uit te voeren
deelopdracht.

In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
opbreken en afvoeren van alle voor de deelopdracht
benodigde middelen en het in de voorgeschreven toestand
brengen van het werkterrein.

Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn
verwijderd en afgevoerd

Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand
brengen

Alle kabels en leidingen verwijderen

Opruimen centraal werkterrein

Opruimen centraal werkterrein

Betreft het opruimen van het centrale werkterrein tbv de uit te
voeren werkzaamheden.

In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
opbreken en afvoeren van alle voor de werkzaamheden
benodigde middelen en het in de voorgeschreven toestand
brengen van het werkterrein.

Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn
verwijderd en afgevoerd

Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand
brengen

Alle kabels en leidingen verwijderen

week

keer

keer

115,00

40,00

1,00
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3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
01 04 01 VERREKENING VAN WIJZIGINGEN
01 Lid 01 vervalt en wordt vervangen door:

De risicoregeling als bedoeld in par. 01.04 van de Standaard is alleen van toepassing voor bouwstoffen en
betreft de bestekspostgroepen: 322, 451, 72 en bestekspostnrs: 428410, 611010 en 611030

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 PARAGRAAFKOMT TE VERVALLEN
01 08 02 PARAGRAAFKOMT TE VERVALLEN
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN.

01 Lid 01 vervalt en wordt vervangen door:

Naast onderhavige raamovereenkomst werkt de gemeente Haarlemmermeer met nog andere
raamovereenkomsten voor onder andere: onderhoud aan open verhardingen, groenwerkzaamheden,
openbare verlichting, riolering e.d.

Het is mogelijk dat verschillende werkzaamheden op een project moeten worden uitgevoerd door de
contractanten van deze raamovereenkomsten. De contractant welke de langstdurende werkzaamheden op
zo'n project moet uitvoeren draagt zorg voor de coordinatie van alle werkzaamheden, dit wordt vooraf door de
directie bepaalt.

De coordinatieverplichitng houdt in dat de werkzaamheden goed op elkaar worden afgestemd en zoveel
mogelijk aansluitend of tegelijkertijd met elkaar worden uitgevoerd.

Kosten voor het coordineren van deze werkzaamheden worden vergoed volgens bestekspostnummer 841090

01 14 BOUWSTOFFEN
01 14 06 DUURZAAMBETON

04 Lid 04 vervalt
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01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST
01 21 06 OPSTELLEN DEELOPDRACHTEN
01 Lid 01 vervalt en wordt vervangen door:

In aanvulling op artikel 01.21.07 van de Standaard wordt de deelopdracht als volgt bepaald:
- De opdrachtgever stelt de deelopdracht op met behulp van de bestekssoftware;
De werkzaamheden worden samen met de tekening middels buiten opname vastgesteld;
Werkzaamheden die niet onder de overeenkomst vallen dient de aannemer inzichtelijk te maken in een
aparte staat, met de daarbij horende (nieuwe) eenheidsprijzen;
De aannemer stelt op basis van zijn lijst met werkzaamheden en van de lijst van de opdrachtgever, met
behulp van de eenheidsprijzen, binnen 2 weken een offerte (inschrijfstaat deelopdracht) op;
De opdrachtgever beoordeelt deze offerte en laat de aannemer binnen 1 week weten of zij akkoord is of dat
er wijzigingen of aanvullingen moeten worden doorgevoerd;
Na eventuele aanpassing van de offerte door de aannemer en de daarop volgende schriftelijke
goedkeuring van de directie, wordt op basis van deze goedgekeurde offerte de deelopdracht aan de
aannemer verstrekt;
Direct nadat de opdracht is verstrek dient de aannemer de melding Bereikbaarheid (zie 62.15.01) en het
verkeersplan (zie 62.13.02) in;
De planning van de deelopdrachten (niet eerder startend dan 40 dagen na de melding Bereikbaarheid is
verstuurd) wordt in overleg met de directie bepaald en vastgesteld.

01 21 11 RAW-RAAMOVEREENKOMST: REDELIJKERWIJS TE VERWACHTE OMZET
01 Lid 01 vervalt en wordt vervangen door:

De aannemer mag redelijkerwijs verwachten dat onder de RAW-raamovereenkomst voor een totaalbedrag van
ten minste €600.000,-- exclusief omzetbelasting, aan deelopdrachten zal worden verstrekt.

Het exploitatiebudget wordt jaarlijks door de Raad vastgesteld. Het cluster Beheer & Onderhoud kan dan
bepalen in welke mate de raamovereenkomst benut kan worden. Dit geeft geen garantie voor de werkelijke
afname de komende jaren; genoemde indicatie van het volume is dan ook geen garantieomzet danwel een
maximum. Inschrijver kan dan ook géén rechten ontlenen aan dit bedrag

62 TIIDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
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62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES
62 14 01 ALGEMEEN
01 Lid 01 vervalt en wordt vervangen door:
Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet
nakomt, kan per geval en per dag een korting van vier honderd en vijftig euro (€ 450,=) worden toegepast. Deze
korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
Bijlage:

- Vragen_en_antwoorden_21-023_Definitief_20210901
- Bijlage E Gunningscriteria - gunnen op waarde 21-023 wijz A



