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1. Inleiding 

1.1 Algemeen 
Deze Nota van Inlichtingen 2 maakt integraal onderdeel uit van de Europese aanbesteding preventief- en 
correctief onderhoud werktuigbouwkundige installaties met publicatienummer 304393, die Opdrachtgever 
op 17 maart 2021 is gestart.  
 
In deze Nota van Inlichtingen geeft Opdrachtgever antwoord op de door geïnteresseerde partijen 
ingediende vragen en reageert Opdrachtgever op opmerkingen die door geïnteresseerde partijen zijn 
ingediend.  
 
Geïnteresseerde partijen dienden conform Beschrijvend document de vragen en opmerkingen in op 
uiterlijk dinsdag 13 april 2021, 12:00 uur. Er zijn in totaal 18 vragen/opmerkingen ingediend.  

1.2 Aanvullingen 
 
Opdrachtgever wijst er op dat de volgende documenten door middel van deze Nota van Inlichtingen 
gewijzigd zijn: 

• Herziene Documentatie Europees openbaar Beschrijvend document preventief- en correctief 

onderhoud werktuigbouwkundige installaties v1.1 

• Herziene Documentatie Bijlage D – Concept Overeenkomst v1.1 
 

Als bijlage bij deze Nota van Inlichtingen stelt Opdrachtgever nieuwe versies beschikbaar van:  

• Herziene Documentatie Europees openbaar Beschrijvend document preventief- en correctief 

onderhoud werktuigbouwkundige installaties v1.2 

• Herziene Documentatie Bijlage D – Concept Overeenkomst v1.2 

 

Ten slotte heeft Opdrachtgever de volgende documenten toegevoegd naar aanleiding van de vragen in de 

Nota van Inlichtingen 1: 

• Bijlage N1 – Overzicht storingen 

• Bijlage N2 – Overzicht storingen 

• Bijlage O1 – Overzicht wettelijke keuringen >1 jaar 

• Bijlage O2 – Overzicht wettelijke keuringen >1 jaar 

• Bijlage P1 – Overzicht V-snaren en filters 

• Bijlage P2 – Overzicht filters 

1.3 Verdere verloop procedure 
Voor de verdere procedure verwijst Opdrachtgever naar het Beschrijvend document . 
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2. Vragen en opmerkingen van geïnteresseerde partijen en antwoorden en reacties van Opdrachtgever 
 

Vra

agn

r. 

Vraag heeft 

betrekking op 

document  

Paragraaf Blz. Vraag van Geïnteresseerde Antwoord Opdrachtgever 

1 Beschrijvend 

document 

2.6   Leidraad 2,6 u geeft aan dat in bijlage C kolom K 

opmerkingen staan opgenomen. Deze zien wij niet. 

Opdrachtgever had hier naar Bijlage B: deelname 

scholenlijst moeten verwijzen. Deze zin zal worden 

aangepast in het beschrijvend document.  

2 Beschrijvend 

document 

2.2 7 in het beschrijvend document 2.2 geeft u aan dat 

periodieke scope scios keuringen met een interval 

groter dan één jaar aan ketels en gasleiding buiten 

de scope vallen. Echter in het PVE 6.4 en 6.5 geeft 

u aan dat wij deze wel dienen op te nemen. Kunt u 

aangeven wat dienen aan te houden ? 

Alle periodieke keuringen / inspecties met een 

interval >1 jaar dienen separaat te worden 

aangeboden als de termijn bijna verstrijkt, dus 

vallen ze buiten de scope van deze aanbesteding. 

3 Beschrijvend 

document 

6.8.1 26 Beschrijvend document 6.8.1 G1: Implementatie – 

In de kwalitatieve gunningscriteria met betrekking 

tot implementatie benoemd u een planning met 

mijlpalen per perceel, waaronder een opleverdatum 

en einddatum. Kunt u nader toelichten wat u in dit 

geval met “opleverdatum” en “einddatum” bedoeld?  

Onder einddatum wordt verstaan de datum waarop 

de volledige Dienstverlening zoals uitgevraagd in de 

Aanbestedingsstukken is geïmplementeerd. Onder 

opleverdatum vallen eventuele verschillende 

mijlpalen.  

4 Beschrijvend 

document 

3.2 14 Bent u genegen om de indiendatum met twee 

weken uit te stellen naar 21 mei 2021 

Opdrachtgever gaat hier niet mee akkoord. Als de 

indiendatum verschoven wordt is het niet meer 

mogelijk om voor 1 juli de Opdracht te gunnen met 

inachtneming van alle wettelijke termijnen. 
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5 Bijlage C Assetlijst Algemeen Alg. De kolom element capaciteit en kolom aantal 

spreken elkaar af en toe tegen, kunt u aangeven 

welke kolom voor de aantallen leidend is ? 

Beide kolommen zijn juist. Inschrijver dient de 

kolommen als volgt te lezen: in regel 123 wordt 

aangegeven dat het element 7 groepen heeft en dat 

er hier 11 van in het gebouw zijn.  

6 Bijlage C Assetlijst     in de asset lijst word bij 1 regel  luchtverdeelslangen 

aangegeven 1xp 3 jaar reinigen bij de overige 

regels wordt dit niet aangegeven. Wat dienen wij 

aan te houden ? 

Het reinigen van luchtverdeelslangen, 

inblaasroosters en afzuigroosters eens per 3 jaar 

reinigen. 

7 Bijlage C Assetlijst     voor het onderhoud aan de vetafscheiders ( 3 stuks) 

kunnen wij volgende uitgangspunten hanteren: 

<2.000KG  en bereikbaar met een zuigwagen max 

slang leggen 25 meter ? 

Dat is een juist uitgangspunt. 

8 Bijlage C Assetlijst     in Perceel 3 wordt in de asset lijst voor een aantal 

locaties een inspectie/loopronde opgeven, deze 

regels komen wij niet op andere locaties tegen, 

betekent dit wij hiervoor bij de locaties waar dit niet 

wordt aangegeven dit niet hoeven mee te nemen in 

de aanbieding ? 

Deze regel mag vervallen.  

9 Bijlage D 

Conceptovereenko

mst 

1 3 In de conceptovereenkomst beschrijft u werkdagen 

als kalenderdagen behoudens de in Nederland 

erkende feestdagen. Zou u dit willen aanpassen 

naar kalenderdagen behoudens weekenden en 

algemeen erkende feestdagen. 

Opdrachtgever past dit aan. 

 

Zie Herziene Documentatie. 

10 concept 

overeenkomst 

6,1   Dit artikel kan zo geinterpreteerd worden dat als ON 

onderhoud niet conform planning uitvoert direct tot 

ontbinding kan overgaan. Kunt u bevestigen dat er 

eerst een in gebreke stelling wordt gestuurd en  ON 

de mogelijkheid krijgt tot herstel. 

Opdrachtgever dient inderdaad eerst een 

ingebrekestelling te versturen. Opdrachtgever past 

artikel 6.1 aan. Zie Herziene Documentatie.  
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11 concept 

overeenkomst 

6,1   Kunt u bevestigen dat bij ontbinding van de 

overeenkomst gemaakte kosten worden vergoed? 

Nee, deze kosten worden niet vergoed. Zie artikel 

6.4 van de concept overeenkomst en artikel 21 van 

de algemene inkoopvoorwaarden. 

12 n.a.v. vraag 11 1e 

NVI 

    U heeft de bepaling aangepast, waarvoor dank. De 

gevolschade is echter niet beperkt tot gevolschade 

voorafgegaan door materiële schade. Wij verzoeken 

u dit aan te passen of een ander beperkend voorstel 

te doen, zodat zuivere vermogensschade wordt 

uitgesloten. 

Opdrachtgever gaat hier niet mee akkoord. Artikel 

14.1 van de Algemene Inkoopvoorwaarden zal niet 

opnieuw worden aangepast.  

13 n.a.v. vraag 20 1e 

NVI 

    U geeft hier aan dat het ook toegstaan is om voor 

ieder perceel dezelfde referentie op te geven mits 

deze voldoet aan het gevraagde aantal locaties. 

Bedoelt u hiermee het aantal locaties van 33 stuks, 

die drie maal ingezet kan worden? 

Ja, dat wordt daarmee bedoeld. 

14 n.a.v. vraag 29 1e 

NVI 

    In onze ogen is het niet realistisch om updates van 

de software bij de opdrachtnemer te leggen, als er 

van een installatie door de leverancier updates 

worden vrij gegeven voor de installaties, dan 

worden wij verplicht gesteld deze updates toe te 

passen, hierin zijn wij dus afhankelijk van de 

leveranciers van de installaties en zou het zo maar 

kunnen dat we 6 keer per jaar een update moeten 

uitvoeren. Als we dit in de prijzen moeten 

verwerken, zal het prijs opdrijvend zijn, dit lijkt ons 

niet de bedoeling. Graag zien wij dat software 

updates verrekenbaar zijn. 

Het updaten van de software mag worden uitgesteld 

tot de geplande onderhoudsronde, hiervoor zijn 

geen extra bezoeken nodig, tenzij dit storingen 

veroorzaakt. Dit dient wel meegenomen te worden 

in de prijs. 
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15 n.a.v. vraag 39 1e 

NVI 

    In de assetlijst staan de aantallen van de 

omschreven “assets” niet benoemd. Om een juiste 

prijs aan de werkzaamheden te kunnen hangen is 

het naast de frequentie ook van belang om te weten 

om hoeveel aantallen roosters/ventielen, 

beluchtingsroosters en Interne beluchting het gaat. 

Kunt u deze aanleveren. 

Deze aantallen worden in het eerste jaar met de 

Opdrachtnemer besproken en op basis hiervan 

wordt een aparte offerte gemaakt.  

16 PVE  4.9 7 U geeft hier aan dat ON moet kunnen werken met 

Planon. Kunt u een toelichting geven wat u hiermee 

bedoelt met een concreet voorbeeld. 

De ON zal, als de functionaliteit in Planon is 

ingericht, zelf toegang krijgen tot Planon om 

bijvoorbeeld de meldingen af te ronden. 

17 PVE  17.1    In 17.1 staat dat er geen fasering is 

toegestaan.binnen het implementeren. Hier ontkom 

je niet aan gezien de korte implementatie periode. 

Zie hiervoor het antwoord op vraag 17 in Nota van 

Inlichtingen 1. Het is niet toegestaan om op basis 

van Scholen binnen het Perceel gefaseerd te 

implementeren. Alle Scholen moeten vanaf 1 juli de 

dienstverlening ontvangen, minimaal het correctieve 

onderhoud zoals het verhelpen van storingen. Het 

periodieke onderhoud hoeft niet allemaal op 1 juli 

uitgevoerd te worden. Opdrachtgever ziet graag van 

Inschrijver uitgewerkt hoe hij de implementatie vorm 

gaat geven in de uitwerking op G1. 

18       Onder hoofdstuk 2.1.1 geeft u een minimale 

onderhoudsverplichting aan van minimaal één maal 

per jaar aan de W installaties. Kunt u bevestigen dat 

tbv de calculatie van het onderhoud aan alle assets 

er rekening gehouden moet worden met een 

onderhoudsfrequentie van één maal per jaar / 

asset? 

Voor de inschrijving dient er gerekend te worden 

met eens per jaar. Graag vernemen wij van de 

gecontracteerde partijen als de frequentie bijgesteld 

dient te worden. 

 


