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OA-BB / theorielokaal

1.2.11

Opp: 57,00 m2

OA-BB / toneel+techniek

1.2.13a

Opp: 80,94 m2

AR / personeel loggia

1.8.01

Opp: 16,83 m2

BB / entreezone

1.4.02

Opp: 154,69 m2

AR / personeelspantry BB

1.2.12

Opp: 45,90 m2

MIVA-toilet douche

1.5.04

Opp: 4,23 m2

AR-BB / berging

1.2.13b

Opp: 44,38 m2

AR-BB / kleedruimte

1.2.13c

Opp: 6,95 m2
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TH1 / berging

1.2.10a

Opp: 14,52 m2

AR / aula BB

1.2.13

Opp: 485,67 m2

AR / personeel toilet

1.5.05

Opp: 6,78 m2

TH1 / Teamleider

1.1.04

Opp: 20,16 m2

AR / BB-receptie/concierge

1.1.05

Opp: 10,14 m2

AR / aula BB meterkast

1.2.13d

Opp: 3,68 m2
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  RENVOOI:

- buitengevel Cor-Ten geïsoleerd 210 mm

- buitengevel Cor-Ten geïsoleerd 245 mm

- buitengevel Cor-Ten ongeïsoleerd 210 mm

- buitengevel baksteen 315 mm

- buitengevel glas

- metalstud wand 70 mm

- metalstud wand 100/125 mm

- metalstud wand 100/125 mm
  gangzijde voorzien van HPL bekleding

- dubbele metalstud wand 150 mm

- metalstud wand met voorzetwand 700mm
  gangzijde voorzien van HPL bekleding

- kalkzandsteen wand 100mm

- akoestische bekleding sportzalen

- betonwanden Alvon 300mm

- betonwand 200 mm

- betonnen kolommen I.H.W 350x350 / &350

- trenomat akoestische hijswanden

- deuren 60 min. WBDBO + zelfsluitend / (nood)uitgangsignalering

- hangtoilet / urinoir / wastafel / hoek wastafel / uitstortgootsteen / schaamschot / douche

- houten bank

- fietsenstalling

- betontegels (schoolpleinen)

- parkeerplaatsen auto's

- brandcompartiment 60 min

- brandcompartiment 30 min

- brandslanghaspel 20mtr./30mtr.

- rookmelder

- stabiliteitskruis uitgevoerd als Willemsanker vlgns. opg. constructeur brandwerend bekleed

- dakborgpunt t.b.v. valbeveiliging

- hemelwaterafvoeren / noodoverstorten

- water

- peil hoogte/maatvoering

- bestrating

- gras
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