



RENVOOI:

- buitengevel Cor-Ten geïsoleerd 210 mm
- buitengevel Cor-Ten geïsoleerd 245 mm
- buitengevel Cor-Ten ongeïsoleerd 210 mm
- buitengevel baksteen 315 mm
- buitengevel glas
- metalstud wand 70 mm
- metalstud wand 100/125 mm
- metalstud wand 100/125 mm gangrijde voorzien van HPL bekleding
- dubbele metalstud wand 150 mm
- metalstud wand met voorzetwand 700mm gangrijde voorzien van HPL bekleding
- kalkzandsteen wand 100mm
- akoestische bekleding sportzalen
- betonwanden Alvon 300mm
- betonwand 200 mm
- betonnen kolommen I.H.W 350x350 / & 350
- trenomat akoestische hijswanden
- deuren 60 min. WBDBo + zelfsluitend / (nood)uitgangsignalering
- hangtoilet / urinoir / wastafel / hoek wastafel / uitstortgootsteen / schaamschot / dou...
- houten bank
- fietsenstalling
- betegels (schoolpleinen)
- parkeerplaatsen auto's
- brandcompartiment 60 min
- brandcompartiment 30 min
- brandslanghaspel 20mtr./30mtr.
- rookmelder
- stabiliteitskruis uitgevoerd als Willemsanker vlgns. opg. constructeur brandwerend t...
- dakborgpunt t.b.v. valbeveiliging
- hemelwaterafvoeren / noodoverstorten
- water
- peil hoogte/maatvoering
- bestrating
- gras

STATUS **DEFINITIEF** ALLE MATEN CONTROLLEREN IN HET WERK

AKKOORD VOOR UITVOERING	BAU STEPEL	NAAM	PABAUF	DATUM

FASE DEF.	19-11-2007		
WILDRING	DATUM	MEIEN	OMSCHRIJVING
A	31-01-08	MS	CONCEPTUELE 2D-PLANEN - 1STE VERHOEVEN
B	24-06-08	MS	REVISIE 1
C			
D			
E			
F			
G			
H			
I			
J			
K			
L			
M			
DATUM UITGIFT	24-06-2008		
SCHAL	1:50		
ONDERDEEL	PLATTEGRONDEN		
ONDERDEEL	1e VERHOEVEN BOUWDEEL		
PROJECTNR.	03.134		
ARCHITECT	RAU		
OPDRACHTGEVER	ISW Naaldwijk		

FASE **WT** Werk Tekening **TEK.NR.** **134WT110C2**

PROJECT:03.134 Naaldwijk ISWw:143 WTE sob:134WTBzn

RAU **ISW NAALDWIJK**

NOORDPIL

1:50

1:50

1:50