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1.01 OPDRACHTGEVER
Gemeente Utrecht
Stadsplateau 1
Postbus 1273, 3500 BG Utrecht

1.02 DIRECTIE
Voor de uitvoering van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer schriftelijk mededelen wie als directie, als
bedoeld in paragraaf 3, lid 1 van de U.A.V. 2012 zal optreden.

1.03 LOCATIE
De uit te voeren werken zijn gelegen binnen de grenzen van de gemeente Utrecht.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING
Voor een overzicht van de werkzaamheden die vallen binnen de scope van deze RAW-raamovereenkomst zie de
resultaatsbeschrijvingen in deel 2.2 van deze RAW-raamovereenkomst. De werkzaamheden bestaan globaal uit:

a. Hetincidenteel vervangen of het wijzigen van verkeersregelinstallaties (zowel ondergrondse als bovengrondse
werkzaamheden en wijzingen aan de VRA);
b. Hetleveren en installeren van nieuwe verkeersregelinstallaties (betreft TLC (iVRI));
c. Hetincidenteel lokaliseren en herstellen van storingen en schades aan VRI-installaties.
d. Het uitvoeren van bijkomende civiele werkzaamheden als het graven van sleuven en herstel bestrating;
e. Het aanbrengen, verwijderen en omleggen van kabel en bijbehorende laswerken;
f.  Het treffen van de benodigde verkeersmaatregelen;
g. Het afvoeren van overtollige objecten;
h. Het implementeren van software, het maken van een ABT, inbedrijfstelling; iIFAT en iSAT,;
i. Detectie werkzaamheden;
j- Glasvezelwerkzaamheden waaronder: inblazen glasvezel, afmonteren glasvezel, aanbrengen glasvezelboxen en
aanbrengen ethernet-swicthen incl. configuratie en implementatie.
k. Inzet verkeersregelaars;
. Op voorraad houden van materialen;
m. Overige taken zoals:
- administratieve taken;
- het maken van revisie;
- het invullen van mutatieformulieren;
- verslaglegging, rapporteren;
- bijwonen bouwbesprekingen;
- oriéntatieverzoek en verzorgen graafmelding;
- adviserende taken;

1.05 TIJDSBEPALING
Deeloffertes dienen binnen 2 weken na schriftelijke aanvraag te worden ingediend.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht 12
maanden.
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1.07 PROCEDURE TE VERSTREKKEN DEELOPDRACHTEN
1. Deelopdrachten worden opgesteld door de directie met vermelding van de van toepassing zijnde besteksposten
met de te verwerken c.g. te leveren hoeveelheden. De resultaatverplichting van toepassing is Verrekenbaar (V).
Incidenteel kan de aannemer gevraagd worden om de deelopdracht te bepalen op basis van een bestekstekening.
Ook hierbij geldt dat de resultaatverplichting Verrekenbaar (V) is. De opdrachtgever verstrekt bij de deelopdracht een
startdatum en/ of opleveringstermijn en eventueel van toepassing zijnde stelposten.

De deelopdracht wordt schriftelijk naar de aannemer gestuurd om hier een deelofferte voor op te stellen.
2. Uiterlijk 2 weken na het versturen van een deelopdracht levert de aannemer een deelofferte aan.
3. De deelofferte dient vergezelt te zijn van een planning waarbij geldt:

-een maximale doorlooptijd van 6 weken bij het wijzigen of uitbreiden van een bestaande installatie en/of de inzet van
een huurautomaat;
-een maximale doorlooptijd van 12 weken bij een nieuwe installatie;

4. Na schriftelijke opdracht verstrekt de aannemer binnen 7 werkdagen een uitgewerkte planning.

5. Indien een deelopdracht door de directie wordt opgeschort moet de aannemer binnen een week een herziene
planning indienen die voldoet aan de gestelde doorlooptijden.

1.08 PAST PERFORMANCE
De opdrachtgever beoordeelt de aannemer en de aannemer beoordeelt de opdrachtgever tijdens de uitvoering van
de opdracht op 'present performance' om de samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat
gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en aannemer om uiteindelijk tot een goede
'past performance' te komen. Na oplevering van de opdracht beoordelen partijen wederzijds de werkwijze en
samenwerking door het invullen van het beoordelingsformulier. Dit formulier komt in een gesloten database en is
alleen ter inzage voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van 'past performance’. Goede
scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen dan wel voor het
verstrekken van een opdracht uit de hand.

Voorafgaand aan het werk (startoverleg) wordt een uitleg (duur ca. 2 uur) gegeven m.b.t. het proces van 'past
performance '. De aannemer dient hierbij aanwezig te zijn.

1.10 MILIEUEISEN MBT UITSTOOT
De gemeente wil een duurzame stad zijn die economische ontwikkeling, een gezond milieu en een sociaal hart op
een duurzame wijze met elkaar weet te verknopen. De gemeente stuurt in haar rol als opdrachtgever, inkoper van
producten, actief op haar ambities voor een groene en duurzame stad.
Het verminderen van de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen (en het beperken van geluidsemissie) door
voertuigen en mobiele werktuigen levert een belangrijke (indirecte) bijdrage aan het verminderen van de CO2-uitstoot
van de gemeente en het verminderen van overlast voor de omgeving.
De milieueisen zijn opgenomen in deel 3, par. 01.34 van dit bestek.
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2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN

Tekeningen worden bij de betreffende deelopdrachten aangeleverd.
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
03 PLANNING

Bij het opstellen van een tijdschema rekening houden met de volgende stoppunten:
1. controle planning;

2. controle kabelplan en werktekeningen;

3. controle verkeersmaatregelenplan;

4. keuring van het mastmateriaal;

5. keuring diepte grondkabels (in open sleuf);

6. positie bepalen van alle onderdelen van de verkeersregelinstallatie;
7. keuring verkeersregeltoestel in het bedrijf van de leverancier;

8. keuring en beproeving van de verkeersregelinstallatie op locatie.

9. keuring faseringsplan (indien van toepassing)

10. controle kast conform 35.42.04 lid 04

04 BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot de RAW-raamovereenkomst:

Bijlage 1 Overzicht toegepaste VRI-installaties Utrecht;
Bijlage 2a, 2b Past Performance Werken en Past Performance Wederzijds -_volgt na gunning;
Bijlage 3 Veiligheids- Gezondheidsplan;
Bijlage 3a Risicomatrix uitvoering VGplan;
Bijlage 4 Mobiliteitsdata_voorbeeld
Bijlage 5 Mutatieformulier;
Bijlage 6 Protocol TVU 2017,
Bijlage 7 Specificaties "Toestemming Lokaal’;
Bijlage 8 Format BLVC plan
Bijlage 9 BLVC-plan;
Bijlage 10 Landelijke Afnameprotocol iFAT en iSAT voor iVRI;
Bijlage 11 Uniform Europees aanbestedingsdocument
Bijlage 12 Uitvoeringsverklaring onderaannemer
Bijlage 13 Opgave referentieprojecten
Bijlage 14 Concept algemeen format verwerkersovereenkomst SB
Bijlage 15 Concept raamovereenkomst
Bijlage 16 Mobiliteitsplan van Gemeente Utrecht
Bijlage 17 Handleiding Social Return
05 BEREIKBAARHEID / TRANSPORTROUTE

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de bereikbaarheid en alle andere gegevens die
van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk.

Bovendien wordt de aannemer geacht bekend te zijn met specifieke regelgeving in de gemeente Utrecht, zoals het
parkeerbeleid, aslastbeperkingen (met name in de monumentale binnenstad) en de milieuzone
(wwwy.utrecht.nl/milieuzone).

06 VERONTREINIGINGSSITUATIE
Per deelopdracht wordt door de directie van het werk opgegeven welke verontreinigen van toepassing zijn.
Alle uit te voeren werkzaamheden in of met verontreinigde grond moeten worden uitgevoerd met inachtname van de
richtlijnen en voorschriften volgens CROW publicatie 400 "Werken in of met verontreinigdebodem".
Ten behoeve van het uitvoeren van (water-)bodemsaneringswerkzaamheden dient de (onder-) aannemer te
beschikken over een erkenning op grond van het Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer (Kwalibo) en een
certificaat, conform BRL SIKB 7000 "Uitvoering van (water-)bodemsaneringen".
Dit certificaat moet tenminste omvatten het voor het uitvoeren van het werk relevante protocol:

SIKB-protocol 7004 'Tijdelijke uitplaatsing van grond'.

Milieukundige begeleiding conform BRL 6000 zal namens de opdrachtgever worden verzorgd.
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VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer
deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een ‘L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'lI' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor
in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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EEN-
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HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1

10

101

101010

101011

101012

351001

351015

351011

TLC
LEVEREN EN AANBRENGEN TLC
LEVEREN EN AANBRENGEN TLC 12SG-24DET-16DK

Aanbrengen verkeersregeltoestel.

Betreft het leveren en aanbrengen van een TLC. De TLC
dient te worden uitgevoerd als iVRI conform de daarbij
behorende laatst vastgestelde landelijke standaarden.
Verkeersregeltoestel

42V TLC

Inclusief verwarmingselement.

Inclusief extra automaat 6A t.b.v.glasvezel.

Inclusief toepassen van het iVRI koppelvlak configuratie
formulier, zoals aangeleverd door de opdrachtgever.
Inclusief leveren afdracht iVRI, direct aan CROW

- alle eigenschappen zoals genoemd in besteksposten
101011 t/m 101025.

Aanbrengen kast t.b.v. verkeersregeltoestel.

Betreft het leveren, plaatsen en aanbrengen van een kast ten
behoeve van een TLC.

Inclusief het leveren en aanbrengen van een tegelplateau
rondom de kast. Afmeting: 1,2m t.h.v de deuren en 0,6m
achter en aan de zijkanten van de kast.

Kast met kastvoet voor buitenopstelling

De kastvoet dient gemaakt te zijn van roestvrij staal. Het staal
dient tenminste van de kwaliteit RVS-316 te zijn, de
wanddikte dient tenminste 2 mm te bedragen. Ter vergroting
van de

stabiliteit dient de onderkant van de kastvoet voorzien te zijn
van draagvlak vergrotende strippen of platen. Er mogen geen
aansluitklemmen in de kastvoet aangebracht worden.

Kleur van de kast: RAL 7032

De kleur van het 'dakje' van de kast dient RAL 5011 (blauw)
te zijn.

Kleur van de kastvoet: RAL 7032

Met cilinder en sleutel t.b.v. kastsloten

De afzonderlijke deuren van de kast dienen te zijn voorzien
van een sluiting met stofafdekkapje waarin een door de
directie te leveren ¥ Euro cilinder 30mm aangebracht kan
worden.

Alle deuren met uitzondering van de deur van het
politiepaneel dienen te zijn voorzien van spanjoletsluitingen
en deugdelijke windhaken.

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. ingangen.

Betreft het leveren en aanbrengen van voorzieningen ten
behoeve van het dimmen en synchroniseren.

T.b.v. ingang voor het dimmen van de installatie

Betreft het leveren en aanbrengen van voorzieningen in de
TLC ten behoeve van het dimmen van de verkeerslantaarns
door middel van een astronomische klok.

De lantaarns dienen in 1 stap om te schakelen naar
dimstand.

Synchroniseren van de installatie via de centrale

Via NTP-server. Voor alle te leveren iVRI-componenten dient
via dezelfde NTP-server gesynchroniseerd te worden.
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101013

101014

101015

101016

101017

101018

101019

351012

351003

351004

351004

351005

351006

351010

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. bewaking.

T.b.v. bewaking van alle rode lampen, klasse CD1 volgens
NEN-EN 12675 : die gespecificeerd zijn door de
opdrachtgever.

Per individuele verkeerslantaarn, inclusief onderlichten, dient
met het lantaarnnummer aangegeven te worden of de rode,
gele of groene lamp defect is.

T.b.v. bewaking van alle groene en gele lampen, klasse CE1
volgens NEN-EN 12675

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. signaalgroep.

Betreft het leveren en aanbrengen van een set voorzieningen
t.b.v. vier signaalgroepen in de TLC.

Uitgaande van 4 signaalgroepen per set.

Signaalgroep

Rekening houden met maximaal 5 verkeerslantaarns per
signaalgroep.

Signaalgroepspanning 42 Volt

Zonder spanningsstabilisatie

Inclusief voorzieningen ten behoeve van lampbewaking.

Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie.

Betreft het leveren en aanbrengen van een set voorzieningen
ten behoeve van acht detectielussen in de TLC

Uitgaande van 8 detectielussen per set.

Inclusief het instellen van de lusgevoeligheid in de TLC
T.b.v. het volgende aantal detectielussen: 24

Apparatuur t.b.v. detectielussen

Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie.

Betreft het leveren en aanbrengen van een set voorzieningen
ten behoeve van acht drukknoppen in de TLC

Uitgaande van 8 drukknoppen per set.

T.b.v. het volgende aantal drukknoppen: 16

Apparatuur t.b.v. drukknoppen

Aanbrengen apparatuur t.b.v. selectieve detectie.

Kar modem voor selectieve detectie OV-vervoerrichtingen
Kar modem bedrijfsklaar opleveren van alle benodigde
hardware om vanaf een afstand van 600m van de
automaatkast KAR berichten te ontvangen en te verwerken.
KAR-antenne voor selectieve detectie.

KAR-modem voor selectieve detectie voor de

richtingen: OV-vervoerrichtingen

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. de koppeling met
verkeersregeltoestellen.

Betreft het leveren en aanbrengen van voorzieningen t.b.v. de
koppeling tussen twee verkeersregeltoestellen inclusief het
werkend opleveren van de koppeling.

T.b.v. parallelle koppeling

Aantal koppelingen: 1x8 /O

LSA blok monteren voor verbindingen.

Koppelkabel af te monteren op LSA strook

of voorzien van een seriéle verbinding.

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen.

Betreft de voorzieningen t.b.v hieronder gespecificeerde
functionaliteiten in het verkeersregeltoestel.

T.b.v. uitgang voor wachtsignalering

Aantal uitgangen: 36

12 parallelle uitgangen te voorzien en 24 uitgangen t.b.v.
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 123 456 VERPLICHTING INLICHTING
wachttijdvoorspellers.
101021 |351013 Aanbrengen programmatuur t.b.v. het registreren van st 5,00 (I*
verkeersgegevens.
Het telprogramma dient te beschikken over 48 identieke
telcircuits. De toewijzing van het telcircuit aan de betreffende
detectoringang moet in de procesbesturing kunnen worden
gedefinieerd. Nadere eisen zijn vermeld in artikel 35.15.01
van deel 3 van dit bestek.
1 Registreren verkeersintensiteitsgegevens per rijstrook en
per signaalgroep
1 Per signaalgroep registreren van roodlichtrijders met
bijbehorende roodlichttijdoverschrijding en deze in
verschillende tijdsklassen sorteren
1 Registreren passagegegevens van voertuigen die gebruik
maken van selectieve detectie
101022 |351014 Aanbrengen bedieningspaneel. st 5,00 (I*
1 Bedieningspaneel
Het bedieningspaneel moet van het type touchscreen zijn.
3 Lichtindicatie roodlichtbewaking en lampbewaking
1 Met situatietekening
Met lichtindicatie signaalgroepen en detectie
1 |Overige schakelaars:
In het politiepaneel dient een knop "Centraal / Lokaal" met
status lichtindicatie te worden aangebracht. Met behulp van
deze knop wordt de bediening van de
verkeersregelautomaat
vrijgegeven door de Centrale. De status lichtindicatie geeft
de toestemming lokaal weer. De knop "Centraal / Lokaal"
moet werken conform bijlage 07.
1|Overige lichtindicaties:
Er moeten in het politiepaneel minimaal 32 lichtindicaties
aanwezig zijn die vanuit de CCOL-applicatie kunnen worden
aangestuurd; de bijbehorende tekst naast de lichtindicatie
worden door de opdrachtgever aangegeven..
101023 |351099 Aanbrengen extra elektriciteitsgroep in VRA st 5,00 (I*
In het energiegedeelte van de automaat t.b.v. DRIS; 10A st 5,00 (L
In het energiegedeelte van de automaat t.b.v. PRIS; 10A st 5,00|L
101024 |356099 iIFAT st 5,00 [I*
Betreft iFAT volgens het laatst vastgestelde afnameprotocol
van het partnership Talking Traffic inclusief het Utrechtse
FAT-protocol.
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER

NUMMER |CODE 1 23 456 VERPLICHTING INLICHTING
101025 |356099 Leveren documentatie TLC keer 5,00 (I*

Betreft het leveren van alle documentatie behorende bij de
TLC. Actuele documentatie analoog aanleveren:

- Logkaart ten behoeve van storingen

- Hardware kastpakket TLC, inclusief aansluitlijsten
- Merk

- Type

- Versienummer hardware

- Versienummer firmware

- Afschrift afdracht CROW

- iVRI certificaat

- iVRI koppelvlak configuratie formulier

- Gevoeligheidsinstellingen detectie

- Autonome bewakingstest

- Bedieningshandleiding

- Ondertekende iFAT formulier

- Ondertekende ISAT formulier

- Ondertekend procesverbaal van oplevering

- NEN 3384 certificering

- Inlogcode bedienpaneel

Aantal sets documentatie: 1

Documentatie digitaal aanleveren, betreft zelfde set als
genoemd bij analoge documentatie

101030 |351099 Leveren en aanbrengen TLC zonder iVRI-componenten st 1,00 |F*
Betreft het leveren en aanbrengen van een TLC conform post (st 1,00 L
101010 waarbij er geen iVRI-componenenten worden
toegepast en de TLC functioneert als een traditionele VRI.
Daarbij dient gebruikt te worden gemaakt van een door de
opdrachtgever toegeleverde CCOL-applicatie in versie 8.0.
Alle eisen onder post 101010 blijven van kracht,met
uitzondering van de specifieke eisen voor een iVRI.

102 LEVEREN EN AANBRENGEN TLC 24SG-48DET-32DK

102010 |351001 Aanbrengen verkeersregeltoestel. st 5,00 [F*
Betreft het leveren en aanbrengen van een TLC. De TLC
dient te worden uitgevoerd als iVRI conform de daarbij
behorende laatst vastgestelde landelijke standaarden.

1 Verkeersregeltoestel st 5,00|L
42V TLC

Inclusief verwarmingselement.

Inclusief extra automaat 6A t.b.v.glasvezel.

Inclusief toepassen van het iVRI koppelvlak configuratie
formulier, zoals aangeleverd door de opdrachtgever.
Inclusief leveren afdracht iVRI, direct aan CROW

- alle eigenschappen zoals genoemd in besteksposten
102011 t/m 102025. .
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102011 |351015 Aanbrengen kast t.b.v. verkeersregeltoestel. st 5,00 (I*
Betreft het leveren, plaatsen en aanbrengen van een kast ten
behoeve van een TLC.
Inclusief het leveren en aanbrengen van een tegelplateau
rondom de kast. Afmeting: 1,2m t.h.v de deuren en 0,6m
achter en aan de zijkanten van de kast.
1 Kast met kastvoet voor buitenopstelling st 5,00 (L
De kastvoet dient gemaakt te zijn van roestvrij staal. Het staal
dient tenminste van de kwaliteit RVS-316 te zijn, de
wanddikte dient tenminste 2 mm te bedragen. Ter vergroting
van de
stabiliteit dient de onderkant van de kastvoet voorzien te zijn
van draagvlak vergrotende strippen of platen. Er mogen geen
aansluitklemmen in de kastvoet aangebracht worden.
1 Kleur van de kast: RAL 7032
De kleur van het 'dakje' van de kast dient RAL 5011 (blauw)
te zijn.
1 Kleur van de kastvoet: RAL 7032
1 Met cilinder en sleutel t.b.v. kastsloten set 5,00(T
De afzonderlijke deuren van de kast dienen te zijn voorzien
van een sluiting met stofafdekkapje waarin een door de
directie te leveren %2 Euro cilinder 30mm aangebracht kan
worden.
Alle deuren met uitzondering van de deur van het
politiepaneel dienen te zijn voorzien van spanjoletsluitingen
en deugdelijke windhaken.
102012 |351011 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. ingangen. set 5,00 |I*
Betreft het leveren en aanbrengen van voorzieningen ten
behoeve van het dimmen en synchroniseren.
1 T.b.v. ingang voor het dimmen van de installatie st 5,00 (L
Betreft het leveren en aanbrengen van voorzieningen in de
TLC ten behoeve van het dimmen van de verkeerslantaarns
door middel van een astronomische klok.
De lantaarns dienen in 1 stap om te schakelen naar
dimstand.
2| |Synchroniseren van de installatie via de centrale
Via NTP-server. Voor alle te leveren iVRI-componenten dient
via dezelfde NTP-server gesynchroniseerd te worden.
102013 |351012 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. bewaking. set 5,00 (I*
1 T.b.v. bewaking van alle rode lampen, klasse CD1 volgens
NEN-EN 12675 : die gespecificeerd zijn door de
opdrachtgever.
1 T.b.v. bewaking van alle groene en gele lampen, klasse CE1
volgens NEN-EN 12675
102014 |351003 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. signaalgroep. st 5,00 (I*
Betreft het leveren en aanbrengen van een set voorzieningen
t.b.v. vier signaalgroepen in de TLC.
Uitgaande van 4 signaalgroepen per set.
1 Signaalgroep set 30,00 |L
Rekening houden met maximaal 5 verkeerslantaarns per
signaalgroep.
1 Signaalgroepspanning 42 Volt
Zonder spanningsstabilisatie
Inclusief voorzieningen ten behoeve van lampbewaking.
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102015 |351004 Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie.

Betreft het leveren en aanbrengen van een set voorzieningen
ten behoeve van acht detectielussen in de TLC

Uitgaande van 8 detectielussen per set.

Inclusief het instellen van de lusgevoeligheid in de TLC

1 T.b.v. het volgende aantal detectielussen: 48

Apparatuur t.b.v. detectielussen

102016 |351004 Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie.

Betreft het leveren en aanbrengen van een set voorzieningen
ten behoeve van acht drukknoppen in de TLC

Uitgaande van 8 drukknoppen per set.

1 T.b.v. het volgende aantal drukknoppen: 32

Apparatuur t.b.v. drukknoppen

102017 |351005 Aanbrengen apparatuur t.b.v. selectieve detectie.
Kar modem voor selectieve detectie OV-vervoerrichtingen
Kar modem bedrijfsklaar opleveren van alle benodigde
hardware om vanaf een afstand van 600m van de
automaatkast KAR berichten te ontvangen en te verwerken.
9 KAR-antenne voor selectieve detectie.

1 KAR-modem voor selectieve detectie voor de

richtingen: OV-vervoerrichtingen

102018 |351006 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. de koppeling met
verkeersregeltoestellen.

Betreft het leveren en aanbrengen van voorzieningen t.b.v. de
koppeling tussen twee verkeersregeltoestellen inclusief het
werkend opleveren van de koppeling.

1 T.b.v. parallelle koppeling

Aantal koppelingen: 1x8 I/O

LSA blok monteren voor verbindingen.

Koppelkabel af te monteren op LSA strook

of voorzien van een seriéle verbinding.

102019 |351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen.

Betreft de voorzieningen t.b.v hieronder gespecificeerde
functionaliteiten in het verkeersregeltoestel.

1 |T.b.v. uitgang voor wachtsignalering

Aantal uitgangen: 36

12 parallelle uitgangen te voorzien en 24 uitgangen t.b.v.
wachttijdvoorspellers.

102021 |351013 Aanbrengen programmatuur t.b.v. het registreren van
verkeersgegevens.

Het telprogramma dient te beschikken over 48 identieke
telcircuits. De toewijzing van het telcircuit aan de betreffende
detectoringang moet in de procesbesturing kunnen worden
gedefinieerd. Nadere eisen zijn vermeld in artikel 35.15.01
van deel 3 van dit bestek.

1 Registreren verkeersintensiteitsgegevens per rijstrook en
per signaalgroep

1 Per signaalgroep registreren van roodlichtrijders met
bijbehorende roodlichttijdoverschrijding en deze in
verschillende tijdsklassen sorteren

1 Registreren passagegegevens van voertuigen die gebruik
maken van selectieve detectie
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102022 |351014 Aanbrengen bedieningspaneel. st 5,00 (I*
1 Bedieningspaneel
Het bedieningspaneel moet van het type touchscreen zijn.
3 Lichtindicatie roodlichtbewaking en lampbewaking

1 Met situatietekening

Met lichtindicatie signaalgroepen en detectie

1 |Overige schakelaars:

In het politiepaneel dient een knop "Centraal / Lokaal" met
status lichtindicatie te worden aangebracht. Met behulp van
deze knop wordt de bediening van de
verkeersregelautomaat

vrijgegeven door de Centrale. De status lichtindicatie geeft
de toestemming lokaal weer. De knop "Centraal / Lokaal"
moet werken conform bijlage 07.

Overige lichtindicaties:

Er moeten in het politiepaneel minimaal 32 lichtindicaties
aanwezig zijn die vanuit de CCOL-applicatie kunnen worden
aangestuurd; de bijbehorende tekst naast de lichtindicatie
worden door de opdrachtgever aangegeven..

[N

102023 |351099 Aanbrengen extra elektriciteitsgroep in VRA st 5,00 (I*
In het energiegedeelte van de automaat t.b.v. DRIS; 10A st 5,00|L
In het energiegedeelte van de automaat t.b.v. PRIS; 10A st 5,00 (L
102024 |356099 iIFAT st 5,00 [I*

Betreft iFAT volgens het laatst vastgestelde afnameprotocol
van het partnership Talking Traffic inclusief het Utrechtse
FAT-protocol.

102025 |356099 Leveren documentatie TLC keer 5,00 [I*
Betreft het leveren van alle documentatie behorende bij de
TLC. Actuele documentatie analoog aanleveren:

- Logkaart ten behoeve van storingen

- Hardware kastpakket TLC, inclusief aansluitlijsten

- Merk

- Type

- Versienummer hardware

- Versienummer firmware

- Afschrift afdracht CROW

- iVRI certificaat

- iVRI koppelvlak configuratie formulier

- Gevoeligheidsinstellingen detectie

- Autonome bewakingstest

- Bedieningshandleiding

- Ondertekende iFAT formulier

- Ondertekende ISAT formulier

- Ondertekend procesverbaal van oplevering

- NEN 3384 certificering

- Inlogcode bedienpaneel

Aantal sets documentatie: 1

Documentatie digitaal aanleveren, betreft zelfde set als
genoemd bij analoge documentatie

102030 |351099 Leveren en aanbrengen TLC zonder iVRI-componenten st 1,00 |F*
Betreft het leveren en aanbrengen van een TLC conform post (st 1,00|L
102010 waarbij er geen iVRI-componenenten worden
toegepast en de TLC functioneert als een traditionele VRI.
Daarbij dient gebruikt te worden gemaakt van een door de
opdrachtgever toegeleverde CCOL-applicatie in versie 8.0.
Alle eisen onder post 101010 blijven van kracht,met
uitzondering van de specifieke eisen voor een iVRI.
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103

103010

103011

103012

103013

351001

351015

351011

351012

LEVEREN EN AANBRENGEN TLC 36SG-72DET-48DK

Aanbrengen verkeersregeltoestel.

Betreft het leveren en aanbrengen van een TLC. De TLC
dient te worden uitgevoerd als iVRI conform de daarbij
behorende laatst vastgestelde landelijke standaarden.
Verkeersregeltoestel

42V TLC

Inclusief verwarmingselement.

Inclusief extra automaat 6A t.b.v.glasvezel.

Inclusief toepassen van het iVRI koppelvlak configuratie
formulier, zoals aangeleverd door de opdrachtgever.
Inclusief leveren afdracht iVRI, direct aan CROW

- alle eigenschappen zoals genoemd in besteksposten
103011 t/m 103025 .

Aanbrengen kast t.b.v. verkeersregeltoestel.

Betreft het leveren, plaatsen en aanbrengen van een kast ten
behoeve van een TLC.

Inclusief het leveren en aanbrengen van een tegelplateau
rondom de kast. Afmeting: 1,2m t.h.v de deuren en 0,6m
achter en aan de zijkanten van de kast.

Kast met kastvoet voor buitenopstelling

De kastvoet dient gemaakt te zijn van roestvrij staal. Het staal
dient tenminste van de kwaliteit RVS-316 te zijn, de
wanddikte dient tenminste 2 mm te bedragen. Ter vergroting
van de

stabiliteit dient de onderkant van de kastvoet voorzien te zijn
van draagvlak vergrotende strippen of platen. Er mogen geen
aansluitklemmen in de kastvoet aangebracht worden.

Kleur van de kast: RAL 7032

De kleur van het 'dakje’ van de kast dient RAL 5011 (blauw)
te zijn.

Kleur van de kastvoet: RAL 7032

Met cilinder en sleutel t.b.v. kastsloten

De afzonderlijke deuren van de kast dienen te zijn voorzien
van een sluiting met stofafdekkapje waarin een door de
directie te leveren Y2 Euro cilinder 30mm aangebracht kan
worden.

Alle deuren met uitzondering van de deur van het
politiepaneel dienen te zijn voorzien van spanjoletsluitingen
en deugdelijke windhaken.

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. ingangen.

Betreft het leveren en aanbrengen van voorzieningen ten
behoeve van het dimmen en synchroniseren.

T.b.v. ingang voor het dimmen van de installatie

Betreft het leveren en aanbrengen van voorzieningen in de
TLC ten behoeve van het dimmen van de verkeerslantaarns
door middel van een astronomische klok.

De lantaarns dienen in 1 stap om te schakelen naar
dimstand.

Synchroniseren van de installatie via de centrale

Via NTP-server. Voor alle te leveren iVRI-componenten dient
via dezelfde NTP-server gesynchroniseerd te worden.

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. bewaking.

T.b.v. bewaking van alle rode lampen, klasse CD1 volgens
NEN-EN 12675 : die gespecificeerd zijn door de
opdrachtgever.

T.b.v. bewaking van alle groene en gele lampen, klasse CE1
volgens NEN-EN 12675
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103014

103015

103016

103017

103018

103019

351003

351004

351004

351005

351006

351010

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. signaalgroep.

Betreft het leveren en aanbrengen van een set voorzieningen
t.b.v. vier signaalgroepen in de TLC.

Uitgaande van 4 signaalgroepen per set.

Signaalgroep

Rekening houden met maximaal 5 verkeerslantaarns per
signaalgroep.

Signaalgroepspanning 42 Volt

Zonder spanningsstabilisatie

Inclusief voorzieningen ten behoeve van lampbewaking.

Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie.

Betreft het leveren en aanbrengen van een set voorzieningen
ten behoeve van acht detectielussen in de TLC

Uitgaande van 8 detectielussen per set.

Inclusief het instellen van de lusgevoeligheid in de TLC
T.b.v. het volgende aantal detectielussen: 72

Apparatuur t.b.v. detectielussen

Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie.

Betreft het leveren en aanbrengen van een set voorzieningen
ten behoeve van acht drukknoppen in de TLC

Uitgaande van 8 drukknoppen per set.

T.b.v. het volgende aantal drukknoppen: 48

Apparatuur t.b.v. drukknoppen

Aanbrengen apparatuur t.b.v. selectieve detectie.

Kar modem voor selectieve detectie OV-vervoerrichtingen
Kar modem bedrijfsklaar opleveren van alle benodigde
hardware om vanaf een afstand van 600m van de
automaatkast KAR berichten te ontvangen en te verwerken.
KAR-antenne voor selectieve detectie.

KAR-modem voor selectieve detectie voor de

richtingen: OV-vervoerrichtingen

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. de koppeling met
verkeersregeltoestellen.

Betreft het leveren en aanbrengen van voorzieningen t.b.v. de
koppeling tussen twee verkeersregeltoestellen inclusief het
werkend opleveren van de koppeling.

T.b.v. parallelle koppeling

Aantal koppelingen: 1x8 I/10

LSA blok monteren voor verbindingen.

Koppelkabel af te monteren op LSA strook

of voorzien van een seriéle verbinding.

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen.

Betreft de voorzieningen t.b.v hieronder gespecificeerde
functionaliteiten in het verkeersregeltoestel.

T.b.v. uitgang voor wachtsignalering

Aantal uitgangen: 36

12 parallelle uitgangen te voorzien en 24 uitgangen t.b.v.
wachttijdvoorspellers.
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103021 |351013 Aanbrengen programmatuur t.b.v. het registreren van st 5,00 (I*
verkeersgegevens.
Het telprogramma dient te beschikken over 48 identieke
telcircuits. De toewijzing van het telcircuit aan de betreffende
detectoringang moet in de procesbesturing kunnen worden
gedefinieerd. Nadere eisen zijn vermeld in artikel 35.15.01
van deel 3 van dit bestek.
1 Registreren verkeersintensiteitsgegevens per rijstrook en
per signaalgroep
1 Per signaalgroep registreren van roodlichtrijders met
bijbehorende roodlichttijdoverschrijding en deze in
verschillende tijdsklassen sorteren
1 Registreren passagegegevens van voertuigen die gebruik
maken van selectieve detectie
103022 |351014 Aanbrengen bedieningspaneel. st 5,00|I*
1 Bedieningspaneel
Het bedieningspaneel moet van het type touchscreen zijn.
3 Lichtindicatie roodlichtbewaking en lampbewaking
1 Met situatietekening
Met lichtindicatie signaalgroepen en detectie
1 |Overige schakelaars:
In het politiepaneel dient een knop "Centraal / Lokaal" met
status lichtindicatie te worden aangebracht. Met behulp van
deze knop wordt de bediening van de
verkeersregelautomaat
vrijgegeven door de Centrale. De status lichtindicatie geeft
de toestemming lokaal weer. De knop "Centraal / Lokaal"
moet werken conform bijlage 07.
1|Overige lichtindicaties:
Er moeten in het politiepaneel minimaal 32 lichtindicaties
aanwezig zijn die vanuit de CCOL-applicatie kunnen worden
aangestuurd; de bijbehorende tekst naast de lichtindicatie
worden door de opdrachtgever aangegeven..
103023 |351099 Aanbrengen extra elektriciteitsgroep in VRA st 5,00 (I*
In het energiegedeelte van de automaat t.b.v. DRIS; 10A st 5,00|L
In het energiegedeelte van de automaat t.b.v. PRIS; 10A st 5,00 (L
103024 356099 iIFAT st 5,00 |I*
Betreft iFAT volgens het laatst vastgestelde afnameprotocol
van het partnership Talking Traffic inclusief het Utrechtse
FAT-protocol.
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103025 |356099 Leveren documentatie TLC keer 5,00 (I*

Betreft het leveren van alle documentatie behorende bij de
TLC. Actuele documentatie analoog aanleveren:

- Logkaart ten behoeve van storingen

- Hardware kastpakket TLC, inclusief aansluitlijsten
- Merk

- Type

- Versienummer hardware

- Versienummer firmware

- Afschrift afdracht CROW

- iVRI certificaat

- iVRI koppelvlak configuratie formulier

- Gevoeligheidsinstellingen detectie

- Autonome bewakingstest

- Bedieningshandleiding

- Ondertekende iFAT formulier

- Ondertekende ISAT formulier

- Ondertekend procesverbaal van oplevering

- NEN 3384 certificering

- Inlogcode bedienpaneel

Aantal sets documentatie: 1

Documentatie digitaal aanleveren, betreft zelfde set als
genoemd bij analoge documentatie

103030 |351099 Leveren en aanbrengen TLC zonder iVRI-componenten st 1,00 |F*
Betreft het leveren en aanbrengen van een TLC conform post (st 1,00 L
102010 waarbij er geen iVRI-componenenten worden
toegepast en de TLC functioneert als een traditionele VRI.
Daarbij dient gebruikt te worden gemaakt van een door de
opdrachtgever toegeleverde CCOL-applicatie in versie 8.0.
Alle eisen onder post 101010 blijven van kracht,met
uitzondering van de specifieke eisen voor een iVRI.

104 LEVEREN EN AANBRENGEN TLC 48SG-72DET-48DK

104010 |351001 Aanbrengen verkeersregeltoestel. st 5,00 [F*
Betreft het leveren en aanbrengen van een TLC. De TLC
dient te worden uitgevoerd als iVRI conform de daarbij
behorende laatst vastgestelde landelijke standaarden.

1 Verkeersregeltoestel st 5,00|L
42V TLC

Inclusief verwarmingselement.

Inclusief extra automaat 6A t.b.v.glasvezel.

Inclusief toepassen van het iVRI koppelvlak configuratie
formulier, zoals aangeleverd door de opdrachtgever.
Inclusief leveren afdracht iVRI, direct aan CROW

- alle eigenschappen zoals genoemd in besteksposten
104011 t/m 104025.
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104011 |351015 Aanbrengen kast t.b.v. verkeersregeltoestel. st 5,00 (I*
Betreft het leveren, plaatsen en aanbrengen van een kast ten
behoeve van een TLC.
Inclusief het leveren en aanbrengen van een tegelplateau
rondom de kast. Afmeting: 1,2m t.h.v de deuren en 0,6m
achter en aan de zijkanten van de kast.
1 Kast met kastvoet voor buitenopstelling st 5,00 (L
De kastvoet dient gemaakt te zijn van roestvrij staal. Het staal
dient tenminste van de kwaliteit RVS-316 te zijn, de
wanddikte dient tenminste 2 mm te bedragen. Ter vergroting
van de
stabiliteit dient de onderkant van de kastvoet voorzien te zijn
van draagvlak vergrotende strippen of platen. Er mogen geen
aansluitklemmen in de kastvoet aangebracht worden.
1 Kleur van de kast: RAL 7032
De kleur van het 'dakje' van de kast dient RAL 5011 (blauw)
te zijn.
1 Kleur van de kastvoet: RAL 7032
1 Met cilinder en sleutel t.b.v. kastsloten set 5,00(T
De afzonderlijke deuren van de kast dienen te zijn voorzien
van een sluiting met stofafdekkapje waarin een door de
directie te leveren %2 Euro cilinder 30mm aangebracht kan
worden.
Alle deuren met uitzondering van de deur van het
politiepaneel dienen te zijn voorzien van spanjoletsluitingen
en deugdelijke windhaken.
104012 |351011 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. ingangen. set 5,00 |I*
Betreft het leveren en aanbrengen van voorzieningen ten
behoeve van het dimmen en synchroniseren.
1 T.b.v. ingang voor het dimmen van de installatie st 5,00 (L
Betreft het leveren en aanbrengen van voorzieningen in de
TLC ten behoeve van het dimmen van de verkeerslantaarns
door middel van een astronomische klok.
De lantaarns dienen in 1 stap om te schakelen naar
dimstand.
2| |Synchroniseren van de installatie via de centrale
Via NTP-server. Voor alle te leveren iVRI-componenten dient
via dezelfde NTP-server gesynchroniseerd te worden.
104013 |351012 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. bewaking. set 5,00 (I*
1 T.b.v. bewaking van alle rode lampen, klasse CD1 volgens
NEN-EN 12675 : die gespecificeerd zijn door de
opdrachtgever.
1 T.b.v. bewaking van alle groene en gele lampen, klasse CE1
volgens NEN-EN 12675
104014 |351003 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. signaalgroep. st 5,00 (I*
Betreft het leveren en aanbrengen van een set voorzieningen
t.b.v. vier signaalgroepen in de TLC.
Uitgaande van 4 signaalgroepen per set.
1 Signaalgroep set 60,00 |L
Rekening houden met maximaal 5 verkeerslantaarns per
signaalgroep.
1 Signaalgroepspanning 42 Volt
Zonder spanningsstabilisatie
Inclusief voorzieningen ten behoeve van lampbewaking.
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104016 |351004 Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie.

Betreft het leveren en aanbrengen van een set voorzieningen
ten behoeve van acht drukknoppen in de TLC

Uitgaande van 8 drukknoppen per set.

1 T.b.v. het volgende aantal drukknoppen: 48

Apparatuur t.b.v. drukknoppen

104017 |351005 Aanbrengen apparatuur t.b.v. selectieve detectie.
Kar modem voor selectieve detectie OV-vervoerrichtingen
Kar modem bedrijfsklaar opleveren van alle benodigde
hardware om vanaf een afstand van 600m van de
automaatkast KAR berichten te ontvangen en te verwerken.
9 KAR-antenne voor selectieve detectie.

1 KAR-modem voor selectieve detectie voor de
richtingen: OV-vervoerrichtingen
104018 |351006 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. de koppeling met
verkeersregeltoestellen.
Betreft het leveren en aanbrengen van voorzieningen t.b.v. de
koppeling tussen twee verkeersregeltoestellen inclusief het
werkend opleveren van de koppeling.
1 T.b.v. parallelle koppeling
Aantal koppelingen: 1x8 I/1O
LSA blok monteren voor verbindingen.
Koppelkabel af te monteren op LSA strook
of voorzien van een seriéle verbinding.
104019 |351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen.
Betreft de voorzieningen t.b.v hieronder gespecificeerde
functionaliteiten in het verkeersregeltoestel.
1 |T.b.v. uitgang voor wachtsignalering
Aantal uitgangen: 36
12 parallelle uitgangen te voorzien en 24 uitgangen t.b.v.
wachttijdvoorspellers.
104021 |351013 Aanbrengen programmatuur t.b.v. het registreren van
verkeersgegevens.
Het telprogramma dient te beschikken over 48 identieke
telcircuits. De toewijzing van het telcircuit aan de betreffende
detectoringang moet in de procesbesturing kunnen worden
gedefinieerd. Nadere eisen zijn vermeld in artikel 35.15.01
van deel 3 van dit bestek.
1 Registreren verkeersintensiteitsgegevens per rijstrook en
per signaalgroep
1 Per signaalgroep registreren van roodlichtrijders met
bijbehorende roodlichttijdoverschrijding en deze in
verschillende tijdsklassen sorteren
1 Registreren passagegegevens van voertuigen die gebruik
maken van selectieve detectie
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104022 [351014 Aanbrengen bedieningspaneel. st 5,00 (I*
1 Bedieningspaneel
Het bedieningspaneel moet van het type touchscreen zijn.
3 Lichtindicatie roodlichtbewaking en lampbewaking

1 Met situatietekening

Met lichtindicatie signaalgroepen en detectie

1 |Overige schakelaars:

In het politiepaneel dient een knop "Centraal / Lokaal" met
status lichtindicatie te worden aangebracht. Met behulp van
deze knop wordt de bediening van de
verkeersregelautomaat

vrijgegeven door de Centrale. De status lichtindicatie geeft
de toestemming lokaal weer. De knop "Centraal / Lokaal"
moet werken conform bijlage 07.

Overige lichtindicaties:

Er moeten in het politiepaneel minimaal 32 lichtindicaties
aanwezig zijn die vanuit de CCOL-applicatie kunnen worden
aangestuurd; de bijbehorende tekst naast de lichtindicatie
worden door de opdrachtgever aangegeven..

[N

104023 |351099 Aanbrengen extra elektriciteitsgroep in VRA st 5,00 (I*
In het energiegedeelte van de automaat t.b.v. DRIS; 10A st 5,00|L
In het energiegedeelte van de automaat t.b.v. PRIS; 10A st 5,00 (L
104024 |356099 iIFAT st 5,00 [I*

Betreft iFAT volgens het laatst vastgestelde afnameprotocol
van het partnership Talking Traffic inclusief het Utrechtse
FAT-protocol.

104025 |356099 Leveren documentatie TLC keer 5,00 [I*
Betreft het leveren van alle documentatie behorende bij de
TLC. Actuele documentatie analoog aanleveren:

- Logkaart ten behoeve van storingen

- Hardware kastpakket TLC, inclusief aansluitlijsten

- Merk

- Type

- Versienummer hardware

- Versienummer firmware

- Afschrift afdracht CROW

- iVRI certificaat

- iVRI koppelvlak configuratie formulier

- Gevoeligheidsinstellingen detectie

- Autonome bewakingstest

- Bedieningshandleiding

- Ondertekende iFAT formulier

- Ondertekende ISAT formulier

- Ondertekend procesverbaal van oplevering

- NEN 3384 certificering

- Inlogcode bedienpaneel

Aantal sets documentatie: 1

Documentatie digitaal aanleveren, betreft zelfde set als
genoemd bij analoge documentatie

104030 |351099 Leveren en aanbrengen TLC zonder iVRI-componenten st 1,00 |F*
Betreft het leveren en aanbrengen van een TLC conform post (st 1,00|L
102010 waarbij er geen iVRI-componenenten worden
toegepast en de TLC functioneert als een traditionele VRI.
Daarbij dient gebruikt te worden gemaakt van een door de
opdrachtgever toegeleverde CCOL-applicatie in versie 8.0.
Alle eisen onder post 101010 blijven van kracht,met
uitzondering van de specifieke eisen voor een iVRI.
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105 LEVEREN EN AANBRENGEN TLC 64SG-80DET-56DK

105010 |351001 Aanbrengen verkeersregeltoestel. st 5,00 [F

Betreft het leveren en aanbrengen van een TLC. De TLC
dient te worden uitgevoerd als iVRI conform de daarbij
behorende laatst vastgestelde landelijke standaarden.

1 Verkeersregeltoestel st 5,00 (L
42V TLC

Inclusief verwarmingselement.

Inclusief extra automaat 6A t.b.v.glasvezel.

Inclusief toepassen van het iVRI koppelvlak configuratie
formulier, zoals aangeleverd door de opdrachtgever.
Inclusief leveren afdracht iVRI, direct aan CROW

- alle eigenschappen zoals genoemd in besteksposten
105011 t/m 105025. .

105011 |351015 Aanbrengen kast t.b.v. verkeersregeltoestel. st 5,00 (I*
Betreft het leveren, plaatsen en aanbrengen van een kast ten
behoeve van een TLC.
Inclusief het leveren en aanbrengen van een tegelplateau
rondom de kast. Afmeting: 1,2m t.h.v de deuren en 0,6m
achter en aan de zijkanten van de kast.
1 Kast met kastvoet voor buitenopstelling st 5,00 (L
De kastvoet dient gemaakt te zijn van roestvrij staal. Het staal
dient tenminste van de kwaliteit RVS-316 te zijn, de
wanddikte dient tenminste 2 mm te bedragen. Ter vergroting
van de
stabiliteit dient de onderkant van de kastvoet voorzien te zijn
van draagvlak vergrotende strippen of platen. Er mogen geen
aansluitklemmen in de kastvoet aangebracht worden.
1 Kleur van de kast: RAL 7032
De kleur van het 'dakje’ van de kast dient RAL 5011 (blauw)
te zijn.
1 Kleur van de kastvoet: RAL 7032

1 Met cilinder en sleutel t.b.v. kastsloten set 5,00(T
De afzonderlijke deuren van de kast dienen te zijn voorzien
van een sluiting met stofafdekkapje waarin een door de
directie te leveren Y2 Euro cilinder 30mm aangebracht kan
worden.
Alle deuren met uitzondering van de deur van het
politiepaneel dienen te zijn voorzien van spanjoletsluitingen
en deugdelijke windhaken.

105012 |351011 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. ingangen. set 5,00 (I*
Betreft het leveren en aanbrengen van voorzieningen ten
behoeve van het dimmen en synchroniseren.

1 T.b.v. ingang voor het dimmen van de installatie st 5,00 |L
Betreft het leveren en aanbrengen van voorzieningen in de
TLC ten behoeve van het dimmen van de verkeerslantaarns
door middel van een astronomische klok.

De lantaarns dienen in 1 stap om te schakelen naar
dimstand.

2| |Synchroniseren van de installatie via de centrale

Via NTP-server. Voor alle te leveren iVRI-componenten dient
via dezelfde NTP-server gesynchroniseerd te worden.

105013 |351012 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. bewaking. set 5,00 (I*
1 T.b.v. bewaking van alle rode lampen, klasse CD1 volgens
NEN-EN 12675 : die gespecificeerd zijn door de
opdrachtgever.

1 T.b.v. bewaking van alle groene en gele lampen, klasse CE1
volgens NEN-EN 12675
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105014

105015

105016

105017

105018

105019

351003

351004

351004

351005

351006

351010

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. signaalgroep.

Betreft het leveren en aanbrengen van een set voorzieningen
t.b.v. vier signaalgroepen in de TLC.

Uitgaande van 4 signaalgroepen per set.

Signaalgroep

Rekening houden met maximaal 5 verkeerslantaarns per
signaalgroep.

Signaalgroepspanning 42 Volt

Zonder spanningsstabilisatie

Inclusief voorzieningen ten behoeve van lampbewaking.

Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie.

Betreft het leveren en aanbrengen van een set voorzieningen
ten behoeve van acht detectielussen in de TLC

Uitgaande van 8 detectielussen per set.

Inclusief het instellen van de lusgevoeligheid in de TLC
T.b.v. het volgende aantal detectielussen: 80

Apparatuur t.b.v. detectielussen

Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie.

Betreft het leveren en aanbrengen van een set voorzieningen
ten behoeve van acht drukknoppen in de TLC

Uitgaande van 8 drukknoppen per set.

T.b.v. het volgende aantal detectielussen: 8

Apparatuur t.b.v. detectielussen

T.b.v. het volgende aantal drukknoppen: 56

Apparatuur t.b.v. drukknoppen

Aanbrengen apparatuur t.b.v. selectieve detectie.

Kar modem voor selectieve detectie OV-vervoerrichtingen
Kar modem bedrijfsklaar opleveren van alle benodigde
hardware om vanaf een afstand van 600m van de
automaatkast KAR berichten te ontvangen en te verwerken.
KAR-antenne voor selectieve detectie.

KAR-modem voor selectieve detectie voor de

richtingen: OV-vervoerrichtingen

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. de koppeling met
verkeersregeltoestellen.

Betreft het leveren en aanbrengen van voorzieningen t.b.v. de
koppeling tussen twee verkeersregeltoestellen inclusief het
werkend opleveren van de koppeling.

T.b.v. parallelle koppeling

Aantal koppelingen: 1x8 /O

LSA blok monteren voor verbindingen.

Koppelkabel af te monteren op LSA strook

of voorzien van een seriéle verbinding.

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen.

Betreft de voorzieningen t.b.v hieronder gespecificeerde
functionaliteiten in het verkeersregeltoestel.

T.b.v. uitgang voor wachtsignalering

Aantal uitgangen: 36

12 parallelle uitgangen te voorzien en 24 uitgangen t.b.v.
wachttijdvoorspellers.
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105021 |351013 Aanbrengen programmatuur t.b.v. het registreren van st 5,00 (I*
verkeersgegevens.
Het telprogramma dient te beschikken over 48 identieke
telcircuits. De toewijzing van het telcircuit aan de betreffende
detectoringang moet in de procesbesturing kunnen worden
gedefinieerd. Nadere eisen zijn vermeld in artikel 35.15.01
van deel 3 van dit bestek.
1 Registreren verkeersintensiteitsgegevens per rijstrook en
per signaalgroep
1 Per signaalgroep registreren van roodlichtrijders met
bijbehorende roodlichttijdoverschrijding en deze in
verschillende tijdsklassen sorteren
1 Registreren passagegegevens van voertuigen die gebruik
maken van selectieve detectie
105022 |351014 Aanbrengen bedieningspaneel. st 5,00|I*
1 Bedieningspaneel
Het bedieningspaneel moet van het type touchscreen zijn.
3 Lichtindicatie roodlichtbewaking en lampbewaking
1 Met situatietekening
Met lichtindicatie signaalgroepen en detectie
1 |Overige schakelaars:
In het politiepaneel dient een knop "Centraal / Lokaal" met
status lichtindicatie te worden aangebracht. Met behulp van
deze knop wordt de bediening van de
verkeersregelautomaat
vrijgegeven door de Centrale. De status lichtindicatie geeft
de toestemming lokaal weer. De knop "Centraal / Lokaal"
moet werken conform bijlage 07.
1|Overige lichtindicaties:
Er moeten in het politiepaneel minimaal 32 lichtindicaties
aanwezig zijn die vanuit de CCOL-applicatie kunnen worden
aangestuurd; de bijbehorende tekst naast de lichtindicatie
worden door de opdrachtgever aangegeven..
105023 |351099 Aanbrengen extra elektriciteitsgroep in VRA st 5,00 (I*
In het energiegedeelte van de automaat t.b.v. DRIS; 10A st 5,00|L
In het energiegedeelte van de automaat t.b.v. PRIS; 10A st 5,00 (L
105024 356099 iIFAT st 5,00 |I*
Betreft iFAT volgens het laatst vastgestelde afnameprotocol
van het partnership Talking Traffic inclusief het Utrechtse
FAT-protocol.




RAW1505-130421 Bestek 2021-SB-047 Bladnr. 25
RAW Raamovereneekomst Verkeersregelinstallaties Utrecht 2021 08-10-2021
Status: Definitief - 08-10-2021

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER

NUMMER |CODE 1 23 456 VERPLICHTING INLICHTING
105025 |356099 Leveren documentatie TLC keer 5,00 (I*

Betreft het leveren van alle documentatie behorende bij de
TLC. Actuele documentatie analoog aanleveren:

- Logkaart ten behoeve van storingen

- Hardware kastpakket TLC, inclusief aansluitlijsten
- Merk

- Type

- Versienummer hardware

- Versienummer firmware

- Afschrift afdracht CROW

- iVRI certificaat

- iVRI koppelvlak configuratie formulier

- Gevoeligheidsinstellingen detectie

- Autonome bewakingstest

- Bedieningshandleiding

- Ondertekende iFAT formulier

- Ondertekende ISAT formulier

- Ondertekend procesverbaal van oplevering

- NEN 3384 certificering

- Inlogcode bedienpaneel

Aantal sets documentatie: 1

Documentatie digitaal aanleveren, betreft zelfde set als
genoemd bij analoge documentatie

105030 |351099 Leveren en aanbrengen TLC zonder iVRI-componenten st 1,00 |F*
Betreft het leveren en aanbrengen van een TLC conform post (st 1,00 L
102010 waarbij er geen iVRI-componenenten worden
toegepast en de TLC functioneert als een traditionele VRI.
Daarbij dient gebruikt te worden gemaakt van een door de
opdrachtgever toegeleverde CCOL-applicatie in versie 8.0.
Alle eisen onder post 101010 blijven van kracht,met
uitzondering van de specifieke eisen voor een iVRI.

106 LEVEREN EN AANBRENGEN EXTRA VOORZIENINGEN TLC

106010 |351008 Aanbrengen apparatuur t.b.v. communicatie. st 2,00 |F*
Aanbrengen en aansluiten managed gigabit ethernetswitch st 2,00(T
type EDS-HFUT-01 (Hoeflake infratechniek) in VRA
-inclusief 1 SFP module st 2,001l
-inclusief voedingseenheid st 2,00(I
-inclusief configuratie en implementatie op server gemeente st 2,001l
Utrecht

9 Werkzaamheden aan de glasvezelkabel uit te voeren door

personeel gecertificeerd in glasvezeltechniek.

106020 |351008 Aanbrengen apparatuur t.b.v. communicatie. st 2,00 |F*
Aanbrengen en aansluiten managed gigabit ethernetswitch st 2,00(T
type EDS-HFUT-01 (Hoeflake infratechniek) in VRA
-inclusief 2 SFP modules st 2,001l
-inclusief voedingseenheid st 2,001l
-inclusief configuratie en implementatie op server gemeente st 2,001l
Utrecht

9 Werkzaamheden aan de glasvezelkabel uit te voeren door

personeel gecertificeerd in glasvezeltechniek.

106030 |353099 Ethernet 1O module st 2,00 |F*
Aanbrengen en aansluiten ethernet IO module type st 2,001l
IOM8/8HF (Hoeflake infratechniek).
Aansluiten netwerkkabel tussen 10 module en st 2,00|L
Ethernetswitch

Aan te brengen in automaat naar keuze van de directie.
Inclusief testen van de juiste werking.
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106040 |353099 Glasvezelbox st 2,00 |F*
Aan te brengen in automaat naar keuze van de directie.
Aanbrengen glasvezelbox type ORM12 op de montage plaat |st 2,00|L
Inclusief het afmonteren van de glasvezelkabels (12 vezels)
Inclusief het aansluiten van de patchkabel type LC met een st 2,00|L

maxiale overlengte van 0,5 m op de ethernetswitch.
Patchkabel doorvoeren in kabelgoot.
Inclusief testrapport (ODTR meting) st 2,00|L

106050 |353099 Glasvezelbox - bestaand. st 2,00 |F*
Betreft het overzetten van een bestaande glasvezelbox in de
nieuwe TLC. Inclusief het uitbouwen uit de bestaande

automaat.

Aan te brengen in automaat naar keuze van de directie.

Aanbrengen glasvezelbox type ORM12 op de montage plaat |st 2,001l
Inclusief het afmonteren van de glasvezelkabels (12 vezels)

Inclusief het aansluiten van de patchkabel type LC met een st 2,001l

maxiale overlengte van 0,5 m op de ethernetswitch.
Patchkabel doorvoeren in kabelgoot.
Inclusief testrapport (ODTR meting) st 2,00|L

106060 |356099 Aansluiten van een verkeersregelinstallatie. st 2,00 |F*
T.b.v. een nieuw geleverde Verkeersregelautomaat.
Betreft het aansluiten van alle grondkabels op de
klemmenstrook van het verkeersregeltoestel.

Exclusief kosten die een netwerkbeheerder in rekening
brengt voor het aansluiten.

Inclusief het afkoppelen van de bestaande installatie.
Werkzaamheden normale werkdagen van 07u00- 19u00

106070 |356099 Aansluiten van een verkeersregelinstallatie. st 2,00 |F*
T.b.v. een nieuw geleverde Verkeersregelautomaat.

Betreft het aansluiten van alle grondkabels op de
klemmenstrook van het verkeersregeltoestel.

Exclusief kosten die een netwerkbeheerder in rekening
brengt voor het aansluiten.

Inclusief het afkoppelen van de bestaande installatie.
Werkzaamheden avond/ nacht van 19u00 tot 07u00 en in het
weekend.

106080 |353099 Inbedrijfstelling NA. st 2,00 |F*
Voor zowel nieuwe als bestaande automaten.

Betreft kosten voor de inbedrijfstelling van een VRI op
werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur.

106090 |353099 Meerkosten inbedrijfstelling ANW st 2,00 |F*
Voor zowel nieuwe als bestaande automaten.

Betreft kosten voor de voor de inbedrijfstelling van een VRI
op werkdagen tussen 19.00 en 7.00 uur en in het weekend.
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ITS-APPLICATIE
AANBRENGEN ITS-APPLICATIE LOKAAL

Aanbrengen verkeersregelprogramma.

Betreft het compileren en implementeren van een lokaal
verkeersregelprogramma, zijnde een ITS-applicatie, voor
een kruispunt met maximaal 12 signaalgroepen. Het
verkeersregelprogramma dient voorzien te zijn van de
usecases prioriteren (UC3), informeren (UC4) en
optimaliseren (UC5), geimplementeerd conform de
landelijke standaarden.

Met toepassing van door de opdrachtgever ter beschikking
gestelde broncode van het verkeersregelprogramma
Betreft de laatste versie van CCOL. Inclusief afstemming en
codrdinatie met programmeur gemeente Utrecht.

Aanbrengen verkeersregelprogramma.

Betreft het compileren en implementeren van een lokaal
verkeersregelprogramma, zijnde een ITS-applicatie, voor
een kruispunt met minimaal 13 en maximaal 24
signaalgroepen. Het verkeersregelprogramma dient
voorzien te zijn van de usecases prioriteren (UC3),
informeren (UC4) en optimaliseren (UC5), geimplementeerd
conform de landelijke standaarden.

Met toepassing van door de opdrachtgever ter beschikking
gestelde broncode van het verkeersregelprogramma

Betreft de laatste versie van CCOL. Inclusief afstemming en
codrdinatie met programmeur gemeente Utrecht.

Aanbrengen verkeersregelprogramma.

Betreft het compileren en implementeren van een lokaal
verkeersregelprogramma, zijnde een ITS-applicatie, voor
een kruispunt met minimaal 25 signaalgroepen. Het
verkeersregelprogramma dient voorzien te zijn van de
usecases prioriteren (UC3), informeren (UC4) en
optimaliseren (UC5), geimplementeerd conform de
landelijke standaarden.

Met toepassing van door de opdrachtgever ter beschikking
gestelde broncode van het verkeersregelprogramma
Betreft de laatste versie van CCOL. Inclusief afstemming en
codrdinatie met programmeur gemeente Utrecht.

Aanbrengen verkeersregelprogramma.

Betreft het compileren en implementeren van een lokaal
verkeersregelprogramma, zijnde een ITS-applicatie, voor
een kruispunt met maximaal 12 signaalgroepen. Het
verkeersregelprogramma dient voorzien te zijn van de
usecases prioriteren (UC3) en informeren (UC4),
geimplementeerd conform de landelijke standaarden.

Met toepassing van door de opdrachtgever ter beschikking
gestelde broncode van het verkeersregelprogramma
Betreft de laatste versie van CCOL. Inclusief afstemming en
codrdinatie met programmeur gemeente Utrecht.
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Aanbrengen verkeersregelprogramma.

Betreft het compileren en implementeren van een lokaal
verkeersregelprogramma, zijnde een ITS-applicatie, voor
een kruispunt met minimaal 13 en maximaal 24
signaalgroepen. Het verkeersregelprogramma dient
voorzien te zijn van de usecases prioriteren (UC3) en
informeren (UC4), geimplementeerd conform de landelijke
standaarden.

Met toepassing van door de opdrachtgever ter beschikking
gestelde broncode van het verkeersregelprogramma
Betreft de laatste versie van CCOL. Inclusief afstemming en
codrdinatie met programmeur gemeente Utrecht.

Aanbrengen verkeersregelprogramma.

Betreft het compileren en implementerenvan een lokaal
verkeersregelprogramma, zijnde een ITS-applicatie, voor
een kruispunt met minimaal 25 signaalgroepen. Het
verkeersregelprogramma dient voorzien te zijn van de
usecases prioriteren (UC3) en informeren (UC4),
geimplementeerd conform de landelijke standaarden.

Met toepassing van door de opdrachtgever ter beschikking
gestelde broncode van het verkeersregelprogramma
Betreft de laatste versie van CCOL. Inclusief afstemming en
codrdinatie met programmeur gemeente Utrecht.

Aanbrengen verkeersregelprogramma.

Betreft het compileren en implementerenvan een lokaal
verkeersregelprogramma, zijnde een ITS-applicatie, voor
een kruispunt met maximaal 12 signaalgroepen. Het
verkeersregelprogramma dientvoorzien te zijn van de
usecase informeren (UC4), geimplementeerd conform de
landelijke standaarden.

Met toepassing van door de opdrachtgever ter beschikking
gestelde broncode van het verkeersregelprogramma
Betreft de laatste versie van CCOL. Inclusief afstemming en
codrdinatie met programmeur gemeente Utrecht.

Aanbrengen verkeersregelprogramma.

Betreft het compileren en implementeren van een lokaal
verkeersregelprogramma, zijnde een ITS-applicatie, voor
een kruispunt met minimaal 13 en maximaal 24
signaalgroepen. Het verkeersregelprogramma dient
voorzien te zijn van de usecase informeren (UC4),
geimplementeerd conform de landelijke standaarden.

Met toepassing van door de opdrachtgever ter beschikking
gestelde broncode van het verkeersregelprogramma
Betreft de laatste versie van CCOL. Inclusief afstemming en
codrdinatie met programmeur gemeente Utrecht.

Aanbrengen verkeersregelprogramma.

Betreft het compileren en implementerenvan een lokaal
verkeersregelprogramma, zijnde een ITS-applicatie, voor
een kruispunt met minimaal 25 signaalgroepen. Het
verkeersregelprogramma dientvoorzien te zijn van de
usecase informeren (UC4), geimplementeerd conform de
landelijke standaarden.

Met toepassing van door de opdrachtgever ter beschikking
gestelde broncode van het verkeersregelprogramma
Betreft de laatste versie van CCOL. Inclusief afstemming en
codrdinatie met programmeur gemeente Utrecht.
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ITS-HOST
LEVEREN EN AANBRENGEN ITS-HOST LOKAAL

Leveren en aanbrengen ITS-host lokaal

Betreft het leveren en aanbrengen van een ITS-host in de
TLC, ten behoeve van één (of meerdere) ITS-applicatie(s)
voor een kruispunt. Inclusief coordinatie met programmeur
van de applicatie.

ITS-host.

Synchroniseren via NTP-server. Voor alle te leveren iVRI-
componenten dient via dezelfde NTP-server
gesynchroniseerd te worden.

Geschikt voor minimaal 5 ITS-applicaties

Inclusief het verzorgen van de configuratie met de TLC,
conform het TLC-FI koppelvlak.

Leveren documentatie ITS-host lokaal

Betreft het leveren van alle documentatie behorende bij de
ITS-host. Actuele documentatie digitaal aanleveren:

- Merk

- Type

- Versienummer hardware

- Versienummer firmware

- Beschrijving van de (functionaliteiten van) de ITS-host

- Bedieningshandleiding ITS-host

- ondertekend afnameformulier

AANBRENGEN ITS-HOST LOKAAL

Aanbrengen ITS-host lokaal

Betreft het aanbrengen van een ITS-host in de TLC, ten
behoeve van één (of meerdere) ITS-applicatie(s) voor een
kruispunt. Inclusief alle benodigde coordinatie met
leverancier ITS host en programmeur van de ITS applicatie.
ITS-host.

Synchroniseren via NTP-server. Voor alle te leveren iVRI-
componenten dient via dezelfde NTP-server
gesynchroniseerd te worden.

Door opdrachtgever aangeleverd

Inclusief het verzorgen van de configuratie met de TLC,
conform het TLC-FI koppelvlak.
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RIS
LEVEREN EN AANBRENGEN RIS LOKAAL

Leveren en aanbrengen lokale RIS cellulair

Betreft het leveren en aanbrengen van een lokale RIS
geschikt voor cellulaire communicatie. De TLC dient de
communicatie tussen de ITS-applicatie en de RIS te
faciliteren. De overige eisen aan de RIS staan benoemd in
deel 3.

Roadside ITS station (RIS).

Synchroniseren via NTP-server. Voor alle te leveren iVRI-
componenten dient via dezelfde NTP-server
gesynchroniseerd te worden.

Gecertificeerd volgens laatste landelijke standaarden
Lokaal op straat aanbrengen

RIS geschikt voor cellulaire techniek

Inclusief eventuele codrdinatie met de leverancier van de
TLC

Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van
iVRI componenten en de partij die de integrale
verantwoordelijkheid (opdrachtnemer van dit bestek) verzorgt
ten aanzien van het komen tot een succesvolle
implementatie van de iVRI-keten.

Inclusief leveren en aanbrengen van benodigde bekabeling
Inclusief invullen RIS-gedeelte iVRI koppelvlak configuratie
formulier, zoals aangeleverd door de opdrachtgever

Leveren en aanbrengen lokale RIS cellulair/wifi-p

Betreft het leveren en aanbrengen van een lokale RIS
geschikt voor cellulaire communicatie en communicatie via
wifi-p. De TLC dient de communicatie tussen de ITS-
applicatie en de RIS te faciliteren. De overige eisen aan de
RIS staan benoemd in deel 3.

Roadside ITS station (RIS).

Synchroniseren via NTP-server. Voor alle te leveren iVRI-
componenten dient via dezelfde NTP-server
gesynchroniseerd te worden.

Gecertificeerd volgens laatste landelijke standaarden
Lokaal op straat aanbrengen

RIS geschikt voor cellulaire techniek

RIS geschikt voor wifi-p techniek

Inclusief eventuele codrdinatie met de leverancier

Inclusief leveren en aanbrengen van een wifi-p antenne
Wifi-p antenne.

Aanbrengen op de door de leverancier aanbevolen locatie en
hoogte

Inclusief leveren en aanbrengen van benodigde bekabeling
met voldoende lengte om de afstand tussen antenne en RIS
te overbruggen.

Inclusief invullen RIS-gedeelte iVRI koppelvlak configuratie
formulier, zoals aangeleverd door de opdrachtgever
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133 AANBRENGEN RIS LOKAAL

133010 |351099 Aanbrengen lokale RIS cellulair st 10,00 |F

Betreft het aanbrengen van een lokale RIS geschikt voor
cellulaire communicatie. De TLC dient de communicatie
tussen de ITS-applicatie en de RIS te faciliteren.
Roadside ITS station (RIS). st 10,00 |L
Synchroniseren via NTP-server. Voor alle te leveren iVRI-
componenten dient via dezelfde NTP-server
gesynchroniseerd te worden.

Gecertificeerd volgens laatste landelijke standaarden
Door opdrachtgever aangeleverd

Lokaal op straat aanbrengen

RIS geschikt voor cellulaire techniek

Inclusief eventuele codrdinatie met de leverancier
Inclusief afstemmen en implementeren configuratie zoals
opgenomen in RIS-gedeelte iVRI koppelvlak configuratie
formulier, zoals aangeleverd door de opdrachtgever, met
leverancier

133020 |351099 Aanbrengen lokale RIS cellulair - bestaand. st 10,00 |F
Betreft een bestaande RIS die dient te worden overgezet in
de nieuwe TLC. Inclusief het uitbouwen van de RIS uit de
bestaande automaat.

Betreft het aanbrengen van een lokale RIS geschikt voor
cellulaire communicatie. De TLC dient de communicatie
tussen de ITS-applicatie en de RIS te faciliteren.

Roadside ITS station (RIS). st 10,00|T
Synchroniseren via NTP-server. Voor alle te leveren iVRI-
componenten dient via dezelfde NTP-server
gesynchroniseerd te worden.

Gecertificeerd volgens laatste landelijke standaarden
Door opdrachtgever aangeleverd

Lokaal op straat aanbrengen

RIS geschikt voor cellulaire techniek

Inclusief eventuele codrdinatie met de leverancier
Inclusief afstemmen en implementeren configuratie zoals
opgenomen in RIS-gedeelte iVRI koppelvlak configuratie
formulier, zoals aangeleverd door de opdrachtgever, met
leverancier
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14 AANSLUITEN OP UDAP
140010 |356099 Aansluiten RIS op UDAP st 25,00

Betreft het aansluiten van de RIS op het Urban Data Access

Point (UDAP)

Inclusief coérdinatiewerkzaamheden met de leverancier van

UDAP.

Inclusief codrdinatiewerkzaamheden met communicatie

netwerkbeheerder

Inclusief codrdinatiewerkzaamheden met leverancier TLC

Inclusief opleveren van een testrapport met daarin

aangetoond dat de verbinding met UDAP operationeel en

stabiel is.
15 TOPOLOGIEBESTAND
151 LEVEREN EN AANBRENGEN TOPOLOGIEBESTAND
151010 |351099 Lev.+aanbr. ITF-bestand <13SG/<31det st 5,00

Betreft het leveren en aanbrengen van een ITF-bestand. Het

ITF-bestand dient te voldoen aan de laatst vastgestelde

landelijke eisen.

Goedgekeurd ITF-bestand st 5,00 (L

Prijs conform laatst vastgesteld landelijk prijsniveau
Uitgaande van een kruispunt met maximaal 12
signaalgroepen en maximaal 30 detectoren.

Het ITF-bestand dient te zijn voorzien van een Verklaring van
Goedkeuring, afgegeven door een onafhankelijke partij. Het
goedgekeurde ITF-bestand en Verklaring van Goedkeuring
dienen door de opdrachtnemer in de landelijke database
TAP te zijn opgenomen, uiterlijk 5 werkdagen na

ontvangst van de Verklaring van Goedkeuring.

Indien een kruispunt wordt aangepast, dient opdrachtnemer
via de versnelde procedure een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de ontwerptekening.
Indien het kruispunt ongewijzigd blijft, dient opdrachtnemer
via het reguliere proces een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de revisietekening.

De opdrachtnemer draagt zorg voor het tijdig aanleveren van
de FCB-rapportage (gebaseerd op de revisietekening) van
het kruispunt aan de opdrachtgever.
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Lev.+aanbr. ITF-bestand <13SG/31-70 det

Betreft het leveren en aanbrengen van een ITF-bestand. Het
ITF-bestand dient te voldoen aan de laatst vastgestelde
landelijke eisen.

Goedgekeurd ITF-bestand

Prijs conform laatst vastgesteld landelijk prijsniveau
Uitgaande van een kruispunt met maximaal 12
signaalgroepen, minimaal 31 detectoren en maximaal 70
detectoren.

Het ITF-bestand dient te zijn voorzien van een Verklaring van
Goedkeuring, afgegeven door een onafhankelijke partij. Het
goedgekeurde ITF-bestand en Verklaring van Goedkeuring
dienen door de opdrachtnemer in de landelijke database
TAP te zijn opgenomen, uiterlijk 5 werkdagen na

ontvangst van de Verklaring van Goedkeuring.

Indien een kruispunt wordt aangepast, dient opdrachtnemer
via de versnelde procedure een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de ontwerptekening.
Indien het kruispunt ongewijzigd blijft, dient opdrachtnemer
via het reguliere proces een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de revisietekening.

De opdrachtnemer draagt zorg voor het tijdig aanleveren van
de FCB-rapportage (gebaseerd op de revisietekening) van
het kruispunt aan de opdrachtgever.

Lev.+aanbr. ITF-bestand <13SG/>70 det

Betreft het leveren en aanbrengen van een ITF-bestand. Het
ITF-bestand dient te voldoen aan de laatst vastgestelde
landelijke eisen.

Goedgekeurd ITF-bestand

Prijs conform laatst vastgesteld landelijk prijsniveau
Uitgaande van een kruispunt met maximaal 12
signaalgroepen en meer dan 70 detectoren.

Het ITF-bestand dient te zijn voorzien van een Verklaring van
Goedkeuring, afgegeven door een onafhankelijke partij. Het
goedgekeurde ITF-bestand en Verklaring van Goedkeuring
dienen door de opdrachtnemer in de landelijke database
TAP te zijn opgenomen, uiterlijk 5 werkdagen na

ontvangst van de Verklaring van Goedkeuring.

Indien een kruispunt wordt aangepast, dient opdrachtnemer
via de versnelde procedure een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de ontwerptekening.
Indien het kruispunt ongewijzigd blijft, dient opdrachtnemer
via het reguliere proces een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de revisietekening.

De opdrachtnemer draagt zorg voor het tijdig aanleveren van
de FCB-rapportage (gebaseerd op de revisietekening) van
het kruispunt aan de opdrachtgever.
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Lev.+aanbr. ITF-bestand 13-24SG/<31det

Betreft het leveren en aanbrengen van een ITF-bestand. Het
ITF-bestand dient te voldoen aan de laatst vastgestelde
landelijke eisen.

Goedgekeurd ITF-bestand

Prijs conform laatst vastgesteld landelijk prijsniveau
Uitgaande van een kruispunt met minimaal 13
signaalgroepen en maximaal 24 signaalgroepen. En
maximaal 30 detectoren.

Het ITF-bestand dient te zijn voorzien van een Verklaring van
Goedkeuring, afgegeven door een onafhankelijke partij. Het
goedgekeurde ITF-bestand en Verklaring van Goedkeuring
dienen door de opdrachtnemer in de landelijke database
TAP te zijn opgenomen, uiterlijk 5 werkdagen na

ontvangst van de Verklaring van Goedkeuring.

Indien een kruispunt wordt aangepast, dient opdrachtnemer
via de versnelde procedure een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de ontwerptekening.
Indien het kruispunt ongewijzigd blijft, dient opdrachtnemer
via het reguliere proces een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de revisietekening.

De opdrachtnemer draagt zorg voor het tijdig aanleveren van
de FCB-rapportage (gebaseerd op de revisietekening) van
het kruispunt aan de opdrachtgever.

Lev.+aanbr. ITF-bestand 13-24SG/31-70 det

Betreft het leveren en aanbrengen van een ITF-bestand. Het
ITF-bestand dient te voldoen aan de laatst vastgestelde
landelijke eisen.

Goedgekeurd ITF-bestand

Prijs conform laatst vastgesteld landelijk prijsniveau
Uitgaande van een kruispunt met minimaal 13
signhaalgroepen en maximaal 24 signaalgroepen. En
minimaal 31 detectoren en maximaal 70 detectoren.

Het ITF-bestand dient te zijn voorzien van een Verklaring van
Goedkeuring, afgegeven door een onafhankelijke partij. Het
goedgekeurde ITF-bestand en Verklaring van Goedkeuring
dienen door de opdrachtnemer in de landelijke database
TAP te zijn opgenomen, uiterlijk 5 werkdagen na

ontvangst van de Verklaring van Goedkeuring.

Indien een kruispunt wordt aangepast, dient opdrachtnemer
via de versnelde procedure een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de ontwerptekening.
Indien het kruispunt ongewijzigd blijft, dient opdrachtnemer
via het reguliere proces een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de revisietekening.

De opdrachtnemer draagt zorg voor het tijdig aanleveren van
de FCB-rapportage (gebaseerd op de revisietekening) van
het kruispunt aan de opdrachtgever.
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Lev.+aanbr. ITF-bestand 13-24SG/>70 det

Betreft het leveren en aanbrengen van een ITF-bestand. Het
ITF-bestand dient te voldoen aan de laatst vastgestelde
landelijke eisen.

Goedgekeurd ITF-bestand

Prijs conform laatst vastgesteld landelijk prijsniveau
Uitgaande van een kruispunt met minimaal 13
signaalgroepen en maximaal 24 signaalgroepen. En meer
dan 70 detectoren.

Het ITF-bestand dient te zijn voorzien van een Verklaring van
Goedkeuring, afgegeven door een onafhankelijke partij. Het
goedgekeurde ITF-bestand en Verklaring van Goedkeuring
dienen door de opdrachtnemer in de landelijke database
TAP te zijn opgenomen, uiterlijk 5 werkdagen na

ontvangst van de Verklaring van Goedkeuring.

Indien een kruispunt wordt aangepast, dient opdrachtnemer
via de versnelde procedure een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de ontwerptekening.
Indien het kruispunt ongewijzigd blijft, dient opdrachtnemer
via het reguliere proces een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de revisietekening.

De opdrachtnemer draagt zorg voor het tijdig aanleveren van
de FCB-rapportage (gebaseerd op de revisietekening) van
het kruispunt aan de opdrachtgever.

Lev.+aanbr. ITF-bestand >24SG/<31det

Betreft het leveren en aanbrengen van een ITF-bestand. Het
ITF-bestand dient te voldoen aan de laatst vastgestelde
landelijke eisen.

Goedgekeurd ITF-bestand

Prijs conform laatst vastgesteld landelijk prijsniveau
Uitgaande van een kruispunt met minimaal 25
signaalgroepen en maximaal 30 detectoren.

Het ITF-bestand dient te zijn voorzien van een Verklaring van
Goedkeuring, afgegeven door een onafhankelijke partij. Het
goedgekeurde ITF-bestand en Verklaring van Goedkeuring
dienen door de opdrachtnemer in de landelijke database
TAP te zijn opgenomen, uiterlijk 5 werkdagen na

ontvangst van de Verklaring van Goedkeuring.

Indien een kruispunt wordt aangepast, dient opdrachtnemer
via de versnelde procedure een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de ontwerptekening.
Indien het kruispunt ongewijzigd blijft, dient opdrachtnemer
via het reguliere proces een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de revisietekening.

De opdrachtnemer draagt zorg voor het tijdig aanleveren van
de FCB-rapportage (gebaseerd op de revisietekening) van
het kruispunt aan de opdrachtgever.
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Bestek 2021-SB-047

RAW Raamovereneekomst Verkeersregelinstallaties Utrecht 2021
Status: Definitief - 08-10-2021

Bladnr. 36
08-10-2021

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE 123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

151080

151090

351099

351099

Lev.+aanbr. ITF-bestand >24SG/31-70 det

Betreft het leveren en aanbrengen van een ITF-bestand. Het
ITF-bestand dient te voldoen aan de laatst vastgestelde
landelijke eisen.

Goedgekeurd ITF-bestand

Prijs conform laatst vastgesteld landelijk prijsniveau
Uitgaande van een kruispunt met minimaal 25
signaalgroepen, minimaal 31 detectoren en maximaal 70
detectoren.

Het ITF-bestand dient te zijn voorzien van een Verklaring van
Goedkeuring, afgegeven door een onafhankelijke partij. Het
goedgekeurde ITF-bestand en Verklaring van Goedkeuring
dienen door de opdrachtnemer in de landelijke database
TAP te zijn opgenomen, uiterlijk 5 werkdagen na

ontvangst van de Verklaring van Goedkeuring.

Indien een kruispunt wordt aangepast, dient opdrachtnemer
via de versnelde procedure een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de ontwerptekening.
Indien het kruispunt ongewijzigd blijft, dient opdrachtnemer
via het reguliere proces een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de revisietekening.

De opdrachtnemer draagt zorg voor het tijdig aanleveren van
de FCB-rapportage (gebaseerd op de revisietekening) van
het kruispunt aan de opdrachtgever.

Lev.+aanbr. ITF-bestand >24SG/>70 det

Betreft het leveren en aanbrengen van een ITF-bestand. Het
ITF-bestand dient te voldoen aan de laatst vastgestelde
landelijke eisen.

Goedgekeurd ITF-bestand

Prijs conform laatst vastgesteld landelijk prijsniveau
Uitgaande van een kruispunt met minimaal 25
signaalgroepen. En meer dan 70 detectoren.

Het ITF-bestand dient te zijn voorzien van een Verklaring van
Goedkeuring, afgegeven door een onafhankelijke partij. Het
goedgekeurde ITF-bestand en Verklaring van Goedkeuring
dienen door de opdrachtnemer in de landelijke database
TAP te zijn opgenomen, uiterlijk 5 werkdagen na

ontvangst van de Verklaring van Goedkeuring.

Indien een kruispunt wordt aangepast, dient opdrachtnemer
via de versnelde procedure een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de ontwerptekening.
Indien het kruispunt ongewijzigd blijft, dient opdrachtnemer
via het reguliere proces een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de revisietekening.

De opdrachtnemer draagt zorg voor het tijdig aanleveren van
de FCB-rapportage (gebaseerd op de revisietekening) van
het kruispunt aan de opdrachtgever.
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RAW1505-130421 Bestek 2021-SB-047 Bladnr. 37
RAW Raamovereneekomst Verkeersregelinstallaties Utrecht 2021 08-10-2021
Status: Definitief - 08-10-2021

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER

NUMMER |CODE 1 23 456 VERPLICHTING INLICHTING
152 AANBRENGEN TOPOLOGIEBESTAND

152010 |351099 Aanbrengen ITF-bestand st 10,00 |F

Betreft het aanbrengen van een ITF-bestand. Het ITF-
bestand wordt door de opdrachtgever ter beschikking
gesteld. Het aangeleverde ITF-bestand voldoet aan de laatst
vastgestelde landelijke eisen.

Goedgekeurd ITF-bestand st 10,00|T
Aangeleverd door opdrachtgever

Het ITF-bestand is voorzien van een Verklaring van
Goedkeuring, afgegeven door een onafhankelijke partij. Het
goedgekeurde ITF-bestand en Verklaring van Goedkeuring
dienen door de opdrachtnemer in de landelijke database
TAP te zijn opgenomen, binnen 5 werkdagen nadat
opdrachtnemer de Verklaring van Goedkeuring heeft
ontvangen van opdrachtgever.

153 LEVEREN EN AANBRENGEN GEWIJZIGD
TOPOLOGIEBESTAND

153010 |351099 Lev.+aanbr. gewijzigd ITF-bestand <13SG/<31det st 5,00 [F
Betreft het leveren en aanbrengen van een gewijzigd ITF-
bestand. Het ITF-bestand dient te voldoen aan de laatst
vastgestelde landelijke eisen.

Het gewijzigde ITF-bestand dient binnen 4 weken
beschikbaar te zijn,

Goedgekeurd ITF-bestand st 5,00 (L
Prijs conform laatst vastgesteld landelijk prijsniveau
Uitgaande van een kruispunt met maximaal 12
signaalgroepen en maximaal 30 detectoren.

Het ITF-bestand dient te zijn voorzien van een Verklaring van
Goedkeuring, afgegeven door een onafhankelijke partij. Het
goedgekeurde ITF-bestand en Verklaring van Goedkeuring
dienen door de opdrachtnemer in de landelijke database
TAP te zijn opgenomen, uiterlijk 5 werkdagen na

ontvangst van de Verklaring van Goedkeuring.

Indien een kruispunt wordt aangepast, dient opdrachtnemer
via de versnelde procedure een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de ontwerptekening.
Indien het kruispunt ongewijzigd blijft, dient opdrachtnemer
via het reguliere proces een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de revisietekening.

De opdrachtnemer draagt zorg voor het tijdig aanleveren van
de FCB-rapportage (gebaseerd op de revisietekening) van
het kruispunt aan de opdrachtgever.




RAW1505-130421
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Bladnr. 38
08-10-2021

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE 123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

153020

153030

351099

351099

Lev.+aanbr. gewijzigd ITF-bestand <13SG/31-70 det
Betreft het leveren en aanbrengen van een gewijzigd ITF-
bestand. Het ITF-bestand dient te voldoen aan de laatst
vastgestelde landelijke eisen.

Het gewijzigde ITF-bestand dient binnen 4 weken
beschikbaar te zijn,

Goedgekeurd ITF-bestand

Prijs conform laatst vastgesteld landelijk prijsniveau
Uitgaande van een kruispunt met maximaal 12
sighaalgroepen, minimaal 31 detectoren en maximaal 70
detectoren.

Het ITF-bestand dient te zijn voorzien van een Verklaring van
Goedkeuring, afgegeven door een onafhankelijke partij. Het
goedgekeurde ITF-bestand en Verklaring van Goedkeuring
dienen door de opdrachtnemer in de landelijke database
TAP te zijn opgenomen, uiterlijk 5 werkdagen na

ontvangst van de Verklaring van Goedkeuring.

Indien een kruispunt wordt aangepast, dient opdrachtnemer
via de versnelde procedure een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de ontwerptekening.
Indien het kruispunt ongewijzigd blijft, dient opdrachtnemer
via het reguliere proces een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de revisietekening.
De opdrachtnemer draagt zorg voor het tijdig aanleveren van
de FCB-rapportage (gebaseerd op de revisietekening) van
het kruispunt aan de opdrachtgever.

Lev.+aanbr. gewijzigd ITF-bestand <13SG/>70 det

Betreft het leveren en aanbrengen van een gewijzigd ITF-
bestand. Het ITF-bestand dient te voldoen aan de laatst
vastgestelde landelijke eisen.

Het gewijzigde ITF-bestand dient binnen 4 weken
beschikbaar te zijn,

Goedgekeurd ITF-bestand

Prijs conform laatst vastgesteld landelijk prijsniveau
Uitgaande van een kruispunt met maximaal 12
sighaalgroepen en meer dan 70 detectoren.

Het ITF-bestand dient te zijn voorzien van een Verklaring van
Goedkeuring, afgegeven door een onafhankelijke partij. Het
goedgekeurde ITF-bestand en Verklaring van Goedkeuring
dienen door de opdrachtnemer in de landelijke database
TAP te zijn opgenomen, uiterlijk 5 werkdagen na

ontvangst van de Verklaring van Goedkeuring.

Indien een kruispunt wordt aangepast, dient opdrachtnemer
via de versnelde procedure een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de ontwerptekening.
Indien het kruispunt ongewijzigd blijft, dient opdrachtnemer
via het reguliere proces een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de revisietekening.
De opdrachtnemer draagt zorg voor het tijdig aanleveren van
de FCB-rapportage (gebaseerd op de revisietekening) van
het kruispunt aan de opdrachtgever.
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Status: Definitief - 08-10-2021

Bladnr. 39
08-10-2021

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE 123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

153040

153050

351099

351099

Lev.+aanbr.gewijzigd ITF-bestand 13-24SG/<31det

Betreft het leveren en aanbrengen van een gewijzigd ITF-
bestand. Het ITF-bestand dient te voldoen aan de laatst
vastgestelde landelijke eisen.

Het gewijzigde ITF-bestand dient binnen 4 weken
beschikbaar te zijn,

Goedgekeurd ITF-bestand

Prijs conform laatst vastgesteld landelijk prijsniveau
Uitgaande van een kruispunt met minimaal 13
sighaalgroepen en maximaal 24 signaalgroepen. En
maximaal 30 detectoren.

Het ITF-bestand dient te zijn voorzien van een Verklaring van
Goedkeuring, afgegeven door een onafhankelijke partij. Het
goedgekeurde ITF-bestand en Verklaring van Goedkeuring
dienen door de opdrachtnemer in de landelijke database
TAP te zijn opgenomen, uiterlijk 5 werkdagen na

ontvangst van de Verklaring van Goedkeuring.

Indien een kruispunt wordt aangepast, dient opdrachtnemer
via de versnelde procedure een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de ontwerptekening.
Indien het kruispunt ongewijzigd blijft, dient opdrachtnemer
via het reguliere proces een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de revisietekening.
De opdrachtnemer draagt zorg voor het tijdig aanleveren van
de FCB-rapportage (gebaseerd op de revisietekening) van
het kruispunt aan de opdrachtgever.

Lev.+aanbr. gewijzigd ITF-bestand 13-24SG/31-70 det
Betreft het leveren en aanbrengen van een gewijzigd ITF-
bestand. Het ITF-bestand dient te voldoen aan de laatst
vastgestelde landelijke eisen.

Het gewijzigde ITF-bestand dient binnen 4 weken
beschikbaar te zijn,

Goedgekeurd ITF-bestand

Prijs conform laatst vastgesteld landelijk prijsniveau
Uitgaande van een kruispunt met minimaal 13
sighaalgroepen en maximaal 24 signaalgroepen. En
minimaal 31 detectoren en maximaal 70 detectoren.

Het ITF-bestand dient te zijn voorzien van een Verklaring van
Goedkeuring, afgegeven door een onafhankelijke partij. Het
goedgekeurde ITF-bestand en Verklaring van Goedkeuring
dienen door de opdrachtnemer in de landelijke database
TAP te zijn opgenomen, uiterlijk 5 werkdagen na

ontvangst van de Verklaring van Goedkeuring.

Indien een kruispunt wordt aangepast, dient opdrachtnemer
via de versnelde procedure een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de ontwerptekening.
Indien het kruispunt ongewijzigd blijft, dient opdrachtnemer
via het reguliere proces een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de revisietekening.
De opdrachtnemer draagt zorg voor het tijdig aanleveren van
de FCB-rapportage (gebaseerd op de revisietekening) van
het kruispunt aan de opdrachtgever.
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Bestek 2021-SB-047

RAW Raamovereneekomst Verkeersregelinstallaties Utrecht 2021
Status: Definitief - 08-10-2021

Bladnr. 40
08-10-2021

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE 123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

153060

153070

351099

351099

Lev.+aanbr. gewijzigd ITF-bestand 13-24SG/>70 det
Betreft het leveren en aanbrengen van een gewijzigd ITF-
bestand. Het ITF-bestand dient te voldoen aan de laatst
vastgestelde landelijke eisen.

Het gewijzigde ITF-bestand dient binnen 4 weken
beschikbaar te zijn,

Goedgekeurd ITF-bestand

Prijs conform laatst vastgesteld landelijk prijsniveau
Uitgaande van een kruispunt met minimaal 13
sighaalgroepen en maximaal 24 signaalgroepen. En meer
dan 70 detectoren.

Het ITF-bestand dient te zijn voorzien van een Verklaring van
Goedkeuring, afgegeven door een onafhankelijke partij. Het
goedgekeurde ITF-bestand en Verklaring van Goedkeuring
dienen door de opdrachtnemer in de landelijke database
TAP te zijn opgenomen, uiterlijk 5 werkdagen na

ontvangst van de Verklaring van Goedkeuring.

Indien een kruispunt wordt aangepast, dient opdrachtnemer
via de versnelde procedure een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de ontwerptekening.
Indien het kruispunt ongewijzigd blijft, dient opdrachtnemer
via het reguliere proces een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de revisietekening.
De opdrachtnemer draagt zorg voor het tijdig aanleveren van
de FCB-rapportage (gebaseerd op de revisietekening) van
het kruispunt aan de opdrachtgever.

Lev.+aanbr. gewijzigd ITF-bestand >24SG/<31det

Betreft het leveren en aanbrengen van een gewijzigd ITF-
bestand. Het ITF-bestand dient te voldoen aan de laatst
vastgesteldelandelijke eisen.

Het gewijzigde ITF-bestand dient binnen 4 weken
beschikbaar te zijn,

Goedgekeurd ITF-bestand

Prijs conform laatst vastgesteld landelijk prijsniveau
Uitgaande van een kruispunt met minimaal 25
sighaalgroepen en maximaal 30 detectoren.

Het ITF-bestand dient te zijn voorzien van een Verklaring van
Goedkeuring, afgegeven door een onafhankelijke partij. Het
goedgekeurde ITF-bestand en Verklaring van Goedkeuring
dienen door de opdrachtnemer in de landelijke database
TAP te zijn opgenomen, uiterlijk 5 werkdagen na

ontvangst van de Verklaring van Goedkeuring.

Indien een kruispunt wordt aangepast, dient opdrachtnemer
via de versnelde procedure een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de ontwerptekening.
Indien het kruispunt ongewijzigd blijft, dient opdrachtnemer
via het reguliere proces een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de revisietekening.
De opdrachtnemer draagt zorg voor het tijdig aanleveren van
de FCB-rapportage (gebaseerd op de revisietekening) van
het kruispunt aan de opdrachtgever.
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Status: Definitief - 08-10-2021

Bladnr. 41
08-10-2021

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE 123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

153080

153090

351099

351099

Lev.+aanbr. gewijzigd ITF-bestand >24SG/31-70 det
Betreft het leveren en aanbrengen van een gewijzigd ITF-
bestand. Het ITF-bestand dient te voldoen aan de laatst
vastgestelde landelijke eisen.

Het gewijzigde ITF-bestand dient binnen 4 weken
beschikbaar te zijn,

Goedgekeurd ITF-bestand

Prijs conform laatst vastgesteld landelijk prijsniveau
Uitgaande van een kruispunt met minimaal 25
sighaalgroepen, minimaal 31 detectoren en maximaal 70
detectoren.

Het ITF-bestand dient te zijn voorzien van een Verklaring van
Goedkeuring, afgegeven door een onafhankelijke partij. Het
goedgekeurde ITF-bestand en Verklaring van Goedkeuring
dienen door de opdrachtnemer in de landelijke database
TAP te zijn opgenomen, uiterlijk 5 werkdagen na

ontvangst van de Verklaring van Goedkeuring.

Indien een kruispunt wordt aangepast, dient opdrachtnemer
via de versnelde procedure een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de ontwerptekening.
Indien het kruispunt ongewijzigd blijft, dient opdrachtnemer
via het reguliere proces een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de revisietekening.
De opdrachtnemer draagt zorg voor het tijdig aanleveren van
de FCB-rapportage (gebaseerd op de revisietekening) van
het kruispunt aan de opdrachtgever.

Lev.+aanbr. gewijzigd ITF-bestand >24SG/>70 det

Betreft het leveren en aanbrengen van een gewijzigd ITF-
bestand. Het ITF-bestand dient te voldoen aan de laatst
vastgestelde landelijke eisen.

Het gewijzigde ITF-bestand dient binnen 4 weken
beschikbaar te zijn,

Goedgekeurd ITF-bestand

Prijs conform laatst vastgesteld landelijk prijsniveau
Uitgaande van een kruispunt met minimaal 25
signaalgroepen. En meer dan 70 detectoren.

Het ITF-bestand dient te zijn voorzien van een Verklaring van
Goedkeuring, afgegeven door een onafhankelijke partij. Het
goedgekeurde ITF-bestand en Verklaring van Goedkeuring
dienen door de opdrachtnemer in de landelijke database
TAP te zijn opgenomen, uiterlijk 5 werkdagen na

ontvangst van de Verklaring van Goedkeuring.

Indien een kruispunt wordt aangepast, dient opdrachtnemer
via de versnelde procedure een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de ontwerptekening.
Indien het kruispunt ongewijzigd blijft, dient opdrachtnemer
via het reguliere proces een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de revisietekening.
De opdrachtnemer draagt zorg voor het tijdig aanleveren van
de FCB-rapportage (gebaseerd op de revisietekening) van
het kruispunt aan de opdrachtgever.
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Bladnr. 42
08-10-2021

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE 123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

16

160010

160020

17

170010

356099

356099

351099

ISAT

Betreft het uitvoeren van een iSAT.

Onder de normale werkuren geldt: 07u00- 19u00
Afwijkende uren zijn:

Avond/ Nacht van : 19u00-07u00 en in het weekend

Betreft het uitvoeren van een iSAT conform de gestelde eisen
en bepalingen in deel 3 van dit bestek.
Betreft uitvoering tijdens normale werkuren.

Betreft het uitvoeren van een iSAT conform de gestelde eisen
en bepalingen in deel 3 van dit bestek.
Betreft uitvoering tijdens afwijkend uren.

ALGEMEEN

Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI

Betreft het uitvoeren van codrdinatiewerkzaamheden tijdens
de realisatie van een iVRI. Codrdinatiewerkzaamheden met
alle betrokken partijen ten aanzien van het realiseren van
een succesvolle verbinding met UDAP, het afhandelen van
storingen in de dataketen tot het moment van overdracht aan
de beheerorganisatie en de daadwerkelijke overdracht aan
de beheerorganisatie.

Opdrachtnemer is eerste aanspreekpunt voor de genoemde
aspecten.

Prijs is gebaseerd op alle codrdinatiewerkzaamheden ten
behoeve van de realisatie van één iVRI, volgens een vooraf
overeengekomen planning. Aanvullende werkzaamheden
als gevolg van uitloop van de planning, buiten de schuld van
opdrachtnemer om, zijn geen onderdeel van deze
bestekspost.

VRI WERKZAAMHEDEN UTRECHT

Het betreft werkzaamheden binnen de grenzen van de
gemeente Utrecht.

Onder de normale werkuren geldt: 07u00- 19u00
Afwijkende uren zijn:

Avond/ Nacht van : 19u00-07u00 en in het weekend

st

keer

20,00

10,00

25,00
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201 UITBREIDING VRI-KAST NORMALE UREN - VIALIS

Voorwaarde voor uitbreiding is het nog aanwezig zijn van
voldoende ruimte in de kast.

Werkzaamheden gelden voor alle typen en alle merken
automaten toegepast in de gemeenre Utrecht.
Implementatie normale werkdagen van 07u00 tot en met
19u00.

201010 |351099 Uitbreiding signaalgroepen set 2,00 |F*
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het aansluiten
van een extra set signaalgroepen in bestaande automaat
Inclusief ABT en laden software op locatie.

T.b.v. het volgende aantal signaalgroepen: 4

Uitvoering 42V

Zonder spanningsstabilisatie

Inclusief voorzieningen voor individuele lampbewaking.
Inclusief revisie

201020 1351004 Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. set 4,00 [F*
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het aansluiten
van een extra set detectielussen in bestaande automaat

1 T.b.v. het volgende aantal detectielussen: 8 set 4,00 (L

201030 |351004 Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. set 4,00 [F*
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het aansluiten
van een extra set drukknoppen in bestaande automaat

1 T.b.v. het volgende aantal drukknoppen: 8 set 4,00 (L

201040 |351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 4,00 |F*
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in bestaande automaat t.b.v. het aansluiten
van een extra set wait-uitgangen

1 |T.b.v. uitgang voor wachtsignalering set 4,00 (L
Aantal uitgangen: 4

201050 |351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 4,00 |F*
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in bestaande automaat t.b.v. het aansluiten
van een extra set uitgangen

9| |4 uitgangen voor terugmelding of koppelsignaal ed. set 4,00 (L

201060 |351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 4,00 |F*
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in bestaande automaat t.b.v. het aansluiten
van een extra set uitgangen

9| |1 uitgang voor de aansturing van een Wachttijdvoorspeller. set 4,00 (L

201070 |351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 4,00 |F*
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in bestaande automaat t.b.v. het aansturen
van signaalgevers

1 T.b.v. uitgang voor aansluiting akoestische signaalgever
Aantal uitgangen: 1

De voorzieningen moeten zodanige technische set 4,00 (L
eigenschappen hebben, dat de uitgangen bewaakt zijn en
de tijdsduur instelbaar is.
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201080 |356099 FAT st 25,00 |F*

Betreft een FAT bij de leverancier t.b.v. de noodzakelijke
aanpassing in de verkeersregelautomaat.
Eisen en voorwaarden conform deel 3 van dit bestek

202 UITBREIDING VRI-KAST NORMALE UREN - DYNNIQ
Voorwaarde voor uitbreiding is het nog aanwezig zijn van
voldoende ruimte in de kast.

Werkzaamheden gelden voor alle typen en alle merken
automaten toegepast in de gemeenre Utrecht.
Implementatie normale werkdagen van 07u00 tot en met
19u00.

202010 |351099 Uitbreiding signaalgroepen set 2,00|F*
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het aansluiten
van een extra set signaalgroepen in bestaande automaat
Inclusief ABT en laden software op locatie.

T.b.v. het volgende aantal signaalgroepen: 4

Uitvoering 42V

Zonder spanningsstabilisatie

Inclusief voorzieningen voor individuele lampbewaking.
Inclusief revisie

202020 1351004 Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. set 4,00 [F*
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het aansluiten
van een extra set detectielussen in bestaande automaat

1 T.b.v. het volgende aantal detectielussen: 8 set 4,00 (L

202030 |351004 Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. set 4,00 [F*
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het aansluiten
van een extra set drukknoppen in bestaande automaat

1 T.b.v. het volgende aantal drukknoppen: 8 set 4,00|L

202040 |351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 4,00 [F*
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in bestaande automaat t.b.v. het aansluiten
van een extra set wait-uitgangen

1 |T.b.v. uitgang voor wachtsignalering set 4,00 L
Aantal uitgangen: 4

202050 |351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 4,00 [F*
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in bestaande automaat t.b.v. het aansluiten
van een extra set uitgangen

9| |4 uitgangen voor terugmelding of koppelsignaal ed. set 4,00 L

202060 |351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 4,00 [F*
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in bestaande automaat t.b.v. het aansluiten
van een extra set uitgangen

9| |1 uitgang voor de aansturing van een Wachttijdvoorspeller. set 4,00 [L
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202070 |351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 4,00 [F*
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in bestaande automaat t.b.v. het aansturen
van signaalgevers
1 T.b.v. uitgang voor aansluiting akoestische signaalgever
Aantal uitgangen: 1
De voorzieningen moeten zodanige technische set 4,00 [L
eigenschappen hebben, dat de uitgangen bewaakt zijn en
de tijdsduur instelbaar is.
202080 |356099 FAT st 25,00 |F*
Betreft een FAT bij de leverancier t.b.v. de noodzakelijke
aanpassing in de verkeersregelautomaat.
Eisen en voorwaarden conform deel 3 van dit bestek
203 UITBREIDING VRI-KAST AV/NA/WEEKEND - VIALIS
Voorwaarde voor uitbreiding is het nog aanwezig zijn van
voldoende ruimte in de kast.
Werkzaamheden gelden voor alle typen en alle merken
automaten in de gemeente Utrecht.
Implementatie normale werkdagen van 19u00 tot 07u00
en in het weekend.
203010 |351099 Uitbreiding signaalgroepen set 2,00 |F*
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het aansluiten
van een extra set signaalgroepen in bestaande automaat
Inclusief ABT en laden software op locatie.
T.b.v. het volgende aantal signaalgroepen: 4
Uitvoering 42V
Zonder spanningsstabilisatie
Inclusief voorzieningen voor individuele lampbewaking.
Inclusief revisie
203020 |351004 Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. set 4,00 |F*
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het aansluiten
van een extra set detectielussen in bestaande automaat
1 T.b.v. het volgende aantal detectielussen: 8 set 4,00 (L
203030 |351004 Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. set 4,00 [F*
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het aansluiten
van een extra set drukknoppen in bestaande automaat
1 T.b.v. het volgende aantal drukknoppen: 8 set 4,00 [L
203040 |351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 4,00 [F*
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in bestaande automaat t.b.v. het aansluiten
van een extra set wait-uitgangen
1 |T.b.v. uitgang voor wachtsignalering set 4,00 (L
Aantal uitgangen: 1
203050 |351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 4,00 [F*
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in bestaande automaat t.b.v. het aansluiten
van een extra set uitgangen
9| |4 uitgangen voor terugmelding of koppelsignaal ed. set 4,00 (L




RAW1505-130421

Bestek 2021-SB-047

RAW Raamovereneekomst Verkeersregelinstallaties Utrecht 2021
Status: Definitief - 08-10-2021

Bladnr. 46
08-10-2021

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 123 456 VERPLICHTING INLICHTING
203060 |351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 4,00 [F*
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in bestaande automaat t.b.v. het aansluiten
van een extra set uitgangen
9| |1 uitgang voor de aansturing van een Wachttijdvoorspeller. set 4,00 (L
203070 |351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 4,00 [F*
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in bestaande automaat t.b.v. het aansturen
van signaalgevers
1 T.b.v. uitgang voor aansluiting akoestische signaalgever
Aantal uitgangen: 1
De voorzieningen moeten zodanige technische set 4,00 [L
eigenschappen hebben, dat de uitgangen bewaakt zijn en
de tijdsduur instelbaar is.
204 UITBREIDING VRI-KAST AV/NA/WEEKEND - DYNNIQ
Voorwaarde voor uitbreiding is het nog aanwezig zijn van
voldoende ruimte in de kast.
Werkzaamheden gelden voor alle typen en alle merken
automaten in de gemeente Utrecht.
Implementatie normale werkdagen van 19u00 tot 07u00
en in het weekend.
204010 |351099 Uitbreiding signaalgroepen set 2,00 |F*
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het aansluiten
van een extra set signaalgroepen in bestaande automaat
Inclusief ABT en laden software op locatie.
T.b.v. het volgende aantal signaalgroepen: 4
Uitvoering 42V
Zonder spanningsstabilisatie
Inclusief voorzieningen voor individuele lampbewaking.
Inclusief revisie
204020 1351004 Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. set 4,00 [F*
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het aansluiten
van een extra set detectielussen in bestaande automaat
1 T.b.v. het volgende aantal detectielussen: 8 set 4,00 (L
204030 |351004 Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. set 4,00 |F*
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het aansluiten
van een extra set drukknoppen in bestaande automaat
1 T.b.v. het volgende aantal drukknoppen: 8 set 4,00|L
204040 |351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 4,00 [F*
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in bestaande automaat t.b.v. het aansluiten
van een extra set wait-uitgangen
1 |[T.b.v. uitgang voor wachtsignalering set 4,00 L
Aantal uitgangen: 1
204050 |351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 4,00 [F*
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in bestaande automaat t.b.v. het aansluiten
van een extra set uitgangen
9| |4 uitgangen voor terugmelding of koppelsignaal ed. set 4,00 [L
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204060 |351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 4,00 [F*
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in bestaande automaat t.b.v. het aansluiten
van een extra set uitgangen
9| |1 uitgang voor de aansturing van een Wachttijdvoorspeller. set 4,00 (L
204070 |351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 4,00 [F*
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in bestaande automaat t.b.v. het aansturen
van signaalgevers
1 T.b.v. uitgang voor aansluiting akoestische signaalgever
Aantal uitgangen: 1
De voorzieningen moeten zodanige technische set 4,00 [L
eigenschappen hebben, dat de uitgangen bewaakt zijn en
de tijdsduur instelbaar is.
205 UITBREIDING VRI-KAST NORMALE UREN - KO HARTOG
Voorwaarde voor uitbreiding is het nog aanwezig zijn van
voldoende ruimte in de kast.
Werkzaamheden gelden voor alle typen en alle merken
automaten toegepast in de gemeenre Utrecht.
Implementatie normale werkdagen van 07u00 tot en met
19u00.
205010 |351099 Uitbreiding signaalgroepen set 2,00 (F
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het aansluiten
van een extra set signaalgroepen in bestaande automaat
Inclusief ABT en laden software op locatie.
T.b.v. het volgende aantal signaalgroepen: 4
Uitvoering 42V
Zonder spanningsstabilisatie
Inclusief voorzieningen voor individuele lampbewaking.
Inclusief revisie
205020 1351004 Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. set 4,00 (F
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het aansluiten
van een extra set detectielussen in bestaande automaat
1 T.b.v. het volgende aantal detectielussen: 8 set 4,00 (L
205030 |351004 Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. set 4,00 |F
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het aansluiten
van een extra set drukknoppen in bestaande automaat
1 T.b.v. het volgende aantal drukknoppen: 8 set 4,00|L
205040 |351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 4,00 (F
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in bestaande automaat t.b.v. het aansluiten
van een extra set wait-uitgangen
1 |[T.b.v. uitgang voor wachtsignalering set 4,00 L
Aantal uitgangen: 4
205050 |351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 4,00 (F
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in bestaande automaat t.b.v. het aansluiten
van een extra set uitgangen
9| |4 uitgangen voor terugmelding of koppelsignaal ed. set 4,00 [L
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205060 |351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 4,00
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in bestaande automaat t.b.v. het aansluiten
van een extra set uitgangen
9| |1 uitgang voor de aansturing van een Wachttijdvoorspeller. set 4,00
205070 |351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 4,00
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in bestaande automaat t.b.v. het aansturen
van signaalgevers
1 T.b.v. uitgang voor aansluiting akoestische signaalgever
Aantal uitgangen: 1
De voorzieningen moeten zodanige technische set 4,00
eigenschappen hebben, dat de uitgangen bewaakt zijn en
de tijdsduur instelbaar is.
205080 |356099 FAT st 25,00
Betreft een FAT bij de leverancier t.b.v. de noodzakelijke
aanpassing in de verkeersregelautomaat.
Eisen en voorwaarden conform deel 3 van dit bestek
206 UITBREIDING VRI-KAST AV/NA/WEEKEND - KO HARTOG
Voorwaarde voor uitbreiding is het nog aanwezig zijn van
voldoende ruimte in de kast.
Werkzaamheden gelden voor alle typen en alle merken
automaten in de gemeente Utrecht.
Implementatie normale werkdagen van 19u00 tot 07u00
en in het weekend.
206010 |351099 Uitbreiding signaalgroepen set 2,00
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het aansluiten
van een extra set signaalgroepen in bestaande automaat
Inclusief ABT en laden software op locatie.
T.b.v. het volgende aantal signaalgroepen: 4
Uitvoering 42V
Zonder spanningsstabilisatie
Inclusief voorzieningen voor individuele lampbewaking.
Inclusief revisie
206020 1351004 Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. set 4,00
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het aansluiten
van een extra set detectielussen in bestaande automaat
1 T.b.v. het volgende aantal detectielussen: 8 set 4,00
206030 /351004 Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. set 4,00
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het aansluiten
van een extra set drukknoppen in bestaande automaat
1 T.b.v. het volgende aantal drukknoppen: 8 set 4,00
206040 |351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 4,00
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in bestaande automaat t.b.v. het aansluiten
van een extra set wait-uitgangen
1 |T.b.v. uitgang voor wachtsignalering set 4,00

Aantal uitgangen: 1




RAW1505-130421

Bestek 2021-SB-047

RAW Raamovereneekomst Verkeersregelinstallaties Utrecht 2021
Status: Definitief - 08-10-2021

Bladnr. 49
08-10-2021

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID

TER

INLICHTING

206050

206060

206070

207

207010

207020

207030

351010

351010

351010

351001

351001
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Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen.

Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in bestaande automaat t.b.v. het aansluiten
van een extra set uitgangen

4 uitgangen voor terugmelding of koppelsignaal ed.

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen.

Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in bestaande automaat t.b.v. het aansluiten
van een extra set uitgangen

1 uitgang voor de aansturing van een Wachttijdvoorspeller.

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen.

Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in bestaande automaat t.b.v. het aansturen
van signaalgevers

T.b.v. uitgang voor aansluiting akoestische signaalgever
Aantal uitgangen: 1

De voorzieningen moeten zodanige technische
eigenschappen hebben, dat de uitgangen bewaakt zijn en
de tijdsduur instelbaar is.

HUURAUTOMAAT

Ter beschikking stellen huur-automaat

-inclusief plaatsing

-inclusief goedgekeurde bewakingstest

-inclusief sleutelsysteem conform gemeente Utrecht.
-inclusief het koppelen aan de verkeerscentrale van de
Gemeente Utrecht

Aanbrengen verkeersregeltoestel.

Beschikbaar stellen huur automaat met 16 signaalgroepen
voorzien van de nodige in/uitgangen voor het
verkeersafhankelijk regelen van het kruispunt.

Inclusief transportkosten voor het brengen en op later tijdstip
weghalen.

Aanbrengen normale werkdagen van 07.00 uur tot en met
19.00 uur

Verkeersregeltoestel

Aanbrengen verkeersregeltoestel.

Beschikbaar stellen huur automaat met 16 signaalgroepen
voorzien van de nodige in/uitgangen voor het
verkeersafhankelijk regelen van het kruispunt.

Inclusief transportkosten voor het brengen en op later tijdstip
weghalen.

Aanbrengen normale werkdagen van 19.00 tot 07.00 uur en
in het weekend.

Verkeersregeltoestel

Aanbrengen verkeersregeltoestel.

Beschikbaar stellen huur automaat met 32 signaalgroepen
voorzien van de nodige in/uitgangen voor het
verkeersafhankelijk regelen van het kruispunt.

Inclusief transportkosten voor het brengen en op later tijdstip
weghalen.

Aanbrengen normale werkdagen van 07.00 uur tot en met
19.00 uur
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Aanbrengen verkeersregeltoestel.

Beschikbaar stellen huur automaat met 32 signaalgroepen
voorzien van de nodige in/uitgangen voor het
verkeersafhankelijk regelen van het kruispunt.

Inclusief transportkosten voor het brengen en op later tijdstip
weghalen.

Aanbrengen normale werkdagen van 19.00 tot 07.00 uur en
in het weekend.

Verkeersregeltoestel

Huur automaat 16 signaalgroepen
Prijs voor de huur per 3 maanden

Huur automaat 32 signaalgroepen
Prijs voor de huur per 3 maanden

SOFTWARE AANPASSINGEN NORMALE UREN
Implementatie normale werkdagen van 07u00 uur tot en
met 19u00 uur

Aanbrengen verkeersregelprogramma.

Betreft het compileren, testen en implementeren van een
aangepast verkeersregelprogramma in het
verkeersregeltoestel.

Exclusief wijzigingen bewaker

Exclusief wijzigingen /O

Inclusief controleren ter beschikking gestelde software.
Met toepassing van door de opdrachtgever ter beschikking
gestelde broncode van het verkeersregelprogramma

Aanbrengen verkeersregelprogramma.

Betreft het compileren, testen en implementeren van een
aangepast verkeersregelprogramma in het
verkeersregeltoestel.

Inclusief wijzigingen bewaker

Exclusief wijzigingen 1/O

Inclusief controleren ter beschikking gestelde software.
Met toepassing van door de opdrachtgever ter beschikking
gestelde broncode van het verkeersregelprogramma

Aanbrengen verkeersregelprogramma.

Betreft het compileren, testen en implementeren van een
aangepast verkeersregelprogramma in het
verkeersregeltoestel.

Inclusief wijzigingen bewaker

Inclusief wijzigingen 1/0

Inclusief controleren ter beschikking gestelde software.
Inclusief leveren en aanbrengen ge-updated tekenpakket in
VRI-kast.

Met toepassing van door de opdrachtgever ter beschikking
gestelde broncode van het verkeersregelprogramma
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209 SOFTWARE AANPASSINGEN AV/NA/WEEKEND

Implementatie normale werkdagen van 19u00 tot 07u00
uur en in het weekend.

209010 |351002 Aanbrengen verkeersregelprogramma. st 5,00 [F
Betreft het compileren, testen en implementeren van een
aangepast verkeersregelprogramma in het
verkeersregeltoestel.

Exclusief wijzigingen bewaker

Exclusief wijzigingen 1/O

Inclusief controleren ter beschikking gestelde software.

1 Met toepassing van door de opdrachtgever ter beschikking
gestelde broncode van het verkeersregelprogramma

209020 |351002 Aanbrengen verkeersregelprogramma. st 5,00 (F
Betreft het compileren, testen en implementeren van een
aangepast verkeersregelprogramma in het
verkeersregeltoestel.

Inclusief wijzigingen bewaker

Exclusief wijzigingen 1/O

Inclusief controleren ter beschikking gestelde software.

1 Met toepassing van door de opdrachtgever ter beschikking
gestelde broncode van het verkeersregelprogramma

209030 |351002 Aanbrengen verkeersregelprogramma. st 5,00 [F
Betreft het compileren, testen en implementeren van een
aangepast verkeersregelprogramma in het
verkeersregeltoestel.

Inclusief wijzigingen bewaker

Inclusief wijzigingen I/O

Inclusief controleren ter beschikking gestelde software.
Inclusief leveren en aanbrengen ge-updated tekenpakket in
VRI-kast.

1 Met toepassing van door de opdrachtgever ter beschikking
gestelde broncode van het verkeersregelprogramma

3 DETECTIE
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DETECTIE WERKDAG NORMALE UREN

Betreft het leveren en aanbrengen van detectie, inclusief
het reinigen van het wegdek.

Voor onderstaande posten geldt daarbij het volgende:

- slijplengte tot 100 m. reinigen middels schoonspuiten

- slijplengte > 100 m. reinigen met wegdekreiniger

Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.
Post van toepassing bij deelopdrachten tot maximaal 25m
zagen.

Verrekening in meters zaagsnede.

Aantal lussen:

In asfaltverharding (aanbrengen in de toplaag)
Slijplengte: <25 m

Toe te passen

lusdraad:

Zie deel 3 van dit bestek

Dekking boven bovenste lusdraad:

- ten minste 45 mm bij fietslussen

- ten minste 70 mm voor overige detectielussen
Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa

Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.

Post van toepassing bij deelopdrachten van 25-100m zagen.

Verrekening in meters zaagsnede.

Aantal lussen:

In asfaltverharding (aanbrengen in de toplaag)
Slijplengte: 25-100 m

Toe te passen

lusdraad:

Zie deel 3 van dit bestek

Dekking boven bovenste lusdraad:

- ten minste 45 mm bij fietslussen

- ten minste 70 mm voor overige detectielussen
Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa

Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.
Post van toepassing bij deelopdrachten met meer dan 100m
zagen.

Verrekening in meters zaagsnede.

Aantal lussen:

In asfaltverharding (aanbrengen in de toplaag)
Slijplengte: > 100 m

Toe te passen

lusdraad:

Zie deel 3 van dit bestek

Dekking boven bovenste lusdraad:

- ten minste 45 mm bij fietslussen

- ten minste 70 mm voor overige detectielussen
Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa

Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.
Verrekening in meters sleuf.

Aantal lussen:

Onder elementenverharding

Inclusief opnemen en herstel verharding.

Toe te passen

lusdraad:

Zie deel 3 van dit bestek
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Aansluiten detectielus op grondkabel.

Voor de lussen in post 310010, 310020, 310030 en 310040.
Inclusief opnemen en herstel verharding

Inclusief graven gat en verdichten.

Lus t.b.v. niet-selectieve detectie

M.b.v. een

spuitgietmof met twee-componenten vulmassa of een
gietmof met twee-componenten vulmassa

ter keuze van de aannemer

Aanbrengen antenne.

KAR-antenne

Aanbrengen op mast (levering volgens besteksposten hft 3)
naast de kast van de verkeersregelinstallatie.

Inclusief leveren en aanbrengen nodige bekabeling.

Aanbrengen apparatuur t.b.v. bovengrondse detectie.
betreft het leveren en aanbrengen van een radar inclusief
aansluitsnoeren en benodigde montagematerialen.
Radardetector

De uitgangssignalen dienen met een potentiaalvrij contact
via drukknopdetectie aan de apllicatiesoftware te worden
aangeboden.

Aanbrengen apparatuur t.b.v. bovengrondse detectie.

betreft het leveren en aanbrengen van een thermische
camera, werkend op basis van warmetbeelden, inclusief
aansluitsnoeren en benodigde montagematerialen.
Infraroodcamera

Met detectie afstand 15-75 meter, en bijkomende apparatuur
in de verkeersregelaautomaat.

Inclusief inregelen en instellen van de noodzakelijke
detectievelden.

DETECTIE AVOND/NACHT/WEEKEND
Betreft het leveren en aanbrengen van detectie, inclusief
het reinigen van het wegdek.

Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.
Post van toepassing bij deelopdrachten tot maximaal 25m
zagen.

Verrekening in meters zaagsnede.

Aantal lussen:

In asfaltverharding (aanbrengen in de toplaag)
Slijplengte: <25 m

Toe te passen

lusdraad:

Zie deel 3 van dit bestek

Dekking boven bovenste lusdraad:

- ten minste 45 mm bij fietslussen

- ten minste 70 mm voor overige detectielussen
Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa
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311020 |352001 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.
Post van toepassing bij deelopdrachten van 25-100m zagen.
Verrekening in meters zaagsnede.
Aantal lussen:
1 In asfaltverharding (aanbrengen in de toplaag)
1 Slijplengte: 25-100 m

4 Toe te passen
lusdraad:
Zie deel 3 van dit bestek
9 Dekking boven bovenste lusdraad:
- ten minste 45 mm bij fietslussen
- ten minste 70 mm voor overige detectielussen

1 |Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa

311030 |352001 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.
Post van toepassing bij deelopdrachten met meer dan 100m
zagen.
Verrekening in meters zaagsnede.
Aantal lussen:
1 In asfaltverharding (aanbrengen in de toplaag)
1 Slijplengte: > 100 m

4 Toe te passen
lusdraad:
Zie deel 3 van dit bestek
9 Dekking boven bovenste lusdraad:
- ten minste 45 mm bij fietslussen
- ten minste 70 mm voor overige detectielussen

1 |Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa

311040 |352001 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.
Verrekening in meters sleuf
Aantal lussen:
4 Onder elementenverharding
Inclusief opnemen en herstel verharding.
4 Toe te passen
lusdraad:
Zie deel 3 van dit bestek
311050 |352004 Aansluiten detectielus op grondkabel.
Voor de lussen in post 311010, 311020, 311030 en 311040
Inclusief opnemen en herstel verharding
Inclusief graven gat en verdichten.
1 Lus t.b.v. niet-selectieve detectie

3 M.b.v. een
spuitgietmof met twee-componenten vulmassa of een
gietmof met twee-componenten vulmassa
ter keuze van de aannemer
311060 |352005 Aanbrengen apparatuur t.b.v. bovengrondse detectie.
betreft het leveren en aanbrengen van een radar inclusief
aansluitsnoeren en benodigde montagematerialen.
1 Radardetector
De uitgangssignalen dienen met een potentiaalvrij contact
via drukknopdetectie aan de apllicatiesoftware te worden
aangeboden.
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Aanbrengen apparatuur t.b.v. bovengrondse detectie.
betreft het leveren en aanbrengen van eeneen thermische
camera, werkend op basis van warmetbeelden, inclusief
aansluitsnoeren en benodigde montagematerialen.
Infraroodcamera

Met detectie afstand 15-75 meter, en

bijkomende apparatuur in de verkeersregelaautomaat.
Inclusief inregelen en instellen van de noodzakelijke
detectievelden.

MASTMATERIAAL EN LANTAARNS

MASTMATERIAAL NORMALE UREN

Het leveren en/ of aanbrengen van mastmateriaal is
inclusief aansluiten van de kabeleinden op de
klemmenstroken in de masten en de staanders.
Uitvoering tijdens: 07u00- 19u00

Aanbrengen mast.

Mast

geschikt voor de montage van een opzetstuk
Inclusief klemmenstrook

Materiaal: thermisch verzinkt staal
Conservering

boven 2,20 m boven het maaiveld:

Kleur van de conservering: RAL 7032

Mastmateriaal dient gepoedercoat aangeleverd te worden.

Mast zonder gaten t.b.v. een drukknop
Mast afvullen met

draineerzand

Schoon zand tot 10cm boven maaiveld
Grondstukbescherming

Aanbrengen mast.

Mast

geschikt voor de montage van een opzetstuk
Inclusief klemmenstrook

Materiaal: thermisch verzinkt staal
Conservering

boven 2,20 m boven het maaiveld:

Kleur van de conservering: RAL 7032

Mastmateriaal dient gepoedercoat aangeleverd te worden.

Mast voorzien van 1 gat t.b.v. een drukknop
Mast afvullen met

draineerzand

Schoon zand tot 10cm boven maaiveld
Grondstukbescherming

Aanbrengen mast.

Mast

geschikt voor de montage van een opzetstuk
Inclusief klemmenstrook

Materiaal: thermisch verzinkt staal
Conservering

boven 2,20 m boven het maaiveld:

Kleur van de conservering: RAL 7032

Mastmateriaal dient gepoedercoat aangeleverd te worden.

Mast voorzien van 2 gaten t.b.v. een drukknop
Mast afvullen met

draineerzand

Schoon zand tot 10cm boven maaiveld
Grondstukbescherming
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Aanbrengen mast.

Mast tbv thermicam detector

Hoogte 10m meter

Geschikt voor montage thermicam detector
Inclusief klemmenstrook

Materiaal: thermisch verzinkt staal inclusief poedercoating
RAL kleur nader te bepalen.

Mast afvullen met

draineerzand

Schoon zand tot 10cm boven maaiveld
Grondstukbescherming

Aanbrengen mast.

Mast tbv KAR antenne

Hoogte 4 meter

Geschikt voor montage KAR antenne
Inclusief klemmenstrook

Materiaal: thermisch verzinkt staal
Mast afvullen met

draineerzand

Schoon zand tot 10cm boven maaiveld
Grondstukbescherming

Aanbrengen zweepmast.

Zweepmast van thermisch verzinkt staal

Inclusief klemmenstrook

Lengte van de uithouder: <3,5 m

Conservering

boven 2,20 m boven het maaiveld:

Kleur van de conservering: RAL 7032

Staander zonder gaten t.b.v. een drukknop

Staander afvullen met

draineerzand

Schoon zand tot 10cm boven maaiveld

Staander voorzien van vaste grondankers Aantal ankers: 4
Inclusief leveren en aanbrengen stabilisatie met cement of
beton.

Grondstukbescherming

Aanbrengen zweepmast.

Zweepmast van thermisch verzinkt staal

Inclusief klemmenstrook

Lengte van de uithouder: 3,5-7,5 m

Conservering

boven 2,20 m boven het maaiveld:

Kleur van de conservering: RAL 7032

Staander zonder gaten t.b.v. een drukknop

Staander afvullen met

draineerzand

Schoon zand tot 10cm boven maaiveld

Staander voorzien van vaste grondankers Aantal ankers: 4
Inclusief leveren en aanbrengen stabilisatie met cement of
beton.

Grondstukbescherming
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Aanbrengen zweepmast.

Zweepmast van thermisch verzinkt staal

Inclusief klemmenstrook

Lengte van de uithouder: 7,5-10,0 m

Conservering

boven 2,20 m boven het maaiveld:

Kleur van de conservering: RAL 7032

Staander zonder gaten t.b.v. een drukknop

Staander afvullen met

draineerzand

Schoon zand tot 10cm boven maaiveld

Staander voorzien van vaste grondankers Aantal ankers: 4
Inclusief leveren en aanbrengen stabilisatie met cement of
beton.

Grondstukbescherming

Aanbrengen portaal.
Betreft het leveren en aanbrengen van een portaal met een
maximale ligger van 20 meter.
Portaal van thermisch verzinkt staal
Inclusief klemmenstroken
Lengte van de ligger: <=20 m
Conservering
boven 2,20 m boven het maaiveld:
Kleur van de conservering: RAL 7032
Staander zonder gaten t.b.v. een drukknop
Staanders afvullen met
draineerzand
Schoon zand tot 10cm boven maaiveld
Staanders voorzien van vaste grondankers Aantal ankers per
staander: 4
Inclusief leveren en aanbrengen stabilisatie met cement of
beton.
Grondstukbescherming

Aanbrengen portaal.

Betreft het leveren en aanbrengen van een portaal met een
ligger van 20 tot 30 meter.

Portaal van thermisch verzinkt staal

Inclusief klemmenstroken

Lengte van de ligger: 20-28 m

Conservering

boven 2,20 m boven het maaiveld:

Kleur van de conservering: RAL 7032

Staander zonder gaten t.b.v. een drukknop

Staanders afvullen met

draineerzand

Schoon zand tot 10cm boven maaiveld

Staanders voorzien van vaste grondankers Aantal ankers per
staander: 4

Inclusief leveren en aanbrengen stabilisatie met cement of
beton.

Grondstukbescherming

Meerprijs opzetstuk OVL

Betreft de meerprijs voor het leveren en aanbrengen van een
opzetstuk voor OVL armatuur(en) op de besteks posten voor
een portaal en/ of zweepmast.

Maximale LPH= 12 m, maximale lengte uithouder 1,50 m.
Beschermingswijze: verzinkt en gelakt staal in de kleur RAL
7032 (of RAL kleur volgens opgave directie)
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Meerprijs NBD bevestigingspunten

Betreft de meerprijs voor het aanbrengen van
bevestigingspunten (3 nivo's in 4 windrichtingen) van NBD
vlaggen op de genoemde besteksposten voor zweepmasten
en/ of portalen

Aanbrengen neiginrichting t.b.v verkeerslantaarn.
van toepassing bij een portaal en/ of zweep
Neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn
Neiginrichting van thermisch verzinkt staal
Conservering

Kleur van de conservering: RAL 7032

Aanbrengen drukknopmast.

Thv fietsers.

Drukknopmast t.b.v. fietsers incl. klemmenstrook

Mast van thermisch verzinkt staal

Conservering

Mastmateriaal dient gepoedercoat aangeleverd te worden.
Mast afvullen met

draineerzand

Schoonzand tot 10 cm boven maaiveld.

Aanbrengen drukknopmast.

Tbv fietsers.

Drukknopmast t.b.v. fietsers incl. klemmenstrook

Mast van thermisch verzinkt staal op voetplaat
Conservering

Mastmateriaal dient gepoedercoat aangeleverd te worden.
Mast afvullen met

draineerzand

Schoonzand tot 10 cm boven maaiveld.

Aanbrengen opzetstuk.

Opzetstuk geschikt voor de montage van 1 verkeerslantaarn
Afmeting: rond 76mm

Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

Conservering

Kleur van de conservering: RAL 7032

Mastmateriaal dient gepoedercoat aangeleverd te worden.

Aanbrengen opzetstuk.

Opzetstuk geschikt voor de montage van 2 verkeerslantaarns
Afmeting: rond 76mm

Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

Conservering

Kleur van de conservering: RAL 7032

Mastmateriaal dient gepoedercoat aangeleverd te worden.

Aanbrengen opzetstuk.

Opzetstuk geschikt voor de montage van 3 verkeerslantaarns
Afmeting: rond 76mm

Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

Conservering

Kleur van de conservering: RAL 7032

Mastmateriaal dient gepoedercoat aangeleverd te worden.
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Aanbrengen opzetstuk.

Opzetstuk geschikt voor de montage van 4 verkeerslantaarns
Afmeting: rond 76mm

Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

Conservering

Kleur van de conservering: RAL 7032

Mastmateriaal dient gepoedercoat aangeleverd te worden.

Aanbrengen knieopzetstuk.

Knieopzetstuk geschikt voor het aanbrengen van 1
verkeerslantaarn

Afmeting: rond 76mm

Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

Conservering

Kleur van de conservering: RAL 7032

Mastmateriaal dient gepoedercoat aangeleverd te worden.
Bevestigen m.b.v. een klemband

Aanbrengen knieopzetstuk.

Knieopzetstuk geschikt voor het aanbrengen van 2
verkeerslantaarns

Afmeting: rond 76mm

Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

Conservering

Kleur van de conservering: RAL 7032

Mastmateriaal dient gepoedercoat aangeleverd te worden.
Bevestigen m.b.v. een klemband

Aanbrengen mast.

Unimast op betonvoet.

Tbv tijdelijke situaties. Inclusief transport voor aanbrengen
en op later moment verwijderen.

Mast

geschikt voor de montage van een opzetstuk

Inclusief klemmenstrook
Inclusief betonvoet
Materiaal: thermisch verzinkt staal
Conservering

boven 2,20 m boven het maaiveld:

Kleur van de conservering: RAL 7032

Mast voorzien van 2 gaten t.b.v. een drukknop
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MASTMATERIAAL AVOND/NACHT/ WEEKEND
Het leveren en/ of aanbrengen van mastmateriaal is
inclusief aansluiten van de kabeleinden op de
klemmenstroken in de masten en de staanders.
Uitvoering tijdens: 19u00-07u00 en in het weekend

Aanbrengen mast.

Mast

geschikt voor de montage van een opzetstuk
Inclusief klemmenstrook

Materiaal: thermisch verzinkt staal
Conservering

boven 2,20 m boven het maaiveld:

Kleur van de conservering: RAL 7032

Mastmateriaal dient gepoedercoat aangeleverd te worden.

Mast zonder gaten t.b.v. een drukknop
Mast afvullen met

draineerzand

Schoon zand tot 10cm boven maaiveld
Grondstukbescherming

Aanbrengen mast.

Mast

geschikt voor de montage van een opzetstuk
Inclusief klemmenstrook

Materiaal: thermisch verzinkt staal
Conservering

boven 2,20 m boven het maaiveld:

Kleur van de conservering: RAL 7032

Mastmateriaal dient gepoedercoat aangeleverd te worden.

Mast voorzien van 1 gat t.b.v. een drukknop
Mast afvullen met

draineerzand

Schoon zand tot 10cm boven maaiveld
Grondstukbescherming

Aanbrengen mast.

Mast

geschikt voor de montage van een opzetstuk
Inclusief klemmenstrook

Materiaal: thermisch verzinkt staal
Conservering

boven 2,20 m boven het maaiveld:

Kleur van de conservering: RAL 7032

Mastmateriaal dient gepoedercoat aangeleverd te worden.

Mast voorzien van 2 gaten t.b.v. een drukknop
Mast afvullen met

draineerzand

Schoon zand tot 10cm boven maaiveld
Grondstukbescherming

Aanbrengen mast.

Mast tbv thermicam detector

Hoogte 10m meter

Geschikt voor montage thermicam detector
Inclusief klemmenstrook

Materiaal: thermisch verzinkt staal inclusief poedercoating
RAL kleur nader te bepalen.

Mast afvullen met

draineerzand

Schoon zand tot 10cm boven maaiveld
Grondstukbescherming
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411050 (353001 Aanbrengen mast. st 5,00
Mast tbv KAR antenne
Hoogte 4 meter
9 Geschikt voor montage KAR antenne
Inclusief klemmenstrook
2 Materiaal: thermisch verzinkt staal
1| [Mast afvullen met
draineerzand m3 0,50
Schoon zand tot 10cm boven maaiveld
1|Grondstukbescherming st 5,00
411060 [353002 Aanbrengen zweepmast. st 5,00
2 Zweepmast van thermisch verzinkt staal st 5,00
Inclusief klemmenstrook
Lengte van de uithouder: <3,5 m
1 Conservering | 5,00
boven 2,20 m boven het maaiveld:
Kleur van de conservering: RAL 7032
1 Staander zonder gaten t.b.v. een drukknop
1 Staander afvullen met
draineerzand m3 5,00
Schoon zand tot 10cm boven maaiveld
1 |Staander voorzien van vaste grondankers Aantal ankers: 4
Inclusief leveren en aanbrengen stabilisatie met cement of
beton.
1|Grondstukbescherming st 5,00
411070 |353002 Aanbrengen zweepmast. st 5,00
2 Zweepmast van thermisch verzinkt staal st 5,00
Inclusief klemmenstrook
Lengte van de uithouder: 3,5-7,5 m
1 Conservering | 5,00
boven 2,20 m boven het maaiveld:
Kleur van de conservering: RAL 7032
1 Staander zonder gaten t.b.v. een drukknop
1 Staander afvullen met
draineerzand m3 5,00
Schoon zand tot 10cm boven maaiveld
1 |Staander voorzien van vaste grondankers Aantal ankers: 4
Inclusief leveren en aanbrengen stabilisatie met cement of
beton.
1|Grondstukbescherming st 5,00
411080 [353002 Aanbrengen zweepmast. st 5,00
2 Zweepmast van thermisch verzinkt staal st 5,00
Inclusief klemmenstrook
Lengte van de uithouder: 7,5-10,0 m
1 Conservering | 5,00
boven 2,20 m boven het maaiveld:
Kleur van de conservering: RAL 7032
1 Staander zonder gaten t.b.v. een drukknop
1 Staander afvullen met
draineerzand m3 5,00
Schoon zand tot 10cm boven maaiveld
1 [Staander voorzien van vaste grondankers Aantal ankers: 4
Inclusief leveren en aanbrengen stabilisatie met cement of
beton.
1|Grondstukbescherming st 5,00
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Aanbrengen portaal.
Betreft het leveren en aanbrengen van een portaal met een
maximale ligger van 20 meter.
Portaal van thermisch verzinkt staal
Inclusief klemmenstroken
Lengte van de ligger: <20 m
Conservering
boven 2,20 m boven het maaiveld:
Kleur van de conservering: RAL 7032
Staander zonder gaten t.b.v. een drukknop
Staanders afvullen met
draineerzand
Schoon zand tot 10cm boven maaiveld
Staanders voorzien van vaste grondankers Aantal ankers per
staander: 4
Inclusief leveren en aanbrengen stabilisatie met cement of
beton.
Grondstukbescherming

Aanbrengen portaal.
Betreft het leveren en aanbrengen van een portaal met een
ligger van 20 tot 30 meter.
Portaal van thermisch verzinkt staal
Inclusief klemmenstroken
Lengte van de ligger: 20-28 m
Conservering
boven 2,20 m boven het maaiveld:
Kleur van de conservering: RAL 7032
Staander zonder gaten t.b.v. een drukknop
Staanders afvullen met
draineerzand
Schoon zand tot 10cm boven maaiveld
Staanders voorzien van vaste grondankers Aantal ankers per
staander: 4
Inclusief leveren en aanbrengen stabilisatie met cement of
beton.
Grondstukbescherming

Meerprijs opzetstuk OVL

Betreft de meerprijs voor het leveren en aanbrengen van een
opzetstuk voor OVL armatuur(en) op de besteks posten voor
een portaal en/ of zweepmast.

Maximale LPH= 12 m, maximale lengte uithouder 1,50 m.
Beschermingswijze: verzinkt en gelakt staal in de kleur RAL
7032 (of RAL Kleur volgens opgave directie)

Aanbrengen neiginrichting t.b.v verkeerslantaarn.
van toepassing bij een portaal en/ of zweep
Neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn
Neiginrichting van thermisch verzinkt staal
Conservering

Kleur van de conservering: RAL 7032

Aanbrengen drukknopmast.

Tbv fietsers.

Drukknopmast t.b.v. fietsers incl. klemmenstrook

Mast van thermisch verzinkt staal

Conservering

Mastmateriaal dient gepoedercoat aangeleverd te worden.
Mast afvullen met

draineerzand

Schoonzand tot 10 cm boven maaiveld.
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Aanbrengen drukknopmast.

Thv fietsers.

Drukknopmast t.b.v. fietsers incl. klemmenstrook

Mast van thermisch verzinkt staal op voetplaat
Conservering

Mastmateriaal dient gepoedercoat aangeleverd te worden.
Mast afvullen met

draineerzand

Schoonzand tot 10 cm boven maaiveld.

Aanbrengen opzetstuk.

Opzetstuk geschikt voor de montage van 1 verkeerslantaarn
Afmeting: rond 76mm

Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

Conservering

Kleur van de conservering: RAL 7032

Mastmateriaal dient gepoedercoat aangeleverd te worden.

Aanbrengen opzetstuk.

Opzetstuk geschikt voor de montage van 2 verkeerslantaarns
Afmeting: rond 76mm

Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

Conservering

Kleur van de conservering: RAL 7032

Mastmateriaal dient gepoedercoat aangeleverd te worden.

Aanbrengen opzetstuk.

Opzetstuk geschikt voor de montage van 3 verkeerslantaarns
Afmeting: rond 76mm

Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

Conservering

Kleur van de conservering: RAL 7032

Mastmateriaal dient gepoedercoat aangeleverd te worden.

Aanbrengen opzetstuk.

Opzetstuk geschikt voor de montage van 4 verkeerslantaarns
Afmeting: rond 76mm

Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

Conservering

Kleur van de conservering: RAL 7032

Mastmateriaal dient gepoedercoat aangeleverd te worden.

Aanbrengen knieopzetstuk.

Knieopzetstuk geschikt voor het aanbrengen van 1
verkeerslantaarn

Afmeting: rond 76mm

Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

Conservering

Kleur van de conservering: RAL 7032

Mastmateriaal dient gepoedercoat aangeleverd te worden.
Bevestigen m.b.v. een klemband

Aanbrengen knieopzetstuk.

Knieopzetstuk geschikt voor het aanbrengen van 2
verkeerslantaarns

Afmeting: rond 76mm

Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

Conservering

Kleur van de conservering: RAL 7032

Mastmateriaal dient gepoedercoat aangeleverd te worden.
Bevestigen m.b.v. een klemband
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Aanbrengen mast.

Unimast op betonvoet.

Tbv tijdelijke situaties. Inclusief transport voor aanbrengen
en op later moment verwijderen.

Mast

geschikt voor de montage van een opzetstuk
Inclusief klemmenstrook

Materiaal: thermisch verzinkt staal
Conservering

boven 2,20 m boven het maaiveld:

Kleur van de conservering: RAL 7032

Mast voorzien van 2 gaten t.b.v. een drukknop

VERKEERSLANTAARNS NORMALE UREN

Het leveren en/ of aanbrengen van verkeerslantaarns
voorzien van inwendig aangebrachte sjablonen; dit geldt
ook voor de secundaire lantaarns. Tevens dienen de
verkeerslantaarns te zijn voorzien van niet gekleurde
lenzen. D.w.z. lenzen zonder kleurfilter.

Inclusief monteren aansluitsnoer op de klemmenstrook in
de unimast/zweep/portaal.

Uitvoering tijdens: 07u00- 19u00

Aanbrengen verkeerslantaarn.

op mast/ aan zweep of portaal

Drielichts verkeerslantaarn

Inclusief aansluitsnoer type: RTPR 42V, oranje buitenmantel
voorzien van gele langsstrepen.

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

Lens met een diameter van 300 mm

volle lens of sjabloon volgens opgave directie

Lamptype: LED klasse Il

Aanbrengen verkeerslantaarn.

op mast/ aan zweep of portaal

Betreft een voorwaarschuwing voor BUS of TRAM.
Enkellichts verkeerslantaarn

Inclusief aansluitsnoer type: RTPR 42V, oranje buitenmantel
voorzien van gele langsstrepen.

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

Lens met een diameter van 200 mm

Zie 35.46.03 lid 10 voor details

Lamptype: LED klasse Il

Aanbrengen verkeerslantaarn.

op mast/ aan zweep of portaal

Drielichts verkeerslantaarn

Inclusief aansluitsnoer type: RTPR 42V, oranje buitenmantel
voorzien van gele langsstrepen.

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

Lens met een diameter van 200 mm

volle lens of sjabloon volgens opgave directie

Lamptype: LED klasse Il
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420040 (354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 100,00
op mast/ aan zweep of portaal
2 Tweelichts verkeerslantaarn st 100,00
Inclusief aansluitsnoer type: RTPR 42V, oranje buitenmantel
voorzien van gele langsstrepen.
1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
2 Lens met een diameter van 200 mm
3 Sjabloonfiguren op lens: voetganger st 100,00
6| |Lamptype: LED klasse I
420050 |354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 100,00
op mast/ aan zweep of portaal
2 Tweelichts verkeerslantaarn st 100,00
Met geintegreerde akoestische signaalgever die zich
automatisch aanpast aan omgevingsgeluid. Inclusief
geintegreerde bewaking van het akoestische signaal.
Inclusief het in samenspraak met de opdrachtgever instellen
van de signaalgever.
Inclusief aansluitsnoer type: RTPR 42V, oranje buitenmantel
voorzien van gele langsstrepen.
1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
2 Lens met een diameter van 200 mm
3 Sjabloonfiguren op lens: voetganger st 100,00
6| |Lamptype: LED klasse Il
420060 (354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 50,00
op uitlegger/portaal/unimast
3 Enkellichts verkeerslantaarn st 50,00
Inclusief aansluitsnoer type: RTPR 42V, oranje buitenmantel
voorzien van gele langsstrepen.
1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
3 Lens met een diameter van 300 mm
Volle lens of sjabloon volgens opgave directie st 50,00
6| |Lamptype: LED klasse Il
420070 |354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 50,00
op mast/ aan zweep of portaal
3 Enkellichts verkeerslantaarn st 50,00
Inclusief aansluitsnoer type: RTPR 42V, oranje buitenmantel
voorzien van gele langsstrepen.
1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
2 Lens met een diameter van 200 mm
Volle lens of sjabloon volgens opgave directie st 50,00
6| |Lamptype: LED klasse Il
420080 (354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 50,00
op mast/ aan zweep of portaal
Betreft een voorwaarschuwing voor BUS of TRAM.
3 Enkellichts verkeerslantaarn st 50,00
Inclusief aansluitsnoer type: RTPR 42V, oranje buitenmantel
voorzien van gele langsstrepen.
1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
2 Lens met een diameter van 200 mm
Zie 35.46.03 lid 10 voor details st 50,00
6| |Lamptype: LED klasse I
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420090 (354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 50,00
Leveren en aanbrengen onderlicht
1 Drielichts verkeerslantaarn st 50,00
Inclusief aansluitsnoer type: RTPR 42V, oranje buitenmantel
voorzien van gele langsstrepen.
1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
9 Lens met een diameter van 90 mm.
Volle lens of sjabloon volgens opgave directie st 50,00
9 [Lamptype: LED 42V
420100 |354002 Aanbrengen tram/buslantaarn. st 20,00
op uitlegger/portaal/unimast
1 Tram/buslantaarn st 20,00
Uitvoering in 300mm.
Kleur achterzijde van de lantaarn RAL 7032
9 Voor maximaal 3 richtingen conform opgave directie
4 Lamptype: LED klasse Il
420110 (354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 20,00
onderlicht aan mast, inclusief wachttijdvoorspeller (zie deel 3
van dit bestek voor omschrijving)
1 Drielichts verkeerslantaarn st 20,00
Inclusief aansluitsnoer type: RTPR 42V, oranje buitenmantel
voorzien van gele langsstrepen.
1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
9 Lens met een diameter van 100 mm.
Volle lens of sjabloon volgens opgave directie st 20,00
9| |Lamptype: LED 42V
420120 |354003 Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn. st 100,00
1 Achtergrondschild st 100,00
3 Geschikt voor een verkeerslantaarn met 3 lichten
2 Lichten met een lensdiameter van 300 mm
1 Kleur achterzijde: RAL 7032
420130 |354003 Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn. st 50,00
1 Achtergrondschild st 50,00
1 Geschikt voor een verkeerslantaarn met 1 licht
2 Lichten met een lensdiameter van 300 mm
1 Kleur achterzijde: RAL 7032
420140 |354003 Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn. st 100,00
1 Achtergrondschild st 100,00
3 Geschikt voor een verkeerslantaarn met 3 lichten
1 Lichten met een lensdiameter van 200 mm
1 Kleur achterzijde: RAL 7032
420150 |354003 Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn. st 50,00
1 Achtergrondschild st 50,00
2 Geschikt voor een verkeerslantaarn met 2 lichten
1 Lichten met een lensdiameter van 200 mm
1 Kleur achterzijde: RAL 7032
420160 |354003 Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn. st 50,00
1 Achtergrondschild st 50,00
1 Geschikt voor een verkeerslantaarn met 1 licht
1 Lichten met een lensdiameter van 200 mm
1 Kleur achterzijde: RAL 7032
420170 |354004 Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. tram/buslantaarn. st 40,00
300mm
1 Achtergrondschild st 40,00
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1 Kleur achterzijde: RAL 7032
420180 |354006 Aanbrengen drukknopschakelaar. st 50,00
voor fietser
2 Drukknopschakelaar met ingebouwd wachtsignaal st 50,00
Wachtsignaal wordt aangestuurd vanuit de CCOL apllicatie
d.m.v. een parallelle uitgang (zie I/O lijst) in de
verkeersregelautomaat.
Type: aanrakingsgevoelige drukknop, met fietssjabloon
voorzien van het logo van de Gemeente Utrecht.
420190 (354006 Aanbrengen drukknopschakelaar. st 50,00
voor voetganger
1 Drukknopschakelaar st 50,00
420200 |354006 Aanbrengen drukknopschakelaar. st 5,00
voorzien van sleutelschakelaar
1 Drukknopschakelaar st 5,00
voorzien van sleutelschakelaar
420210 |354006 Aanbrengen drukknopschakelaar. st 5,00
voorzien van paslezer
1 Drukknopschakelaar st 5,00
voorzien van paslezer
Paslezer type AXIS A1001. Inclusief alle bevestigings- en st 5,00
aansluitmaterialen.
420220 (354010 Aanbrengen aanduiding bij drukknop. st 50,00
1 Type aanduiding:
sticker st 50,00
1 Afbeelding: fietsers
420230 |354010 Aanbrengen aanduiding bij drukknop. st 50,00
1 Type aanduiding:
sticker st 50,00
2 Afbeelding: voetganger binnen kanalisatiestrepen st 50,00
420240 |354099 Piézo pieper st 5,00
Aanbrengen en monteren piézo pieper. inclusief stuur unit. st 5,00
Merk Voptik (artikelnummers 03425755 en 03425751)
Monteren speaker in verkeerslantaarn.
Inclusief aansluitsnoer.
Aansturing vanuit de software.
420250 |354011 Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn. st 300,00
1 Codering bij verkeerslantaarn st 300,00
Conform de eisen gesteld in deel 3 van dit bestek.
420260 (354099 Blinderen lantaarn st 50,00
Aanbrengen van blindplaten op de lens van een lantaarn. st 50,00
(laag)
Maximaal 3 lichten, doorsnede 200 en/ of 300mm
420270 (354099 Blinderen lantaarn st 50,00
Aanbrengen van blindplaten op de lens van een lantaarn. st 50,00

(hoog)
Maximaal 3 lichten, doorsnede 200 en/ of 300mm
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421

421010

421020

421030

421040

354001

354001

354001

354001

VERKEERSLANTAARNS AVOND/NACHT/ WEEKEND
Het leveren en/ of aanbrengen van verkeerslantaarns
voorzien van inwendig aangebrachte sjablonen; dit geldt
ook voor de secundaire lantaarns. Tevens dienen de
verkeerslantaarns te zijn voorzien van niet gekleurde
lenzen. D.w.z. lenzen zonder kleurfilter.

Inclusief monteren aansluitsnoer op de klemmenstrook in
de unimast/zweep/portaal.

Uitvoering tijdens: 19u00-07u00 en in het weekend

Aanbrengen verkeerslantaarn.

op mast/ aan zweep of portaal

Drielichts verkeerslantaarn

Inclusief aansluitsnoer type: RTPR 42V, oranje buitenmantel
voorzien van gele langsstrepen.

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

Lens met een diameter van 300 mm

volle lens of sjabloon volgens opgave directie

Lamptype: LED klasse Il

Aanbrengen verkeerslantaarn.

op mast/ aan zweep of portaal

Betreft een voorwaarschuwing voor BUS of TRAM.
Enkellichts verkeerslantaarn

Inclusief aansluitsnoer type: RTPR 42V, oranje buitenmantel
voorzien van gele langsstrepen.

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

Lens met een diameter van 200 mm

Zie 35.46.03 lid 10 voor details

Lamptype: LED klasse Il

Aanbrengen verkeerslantaarn.

op mast/ aan zweep of portaal

Drielichts verkeerslantaarn

Inclusief aansluitsnoer type: RTPR 42V, oranje buitenmantel
voorzien van gele langsstrepen.

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

Lens met een diameter van 200 mm

volle lens of sjabloon volgens opgave directie

Lamptype: LED klasse Il

Aanbrengen verkeerslantaarn.

op mast/ aan zweep of portaal

Tweelichts verkeerslantaarn

Inclusief aansluitsnoer type: RTPR 42V, oranje buitenmantel
voorzien van gele langsstrepen.

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

Lens met een diameter van 200 mm

Sjabloonfiguren op lens: voetganger

Lamptype: LED klasse Il
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421050

421060

421070

421080

421090

421100

354001

354001

354001

354001

354001

354002

Aanbrengen verkeerslantaarn.

op mast/ aan zweep of portaal

Tweelichts verkeerslantaarn

Met geintegreerde akoestische signaalgever die zich
automatisch aanpast aan omgevingsgeluid. Inclusief
geintegreerde bewaking van het akoestische signaal.
Inclusief het in samenspraak met de opdrachtgever instellen
van de signaalgever.

Inclusief aansluitsnoer type: RTPR 42V, oranje buitenmantel
voorzien van gele langsstrepen.

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

Lens met een diameter van 200 mm

Sjabloonfiguren op lens: voetganger

Lamptype: LED klasse Il

Aanbrengen verkeerslantaarn.

op uitlegger/portaal/unimast

Enkellichts verkeerslantaarn

Inclusief aansluitsnoer type: RTPR 42V, oranje buitenmantel
voorzien van gele langsstrepen.

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

Lens met een diameter van 300 mm

Volle lens of sjabloon volgens opgave directie

Lamptype: LED klasse Il

Aanbrengen verkeerslantaarn.

op mast/ aan zweep of portaal

Enkellichts verkeerslantaarn

Inclusief aansluitsnoer type: RTPR 42V, oranje buitenmantel
voorzien van gele langsstrepen.

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

Lens met een diameter van 200 mm

Volle lens of sjabloon volgens opgave directie

Lamptype: LED klasse Il

Aanbrengen verkeerslantaarn.

op mast/ aan zweep of portaal

Betreft een voorwaarschuwing voor BUS of TRAM.
Enkellichts verkeerslantaarn

Inclusief aansluitsnoer type: RTPR 42V, oranje buitenmantel
voorzien van gele langsstrepen.

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

Lens met een diameter van 200 mm

Zie 35.46.03 lid 10 voor details

Lamptype: LED klasse Il

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Leveren en aanbrengen onderlicht

Drielichts verkeerslantaarn

Inclusief aansluitsnoer type: RTPR 42V, oranje buitenmantel
voorzien van gele langsstrepen.

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

Lens met een diameter van 90 mm.

Volle lens of sjabloon volgens opgave directie

Lamptype: LED 42V

Aanbrengen tram/buslantaarn.

op uitlegger/portaal/unimast

Tram/buslantaarn

Uitvoering in 300mm.

Kleur achterzijde van de lantaarn RAL 7032

Voor maximaal 3 richtingen conform opgave directie
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4 Lamptype: LED klasse Il
421110 (354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 20,00
onderlicht aan mast, inclusief wachttijdvoorspeller (zie deel 3
van dit bestek voor omschrijving)
1 Drielichts verkeerslantaarn st 20,00
Inclusief aansluitsnoer type: RTPR 42V, oranje buitenmantel
voorzien van gele langsstrepen.
1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
9 Lens met een diameter van 100 mm.
Volle lens of sjabloon volgens opgave directie st 20,00
9| |Lamptype: LED 42V
421120 (354003 Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn. st 100,00
1 Achtergrondschild st 100,00
3 Geschikt voor een verkeerslantaarn met 3 lichten
2 Lichten met een lensdiameter van 300 mm
1 Kleur achterzijde: RAL 7032
421130 (354003 Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn. st 50,00
1 Achtergrondschild st 50,00
1 Geschikt voor een verkeerslantaarn met 1 licht
2 Lichten met een lensdiameter van 300 mm
1 Kleur achterzijde: RAL 7032
421140 (354003 Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn. st 100,00
1 Achtergrondschild st 100,00
3 Geschikt voor een verkeerslantaarn met 3 lichten
1 Lichten met een lensdiameter van 200 mm
1 Kleur achterzijde: RAL 7032
421150 (354003 Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn. st 50,00
1 Achtergrondschild st 50,00
2 Geschikt voor een verkeerslantaarn met 2 lichten
1 Lichten met een lensdiameter van 200 mm
1 Kleur achterzijde: RAL 7032
421160 |354003 Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn. st 50,00
1 Achtergrondschild st 50,00
1 Geschikt voor een verkeerslantaarn met 1 licht
1 Lichten met een lensdiameter van 200 mm
1 Kleur achterzijde: RAL 7032
421170 |354004 Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. tram/buslantaarn. st 40,00
met zonnescherm model Utrecht
1 Achtergrondschild st 40,00
1 Kleur achterzijde: RAL 7032
421180 (354006 Aanbrengen drukknopschakelaar. st 50,00
voor fietser
2 Drukknopschakelaar met ingebouwd wachtsignaal st 50,00
Wachtsignaal wordt aangestuurd vanuit de CCOL apllicatie
d.m.v. een parallelle uitgang (zie I/O lijst) in de
verkeersregelautomaat.
Type:RTB of gelijkwaardig, met fietssjabloon voorzien van
het logo van de Gemeente Utrecht.
421190 |354006 Aanbrengen drukknopschakelaar. st 50,00
voor voetganger
1 Drukknopschakelaar st 50,00
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421200 |354006 Aanbrengen drukknopschakelaar. st 5,00
voorzien van sleutelschakelaar
1 Drukknopschakelaar st 5,00
voorzien van sleutelschakelaar
421210 (354006 Aanbrengen drukknopschakelaar. st 5,00
voorzien van paslezer
1 Drukknopschakelaar st 5,00
voorzien van paslezer
Paslezer type AXIS A1001, Inclusief alle bevestigings- en st 5,00
aansluitmaterialen.
421220 |354010 Aanbrengen aanduiding bij drukknop. st 50,00
1 Type aanduiding:
sticker st 50,00
1 Afbeelding: fietsers
421230 |354010 Aanbrengen aanduiding bij drukknop. st 50,00
1 Type aanduiding:
sticker st 50,00
2 Afbeelding: voetganger binnen kanalisatiestrepen st 50,00
421240 |354099 Piézo pieper st 5,00
Aanbrengen en monteren piézo pieper. inclusief stuur unit. st 5,00
Merk Voptik (artikelnummers 03425755 en 03425751)
Monteren speaker in verkeerslantaarn.
Inclusief aansluitsnoer.
Aansturing vanuit de software.
421250 |354011 Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn. st 300,00
1 Codering bij verkeerslantaarn st 300,00
Conform de eisen gesteld in deel 3 van dit bestek.
421260 (354099 Blinderen lantaarn st 50,00
Aanbrengen van blindplaten op de lens van een lantaarn. st 50,00
(laag)
Maximaal 3 lichten, doorsnede 200 en/ of 300mm
421270 |354099 Blinderen lantaarn st 50,00
Aanbrengen van blindplaten op de lens van een lantaarn. st 50,00

(hoog)
Maximaal 3 lichten, doorsnede 200 en/ of 300mm
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5 SLEUVEN EN GRONDWERK

Grondsoorten gescheiden ontgraven in soort en kwaliteit.
Ontgraving in den droge.

Voor alle grondroerende werkzaamheden is de CROW 400
publicatie van toepassing inclusief de geldende
beheersmaatregelen zoals PBM 's en DLP ‘er (zie
paragraaf 49).

Uitgangspunt bij het werken zonder veiligheidsklasse is
dat gewerkt moet worden onder "basishygiéne" zoals
beschreven in de CROW 400. Bij werken die niet in een
veiligheidsklasse vallen zijn er geen expliciete aanvullende
eisen ten aanzien van veiligheid en gezondheid daar waar
het gaat om verontreinigingen. De werkzaamheden op
zichzelf brengen wel met zich mee dat er sprake is van een
minimaal niveau van beheersing, oftewel basishygiéne.
Enkele voorbeelden hiervan zijn het scheiden van mens en
bron (bijvoorbeeld voorkomen stofvorming) en het
toepassen van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals
veiligheidsschoenen, gehoorbescherming bij lawaai > 80
dbA, helm bij gevaar voor vallende voorwerpen, gebruik van
handschoenen indien contact met huid moet worden
voorkomen, dragen van een overall voor het beschermen
van kleding of huid, niet eten en drinken op de werkplek,
schoenen en overall schoonmaken van aanhangend vuil
en niet met de vuile overall in de cabine en
eetgelegenheden, e.d. Verder mag een bepaalde
minimale basiskennis worden verwacht bij de betrokken
medewerkers, enige voorbeelden hiervan zijn opgenomen
in module 5 van de CROW 400.

Per deelproject verstrekt de opdrachtgever informatie over
de aard en de mate van de eventueel aanwezige
verontreiniging. De aannemer dient met zijn prijsvorming
rekening te houden dat de hoeveelheden
resultaatverplichting op meerdere locaties plaats kunnen
vinden en niet altijd aaneengesloten uitgevoerd kunnen
worden tenzij anders vermeld in de bestekpost.
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510

510000

510010

510020

510030

100501

240199

240299

240299

SLEUVEN EN GRONDWERK NORMALE UREN
MILIEUHYGIENISCHE KWALITEIT GROND: ONDER DE
INTERVENTIEWAARDE

Betreft grondwerkzaamheden gedurende normale
werkdagen van 07u00 tot en met 19u00

Inzetten van werknemer.

Betreft inzet DLP'er

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Overeenkomstig publicatie CROW 400 en de geldende
beheersmaatregelen.

Werknemers: 1

Graven proefsleuf

Situering: proefsleuven graven binnen het werkgebied
Werken onder: Basishygiéne

Grondsoorten gescheiden ontgraven.

Gemiddelde lengte 2m.

Gemiddelde diepte tot 1m.

Gemiddelde breedte 0,3m

Sleuf dient terug aangevuld te worden.
Sleufbedekking verwijderen, betreft: tegels en
klinkerbestrating.

Sleuf terug aanvullen en verdichten.

Tijdens het aanvullen het uitgekomen afdekmateriaal
opnieuw aanbrengen.

Graven en aanvullen sleuf

Werken onder: Basishygiéne

T.b.v nieuwe kabel/ verwijderen bestaande kabel
Sleufdiepte: tot 1,0m

Sleufbreedte: 0,3m

Betreft nieuw kabel- of leidingtracé, te voorzien van kunststof
afdekmateriaal.

Tijdens het aanvullen afdekmateriaal leveren en
aanbrengen.

Kunststofband in de kleuren rood, geel en groen met daarop
de tekst "verkeerslichten".

Graven en aanvullen sleuf

Werken onder: Basishygiéne

T.b.v nieuwe kabel/ verwijderen bestaande kabel-
mechanisch graven niet toegestaan

Sleufdiepte: tot 1,0m

Sleufbreedte: 0,3m

Betreft nieuw kabel- of leidingtracé, te voorzien van kunststof
afdekmateriaal.

Tijdens het aanvullen afdekmateriaal leveren en
aanbrengen.

Kunststofband in de kleuren rood, geel en groen met daarop
de tekst "verkeerslichten".
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510040

510050

510060

510070

510080

510090

240299

240199

240199

240199

610299

610299

Graven en aanvullen sleuf t.b.v HDPE buis

Werken onder: Basishygiéne

Op basis van de tekeningen en het gestelde in deel 3 moet
de inschrijver bepalen hoeveel meter het betreft en of
handmatig dan wel machinaal gegraven kan en mag
worden.

Sleufdiepte: tot 1,0m

Sleufbreedte: 0,3m

Tijdens het aanvullen afdekmateriaal leveren en
aanbrengen.

Kunststofband in de kleuren rood, geel en groen met daarop
de tekst "verkeerslichten".

Toeslag graven en verdichten sleuf.

Werken onder veiligheidsklasse: 'Oranje niet vluchtig '
Toeslag van toepassing op de samengestelde
besteksposten:

510010 t/ 510040

Toeslag graven en verdichten sleuf.

Werken onder veiligheidsklasse: 'Rood niet vluchtig *
Toeslag van toepassing op de samengestelde
besteksposten:

510010 t/ 510040

Toeslag graven en verdichten sleuf.

Werken onder veiligheidsklasse: 'Zwart niet vluchtig *
Toeslag van toepassing op de samengestelde
besteksposten:

510010 t/ 510040

Aan/ afvoer Deco-unit

Het aanvoeren en op een later tijdstip afvoeren van een
Deco-unit.

Van toepassing op alle werkzaamheden genoemd in de
posten 410t/m 413.

Ter beschikking stellen Deco-unit

Betreft: het aansluiten, instandhouden en ofkoppelen
van de Decotaminatie-unit t.b.v. werkzaamheden die
worden verricht met verontreinigde grond . Het verontreinigde
terrein dient uitsluitend via deze voorziening betreden en
verlaten te kunnen worden. Kleedgelegenheid met een
"schoon- ", een "nat-" en een "vuil- " compartiment. Het
wascomponent dient met een "vuile- " en een "schone-
" douche te zijn ingericht. Afmeting, inrichting en
opvang/afvoer water ter keuze aannemer. De
decontaminatie-eenheid aansluiten op water en
elektriciteit (220 V), conform betreffende
installatievoorschriften. De aannemer draagt zorg voor
het schoonhouden, elektrisch verlichten, het waswater,
zeep en schone handdoeken. Het vrijgekomen
gezuiverde water afvoeren c.q. lozen op de riolering.
Inclusief kosten voor water en electriciteit.

Overblijvende materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning. Vervoer en acceptatiekosten

zZijn voor rekening van aannemer.

Van toepassing op alle werkzaamheden genoemd in de
posten 410 t/m 413.
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511 SLEUVEN EN GRONDWERK AVOND/NACHT/WEEKEND

MILIEUHYGIENISCHE KWALITEIT GROND: ONDER DE
INTERVENTIEWAARDE

Betreft grondwerkzaamheden gedurende normale
werkdagen van 19u00 tot 07u00 en in het weekend.

511010 |240199 Graven proefsleuf st 10,00 |F
Situering: proefsleuven graven binnen het werkgebied
Werken onder: Basishygiéne

Grondsoorten gescheiden ontgraven.

Gemiddelde lengte 2m.

Gemiddelde diepte tot 1m.

Gemiddelde breedte 0,3m

Sleuf dient terug aangevuld te worden.
Sleufbedekking verwijderen, betreft: tegels en
klinkerbestrating.

Sleuf terug aanvullen en verdichten.

Tijdens het aanvullen het uitgekomen afdekmateriaal
opnieuw aanbrengen.

511020 |240299 Graven en aanvullen sleuf m 1.000,00 |F
Werken onder: Basishygiéne

T.b.v nieuwe kabel/ verwijderen bestaande kabel
Sleufdiepte: tot 1,0m

Sleufbreedte: 0,3m

Betreft nieuw kabel- of leidingtracé, te voorzien van kunststof
afdekmateriaal.

Tijdens het aanvullen afdekmateriaal leveren en
aanbrengen.

Kunststofband in de kleuren rood, geel en groen met daarop
de tekst "verkeerslichten".

511030 |240299 Graven en aanvullen sleuf m 1.000,00 |F
Werken onder: Basishygiéne

T.b.v nieuwe kabel/ verwijderen bestaande kabel-
mechanisch graven niet toegestaan

Sleufdiepte: tot 1,0m

Sleufbreedte: 0,3m

Betreft nieuw kabel- of leidingtracé, te voorzien van kunststof
afdekmateriaal.

Tijdens het aanvullen afdekmateriaal leveren en
aanbrengen.

Kunststofband in de kleuren rood, geel en groen met daarop
de tekst "verkeerslichten".

511040 |240299 Graven en aanvullen sleuf t.b.v HDPE buis m 1.000,00 |F
Werken onder: Basishygiéne

Op basis van de tekeningen en het gestelde in deel 3 moet
de inschrijver bepalen hoeveel meter het betreft en of
handmatig dan wel machinaal gegraven kan en mag
worden.

Sleufdiepte: tot 1,0m

Sleufbreedte: 0,3m

Tijdens het aanvullen afdekmateriaal leveren en
aanbrengen.

Kunststofband in de kleuren rood, geel en groen met daarop
de tekst "verkeerslichten".
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511050
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512

512010

240199

240199

240199

240299

Toeslag graven en verdichten sleuf.

Werken onder veiligheidsklasse: 'Oranje niet viuchtig '
Toeslag van toepassing op de samengestelde
besteksposten:

511010 t/ 511040

Toeslag graven en verdichten sleuf.

Werken onder veiligheidsklasse: 'Rood niet viuchtig '
Toeslag van toepassing op de samengestelde
besteksposten:

511010 t/ 511040

Toeslag graven en verdichten sleuf.

Werken onder veiligheidsklasse: 'Zwart niet vluchtig '
Toeslag van toepassing op de samengestelde
besteksposten:

511010 t/ 511040

SLEUVEN EN GRONDWERK NORMALE UREN
MILIEUHYGIENISCHE KWALITEIT GROND: BOVEN DE
INTERVENTIEWAARDE

Betreft grondwerkzaamheden gedurende normale
werkdagen van 07u00 tot en met 19u00.

Voor de onderstaande werkzaamheden in sterk
verontreinigde grond (>interventiewaarde) gelden
daarnaast nog de volgende uitgangspunten:

-De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door
een BRL-7000, protocol 7004 gecertificeerd en erkend
bedrijf.

-Werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden onder
toezicht en begeleiding van een onafhankelijk milieukundig
begeleider (BRL-6000, protocol 6001 gecertificeerd en
erkend). De milieukundig belegeider wordt ter beschikking
gesteld door de opdrachtgever. De aannemer wordt geacht
op de hoogte te zijn met de implicaties hiervan en hiermee
rekening te houden in diens uitvoeringsmethodiek
(productie ligt lager).

-Minimaal 5 dagen voor aanvang van de werkzaamheden
dienen deze door de aannemer gemeld te worden gemeld
bij de Omgevingsdienst regio Utrecht.

-Direct na het bereiken van de einddiepte dient ook een
eindmelding te worden verricht door de aannemer bij de
Omgevingsdienst regio Utrecht.

-De aannemer draagt zorg voor tijdige afstemming tussen
moment van uitvoering van de werkzaamheden en
aanwezigheid milieukundig begeleider.

-De gemeente verzorgt de BUS melding of saneringsplan.

Graven en aanvullen sleuf

Werken onder: Basishygiéne

T.b.v nieuwe kabel/ verwijderen bestaande kabel
Sleufdiepte: tot 1,0m

Sleufbreedte: 0,3m

Betreft nieuw kabel- of leidingtracé, te voorzien van kunststof
afdekmateriaal.

Tijdens het aanvullen afdekmateriaal leveren en
aanbrengen.

Kunststofband in de kleuren rood, geel en groen met daarop
de tekst "verkeerslichten".
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512020 |240299 Graven en aanvullen sleuf m 1.000,00 |F

Werken onder: Basishygiéne

T.b.v nieuwe kabel/ verwijderen bestaande kabel-
mechanisch graven niet toegestaan

Sleufdiepte: tot 1,0m

Sleufbreedte: 0,3m

Betreft nieuw kabel- of leidingtracé, te voorzien van kunststof
afdekmateriaal.

Tijdens het aanvullen afdekmateriaal leveren en
aanbrengen.

Kunststofband in de kleuren rood, geel en groen met daarop
de tekst "verkeerslichten".

512030 |240299 Graven en aanvullen sleuf t.b.v HDPE buis m 1.000,00 [F
Werken onder: Basishygiéne

Op basis van de tekeningen en het gestelde in deel 3 moet
de inschrijver bepalen hoeveel meter het betreft en of
handmatig dan wel machinaal gegraven kan en mag
worden.

Sleufdiepte: tot 1,0m

Sleufbreedte: 0,3m

Tijdens het aanvullen afdekmateriaal leveren en
aanbrengen.

Kunststofband in de kleuren rood, geel en groen met daarop
de tekst "verkeerslichten".

512040 |240199 Toeslag graven en verdichten sleuf. m 500,00 [F
Werken onder veiligheidsklasse: 'Oranje niet viuchtig '
Toeslag van toepassing op de samengestelde
besteksposten:

512010 t/ 512030

512050 |240199 Toeslag graven en verdichten sleuf. m 400,00 [F
Werken onder veiligheidsklasse: 'Rood niet viuchtig '
Toeslag van toepassing op de samengestelde
besteksposten:

512010 t/ 512030

512060 |240199 Toeslag graven en verdichten sleuf. m 300,00 [F
Werken onder veiligheidsklasse: 'Zwart niet vluchtig '
Toeslag van toepassing op de samengestelde
besteksposten:

512010 t/ 512030
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SLEUVEN EN GRONDWERK AVOND/NACHT/WEEKEND
MILIEUHYGIENISCHE KWALITEIT GROND: BOVEN DE
INTERVENTIEWAARDE

Betreft grondwerkzaamheden gedurende normale
werkdagen van 19u00 tot 07u00 en in het weekend.

Voor de onderstaande werkzaamheden in sterk
verontreinigde grond (>interventiewaarde) gelden
daarnaast nog de volgende uitgangspunten:

-De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door
een BRL-7000, protocol 7001 gecertificeerd en erkend
bedrijf.

-Werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden onder
toezicht en begeleiding van een onafhankelijk milieukundig
begeleider (BRL-6000, protocol 6001 gecertificeerd en
erkend). De milieukundig belegeider wordt ter beschikking
gesteld door de opdrachtgever. De aannemer wordt geacht
op de hoogte te zijn met de implicaties hiervan en hiermee
rekening te houden in diens uitvoeringsmethodiek
(productie ligt lager).

-Minimaal 5 dagen voor aanvang van de werkzaamheden
dienen deze door de aannemer gemeld te worden gemeld
bij de Omgevingsdienst regio Utrecht

-Direct na het bereiken van de einddiepte dient ook een
eindmelding te worden verricht door de aannemer bij de
Omgevingsdienst regio Utrecht.

-De aannemer draagt zorg voor tijdige afstemming tussen
moment van uitvoering van de werkzaamheden en
aanwezigheid milieukundig begeleider.

-De gemeente verzorgt de BUS melding of saneringsplan.

Graven en aanvullen sleuf

Werken onder: Basishygiéne

T.b.v nieuwe kabel/ verwijderen bestaande kabel
Sleufdiepte: tot 1,0m

Sleufbreedte: 0,3m

Betreft nieuw kabel- of leidingtracé, te voorzien van kunststof
afdekmateriaal.

Tijdens het aanvullen afdekmateriaal leveren en
aanbrengen.

Kunststofband in de kleuren rood, geel en groen met daarop
de tekst "verkeerslichten".

Graven en aanvullen sleuf

Werken onder: Basishygiéne

T.b.v nieuwe kabel/ verwijderen bestaande kabel-
mechanisch graven niet toegestaan

Sleufdiepte: tot 1,0m

Sleufbreedte: 0,3m

Betreft nieuw kabel- of leidingtracé, te voorzien van kunststof
afdekmateriaal.

Tijdens het aanvullen afdekmateriaal leveren en
aanbrengen.

Kunststofband in de kleuren rood, geel en groen met daarop
de tekst "verkeerslichten".
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513030

513040
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514

514010
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514030

514040
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514060

240299

240199

240199

240199

240299

240299

240299
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240299
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Graven en aanvullen sleuf t.b.v HDPE buis

Werken onder: Basishygiéne

Op basis van de tekeningen en het gestelde in deel 3 moet
de inschrijver bepalen hoeveel meter het betreft en of
handmatig dan wel machinaal gegraven kan en mag
worden.

Sleufdiepte: tot 1,0m

Sleufbreedte: 0,3m

Tijdens het aanvullen afdekmateriaal leveren en
aanbrengen.

Kunststofband in de kleuren rood, geel en groen met daarop
de tekst "verkeerslichten".

Toeslag graven en verdichten sleuf.

Werken onder veiligheidsklasse: 'Oranje niet vluchtig '
Toeslag van toepassing op de samengestelde
besteksposten:

513010 t/ 513030

Toeslag graven en verdichten sleuf.

Werken onder veiligheidsklasse: 'Rood niet vluchtig *
Toeslag van toepassing op de samengestelde
besteksposten:

513010 t/ 513030

Toeslag graven en verdichten sleuf.

Werken onder veiligheidsklasse: 'Zwart niet vluchtig *
Toeslag van toepassing op de samengestelde
besteksposten:

513010 t/ 513030

BESTRATING NORMALE UREN
MILIEUHYGIENISCHE KWALITEIT GROND:
Voor alle voorkomende soorten

Opnemen sleufbedekking-tegels
Betontegels 0,30x0,30m, dikte ten hoogste 50mm.
Breedte gemiddeld 0,6m.

Opnemen sleufbedekking-straatstenen
Straatklinkers.
Breedte gemiddeld 0,6m.

Opnemen sleufbedekking-asfaltverharding
Breedte gemiddeld 0,4m.

Dikte ca. 0,05m

Gebonden funderingslaag ca. 0,20m
Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend
verwerkingsbedrijf.

Opnemen sleufbedekking -graszoden
Breedte gemiddeld: 0,30 m

Tijdelijk herstellen sleufbedekking-tegels
Breedte gemiddeld 0,6m.
Dichtstraten in oorspronkelijk verband.

Tijdelijk herstellen sleufbedekking-straatstenen

Deze post dient tevens gebruikt te worden voor het tijdelijk
dichtstraten als gevolg van de werkzaamheden in post
514030.

Breedte gemiddeld 0,6m.

Dichtstraten in oorspronkelijk verband.

m2

m2

m2

m2

m2

m2

1.000,00

500,00

400,00

300,00

400,00

400,00

400,00

200,00

400,00

400,00




RAW1505-130421

Bestek 2021-SB-047
RAW Raamovereneekomst Verkeersregelinstallaties Utrecht 2021
Status: Definitief - 08-10-2021

Bladnr. 80
08-10-2021

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE

123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

514070

514080

514090

515

515010
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515030

515040
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240299
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240299

241118
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[EEN

[N

Herstellen sleufbedekking -graszoden
Breedte gemiddeld: 0,30 m
De zoden na het leggen aandrukken

Verwijderen afdekmateriaal (klinkers)
Resultaatsverplichting omvat:

- verwijderen Kklinkers- afvoeren klinkers
- klinkers vervallen aan de aannemer

- Inclusief afvoeren afdekmateriaal

- exclusief grondwerk.

Kosten WION

Doorberekenen van de kosten die per aanvraag in rekening
worden gebracht door het Kadaster.

Exclusief de kosten gemaakt door de aannemer; deze
worden geacht in de besteksposten te zijn inbegrepen.

BESTRATING AVOND/NACHT/WEEKEND
MILIEUHYGIENISCHE KWALITEIT GROND:
Voor alle voorkomende soorten

Opnemen sleufbedekking-tegels
Betontegels 0,30x0,30m, dikte ten hoogste 50mm.
Breedte gemiddeld 0,6m.

Opnemen sleufbedekking-straatstenen
Straatklinkers.
Breedte gemiddeld 0,6m.

Opnemen sleufbedekking-asfaltverharding
Breedte gemiddeld 0,4m.

Dikte ca. 0,05m

Gebonden funderingslaag ca. 0,20m
Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend
verwerkingsbedrijf.

Opnemen sleufbedekking -graszoden
Breedte gemiddeld: 0,30 m

Tijdelijk herstellen sleufbedekking-tegels
Breedte gemiddeld 0,6m.
Dichtstraten in oorspronkelijk verband.

Tijdelijk herstellen sleufbedekking-straatstenen

Deze post dient tevens gebruikt te worden voor het tijdelijk
dichtstraten als gevolg van de werkzaamheden in post
515030.

Breedte gemiddeld 0,6m.

Dichtstraten in oorspronkelijk verband.

Herstellen sleufbedekking -graszoden
Breedte gemiddeld: 0,30 m
De zoden na het leggen aandrukken

Verwijderen afdekmateriaal (klinkers)
Resultaatsverplichting omvat:

- verwijderen klinkers- afvoeren klinkers
- klinkers vervallen aan de aannemer

- Inclusief afvoeren afdekmateriaal

- exclusief grondwerk.
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600

600010

600020

600030

600040

262101

242111

242112

242151

21

[EEN

©

KABELS & LEIDINGEN, MANTELBUIS

LEVEREN EN AANBRENGEN KABELBUIZEN NORM UREN
Uitvoering tijdens: 07u00 tot en met 19u00.

Aanbrengen kabelbuis.

Betreft het leveren en aanbrengen van een mantelbuis in
sleuf. Kleur grijs.

Ten behoeve van te leggen kabel(s)

PVC-buis

Klasse SN8

Nominale middellijn kabelbuis: 125 mm

Rechte buis. Gemiddelde lengte 10m.

Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend deksel/kap
Inclusief intrekken kabel

Maken horizontaal gestuurde boring: PE.

Inclusief de kosten voor het aanvragen van een
vergunning.Exclusief alle bijkomende zaken als kosten
vergunnning, afzetting, ontgraving en eventuele
bronbemaling.

Inclusief het aanleveren van een boorplan.
Werkzaamheden uitvoeren gedurende normale uren
Grondsoort: losse grond

Buis

, materiaal: PE-SDR 17

Mantelbuis

Enkelvoudige buis

Nominale diameter: 125 mm

Maken horizontaal gestuurde boring: staal.
Werkzaamheden uitvoeren gedurende normale uren
Grondsoort: vaste grond

Gelaste stalen buis, staalkwaliteit St S235
Buitendiameter: 125 mm

Fabrieksstandaardlengte toe te passen.

Maken soloboring.

Toe te passen bij kleine onderdoorgang of obstakel
Werkzaamheden uitvoeren gedurende normale uren
Grondsoort: vaste grond

Diameter 65 mm
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601 LEVEREN EN AANBRENGEN KABELBUIZEN AV/NA/WE
Uitvoering tijdens: 19u00 tot en met 07u00 en in het
weekend.
601010 |262101 Aanbrengen kabelbuis. st 50,00
Betreft het leveren en aanbrengen van een mantelbuis in
sleuf. Kleur grijs.
1 Ten behoeve van te leggen kabel(s)
1 PVC-buis m 500,00 |L
Klasse SN8
2/1 [Nominale middellijn kabelbuis: 125 mm
Rechte buis. Gemiddelde lengte 10m.
1|Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend deksel/kap st 100,00 L
Inclusief intrekken kabel
601020 |242111 Maken horizontaal gestuurde boring: PE. m 50,00
Inclusief de kosten voor het aanvragen van een
vergunning.Inclusief alle bijkomende zaken als afzetting,
ontgraving en eventuele bronbemaling.
Inclusief het aanleveren van een boorplan.
Grondsoort: losse grond
6 Buis m 50,00 |L
, materiaal: PE-SDR 17
2 Mantelbuis
1 Enkelvoudige buis
18 [Nominale diameter: 125 mm
601030 |242112 Maken horizontaal gestuurde boring: staal. m 50,00
Grondsoort: vaste grond
1 Gelaste stalen buis, staalkwaliteit St S235 st 50,00 |L
8 Buitendiameter: 125 mm
9|Fabrieksstandaardlengte toe te passen.
601040 |242151 Maken soloboring. m 50,00

Toe te passen bij kleine onderdoorgang of obstakel.
Grondsoort: vaste grond
Diameter 65 mm
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610010

610020

610030

610040

610050

266001

266001

266002

266001

266001

(I

KABELS EN LEIDINGEN NORMALE UREN
Uitvoering tijdens: 07u00 tot en met 19u00.

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten.
Inclusief aansluiten.

Inclusief leveren en aanbrengen kabelzegels.
Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur
buitenmantel: grijs

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
4-aderige kabel

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten.
Inclusief aansluiten.

Inclusief leveren en aanbrengen kabelzegels.
Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur
buitenmantel: grijs

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

8 aderige kabel

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie
lussen/drukkknoppen.

Inclusief aansluiten.

Inclusief leveren en aanbrengen kabelzegels.
Grondkabel:

Geschikt voor spanning tot 50 V

Kleur buitenmantel: groen

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
4-aderige grondkabel

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten.
Inclusief aansluiten.

T.b.v. voetgangserlantaarn met geintegreerd accoustiisch
signaal.

Inclusief leveren en aanbrengen kabelzegels.
Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur
buitenmantel: grijs

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

8 aderige kabel

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Markering op buitenmantel: blauwe langsstrepen
Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten.
Inclusief aansluiten.

T.b.v. wachttijdvoorspellers

Inclusief leveren en aanbrengen kabelzegels.
Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur
buitenmantel: grijs

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
12-aderige kabel

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Markering op buitenmantel: blauwe langsstrepen
Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

5.000,00

500,00

5.000,00

500,00

500,00

5.000,00

500,00

5.000,00

500,00

500,00
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610060 |266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 500,00
ten behoeve van RLC/ detectie camera of andere apparaten
die middels 230V gevoed dienen te worden.
Inclusief aansluiten.
Inclusief leveren en aanbrengen kabelzegels.
1 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur m 500,00
buitenmantel: grijs
1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
1 4-aderige kabel
2 Aderdoorsnede: 2,5 mm2
9| |Aderkleuren conform de NEN 1010
9[Markering op buitenmantel: blauwe langsstrepen
610070 |265199 Leveren en aanbrengen HDPE buis m 2.000,00
Betreft het aanbrengen van kabelbeschermbuizen t.b.v. later |m 2.000,00
in te blazen glasvezelkabel.
Materiaal: HDPE, diameter 40mm
Type: Soltel van Polvapipelife B.V. of gelijkwaardig.
Zie voor nadere eisen deel 3 van dit bestek.
610080 |265103 Aanbrengen communicatiekabel: glasvezel. m 500,00
Inclusief levering, afmonteren en testrapport
3 Kabel aanbrengen in buis met inblaasmethode m 500,00
9 Aantal tubes: 4
Aantal vezels per tube: 6
Butenmantel: MDPE
Centraal element: Glasepoxy
Vezeltype: singel-mode
Specificatie vezels: 24 vezels
1 Tight secundaire coating
1 Langswaterdicht door volledige gelvulling
1 [Dwarswaterdicht door aluminium vochtscherm
1|Gearmeerde kabel
610090 |266099 Leveren kabel 4x1,5mm2 m 1.000,00
Op locatie t.b.v. overspanningen bij faseringen.
Geschikt voor spanning tot 50 V
Kleur buitenmantel: groen
Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
Aderdoorsnede: 1,5 mm2
Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw
Markering op buitenmantel: blauwe langsstrepen
610100 |266099 Leveren kabel 8x1,5mm2 m 1.000,00
Op locatie t.b.v. overspanningen bij faseringen.
Geschikt voor spanning tot 50 V
Kleur buitenmantel: groen
Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
Aderdoorsnede: 1,5 mm2
Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw
Markering op buitenmantel: blauwe langsstrepen
610110 |266099 Leveren kabel 4x1,5mm2 m 1.000,00

Op locatie t.b.v. overspanningen bij faseringen.
Geschikt voor spanning tot 50 V

Kleur buitenmantel: groen

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen
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610120

610130

610140

610150

610160

266099

266099

353099

353099

353099

Leveren kabel 8x1,5mm2

Op locatie t.b.v. overspanningen bij faseringen.
Geschikt voor spanning tot 50 V

Kleur buitenmantel: groen

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

Leveren kabel12x1,5mmz2

Op locatie t.b.v. overspanningen bij faseringen.
Geschikt voor spanning tot 50 V

Kleur buitenmantel: groen

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

T.b.s overspanningsmasten tot en met 24 sign

Het ter beschikking stellen van alle noodzakelijke
overspaningsmasten van diverse lengtes op locatie.

Het ter beschikking stellen van alle noodzakelijke masten in
‘oliedrum ' . Een oliedrum moet zonder roest en tot de rand
vol met beton zijn. Dit ter voorkoming van straatvuil.
Geschikt voor het aanbrengen van een
bovengrondskabelnet.

Met materieel van de aannemer.

Grootte van de Vri-installatie: tot en met 24 signaalgroepen.
Voor de duur van de tijdelijke situatie, inclusief tussentijdse
uitbreiding of aanpassingen als gevolg van faseringen tot de
defintieve oplevering van een verkeersregelinstallatie.

T.b.s overspanningsmasten 25 t/m 40 sign

Het ter beschikking stellen van alle noodzakelijke
overspaningsmasten van diverse lengtes op locatie.

Het ter beschikking stellen van alle noodzakelijke masten in
‘oliedrum ' . Een oliedrum moet zonder roest en tot de rand
vol met beton zijn. Dit ter voorkoming van straatvuil.
Geschikt voor het aanbrengen van een
bovengrondskabelnet.

Met materieel van de aannemer.

Grootte van de Vri-installatie: 25 tot en met 40
signaalgroepen.

Voor de duur van de tijdelijke situatie, inclusief tussentijdse
uitbreiding of aanpassingen als gevolg van faseringen tot de
defintieve oplevering van een verkeersregelinstallatie.

T.b.s overspanningsmasten >40 sign

Het ter beschikking stellen van alle noodzakelijke
overspaningsmasten van diverse lengtes op locatie.

Het ter beschikking stellen van alle noodzakelijke masten in
‘oliedrum ' . Een oliedrum moet zonder roest en tot de rand
vol met beton zijn. Dit ter voorkoming van straatvuil.
Geschikt voor het aanbrengen van een
bovengrondskabelnet.

Met materieel van de aannemer.

Grootte van de Vri-installatie: > 40 signaalgroepen.

Voor de duur van de tijdelijke situatie, inclusief tussentijdse
uitbreiding of aanpassingen als gevolg van faseringen tot de
defintieve oplevering van een verkeersregelinstallatie.
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T.b.s zweepmast

Het ter beschikking stellen van een zweepmast voor alle
voorkomende lengtes, inclusief benodige materialen als
neiginrichting.

Voor de duur van de tijdelijke situatie, inclusief tussentijdse
uitbreiding of aanpassingen als gevolg van faseringen tot de
defintieve oplevering van een verkeersregelinstallatie.

Aanbrengen bovengrondskabelnet tot en met 12 sign
groepen

Betreft het aanbrengen/wijzigen en aansluiten van een
bovengrondskabelnet voor een VRI installatie tot en met 12
signaalgroepen gedurende de uitvoeringsfase.

Met gebruikmaking van de bestaande VRA of een door de
directie ter beschikking gestelde automaat.

Alle lantaarns en drukknopppen dienen te worden bekabeld
op basis van de faseringstekening.

Materialen als lantaarns en masten door aannemer ter
beschikking gesteld.

Levering van kabel wordt verrekend op basis van de
besteksposten 610090 t/m 610130.

T.b.s. overspanningsmasten worden verrekend op de
besteksposten 610140, 610150 of 610160.

T.b.s. zweepmast(en) wordt verrekend op de bestekspost
610170

Inclusief het losnemen van eerder aangebrachte (tijdelijke)
bekabeling.

Inclusief het aanbrengen, verplaatsen en of verwijderen van
masten en/ of portalen/ en/of zweepmasten.

Deze bestekspost is 0ok van toepassing voor het wijzigen
van een bovengrondskabelnet naar een volgende fasering
op dezelfde verkeersregelinstallatie.

Alle koplussen moeten aangesloten worden.

Inclusief testen installatie door uitprikken (vanuit VRA).
Inclusief klein materiaal als tape.

Werkzaamheden uitvoeren gedurende normale uren

Aanbrengen bovengrondskabelnet 13 tot en met 24 sign
groepen

Betreft het aanbrengen/wijzigen en aansluiten van een
bovengrondskabelnet voor een VRI installatie 13 tot en met
24 signaalgroepen gedurende de uitvoeringsfase.

Met gebruikmaking van de bestaande VRA of een door de
directie ter beschikking gestelde automaat.

Alle lantaarns en drukknopppen dienen te worden bekabeld
op basis van de faseringstekening.

Materialen als lantaarns en masten door aannemer ter
beschikking gesteld.

Levering van kabel wordt verrekend op basis van de
besteksposten 610090 t/m 610130.

T.b.s. overspanningsmasten worden verrekend op de
besteksposten 610140, 610150 of 610160.

T.b.s. zweepmast(en) wordt verrekend op de bestekspost
610170

Inclusief het losnemen van eerder aangebrachte (tijdelijke)
bekabeling.

Inclusief het aanbrengen, verplaatsen en of verwijderen van
masten en/ of portalen/ en/of zweepmasten.

Deze bestekspost is 0ok van toepassing voor het wijzigen
van een bovengrondskabelnet naar een volgende fasering
op dezelfde verkeersregelinstallatie.

Alle koplussen moeten aangesloten worden.
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Inclusief testen installatie door uitprikken (vanuit VRA).
Inclusief klein materiaal als tape.
Werkzaamheden uitvoeren gedurende normale uren

610200 |266099 Aanbrengen bovengrondskabelnet 25 t/m 32 sign groepen keer 5,00 [F
Betreft het aanbrengen/wijzigen en aansluiten van een
bovengrondskabelnet voor een VRI installatie van 25 tot en
met 32 signaalgroepen gedurende de uitvoeringsfase.

Met gebruikmaking van de bestaande VRA of een door de
directie ter beschikking gestelde automaat.

Alle lantaarns en drukknopppen dienen te worden bekabeld
op basis van de faseringstekening.

Materialen als lantaarns en masten door aannemer ter
beschikking gesteld.

Levering van kabel wordt verrekend op basis van de
besteksposten 610090 t/m 610130.

T.b.s. overspanningsmasten worden verrekend op de
besteksposten 610140, 610150 of 610160.

T.b.s. zweepmast(en) wordt verrekend op de bestekspost
610170

Inclusief het losnemen van eerder aangebrachte (tijdelijke)
bekabeling.

Inclusief het aanbrengen, verplaatsen en of verwijderen van
masten en/ of portalen/ en/of zweepmasten.

Deze bestekspost is 0ok van toepassing voor het wijzigen
van een bovengrondskabelnet naar een volgende fasering
op dezelfde verkeersregelinstallatie.

Alle koplussen moeten aangesloten worden.

Inclusief testen installatie door uitprikken (vanuit VRA).
Inclusief klein materiaal als tape.

Werkzaamheden uitvoeren gedurende normale uren

610210 |266099 Aanbrengen bovengrondskabelnet 33 tot en met 40 sign keer 5,00 [F
groepen

Betreft het aanbrengen/wijzigen en aansluiten van een
bovengrondskabelnet voor een VRI installatie van 33 tot en
met 40 signaalgroepen gedurende de uitvoeringsfase.

Met gebruikmaking van de bestaande VRA of een door de
directie ter beschikking gestelde automaat.

Alle lantaarns en drukknopppen dienen te worden bekabeld
op basis van de faseringstekening.

Materialen als lantaarns en masten door aannemer ter
beschikking gesteld.

Levering van kabel wordt verrekend op basis van de
besteksposten 610090 t/m 610130.

T.b.s. overspanningsmasten worden verrekend op de
besteksposten 610140, 610150 of 610160.

T.b.s. zweepmast(en) wordt verrekend op de bestekspost
610170

Inclusief het losnemen van eerder aangebrachte (tijdelijke)
bekabeling.

Inclusief het aanbrengen, verplaatsen en of verwijderen van
masten en/ of portalen/ en/of zweepmasten.

Deze bestekspost is 0ok van toepassing voor het wijzigen
van een bovengrondskabelnet naar een volgende fasering
op dezelfde verkeersregelinstallatie.

Alle koplussen moeten aangesloten worden.

Inclusief testen installatie door uitprikken (vanuit VRA).
Inclusief klein materiaal als tape.

Werkzaamheden uitvoeren gedurende normale uren
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610220 |266099 Aanbrengen bovengrondskabelnet > 40 sign groepen keer 5,00 F

Betreft het aanbrengen/wijzigen en aansluiten van een
bovengrondskabelnet voor een VRI installatie >40
sighaalgroepen gedurende de uitvoeringsfase.

Met gebruikmaking van de bestaande VRA of een door de
directie ter beschikking gestelde automaat.

Alle lantaarns en drukknopppen dienen te worden bekabeld
op basis van de faseringstekening.

Materialen als lantaarns en masten door aannemer ter
beschikking gesteld.

Levering van kabel wordt verrekend op basis van de
besteksposten 610090 t/m 610130.

T.b.s. overspanningsmasten worden verrekend op de
besteksposten 610140, 610150 of 610160.

T.b.s. zweepmast(en) wordt verrekend op de bestekspost
610170

Inclusief het losnemen van eerder aangebrachte (tijdelijke)
bekabeling.

Inclusief het aanbrengen, verplaatsen en of verwijderen van
masten en/ of portalen/ en/of zweepmasten.

Deze bestekspost is 0ok van toepassing voor het wijzigen
van een bovengrondskabelnet naar een volgende fasering
op dezelfde verkeersregelinstallatie.

Alle koplussen moeten aangesloten worden.

Inclusief testen installatie door uitprikken (vanuit VRA).
Inclusief klein materiaal als tape.

Werkzaamheden uitvoeren gedurende normale uren

610230 |266099 Verwijderen bovengrondskabelnet t/m 24 sign groepen keer 5,00 [F
Betreft het volledig demonteren en afvoeren van een
bovengrondskabelnet voor een VRI installatie tot en met 24
signaalgroepen. Inclusief alle overspanningsmasten,
tonnen , unimasten, zweepmasten en of portalen etc.
Materialen die voor de opdrachtgever van waarde zijn
(bijvoorbeeld kabels) i.o.m. de directie opslaan voor
hergebruik.

Werkzaamheden uitvoeren gedurende normale uren.

610240 |266099 Verwijderen bovengrondskabelnet groter 24 sign groepen keer 5,00 [F
Betreft het volledig demonteren en afvoeren van een
bovengrondskabelnet voor een VRI installatie > 24
signaalgroepen. Inclusief alle overspanningsmasten,
tonnen , unimasten, zweepmasten en of portalen etc.
Materialen die voor de opdrachtgever van waarde zijn
(bijvoorbeeld kabels) i.o.m. de directie opslaan voor
hergebruik.

Werkzaamheden uitvoeren gedurende normale uren.
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611 KABELS EN LEIDINGEN AVOND/NACHT/WEEKEND
Uitvoering tijdens: 19u00 tot en met 07u00 en in het
weekend.
611010 |266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 500,00
Inclusief aansluiten.
Inclusief leveren en aanbrengen kabelzegels.
1 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur m 500,00
buitenmantel: grijs
1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
1 4-aderige kabel
1 Aderdoorsnede: 1,5 mm2
1 |Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.
611020 |266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 500,00
Inclusief aansluiten.
Inclusief leveren en aanbrengen kabelzegels.
1 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur m 500,00
buitenmantel: grijs
1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
2 8 aderige kabel
1 Aderdoorsnede: 1,5 mm2
1 |Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.
611030 |266002 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie m 500,00
lussen/drukkknoppen.
Inclusief aansluiten.
Inclusief leveren en aanbrengen kabelzegels.
3 Grondkabel: m 500,00
Geschikt voor spanning tot 50 V
Kleur buitenmantel: groen
1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
2 4-aderige grondkabel
2 Aderdoorsnede: 1,5 mm2
1|Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen
611040 |266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 500,00
Inclusief aansluiten.
T.b.v. voetgangserlantaarn met geintegreerd accoustiisch
signaal.
Inclusief leveren en aanbrengen kabelzegels.
1 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur m 500,00
buitenmantel: grijs
1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
2 8 aderige kabel
1 Aderdoorsnede: 1,5 mm2
9[Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen
611050 |266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 500,00
Inclusief aansluiten.
T.b.v. wachttijdvoorspellers
Inclusief leveren en aanbrengen kabelzegels.
1 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur m 500,00
buitenmantel: grijs
1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
3 12-aderige kabel
1 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

©

Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen




RAW1505-130421

Bestek 2021-SB-047
RAW Raamovereneekomst Verkeersregelinstallaties Utrecht 2021
Status: Definitief - 08-10-2021

Bladnr. 90
08-10-2021

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 123 456 VERPLICHTING INLICHTING
611060 |266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 500,00
ten behoeve van RLC/ detectie camera of andere apparaten
die middels 230V gevoed dienen te worden.
Inclusief aansluiten.
Inclusief leveren en aanbrengen kabelzegels.
1 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur m
buitenmantel: grijs
1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
1 4-aderige kabel
2 Aderdoorsnede: 2,5 mm2
9 |Aderkleuren conform de NEN 1010
9[Markering op buitenmantel: blauwe langsstrepen
611070 |265199 Leveren en aanbrengen HDPE buis m 500,00
Betreft het aanbrengen van kabelbeschermbuizen t.b.v. later |m 500,00
in te blazen glasvezelkabel.
Materiaal: HDPE, diameter 40mm
Type: Soltel van Polvapipelife B.V. of gelijkwaardig.
Zie voor nadere eisen deel 3 van dit bestek.
611080 |265103 Aanbrengen communicatiekabel: glasvezel. m 500,00
Inclusief levering, afmonteren.
3 Kabel aanbrengen in buis met inblaasmethode
9 Aantal tubes: 4
Aantal vezels per tube: 6
Butenmantel: MDPE
Centraal element: Glasepoxy
Vezeltype: singel-mode
Specificatie vezels: 24 vezels
1 Tight secundaire coating
1 Langswaterdicht door volledige gelvulling
1 [Dwarswaterdicht door aluminium vochtscherm
1|Gearmeerde kabel
611090 |266099 Aanbrengen bovengrondskabelnet tot en met 12 sign keer 5,00

groepen

Betreft het aanbrengen/wijzigen en aansluiten van een
bovengrondskabelnet voor een VRI installatie tot en met 12
sighaalgroepen gedurende de uitvoeringsfase.

Met gebruikmaking van de bestaande VRA of een door de
directie ter beschikking gestelde automaat.

Alle lantaarns en drukknopppen dienen te worden bekabeld
op basis van de faseringstekening.

Materialen als lantaarns en masten door aannemer ter
beschikking gesteld.

Levering van kabel wordt verrekend op basis van de
besteksposten 610090 t/m 610130.

T.b.s. overspanningsmasten worden verrekend op de
besteksposten 610140, 610150 of 610160.

T.b.s. zweepmast(en) wordt verrekend op de bestekspost
610170

Inclusief het losnemen van eerder aangebrachte (tijdelijke)
bekabeling.

Inclusief het aanbrengen, verplaatsen en of verwijderen van
masten en/ of portalen/ en/of zweepmasten.

Deze bestekspost is 0ok van toepassing voor het wijzigen
van een bovengrondskabelnet naar een volgende fasering
op dezelfde verkeersregelinstallatie.

Alle koplussen moeten aangesloten worden.

Inclusief testen installatie door uitprikken (vanuit VRA).
Inclusief klein materiaal als tape.
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611100 |266099 Betreft het aanbrengen/wijzigen van een keer 5,00 [F

bovengrondskabelnet voor een VRI installatie van 13 tot en
met 24 signaalgroepen gedurende de uitvoeringsfase.

Met gebruikmaking van de bestaande VRA of een door de
directie ter beschikking gestelde automaat.

Alle lantaarns en drukknopppen dienen te worden bekabeld
op basis van de faseringstekening.

Materialen als lantaarns en masten door aannemer ter
beschikking gesteld.

Levering van kabel wordt verrekend op basis van de
besteksposten 610090 t/m 610130.

T.b.s. overspanningsmasten worden verrekend op de
besteksposten 610140, 610150 of 610160.

T.b.s. zweepmast(en) wordt verrekend op de bestekspost
610170

Inclusief het losnemen van eerder aangebrachte (tijdelijke)
bekabeling.

Inclusief het aanbrengen, verplaatsen en of verwijderen van
masten en/ of portalen/ en/of zweepmasten.

Deze bestekspost is 0ok van toepassing voor het wijzigen
van een bovengrondskabelnet naar een volgende fasering
op dezelfde verkeersregelinstallatie.

Alle koplussen moeten aangesloten worden.

Inclusief testen installatie door uitprikken (vanuit VRA).
Inclusief klein materiaal als tape.

611110 |266099 Aanbrengen bovengrondskabelnet 25 tot en met 32 sign keer 5,00 [F
groepen

Betreft het aanbrengen/wijzigen en aansluiten van een
bovengrondskabelnet voor een VRI installatie van 25 tot en
met 32 signaalgroepen gedurende de uitvoeringsfase.

Met gebruikmaking van de bestaande VRA of een door de
directie ter beschikking gestelde automaat.

Alle lantaarns en drukknopppen dienen te worden bekabeld
op basis van de faseringstekening.

Materialen als lantaarns en masten door aannemer ter
beschikking gesteld.

Levering van kabel wordt verrekend op basis van de
besteksposten 610090 t/m 610130.

T.b.s. overspanningsmasten worden verrekend op de
besteksposten 610140, 610150 of 610160.

T.b.s. zweepmast(en) wordt verrekend op de bestekspost
610170

Inclusief het losnemen van eerder aangebrachte (tijdelijke)
bekabeling.

Inclusief het aanbrengen, verplaatsen en of verwijderen van
masten en/ of portalen/ en/of zweepmasten.

Deze bestekspost is ook van toepassing voor het wijzigen
van een bovengrondskabelnet naar een volgende fasering
op dezelfde verkeersregelinstallatie.

Alle koplussen moeten aangesloten worden.

Inclusief testen installatie door uitprikken (vanuit VRA).
Inclusief klein materiaal als tape.
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611120 |266099 Aanbrengen bovengrondskabelnet 33 tot en met 40 sign keer 5,00 [F

groepen

Betreft het aanbrengen/wijzigen en aansluiten van een
bovengrondskabelnet voor een VRI installatie van 33 tot en
met 40 signaalgroepen gedurende de uitvoeringsfase.

Met gebruikmaking van de bestaande VRA of een door de
directie ter beschikking gestelde automaat.

Alle lantaarns en drukknopppen dienen te worden bekabeld
op basis van de faseringstekening.

Materialen als lantaarns en masten door aannemer ter
beschikking gesteld.

Levering van kabel wordt verrekend op basis van de
besteksposten 610090 t/m 610130.

T.b.s. overspanningsmasten worden verrekend op de
besteksposten 610140, 610150 of 610160.

T.b.s. zweepmast(en) wordt verrekend op de bestekspost
610170

Inclusief het losnemen van eerder aangebrachte (tijdelijke)
bekabeling.

Inclusief het aanbrengen, verplaatsen en of verwijderen van
masten en/ of portalen/ en/of zweepmasten.

Deze bestekspost is ook van toepassing voor het wijzigen
van een bovengrondskabelnet naar een volgende fasering
op dezelfde verkeersregelinstallatie.

Alle koplussen moeten aangesloten worden.

Inclusief testen installatie door uitprikken (vanuit VRA).
Inclusief klein materiaal als tape.

611130 |266099 Aanbrengen bovengrondskabelnet > 40 sign groepen keer 5,00 (F
Betreft het aanbrengen/wijzigen en aansluiten van een
bovengrondskabelnet voor een VRI installatie >40
signaalgroepen gedurende de uitvoeringsfase.

Met gebruikmaking van de bestaande VRA of een door de
directie ter beschikking gestelde automaat.

Alle lantaarns en drukknopppen dienen te worden bekabeld
op basis van de faseringstekening.

Materialen als lantaarns en masten door aannemer ter
beschikking gesteld.

Levering van kabel wordt verrekend op basis van de
besteksposten 610090 t/m 610130.

T.b.s. overspanningsmasten worden verrekend op de
besteksposten 610140, 610150 of 610160.

T.b.s. zweepmast(en) wordt verrekend op de bestekspost
610170

Inclusief het losnemen van eerder aangebrachte (tijdelijke)
bekabeling.

Inclusief het aanbrengen, verplaatsen en of verwijderen van
masten en/ of portalen/ en/of zweepmasten.

Deze bestekspost is 00k van toepassing voor het wijzigen
van een bovengrondskabelnet naar een volgende fasering
op dezelfde verkeersregelinstallatie.

Alle koplussen moeten aangesloten worden.

Inclusief testen installatie door uitprikken (vanuit VRA).
Inclusief klein materiaal als tape.
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611140 |266099 Verwijderen bovengrondskabelnet t/m 24 sign groepen keer 5,00
Betreft het volledig demonteren en afvoeren van een
bovengrondskabelnet voor een VRI installatie tot en met 24
signaalgroepen. Inclusief alle overspanningsmasten,
tonnen , unimasten, zweepmasten en of portalen etc.
Materialen die voor de opdrachtgever van waarde zijn
(bijvoorbeeld kabels) i.o.m. de directie opslaan voor
hergebruik.
611150 |266099 Verwijderen bovengrondskabelnet groter 24 sign groepen keer 5,00
Betreft het volledig demonteren en afvoeren van een
bovengrondskabelnet voor een VRI installatie tot en met 24
sighaalgroepen. Inclusief alle overspanningsmasten,
tonnen , unimasten, zweepmasten en of portalen etc.
Materialen die voor de opdrachtgever van waarde zijn
(bijvoorbeeld kabels) i.o.m. de directie opslaan voor
hergebruik.
7 VERWIJDEREN VERKEERSREGELINSTALLATIE
720 VERWIJDEREN NORMALE UREN
Uitvoering tijdens: 07u00 tot en met 19u00.
720010 |355001 Verwijderen verkeerslantaarn. st 5,00
1 Verkeerslantaarn op mast
(of aan mast)
9 Diameter tot en met 3x300mm
1 Inclusief demonteren achtergrondschild
en aansluitsnoer.
1 Inclusief demonteren neiginrichting
1|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Indien de directie materialen wenst te behouden zal dit
vooraf kenbaar worden gemaakt.
720020 |355001 Verwijderen verkeerslantaarn. st 5,00
4 Verkeerslantaarn aan staander van portaal
of uithouder van zweepast.
9 Diameter tot en met 3x300mm
1 Inclusief demonteren achtergrondschild
en aansluitsnoer.
1 Inclusief demonteren neiginrichting
1|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Indien de directie materialen wenst te behouden zal dit
vooraf kenbaar worden gemaakt.
720030 |355099 Betreft het volledig demonteren en afvoeren van een portaal  |st 5,00
of zweepmast inclusief fundering.
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben
Indien de directie materialen wenst te behouden zal dit
vooraf kenbaar worden gemaakt.
720040 |355004 Verwijderen mast. st 5,00
Unimast, inclusief opzetstuk of drukknopmast of KAR mast
of gelijkwaardig.
9 Inclusief alle voorkomende elementen zoals opzetstuk,
verkeersborden.
1 Mast van staal
1 Verwijderen uit onverharde opperviakte

of openverharding
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Indien de directie materialen wenst te behouden zal dit
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vooraf kenbaar worden gemaakt.

Verwijderen verkeersregeltoestel.

Inclusief fundering en vochtabsorberende korrels
Verkeersregeltoestel

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Indien de directie materialen wenst te behouden zal dit
vooraf kenbaar worden gemaakt.

Verwijderen onderlicht of drukknop

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben

Indien de directie materialen wenst te behouden zal dit
vooraf kenbaar worden gemaakt.

Verwijderen grondkabel.

Betreft: diverse soorten kabel kunststof
Laagspanningskabel met doorsnede tot 8x 2.5mm2
Gewicht kabel: tot ca. 1 kg/m

Loden kabelzegels afzonderlijk verwijderen; kabel en
kabelgarnituren gescheiden houden

Inclusief afvoer kabel en exclusief grondwerk

Verwijderen afdekmateriaal Normale uren
Resultaatsverplichting omvat:

- verwijderen afdekband

- Inclusief afvoeren afdekmateriaal

- exclusief grondwerk.

Verwijderen kruispunt Normale uren

Betreft het volledig verwijderen en afvoeren van alle
ondergrondse en bovengrondse elementen van een
verkeersregelinstallatie met t/m 24 signaalgroepen.
Inclusief eventueel aanwezige portaal en/of zweepmasten.
-exclusief grondwerk.

Verwijderen kruispunt Normale uren

Betreft het volledig verwijderen en afvoeren van alle
ondergrondse en bovengrondse elementen van een
verkeersregelinstallatie 25 t/m 60 signaalgroepen.
Inclusief eventueel aanwezige portaal en/of zweepmasten.
-exclusief grondwerk
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VERWIIDEREN AV/NACHT/ WEEKEND
Uitvoering tijdens: 19u00 tot en met 07u00 en in het
weekend.

Verwijderen verkeerslantaarn.

Verkeerslantaarn op mast

(of aan mast)

Diameter tot en met 3x300mm

Inclusief demonteren achtergrondschild

en aansluitsnoer.

Inclusief demonteren neiginrichting

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Indien de directie materialen wenst te behouden zal dit
vooraf kenbaar worden gemaakt.

Verwijderen verkeerslantaarn.

Verkeerslantaarn aan staander van portaal

of uithouder van zweepast.

Diameter tot en met 3x300mm

Inclusief demonteren achtergrondschild

en aansluitsnoer.

Inclusief demonteren neiginrichting

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Indien de directie materialen wenst te behouden zal dit
vooraf kenbaar worden gemaakt.

Betreft het volledig demonteren en afvoeren van een portaal
of zweepmast inclusief fundering.

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben

Indien de directie materialen wenst te behouden zal dit
vooraf kenbaar worden gemaakt.

Verwijderen mast.

Unimast, inclusief opzetstuk of drukknopmast of KAR mast
of gelijkwaardig.

Inclusief alle voorkomende elementen zoals opzetstuk,
verkeersborden.

Mast van staal

Verwijderen uit onverharde opperviakte

of openverharding

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Indien de directie materialen wenst te behouden zal dit
vooraf kenbaar worden gemaakt.

Verwijderen verkeersregeltoestel.

Inclusief fundering en vochtabsorberende korrels
Verkeersregeltoestel

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Indien de directie materialen wenst te behouden zal dit
vooraf kenbaar worden gemaakt.

Verwijderen onderlicht of drukknop

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben

Indien de directie materialen wenst te behouden zal dit
vooraf kenbaar worden gemaakt.
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Verwijderen grondkabel.

Betreft: diverse soorten kabel kunststof
Laagspanningskabel met doorsnede tot 8x 2.5mm2
Gewicht kabel: tot ca. 1 kg/m

Loden kabelzegels afzonderlijk verwijderen; kabel en
kabelgarnituren gescheiden houden

Inclusief afvoer kabel en exclusief grondwerk

Verwijderen afdekmateriaal ANW
Resultaatsverplichting omvat:

- verwijderen afdekband

- Inclusief afvoeren afdekmateriaal
- exclusief grondwerk.

Verwijderen kruispunt ANW

Betreft het volledig verwijderen en afvoeren van alle
ondergrondse en bovengrondse elementen van een
verkeersregelinstallatie t/m 24 signaalgroepen.

Inclusief eventueel aanwezige portaal en/of zweepmasten.
-exclusief grondwerk.

Verwijderen kruispunt Av/Na/Weekend

Betreft het volledig verwijderen en afvoeren van alle
ondergrondse en bovengrondse elementen van een
verkeersregelinstallatie 25 t/m 60 signaalgroepen.
Inclusief eventueel aanwezige portaal en/of zweepmasten.
-exclusief grondwerk.

ALGEMENE WERKZAAMHEDEN
WERK ALGEMENE AARD
MOBILITEITSDATA TELLINGEN

Mobiliteitsdata tellingen.

Het handmatig tellen van de lussen gespecificeerd door de
opdrachtgever en te verwerken in bijlage 09.

Het aanleveren van de telgegevens in Excel.

Maximaal 12 lussen per keer.

keer

keer

keer

1.000,00

1.000,00
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25,00
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OPSTELLEN DEELOPDRACHT

Opstellen van een deelopdracht.

Betreft deeldracht op basis van een toegeleverder
ontwerptekening.

Betreft deelopdracht voor de realisatie van een nieuwe
installatie of de wijziging van een bestaande installatie.
De som van de deelopdracht is kleinder dan € 10.000,-.

Opstellen van een deelopdracht.

Betreft deeldracht op basis van een toegeleverder
ontwerptekening.

Betreft deelopdracht voor de realisatie van een nieuwe
installatie of de wijziging van een bestaande installatie.
De som van de deelopdracht is groter dan € 10.000,- en
kleiner of gelijk aan € 50.000,-.

Opstellen van een deelopdracht.

Betreft deeldracht op basis van een toegeleverder
ontwerptekening.

Betreft deelopdracht voor de realisatie van een nieuwe
installatie of de wijziging van een bestaande installatie.
De som van de deelopdracht is groter dan € 50.000,-

VERGUNNINGEN

Aanvraag vergunningen

Betreft de kosten met betrekking tot het aanvragen van alle
voor de in dit bestek benoemde vergunningen die
noodzakelijk zijn voor uitvoering van een deelopdracht.
Betreft de coordinatiekosten exclusief de kosten voor de
vergunning zelf.

OPSTELLEN COMMUNICATIEBERICHT

Betreft het - per deelopdracht - opstellen - en verspreiden
onder bewoners en bedrijven van een communicatiebericht
binnen een straal van 300m. van het betreffende kruispunt.
Dit bericht wordt in samenspraak met - en goedgekeurd
door de opdrachtgever.
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82 VERKEERSMAATREGELEN
821010 |620206 Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. keer 10,00
Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden aan een
verkeersregelinstallatie. Normale uren.
1 Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer : 96b-43 / kruispunten.
1 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
2|Met materiaal van de aannemer
821020 |620206 Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. keer 10,00
Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden aan een
verkeersregelinstallatie. Avond/nacht/ weekenduren.
1 Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer : 96b-43 / kruispunten.
1 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
2|Met materiaal van de aannemer
821030 |620206 Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. keer 10,00
Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden aan een
verkeersregelinstallatie. Normale uren.
1 Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer 96b-64 / rotondes.
1 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
1[Met materiaal van de opdrachtgever
821040 |620206 Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. keer 10,00
Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden aan een
verkeersregelinstallatie. Avond/nacht/ weekenduren.
1 Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer 96b-64 / rotondes.
1 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
1[Met materiaal van de opdrachtgever
821050 |620299 Toepassen rijdende afzetting. keer 10,00
Toepassen rijdende afzetting.
Ten beheve van: uitvoeren werkzaamheden aan een
verkeersregelinstallatie. Normale uren.
Rijdende afzetting volgens CROW-publicatierekkes 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer: 96b-37.
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
Met materiaal van de aannemer.
821060 |620299 Toepassen rijdende afzetting. keer 10,00
Toepassen rijdende afzetting.
Ten beheve van: uitvoeren werkzaamheden aan een
verkeersregelinstallatie. Avond/nacht/ weekenduren.
Rijdende afzetting volgens CROW-publicatierekkes ‘Werk in
Uitvoering' figuurnummer: 96b-37.
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
Met materiaal van de aannemer.
821070 1620204 Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 10,00
Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden aan een
verkeersregelinstallatie. Normale uren
1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in

N

Uitvoering' figuurnummer : 96b-69b/c
Met materiaal van de aannemer
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

821080

821090

822010

822020

823

823010

823020

620204

620299

620206

620206

623099

623099

Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.

Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden aan een
verkeersregelinstallatie. Avond/nacht/ weekenduren.
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer : 96b-69b/c

Met materiaal van de aannemer

Op- en afdraaien verkeersmaatregelen.

Betreft:

De werkzaamheden voor het transport, aanbrengen en het
op een later tijdstip verwijderen van de afzetting genoemd in
bestekspost 821010 t/m 821080.

Uitvoering tijdens: Normale uren en Avond/nacht Weekend
uren.

Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes.

Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden aan een
verkeersregelinstallatie. Normale uren

Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer 96b-44/45/46 / Nabij het kruispunt
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
Met materiaal van de opdrachtgever

Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes.

Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden aan een
verkeersregelinstallatie. Avond/nacht/ weekenduren.
Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer 96b-44/45/46 | Nabij het kruispunt
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
Met materiaal van de opdrachtgever

PLAN VERKEERSMAATREGELEN

Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).
Inclusief opstellen, codrdineren en vaststellen van een
plan.Zie bijlage 6. E.e.a. overeenkomstig het bepaalde in
deel 3 van dit bestek.

Digitale ondergrond beschikbaar

Betreft het uitwerken van verkeersmaatregelen
Overzichtstekening met de stationaire afzettingen
volgens CROW-publicatie 96b (incl. vooraanduidingen, excl.
omleidingsbebording) per fase.

Aantal uit te werken fases: te bepalen door aannemer
Tekeningen aanleveren op schaal 1:500/ AO

Tekeningen uitwerken in kleur; aanleveren aanloog en
digitaal. Inclusief 3 afdrukken in kleur.

De verkeersmaatregelen worden per deelopdracht als
stelpost verrekend.

Codrdinatie met de afdeling Tijdelijke Verkeersmaatregelen
inclusief overleg.

T.b.v. de werkzaamheden conform de lijst uit bijlage 6.

Na overleg en consensus over de uitvoeringsdata, dient de
aannemer de straat te laten paraferen.
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

831

831010

831020

831030

831040

832

832010

832020

832030

611299

100513

345099

345099

345099

100513

611299

MATERIEEL TIJDENS NORMALE UREN
Bijzonderheid: onder normale uren worden verstaan de
uren op de werkdagen tussen 7.00 en 19.00 uur.

T.b.s. van een hoogwerker inclusief bediening.
Geschikt voor het verwijderen/ plaatsen van de materialen
genoemd in het bestek. Asdruk kleiner 2 ton.

Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Betreft een minigraver voor het graven van sleuven en
bijkomende werkzaamheden.

Bakinhoud: ten minste 0,2 m3

Inclusief bediening

T.b.s. van een kraanauto inclusief bediening.
Geschikt voor het verwijderen/ plaatsen van de materialen
genoemd in het bestek. Asdruk kleiner 2 ton.

T.b.s. van een meetwagen

Volledig uitgerust met alle benodigde meetapparatuur thv
localiseren van kabel storingen in de VRI installatie.
Inclusief ervaren storing technicus en voorrijtarief op locatie

MATERIEEL AVOND/NACHT/WEEKEND
Bijzonderheid: onder av/na/ weekend wordt verstaan de
uren op de werkdagen tussen 19u00 en 07u00 en in het
weekend.

T.b.s. van een kraanauto inclusief bediening.

Asdruk kleiner 2 ton

Geschikt voor het verwijderen/ plaatsen van de materialen
genoemd in het bestek.

Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Betreft een minigraver voor het graven van sleuven en
bijkomende werkzaamheden.

Bakinhoud: ten minste 0,2 m3

Inclusief bediening.

Ter beschikking stellen van een hoogwerker inclusief
bediening.

Geschikt voor het verwijderen/ plaatsen van de materialen
genoemd in het bestek.

Asdruk kleiner 2 ton
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

833

833010

833020

833030

833040

833050

833060

834

834010

834020

834030

834040

834050

834060

100501

100501

100501

100501

100501

100501

100501

100501

100501

100501

100501

100501

TBS WERKNEMERS NORMALE UREN

Betreft t.b.s. werknemers gedurende normale werkdagen
van 07u00 tot en met 19u00.

Inclusief montagebus, rusturen en opslagpercentages.

Inzetten van werknemer.
Grondwerker

Inzetten van werknemer.
Elektrotechnisch bedrijf , monteur
Opleidingsniveau: LBO-E

Inzetten van werknemer.

Elektrotechnisch bedrijf , 1e monteur

Opleidingsniveau: LBO-E of gelijkwaardig aangevuld met
vakdiploma

Inzetten van werknemer.
Elektrotechnisch bedrijf , technicus
Opleidingsniveau: HBO-E of gelijkwaardig

Inzetten van werknemer.
Elektrotechnisch bedrijf , werkvoorbereid
Opleidingsniveau: MBO-E of gelijkwaardig

Inzetten van werknemer.

T.b.s. van een landelijk erkende verkeersregelaar, incl.
vervoer, communicatiemiddelen, rusturen en
opslagpercentages verkeersregelaar

TBS WERKNEMERS AV/NA/WEEKEND

Betreft t.b.s. werknemers gedurende avond/nacht
werkdagen van 19u00 tot en met 07u00 en in het weekend.
Inclusief montagebus, rusturen en opslagpercentages.

Inzetten van werknemer.
Grondwerker

Inzetten van werknemer.
Elektrotechnisch bedrijf , monteur
Opleidingsniveau: LBO-E

Inzetten van werknemer.

Elektrotechnisch bedrijf, 1& monteur

Opleidingsniveau: LBO-E of gelijkwaardig aangevuld met
vakdiploma.

Inzetten van werknemer.
Elektrotechnisch bedrijf , technicus
Opleidingsniveau: HBO-E of gelijkwaardig

Inzetten van werknemer.
Elektrotechnisch bedrijf , werkvoorbereid
Opleidingsniveau: MBO-E of gelijkwaardig

Inzetten van werknemer.

T.b.s. van een landelijk erkende verkeersregelaar, incl.
vervoer, communicatiemiddelen, rusturen en
opslagpercentages verkeersregelaar
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

85

850010

850020

850030

850040

850050

86

860010

860020

340099

341199

341102

240299

012199

340199

340199

DIVERSEN

Overzetten verkeersborden aan VRI mast of staander
Portaal/ Zweepmast. Resultaatsverplichting omvat:

- demonteren vekeersbord van mast

- monteren verkeersbhord op nieuwe mast

- leveren montagemateriaal

Aanbrengen elektrode t.b.v. aardingsvoorziening.

-Leveren/ slaan aardpen tot 1,5 ohm (minimaal 3x30m) t.b.v.
VRI-kast.

-Aardelektrode: vertinde koperen draad

-Doorsnede van de aardelektrode: 25 mm2

-Inclusief koppelen aan te aarden object

Aanbrengen elektrode t.b.v. aardingsvoorziening.

Extra meters leveren/ slaan aardpen tot 1,5 ohm ( vanaf
3x30m) t.b.v. VRI-kast

Aardelektrode: vertinde koperen draad

inclusief koppelen aan te aarden object

Doorsnede van de aardelektrode: 25 mm2

Kosten BLVC plan
De kosten die de aannemer in rekening brengt voor het
maken van een BLVC plan.

V&G risico inventarisatie

Het per deelopdracht uitvoeren van een risico inventarisatie
en het V&G dossier actueel houden tot en met opleveren van
de deelopdracht.

Het verzorgen van een werkinstructie en het uitvoeren LMRA.

Gegevens worden bij oplevering van het project overhandigd
aan de directie.

AANSLUITINGEN NETBEHEERDER

Aansluiting VRI op het net van de netbeheerder

Betreft het maken van een aansluiting op het net van de
netbeheerder (stedin) tbv een verkeersinstallatie.

Betreft aansluiting 1 x 35 Ampere, maximaal 8 kVA, inclusief
25 meter aansluitkabel.

Inclusief de volgende werkzaamheden:

-coordinatie en kosten Netbeheerder

-maken aansluiting en aansluiten op het object

-maken opname schets en verzorgen revisie

Afkoppelen VRI van het net van de netbeheerder
Betreft het afkoppelen van een VRI installatie op het net van
de netbeheerder (stedin).

Inclusief de volgende werkzaamheden:
-coordinatie en kosten Netbeheerder
-afkoppelen object

-maken opname schets en verzorgen revisie
Inclusief de volgende werkzaamheden:
-coordinatie en kosten Netbeheerder
-afkoppelen object

-maken opname schets en verzorgen revisie
Inclusief de volgende werkzaamheden:
-coordinatie en kosten Netbeheerder
-afkoppelen object

-maken opname schets en verzorgen revisie
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ALGEMENE BEPALINGEN
VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020,
hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven
Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-
website (www.crow.nl). De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-
website: www.crow.nl/raw.

Als in de Standaard en de RAW-raamovereenkomst wordt gesproken over 'het bestek’, moet hiervoor worden
gelezen 'de RAW-raamovereenkomst' respectievelijk 'de deelopdracht'.

Op deze overeenkomst zijn van toepassing de diverse landelijke iVRI standaarden. Deze standaarden zijn te *
downloaden op de website van CROW. Opgemerkt wordt dat de documentatie aan wijzigingen onderhevig is,
gelet op het innovatieve karakter van de iVRI. Opdrachtnemer conformeert zich door het aangaan van deze
overeenkomst aan het feit dat hij altijd de laatste versie van documentatie hanteert tijdens de aanleg van de
uitgevraagde iVRI, zoals deze door officiéle onafhankelijke organisaties in het werkveld gepubliceerd worden
als zijnde standaardrichtlijnen, -afspraken en -protocollen. Opgemerkt wordt dat dit dus niet alleen nieuwe
versies betreft van documentatie die bij het tot stand komen van deze overeenkomst al bestaat, maar ook
documentatie die gedurende de looptijd van deze overeenkomst als zodanig wordt gepubliceerd. Mocht sprake
zijn van dusdanige wijzigingen in de hiervoor genoemde documentatie, waarvan niet in alle redelijkheid van de
opdrachtnemer kan worden verwacht dat deze de wijzigingen toepast binnen de afspraken van deze
raamovereenkomst, dan worden hierover nadere afspraken gemaakt tussen opdrachtgever en

opdrachtnemer. De verantwoordelijkheid van signalering hiervoor ligt bij de opdrachtnemer.

Opgemerkt wordt dat voor het voldoen aan landelijke documentatie tijdens de beheerfase verwezen wordt naar
het beheercontract van de betreffende iVRI en/of de iVRI-componenten.

In aanvulling op de Standaard 2020 zijn op dit werk van toepassing:

1. Met betrekking tot de werkzaamheden de NEN 1010, NEN3140 en NEN-EN 50110 1/2

" Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de werkzaamheden aan of in de omgeving van
laagspanningsinstallaties” .

2. Veiligheidshandboek elektrische installaties gemeente Utrecht.

3. ASOV 2022.
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HFD PAR ART LID

01 01 14 WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN OP DE U.A.V. 2012

02 Paragraaf 43b, lid 2 van de U.A.V. 2012 wordt gewijzigd in:
Indien door de opdrachtgever verzekeringen in verband met het werk zijn aangegaan of zullen worden
aangegaan, worden de condities en bepalingen daarvan op verzoek verstrekt.

Motivatie bij paragraaf lid 02: In deze aanbesteding wordt van deze bepaling van het U.A.V. 2012 afgeweken
om de lasten zoveel mogelijk te beperken.

03 Paragraaf 49, lid 1 van de U.A.V. 2012 vervalt en wordt vervangen door:
Verschillen van mening tussen de gemeente Utrecht en de wederpartij zullen zoveel mogelijk langs minnelijke
weg worden opgelost. Indien een verschil van mening niet langs minnelijke weg is opgelost, wordt er geacht
een geschil te bestaan.

04 Paragraaf 49, lid 2 van de U.A.V. 2012 vervalt en wordt vervangen door:
Alle geschillen, daaronder begrepen die welke door slechts één der partijen als zodanig wordt beschouwd, die
naar aanleiding van of in verband met de uitleg of de tenuitvoerlegging van deze overeenkomst mochten
ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij de partijen alsnog
een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen.

05 Paragraaf 49, lid 3 van de U.A.V. 2012 vervalt en wordt vervangen door:
De aannemer, die een geschil betreffende de eindafrekening aan de in het tweede lid genoemde bevoegde
rechter ter beslechting voorlegt, nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing omtrent de eindafrekening
schriftelijk ter kennis van de aannemer heeft gebracht, is niet ontvankelijk in hetgeen hij meer of anders vordert
dan die eindafrekening inhoudt, indien hij het geschil aanhangig maakt later dan zes maanden nadat de
opdrachtgever bij aangetekende brief de aandacht van de aannemer op deze termijn heeft gevestigd, tenzij de
vordering voortvloeit uit een omstandigheid, welke eerst na het verloop van die termijn is gebleken.

06 Paragraaf 49, lid 4 en paragraaf 49 lid 5 van de U.A.V. 2012 vervallen.

Motivatie bij lid 03 t/m 06: In deze aanbesteding wordt van deze bepaling van het U.A.V. 2012 afgeweken,
omdat de gemeente Utrecht de geschillen in eerste instantie zoveel mogelijk langs minnelijke weg wil
oplossen. Vervolgens acht de gemeente Utrecht het meer geschikt dat de gewone rechter oordeelt in
geschillen, voornamelijk bij niet of minder technische geschillen.

01 01 16 VRIJWARING EN UITSLUITING M.B.T. WET KETENAANSPRAKELIJKHEID

01 De opdrachtgever heeft noch jegens de aannemer, noch jegens eventuele onderaannemers enige verplichting
om bij te dragen in door uitvoeringsorganen van de sociale verzekering danwel de belastingdienst geinde
premies, voorschotpremies of belastingen, welke een met (een deel van) het werk belaste onderaannemer
onbetaald zal hebben gelaten.

02 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken, welke door bedoelde uitvoeringsorganen of de
belastingdienst terzake zullen worden gedaan, alsmede voor verhaalaanspraken van eventuele
onderaannemers, die met (een deel van) het werk zullen worden belast.

03 Teneinde aanspraken van onderaannemer(s) jegens opdrachtgever te voorkomen, zal de (onder)aannemer in
door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomst de onder lid 01 omschreven bepaling, alsmede deze
bepaling opnemen.

01 01 18 KORTING

01 Indien de aannemer de door of namens de directie gegeven opdrachten niet nakomt of de in het bestek
gegeven voorschriften en/of bepalingen niet naleeft, zal per geval een korting worden toegepast van € 500,00.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Verbeurdverklaring van de korting vindt
plaats voor iedere afwijking, ongeacht de toerekenbaarheid van de tekortkoming aan de aannemer.

Indien het hiervoor bedoelde geval langer dan een etmaal voortduurt of in stand blijft, geschiedt
verbeurdverklaring van de korting bij de aanvang van ieder volgend etmaal. Het opleggen van de korting laat
het recht van Gemeente Utrecht op schadevergoeding onverlet.
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HFD PAR ART LID

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
01 02 03 GROOTTE VAN DE BETALINGSTERMIJN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.04 lid 01 van de Standaard 2020 gelden de
volgende betalingstermijnen:
- bij opdracht: 30% van de totale aanneemsom van de deelopdracht;
- bij aanvang werkzaamheden op locatie: 30% van de totale aanneemsom van de deelopdracht;
- na definitieve oplevering (restpunten verholpen): eindfactuur conform het gestelde in 01.02.04 van de
Standaard 2020;

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

05 Op wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstoffen (incl. elektriciteit) en kosten van bouwstoffen geschiedt
geen verrekening; het bepaalde in de artikelen 01.04.01 t/m 06 van de Standaard is niet van toepassing.

01 04 05 VERREKENING VAN WIJZIGINGEN IN KOSTEN VAN BOUWSTOFGROEPEN

01 Nietin dit bestek omschreven leveringen worden afgerekend o.b.v. prijs van fabrikant minus korting plus
opslag van 8%. Deze leveranties gespecificeerd ter verantwoording bij de declaraties zichtbaar maken.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

04 Voordat facturen officieel worden ingediend moet een concept met specificatie en termijnstaat worden
voorgelegd aan de directie van het werk.

05 De declaraties richten ten name van: het op de (deel) opdracht vermelde factuuradres.

06 Verrekening van door de directie opgedragen en uitgevoerde leveringen en extra werkzaamheden vindt alleen
plaats indien en voorzover deze zijn opgedragen middels een opdrachtbon c.q. aantekeningen in het
weekrapport.

07 Facturen dienen uiterlijk vier weken na oplevering van de werk- (deel) opdrachten ingediend te zijn.

08 Elke ingezonden declaratie (cq factuur) moet worden vergezeld van een overzicht waarop staat vermeld:
- bestekpostnr(s) van uitgevoerde werken cq werkzaamheden
overeenkomstig de bestekspostnummering in dit bestek;
- bij bestekpostnr(s) behorende gemaakte productie (hoeveelheid resultaatsverplichting);
- bij bestekspostnr(s) behorende eenheid.
- bij bestekpostnr(s) behorende prijs per eenheid in euro's;
- bij bestekpostnr(s) behorende totaalbedrag in euro's;
- opdrachtnummer;
- datum waarop de handeling heeft plaats gevonden;
- locatie waar werkzaamheden zijn uitgevoerd.
- geaccordeerde staat van meer en minderwerk.
- geaccordeerde opleveringsstaat.
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01 08 BIJDRAGEN
01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt
verlangd.

02 Ten behoeve van de bijdrage RAW-systematiek zal de opdrachtgever in de CROW-registratiemodule de
afdracht verleggen naar de aannemer.
Hiertoe geeft de aannemer in de eerste bouwvergadering onderstaande gegevens door:

- Bedrijfsnaam

- Plaats

- Contactpersoon

- E-mail adres contactpersoon

- Telefoonnummer contactpersoon

03 De aannemer ontvangt daarna een e-mail met de link naar het specificatieformulier.
Na invullen en verwerking van het specificatieformulier ontvangt de aannemer een factuur van de CROW.

04 Nadat de betaling aan de CROW is voldaan, ontvangt de aannemer hiervan een betalingsbewijs. Het
betalingsbewijs dient de aannemer in bij de directie.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT
01 Een "bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT" als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt niet
verlangd.
01 09 KABELS EN LEIDINGEN
01 09 01 ALGEMEEN

01 Bij het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond in de nabijheid van kabels en leidingen
is tevens van toepassing CROW-publicatie 500, zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt.

03 De aannemer verzorgt zo nodig de aanvraag voor het tijdig verkrijgen van aansluiting op het net bij het
netbeheer (STEDIN) van het energieleverende bedrijf (ENECO). Eventuele codrdinatie, i.v.m. het afschakelen
en weer inschakelen van de netvoeding, dient eveneens door de aannemer te worden verzorgd. De kosten van
dit lid worden geacht te zijn inbegrepen in de besteksposten.

04 De aannemer dient ten behoeve van het opsporen en herstel van storingen aan de aan hem opgedragen
werkzaamheden een contactpersoon op te geven die gedurende het werk 24 uur per dag bereikbaar is. Indien
de directie of de onderhoudsaannemer van de gemeente dit verzoekt, dient binnen 1 uur na dit verzoek een
aanvang met het herstel te worden gemaakt.

Als niet voldaan wordt aan die eisen zullen de kosten voor herstel bij de inschrijver achteraf in rekening worden
gebracht dan wel worden ingekort op de betaling.

05 De gemeente Utrecht zal haar beheertekeningen per deelopdracht ter beschikking stellen aan de aannemer.
De gemeente Utrecht kan niet aansprakkelijk worden gesteld bij fouten of onvolledig zijn van ter een ter
beschikking gestelde beheertekening.
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01 09 02 INFORMATIE-OVERDRACHT

04 De aannemer moet er op bedacht zijn dat de ligging van dienstleidingen e.d. meestal niet op de in artikel
01.09.02 lid 01 van de Standaard bedoelde tekeningen aangegeven zijn.

05 Indien de aannemer ondergrondse kabel of leidingen beschadigt, moet hij hiervan onmiddellijk melding
maken aan het meldadres/ de meldadressen van de betrokken leidingsbeheerder(s) en de directie.

06 Meldpunt werkzaamheden aan de VRI installatie: De aannemer dient melding te doen aan de VRI-beheerder
(s) indien de installatie ingeschakeld of uitgeschakeld wordt. De kosten worden geacht te zijn inbegrepen in
de eenheidsprijzen.

Tevens dient de aannemer voor aanvang van een werk dit per mail te melden bij Bureau Verkeersmaatregelen
te Utrecht. De kosten van dit lid worden geacht te zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen.

07 Werkzaamheden aan de kabels vaannemer de VRI-installatie dienen in spanningsloze toestand te worden
uitgevoerd, conform NEN 1010, NEN-EN 50110-1 en NEN 3140.

08 De aannemer dient bij de oplevering van (deel)opdrachten een opleveringsrapport te overhandigen met een
eigen verklaring dat hij verklaart dat aan alle geldende (veiligheids-)voorschriften van de NEN 1010 en andere
geldende veiligsheidsnormen wordt voldaan en voor de gehele verkeersregel-installatie de veiligheid
gewaarborgd is van personen levenden have. Het inspectierapport conform NEN 1010 hoofdstuk 6 dient
minimaal de volgende taken te bevatten:

- inspectierapport van de beveiligingen

- CE- compatabiliteitsverklaring voor de gehele installatie

- visuele controle volgens NEN 1010

- metingen en beproevingen volgens NEN 1010 (0.a. aardingen etc.)

- isolatieweerstand van de gehele installatie

De kosten voor dit rapport dienen in de eenheidsprijzen van de betreffende besteksposten te zijn inbegrepen.

09 De aannemer graaft proefsleuven volgens de van toepassing zijnde bestekspost in deel 2.2. van dit bestek.

10 De aannemer dient per direct melding te doen wanneer hij onbekende zaken tegen komt zoals betonfundaties
in de ondergornd. De aannemer dient per direct melding te doen van onveilige situaties en deze situaties
terstond veilig te stellen.

01 10 VERGUNNINGEN
01 10 02 DOOR DE OPDRACHTGEVER AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN

01 De volgende vergunningen zijn door of vanwege de opdrachtgever aangevraagd:
-het werken in verontreinigde grond volstaat met een BUS melding die door de opdrachtgever is aangevraagd.

02 Alle overige vergunningen, ontheffingen en/of privaatrechtelijke toestemmingen, dienen door de aannemer
aangevraagd te worden. Dit zijn oa de vergunning voor de plaatsing van een container/ keet en ontheffingen.
Dit zijn ook alle noozakelijke vergunningen voor het werken langs en/of nabij de trambaan. Tevens behoort tot
de volledige verantwoordelijkheid van de aannemer de juiste, volledige en tijdige nakoming van de uit de
verleende vergunningen e.d. voortvloeiende beperkingen, aanwijzingen, eisen en voorschriften.

03 De graafverguning dient door de aannemer te worden verzorgt. Zie www.utrecht.nl/opbreekvergunning . Een
graafvergunning is voor iedere deelopdracht waarbij graafwerkzaamheden voorkomen verplicht.

04 Alle coordinatie kosten voor het aanvragen van een vergunning en de kosten van de vergunning zelf zijn voor
rekening van de aannemer.
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VERBAND MET ANDERE WERKEN
WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de
navolgende werken in elkander grijpen:

- de werkzaamheden uit het onderhavige bestek;

- het rooien van bomen;

- het verwijderen en plaatsen van verkeersborden;

- het plaatsen en verwijderen van tijdelijke verkeersvoorzieningen buiten het werkterrein;

- de bouw van woningen en andere gebouwen;

- de bouw van kunstwerken;

het realiseren van bouwkundige en civieltechnische werkzaamheden door derden (bruggen, kademuren,
afwerken duikers);

het leggen c.q. omleggen, vernieuwen, verwijderen van kabels en leidingen van diverse nutsbedrijven op of
nabij het bouwterrein;

het (ver)plaatsen van lichtmasten, inclusief het daarvoor benodigde kabel- en montagewerk;

- het ombouwen/aanpassen of vervangen van verkeersregelinstallaties;

het (ver)plaatsen van verkeersregelinstallaties;

- het onderhoud aan Verkeersregelinstallaties;

- werkzaamheden aan de OVL-installatie;

- het (ver)plaasten of verwijderen van combimasten;

- het aanbrengen van detectielussen;

- het aanbrengen van groenvoorzieningen;

het plaatsen van speelvoorzieningen.

Het werken in onregelmatige volgorde en onvolledige dagproductie geeft de aannemer geen recht op
schadevergoeding.

MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
ALGEMEEN

Speciaal dient rekening te worden gehouden met (visueel) gehandicapten. Alle sleuven en lasgaten, welke
niet aan het einde van de dag zijn gedicht, moeten wordenaf gezet voor het publiek.

De werkplek mag niet eerder worden verlaten dan nadat de veiligheid van de weggebruikers is gewaarborgd
ofwel is voorzien van een deugdelijke afzetting. Het plaatsen, in stand houden en zo nodig tijdig verplaatsen in
verband met het opschuiven van de werkplek zal geheel voor rekening van de aannemer geschieden.

Indien het voor de verkeersveiligheid noodzakelijk is zal wegbebakening moeten worden aangebracht of zal
een rijdende afzetting dienen te worden ingezet. Dit dient te geschieden onder verantwoordelijkheid van de
uitvoerende partij en behoort in overeenstemming te zijn met "Werk in uitvoering " van CROW, met als
onderwerp Handboek wegafzettingen op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom.

De minimale vrije doorgang op voetpaden en trottoirs dient minimaal 0,85m te zijn. De aannemer dient ook
melding te doen van bestaande situaties waar dit niet het geval is.
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ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN.
ALGEMEEN

Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
Het tijdschema dient ten minste de volgende activiteiten te bevatten:

- deelopdrachten per VRI, voorzien van

projectnaam, kruispuntnummer, aantal opgedragen, aanvangsdatum, gereeddatum, factuurdatum en
opdrachtnummers van de opdrachtgever.

Het tijdschema dient zowel in gedrukte als digitale (Excel) vorm te worden aangeleverd.

Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in
paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:

- plan van aanpak verontreinigde grond, zoals omschreven in artikel 17.03.01 lid 01 van de Standaard en de
CROW-publicatie 400;

- plan van aanpak verkeersmaatregelen;

- een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen (zie artikel 01.17.07 in deel 3 van dit bestek)

Bij het opstellen van het tijdschema dient de aannemer rekening te houden met de:
- uitvoering van de onder artikel 01.11.01 lid 01 genoemde werken;

- in artikel 01.13.09 en in par. 62.02 aangegeven voorwaarden.

- een maximale doorlooptijd van 6 weken per deelopdacht;

De aannemer dient op verzoek van de directie bij gunning van een deelopdracht een BLVC-plan op te stellen
zoals is beschreven in de bijlage 14 'BLVC-plan'.

Het doel van een BLVC plan is het onderzoeken , beschrijven en in kaart brengen van de maatregelen die
nodig zijn om een goede balans te creéren tussen veilig efficiént bouwen en het handhaven van de
Bereikbaarheid, Leefbaarheid en de Veiligheid van de omgeving en deze eenduidig te Communiceren. De
kosten voor dit plan kunnen worden verrekend op de betreffende bestekspost in deel 2.2.

Nadat de opdrachtgever een opdracht verstrekt heeft voor een deelopdracht dient de aannemer deze opdracht
direct op te nemen in de planning als genoemd in lid 01.

De gemeente behoudt zich het recht voor om de werkzaamheden of delen van het werk en de in gebruikname
cq. oplevering daarvan op een ander tijdstip te laten plaatsvinden zonder dat daarvoor meer kosten door de
aannemer in rekening gebracht kunnen worden.

De opdrachtgever kan geen aaneengesloten dagproductie garanderen.

De volgende werkzaamheden dienen in de nacht uitgevoerd te worden:
-het verwijderen, verplaatsen of aanbrengen van zweepmasten en/of portalen.

WERKTIJDEN

Tenzij elders in het bestek anders aangegeven, liggen de toegestane werktijden tussen:
maandag t/m vrijdag van 07.00 uur - 19.00 uur.

Transporten van materieel c.q. materiaal mogen niet voor 07.00 op het werk plaatsvinden.
In overleg met en na toestemming van de directie kan hiervan worden afgeweken.

Na uitdrukkelijke toestemming van de directie kan toegestaan worden werkzaamheden te verrichten van
maandag t/m vrijdag van 19.00 uur - 07.00 uur.

Na uitdrukkelijke toestemming van de directie kan toegestaan worden, op nader te bepalen tijdstippen,
werkzaamheden te verrichten op zaterdag, zondag en feestdagen.

De noodzakelijke vergunningen voor het werken buiten de werktijden genoemd in lid 01 dienen door de
aannemer te worden aangevraagd.
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BOUWSTOFFEN
KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

Alle door de aannemer te leveren bouwstoffen moeten nieuw zijn, tenzij expliciet door de opdrachtgever anders
wordt opgegeven.

Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke
daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover daarmede niet in strijd, de richtlijnen
vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01
mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring
levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf
18 van de U.A.V. 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer
komen.

De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de
directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport
aan de directie te overleggen.

De in het bestek met naam genoemde materialen zijn de in Utrecht standaard toegepaste materialen. In
verband met kwaliteit, efficiency, vormgeving, straatbeeld, veiligheid of herkenbaarheid wordt gebruik gemaakt
van standaard materialen. Het gebruik van andere materialen is mogelijk en toegestaan, mits de genoemde
uitgangspunten onaangetast blijven. Gebruik van niet-standaard materiaal dient altijd te worden voorgelegd
aan de verantwoordelijke beheerder van de verkeerslichten

Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn
gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is
afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geinspecteerd.

Alle bouwstoffen dienen te zijn voorzien van CE-markering en voldoen aan EMC richtlijnen en
laagspanningsrichtlijnen.
ALGEMEEN

Bij alle met naam, toenaam, merknaam of fabrieksnaam genoemde bouwstoffen te lezen "of gelijkwaardig".
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01 15 GARANTIE
01 15 01 ALGEMEEN

01 De garantie genoemd in lid 01.15.01 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 geldt voor de
(deel)opdracht en de direct aangrenzende installatie onderdelen . De garantieperiode bedraagt 12 maanden
na oplevering.

01 16 VERZEKERINGEN
01 16 02 VERZEKERINGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 De opdrachtgever zal voor haar rekening en mede ten behoeve van de architect, adviseurs, constructeurs,
aannemer(s) en onderaannemer(s) een bouwverzekering (CAR-verzekering) afsluiten.

03 De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een aanvang
neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

04 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of
gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn
verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens bestek op te leveren.

05 Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van de aannemer, evenals alle
niet door de bouwverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek
aansprakelijk is.

06 Schadegevallen dienen onmiddellijk door de aannemer telefonisch te worden gemeld aan de bouwdirectie.
Binnen 24 uur dient de aannemer de ontstane schade met toelichting van het gebeurde schriftelijk mede te
delen aan de bouwdirectie. In geval van (een vermoeden van) een strafbaar feit dient de aannemer binnen 24
uur aangifte te doen bij de politie en andere daarvoor in aanmerking
komende personen.

07 De bouwdirectie beslist welke partij namens verzekerden de schade met de verzekeraar regelt.

08 De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen schadeuitkeringen zullen aan de
aannemer worden uitbetaald, al naar gelang de aannemer met het herstel van de schade is gevorderd.

01 16 03 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER

01 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de
burgerlijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering
(WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de
opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn medeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels
en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
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01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN
01 17 01 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN (VERKEERSREGELINSTALLATIES)

02 De uit het werk vrijkomende materialen blijven eigendom van de opdrachtgever tenzij anders bepaald. De
directie bepaalt in het werk welke eventuele materialen niet van waarde zijn voor de opdrachtgever.

03 De vrijkomende materialen, met uitzondering van de materialen welke niet van waarde zijn voor de
opdrachtgever, moeten worden ontdaan van grond en naar het gemeentelijke opslagterrein worden afgevoerd.
De vrijkomende materialen welke niet van waarde zijn voor de opdrachtgever dienen te worden afgevoerd
volgens artikel 01.17.06.
De aannemer geeft minimaal 1 dag van te voren bij de directie op welke vrijgekomen materialen ingeleverd
worden.

04 Indien in dit bestek verwezen wordt naar "gemeentelijk opslagterrein VRI", zal nader door de directie worden
bepaald waar zich deze opslag bevind. De aannemer geeft minimaal 1 dag van te voren bij de directie op
welke vrijgekomen materialen ingeleverd worden.

05 Een bewijs van inname, bv. een gespecificeerde rekening of innamebon dient aan de directie overhandigd te
worden.

06 Bij het afleveren van materialen dient altijd een vermelding van de herkomst en de (deel)opdracht aanwezig te
zijn.

07 Kosten voor het schoonmaken en vervoeren van de vrijkomende materialen dienen in de betreffend
besteksposten te zijn inbegrepen.

08 Vrijgekomen materialen die direct van het werk moeten worden afgevoerd, inclusief bestratingsmateriaal,
groen en puin, moeten naar een erkende verwerkingsinrichting worden gebracht. De kosten voor een
eventueel benodigde bewijsmiddel en de daarbij behorende acceptatiekosten zijn voor rekening van de
aannemer.

09 Verkeers- en straatnaamborden moeten voorzien van een duidelijk label met herkomst en datum worden
ingeleverd bij de afdeling verkeersaanduidingen.

01 17 02 TE VERWERKEN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 De vrijkomende lampen en overige onderdelen moeten zonder nadere verrekening van kosten worden
verwerkt volgens de in artikel 01.17.06 van de standaardRAW bepalingen 2020 beschreven procedure. Kosten
voor het transport van de vrijkomende materialen worden geacht te zijn inbegrepen in de bestekposten waaruit
de materialen zijn vrijgekomen.

02 Kosten voor het transport van de vrijgekomen materialen dienen te zijn inbegrepen in de besteksposten
waaruit de materialen zijn vrijgekomen.

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

04 De materialen die worden afgekeurd moeten door de aannemer naar een bewerkings-, verwerkings- of
eindverwerkingsinrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer worden gebracht. De kosten voor een
eventueel benodigd bewijsmiddel en de daarbij behorende acceptatiekosten zijn voor rekening van de
aannemer.

07 De aannemer vervoert de conform het bestek vrijgekomen teerhoudende materialen (asfalt, penetratielagen,
teerhoudend, asfaltgranulaat, cement, etc.) naar een vergunde thermische verwerkingsinrichting, waar het
thermisch gereinigd dient te worden.

De in lid 04 bedoelde kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
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PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de
Standaard, wordt niet verlangd.

Lantaarns, masten en VRI kasten moeten droog, vorstvrij en schoon worden opgeslagen.
BEWIJS VAN ONTVANGST

In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard wordt bepaald:
Bewijzen van acceptatie moeten binnen 1 week na afvoer aan de directie worden overhandigd.

In aanvulling op lid 01 geldt voor vrijkomende teerhoudend materialen: De aannemer toont door middel van
een bewijsmiddel aan dat de conform het bestek vrijgekomen teerhoudende materialen voor definitieve
verwerking aangeboden zijn aan en geaccepteerd zijn door een voor thermische reiniging van teerhoudende
materialen vergunde thermische verwerkingsinrichting. Het bewijsmiddel dient overlegd te worden aan de
directie.

BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE
UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

Als aanvulling op artikel 01.18.01 van de Standaard geldt: als wortelzone wordt gezien de verticale projectie van
de kroon.

Plaatsing en opslag van bouwketen, bouwmaterialen, zand en/of gronddepots zijn niet toegestaan binnen de
wortelzone.

Transport binnen de wortelzone is niet toegestaan.
Bodemverdichting binnen de wortelzone is niet toegestaan.
Permanente of tijdelijke terreinophoging ter plaatse van de wortelzone is niet toegestaan.

In de wortelzone is uitsluitend graven in handkracht of machinaal zuigen toegestaan, tenzij een andere
methode voorgeschreven in het bestek.

Bij het toepassen van een bouwput in de directe omgeving van de boom en/of onttrekking van grondwater door
middel van bronbemaling dienen maatregelen te worden genomen ter
voorkoming van uitdroging van de bodem.

De bouwput of -sleuf in de nabijheid van bomen mag niet langer dan drie weken openliggen.
Blootliggende wortels moeten in alle gevallen beschermd worden tegen uitdroging en zo snel mogelijk
worden toegedekt met grond. Bij vorst open sleuven aan de boomzijde direct beschermen.

Het gebruik van bomen bij de uitvoering van werkzaamheden (zoals bijvoorbeeld bij baggeren d.m.v. schuiven)
is niet toegestaan tenzij de directie er mee instemt.
SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

Het bepaalde in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing indien de aannemer zorgt voor
kwalitatieve vervanging inclusief nazorg, e.e.a. op aanwijzing van de directie.

SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

Het bepaalde in artikel 01.18.07 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing indien de aannemer zorgt voor
kwalitatieve vervanging inclusief nazorg, e.e.a. op aanwijzing van de directie.
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ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

De V&G-cobrdinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, zorgt er
namens de opdrachtgever voor dat het project (conform Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 2.27) wordt
aangemeld bij de arbeidsinspectie via: http://www.arbeidsinspectie.nl (submenu formulieren).

Een uitdraai van de "Kennisgeving Bouwwerk" wordt zichtbaar aangebracht op de Bouwplaats en wordt aan de
opdrachtgever in afschrift verstrekt.

De V&G-codrdinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, draagt
zorg voor het actualiseren, als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als
bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de
oplevering worden overgedragen aan de directie.

Per deelopdracht moet er een een V&G dossier opgesteld worden.

Van de aannemer wordt verlangd dat zij bij het verificatiegesprek een bewijs aanlevert dat de LMRA
daadwerkelijk uitgevoerd wordt c.q. aantoonbaar maakt. Dit naast de verplichte VCA certificering die de
aannemer dient te hebben. De aannemer stelt eenmalig een schriftelijke verklaring op formeel briefpapier,
voor de duur van het contract.

In de brief moet het proces dat de aannemer hanteert in het kader van V&G beschreven worden betreffende
uitvoering Werkinstructie en LMRA. Toegespitst op het onderdeel van realisatie. Dus niet een volledig
handboek aanleveren. Maar concreet het proces van deelopdracht, uitvoering tot en met oplevering ervan met
benoeming van wie op welk moment in het proces wat doet en moet doen en hoe. (functies benoemen en niet
personen, dus Leidinggevende, Werkvoorbereider, Monteur, etc.....

Daarnaast word de Start Werk instructie (mede)ondertekend door de betreffende uitvoerende, monteur en voor
uitvoering aangeleverd van iedere deelopdracht aangeleverd en vormt zo naast de brief van de aannemer het
V&G dossier.

VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN M.B.T. DE NEN 3140

Alle personen die elektrotechnische werkzaamheden verrichten in het kader van dit bestek, dienen op verzoek
te kunnen aantonen, dat zij zijn aangewezen als laagspanningsdeskundige of werken onder diens
begeleiding.

Aanvullend op Lid 01, is het toegestaan een collega in opleiding te laten assisteren.

De Gemeente Utrecht hecht aan een organisatie voor de bedrijfsvoering voor de VRI gebaseerd op NEN-EN-
50110-1/2 en NEN 3140. Het personeel van de aannemer en door hem in te zetten derden hebben
aantoonbaar kennis van electriciteit en de gevaren daarvan op een niveau uit de Wet Educatie
Beroepsonderwijs. De werk verantwoordelijke(n), vakbekwaam persoon(en) en voldoende onderrichtte
personen moeten schriftelijk door de hoogst verantwoordelijke van zijn concern zijn aangewezen.

De installatieverantwoordelijke van de Gemeente Utrecht heeft het recht inzage te krijgen in de aanwijzingen
en criteria van aanwijzing van personeel. De aannemer stelt desgewenst de directie in de gelegenheid om
Tool-Box meetings bij te wonen. De directie heeft het recht steekproefgewijs werkplek inspecties uit te voeren.

Het veiligheidshandboek elektrische installaties wordt de aannemer uitgereikt na gunning.
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01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST
01 21 04 VERLENGEN VAN RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 In afwijking van lid 01 is de bij de inschrijfsom vermelde korting wel van toepassing op de in de RAW-
raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen.

01 21 09 RAW-RAAMOVEREENKOMST: REDELIJKERWIJS TE VERWACHTEN OMZET

01 De gemeente Utrecht verwacht dat onder de RAW-raamovereenkomst voor een totaalbedrag van ten minste €
8.000.000- , exclusief omzetbelasting, aan deelopdrachten zal worden verstrekt.

02 In afwijking van de Standaard heeft de aannemer geen recht op verrekening indien de daadwerkelijke omzet
lager is dan de redelijkerwijs te verwachten omzet zoals genoemd in lid 01. Dit geldt voor zowel de jaarlijkse te
verwachten omzet als de totale omzet inclusief eventuele verlengingen (4 jaar).

01 21 10 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID
01 Binnen de RAW-raamovereenkomst zijn de prijzen per eenheid geldig voor het eerste contractjaar.

02 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden de prijzen na het eerste contractjaar aangepast. Hierbij worden
de volgende regels gehanteerd:
Indien de overeenkomst voor 1 juli wordt afgesloten wordt er per 1 april van het volgende jaar geindexeerd.
Indien de overeenkomst na 1 juli wordt afegesloten wordt er per 1 april van het jaar na het volgende jaar
geindexeerd. Het eerste contractjaar uit lid 01 wordt overeenkomstig het bovenstaande vastgesteld.

De herziene eenheidsprijzen dienen uitgesplits te worden naar loon- en materiaalcomponent(en) en
percentage van de toegepaste loonindexering en materiaalverhoging.

03 De loonkosten worden aangepast door de ontwikkeling van de door het Centraal Bureau voor de Statistiek
gepubliceerde indexcijfer voor de metaal en elektrotechnische branche; 27-35, contractuele loonkosten en
arbeidsduur, toe te passen in de formule van artikel 01.04.03 van de Standaard 2020. Als referentie wordt bij
gunning het indexcijfer (La) van januarl 2020 gehanteerd.

04 De materiaalprijzen worden aangepast aan de ontwikkeling van de prijzen gehanteerd door de
leveranciers. Op verzoek van de directie dient de aannemer de stijging (of daling) inzichtelijk te maken door het
overleggen van de prijzen van de leveranciers.

05 Lopende deelopdrachten worden afgerekend conform de eenheidsprijzen die van kracht waren op het
moment van gunning van de deelopdracht.

07 De som van van de bedragen uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico inclusief de korting geldt
voor de gehele contractduur inclusief eventuele verlengingen.
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01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN
01 22 03 P.V.A. OMGANG MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.
01 22 04 INVENTARISATIE TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 Eeninventarisatie en registratie van te beschermen plant- en diersoorten zoals genoemd in artikel 01.22.04 lid
01 van de Standaard wordt verlangd.

01 26 BOUWVERGADERINGEN
01 26 01 ALGEMEEN

01 Tijdens de uitvoering van het werk zullen op regelmatige tijden bouwvergaderingen worden gehouden met de
opdrachtgever, directie, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties, met
inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren zijn
aangekondigd.

03 Van deze vergaderingen zullen door de aannemer notulen worden opgemaakt welke, indien de directie zulks
verlangd, zowel door de aannemer als door de directie voor accoord moeten worden getekend.

04 Dagelijks moet er overleg plaats vinden met de directie van het werk. In dit dagelijks overleg worden de
planning, voortgang, calamiteiten en spoedeisende klussen besproken met de aannemer. Van het overleg
wordt geen verslag gemaakt, alleen de werkafspraken worden vastgelegd.

05 De in dit lid genoemde werkzaamheden worden geacht te zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen van dit
bestek:
-codrdinatie energiebedrijf/ netbeheerder
-bouwvergaderingen
-verslaglegging en rapportage
-overleg met (gemeentelijke) instanties en afdelingen
-overleg met bewoners
-overleg met de opdrachtgever/ toezichthouder
-dagelijks overleg
-periodiek overleg veiligheidshandboek

06 De aannemer dient na gunning van een deelopdracht zelfstandig de werkzaamheden af te stemmen met de
(civiele) aannemer van het totale werk.
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VASTE AGENDAPUNTEN

Een vast agendapunt in elke bouwvergadering is de voortgang en de kwaliteit van het vastleggen van
revisiegegevens door de aannemer.

Vaste agendapunten in elke bouwvergadering zijn de tijdelijke maatregelen.Als tijdens werkzaamheden een
tijdelijke maatregel wordt aangebracht dient dit gerapporteerd te worden.

Het is belangrijk dat alle betrokken personen regelmatig overleg hebben. Afgesproken is dat dit periodiek zal
gebeuren. Allereerst dient een totaalplanning te worden opgesteld i.o.m de directie. Verder dient er een
standaard agenda te zijn met minimaal de volgende onderwerpen:

-goedkeuring vorig overleg;

-bespreking lopende projecten;

-bespreking aan te komen projecten;

-revisie;

-veiligheid ten aanzien van elektriciteit in afgelopen periode;

-toolboxinstructie;

-gevaarlijke situaties;

-ongevallen;

-te inspecteren installaties en arbeidsmiddelen;

-acties op inspecties en arbeidsmiddelen;

HINDER

GELUIDHINDER

Technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de
geluidsbelasting op de gevel van het dichtstbijzijnde gebouw gedurende de 'dagperiode’ zodanig te beperken
dat het equivalente geluidsniveau (Leq), veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidsbronnen en

door de te verrichten werkzaamheden, niet meer bedraagt dan:

Leq > 65 dBA bij een hinderperiode van = 1 maand en
Leq > 60 dBA bij een hinderperiode van > maand,

gemeten van 07.00 tot 19.00 uur en
Leq < 85 dBA,
gemeten gedurende de ‘'lawaaiduur .

Bij elkaar opvolgende hinderperioden veroorzaakt door verschillende soorten werkzaamheden wordt voor de
hinderperiode de optelling van die verschillende perioden aangehouden.

Voor de 'avondperiode' (19.00 - 23.00) gelden de volgende grenswaarden voor de maximaal toegestane
geluidbelasting (Leq) op de gevel van de woning waar de hinder wordt ondervonden.

Leq is maximaal 15 dBA hoger dan het bestaande verkeerslawaai gedurende de ‘avondperiode’,Leq is
maximaal 25 dBA hoger dan het bestaande verkeerslawaai gedurende de ‘lawaaiduur',Leq < 85 dBA
gedurende de 'lawaaiduur'.

Voor de 'nachtperiode' (23.00 - 07.00) gelden de volgende grenswaarden voor de maximaal toegestane
geluidbelasting (Leq) op de gevel van de woning waar de hinder wordt ondervonden.

Leq is maximaal 10 dBA hoger dan het bestaande verkeerslawaai gedurende de ‘lawaaiduur'.

Voor de zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de
nachtperiode.

De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de dichtstbijzijnde bebouwing. Eventuele metingen moeten
worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 2004 van het
Ministerie van VROM.

Eventuele metingen geschieden door en voor rekening van de opdrachtgever. Bij overtreding van de eisen
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zullen de kosten op de aannemer worden verhaald.
01 27 02 TRILLINGEN

01 Trillingen dienen beperkt te worden tot de vastgestelde grenswaarden, resp. streefwaarden voor aanvaardbare
trillingen, volgens de SBR meet- en beoordelingsrichtlijnen "Trillingen - deel A - schade aan gebouwen, en
SBR-richtlijn "Trillingen - deel B - Hinder voor personen in gebouwen.

02 Ten aanzien van de categorie-indeling van de bebouwing, zoals genoemd in de in lid 01 vermelde richtlijnen,
dient voor niet-monumentale panden te worden uitgegaan van categorie 2 bebouwing, tenzij voldoende
onderbouwd kan worden dat de beschouwde constructie onder categorie 1 kan vallen.

03 De aannemer dient, voordat begonnen wordt met trillingen veroorzakende werkzaamheden, een
monitoringsplan in ten behoeve van trillingen in (*"Monitoringsplan Trillingen").
Dit monitoringsplan dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten:
- omschrijving van de trillingen veroorzakende werkzaamheden,
- de hierbij gekozen uitvoeringswijze (materieel, werkvolgorde),
- voorspellingen van de optredende trillingen bij de gekozen uitvoeringswijze,
- meetplan,
- wijze van analyseren/rapporteren,
- maatregelen die getroffen worden in geval van overschrijding van de grens-/streefwaarden.

04 Het "Monitoringsplan Trillingen" wordt beschouwd als gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26 lid
6 van de U.A.V. 2012.

05 De aannemer voert trillingsmetingen uit conform het monitoringsplan trillingen.
06 Indien de directie hierom verzoekt worden de resultaten van de metingen aan de directie overhandigd.
07 De aannemer dient te allen tijde aan te kunnen tonen dat de grens-/streefwaarden niet worden overschreden.
01 28 ALTERNATIEVE VOORSTELLEN (TIJDENS DE UITVOERING)
01 28 01 BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN ALTERNATIEVE VOORSTELLEN
01 Metinachtneming van onderstaande leden is het de aannemer, na de gunning, toegestaan om ten aanzien
van de in het bestek voorgeschreven constructies, bouwstoffen of werkwijzen alternatieve voorstellen in te
dienen.
02 De directie behoudt zich te allen tijde het recht voor om alternatieve voorstellen af te wijzen.
03 Alternatieve voorstellen worden schriftelijk bij de directie ingediend. Een voorstel dient naast een duidelijke
technische omschrijving in te gaan op alle mogelijke gevolgen van het alternatief ten aanzien van het ontwerp,

de planning, vergunningen, kosten en invloed op werkzaamheden derden.

04 Alle gevolgen van het alternatief, zowel ten aanzien van het ontwerp als de uitvoering dienen in het alternatief te
zijn inbegrepen.

05 Indien overeenstemming wordt bereikt over het toepassen van een alternatieve constructie, bouwstof of
werkwijze dan wordt deze wijziging als bestekswijziging aan de aannemer opgedragen.

06 Eventuele door de aannemer te vervaardigen tekeningen en berekeningen worden beoordeeld volgens de in
het bestek opgenomen of door de directie nader vast te stellen beoordelingsprocedure voor berekeningen en
tekeningen.

07 Ongeacht eventuele intellectuele eigendomsrechten, krijgt de opdrachtgever een onvoorwaardelijk en
eeuwigdurend recht om het werk en een daaraan ten grondslag liggend (alternatief) ontwerp kosteloos en
zonder voorafgaande toestemming te wijzigen en te vernietigen.
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WET ARBEID VREEMDELINGEN
WET ARBEID VREEMDELINGEN & WET OP DE IDENTIFICATIEPLICHT

De aannemer is onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de U.A.V. 2012 gehouden te voldoen aan alle
verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht.
Daaronder valt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het tijdig aanvragen van de werkstellingsvergunningen.
De aannemer verstrekt de directie, ter acceptatie, voor aanvang van de werkzaamheden -of tijdens de
werkzaamheden indien en zodra zich wijzigingen voordoen in de bij de werkzaamheden ingezette personen-
kopieén van de juiste en vereiste:

a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen;
b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.

Zonder kopieén van de hiervoor genoemde documenten ter acceptatie te hebben verstrekt aan de directie is
het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.

De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de
Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden -waaronder de verplichtingen
genoemd in 01 a. en 01 b.- en dat zij die bepalingen naleven.

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van
eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de
identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door aannemer.
De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als
gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet
op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de
door deze ingeschakelde onderaannemer en/of leveranciers.

De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en
het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval
tijdig voor het maken van bezwaar. De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de
boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de
dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij
gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 500,00 per dag dat de boete niet binnen voornoemde
termijn wordt voldaan.

Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de
aannemer en op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden vergoed.

Indien de aannemer van mening is dat opdrachtgever met succes verweer kan voeren (zienswijze, bezwaar,
beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan treedt hij in
overleg met opdrachtgever. Indien opdrachtgever eveneens van mening is dat verweer gevoerd dient te worden
zal opdrachtgever dit in overleg met aannemer doen.

De kosten van de procedures komen voor rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek
(onderbouwd met facturen) aan opdrachtgever voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel het anderszins
niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boetebesluiten, etcetera, komt geheel voor rekening en risico
van de aannemer. Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan hem niet worden
tegengeworpen.

In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit
formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer te veel op basis van het derde lid van dit artikel
betaalde boete aan opdrachtgever door opdrachtgever aan hem worden voldaan.

De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien
van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten,
waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers.
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01 31 ARBEIDSRECHTELIJKE WET- EN REGELGEVING
01 31 01 ARBEIDSRECHTELIJKE WET- EN REGELGEVING

01 De aannemer houdt zich bij de uitvoering van de onderhavige overeenkomst aan de geldende
arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving en aan de van toepassing zijnde collectieve arbeidsovereenkomst
(cao).

02 De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering van de onderhavige
overeenkomst op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

03 Indien opdrachtgever het vermoeden heeft dat de aannemer niet voldoet aan hetgeen genoemd in lid 01,
verschaft de aannemer desgevraagd aan de opdrachtgever toegang tot de in lid 02 genoemde
arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles en audits uitgevoerd door of in opdracht van de
opdrachtgever.

04 De aannemer legt alle in lid 01 tot met 02 genoemde verplichtingen onverkort op aan de derden waarmee
aannemer overeenkomsten aangaat ten behoeve van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst.

05 Op verzoek van opdrachtgever verschaft de aannemer aan (een vertegenwoordiger van) een vakbond toegang
tot de bouwplaats. De opdrachtgever kan voorwaarden verbinden aan deze toegang.

06 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle in het kader van de onderhavige overeenkomst gemaakte
aanspraken op grond van ketenaansprakelijkheid voor verschuldigd loon.

01 32 TUSSENTIJDSE BEEINDIGING
01 32 01 TUSSENTIJDSE BEEINDIGING OVEREENKOMST

01 De opdrachtgever heeft tevens het recht de onderhavige overeenkomst, zonder ingebrekestelling en met
onmiddellijke ingang, tussentijds te beéindigen, indien blijkt dat door de aannemer of een van zijn
ondergeschikten enig voordeel is, of wordt aangeboden of verschaft aan een persoon die deel uitmaakt van de
gemeente Utrecht of aan een van haar ondergeschikten of vertegenwoordigers, waarbij naar oordeel van de
opdrachtgever sprake is van kwade opzet of nalatigheid van een zekere ernst. Dit recht tot tussentijds
beéindiging laat het recht van de opdrachtgever op vergoeding van kosten en/of schaden onverlet.

01 34 MILIEUEISEN UITVOERING
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MILIEUEISEN - ZWARE VOERTUIGEN EN MOBIELE WERKTUIGEN

Dieselmotoren van de door de aannemer in te zetten mobiele werktuigen waarvan het vermogen tussen 19 kW
en 130 kW ligt, en die een variabel toerental hebben, moeten ten aanzien van de emissiewaarden ten minste
voldoen aan Fasenorm llI-A (volgens richtlijn 2004/26/EG).

Dieselmotoren van de door de aannemer in te zetten mobiele werktuigen waarvan het vermogen tussen 130
kW en 560 kW ligt, en die een variabel toerental hebben, moeten ten aanzien van de emissiewaarden ten
minste voldoen aan Fasenorm IlI-B (volgens richtlijn 2004/26/EG).

Dieselmotoren van de door de aannemer in te zetten mobiele werktuigen met een constant toerental, moeten
ten aanzien van de emissiewaarden ten minste voldoen aan Fasenorm Il (volgens richtlijn 2004/26/EG).

Dieselmotoren van de door de aannemer in te zetten zware bedrijffswagens (categorie N2) moeten ten aanzien
van de emissiewaarden ten minste voldoen aan de emissiestandaard Euro V.

Dieselmotoren van de door de aannemer in te zetten zware voertuigen (categorie N3) moeten ten aanzien van
de emissiewaarden ten minste voldoen aan de emissiestandaard Euro IV.

Onder door de aannemer in te zetten mobiele werktuigen, zware bedrijfswagens en/of zware voertuigen
worden bedoeld alle voertuigen en werktuigen, voorzien van een dieselmotor, die worden ingezet om één of
meerdere van de in dit bestek omschreven werkzaamheden uit te voeren.

De aannemer overlegt bij gunning een afschrift van de typegoedkeurings-papieren van de voor de uitvoering
van de opdracht in te zetten mobiele werktuigen, zware bedrijfswagens en/of zware voertuigen.

Indien de dieselmotor, zoals genoemd onder lid 01 t/m 04, is voorzien van een typegoedkeuring volgens een
buiten de EU geldende emissienorm dan geldt dat de inschrijver dient aan te tonen dat de, volgens deze
buiten de EU geldende emissienorm vastgestelde emissiewaarden allen gelijk zijn aan of lager zijn dan de
emissiewaarden volgens de betreffende Europese norm.

Voor elke door de directie geconstateerde overtreding kan een korting aan de aannemer worden opgelegd,
groot € 1000,- per overtreding. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
TECHNISCHE BEPALINGEN SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

EISEN EN UITVOERING

GRONDWERK, ONTGRAVING

Ontgravingen moeten voldoende ruim, doch niet te ruim worden uitgevoerd.

Waar nodig moet de sleuf worden gestempeld of bekist op zodanige wijze dat afschuiving van grond en

schade aan eigendommen van derden worden voorkomen.

Te diep ontgraven sleuven worden, op kosten van de aannemer, door hem tot het gewenste profiel aangevuld
met zand.

Puin, steen en dergelijke tot minimaal 0,25 m onder de onderkant van de leiding verwijderen.
Ontstane gaten met zand aanvullen.

Ter plaatse van de verbindingen de sleufbodem zodanig verdiepen, dat de leiding niet op de verbinding draagt.
Het bodemprofiel zodanig afwerken, dat de buis over de volle lengte draagt.

Alle maatregelen nemen om te voorkomen dat de (wortels van) te handhaven bomen en beplantingen worden
beschadigd.
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24 02 03 GRONDWERK, AANVULLING
01 Zonder toestemming van de directie mag geen aanvulling plaatsvinden.

02 Aanvulling en verdichting rondom metselwerken mogen niet eerder dan 48 uur na voltooiing van die
metselwerken plaatsvinden.

03 Indien het zand te weinig vocht bevat, moet zoveel water worden toegevoegd, dat een goede verdichting
mogelijk is.

04 Indien het zand te nat is voor het verkrijgen van een goede verdichting, moet het verdichten worden uitgesteld
totdat het vochtgehalte geschikt is.

05 Het slempen van zand is niet toegestaan.

06 De ontgraven leidingsleuf dezelfde dag voorzien van de te leggen leiding en aanvullen.
Maximaal mag 10 m sleuf open blijven liggen.

07 Met de sleufaanvulling niet eerder beginnen dan nadat:
- de gegevens ten behoeve van de revisie zijn opgetekend;
- gecontroleerd is of de verbindingen goed in elkaar zijn geschoven.
08 De aanvullingen laagsgewijs aanbrengen en elke laag afzonderlijk uitvlakken en verdichten.

09 Vanaf de sleufbodem tot 0,30 m boven de buis bedraagt de dikte van de aanvulling maximaal 0,30 m per laag.

10 De maximale sondeerwaarde van de aanvulling ter breedte van de buis bedraagt vanaf de bovenkant van de
buis tot 0,30 m daarboven 1,0 N/mm2 (voor zand).

11 De dikte van de volgende lagen mag maximaal 0,50 m per laag bedragen.

12 Het controleren van de zandbanen middels het bepalen van de sondeerwaarde geldt voor alle
zandaanvullingen, waarvoor in de staat van hoeveelheden geen proctorbeproeving is voorgeschreven.

13 De aannemer mag niet met het aanbrengen van de verhardingen beginnen, alvorens de sondeerwaarde en/of
de verdichtingsgraad zijn goedgekeurd.

14 Voor het aanbrengen van de verharding moet de zandbaan/ funderingslaag onder het juiste profiel en op de
juiste hoogte worden afgewerkt.

15 Waar pvc-leidingen buiten het cunet komen te liggen ter plaatse van plantsoenen en/ of groenstroken, moeten
de sleuven vanaf de sleufbodem tot 0,50 m boven de buis worden aangevuld met zand. Daarboven moet de
aanvulling geschieden met grond.
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KABELSLEUVEN EN LASGATEN

Alle werkzaamheden volgend uit de gestelde eisen in hoofdstuk 24 worden geacht te zijn inbegrepen in de
besteksposten tenzij anders vermeld.

Sleuven mogen alleen worden gegraven op aangewezen trace's en moeten minimaal 1,5 meter uit de bomen
worden gegraven (kant sleuf - kant boom) en uit het hart van rioolleidingen (kant sleuf - hart riool).

Boomwortels mogen niet worden verwijderd of beschadigd.

De sleuf dient in laagdikten van 0,30 m te worden gedicht en daarna mechanisch te worden verdicht. Geen
puin etc. terugstorten in de sleuf. Zonodig schoonzand aanvoeren, echter altijd in overleg met de directie.
Uitvoering na meerwerk opdracht.

Las- en lichtmastgaten dienen te worden gegraven en gedicht als waren het sleuven.

Sleuven zowel als las- en lichtmastgaten moeten zijn gedicht en afgewerkt voor het einde van de werktijd van
de betreffende dag van ontgraving. Tenzij de plaats voorzien is van een goede afzetting.

Voorafgaand aan mechanische graafwerk dient de aannemer alle kabels en leidingen in de onmiddellijke
nabijheid van het trace te localiseren.

Indien de aannemer ondergrondse kabels of leidingen beschadigt, moet hij hiervan onmiddellijk melding
maken aan de directie en aan het meldadres / de meldadressen van de betrokken leidingbeheerders.

Voor het einde van de werktijd van de betreffende dag van ontgraving dient alle grond, puin en zand te zijn
afgevoerd van de bouwplaats.

KABELS EN LEIDINGEN

Het grondwerk voor het lokaliseren van kabels en leidingen in handkracht uitvoeren.
Ontgravingen ter plaatse van kruisende kabels en leidingen zo klein mogelijk houden.
STRAATWERK

Na uitvoering van graafwerkzaamheden wordt na het dichten van de sleuf of lasgat het straatwerk door de
aannemer tijdelijk hersteld. Dit dient vlak en zonder gaten uitgevoerd te worden.

Het definitief herstel van het straatwerk zal door de gemeente Utrecht worden uitgevoerd op aanwijzing van de
aannemer zoals omschreven in 24.03.03 lid 02 van dit bestek.

VRI-mastgaten moeten na het dichten definitief worden hersteld.

De verharding moet netjes en aaneengesloten rond de mast worden aangebracht.



RAW1505-130421 Bestek 2021-SB-047 Bladnr. 125
RAW Raamovereneekomst Verkeersregelinstallaties Utrecht 2021 08-10-2021
Status: Definitief - 08-10-2021

HFD PAR ART LID

24 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERK
24 03 03 STRAATWERK

01 Op de dag van het opbreken van de bestrating meldt de aannemer dit bij "Stadsbedrijven” (SB) en de opzichter
vanb de betreffende nutsbedrijven.

02 De aannemer dient aan "Stadsbedrijven” (SB) te Utrecht melding te doen ten behoeve van het verrichten van
definitieve herstelwerkzaamheden aan straatwerk welke zijn veroorzaakt door graafwerkzaamheden.

03 Vernoemde meldingen in lid 01 moeten worden genoteerd op zogenaamde straatwerktalonbonnen. Hierop
moeten de volgende zaken worden vermeld: het betreffende projectnummer van de aannemer, het SW OVL
nummer, de project- en straatnaam en het aantal m2 herstel straatwerk of gras.

04 Tot het moment dat de straatwerktalonbon is ingediend is de aannemer aansprakelijk voor het tijdelijke
straatwerk.

05 Voor het straatwerk bij het 1 op1 uitwisselen van masten hoeft geen talonbon geschreven te worden. Zie
24.02.10 lid 04 van dit bestek.

24 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN
24 07 02 SLEUFDIEPTE, SLEUFBREEDTE EN DEKKING
01 Onder de, in deel 2.2 van het bestek gebruikte, ontgravingshoogte of aanvullingshoogte wordt verstaan:
- de totale hoogte van maaiveld tot cunetbodem of sleufbodem, of waar van toepassing:
- de totale hoogte van onderkant wegcunet tot sleufbodem (bij ontgraving van sleuven onder reeds getrokken
cunetten).
24 07 05 BEPALING UITGEVOERDE HOEVEELHEDEN
01 Lid 03 en lid 04 van art. 24.07.05 van de Standaard zijn niet van toepassing.

02 De uitgevoerde hoeveelheden grondwerk worden bepaald aan de hand van het in het bestek vermelde
theoretische profiel en aan de hand van de in het werk gemeten lengte, waarvoor dit grondwerk nodig is.

26 TECHNISCHE BEPALINGEN KABELWERK
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BEGRIPPEN
KABELWERKZAAMHEDEN (VRI)
EISEN EN UITVOERING
KABELBUIZEN EN KABELKOKERS

Alle werkzaamheden volgend uit de gestelde eisen in hoofdstuk 26 worden geacht te zijn inbegrepen in de
besteksposten tenzij anders vermeld.

Alle hoofd- en aftakkabels dienen bij wegkruisingen aangebracht te worden in PVC-buis met een doorsnede
van 125 mm. Indien kokers/buizen aanwezig zijn wordt bij voldoende ruimte hiervan gebruik gemaakt.

Er mag voor het aanleggen van kabelbuizen en kabelkokers niet gebroken worden in bestaande asfaltwegen.
Mocht dit toch noodzakelijk zijn dan kan dit alleen na overleg met en goedkeuring van de directie.

Kabelbuizen, uit de as van de weg gezien, met een overlengte van 0,5 m uit de kant van de verharding
aanbrengen.

AANBRENGEN GRONDKABELS VOOR VERKEERSREGEL INSTALLATIES

De in dit artikel genoemde kunststofbandjes dienen geel van kleur te zijn met de
tekst "GEM.UTRECHT VRI", kabeltype en de code van het signaalgroepsnummer
waarnaar de desbetreffende kabel leidt. De kunststofbandjes mogen geen
cadmium bevatten.

Voetgangerslantaarns moeten worden bekabeld met YMeKafaszh 8x1,5 mmz2 ten
behoeve van het eventueel in een later stadium toe te passen signaalgevers.

Secundaire lantaarns (onderlichten) dienen afzonderlijk bekabeld te worden.

Akoestische signaleringen (piepers, NMA- bel, rateltikkers ect.) dienen afzonderlijk
bekabeld te worden.

Bij alle selectieve detectie lussen dient de feederkabel van het type EO-YMeKaszh

4 x 2,5 mm2 te zijn. Bij gebruik van massadetectielussen op de busstrook de feederkabel uit te
voeren in EO-YMeKaszh 4 x 2,5 mmz2. Grondkabel ten behoeve van de overige
massadetectielussen en drukknoppen dient van het type EO-YMeKaszh 4 x 1,5

mm?2 te zijn. Detectiekabel van het type UXL 4x1,5mm?2 is toegestaan.

Wachttijdvoorspellers dienen te worden bekabeld met een 12 aderige kabel. Bij voorkeur het type VO-
YmvKasmb 12x1,5mm? of gelijkwaardig. Standaard WTV kabel is niet toepasbaar.
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26 02 08 KABELBESCHERMBUIZEN VOOR GLASVEZELKABEL

01 Langs het tracé te leggen twee kabelbeschermbuizen ten behoeve de later in teblazen glasvezelkabel, een en
ander zoals aangegeven op de bestektekeningen. De kabelbeschermbuizen dienen te worden afgemonteerd
in de sokkel van de nieuw te plaatsen verkeersregelautomaten, waar ze dienen te worden afgedicht
met een eindsok. De kabelbeschermbuizen dienen gelegd te worden tot de grens van het werkterrein, waar ze
dienen te worden afgedicht met een eindsok.

Voor de aanleg van de beschermbuizen gelden de volgende aanvullende eisen:

* De bodem en de zijkanten van de sleuf worden gecontroleerd op scherpe delen en deze moeten worden
verwijderd alvorens de kabelbeschermbuizen te trekken. Op de bodem van de sleuf een laag van 10 cm
verdicht schoon zand aanbrengen. Totale sleufdiepte tenminste 60 cm.

* De kabelbeschermbuizen worden op een zodanige wijze naast elkaar gelegd dat de onderlinge positie ten
opzichte van elkaar over het hele traject nagenoeg gelijk blijft.

* De kabelbeschermbuizen worden direct ingevoerd in de sokkel van de VRA-kasten en afgemonteerd op de
kabelopvangbeugel.

* De buizen door middel van speciale koppelingen met elkaar verbinden. Bij de keuze van het type koppeling
moet ervan worden uitgegaan dat er ter plaatse van de koppeling geen insnoering in de diameter van de buis
plaatsvindt, er mogen geen bramen achter blijven op de eindstukken, er mag geen lasrups aan de binnenzijde
van de buis ontstaan en de koppeling moet gegarandeerd waterdicht zijn en bestand

tegen een druk van minimaal 10 bar.

* Koppelingen van parallelle buizen dienen tenminste 30cm van elkaar te verspringen om te voorkomen dat ter
plaatse van de koppelingen bochten in het traject ontstaan.

* Het aantal aan te brengen koppelingen dient tot het absolute minimum te worden gereduceerd door het
optimaal benutten van de verkrijgbare buislengten. Na aanleg van de kabelbeschermbuis wordt deze op
lekken gecontroleerd door middel van het afpersen van de buis op 7 bar. De maximale drukval mag zijn ten
hoogste 0,25 bar gedurende 15 minuten. Nadat de testresultaten zijn goedgekeurd door de directie, kunnen
de kabelbeschermbuizen verder worden afgedekt met eerst 20 cm schoonzand(verdicht) en de resterende
geul met van puin gezuiverde grond.

De revisietekeningen dient op een afzonderlijke tekening te worden geleverd. De

kabelbeschermbuizen en ook de glasvezelkabel zijn metaalvrij waardoor later een

probleem kan ontstaan met het bepalen van de exacte ligging van de kabel in

verband met bijvoorbeeld een kabelstoring of de vrijgave van een terrein t.b.v.

bouwactiviteiten. Daardoor is het noodzakelijk de ligging van de kabels en

mantelbuizen exact op tekening aan te geven.

02 HDPE buizen moeten uniek gecodeerd worden.
03 HDPE buizen (nieuw en bestaande) bij invoeren in een nieuwe verkeersregeltoestel schoonblazen.
26 02 09 GLASVEZELKABEL EN BEPROEVING
01 Werkzaamheden aan de glasvezelkabel uit te voeren door pesoneel gecertificeerd in glasvezeltechniek.

02 Nahet afmonteren van glasvezelkabel wordt een testrapport aan de directie overhandigd (ODTR meting)
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35 VERKEERSREGELINSTALLATIES
35 01 BEGRIPPEN VERKEERSREGELINSTALLATIES, ALGEMEEN
35 01 01 ALGEMEEN

01 Te verstaan is onder:
a. Verkeersregelinstallatie: op een kruispunt van verkeerstromen aangebrachte installatie met verkeerslichten
voor regeling van het verkeer op dat kruispunt.
b. In aanvulling op de standaard 2020: Installatie verantwoordelijke: iemand die doorde eigenaar van de
installatie is aangewezen als direct verantwoordelijk persoon voor de bedrijfsvoering van een elektrische
installatie e.e.a. conform NEN 3140.
c. In aanvulling op de standaard 2020: Werkverantwoordelijke: iemand die isaangewezen als direct
verantwoordelijk persoon voor de leiding over de werkzaamheden e.e.a. conform NEN 3140.

35 02 EISEN EN UITVOERING ALGEMEEN
35 02 02 IN WERKING STELLEN VAN EEN VERKEERSREGELINSTALLATIE VOOR HET VERKEER (ISAT)

01 De iSAT van een verkeersregelinstallatie vindt plaats in overleg met de opdrachtgever. Bij de iSAT zullen in
ieder geval de projectleider, monteur en softwaredeskundige (mag ook op afstand) van de opdrachtnemer
aanwezig zijn. Tijdens de iSAT dienen alle nodige test- en meetapparatuur werkend aanwezig te zijn zodat alle
iVRI-componenten getoetst kunnen worden. Eventuele gebreken aan de iVRI die tijJdens de iSAT naar voren
komen dienen zoveel als mogelijk direct te worden hersteld. Gebreken die niet direct kunnen worden hersteld
dienen uiterlijk bij oplevering hersteld te zijn. Bij oplevering wordt afhankelijk van de geconstateerde restpunten
de aanwezigheid van medewerkers en/of testapparatuur vooraf afgestemd met opdrachtgever.

02 De iSAT wordt conform het laatst vastgestelde en gepubliceerde protocol van het partnership Talking Traffic
uitgevoerd. Het protocol van het partnership Talking Traffic is te vinden op de website van CROW.
Opdrachtnemer maakt van de resultaten van de iSAT een iSAT-formulier op, welke ondertekend wordt door de
aanwezigen.

03 Ten minste tien werkdagen voor de start van de iSAT dient Opdrachtnemer met Opdrachtgever een iSAT-datum
overeen te komen.

35 02 03 INSTALLATIE VERANTWOORDELIJKHEID

01 De installatie verantwoordelijkheid over de aan te brengen of te wijzigen verkeersregelinstallatie is voor de
aannemer tot aan het moment van oplevering dan wel vervroegde ingebruikstelling zoals gesteld in § 10 lid 3
van de U.A.V. 2012 Deze voorwaarde is van toepassing voor zowel door de aannemer volledig als gedeeltelijk
geleverde
installaties. In het laatste geval is de aannemer gehouden bij directieleveranties van onderdelen voor de
installatie de directie leveringen bij afname formeel te controleren op elektrische veiligheid. Bij goedkeur tekent
de aannemer voor acceptatie op het daartoe bedoelde formulier. Aannemer moet in de project kick off
of ten laatste in de 1e bouwvergadering aan de directie melden wie de installatie verantwoordelijke zal zijn voor
de installatie gedurende het project een en ander overeenkomstig het gestelde in de NEN 3140.
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35 03 INFORMATIE-OVERDRACHT
35 03 02 INFORMATIE OVER DE VERKEERSREGELINSTALLATIE

01 Uiterlijk 20 werkdagen na de datum van aanvang dient de aannemer, per deelopdracht, gedateerd en
ondertekend, in tweevoud bij de directie in:

a. bekabelings- en opstellingstekeningen. Indien sprake is van het aanbrengen en/of wijzigen van een
bovengrondskabelnet in een deelopdracht dient dit separaat te worden ingediend;

b. installatieschema's waarop op schematische wijze de gehele elektrische installatie is aangegeven;

c. specificatielijst van toe te passen onderdelen met hun coderingen, fabrikaat en type-aanduidingen;

d. lijst van toe te passen verkeerslantaarns, waarin is aangegeven: de nummering, enkel of dubbelrood, (pijl)
sjablonen, toegepaste lamp, lampspanning en of het geel van de lamp knippert tijdens de toestand van
geel knipperen;

e. lijst van toe te passen detectielussen, waarin is aangegeven: de nummering, de lengte van de lus, de
breedte van de lus, de lengte van het passieve gedeelte van de lus, de afstand tot de stopstreep, het
aantal windingen en het type detectielusdraad;

f.  lijst van toe te passen grondkabels, waarin is aangegeven: het kabeltype, het aantal aders, de aderdikte,
het lusnummer, het drukknopnummer, het nummer van de verkeerslantaarn, het nummer van het
voorwaarschuwingssein en de kabellengte.

g. overzicht berekeningen en tekeningen van de door hem aan te brengen portalen, zweepmasten, masten
en funderingen gedateerd en ondertekend, in tweevoud in bij de directie. Berekeningen en tekeningen
moeten zijn voorzien van een toelichting.

02 De directie beoordeelt de in lid 01 bedoelde bescheiden binnen 10 werkdagen na ontvangst daarvan en deelt
de resultaten van deze beoordeling schriftelijk aan de aannemer mee. Als de directie de resultaten van deze
beoordeling niet binnen de hiervoor bedoelde 10 werkdagen heeft verzonden, worden de in de lid 01 bedoelde
bescheiden geacht te zijn goedgekeurd.

35 03 03 OPLEVERDOCUMENTATIE

01 De opdrachtnemer levert voor oplevering alle documentatie aan zoals aangegeven in de daarvoor bestemde
besteksposten in deel 2.2.

03 De oplevering van een iVRI vindt alleen plaats als de aangeleverde documentatie schriftelijk is goedgekeurd
door de opdrachtgever.

04 Ten aanzien van de productie van ITF-bestanden zijn de volgende eisen van toepassing op ontwerp- en
revisietekeningen:
-Tekeningen dienen in dwg-, dxf- of dgn-formaat te worden getekend.
-De armen van het kruispunt zijn minimaal 300 meter lang of tot het volgende geregelde kruispunt zichtbaar op
de tekening.
-De geografisch ligging van de tekening moet kloppen. De codrdinaatgegevens in de tekening komen dus
overeen met de werkelijke ligging van het kruispunt.
-De aansluithoek en het verloop van de kruispuntarmen zijn correct. Een arm die schuin aansluit op een
kruispunt moet ook zo zijn ingetekend en bochten op een arm moeten binnen 300 meter van het kruispunt ook
zichtbaar zijn op de tekening.
-De rijstrookbelijning en stopstrepen zijn volledig aanwezig op de tekening. Het ontstaan en samenvoegen van
rijstroken moet dus zichtbaar zijn op de tekening.
-De verkeersregelinstallatie is aanwezig op de tekening. Alle iVRI componenten, het detectieveld en
verkeerslantaarns met bijoehorende nummering moeten zichtbaar zijn op de tekening.
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35 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES
35 04 01 GARANTIES
01 IIn afwijking van het gestelde in 35.04.01 lid 01 bedraagt de garantie periode 12 maanden.

03 De geleverde iVRI-componenten dienen tot tenminste 15 jaar na de oplevering ten behoeve van wijzigingen en
reparaties door opdrachtnemer ondersteund te worden.

04 De aannemer/ leverancier verplicht zich overige onderdelen en delen van het systeem voor de duur van 15 jaar
na oplevering te kunnen leveren.

35 04 02 STORINGSDIENST
01 De aannemer is tot het moment van oplevering verantwoordelijk voor het juist functioneren van een
verkeersregelinstallatie en dient hiertoe een storingswachtdienst operationeel te houden. Voor verschillende
kruispunten gelden verschillende priotiteiten. Bij gunning van een deelopdracht zal opgegeven worden welke
prioriteit van toepassing is.

De verschillende responsetijden van toepassing in de gemeente Utrecht zijn:

-Kruispunten, gedurende 7 dagen/ 24uur, binnen 1,5 uur aanvang hestel
-Kruispunten, gedurende 7 dagen/ tussen 08u00 en 17u00; binnen 3 uur aanvang herstel;

Indien de oorzaak van een storing door derden is veroorzaakt mogen de kosten voor herstel (materiaal en
arbeid) doorberekend worden op de van toepassing zijnde besteksposten.
35 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN VERKEERSREGELINSTALLATIES, ALGEMEEN
35 07 02 OPNEMING EN OPLEVERING VAN HET WERK
02 In aanvulling op 35.07.02 lid 02:
De directie is gerechtigd de te maken onkosten van materiaal, werkloon en toezicht van de nog te vervallen
betalingstermijnen af te trekken indien de kleine gebreken niet binnen 30 werkdagen na datum van oplevering

zijn hersteld.

03 Tot alle restpunten zijn opgelost is de aannemer verwantwoordelijk voor het instandhouden van de installatie.
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08 De toegeleverde applicaties zijn geprogrammeerd met behulp van de CCOL toolkit. Deze applicaties zijn
voorzien van een starre noodregeling. In de noodregeling worden de signaalgroepen volgens een vast
tijdsraster groen gestuurd. De schakelaar “lokaal bedrijf” op het bedieningspaneel dient vanuit de TLC als
ingang beschikbaar te zijn voor alle applicaties in de CCOL container. Deze ingang activeert de (interne) starre
noodregeling.

09 Als bijlage bij een (deel)opdracht [indien van toepassing] wordt per verkeersregelautomaat een zogenaamde
"lO-lijst" meegeleverd. Deze lijst bevat een opsomming van de fasecycli, detectie, overige in- en uitgangen en
koppelsignalen. Parallelle koppelsignalen tussen verkeersregelautomaten worden verzonden via het
glasvezelnetwerk door middel van een convertor. Verder wordt ook het aantal lantaarns per fasecyclus
vastgelegd waarbij wordt aangegeven of de betreffende lantaarn geel knippert indien de automaat buiten
bedrijf is. Tevens wordt hierin aangegeven bij welke signaalgroepen de automaat naar knipperen moet gaan
indien de laatste rode LED aspect defect is. De 10-lijst vormt één geheel met de bijbehorende
verkeerstechnische tekening.

Eventuele discrepanties of onduidelijkheden tussen deze beide gegevens dienen bij de nota van inlichtingen
te worden gemeld aan de opdrachtgever, zodat deze voor de inschrijving kunnen worden gecorrigeerd.

10 De benodigde signaalgroepen en (detectie)ingangen zoals door de gemeente Utrecht gespecificeerd dienen
door de aangeleverde CCOL applicatie in één verkeersregelautomaat te worden afgehandeld. Eventueel
kunnen elektronische componenten in een sectiekast worden geplaatst waarbij deze componenten via een
databus zijn verbonden met de verkeersregelautomaat. Dit kan worden toegepast indien de betreffende
hardware ook binnen de verkeersregelautomaat al via een databus wordt aangestuurd. Een configuratie
waarbij in de sectiekast als tweede verkeersregelautomaat wordt toegepast (een zogenaamde master-slave
configuratie) voor een gedeelte van de benodigde signaalgroepen en (detectie)ingangen, is niet toegestaan.
De benodigde signaalgroepen zoals gespecificeerd in de 10-lijst dienen identiek aanwezig te zijn in de
autonome bewaker in de vorm van een gelijknamige bewakingsgroep. Deze bewakingsgroep omvat de
bewaking van één of meerdere verkeerslantaarns (tevens gespecificeerd in de 10-lijst) die door de CCOL
applicatie met één signaalgroep worden aangestuurd. De ontruimingstijden die betrekking hebben op de
bewakingsgroep zijn uniek gedefinieerd in de autonome bewaker. De matrix in de autonome bewaker bevat
alleen de ontruimingstijden van de bewakingsgroepen. De bewakingsgroep in de autonome bewaker moet
minimaal twee verkeerslantaarns met drie aspecten afzonderlijk kunnen bewaken. Hierbij dient voor elke
verkeerslantaarn van deze bewakingsgroep een separaat meetcircuit aanwezig te zijn, waarbij de automaat
desgewenst (configureerbaar) onmiddellijk naar geel knipperen schakelt indien één of meerdere rode
aspecten van de betreffende verkeerslantaarns defect zijn. In de meeste gevallen wordt de bewaking zodanig
ingesteld dat de automaat onmiddellijk naar geel knipperen schakelt indien alle rode aspecten defect zijn,
zonder hierbij rekening te houden met garantietijden. Bij toepassing van eendelige waarschuwingslichten
dient de automaat onmiddellijk naar geel knipperen te schakelen indien één van de rode aspecten van de
bewakingsgroep defect is, zonder hierbij rekening te houden met garantietijden. In afwijking hierop schakelt de
automaat naar geel knipperen via de reguliere uitschakelprocedure met behoud van garantietijden indien alle
conflicterende bewakingsgroepen rood zijn, waarbij alle ontruimingstijden zijn verstreken. De separate
meetcircuits worden tevens gebruikt om elk defect aspect afzonderlijk te melden. Alleen in geval van drie of
meer verkeerslantaarns is het toegestaan om één signaalgroep zoals gedefinieerd in de 10-lijst in de
autonome bewaker te verdelen over meerdere bewakingsgroepen. In dat geval dient de automaat desgewenst
(configureerbaar) naar geel knipperen te schakelen indien het rode aspect van alle verkeerslantaarns van de
betreffende signaalgroep defect is, conform bovenstaande omschrijving.

Aspectbewaking van het alternerende onderlicht is niet noodzakelijk, maar mag in geen geval de hierboven
omschreven bewaking van de hoofdlantaarn beinvioeden.

11 De software die door de afdeling O&R aan de opdrachtnemer wordt aangeleverd dient altijd door de
systeemleverancier in een testautomaat te worden gesimuleerd. Dit geldt zowel bij software voor faseringen
als de software voor de eindsituatie in een project.

12 De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het systeem versie beheer. Hiermee wordt bedoeld de controle en
aansturing van de juiste systeem versie van waarin de afdeling O&R de software compileert en de versie die
door de systeemleverancier wordt gehanteerd.
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35 12 04 BEDIENING EN COMMUNICATIE

10 Op het bedieningspaneel in het compartiment voor de bediening moeten twee direct zichtbare lichtindicaties
met de teksten ‘roodlichtbewaking' en 'lampbewaking' aanwezig zijn. Bij een storingsmelding van een
bewaking moet de bijbehorende lichtindicatie branden. Op het bedieningspaneel in het compartiment voor de
bediening of in het compartiment voor de apparatuur moet een voorziening worden aangebracht, waarmee
zonder gebruik te maken van externe apparatuur op eenvoudige en functionele wijze kan worden afgelezen
voor welke aspecten de 'roodlichtbewaking' of 'lampbewaking' een storingsmelding geeft, onder vermelding
van het betreffende lantaarnnummer en de kleur van het aspect.

11 Op het bedieningspaneel in het compartiment voor de bediening (TLC) moet een door de directie goed te
keuren situatietekening worden aangebracht. De tekening moet worden georiénteerd ten opzichte van het
kruispunt. Op deze tekening moet zichtbaar zijn:

- het verloop van externe- of interne status (schakelbaar) van elke fasecyclus zoals deze door de lantaarns
wordt getoond

- het aanwezig zijn van een melding van een melding van elke detector

- de status van de in- en uitgangen op de C-interface

- de status van minimaal 32 uitgangen die vanuit de CCOL applicatie kunnen

worden aangestuurd. De bijbehorende tekst van deze uitgangen wordt door

O&R aangeleverd. De kleuren moeten zo zijn gekozen dat er een goed onderscheid is tussen fasecycli en
detectie. De kleuren voor de fasecyclus behoeven niet geheel overeenkomstig de werkelijkheid te zijn.
Knipperen en gedoofd mogen worden gebruikt om bepaalde fasen weer te geven.

12 Het IVERA-protocol moet volledig in het verkeersregeltoestel worden
geimplementeerd. De hardware- en de sofwarevoorzieningen voor de aansluiting
van het verkeersregeltoestel op een communicatieverbinding met een centrale
moeten aanwezig zijn. De aannemer moet tijdig maatregelen treffen voor het verkrijgen van een licentie voor
het gebruik van het IVERA- protocol.
De licentie moet worden gesteld op naam van een door de directie op te geven
beheerder.

13 De in artikel 35.12.04 lid 06 van de Standaard 2020 bedoelde
driestandenschakelaars moeten softwarematig zijn te bedienen.

14 De interne klok van het regeltoestel dient met de klok van het "Centrale
Verkeersmanagement Systeem" van de gemeente Utrecht te kunnen worden
gesynchroniseerd.

In het regelprogramma en in het telprogramma dient aan de actuele tijd gerefereerd
te kunnen worden.

15 De schakeltijden dienen centraal te kunnen worden gewijzigd.

16 In het politiepaneel dient continu het actuele programma te worden weergegeven door middel van een
tekstdisplay, lichtindicaties of in het touchscreen.

17 Aanvullend op de functionaliteiten van het IVERA-protocol dient de verkeersregelautomaat tevens te kunnen
voorzien in:
1. Het beschikbaar maken van een CCOL dump na het ontstaan van een wachttijdbewaking in de actuele
functionerende CCOL applicatie; De CCOL dump moet de historische gegevens bevatten van het verloop van
groen, geel en rood met de interne status van de fasecycli tot het moment van het ontstaan van de
wachttijdbewaking;

2. Het grafisch bekijken van kruispuntsituatie van de actuele CCOL applicatie in de CCOL container; het moet
mogelijk zijn om grafisch de kruispuntsituatie te bekijken met verklikking van;

" de interne status van de fasecycli;

" de status van de detectie;

" de status van de in- en uitgangen op de C-interface;

3. Centraal in- en uitschakelen van de verkeersregelinstallatie. Zie voor nadere specificaties bijlage
‘specificaties toestemming lokaal'.

4. Het moet mogelijk zijn op afstand de detectie ingangen te manipuleren. Dit is het op afstand overschrijven
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van de actuele informatie van een detectie ingang zoals die zich manifesteert op de C-interface via de centrale
door het geforceerd op-, af- of verkeersafhankelijk zetten van de betreffende ingang, met vermelding van datum
en tijdstip van manipulatie. Daarnaast dient de actuele tijdsduur van bezet- en onbezet zijn van iedere detectie
ingang zoals die zich manifesteert op de C-interface via de centrale te kunnen worden opgevraagd. Alle in- en
uitvoer dient te gebeuren volgens de benaming zoals die in de CCOL-applicatie (D_code) is vastgelegd.

5. Het genereren van meldingen (logboodschappen; Alle meldingen die door de CCOL-applicatie worden
weggeschreven in het uitgaande berichtenbuffer CIF_UBER[] moeten direct naar het "Centrale
Verkeersmanagement Systeem" van de gemeente Utrecht worden verzonden. Dit proces moet er toe leiden
dat de door de CCOL-applicatie gegenereerde meldingen in de centrale beschikbaar zijn met vermelding van
tijd en datum.

Seriele koppelingen tussen verschillende automaten worden alleen toegepast als beide
verkeersregelautomaten door een en dezelfde leverancier zijn geleverd. In alle andere gevallen worden de
koppel-signalen middels parallelle in- en uitgangen uitgevoerd. in geval van een seriele koppeling wordt
(indien aanwezig) bij voorkeur het leverancier-afhankelijke (eigen)

protocol toegepast. Indien niet mag ook het PTP-protocol worden toegepast.

MOBILITEITSDATA

De opdrachtgever heeft bij het ontwerp van de verkeersregelinstallatie bepaald met welke sensoren (vierkante
detectielussen op de kruispunttekeningen) de mobiliteitsdata wordt ingewonnen. Voor deze sensoren geldt
dat de sensoren en de bijbehorende techniek zodanig moeten zijn uitgevoerd en ingesteld dat elke
voertuigpassage leidt tot een afzonderlijke signaal aan de verkeersregelinstallatie. Deze eis is van toepassing
op alle voertuigen met een rijsnelheid van maximaal 80 km/u.

De opdrachtgever heeft bij het ontwerp van de verkeersregelinstallatie bepaald met welke sensoren fietsdata
wordt ingewonnen. Voor deze sensoren geldt dat de sensoren en bijbehorende techniek zodanig moeten zijn
uitgevoerd en eventueel ingesteld dat elke individuele fietspassage leidt tot een afzonderlijk signaal aan de
verkeersregelinstallatie.

De ingewonnen mobiliteitsdata dient middels gestandaardiseerde protocollen ter beschikking worden gesteld
aan de centrale, t.w. VLOG voor mobiliteitsdata en Ivera tellingen voor intensiteitsdata.

Het is de verplichting van de opdrachtnemer om aan te tonen dat op correcte wijze de inwinning van
mobiliteitsdata plaatsvindt en wordt doorgegeven aan de centrale. Hierbij moeten de volgende aspecten
worden aangetoond:

1. Elke voertuigpassage of individuele fietspassage leidt tot een registratie;

2. De ingewonnen mobiliteitsdata komt op de voorgeschreven wijze binnen in de centrale;

Het aantonen van de goede werking van ad 1 en ad 2 is onderdeel van de oplevering- en acceptatie procedure.

Ad1: De opdrachtnemer toont aan dat elke voertuigpassage op een sensor leidt tot een registratie. Hiervoor
wordt "handmatig" gedurende een half uur voor alle voor inwinning aangewezen sensoren het aantal
meldingen op de betreffende sensoren geteld. Met betrekking tot deze "handmatige" telling gelden de
volgende eisen:

- De telling dient plaats te vinden in een spitsperiode (werkdagen tussen 07.00 u en 09.00 u of tussen 16.00
en 18.00 u).

- De telling wordt per sensor vastgelegd in de door de opdrachtgever aan te leveren spreadsheet. Hierbij
wordt ook geregistreerd: datum, exacte (met VRI gesynchroniseerde) tijd,

weersomstandigheden, bijzonderheden. De gegevens dienen uiterlijk een week na de SAT bij de directie van
het werk ingeleverd te zijn.

- Voor de periode dat wordt geteld dient de mobiliteitsdata, ten behoeve van de kwaliteitscontrole, beschikbaar
te komen op de centrale.

- Alle sensoren dienen dezelfde periode geteld te worden.

Ad 2: De opdrachtnemer toont aan dat de mobiliteitsdata binnenkomt op de centrale.

De gemeente Utrecht maakt een vergelijking tussen de met de hand getelde data en de data die is
binnengekomen op de centrale. Bij afwijkingen treedt de gemeente Utrecht en de opdrachtnemer met elkaar in
overleg. Van de opdrachtnemer wordt verwacht actief mee te werken aan het vaststellen van de oorzaak van
eventuele afwijkingen. Mochten er technische oorzaken zijn die de afwijking veroorzaken zal de opdrachtnemer
deze moeten analyseren en maatregelen nemen om het resultaat te verbeteren. Na het uitvoeren van de
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maatregelen zal de toetsing (ad 1 en ad 2) opnieuw moeten plaatsvinden.
het invullen van mobiliteitsdata dient te gebeuren in het document Mobiliteitsdata (bijlage 4 van dit bestek).
C-ITS

De TLC moet functioneren conform de iVRI-architectuur zoals vastgelegd in de meest recente versie van het
document "Deliverable F: iTLC Architecture". Dit document is te downloaden van de website van het CROW. De
TLC moet gebruik maken van de daarvoor gedefinieerde koppelvlakken. Op verzoek van opdrachtgever dient
een update van deze protocollen plaats te vinden, mits dit conform het landelijke releasemanagementproces
van toepassing is.

De configuratie van het verkeersregeltechnische gedeelte van de software voor de Traffic Light Controller(TLC)
wordt door de gemeente Utrecht aangeleverd. Ook wordt door de gemeente de kruispuntafhankelijke software
voor de autonome bewaker geleverd. In deze software worden de conflictmatrix en de ontruimingstijden
bewaakt. Uiterlijk bij de Fabrieksafnametest (FAT) dient een rapportage van de autonome bewaking
beschikbaar te zijn. Dit document bevat de resultaten uit de Automatische BewakingsTest (ABT), zoals
bijvoorbeeld de acties van de bewaker in geval van conflicten, meerkleurenfouten, lampfouten en
volgordefouten. Daarnaast bevat het document ook een door de ABT gegenereerde ontruimingstijdenmatrix
zoals die in de autonome bewaker is geprogrammeerd.

Tot het moment van de FAT en ook tijdens de FAT dienen eventuele wijzigingen in de configuratie- en
bewakingssoftware zonder verrekening van kosten te worden aangebracht in het regeltoestel. Ook na de FAT
dient er nog gelegenheid te zijn om de noodzakelijke wijzigingen zonder kosten door te voeren die tijdens de
FAT zijn geconstateerd. Indien noodzakelijk dient in dat geval zonder kosten een nieuwe Automatische
Bewakingstest te worden uitgevoerd, inclusief rapportage van de resultaten.

Alle benodigde software voor de configuratie en compilatie van het verkeersregeltechnische gedeelte van de
software voor de TLC op het betreffende operating systeem wordt geinstalleerd op de ontwikkelomgeving van
de afdeling O&R (Ontwikkelorganisatie & Ruimte) van de gemeente Utrecht. Deze software dient ter
beschikking van de opdrachtgever te worden gesteld en is daarna eigendom van de gemeente Utrecht. Voor
"upgrades” ten behoeve van bovengenoemde software die binnen één jaar na oplevering uitkomen, gelden
dezelfde condities. De kruispuntafhankelijke bestanden dienen bij het compileren vanaf een netwerkstation
van de ontwikkelomgeving van de gemeente Utrecht te worden benaderd en gearchiveerd. Ten behoeve van
het programmeren van de systeemsoftware en de applicatie dient voor tenminste twee jaar support geleverd
te worden aan medewerkers van de gemeente zodat deze medewerkers in staat zijn met nieuwe releases van
de systeemsoftware te kunnen werken. Zo nodig wordt ter plaatse (bij de gemeente) een cursus verzorgd. Alle
bijgeleverde software moet vrij zijn van licentierechten. De kosten hiervan dienen opgenomen te zijn in de
aanbieding. De opdrachtnemer moet een ESCROW overeenkomst hebben met een onafhankelijke derde
partij. De software dient door de gemeente Utrecht zonder tussenkomst van de fabrikant in de TLC te kunnen
worden geladen. Dit geldt niet voor de software van de autonome bewaker, deze wordt door de leverancier in
de verkeersregelautomaat aangebracht na goedkeuring van de Automatische Bewakingstest door gemeente
Utrecht.

Alle software benodigd voor de configuratie en compilatie van het verkeersregeltechnische gedeelte van de
software voor de TLC op het betreffende operating systeem dient ter beschikking van de opdrachtgever te
worden gesteld en is daarna eigendom van de gemeente Utrecht. De kruispuntafhankelijke bestanden dienen
bij het compileren vanaf een netwerkstation te kunnen worden benaderd en gearchiveerd. Voor "upgrades" ten
behoeve van bovengenoemde software die binnen één jaar na oplevering uitkomen, gelden dezelfde
condities. Ten behoeve van het programmeren van de systeemsoftware en de applicatie dient voor tenminste
twee jaar support geleverd te worden aan medewerkers van de gemeente zodat deze medewerkers in staat
zijn met nieuwe releases van de systeemsoftware te kunnen werken. Zo nodig wordt ter plaatse (bij de
gemeente) een cursus verzorgd. Alle bijgeleverde software moet vrij zijn van licentierechten. De kosten hiervan
dienen opgenomen te zijn in de aanbieding. De opdrachtnemer moet een ESCROW overeenkomst hebben
met een onafhankelijke derde.

De leverancier van de TLC moet de aanwezige koppelvlakken testen en de correcte werking conform de iVRI-
architectuur aantonen middels een testrapport. De TLC moet volledig zijn gecertificeerd conform iVRI-
certificering.

De ITS-applicatie(s) dient (dienen) gebruik te kunnen maken van de koppelvlakken TLC-FI, RIS-FI, V-LOG 3.0
of hoger en IVERA-APP. De ITS-applicatie dient IVERA-APP volledig te ondersteunen. De leverancier dient te
voorzien in een faciliteit om ITS-applicaties van afstand te kunnen laden. De licentiekosten voor deze faciliteit
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dienen inbegrepen te zijn in de bestekspost(en) voor de ITS-applicatie(s). Indien een back-up applicatie
aanwezig is, dient deze automatisch te gaan regelen indien er geen aansturing door een ITS-applicatie
plaatsvindt.

De leverancier ontvangt de ITS-applicaties als directielevering. De toegeleverde applicaties zijn
geprogrammeerd met behulp van de CCOL toolkit. Alle software benodigd voor de configuratie en compilatie
van het verkeersregeltechnische gedeelte van de ITS-applicatie ten behoeve van de CCOL container wordt
geinstalleerd op de ontwikkelomgeving van de afdeling O&R van de gemeente Utrecht. Deze software dient ter
beschikking van de opdrachtgever te worden gesteld en is daarna eigendom van de gemeente Utrecht. Voor
"upgrades"” ten behoeve van bovengenoemde software die binnen één jaar na oplevering uitkomen, gelden
dezelfde condities. De kruispuntafhankelijke bestanden dienen bij het compileren vanaf een netwerkstation
van de ontwikkelomgeving van de gemeente Utrecht te worden benaderd en gearchiveerd. Ten behoeve van
het programmeren van de systeemsoftware en de applicatie dient voor tenminste twee jaar support geleverd
te worden aan medewerkers van de gemeente zodat deze medewerkers in staat zijn met nieuwe releases van
de systeemsoftware te kunnen werken. Zo nodig wordt ter plaatse (bij de gemeente) een cursus verzorgd. Alle
bijgeleverde software moet vrij zijn van licentierechten. De kosten hiervan dienen opgenomen te zijn in de
aanbieding. De opdrachtnemer moet een ESCROW overeenkomst hebben met een onafhankelijke derde
partij. De software dient door de gemeente Utrecht zonder tussenkomst van de fabrikant in de CCOL container
(s) te kunnen worden geladen. Tijdens het laden van de gewijzigde software van één van de applicaties blijft
de verkeersregelinstallatie regelen in één van de andere beschikbare applicaties.

De installatie dient te beschikken over een RIS (Roadside ITS Station), met eventueel een Wifi-p voorziening.
De TLC dient de communicatie tussen de ITS-applicatie en de RIS te faciliteren. De TLC en de RIS
communiceren middels het RIS-FI koppelvlak.

De RIS dient data te sturen naar UDAP, conform ETSI-standaarden volgens de Dutch profiles (beschikbaar via
de website van het CROW). De RIS dient tevens data conform ETSI-standaarden te ontvangen van UDAP en
beschikbaar te stellen aan de ITS-applicatie via RIS-FI. Alle kosten voor de configuratie van deze aansluiting
dienen onderdeel te zijn van de daarvoor bestemde besteksposten, uitgezonderd de verbinding zelf en het
abonnement op die verbinding. Deze is/wordt door opdrachtgever gerealiseerd.

Opdrachtnemer draagt zorg voor het aanvragen, ontwikkelen en implementeren van een goedgekeurd ITF
bestand in de RIS. Het goedgekeurde ITF-bestand moet op de dag van de iFAT volledig zijn geimplementeerd.
Aanvullend: Economisch Meest Voordelige Inschrijving gunningscriterium (EMVI): Het leveren van een tool voor
het gebruiksvriendelijk presenteren van het topologie bestand (ITF bestand) waarmee het tevens mogelijk is
om eenvoudige wijzigingen door te voeren in een bestaand ITF bestand.

Bij het maken van de ITF ook opnemen dat ook taxi's op de busbaan worden toegestaan (Restrictedtobusonly
+ taxi).

Bij de ingresslanes moet het veld “name” worden ingevuld met het nummer van de betreffende signaalgroep,
b.v. 02-1 en 02-2 of 51-1.
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35 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
35 15 01 BEDIENING EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN VRI

03 Bij het uitvallen van de spanning moeten de geregistreerde verkeersgegevens gedurende ten minste één
week worden bewaard.
Het instellen van de bedoelde registraties (tijdstip van opstarten, eindigen, interval, frequentie, en dergelijke)
moet op een gebruiksvriendelijke wijze, bij voorkeur menu gestuurd, kunnen plaatsvinden. In te stellen
periodes moeten aan elkaar gekoppeld kunnen worden.
De bedoelde registraties moet per item en per totaal op een gebruiksvriendelijke manier zijn uit te lezen. De
gegevens moeten in tabelvorm beschikbaar zijn. De vorm waarin de gegevens zijn vastgelegd, moet geschikt
zijn voor verdere (statistische) bewerking.
De gegevens moeten op een eenvoudige wijze naar een ander opslagmedium kunnen worden verplaatst.

04 Het telprogramma dient te beschikken over 48 telcircuits. De telgegevens moeten worden weggeschreven in
het daarvoor bestemde IVERA object. Desgewenst moet het ook mogelijk zijn om het telcircuit te gebruiken
voor drukknopingangen(c.g. ingangen van video-, selectieve- of radardetectie).

De telresultaten van de toegewezen telcircuits worden periodiek uit de verkeersregelautomaat opgehaald door
het "Centrale Verkeersmanagement Systeem” van de gemeente Utrecht. De niet-toegewezen telcircuits zijn als
zodanig herkenbaar voor de centrale en worden niet verwerkt in de telresultaten. Dit procesmoet er toe leiden
dat er telresultaten beschikbaar zijn voor elk tijdstip van de dag. De telling mag niet worden onderbroken en de
telresultaten tot dan dienen beschikbaar te blijven bij herstart van de automaat, bijvoorbeeld na het
aanspreken van de wachttijdbewaking.

05 Indien het fabrikaat en/of versie van de te leveren verkeersregelinstallatie(s) niet eerder toegepast is in de
Gemeente Utrecht, of als een bestaande installatie wordt voorzien van een uibreiding mbt tot I-VRI, dient op
kosten van de leverancier een training gegeven te worden. De inhoud van de training moet tot resultaat hebben
dat de afdeling Ontwikkelorganisatie Ruimte zelfstandig regeling kan schrijven en implementeren. Tevens
dient de noodzakelijke systeem programmatuur kostenloos ter beschikking te worden gesteld en
geinstalleerd bij de dienst Ontwikkelorganisatie Ruimte Zie tevens paragraaf 35.12.03

35 15 02 REVISIE GEGEVENS VERKEERSREGELINSTALLATIES
01 Zie tevens hoofdstuk 61 voor de aan te leveren revisiegegevens.
02 Dein 35.15.01 en 35.15.02 genoemde gegevens moeten ook bij elke wijziging aan een VRI-installatie
aangeleverd worden. Dit geldt zowel bij een fasering aan een verkeersregelinstallatie als uitbreiding van de

installatie.

03 Dein 35.15.01 en 35.15.02 genoemde gegevens moeten in afwijking van de Standaard 2020 uiterlijk op de
dag van ingebruikname aangeleverd te worden.

04 Revisetekeningen dienen te voldoen aan de Eisen Revisietekeningen van de gemeente Utrecht.

05 Revisietekeningen dienen volgens NLCS te zijn verwaardigd. Zie https://www.bimloket.nl/p/429/Documentatie
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35 15 04 BEDIENING EN COMMUNICATIE TLC

01 Inde TLC dient een ruimte beschikbaar te zijn, op een eenvoudig toegankelijke plaats, voor een modem ten
behoeve van communicatie met centrale systemen. Opdrachtnemer dient rekening te houden met codrdinatie
met de opdrachtgever om de communicatieverbinding correct te (laten) configureren. Eventuele kosten die dit
met zich meebrengt worden geacht onderdeel te zijn van de betreffende besteksposten.

02 De TLC moet kunnen communiceren met centrale systemen middels het meest recente IVERA-protocol. Alle
functionaliteiten van de centrale systemen moeten zowel hardware- als softwarematig door de TLC worden
ondersteund.

03 De benodigde IVERA-licentie dient door de opdrachtnemer te worden aangevraagd en geleverd aan de
opdrachtgever. De kosten voor het leveren van de IVERA-licentie dient in de betreffende bestekspost
verdisconteerd te zijn. De opdrachtnemer verzorgt de afdracht aan het CROW. De licentie moet op naam
gesteld worden van een door de opdrachtgever opgegeven beheerder.

04 De iVRI componenten dienen per component (dus TLC, RIS en ITS-applictie apart) voorzien te zijn van
relevante logboeken:
- Statuswijzigingen. Hierin staan alle mogelijke gebeurtenissen zoals regelstatuswijzigingen, storingen,
wachttijdbewakingen, deur open, verbinding met UDAP onderbroken, onderspanning etc.
- Storingen. In dit log staan alle storingen van het component met datum/tijd van ontstaan/verdwijnen.
- Instelllingswijzigingen. Dit logboek bevat alleen de wijzigingen ten opzichte van de default waarde. Alleen
door gebruikers gewijzigde instellingen moeten hierin staan. Waardes die weer op default waarde staan
moeten uit het log verwijderd zijn. De wijziging wordt getoond met een logische naam en niet een
indexnummer, elementnummer o.i.d. Tijdsynchronisatiemeldingen, etc. die niet door de gebruiker zijn
aangepast, mogen niet in dit log staan.
- Prioriteitsberichten. In dit log staan alle meldingen van prioriteitsverzoeken met vermelding van relevante
instellingen zoals: ljnnummer, aangevraagde richting, voertuignummer, aantal sec te vroeg/te laat, naam van
applicatie, etc.

Tellingen in de TLC zelf moeten standaard uit staan en niet in een log geschreven worden.

De logboeken dienen door de opdrachtgever via zowel de IVERA-centrale als via een webinterface opgevraagd
te kunnen worden en dienen zonder separaat in te loggen te bekijken zijn. Tevens moeten op straat, via het
bedienpaneel, de logboeken beschikbaar zijn.

05 Indien meerdere (ITS-)applicaties aanwezig zijn, dient in de TLC het handmatig schakelen tussen de
verschillende applicatie via maximaal één tabblad in het bedieningspaneel te geschieden.

06 Bij het schakelen tussen applicaties dient automatisch het kruispuntplaatje op het bedienpaneel mee te
schakelen. Op het bedienpaneel wordt altijd standaard het kruispuntplaatje met actieve verklikking van de
applicatie die op dat moment het verkeer regelt getoond.

07 Indien geen bedieningspaneel in de TLC wordt aangebracht dient de TLC van nabij met een tablet, laptop of
ander device, bediend te kunnen worden via een lokale wifi-verbinding. Het draadloze netwerk van de iVRI
dient afgeschermd te worden. Opdrachtnemer dient een veilige methode te hanteren om lokaal verbinding te
maken. Bij het verbreken van de verbinding tussen device en iVRI (handmatig of automatisch) dient het
draadloze netwerk niet meer zichtbaar te zijn voor device.
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BEWAKINGEN

De bewaking klasse CD1 (rode lampen) volgens NEN-EN 12675 'Verkeersregelinstallaties. Functionele- en
veiligheidseisen' moet voor alle verkeerslichten in het regeltoestel zijn opgenomen.

De bewaking klasse CEL1 (groene en gele lampen) volgens NEN-EN 12675 'Verkeersregelinstallaties.
Functionele- en veiligheidseisen' moet voor alle verkeerslichten in het regeltoestel zijn opgenomen.

Voor de lampen in verkeerslichten met een lensdiameter van ongeveer 80 mm (onderlichten of secundaire
lichten) zijn de bewakingen klasse CD1 (rode lampen) en klasse CE1 (groene en gele lampen) volgens NEN-
EN 12675 'Verkeersregelinstallaties. Functionele- en veiligheidseisen' niet van toepassing.

Voor de lampen in tram/buslichten zijn de bewakingen klasse CD1 en klasse CE1 volgens NEN-EN 12675
‘Verkeersregelinstallaties. Functionele- en veiligheidseisen' niet van toepassing.

PROGRAMMATUUR T.B.V. HET REGISTREREN VAN VERKEERSGEGEVENS

Bij de levering van een applicatie met streaming V-log dient bij de iFAT aangetoond te worden dat deze functie
operationeel is. Hierbij dient een gevuld V-log bestand aanwezig te zijn met daarin alle functionaliteiten een
keer gesimuleerd.

Bij het uitvallen van de verbinding met de centrale systemen van opdrachtgever moet V-logdata bewaard
worden in de TLC. Er dient tenminste één week te worden bewaard. De gegevens moeten geschikt zijn voor
verdere (statistische) bewerking en op een eenvoudige wijze naar een ander opslagmedium kunnen worden
verplaatst.

BOUWSTOFFEN

KASTEN

De afzonderlijke sloten moeten tevens met één aparte moedersleutel zijn te openen en te sluiten.
Elke deur moet zijn voorzien van een deugdelijke windhaak.

Elke deur, met uitzondering van de deur van het compartiment voor de bediening, moet zijn voorzien van
spanjoletsluitingen.

De kast dient uitgevoerd te zijn in RAL 7032; het dakje uitvoeren in RAL 5011(blauw).

Klemmenstroken in de verkeersregelinstallatie dienen te allen tijde van de voorzijde benaderbaar te zijn en
niet via de achterzijde van de verkeersregelinstallatie. De klemmenstroken moeten op de montageplaat in de
automaat worden gemonteerd (dus niet in de kastvoet).

Rondom de verkeersregel automaat en overige kasten behorend bij de verkeersregel installatie moet een
tegelplateau worden aangebracht. Afmeting 1,2 m t.h.v. de deuren en 0,6m achter de kast. Uitvoeren in
betontegels 0,3x0,3x0,06m. Tegelplateau afwerken met betonbanden.

De VRI-kast mag geen deuren aan de achterzijde hebben.

Indien sprake is van een huurautomaat dient deze binnen 5 werkdagen na opdracht gereed te zijn voor
plaatsing in het werk. Als uitgangspunt geldt dat de software conform 35.12.03. lid 07 bij opdrachtverstrekking
beschikbaar is. Binnen deze 5 dagen dient de ABT en de FAT plaats te vinden. De huurautomaat dient aan alle
eisen genoemd in dit bestek te voldoen.
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35 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN
35 17 03 KEURING EN BEPROEVING IN DE FABRIEK

01 Ten minste twee weken voor de start van de iFAT dient Opdrachtnemer met Opdrachtgever een iFAT datum
overeen te komen.

02 De iFAT vindt plaats nadat de Opdrachtnemer gereed is met de werkzaamheden aan de componenten van de
iVRI. Alle onderdelen zijn voor de aanvang van de iFAT 100% getest door de Opdrachtnemer. Hiervoor stuurt
opdrachtnemer ten minste 5 werkdagen voor de iFAT het ingevulde afnameprotocollen conform het laatst
vastgestelde afnameprotocol van het partnership Talking Traffic naar de Opdrachtgever.

Bij goedkeuring zal opdrachtgever gedurende 1 dag keuren (iFAT) op locatie van de opdrachtnemer.
Tijdens de iFAT dient het afnameprotocol beschikbaar te zijn voor gebruik.

03 Bij constatering van een onherstelbare fout zal de iFAT worden gestaakt en zal een nieuw moment ingepland
worden.

04 Opdrachtnemer stelt een iFAT formulier op met restpunten. Dit formulier dient door alle aanwezigen
ondertekend te worden.

05 Tijdens de iFAT geldt dat indien bij een iVRI gebruik gemaakt wordt van specifieke functionaliteiten
bijvoorbeeld drukknoppen met terugmelding) of een ander specifiek product wordt gebruikt, de opdrachtnemer
deze producten beschikbaar stelt om de juiste werking te kunnen controleren. Indien dit niet mogelijk is, dient
de betreffende apparatuur door opdrachtnemer op eenvoudige wijze gesimuleerd te kunnen worden.

06 Tijdens de iFAT dienen alle verbindingen te kunnen worden getest en dient opdrachtnemer aan te tonen dat de
volledige keten van verbindingen conform het Partnership Talking Traffic werkt. Er vindt een test plaats van de
communicatie tussen de iVRI componenten en de centrale systemen van de opdrachtgever evenals UDAP.
Alle verbindingen dienen te werken tijdens de iFAT. De testen vinden plaats op basis van het definitieve iVRI
koppelvlak configuratie formulier.

07 Tentijde van de iFAT dient de gehele tijd een vertegenwoordiger van de leverancier aanwezig te zijn, die
ondersteuning biedt aan de opdrachtgever voor vragen, tests of om eventueel blijkende hard- of
softwareproblemen direct te kunnen herstellen.

Tijdens deze afnametest dient in deverkeersregelautomaat de meest recente versie van de door
Ontwikkelorganisatie Ruimte aangeleverde software te zijn aangebracht. Deze software bestaat uit de
geimplementeerde

CCOL applicatie en de kruispuntafhankelijke software voor de autonome bewaker. Ontwikkelorganisatie
Ruimte zal de software uiterlijk twee weken voor de geplande FAT aan de aannemer ter beschikking stellen.
Bij deze test is eveneens aanwezig de programmeur van het verkeersregelprogramma (Ontwikkelorganisatie
Ruimte/afdeling verkeer en vervoer) en een

vertegenwoordiger van operationeel beheer VRI. De opdrachtnemer/leverancier dient uiterlijk drie weken voor
de test een voorstel aan de directie te sturen voor de testprocedures op de fabriek en in het werk, e.e.a. ter
goedkeuring van de directie.

08 De iFAT vindt plaats met de complete afgemonteerde TLC - inclusief buitenkast - en inclusief alle compenten
zoals die op straat worden geplaatst. Een iFAT met een testautomaat wordt per definitie NIET toegestaan.

09 Indien en FAT opnieuw gedaan moet worden vanwege geconstateerde fouten of gebreken vindt hiervoor geen
verrekening plaats.
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35 17 04 IN WERKING STELLEN VAN EEN VRI VOOR HET VERKEER
01 Hetin werking stellen van een verkeersregelinstallatie voor het verkeer zal 1 dag(en) in beslag nemen.

02 Een dag voor de SAT moet de aannemer zelf alle onderdelen van de
verkeersregelinstallatie al gecontroleerd hebben op deugdelijke werking.

03 Tijdens het in werking stellen van een verkeersregelinstallatie (SAT) voor het verkeer moet de opdrachtnemer
voor de duur van de SAT een monteur beschikbaar stellen. Indien de werkzaamheden uitlopen moet een
vervanger beschikbaar zijn. De monteur dient te beschikken over een ingerichte servicebus met de benodigde
reserve onderdelen die gebruikt zijn op het betreffende kruispunt. De kosten voor de werkzamaamheden uit dit
lid dient in de eennheidsprijzen te zijn opgenomen.

35 17 05 WERKZAAMHEDEN AAN EEN VRI

01 Het buitenbedrijf stellen na ingebruikname van een verkeersregelautomaat dient te
geschieden in overleg met de beheerder(s) van de VRI. Het tijdsvenster, waarbinnen een ingebruikgenomen
verkeersregelautomaat uit mag zijn, betreft: van iedere dag tussen 09:00 uur en15:30 uur en tussen 19:30 uur
en 06:00 uur, met uitzondering van enkele installaties.

02 Bij een aanpassing, uitbreiding of een vervanging van een verkeersregelautomaat moeten de werkzaamheden
zodanig voorbereid zijn dat de nieuwe situatie binnen 6 werkuren operationeel is. Gedurende alle
voorbereidende werkzaamheden blijft de bestaande installatie in bedrijf.

03 Indien de aannemer niet voor het aflopen van het genoemde tijdsvenster in lid 2 de
betreffende VRI in bedrijf heeft gesteld wordt een korting toegepast van € 500,00
per uur.

35 17 06 AANSLUITEN VAN VERKEERSREGELINSTALLATIES- GLASVEZELNETWERK

02 De gemeente Utrecht werkt aan een eigen glasvezelnetwerk. Voor het aansluiten van een nieuwe
verkeersregelinstalaltie op dit glasvezelnetwerk dient de aannemer een verzoek te doen bij de directie voor de
juiste IP-adressering.

Het gerbuik van een modem (Sarian MiQ-3g-4s) is alleen nog aan de orde op die locaties waar het
glasvezelnetwerk nog niet is aangebracht.

35 22 DETECTIE, EISEN EN UITVOERING
35 22 02 AANBRENGEN VAN DETECTIELUSSEN

10 De sleuven ten behoeve van de detectielus worden gezaagd of gefreesd, waarbij
de dekking van de bovenste luswinding tot de bovenzijde van het asfalt of beton
minimaal 45 mm dient te bedragen bij lussen in fietsstroken en minimaal 70 mm bij
lussen in alle overige rijstroken.

11 Buiten de sleuf gekomen of anderszins overschietende bitumen dient te worden
afgeschraapt en mag niet worden hergebruikt. Na het afschrapen dient de
bovenzijde van de sleuf te worden naverwarmd tot het vloeipunt van de afgietmassa.

12 Nadoormeting van de luskabel (conform het bepaalde in paragraaf 35.27 van de
Standaard 2020) wordt de sleuf afgegoten met geblazen bitumen 85/25. Afgietmassa
dient bij het afgieten een temperatuur te hebben tussen 160 graden C° en 180
graden C°. De temperatuur dient vlak voor het verwerken door de aannemer
gemeten te worden.

13 Nadat de luskabel aangebracht is en de voorgeschreven metingen (conform het
bepaalde in paragraaf 35.27 van de Standaard 2020) zijn verricht dient het aantal
benodigde luswindingen tot stand gebracht te worden, evenals de aansluiting op de
kabel naar het regeltoestel. Gemeten aan de lus dient de zelfinductie een waarde te
hebben tussen 200pH en 350 pH. De doorverbindingen ten behoeve van het juiste
aantal luswindingen en de aansluiting van luskabel op grondkabel worden
gesoldeerd of geperst (aan elk einde de aderisolatie over tenminste 5 mm
verwijderen). Na het solderen dienen alle verbindingen door middel van isolatiekous
geisoleerd te worden.
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De in artikel 35.22.01 lid 04 van de Standaard genoemde verbindingen worden
aangebracht in een mof. De kunststof- of roestvrijstalen slang dient in de mof te
eindigen.

De detectielussen mogen pas worden aangebracht nadat de belijning is uitgezet of aangebracht.

De detectoren dienen ook hardwarematig te worden bewaakt. Hardwarematig moet
gecontroleerd worden op een goed werkend stroomcircuit. Deze informatie dient
via de C-interface te worden verzonden naar het "Centraal Verkeersmanagement
Systeem" van de gemeente Utrecht.

Dient in de avonduren te worden aangebracht in overleg met directie en Verkeersmaatregelen.nl

Bij het aanbrengen van de detectie dient de aannemer verkeersregelaars (minimaal 2) in te zetten per
zaagcombinatie Dit geldt ook tijdens het reinigen van het asfalt conform lid 20 indien de weg is opengesteld
voor verkeer.

Het is toegestaan twee naast elkaar gelegen lussen (met de passieven naast elkaar) of een richtingsgevoelig
luspaar of lussen van een wachtrij- of filemeetpunt via 1 mof aan te sluiten op 1 grondkabel.

Direct na het slijpen van lussen dient het wegdek schoongemaakt te worden met gebruik van een
wegdekreiniger. De maximale tijd tussen het zagen van een lus en het schoonmaken van het asfalt met de
wegdekreiniger bedraagt maximaal 1 uur. Ook wegmeubilair wat door het slijpen van lussen is vervuild dient
schoongemaakt te worden. Ook gevels die door het slijpen van lussen zijn vervuild dienen schoongemaakt te
worden.

BOUWSTOFFEN VERKEERSTOESTELLEN EN DETECTIE
LUSDRADEN

Lusdraad in wegverharding moet samengesteld zijn uit:

-één of meer soepele geleiders van elektrolytisch koper met een doorsnede van
minimaal 1,5 mm2

- een isolatie van polyethyleen (XLPE)

-een eventuele mantel van polyethyleen (XLPE).

-De lussen dienen van aarde te zijn geisoleerd.

-De lusdraad moet een kortstondige temperatuursbestendigheid hebben van 180C°.
Het aantal windingen dient conform de specificatie van de leverancier van de aan te
sluiten apparatuur zijn.
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35 26 02 LUSDRADEN ONDER ELEMENTVERHARDINGEN

01 01 Lusdraad onder elementgebonden verharding of in tram- en treinsporen moet
samengesteld zijn uit:
-één of meer soepele geleiders van elektrolytisch koper met een doorsnede van
minimaal 1,5 mm2
-een isolatie van polyethyleen (PE)
-een eventuele mantel van polyethyleen (PE).
-De lussen dienen van aarde te zijn geisoleerd.
Het aantal windingen dient conform de specificatie van de leverancier van de aan te
sluiten apparatuur zijn.

02 Bijtoepassing van lussen onder elementgebonden verharding dient gebruik
gemaakt te worden van (geprefabriceerde) lusramen.
a. Autolus:
Het lusraam voor autoverkeer heeft een afmeting van 5 m x 1 m en bestaat uit
slagvast kunststof (pvc-)pijpen met een diameter van 32 mm. Het raam is voorzien
van een middenverbinding als versteviging. De hoek- en T-verbindingen dienen te
worden gelijmd. De luskabel dient naar de zijkant van de rijpbaan te worden gebracht
in een pvc-pijp.
b. Fietslus:
Het lusraam voor fietsers is een ruitvormig geprefabriceerd lusraam, gemaakt van
glasvezel gewapend polyester; de gehele breedte van fietspad of -strook in de
bereden richting dient gedekt te worden.
In de pijp c.q. het lusraam wordt de luskabel gelegd, waarvan de uiteinden via een
flexibele kunststofslang c.q. roestvrijstalen slang op één der hoeken de pijp c.g. het
lusraam verlaten. De pijpen c.q. het lusraam dienen te worden volgeschuimd met
purschuim, zodat de kabel in de pijp is gefixeerd.

35 26 03 DETECTIE BINNEN RAILS

01 Indien tussen de rails asfalt of ongewapend beton aanwezig is, is het bepaalde in
35.26.01 van toepassing. In de overige gevallen wordt gebruik gemaakt van geprefabriceerde kunststof
lusramen. Het lusraam dient ten opzichte van de rails te worden gefixeerd; bij treinsporen door vaste
bevestiging (i.0.m. NS) middels kunststof beugels op de dwarsliggers en bij tramsporen middels roestvast of
thermisch verzinkte stalen hulpstukken vast aan de
rails.Bij tramsporen dient de lus niet boven, maar steeds tussen de niet-geisoleerde dwarsstangen van het
spoor te worden aangebracht.
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35 27 MEET EN VERREKENMETHODEN VRI'S, DETECTIE
35 27 01 METING DETECTIE

01 Aanvullend op het gestelde in 35.27.01 lid 01 van de Standaard 2020:
De bij artikel 35.27.01 lid 01 sub a. van de Standaard genoemde meetwaarde dient
een minimale meetwaarde van 100 Mohm te hebben.
De bij artikel 35.27.01 lid 01 sub c. van de Standaard genoemde meetwaarde dient
een minimale meetwaarde van 18 ohm te hebben.

02 Het gestelde in 35.27.01 lid 02 van de Standaard 2020 wordt vervangen door:

De metingen dienen op drie momenten te worden verricht:

1. aan de lusdraad, als de lusdraad in de zaagsnede is aangebracht, nog niet is
aangesloten aan de grondkabel en voordat de zaagsnede wordt afgegoten;

2. aan de lusdraad, als de lusdraad in de zaagsnede is aangebracht, nog niet is
aangesloten aan de grondkabel en nadat de zaagsnede is afgegoten;

3. in de apparatuurkast aan de grondkabel, als de lus volledig is afgewerkt en
aangesloten aan de grondkabel.

35 32 EISEN EN UITVOERING VRI'S, GRONDKABELS
35 32 01 AANSLUITEN VAN GRONDKABELS

02 In afwijking op het gestelde in artikel 35.32.01 lid 02 van de Standaard, dienen
grondkabels bij invoer in mast een overmaat aan lengte te hebben van ten minste 2
meter, en bij invoer in uitlegger, portaal en regeltoestel een overmaat aan lengte van
ten minste 5 meter.

03 Bij het vervangen, of het aanpassen (inclusief een fasering), van een verkeersregelinstallatie de bestaande
kabels van bijvoorbeeld DRIS/ PRIS/ FRIS/ rateltikkers of overige componenten hergebruiken en aansluiten
conform de nieuwe situatie. Bij een deelofferte dient de aannemer vooraf een schouw te maken op locatie wat
er aan componenten zijn die hiervoor in aanmerking komen. De directie specificeert bij opdracht wat
hergebruikt zal worden.

04 Alle kabels die op basis van de besteksposten in hoofdstuk 5 geleverd en aangebracht worden, moeten aan
beide zijden afgemonteerd worden op de daarvoor bestemde klemmenstrook.

05 Alle kabels gebruikt bij een fasering dienen van het type grondkabel te zijn.

06 De kabels in een VRI-kast dienen, bij iedere wijziging, te allen tijd netjes aangesloten te zijn. Lees "als nieuw
werk ".
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35 35 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
35 35 01 GRONDKABELS VOOR VERKEERSLANTAARNS
02 Alle kabels dienen nadat ze geheel zijn afgemonteerd te worden gecontroleerd op aderbreuk en aardlek.
35 42 EISEN EN UITVOERINGEN BOVENGRONDSE VOORZIENINGEN
35 42 01 AANBRENGEN VAN PORTALEN

03 De aannemer dient de portalen voor bestelling in het werk te controleren op de juiste lengte, rekening
houdend met de ondergrondse en bovengronde situatie ter plaatse. De lengte voorgeschreven in het bestek is
indicatief.

35 42 02 AANBRENGEN VAN ZWEEPMASTEN

02 De aannemer dient de zweepmasten voor bestelling in het werk te controleren op de juiste lengte, rekening
houdend met de ondergrondse en bovengronde situatie ter plaatse. De lengte voorgeschreven in het bestek is
indicatief.

35 42 03 LEIDINGEN IN MASTEN
05 Doorvoeringen moeten voorzien zijn van een rubbertule.

06 Na het aansluiten van de kabels in de masten dienen de masten te worden
aangevuld tot 10cm boven maaiveld met brekerzand.

07 Hetleveren en monteren van de aansluitsnoeren benodigd voor het aansluiten van voetgangers- en
fietsdrukknoppen, rateltikkers, schemerschakelaars etc, worden geacht in de besteksposten te zijn
meegenomen. De aansluitsnoeren dienen van het type RTPR of gelijkwaardig te zijn.

08 Bij het vervangen of aanbrengen van een nieuwe mast, drukknop of lantaarn dient dit inclusief het losnemen
en het aansluiten van de grondskabels te zijn.

35 42 04 BOVEVENGRONDS KABELNET (BlJ FASERINGEN)

01 Hetaanbrengen van een bovengronds kabelnet moet zodanig gebeuren dat de overspaning tussen 2
steunpunten zo kort mogelijk is daar waar wegen gekruist worden. Dit is met name van belang bij situaties
waar gebruik gemaakt wordt van een mast-in-betonvoet die bij storm gevoelig zijn voor omwaaien.

02 Masten met een betonnen voet moeten bij risico voor omvallen voorzien worden van een borging in de grond.

03 Door de aannemer gebruikte verkeerslantaarns bij faseringen moeten afgestemd zijn op het type
verkeersregelautomaat.

04 Bij het inbedrijfstellen van een aanpassing, fasering, of na het verwijderen van een fasering en het ombouwen
naar de eindsituatie, moeten alle kabels aangesloten op de verkeersregelautomaat (inclusief eventuele
aanwezige sectiekasten) netjes worden aangesloten (als zijnde nieuw), de kabelgoten deugdelijk
gemonteerd en de sokkel voorzien zijn van korrels.

05 Alle kabels die bij de faseringen worden gebruikt moeten aan beide zijden worden aangesloten. Indien er
verbindingsmoffen worden toegepast worden deze verrekend op bestekspost 210060.

06 Men dient er rekening mee te houden dat een verkeersregelinstallatie soms bestaat uit meerdere
deelkruispunten waarbij gebruik gemaakt is van een sectiekast(en).

07 Bij het aanbrengen en installeren van een bovengrondskabelnet dient de aanemer zelf de nodige armaturen,
drukknoppen, rateltikkers, unimasten, fietsdrukknopmasten etc ter beschikking te stellen (met uitzondering van
noodzakelijke zweepmasten of portalen). De kosten voor deze materialen worden geacht in de posten
‘Aanbrengen bovengronds kabelnet ' te zijn op opgenomen. De aannemer mag gebruik maken van aanwezig
materiaal op het betreffende kruispunt.

08 Detectielussen die op een faseringstekening zijn aangegeven worden verrekend op basis van de
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besteksposten in hoofdstuk 210 of 211. Dit geldt voor zowel voor het zagen als de bijbehorende

verbindingsmoffen.

09 Bij een fasering moeten drukknoppen op een fietsdrukknopmast gemonteerd worden (en niet op een
unimast).

10 Wijziging aan een installatie (fasering) kunnen op verzoek van de directie naar werkelijk gemaakte uren/
materialen worden verrekend.

35 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
35 45 01 AANBRENGEN CODERING OP ACHTERGRONDSCHILDEN

03 Op de voorzijde van de achtergrondschilden moet de codering van de lantaarns met witte karakters worden
aangebracht, zoals weergegeven op de bij het bestek behorende tekening. De hoogte van de gebruikte
karakters voor verkeerslantaarns moet 70 mm bij 300 mm lantaarns en 50 mm bij 200 mm lantaarns
bedragen. Bij ruimtegebrek mag hiervan worden
afgeweken. Als geen achtergrondschild wordt toegepast, moet de codering op de verkeerslantaarn worden

aangebracht.
35 46 BOUWSTOFFEN BOVENGRONDSE VOORZIENINGEN
35 46 03 VERKEERSLANTAARNS

03 In afwijking van 35 46 03 lid 03 geldt een minimale verwachte levensduur van 15 jaar ipv 10 jaar bij een
maximale uitval van 2%.

06 Secundaire lantaarns dienen te zijn uitgevoerd met een aluminium behuizing en
heldere lenzen. Secundaire lantaarns moeten worden voorzien van een sjabloon
indien de hoofdlantaarn is voorzien van sjabloon. Het sjabloon moet gelijk zijn aan
het sjabloon in de hoofdlantaarn. De lensdiameter van de secundaire lantaarn dient
90 mm te zijn.

07 Indien in secundaire lantaarns wachttijdvoorspellers aangebracht worden dienen deze van het volgende type
te zijn.
-aansturing 6-bits waarvan het 6e bit gebruikt wordt voor de separate busmelding
-aansturing vanuit de CCOL applicatie dmv parallelle uitgangen
-voorzien van drie lichten; lensdiameter 100mm
sjablonen:
>rood: FIETS, WTV (dmv witte leds) en tekst "BUS" (dmv witte led)
>geel: FIETS
>groen: FIETS
-lamptype CLS led 42Vac, meetbaar volgens Astrin klasse Il, gesloten module IP65.
Merk Hoeflake of gelijkwaardig.

08 Van de verkeerslantaarns dient minimaal de boven- en onderplaat van aluminium te zijn. De boven- en
onderplaat dienen onderling verbonden te zijn door middel van trekstangen. De lantaarn dient van het type "op
mast" te zijn, uitgevoerd met een sok geschikt voor 76 mm opzetstuk. Een lantaarn met een geheel
kunststofbehuizing is niet toegestaan. De achterkant
van de lantaarn dient geheel grijs RAL 7032 te zijn.

09 Aansluitsnoeren dienen van het type RTPR 42 Vac of gelijkwaardig te zijn. technische kenmerken:
Geleider; blank elektrolytisch koper en is opgebouwd uit dunne koperdraden volgens IEC 228 klasse 5.
Doorsnede 1,5mm2 (32*0,235)

Aderisolatie; thermisch rubber

Aderkleuren; 5 aders: rood, oranje, groen, blauw en geel/groen
Buitenmantel; thermoplastisch rubber kleur oranje met 4 gele strepen
UV-, ozon-, warmte- en chemisch bestendig.

10 Tram Waarschuwingslichten zijn uitgevoerd als 1 lichtslantaarn met een lensdiameter van 300mm.
Waarschuwingslichten ten behoeve van de tram zijn voorzien van het volgende symbool: een driehoek, met
daarin een uitroepteken. Onder deze driehoek staat de tekst "TRAM". Waarschuwingslichten ten behoeve van
de bus hebben dezelfde symboliek alleen met de tekst "BUS". De kleur van deze lantaarns is geel".
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35 46 04 ACHTERGRONDSCHILDEN

03 Indien geen achtergrondschild wordt toegepast (bijvoorbeeld in geval van een
fietslantaarn), moet de nummering op de sokkel van de verkeerslantaarn worden
aangebracht.

04 Bij toepassing van een zonneklep voor een 9-oog dient het viekante, Utrechtse model, te worden geleverd.
35 46 07 ROODLICHTCAMERA

01 Indien er in een deelopdracht sprake is van het aansluiten van een Roodlichtcamera (RLC) op een
verkeersregelinstallatie dan dient te gebeuren conform de eisen van het Openbaar Minsterie, Landelijk Parket

Team Verkeer; www.verkeershandhaving.nl.

56 CONSERVERINGSWERKEN
56 22 EISEN EN UITVOERING
56 22 04 VOORBEHANDELEN/BIJWERKEN THERM. VERZINKT STAAL NA MONTAGE

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 56.22.04 lid 04 van de Standaard 2020 geldt dat een zinkrijke verf met
minimaal 91 gewichtsprocenten zinkstof of zinkpoeder gebruikt dient te worden. Er dient een minimale droge
laagdikte van 1% keer de voorgeschreven laagdikte te worden aangebracht.

56 22 10 AANBRENGEN VERFLAGEN OP EEN STALEN ONDERGROND

11 Eventuele obstakels op de mast afplakken. Onder obstakels wordt 0.a. verstaan:
- beugels t.b.v lichtmastreclame;
- stalen schildjes met paalnummer;
- afdichtingsrubber mastdeur.

56 22 12 WERKEN IN EEN GESLOTEN RUIMTE, NIEUWBOUW

01 De handelingen uit artikel 56.22.01, 56.22.02 en 56.22.10 (in het geval van nieuwbouw) van de Standaard
2020 uitvoeren in een gesloten ruimte, waarin de relatieve vochtigheid en de temperatuur regelbaar zijn, zodat
deze aan nader door de directie te stellen eisen kunnen worden aangepast. Voor zover niet anders bepaald of
volgens fabrieksvoorschrift wordt
voorgeschreven, tijdens die
behandelingen in die ruimte een relatieve vochtigheid gelijk aan of lager dan 70% en een temperatuur gelijk
aan of hoger dan 10 graden Celsius handhaven.

02 In de ruimte waar wordt geconserveerd mogen geen constructie- en/of straalwerkzaamheden plaatsvinden.

03 Na het stralen en voor het conserveren dient de aannemer de directie in de gelegenheid te stellen het
gestraalde staalwerk te inspecteren c.qg. te controleren.

56 22 13 WERKEN IN DE OPEN LUCHT

01 De handelingen uit artikel 56.22.03 t/m 56.22.11 van de Standaard 2020 mogen in geen geval worden
uitgevoerd wanneer het te schilderen object of onderdeel invioed heeft van regen, dauw, sterke wind, vorst,
felle zon of op een vochtige ondergrond.
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56 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES
56 24 01 GARANTIE VERFSYSTEEM

01 De aannemer moet met in acht neming van het bepaalde in paragraaf 01.15 van de Standaard 2020 er voor
instaan dat de technische kwaliteit van de verf en van het schilderwerk, alsmede de kleurbestendigheid van de
verf zodanig zijn, dat het gedurende een tijdvak van vijf achtereenvolgende jaren, te rekenen van de dag van
oplevering af, niet nodig zal zijn om uit
hoofde van bescherming of aanzien van de geschilderde vakken een nieuwe verflaag aan te brengen.

02 De achteruitgang in kwaliteit en kleur, die het gevolg is van het normale verouderingsproces van de verf valt
niet onder de garantie.

03 Alle gebreken, die in strijd met bovenstaande garantie-bepalingen mochten ontstaan moeten door de
aannemer ten genoegen van de directie worden hersteld.

56 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
56 25 08 VERVUILING OMGEVING

01 Bij uitvoering van straal- en conserveringswerkzaamheden op het werkterrein treft de aannemer alle daartoe
noodzakelijke maatregelen, welke er toe leiden dat afkomende verfdelen, straalgrit, stof en spuitnevel e.d. niet
in de open lucht en/of op het terrein komen. Het afkomend vuil, straalmiddel en de verfresten verzamelen en
afvoeren naar een door de directie
goedgekeurde verwerkings- of stortplaats.

61 WERK ALGEMENE AARD

61 12 EISEN EN UITVOERING

61 21 MAKEN VAN REVISIE DOOR DE AANNEMER
61 21 01 REVISIE ALGEMEEN

01 Te verstaan is onder:

a) revisie:
de vastgelegde revisiegegevens op revisietekeningen, revisieformulieren en overige revisiestukken;

b) revisiegegevens:
gegevens met betrekking tot de verschillen tussen de vooraf verstrekte tekeningen en de werkelijke
situatie dan wel het werkelijk uitgevoerde werk;

c) revisietekeningen:
de vooraf verstrekte tekeningen waarop na de uitvoering van het werk de revisiegegevens zijn
verwerkt.

02 De aannemer vervaardigt revisietekeningen van alle onderdelen van het werk. De revisietekeningen omvatten
minimaal alle door de opdrachtgever verstrekte bestekstekeningen, eventuele verstrekte detailtekeningen en
de eventuele door de aannemer te maken tekeningen.

03 Op alle tekeningen de revisiegegevens verwerken en alle tekeningen voorzien van een datumaanduiding en
het opschrift "REVISIE".

04 De aannemer dient de revisiegegevens, met name van de onderdelen van het werk welke na gereedkoming
niet zichtbaar of niet bereikbaar zijn, gedurende het werk vast te leggen en indien gevraagd te overleggen aan
de directie.

05 Als het om een wijziging van een bestaande situatie gaat (en dus een bestaande tekening wordt gebruikt),
dient op de revisie aangegeven te worden wat er is gewijzigd en dient in de onderhoek altijd een korte
beschrijving en de datum te worden toegevoegd. Wijziging op een aparte laag plaatsen of met een andere
kleur duidelijk aangeven (beiden mag ook).

06 In de aangeleverde revisie dienen alle unieke elementen in afzonderlijke lagen te zijn ondergebracht.

07 De digitale tekeningen dienen in RD-coordinaten (Rijksdriehoeksstelsel) te worden aangeleverd.
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61 21 02 PROCEDURE REVISIE, ALGEMEEN
01 De opdrachtgever stelt de basistekening(en) voor het maken van revisie digitaal ter beschikking.

02 De voortgang en de kwaliteit van het vastleggen van revisiegegevens door de aannemer zijn agendapunt in
elke bouwvergadering, zie artikel 01.26.02.

03 Opname van de revisie vindt plaats bij ingebruikname en/of als tussenopname. Bij tussenopname's maakt de
deelrevisie ook deel uit van de tussenopname.

04 Uiterlijk twee weken voor de dag van oplevering van het werk overlegt de aannemer een conceptversie van de
revisie ter controle aan de directie.

05 Na goedkeuring van de revisie verstrekt de aannemer uiterlijk op de dag van oplevering de revisietekening(en)
als digitaal produkt in:
- dgn- en/of dwg- bestandsformaat;
- shp-bestandsformaat (uitswisselingsbestand);
- pfd-bestandsformaat, welke is voorzien van datum, namen en handtekeningen van aannemer en directie.

06 De goedgekeurde revisie dient te zijn ingediend voor het indienen van de eindtermijn.

07 Revisie met betrekking tot het glasvezelnetwerk dient gescheiden van de overige revisie aangeleverd te
worden.

61 21 25 REVISIE VERKEERSREGELINSTALLATIES

01 Artikel 35.15.02 lid 01 van de standaard 2020 aanvullen met:
Bij de eerste oplevering levert de aannemer c.q. leverancier een volledig stel
schema's en tekening van alle detail- en werktekeningen, in drievoud en digitaal t.w.:
a) detectie meetrapporten: waarin opgenomen de lusweerstand in Ohm , de isolatieweerstand in MOhm en de
zelfinductie in uH;
b) aardings meetrapport waarin de spreidingsweerstand opgenomen is van de aardelektrode(s);
c¢) in geval van een bestaande installatie een kabelmeetrapport; waarin opgenomen de ohmse-waarde en de
isolatieweerstand van de kabels;
d) een kabellijst; met kabelnummers, kabelgegevens enz.;
e) aansluitgegevens met vermelding van klemnummers, aangesloten kabels, kleuren enz.;
f) revisietekeningen (dgn- en/of dwg- bestandsformaat), op basis van een door de
directie te verstrekken digitaal bestand, met daarin aangegeven de ingemeten locatie van alle VRI-objecten,
detectielussen en mantelbuizen (met vermelding van het aantal en de vullingsgraad), waarbij alle genoemde
objecten digitaal zijn ingemeten;
g) een overzicht in digitale vorm (in Excel of Word formaat) van het totale aantal verwijderde/afgevoerde,
gebruikte en aangebrachte materialen (nieuw en bestaand)t.b.v. de areaalgegevens waarop duidelijk vermeld,
aanduidingen van de toegepaste materialen en de maten van het geleverde, zoals de installatie is opgesteld
en vervaardigd (volgens bijlage 5);
h) foto 's waarop zichtbaar de diepte van de aangebrachte grondkabels en kabelbuizen (zowel bestaand als
nieuw). De foto's te nemen op plekken waar het trace van richting veranderd en de beide kanten van iedere
kabelbuis. De diepte aantonen met een duimstok waarop de maat 0,60 cm is gemarkeerd met een zwarte
band.

02 De kosten voor het maken en aanleveren van revisie per deelopdracht wordt geacht in de eenheidsprijzen te
Zijn opgenomen.
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VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING
EISEN EN UITVOERINGEN
ALGEMEEN

De aannemer moet de nodige hulp aan gebruikers van zij- en uitwegen verlenen, indien deze van de
werkzaamheden hinder ondervinden.

De aannemer is verplicht tijdens de uitvoering de bestaande overpaden in stand te houden en de eigenaren
c.g. gebruikers met hun voertuigen en dergelijke zo min mogelijk te belemmeren.

Met geen onderdeel van de uit te voeren werken mag worden begonnen voordat de door de aannemer te
treffen verkeersmaatregelen en voorzieningen door de directie zijn goedgekeurd.

BEREIKBAARHEID

Ten behoeve van hulpverlenende diensten, aan- en afvoer van goederen en aangrenzende percelen, aanvoer
bouwstoffen en dergelijke dient de aannemer maatregelen te nemen en te onderhouden op door de directie
aan te wijzen plaatsen.

Eventueel aanwezige brandkranen moeten altijd toegankelijk blijven en daarom vrijblijven van grond,
materialen e.d.

De aanwezige trottoirs moeten altijd toegankelijk blijven en daarom vrijblijven van grond, materialen e.d.
Doorgang van fiets- en voetgangersverkeer moet bij elke fase binnen het werkterrein gewaarborgd worden.

De werkzaamheden, voor zover deze hinder van het verkeer met zich meebrengen
zullen buiten de spitstijden uitgevoerd moeten worden.
De spitstijden zijn van 07.00 - 09.00 uur en van 15.30 - 1900 uur.

Als de straat is opengebroken rekening houden met het volgende:

Indien het werkvak van twee kanten bereikbaar is, mag het werkvak niet meer dan

50 meter bedragen. Indien het werkvak slechts van een kant bereikbaar is mag het werkvak niet meer dan 40
meter bedragen.

VERKEERSREGELAARS

Verkeersregelaars dienen te voldoen aan de "Regeling verkeersregelaars 2009".
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62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT
62 13 01 ALGEMEEN

01 Als aanvulling op artikel 62.13.01 lid 03 van de Standaard wordt vermeld, dat aan de bespreking, voorafgaand
aan de werkzaamheden ook de bereikbaarheidsmanager kan deelnemen.

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
62 15 01 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering door de
aannemer worden overgelegd.
Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden bij het
opstellen van dit plan.
De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.
De door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten
binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht. Indien de aannemer
zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven
verkeersmaatregelen worden begonnen.

02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar verkeer in
gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen
c.g. uitgangen.
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Behoort bij: 2021-SB-047
Raamovereenkomst verkeersregelinstallaties Utrecht 2021

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A L
gevestigdte: ...
KVK-nummer: ...
B) ..
gevestigd te: ...
KVK-nummer: ...
c) ...

gevestigdte: ...
KVK-nummer. ...

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire haam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2021-SB-047
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking
op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting
daarin niet inbegrepen:
..... euro

(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als
bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a.
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering
van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement
Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals
deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op ..... (datum), te .....
De inschrijver(s)

A) (handtekening)
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Behoort bij: 2021-SB-047

Raamovereenkomst verkeersregelinstallaties Utrecht 2021

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet
van de ondergetekende(n):

A L

gevestigdte: ...
B) ..

gevestigdte: ...
c) ..

gevestigdte: ...

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS EEN- |HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

1 TLC

10 LEVEREN EN AANBRENGEN TLC

101 LEVEREN EN AANBRENGEN TLC 12SG-24DET-16DK

101010 [Leveren en aanbrengen TLC 12SG-24DET-16DK st 5,00 |F*

101030 |Leveren en aanbrengen TLC zonder iVRI-componenten st 1,00 |F*

102 LEVEREN EN AANBRENGEN TLC 24SG-48DET-32DK
102010 [Leveren en aanbrengen TLC 24SG-48DET-32DK st 5,00 |F*
102030 |Leveren en aanbrengen TLC zonder iVRI-componenten st 1,00 |F*

103 LEVEREN EN AANBRENGEN TLC 36SG-72DET-48DK
103010 [Leveren en aanbrengen TLC 36SG-72DET-48DK st 5,00 |F*
103030 [Leveren en aanbrengen TLC zonder iVRI-componenten st 1,00 |F*

104 LEVEREN EN AANBRENGEN TLC 48SG-72DET-48DK
104010 [Leveren en aanbrengen TLC 48SG-72DET-48DK st 5,00 |F*
104030 [Leveren en aanbrengen TLC zonder iVRI-componenten st 1,00 |F*

105 LEVEREN EN AANBRENGEN TLC 64SG-80DET-56DK
105010 [Leveren en aanbrengen TLC 64SG-80DET-50DK st 5,00 |F
105030 [Leveren en aanbrengen TLC zonder iVRI-componenten st 1,00 |F*

106 LEVEREN EN AANBRENGEN EXTRA VOORZIENINGEN TL

7

106010 [Aanbrengen apparatuur t.b.v. communicatie / 1 SFP-mod st 2,00 [F*
106020 [Aanbrengen apparatuur t.b.v. communicatie / 2 SFP-mod st 2,00 [F*
106030 [Ethernet IO module st 2,00 |F*
106040 [Glasvezelbox st 2,00 |F*
106050 |Glasvezelbox - bestaand st 2,00 [F*
106060 [Aansluiten van een verkeersregelinstallatie. NU st 2,00 [F*
106070 [Aansluiten van een verkeersregelinstall. AV/INA/We st 2,00 [F*
106080 |Inbedrijfstelling Normale uren st 2,00 |F*
106090 (Inbedrijfstelling AV/NACHT/WEEKEND st 2,00 |F*
11 ITS-APPLICATIE

111 AANBRENGEN ITS-APPLICATIE LOKAAL

111010 |Aanb. ITS-applicatie lokaal <13SG infor. + prio + opt. st 5,00 |F
111020 |Aanb. ITS-applicatie lokaal 13-24SG infor. + prio. + opt. st 5,00 (F
111030 |Aanb. ITS-applicatie lokaal >24SG infor. + prio. + opt. st 5,00 |F
111040 |Aanb. ITS-applicatie lokaal <13SG infor. + prio. st 5,00 [F
111050 |[Aanb. ITS-applicatie lokaal 13-24SG infor. + prio. st 5,00 F
111060 |Aanb. ITS-applicatie lokaal >24SG infor. + prio. st 5,00 [F
111070 |Aanb. ITS-applicatie lokaal <13SG infor. st 5,00 |F
111080 |Aanb. ITS-applicatie lokaal 13-24SG infor. st 5,00 F
111090 [Aanb. ITS-applicatie lokaal >24SG infor. st 6,00 (F
12 ITS-HOST

121 LEVEREN EN AANBRENGEN ITS-HOST LOKAAL

121010 [Leveren en aanbrengen ITS-host lokaal st 10,00 |F
121020 |Leveren documentatie ITS-host lokaal keer 10,00 |F

122 AANBRENGEN ITS-HOST LOKAAL
122010 |Aanbrengen ITS-host lokaal st 10,00 |F

13 RIS
131 LEVEREN EN AANBRENGEN RIS LOKAAL

131010 [Leveren en aanbrengen lokale RIS cellulair st 10,00 |F
131020 [Leveren en aanbrengen lokale RIS cellulair/wifi-p st 10,00 |F
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133
133010
133020

14
140010

15

151

151010
151020
151030
151040
151050
151060
151070
151080
151090

152
152010

153

153010
153020
153030
153040
153050
153060
153070
153080
153090

16
160010
160020

17
170010

2

201

201010
201020
201030
201040
201050
201060
201070
201080

202

202010
202020
202030
202040
202050
202060

AANBRENGEN RIS LOKAAL
Aanbrengen lokale RIS cellulair
Aanbrengen lokale RIS cellulair - bestaand

AANSLUITEN OP UDAP
Aansluiten RIS op UDAP

TOPOLOGIEBESTAND

LEVEREN EN AANBRENGEN TOPOLOGIEBESTAND
Lev.+aanbr. ITF-bestand <13SG/<31det

Lev.+aanbr. ITF-bestand <13SG/31-70 det

Lev.+aanbr. ITF-bestand <13SG/>70 det

Lev.+aanbr. ITF-bestand 13-24SG/<31det

Lev.+aanbr. ITF-bestand 13-24SG/31-70 det
Lev.+aanbr. ITF-bestand 13-24SG/>70 det

Lev.+aanbr. ITF-bestand >24SG/<31det

Lev.+aanbr. ITF-bestand >24SG/31-70 det

Lev.+aanbr. ITF-bestand >24SG/>70 det

AANBRENGEN TOPOLOGIEBESTAND
Aanbrengen ITF-bestand

LEVEREN EN AANBRENGEN GEWIJZIGD
TOPOLOGIEBESTAND

TOPOLOGIEBESTAND

Lev.+aanbr. gewijzigd ITF-bestand <13SG/<31det
Lev.+aanbr. gewijzigd ITF-bestand <13SG/31-70 det
Lev.+aanbr. gewijzigd ITF-bestand <13SG/>70 det
Lev.+aanbr.gewijzigd ITF-bestand 13-24SG/<31det
Lev.+aanbr. gewijzigd ITF-bestand 13-24SG/31-70 det
Lev.+aanbr. gewijzigd ITF-bestand 13-24SG/>70 det
Lev.+aanbr. gewijzigd ITF-bestand >24SG/<31det
Lev.+aanbr. gewijzigd ITF-bestand >24SG/31-70 det
Lev.+aanbr. gewijzigd ITF-bestand >24SG/>70 det

ISAT
Betreft het uitvoeren van een iSAT NU
Betreft het uitvoeren van een iISAT ANW

ALGEMEEN
Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI

VRI WERKZAAMHEDEN UTRECHT

UITBREIDING VRI-KAST NORMALE UREN - VIALIS
Uitbreiding signaalgroepen NU

Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. NU
Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. NU
Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. NU
Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. NU
Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. NU
Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. NU

FAT

UITBREIDING VRI-KAST NORMALE UREN - DYNNIQ
Voorwaarde voor uitbreiding is het nog aanwezig zi
Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. NU
Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. NU
Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. NU
Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. NU
Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. NU

st
st

st

st
st
st
st
st
st
st
st
st

st

st
st
st
st

st
st
st
st

st
st

keer

set
set
set
set
set
set
set
st

set
set
set
set
set
set

10,00
10,00

25,00

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

10,00

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

20,00
10,00

25,00

2,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
25,00

2,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

MTMTTT T T

MMM TMTTT T

T

F*
F*
F*
F*
F*
F*
F*
F*

F*
F*
F*
F*
F*
F*
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202070 |Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. NU set 4,00 |F*
202080 |FAT st 25,00 |F*

203 UITBREIDING VRI-KAST AV/INA/WEEKEND - VIALIS

203010 |Uitbreiding signaalgroepen ANW set 2,00 [F*
203020 |Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. ANW set 4,00 |F*
203030 |Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. ANW set 4,00 |F*
203040 |Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. ANW set 4,00 |F*
203050 |Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. ANW set 4,00 |F*
203060 |Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. ANW set 4,00 |F*
203070 |Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. ANW set 4,00 |F*

204 UITBREIDING VRI-KAST AV/NA/WEEKEND - DYNNIQ

204010 |Uitbreiding signaalgroepen ANW set 2,00 [F*
204020 |Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. ANW set 4,00 |F*
204030 |Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. ANW set 4,00 |F*
204040 |Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. ANW set 4,00 |F*
204050 |Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. ANW set 4,00 |F*
204060 |Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. ANW set 4,00 |F*
204070 |Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. ANW set 4,00 |F*

205 UITBREIDING VRI-KAST NORMALE UREN - KO HARTOG

205010 |Uitbreiding signaalgroepen NU set 2,00 (F
205020 |Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. NU set 4,00 |F
205030 |Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. NU set 4,00 |F
205040 |Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. NU set 4,00 |F
205050 |Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. NU set 4,00 |F
205060 |Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. NU set 4,00 |F
205070 |Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. NU set 4,00 |F
205080 |FAT st 25,00 |F

206 UITBREIDING VRI-KAST AV/NA/WEEKEND - KO HARTOG

206010 |Uitbreiding signaalgroepen ANW set 2,00|F
206020 |Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. ANW set 4,00 |F
206030 |Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. ANW set 4,00 |F
206040 |Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. ANW set 4,00 |F
206050 |Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. ANW set 4,00 |F
206060 |Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. ANW set 4,00 |F
206070 |Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. ANW set 4,00 |F
207 HUURAUTOMAAT

207010 |Aanbrengen verkeersregeltoestel. NU st 2,00 (F
207020 |Aanbrengen verkeersregeltoestel. ANW st 2,00 (F
207030 |Aanbrengen verkeersregeltoestel. NU st 2,00 (F
207040 |Aanbrengen verkeersregeltoestel. ANW st 2,00 (F
207050 |Huur automaat 16 signaalgroepen st 2,00 F
207060 |Huur automaat 32 signaalgroepen st 2,00 F
208 SOFTWARE AANPASSINGEN NORMALE UREN

208010 |Aanbrengen verkeersregelprogramma. NU st 5,00 F
208020 |Aanbrengen verkeersregelprogramma. NU st 5,00 [F
208030 |Aanbrengen verkeersregelprogramma. NU st 5,00 F
209 SOFTWARE AANPASSINGEN AV/NA/WEEKEND

209010 |Aanbrengen verkeersregelprogramma. ANW st 5,00 F
209020 |Aanbrengen verkeersregelprogramma. ANW st 5,00 F
209030 |Aanbrengen verkeersregelprogramma. ANW st 5,00 F

3 DETECTIE

310 DETECTIE WERKDAG NORMALE UREN
310010 |Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve det. NU m 300,00 |F
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310020
310030
310040
310050
310060
310070
310080

311

311010
311020
311030
311040
311050
311060
311070

4

410

410010
410020
410030
410040
410050
410060
410070
410080
410090
410100
410110
410120
410130
410140
410150
410160
410170
410180
410190
410200
410210
410220

411

411010
411020
411030
411040
411050
411060
411070
411080
411090
411100
411110
411120
411130
411140
411150
411160
411170

Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve det. NU
Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve det. NU
Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve det. NU
Aansluiten detectielus op grondkabel. NU
Aanbrengen antenne. NU

Aanbrengen apparatuur voor bovengrondse det. NU
Aanbrengen apparatuur voor bovengrondse det. NU

DETECTIE AVOND/NACHT/WEEKEND

Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve det. ANW
Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve det. ANW
Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve det. ANW
Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve det. ANW
Aansluiten detectielus op grondkabel. ANW
Aanbrengen apparatuur voor bovengrondse det. ANW
Aanbrengen apparatuur voor bovengrondse det. ANW

MASTMATERIAAL EN LANTAARNS

MASTMATERIAAL NORMALE UREN
Aanbrengen mast zonder gaten NU
Aanbrengen mast met 1 drukknop gat NU
Aanbrengen mast met 2 drukknop gaten NU
Aanbrengen mast tbvThermicam NU
Aanbrengen mast tbv KAR antenne NU
Aanbrengen zweepmast. <3,5 meter NU
Aanbrengen zweepmast.tussen 3,5 en 7,5 meter NU
Aanbrengen zweepmast tussen 7,5 en 10,0 meter NU
Aanbrengen portaal tot 20 meter lengte NU
Aanbrengen portaal 20-28 meter lengte NU
Meerprijs opzetstuk OVL NU

Meerprijs NBD bevestigingspunten
Aanbrengen neiginrichting t.b.v. verkeersl. NU
Aanbrengen drukknopmast. NU

Aanbrengen drukknopmast (voetplaat) NU
Aanbreng opzetstuk 1-voudig NU

Aanbreng opzetstuk 2-voudig NU

Aanbreng opzetstuk 3-voudig NU

Aanbreng opzetstuk 4-voudig NU
Aanbrengen knieopzetstuk. NU

Aanbrengen knieopzetstuk. NU

Aanbrengen tijdelijke mast op betonvoet NU

MASTMATERIAAL AVOND/NACHT/ WEEKEND
Aanbrengen mast zonder gaten ANW

Aanbrengen mast met 1 drukknop gat ANW
Aanbrengen mast met 2 drukknop gaten ANW
Aanbrengen mast tbvThermicam ANW

Aanbrengen mast tbv KAR antenne ANW

Aanbrengen zweepmast. <3,5 meter ANW
Aanbrengen zweepmast.tussen 3,5 en 7,5 meter ANW
Aanbrengen zweepmast tussen 7,5 en 10,0 meter ANW
Aanbrengen portaal tot 20 meter lengte ANW
Aanbrengen portaal 20-28 meter lengte ANW
Meerprijs opzetstuk OVL ANW

Aanbrengen neiginrichting t.b.v. verkeersl. ANW
Aanbrengen drukknopmast. ANW

Aanbrengen drukknopmast (voetplaat) ANW
Aanbreng opzetstuk 1-voudig ANW

Aanbreng opzetstuk 2-voudig ANW

Aanbreng opzetstuk 3-voudig ANW

t
t

st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st

st
st
st
st
st
st
st

st
st
st
st
st
st
st
st
st

500,00
800,00
200,00
600,00
25,00
5,00
5,00

300,00
500,00
800,00
200,00
100,00

5,00

2,00

500,00
100,00
100,00
5,00
25,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
25,00
50,00
5,00
50,00
50,00
50,00
20,00
5,00
5,00
5,00

200,00
50,00
50,00

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
25,00
50,00
5,00
50,00
50,00
40,00
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411180 |Aanbreng opzetstuk 4-voudig ANW st 20,00 |F
411190 |Aanbrengen knieopzetstuk. ANW st 5,00 [F
411200 |Aanbrengen knieopzetstuk. ANW st 5,00 [F
411210 |Aanbrengen tijdelijke mast op betonvoet ANW st 5,00 [F
420 VERKEERSLANTAARNS NORMALE UREN
420010 |Aanbrengen verkeerslantaarn 3x300 NU st 50,00 [F
420020 |Aanbrengen verkeerslantaarn 1x300mm VWT NU st 50,00 |F
420030 |Aanbrengen verkeerslantaarn 3x200 NU st 50,00 |F
420040 |Aanbrengen verkeerslantaarn 2x200 voetganger NU st 100,00 |F
420050 |Aanbrengen verkeerslantaarn 2x200 voetganger accous st 100,00 |F
NU
420060 |Aanbrengen verkeerslantaarn 1x300mm NU st 50,00 [F
420070 |Aanbrengen verkeerslantaarn 1x200mm NU st 50,00 |F
420080 |Aanbrengen verkeerslantaarn 1x200mm VWT NU st 50,00 |F
420090 |Aanbrengen verkeerslantaarn, onderlicht 3x90mm NU st 50,00 |F
420100 |Aanbrengen tram/buslantaarn. NU st 20,00 |F
420110 |Aanbrengen verkeersl., onderlicht 3x100 WTV NU st 20,00 |F
420120 |Aanbr. achtergrondschild verkeerslantaarn3x300 NU st 100,00 |F
420130 |Aanbr. achtergrondschild verkeerslantaarn1x300 NU st 50,00 |F
420140 |Aanbr. achtergrondschild verkeerslantaarn3x200 NU st 100,00 |F
420150 |Aanbr. achtergrondschild verkeerslantaarn2x200 NU st 50,00 |F
420160 |Aanbr. chtergrondschild verkeerslantaarn1x200 NU st 50,00 |F
420170 |Aanbr. achtergrondschild tram/buslantaarn. NU st 40,00 |F
420180 |Aanbrengen drukknopschakelaar fietser NU st 50,00 [F
420190 |Aanbrengen drukknopschakelaar. NU st 50,00 |F
420200 |Aanbrengen sleutelschakelaar. NU st 5,00 F
420210 |Aanbrengen paslezer. NU st 5,00 [F
420220 |Aanbrengen aanduiding bij drukknop, fietser NU st 50,00 |F
420230 |Aanbrengen aanduiding bij drukknop, voetganger NU st 50,00 |F
420240 |Piézo pieper NU st 5,00 [F
420250 |Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn. NU st 300,00 |F
420260 |Blinderen lantaarn unimast NU st 50,00 [F
420270 |Blinderen lantaarn zweep/ portaal NU st 50,00 [F
421 VERKEERSLANTAARNS AVOND/NACHT/ WEEKEND
421010 |Aanbrengen verkeerslantaarn 3x300 ANW st 100,00 |F
421020 |Aanbrengen verkeerslantaarn 1x300mm VWT ANW st 50,00 |F
421030 |Aanbrengen verkeerslantaarn 3x200 ANW st 100,00 |F
421040 |Aanbrengen verkeerslantaarn 2x200 voetganger ANW st 80,00 |F
421050 |Aanbrengen verkeerslantaarn 2x200 voetganger accous st 80,00 |F
ANW
421060 |Aanbrengen verkeerslantaarn 1x300mm ANW st 50,00 |F
421070 |Aanbrengen verkeerslantaarn 1x200mm ANW st 50,00 |F
421080 |Aanbrengen verkeerslantaarn 1x200mm VWT ANW st 50,00 |F
421090 |Aanbrengen verkeerslantaarn, onderlicht 3x90mm ANW st 50,00 |F
421100 |Aanbrengen tram/buslantaarn. ANW st 40,00 |F
421110 |Aanbr. verkeerslantaarn, onderlicht 3x100 WTV ANW st 20,00 |F
421120 |Aanbr. achtergrondschild verkeerslantaarn3x300 ANW st 100,00 |F
421130 |Aanbr. achtergrondschild verkeerslantaarn1x300 ANW st 50,00 |F
421140 |Aanbr. achtergrondschild verkeerslantaarn3x200 ANW st 100,00 |F
421150 |Aanbr. achtergrondschild verkeerslantaarn2x200 ANW st 50,00 |F
421160 |Aanbr. achtergrondschild verkeerslantaarn1x200 ANW st 50,00 |F
421170 |Aanbr. achtergrondschild tram/buslantaarn. ANW st 40,00 (F
421180 |Aanbrengen drukknopschakelaar fietser ANW st 50,00 |F
421190 |Aanbrengen drukknopschakelaar. ANW st 50,00 |F
421200 |Aanbrengen sleutelschakelaar. ANW st 5,00 F
421210 |Aanbrengen paslezer. ANW st 5,00 [F
421220 |Aanbrengen aanduiding bij drukknop, fietser ANW st 50,00 |F
421230 |Aanbrengen aanduiding bij drukknop, voetganger ANW st 50,00 [F
421240 |Piézo pieper ANW st 5,00 F
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421250
421260
421270

5

510

510000
510010
510020
510030
510040
510050
510060
510070
510080
510090

511

511010
511020
511030
511040
511050
511060
511070

512

512010
512020
512030
512040
512050
512060

513

513010
513020
513030
513040
513050
513060

514

514010
514020
514030
514040
514050
514060
514070
514080
514090

515

515010
515020
515030
515040
515050
515060
515070

Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn. ANW
Blinderen lantaarn unimast ANW
Blinderen lantaarn zweep/ portaal ANW

SLEUVEN EN GRONDWERK

SLEUVEN EN GRONDWERK NORMALE UREN
Inzetten werknemer.

Graven proefsleuf <NU

Graven en aanvullen sleuf <NU

Graven en aanvullen sleuf <NU

Graven en aanvullen sleuf t.b.v HDPE buis <NU
Toeslag gr. ontgr. kl. 'Oranje niet vliuchtig ' <NU
Toeslag gr ontgraven kl.'Rood niet vliuchtig ' <NU
Toeslag gr.ontgraven kl.'Zwart niet vluchtig ' <NU
Aan/afvoer Deco-unit

Ter beschikking stellen Deco-unit

SLEUVEN EN GRONDWERK AVOND/NACHT/WEEKEND
Graven proefsleuf <ANW

Graven en aanvullen sleuf <ANW

Graven en aanvullen sleuf <ANW

Graven en aanvullen sleuf t.b.v HDPE buis <ANW

Toeslag gr.ontgr. kl. ‘Oranje niet viuchtig ' <ANW

Toeslag gr. ontgraven kl.'Rood niet vluchtig '<ANW
Toeslag gr. ontgr. kl."”Zwart niet vluchtig ' <ANW

SLEUVEN EN GRONDWERK NORMALE UREN
Graven en aanvullen sleuf >NU

Graven en aanvullen sleuf >NU

Graven en aanvullen sleuf t.b.v HDPE buis >NU
Toeslag gr. ontgr. kl. ‘Oranje niet viuchtig ' >NU
Toeslag gr. ontgraven kl.'Rood niet vliuchtig ' >NU
Toeslag grond ontgr. kl.'Zwart niet vluchtig * >NU

SLEUVEN EN GRONDWERK AVOND/NACHT/WEEKEND
Graven en aanvullen sleuf > ANW

Graven en aanvullen sleuf > ANW

Graven en aanv.n sleuf t.b.v HDPE buis >ANW

Toeslag gr.ontgr. kl. ‘Oranje niet vluchtig ' >ANW

Toeslag gr.ontgraven kl.'Rood niet vluchtig ' >ANW
Toeslag gr.ontgr. kl."Zwart niet vluchtig ' >SANW

BESTRATING NORMALE UREN

Opnemen sleufbedekking-tegels NU

Opnemen sleufbedekking-straatstenen NU
Opnemen sleufbedekking-asfaltverharding NU
Opnemen sleufbedekking, graszoden. NU
Tijdelijk herstellen sleufbedekking-tegels NU
Tijdelijk herstellen sleufbedekking-straatsten. NU
Herstellen sleufbedekking, graszoden. NU
Verwijderen afdekmateriaal (klinkers) NU

Kosten WION

BESTRATING AVOND/NACHT/WEEKEND
Opnemen sleufbedekking-tegels ANW

Opnemen sleufbedekking-straatstenen ANW
Opnemen sleufbedekking-asfaltverharding ANW
Opnemen sleufbedekking, graszoden. ANW
Tijdelijk herstellen sleufbedekking-tegels ANW
Tijdelijk herstellen sleufbedekking-straatsten ANW
Herstellen sleufbedekking, graszoden. ANW
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515080

6

600

600010
600020
600030
600040

601

601010
601020
601030
601040

610

610010
610020
610030
610040
610050
610060
610070
610080
610090
610100
610110
610120
610130
610140
610150
610160
610170
610180
610190
610200
610210
610220
610230
610240

611

611010
611020
611030
611040
611050
611060
611070
611080
611090
611100
611110
611120
611130
611140
611150

7

720

Verwijderen afdekmateriaal (klinkers) ANW

KABELS & LEIDINGEN, MANTELBUIS

LEVEREN EN AANBRENGEN KABELBUIZEN NORM UREN

Aanbrengen kabelbuis in sleuf. (PVC) NU
Maken horizontaal gestuurde boring: PE. NU
Maken horizontaal gestuurde boring: staal. NU
Maken soloboring. NU

LEVEREN EN AANBRENGEN KABELBUIZEN AV/NA/WE
Aanbrengen kabelbuis in sleuf. (PVC) ANW

Maken horizontaal gestuurde boring: PE. ANW

Maken horizontaal gestuurde boring: staal. ANW

Maken soloboring. ANW

KABELS EN LEIDINGEN NORMALE UREN
Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. NU
Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. NU
Aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en detectie. NU
Aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en masten. NU
Aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en masten. NU
Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. ANW
Leveren en aanbrengen HDPE buis NU

Aanbrengen communicatiekabel: glasvezel. NU

Leveren kabel 4x1,5mm2

Leveren kabel 8x1,5mm2

Leveren kabel 4x1,5mm2

Leveren kabel 8x1,5mm2

Leveren kabel 12x1,5mm2

T.b.s overspanningsmasten tot en met 24 sign

T.b.s overspanningsmasten 25 t/m40 sign

T.b.s overspanningsmasten >40 sign

T.b.s zweepmast

Aanbr. bovengrondskabelnet t/m 12 sign groepen NU
Aanbr. bovengrondskabelnet 13- 24 sign groepen NU
Aanbr. bovengrondskabelnet 25-32 sign groepen NU
Aanbr. bovengrondskabelnet 33-40 sign groepen NU
Aanbr. bovengrondskabelnet > 40 sign groepen NU
Verwijderen bovengrondskabelnet t/m 24 sign gr. NU
Verwijderen bovengrondskabelnet > 24 sign gr. NU

KABELS EN LEIDINGEN AVOND/NACHT/WEEKEND
Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. ANW
Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. ANW
Aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en detectie. ANW
Aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en masten. ANW
Aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en masten. ANW
Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. ANW
Leveren en aanbrengen HDPE buis ANW

Aanbrengen communicatiekabel: glasvezel. ANW

Aanbr. bovengrondskabelnet t/m 12 sign groepen ANW
Aanbr. bovengrondskabelnet 13-24 sign groepen ANW
Aanbr. bovengrondskabelnet 25-32 sign groepen ANW
Aanbr. bovengrondskabelnet 33-40 sign groepen ANW
Aanbr. bovengrondskabelnet > 40 sign groepen ANW
Verwijderen bovengrondskabelnet t/m 24 sign gr.ANW
Verwijderen bovengrondskabelnet > 24 sign gr. ANW

VERWIIDEREN VERKEERSREGELINSTALLATIE

VERWIIDEREN NORMALE UREN
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720010
720020
720030
720040
720050
720060
720070
720080
720090
720100

721

721010
721020
721030
721040
721050
721060
721070
721080
721090
721100

8

81

811
811510

812

812010
812020
812030

813
813010

814
814010

82

821010
821020
821030
821040
821050
821060
821070
821080
821090
822010
822020

823
823010
823020

831

831010
831020
831030

Verwijderen verkeerslantaarn. NU
Verwijderen verkeerslantaarn. NU
Verwijderen portaal/zweepmast NU
Verwijderen mast. NU

Verwijderen verkeersregeltoestel. NU
Verwijderen onderlicht of drukknop NU
Verwijderen kunststof grondkabel. NU
Verwijderen afdekmateriaal NU
Verwijderen kruispunt NU/ t/m 24 sign
Verwijderen kruispunt NU/ 25 t/m 60 sign

VERWIJDEREN AV/NACHT/ WEEKEND
Verwijderen verkeerslantaarn. ANW
Verwijderen verkeerslantaarn. ANW
Verwijderen portaal/zweepmast ANW
Verwijderen mast. ANW

Verwijderen verkeersregeltoestel. ANW
Verwijderen onderlicht of drukknop ANW
Verwijderen kunststof grondkabel. ANW
Verwijderen afdekmateriaal ANW
Verwijderen kruispunt t/m 24 sign ANW
Verwijderen kruispunt 25 t/m 60 sign ANW

ALGEMENE WERKZAAMHEDEN
WERK ALGEMENE AARD

MOBILITEITSDATA TELLINGEN
Tellen van voertuighewegingen

OPSTELLEN DEELOPDRACHT
Opstellen van een deelopdracht.
Opstellen van een deelopdracht.
Opstellen van een deelopdracht.

VERGUNNINGEN
Aanvraag vergunningen

OPSTELLEN COMMUNICATIEBERICHT
Betreft het - per deelopdracht - opstellen - en verspreiden

VERKEERSMAATREGELEN

Toep. afzetting(en) op kruispunten en rotondes NU
Toep. afzetting(en) op kruispunten en rotondes ANW
Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes
Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes
Toepassen rijdende afzetting. NU

Toepassen rijdende afzetting. ANW

Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. NU
Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. ANW
Op- en afdraaien verkeersmaatregelen. NU + ANW
Toep. afzetting(en) op kruispunten en rotondes NU
Toep. afzetting(en) op kruispunten en rotondes ANW

PLAN VERKEERSMAATREGELEN
Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).
Codrdinatie met Bureau Bereikbaarheid (BBU)

MATERIEEL TIJDENS NORMALE UREN
T.b.s. van een hoogwerker NU

T.b.s. hydraulische graafmachine. NU
T.b.s. van een kraanauto NU
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831040 |T.b.s. van een meetwagen NU uur 10,00 [F
832 MATERIEEL AVOND/NACHT/WEEKEND

832010 |T.b.s. van een kraanauto ANW uur 10,00 [F
832020 |T.b.s. hydraulische graafmachine ANW uur 10,00 |F
832030 |T.b.s. van een hoogwerker ANW uur 10,00 |F
833 TBS WERKNEMERS NORMALE UREN

833010 |T.b.s. grondwerker NU uur 20,00 |F
833020 |T.b.s.van een monteur NU uur 20,00 |F
833030 |T.b.s. van 1e monteur NU uur 20,00 [F
833040 |T.b.s. technicus NU uur 20,00 |F
833050 |T.b.s. werkvoorbereider NU uur 20,00 |F
833060 |T.b.s. van verkeersregelaars NU uur 20,00 |F
834 TBS WERKNEMERS AV/NA/WEEKEND

834010 |T.b.s. grondwerker ANW uur 20,00 |F
834020 |T.b.s. monteur ANW uur 20,00 |F
834030 |T.b.s. 1e monteur ANW uur 20,00 |F
834040 |T.b.s. technicus ANW uur 20,00 |F
834050 |T.b.s. werkvoorbereider ANW uur 20,00 |F
834060 |T.b.s. van verkeersregelaars ANW uur 50,00 |F
85 DIVERSEN

850010 |Overzetten verkeershorden st 20,00 |F
850020 |Aanbrengen elektrode t.b.v. aardingsvoorziening. st 25,00 |F
850030 |Aanbrengen elektrode t.b.v. aardingsvoorziening. m 50,00 |F
850040 |Kosten BLVC plan st 25,00 |F
850050 |V&G risico inventarisatie keer 20,00 |F
86 AANSLUITINGEN NETBEHEERDER

860010 |Aansluiting VRI op het net van de netbeheerder st 25,00 |F
860020 |Afkoppelen VRI van het net van de netbeheerder st 25,00 |F

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL
9 STAARTPOSTEN
91 KORTING
919990 |Korting %
929990 |Uitvoeringskosten %
939990 |Algemene kosten %
949990 |Winst en risico %
96 BIJDRAGEN
960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) %

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen
Gedaan te
De 20..
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