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1. ALGEMEEN
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PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum. Namens deze, het hoofd van de afdeling
Openbare Ruimte, Beheer en Onderhoud.

1.02 DIRECTIE

In aanvulling op paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012 wijst de opdrachtgever bij opdracht van het werk, één of meer
personen aan om als directie op te treden.

1.03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de grenzen van de gemeente Hilversum, inclusief het buitengebied.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

De werkzaamheden hebben betrekking op het functioneel in stand houden van de openbare verlichtingsinstallatie
(OVL) en bestaan in hoofdzaak uit:

- het leveren van masten en armaturen;
- het vervangen van verlichtingsobjecten, masten en armaturen;
- het coördineren van werkzaamheden aan het gereguleerde netwerk;
- het uitvoeren van preventief en correctief onderhoud, bestaande o.a. uit:

- het organiseren en in bedrijf houden van een storingswachtdienst;
- uitvoeren van groepsremplace;
- uitvoeren van regulier onderhoud;
- opheffen van storingen en defecten;
- herstellen van schades;
- verplaatsen van lichtmasten;
- opnieuw richten van scheefstaande masten;
- vervangen van masten en armaturen;
- het onderhouden van objecten van derden zoals verlichting van NBd;
- rapporteren van de verrichte werkzaamheden;
- het aanleveren van schade-informatie bij aanrijding ten behoeve van schadeverhaal;
- het aanleveren van mutaties ten behoeve van gegevensbestanden.

1.05 TIJDSBEPALING

1. In afwijking van paragraaf 7, lid 1 van de UAV 2012 geldt als datum van aanvang 01-01-2022.

2. Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 2 jaar en zal derhalve van rechtswege eindigen op 31
december 2023. Deze Overeenkomst kan maximaal 2 maal voor de duur van maximaal een (1) jaar door
Opdrachtgever worden verlengd onder gelijkblijvende voorwaarden. Indien Opdrachtgever gebruik wenst te
maken van de optie tot verlenging, deelt Opdrachtgever dit uiterlijk drie (3) maanden voor het einde van de
looptijd aan Contractant mee. De Contractant is dan aan deze verlenging gebonden.

3. De directie kan voor onderdelen van het werk termijnen stellen waarbinnen deze gereed moeten zijn. De
onderdelen en termijnen worden in overleg met de aannemer door de directie vastgesteld en schriftelijk
bevestigd.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht zes (6)
maanden.

1.07 GARANTIETERMIJN

Een garantietermijn als bedoeld in paragraaf 22 van de UAV 2012 wordt verlangd. Paragraaf 01.15 van de Standaard
2020 is van toepassing. Op alle leveranties is de geldende garantie van de desbetreffende fabrikant van kracht. Voor
aanvullende garantietermijnen wordt verwezen naar paragraaf 34.14 van deel 3 in dit bestek

1.08 KORTINGEN

1. In verband met paragraaf 42 (kortingen) lid 4 van de UAV 2012, wordt bepaald dat de in paragraaf 1.05, lid 2
genoemde datum en de ingevolge paragraaf 1.05, lid 3 vastgestelde termijnen niet met elkaar in verband staan.

2. In afwijking van paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedragen de kortingen conform hetgeen is bepaald in artikel
34.22.02 van deel 3.
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2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN

Zie bijlagen.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Nvt

03 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot dit bestek:
Bijlage 1 - Inschrijvingsstaat;
Bijlage 2 - Inschrijvingsbiljet;
Bijlage 3 - Model inleverstaat revisiegegevens;
Bijlage 4 - Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase;
Bijlage 5 - Eenmalige verklaring E-Veiligheid (dient pas na gunning ondertekend te worden);
Bijlage 6 - Kortings-opslagregeling gemeente Hilversum;
Bijlage 7 - Handleiding Liteweb aannemer;
Bijlage 8 - Schouwroute gemeente Hilversum;
Bijlage 9 - Verlichting hoofd- en buitenwegen;
Bijlage 10 - Standaard masttekeningen staal:

Tek.nrs. masten: CCOL.4.0.PT60-GST121, CCOL.5.0.PTU48-GST114, CCOL.6.0.PTU48-GST121,
CCOL.8.0.PTU48-GST140 en CCOL.10.0.PTU48-GST159.
Tek.nrs. uithouders: EU 1.15 60 1500/20/5-PTU48, DU 1.15 60 1500/20/5-PTU48, EU 1.15.60 1000/5-PTU48 en
DU 1.15 60 1000/5-PTU48.

Bijlage 11 - Standaard masttekeningen aluminium:
Tek.nrs. 1204011436, 1205011422, 1305012022, 1306012051, 1308016564 en 1308020022.

Bijlage 12 - Format objectnummer.

Na gunning kan het OVL-areaalbestand in het beheersysteem Liteweb worden geraadpleegd.

04 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van het kwaliteitsplan, moet rekening houden met de volgende stop/ bijwoonpunten:
- Goedkeuring planning;
- Accorderen prijsopgave bij schade herstel;
- Accorderen toe te passen materialen bij schadeherstel ;
- Accorderen werkzaamheden voortkomend uit de schouw;
- Accorderen van leveringen materiaal die niet in het bestek zijn opgenomen.

05 NETBEHEERDER

De netbeheerder is Liander. Gemeente Hilversum heeft een hybride contract afgesloten met Liander.

06 ADRESSEN

Gemeente Hilversum
Postadres: Postbus 9900, 1201 GM Hilversum
Bezoekadres: Dudokpark 1, 1217 JE Hilversum
Telefoon: 035 6292000
Website: www.hilversum.nl
Contactpersoon: De heer W. Koteris
Email: w.koteris@hilversum.nl

Gemeentewerf
Terrein Diependaalselaan 1216GE, thv huisnr 341
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2.2 NADERE BESCHRIJVING
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer
deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor
in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 ORGANISATIE EN ONDERHOUD

101 ORGANISATORISCHE WERKZAAMHEDEN

1010 Storingswachtdienst

101010 342099 keer 1,00 FHet eenmalig opzetten van een 24-uurs storingswachtdienst
als omschreven in artikel 34.42.02.
-omvang verlichtingsareaal is circa 15.000 lichtobjecten;
-gemiddeld 670 storingen per jaar;
-gemiddeld 60 schadegevallen per jaar.

101020 342099 week 208,00 FHet instandhouden van de 24-uurs storingswachtdienst
gedurende de contractperiode als omschreven in artikel
34.42.02.

1011 Administratie garantie LED-armaturen

101110 342099 st 50,00 FAdministratie garantie LED-armaturen
Indien LED-armaturen defect raken binnen de
garantieperiode geldt het werkproces omschreven in artikel
34.14.03 lid 02.
De opdrachtnemer verzorgt:
- benodigde communicatie richting leverancier;
- het opsturen incl bijbehorende verzendkosten van het
defect armatuur;
- afhandeling van de garantie;
- directie op de hoogte houden van de status.

101120 010899 st 10,00 FKlic-meldingen machinaal graafwerk
st 10,00 LBetreft klic-melding voorafgaand aan machinale

graafwerkzaanheden.

101130 010899 st 10,00 FMOOR-meldingen graafwerkzaamheden
st 10,00 LBetreft MOOR-melding voorafgaand aan

graafwerkzaanheden.

102 PREVENTIEF ONDERHOUD
Situering: binnen de gemeentegrenzen.
Transportkosten, laden en lossen, verkeersmaatregelen
en eventuele hulp bij het uitzetten dienen in de
eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.
Leverantie materialen volgens besteksposten of kortings-/
opslagregeling.
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1021 Schouwen

102110 343099 keer 4,00 FHet schouwen van de lampen gehele areaal.
Schouwen dient in de avonduren tijdens regulier
ingeschakelde verlichting plaats te vinden.
Betreft visueel controleren op werking van de lamp in
armaturen, verlichte verkeersborden en verlichte
wegbewijzeringsborden.
- 1 x per jaar het gehele areaal in oktober (voor ingang
wintertijd);
Alle armaturen staan op nacht geschakeld.
Uitvoering conform artikel 34.32.02 van dit bestek.

102120 343099 keer 8,00 FHet schouwen van de lampen hoofdwegen.
Schouwen dient in de avonduren tijdens ingeschakelde
verlichting plaats te vinden.
Betreft visueel controleren op werking van de lamp in
armaturen, verlichte verkeersborden en verlichte
wegbewijzeringsborden.
- 2 x per jaar de hoofdwegen in januari en april.
Te schouwen hoofdwegen staan aangegeven in de pdf-kaart
in de bijlage.
Alle armaturen staan op nacht geschakeld.
Uitvoering conform artikel 34.32.02 van dit bestek.

102130 343099 keer 32,00 FHet schouwen toestand van de lichtobjecten.
Schouwen dient overdag plaats te vinden.
Betreft visueel controleren van de lichtobjecten op de punten,
zoals deze omschreven staan in artikel 34.32.02 lid 03 van
deel 3.

st 8,00 I- 1 x per jaar op wijknivo
middels deelopdrachten van de directie. Zie ook
https://www.hilversum.nl/Home/Inwoner/UwWijk
Uitvoering conform artikel 34.32.02 van dit bestek.

1022 Groepsgewijs vervangen van lampen

102210 340403 st 2.000,00 FVervangen lamp.
Betreft groepsgewijs vervangen van conventionele lampen
zoals beschreven in paragraaf 34.32.01

9 Verlichtingsarmatuur: diversen.
1 Te verwijderen lamp:{bestaande conventionele lamp(en)

zoals omschreven in de jaarlijks op te stellen
remplacelijst

9 Lichtpunthoogte t/m 7m.
2 st 2.000,00 IAanbrengen lamp geleverd volgens bestekspostnr.

of kortings-/ opslagregeling voor de overige lampen.
1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:{zoals

beschreven onder artikel 34.32.01 lid 02.
1 Vrijgekomen lampen vervoeren naar een inrichting.

met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
Volgens artikel 01.17.01. Acceptatiekosten zijn voor

rekening van de aannemer.
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

102220 340403 st 1.200,00 FVervangen lamp.
Betreft groepsgewijs vervangen van conventionele lampen
zoals beschreven in paragraaf 34.32.01

9 Verlichtingsarmatuur: diversen.
1 Te verwijderen lamp:{bestaande conventionele lamp(en)

zoals omschreven in de jaarlijks op te stellen
remplacelijst

9 Lichtpunthoogte >7 t/m 10m.
2 st 1.200,00 IAanbrengen lamp geleverd volgens bestekspostnr.

of kortings-/ opslagregeling voor de overige lampen.
1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:{zoals

beschreven onder artikel 34.32.01 lid 02.
1 Vrijgekomen lampen vervoeren naar een inrichting.

met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
Volgens artikel 01.17.01. Acceptatiekosten zijn voor

rekening van de aannemer.

102230 340403 st 800,00 FVervangen lamp.
Betreft groepsgewijs vervangen van conventionele lampen
zoals beschreven in paragraaf 34.32.01

9 Verlichtingsarmatuur: diversen.
1 Te verwijderen lamp:{bestaande conventionele lamp(en)

zoals omschreven in de jaarlijks op te stellen
remplacelijst

9 Lichtpunthoogte >10 t/m 13m.
2 st 800,00 IAanbrengen lamp geleverd volgens bestekspostnr.

of kortings-/ opslagregeling voor de overige lampen.
1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:{zoals

beschreven onder artikel 34.32.01 lid 02.
1 Vrijgekomen lampen vervoeren naar een inrichting.

met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
Volgens artikel 01.17.01. Acceptatiekosten zijn voor

rekening van de aannemer.

1023 Reinigen van armatuur
Tussentijds reinigen van verlichtingsarmatuur, minimaal
80 stuks per deelopdracht.
uitvoering volgens artikel 34.32.03.

102310 342003 st 2.000,00 FReinigen verlichtingsarmatuur.
Armaturen worden door de directie aangewezen.

1 Te reinigen verlichtingsarmatuur:{de binnen- en buitenkant
van het armatuur reinigen.
Incl. levering water en biologisch afbreekbaar
reinigingsmiddel.

9 Lichtpunthoogte t/m 7m

102320 342003 st 1.200,00 FReinigen verlichtingsarmatuur.
Armaturen worden door de directie aangewezen.

1 Te reinigen verlichtingsarmatuur:{de binnen- en buitenkant
van het armatuur reinigen.
Incl. levering water en biologisch afbreekbaar
reinigingsmiddel.

9 Lichtpunthoogte >7 t/m 10m

102330 342003 st 800,00 FReinigen verlichtingsarmatuur.
Armaturen worden door de directie aangewezen.

1 Te reinigen verlichtingsarmatuur:{de binnen- en buitenkant
van het armatuur reinigen.
Incl. levering water en biologisch afbreekbaar
reinigingsmiddel.

9 Lichtpunthoogte >10 t/m 13m
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1025 Mast afvullen met zand
Minimaal 60 stuks per deelopdracht.

102510 345001 st 600,00 FVullen grondstuk mast.
Situatie: bij nader aan te geven lichtmasten waarbij
geconstateerd is dat het afgevulde zand niet voldoende is.

1 m3 18,00 IMateriaal:{draineerzand, levering op bestekspost 314040
1 Grondstuk vullen tot:{10 cm boven maaiveld.

103 CORRECTIEF ONDERHOUD
Situering: binnen de gemeentegrenzen.
Transportkosten, laden en lossen, verkeersmaatregelen
en eventuele hulp bij het uitzetten dienen in de
eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.
Leverantie materialen volgens besteksposten of kortings-/
opslagregeling.

1030 Herstel storingen

103040 342099 st 700,00 FHet herstellen van een storing lph t/m 7m.
hersteltijd: 5 werkdagen
Zoals omschreven in artikel 34.42.01.
- Stellen diagnose;
- Inplannen herstel;
- Herstel van de storing;
- Terugmelding herstel via beheerpakket;
- Incl. levering kleine materialen volgens artikel 34.21.03.
Levering overige materialen op relevante bestekspost(en) of
middels kortings-/ opslagregeling.

103050 342099 st 300,00 FHet herstellen van een storing 7<lph<=10m.
hersteltijd: 5 werkdagen
Zoals omschreven in artikel 34.42.01.
- Stellen diagnose;
- Inplannen herstel;
- Herstel van de storing;
- Terugmelding herstel via beheerpakket;
- Incl. levering kleine materialen volgens artikel 34.21.03.
Levering overige materialen op relevante bestekspost(en) of
middels kortings-/ opslagregeling.

103060 342099 st 50,00 FHet herstellen van een storing 10<lph<=13m.
hersteltijd: 5 werkdagen
Zoals omschreven in artikel 34.42.01.
- Stellen diagnose;
- Inplannen herstel;
- Herstel van de storing;
- Terugmelding herstel via beheerpakket;
- Incl. levering kleine materialen volgens artikel 34.21.03.
Levering overige materialen op relevante bestekspost(en) of
middels kortings-/ opslagregeling.
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1031 Corrigeren stand verlichtingsobject
Betreft incidenteel in deelopdracht corrigeren van de stand
van lichtmasten en of uithouders, minimaal 30 stuks per
deelopdracht.

103110 342001 st 1.500,00 FCorrigeren stand lichtmast.
Lichtpunthoogte t/m 7m

1 Lichtmast
{Staal of aluminium

2 Lichtmast rechtzetten
{Mast eventueel draaien en loodrecht zetten

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:{
- vrijgraven mast (zo ver als nodig);
- eventueel opbreken en herstellen straatwerk;
aanvullen mastgat;

- verdichten van de grond;
m3 45,00 L-grondstuk na rechtzetten vullen met draineerzand tot 10 cm

boven maaiveld.

103120 342001 st 600,00 FCorrigeren stand lichtmast.
Lichtpunthoogte >7 t/m 10m

1 Lichtmast
{Staal of aluminium

2 Lichtmast rechtzetten
{Mast eventueel draaien en loodrecht zetten

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:{
- vrijgraven mast (zo ver als nodig);
- eventueel opbreken en herstellen straatwerk;
aanvullen mastgat;

- verdichten van de grond;
m3 24,00 L-grondstuk na rechtzetten vullen met draineerzand tot 10 cm

boven maaiveld.

103130 342001 st 150,00 FCorrigeren stand lichtmast.
Lichtpunthoogte >10 t/m 13m

1 Lichtmast
{Staal of aluminium

2 Lichtmast rechtzetten
{Mast eventueel draaien en loodrecht zetten

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:{
- vrijgraven mast (zo ver als nodig);
- eventueel opbreken en herstellen straatwerk;
aanvullen mastgat;

- verdichten van de grond;
m3 7,50 L-grondstuk na rechtzetten vullen met draineerzand tot 10 cm

boven maaiveld.
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104 SCHADE
Situering: binnen de gemeentegrenzen.
Transportkosten, laden en lossen, verkeersmaatregelen
en eventuele hulp bij het uitzetten dienen in de
eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.
Leverantie materialen volgens besteksposten of kortings-/
opslagregelin
Behandeling schadeverhaal gaat via NODR. De aannemer
dient de gegevens aan te leveren aan de gemeente. De
gemeente draagt het over aan NODR. Zie hoofdstuk
34.42.03.

1040 Veilig stellen
Het veilig stellen van schades is gebaseerd op gemiddeld
60 stuks schadegevallen per jaar.

104010 345099 st 120,00 FHet veilig stellen van schades op werkdagen tijdens
normale uren 07.00 - 17.00 uur.
Het betreft hier het bovengronds veiligstellen van een
verlichtingsobject. Het ondergronds veilig stellen geschiedt
door Netcare (onderdeel Liander).
De werkzaamheden worden gecategoriseerd als 'Prioriteit
hoog' zie artikel 34.22.01
Werkzaamheden conform artikel 34.42.03 (aanrijdschade).

st 120,00 LIndien het object kan blijven staan conform artikel 34.42.03
lid 03 dient de aannemer het object te voorzien van een
sticker.
Heraansluiten en/of vervangen van de ondergrondse
voorziening verloopt via een hybridecontract tussen
gemeente en Liander.

104020 345099 st 80,00 FHet veilig stellen van schade op werkdagen buiten normale
uren 17.00 - 07.00 uur.
Het betreft hier het bovengronds veiligstellen van een
verlichtingsobject. Het ondergronds veilig stellen geschiedt
door Netcare (onderdeel Liander).
De werkzaamheden worden gecategoriseerd als 'Prioriteit
hoog' zie artikel 34.22.01
Werkzaamheden conform artikel 34.42.04 (aanrijdschade).

st 80,00 LIndien het object kan blijven staan conform artikel 34.42.03
lid 03 dient de aannemer het object te voorzien van een
sticker.
Heraansluiten en/of vervangen van de ondergrondse
voorziening verloopt via een hybridecontract tussen
gemeente en Liander.

104030 345099 st 40,00 FHet veilig stellen van schade in het weekend en op
feestdagen ( 24/7).
Het betreft hier het bovengronds veiligstellen van een
verlichtingsobject. Het ondergronds veilig stellen geschiedt
door Netcare (onderdeel Liander).
De werkzaamheden worden gecategoriseerd als 'Prioriteit
hoog' zie artikel 34.22.01
Werkzaamheden conform artikel 34.42.04 (aanrijdschade).

st 40,00 LIndien het object kan blijven staan conform artikel 34.42.03
lid 03 dient de aannemer het object te voorzien van een
sticker.
Heraansluiten en/of vervangen van de ondergrondse
voorziening verloopt via een hybridecontract tussen
gemeente en Liander.
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1041 Administratieve afhandeling schades

104110 345099 st 240,00 FHet administratief afhandelen van schades.
Het betreft het administratief afhandelen van schades
volgens procedure NODR.
Zoals omschreven volgens artikel 34.43.02.
Aantal schademeldingen gebaseerd op gemiddeld 60 stuks
per jaar.

2 INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN
Situering: binnen de gemeentegrenzen.
Transportkosten, laden en lossen, verkeersmaatregelen
en eventuele hulp bij het uitzetten dienen in de
eenheidsprijzen te zijn inbegrepen. Schadeherstel behoort
ook tot deze werkzaamheden.
Leverantie materialen volgens besteksposten of kortings-/
opslagregeling.

2010 Aanbrengen verlichtingsobject, n<=5st - paaltop of EU
Betreft incidenteel aanbrengen van een verlichtingsobject,
1 t/m 5 stuks per deelopdracht.

201010 340101 st 1,00 FAanbrengen verlichtingsobject.
st 1,00 ILichtmast van staal/ aluminium

9 Lichtpunthoogte t/m 7m. Paaltop of (losse) EU
9 Aan te brengen onderdelen:

st 1,00 I-verlichtingsarmatuur
st 1,00 I- aansluitsnoer
st 1,00 I- lichtmastnummer

1 m3 0,03 LGrondstuk vullen met:
draineerzand tot 10 cm boven maaiveld

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:{
- ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:{aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op
het OVL kabelnet geschiedt middels een hybridecontract.

1 Aanleveren revisiegegevens:{
volgens artikel 34.13.08 in deel 3. Inmeten x-y
coördinaten volgens bestekspost 203810
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201020 340101 st 1,00 FAanbrengen verlichtingsobject.
Lichtmast van staal/ aluminium

9 Lichtpunthoogte> 7 t/m 10m, (losse) EU
9 Aan te brengen onderdelen:

st-verlichtingsarmatuur
st- aansluitsnoer
st- lichtmastnummer

1 m3Grondstuk vullen met:
draineerzand tot 10 cm boven maaiveld

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:{
- ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:{aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op
het OVL kabelnet geschiedt middels een hybridecontract.

1 Aanleveren revisiegegevens:{
volgens artikel 34.13.08 in deel 3. Inmeten x-y
coördinaten volgens bestekspost 203810

2011 Aanbrengen verlichtingsobject, n<=5st - DU
Betreft incidenteel aanbrengen van een verlichtingsobject,
1 t/m 5 stuks per deelopdracht.

201110 340101 st 1,00 FAanbrengen verlichtingsobject.
Lichtmast van staal met losse DU

9 Lichtpunthoogte> 7 t/m 10m
9 Aan te brengen onderdelen:

st 2,00 I-verlichtingsarmatuur
st 2,00 I- aansluitsnoer
st 1,00 I- lichtmastnummer

1 m3 0,04 LGrondstuk vullen met:
draineerzand tot 10 cm boven maaiveld

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:{
- ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:{aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op
het OVL kabelnet geschiedt middels een hybridecontract.

1 Aanleveren revisiegegevens:{
volgens artikel 34.13.08 in deel 3. Inmeten x-y
coördinaten volgens bestekspost 203810
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2012 Aanbrengen verlichtingsobject, n>5st - paaltop of EU
Betreft incidenteel aanbrengen van een verlichtingsobject,
meer dan 5st per deelopdracht.

201210 340101 st 50,00 FAanbrengen verlichtingsobject.
Lichtmast van staal/ aluminium

9 Lichtpunthoogte t/m 7m, paaltop of (losse) EU
9 Aan te brengen onderdelen:

st 50,00 I-verlichtingsarmatuur
st 50,00 I- aansluitsnoer
st 50,00 I- lichtmastnummer

1 m3 1,50 LGrondstuk vullen met:
draineerzand tot 10 cm boven maaiveld.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:{
- ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:{aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op
het OVL kabelnet geschiedt middels een hybridecontract.

1 Aanleveren revisiegegevens:{
volgens artikel 34.13.08 in deel 3. Inmeten x-y
coördinaten volgens bestekspost 203810

201220 340101 st 20,00 FAanbrengen verlichtingsobject.
Lichtmast van staal/ aluminium

9 Lichtpunthoogte > 7 t/m 10m, (losse) EU
9 Aan te brengen onderdelen:

st 20,00 I-verlichtingsarmatuur
st 20,00 I- aansluitsnoer
st 20,00 I- lichtmastnummer

1 m3 0,80 LGrondstuk vullen met:
draineerzand tot 10 cm boven maaiveld.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:{
- ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:{aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op
het OVL kabelnet geschiedt middels een hybridecontract.

1 Aanleveren revisiegegevens:{
volgens artikel 34.13.08 in deel 3. Inmeten x-y
coördinaten volgens bestekspost 203810
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2013 Aanbrengen verlichtingsobject, n>5st - DU
Betreft incidenteel aanbrengen van een verlichtingsobject,
meer dan 5st per deelopdracht.

201320 340101 st 20,00 FAanbrengen verlichtingsobject.
Lichtmast van staal met losse DU

9 Lichtpunthoogte > 7 t/m 10m
9 Aan te brengen onderdelen:

st 40,00 I-verlichtingsarmatuur
st 40,00 I- aansluitsnoer
st 20,00 I- lichtmastnummer

1 m3 0,80 LGrondstuk vullen met:
draineerzand tot 10 cm boven maaiveld.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:{
- ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:{aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op
het OVL kabelnet geschiedt middels een hybridecontract.

1 Aanleveren revisiegegevens:{
volgens artikel 34.13.08 in deel 3. Inmeten x-y
coördinaten volgens bestekspost 203810

2014 Aanbrengen armaturen, n<=5st
Betreft aanbrengen van armaturen, 1 t/m 5 stuks per
deelopdracht.

201410 340301 st 1,00 FAanbrengen verlichtingsarmatuur.
1 st 1,00 IVerlichtingsarmatuur met ingebouwde

voorschakelapparatuur{
6 Montagewijze:{Opzet/opschuif

1 Lichtpunthoogte:{t/m 7} m
1 Inclusief de volgende werkzaamheden:{

aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening.

201420 340301 st 1,00 FAanbrengen verlichtingsarmatuur.
1 st 1,00 IVerlichtingsarmatuur met ingebouwde

voorschakelapparatuur{
6 Montagewijze:{Opzet/opschuif

1 Lichtpunthoogte:{> 7 t/m 10} m
1 Inclusief de volgende werkzaamheden:{

aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening.

201430 340301 st 1,00 FAanbrengen verlichtingsarmatuur.
1 st 1,00 IVerlichtingsarmatuur met ingebouwde

voorschakelapparatuur{
6 Montagewijze:{Opzet/opschuif

1 Lichtpunthoogte:{> 10 t/m 13} m
1 Inclusief de volgende werkzaamheden:{

aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening.

201440 340301 st 1,00 FAanbrengen verlichtingsarmatuur.
9 st 1,00 IVerlichtingsarmatuur met ingebouwde

voorschakelapparatuur
Betreft gelijktijdig aanbrengen 2e armatuur bij dubbele
uithouder

6 Montagewijze:{Opzet/opschuif
1 Lichtpunthoogte:{ t/m 13} m

1 Inclusief de volgende werkzaamheden:{
aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening.
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2016 Verwijderen verlichtingsobject n<=5st
Betreft verwijderen van een verlichtingsobject,
1 t/m 5 stuks per deelopdracht.

201610 340102 st 1,00 FVerwijderen verlichtingsobject.
Verlichtingobject van staal/ aluminium

9 Lichtpunthoogte t/m 7m. Paaltop, enkele- of dubbele
uithouder.

3 De volgende onderdelen demonteren:{
- armatu(u)r(en);
- lamp(en);
- aansluitsnoer(en);
- eventueel verkeers- en straatnaambord(en).

3 De volgende onderdelen vervoeren naar:{
- masten/armaturen die ernstig beschadigd zijn en/of aan
het eind van de levensduur afvoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting.
- in overige gevallen geeft de direcie aan of deze naar het
gemeentelijk opslagdepot gaan.
- verkeers- en straatnaamborden labelen met straatnaam en
huisnr. en afvoeren naar gemeentelijk opslagdepot.
Overige materialen vervoeren naar:{erkend
verwerkingsbedrijf.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:{
- vrijgraven mast;

- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:{losnemen en
verwijderen van aansluitkabel geschiedt middels een
hybridecontract.

1 Aanleveren revisiegegevens:{volgens artikel 34.13.08

201620 340102 st 1,00 FVerwijderen verlichtingsobject.
Verlichtingobject van staal/ aluminium

9 Lichtpunthoogte >7 t/m 10m. Paaltop, enkele- of dubbele
uithouder.

3 De volgende onderdelen demonteren:{
- armatu(u)ren;
- lamp(en);
- aansluitsnoer(en);
- eventueel verkeers- en straatnaambord(en).

3 De volgende onderdelen vervoeren naar:{
- masten/armaturen die ernstig beschadigd zijn en/of aan
het eind van de levensduur afvoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting.
- in overige gevallen geeft de direcie aan of deze naar het
gemeentelijk opslagdepot gaan.
- verkeers- en straatnaamborden labelen met straatnaam en
huisnr. en afvoeren naar gemeentelijk opslagdepot.
Overige materialen vervoeren naar:{erkend
verwerkingsbedrijf.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:{
- vrijgraven mast;

- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:{losnemen en
verwijderen van aansluitkabel geschiedt middels een
hybridecontract.

1 Aanleveren revisiegegevens:{volgens artikel 34.13.08
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201630 340102 st 1,00 FVerwijderen verlichtingsobject.
Verlichtingobject van staal/ aluminium

9 Lichtpunthoogte >10 t/m 13m. Paaltop, enkele- of dubbele
uithouder.

3 De volgende onderdelen demonteren:{
- armatu(u)r(en);
- lamp(en);
- aansluitsnoer(en);
- eventueel verkeers- en straatnaambord(en).

3 De volgende onderdelen vervoeren naar:{
- masten/armaturen die ernstig beschadigd zijn en/of aan
het eind van de levensduur afvoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting.
- in overige gevallen geeft de direcie aan of deze naar het
gemeentelijk opslagdepot gaan.
- verkeers- en straatnaamborden labelen met straatnaam en
huisnr. en afvoeren naar gemeentelijk opslagdepot.
Overige materialen vervoeren naar:{erkend
verwerkingsbedrijf.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:{
- vrijgraven mast;

- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:{losnemen en
verwijderen van aansluitkabel geschiedt middels een
hybridecontract.

1 Aanleveren revisiegegevens:{volgens artikel 34.13.08

2018 Verwijderen armaturen, n<=5st
Betreft verwijderen armaturen, 1 t/m 5 stuks per
deelopdracht.

201810 340302 st 1,00 FVerwijderen verlichtingsarmatuur.
1 Verlichtingsarmatuur met ingebouwde

voorschakelapparatuur
6 Montagewijze:{opzet/opschuif

9 Lichtpunthoogte t/m 7 m
2 Lampen in vrijgekomen armatuur niet verwijderen

1 Met inbegrip van volgende werkzaamheden:{
reiniging armatuur t.b.v. hergebruik:

dm3 0,50 LDe binnen- en buitenkant van het armatuur reinigen met
water en biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel.

1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen
materialen vervoeren naar{opslagdepot aannemer

201820 340302 st 1,00 FVerwijderen verlichtingsarmatuur.
1 Verlichtingsarmatuur met ingebouwde

voorschakelapparatuur
6 Montagewijze:{opzet/opschuif

9 Lichtpunthoogte > 7 t/m 10 m
2 Lampen in vrijgekomen armatuur niet verwijderen

1 Met inbegrip van volgende werkzaamheden:{
reiniging armatuur t.b.v. hergebruik:

dm3 0,50 LDe binnen- en buitenkant van het armatuur reinigen met
water en biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel.

1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen
materialen vervoeren naar{opslagdepot aannemer
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201830 340302 st 1,00 FVerwijderen verlichtingsarmatuur.
1 Verlichtingsarmatuur met ingebouwde

voorschakelapparatuur
6 Montagewijze:{opzet/opschuif

9 Lichtpunthoogte > 10 t/m 13 m
2 Lampen in vrijgekomen armatuur niet verwijderen

1 Met inbegrip van volgende werkzaamheden:{
reiniging armatuur t.b.v. hergebruik:

dm3 0,50 LDe binnen- en buitenkant van het armatuur reinigen met
water en biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel.

1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen
materialen vervoeren naar{opslagdepot aannemer

201840 340302 st 1,00 FVerwijderen verlichtingsarmatuur.
1 Verlichtingsarmatuur met ingebouwde

voorschakelapparatuur
Betreft gelijktijdig verwijderen 2e armatuur bij dubbele
uithouder

6 Montagewijze:{opschuif
9 Lichtpunthoogte t/m 13 m

2 Lampen in vrijgekomen armatuur niet verwijderen
1 Met inbegrip van volgende werkzaamheden:{

reiniging armatuur t.b.v. hergebruik:
dm3 0,50 LDe binnen- en buitenkant van het armatuur reinigen met

water en biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel.
1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen

materialen vervoeren naar{opslagdepot aannemer

2020 Vervangen verlichtingsobject n<=5st - paaltop of EU
Betreft vervangen van een verlichtingsobject,
1 t/m 5 stuks per deelopdracht.

202010 340104 st 1,00 FVervangen verlichtingsobject.
st 1,00 ILichtmast van staal/ aluminium.

9 Verlichtingsobject lichtpunthoogte t/m 7m.
De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- aansluitsnoer.
- verkeers- en straatnaamborden overzetten volgens
bestekpostgroep 2034
Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen zoals
mast en armatuur afvoeren naar opslagdepot aannemer.
Overige materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.

9 Aan te brengen verlichtingsobject:
st 1,00 ILichtmast van staal/ aluminium

Mast met een lichtpunthoogte t/m 7m.
st 1,00 I- verlichtingsarmatuur;
st 1,00 I- aansluitsnoer;
st 1,00 I- lichtmastnummer.

1 m3 0,03 LGrondstuk vullen met:{
draineerzand tot 10cm boven maaiveld.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:{
- vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:{
aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het
OVL kabelnet geschiedt middels een hybridecontract.

1 Aanleveren revisiegegevens:{
volgens artikel 34.13.08 in deel 3. Inmeten x-y coördinaten
volgens bestekspostnummer 203810
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202020 340104 st 1,00 FVervangen verlichtingsobject.
st 1,00 ILichtmast van staal/ aluminium.

9 Verlichtingsobject lichtpunthoogte >7 t/m 10m.
De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- aansluitsnoer.
- verkeers- en straatnaamborden overzetten volgens
bestekpostgroep 2034
Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen zoals
mast en armatuur afvoeren naar opslagdepot aannemer.
Overige materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.

9 Aan te brengen verlichtingsobject:
st 1,00 ILichtmast van staal/ aluminium

Mast met een lichtpunthoogte >7 t/m 10m.
st 1,00 I- verlichtingsarmatuur;
st 1,00 I- aansluitsnoer;
st 1,00 I- lichtmastnummer.

1 m3 0,04 LGrondstuk vullen met:{
draineerzand tot 10cm boven maaiveld.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:{
- vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:{
aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het
OVL kabelnet geschiedt middels een hybridecontract.

1 Aanleveren revisiegegevens:{
volgens artikel 34.13.08 in deel 3. Inmeten x-y coördinaten
volgens bestekspostnummer 203810

202030 340104 st 1,00 FVervangen verlichtingsobject.
st 1,00 ILichtmast van staal/ aluminium.

9 Verlichtingsobject lichtpunthoogte >10 t/m 13m.
De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- aansluitsnoer.
- verkeers- en straatnaamborden overzetten volgens
bestekpostgroep 2034
Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen zoals
mast en armatuur afvoeren naar opslagdepot aannemer.
Overige materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.

9 Aan te brengen verlichtingsobject:
st 1,00 ILichtmast van staal/ aluminium

Mast met een lichtpunthoogte >10 t/m 13m.
st 1,00 I- verlichtingsarmatuur;
st 1,00 I- aansluitsnoer;
st 1,00 I- lichtmastnummer.

1 m3 0,05 LGrondstuk vullen met:{
draineerzand tot 10cm boven maaiveld.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:{
- vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:{
aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het
OVL kabelnet geschiedt middels een hybridecontract.

1 Aanleveren revisiegegevens:{
volgens artikel 34.13.08 in deel 3. Inmeten x-y coördinaten
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volgens bestekspostnummer 203810

202040 340299 st 1,00 FVervangen uitneembare enkele uithouder
st 1,00 Iuithouder van staal

Verlichtingsobject lichtpunthoogte t/m 13m
De volgende onderdelen demonteren en opnieuw

monteren:
st 1,00 I- armatuur;
st 1,00 I- aansluitsnoer.

vrijgekomen materialen afvoeren naar erkend
verwerkingsbedrijf.

202050 340299 st 1,00 FVervangen uitneembare dubbele uithouder
st 1,00 Iuithouder van staal

Verlichtingsobject lichtpunthoogte t/m 13m
De volgende onderdelen demonteren en opnieuw

monteren:
st 2,00 I- armatuur;
st 2,00 I- aansluitsnoer.

vrijgekomen materialen afvoeren naar erkend
verwerkingsbedrijf.

2022 Vervangen verlichtingsobject n>5st
Betreft vervangen van een verlichtingsobject,
meer dan 5 stuks per deelopdracht.

202210 340104 st 50,00 FVervangen verlichtingsobject.
st 50,00 ILichtmast van staal/ aluminium.

9 Verlichtingsobject lichtpunthoogte t/m 7m.
De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- aansluitsnoer.
- verkeers- en straatnaamborden overzetten volgens
bestekpostgroep 2034
Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen zoals
mast en armatuur afvoeren naar opslagdepot aannemer.
Overige materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.

9 Aan te brengen verlichtingsobject:
st 50,00 ILichtmast van staal/ aluminium

Mast met een lichtpunthoogte t/m 7m.
st 50,00 I- verlichtingsarmatuur;
st 50,00 I- aansluitsnoer;
st 50,00 I- lichtmastnummer.

1 m3 1,50 LGrondstuk vullen met:{
draineerzand tot 10cm boven maaiveld.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:{
- vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:{
aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het
OVL kabelnet geschiedt middels een hybridecontract.

1 Aanleveren revisiegegevens:{
volgens artikel 34.13.08 in deel 3. Inmeten x-y coördinaten
volgens bestekspostnummer 203810
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202220 340104 st 20,00 FVervangen verlichtingsobject.
st 20,00 ILichtmast van staal/ aluminium.

9 Verlichtingsobject lichtpunthoogte >7 t/m 10m.
De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- aansluitsnoer.
- verkeers- en straatnaamborden overzetten volgens
bestekpostgroep 2034
Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen zoals
mast en armatuur afvoeren naar opslagdepot aannemer.
Overige materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.

9 Aan te brengen verlichtingsobject:
st 20,00 ILichtmast van staal/ aluminium

Mast met een lichtpunthoogte >7 t/m 10m.
st 20,00 I- verlichtingsarmatuur;
st 20,00 I- aansluitsnoer;
st 20,00 I- lichtmastnummer.

1 m3 0,80 LGrondstuk vullen met:{
draineerzand tot 10cm boven maaiveld.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:{
- vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:{
aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het
OVL kabelnet geschiedt middels een hybridecontract.

1 Aanleveren revisiegegevens:{
volgens artikel 34.13.08 in deel 3. Inmeten x-y coördinaten
volgens bestekspostnummer 203810

202230 340104 st 10,00 FVervangen verlichtingsobject.
st 10,00 ILichtmast van staal/ aluminium.

9 Verlichtingsobject lichtpunthoogte >10 t/m 13m.
De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- aansluitsnoer.
- verkeers- en straatnaamborden overzetten volgens
bestekpostgroep 2034
Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen zoals
mast en armatuur afvoeren naar opslagdepot aannemer.
Overige materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.

9 Aan te brengen verlichtingsobject:
st 10,00 ILichtmast van staal/ aluminium

Mast met een lichtpunthoogte >10 t/m 13m.
st 10,00 I- verlichtingsarmatuur;
st 10,00 I- aansluitsnoer;
st 10,00 I- lichtmastnummer.

1 m3 0,50 LGrondstuk vullen met:{
draineerzand tot 10cm boven maaiveld.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:{
- vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:{
aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het
OVL kabelnet geschiedt middels een hybridecontract.

1 Aanleveren revisiegegevens:{
volgens artikel 34.13.08 in deel 3. Inmeten x-y coördinaten
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volgens bestekspostnummer 203810

202240 340299 st 10,00 FVervangen uitneembare enkele uithouder
st 10,00 Iuithouder van staal

Verlichtingsobject lichtpunthoogte t/m 13m
De volgende onderdelen demonteren en opnieuw

monteren:
st 10,00 I- armatuur;
st 10,00 I- aansluitsnoer.

vrijgekomen materialen afvoeren naar erkend
verwerkingsbedrijf.

202250 340299 st 10,00 FVervangen uitneembare dubbele uithouder
st 10,00 Iuithouder van staal

Verlichtingsobject lichtpunthoogte t/m 13m
De volgende onderdelen demonteren en opnieuw

monteren:
st 20,00 I- armatuur;
st 20,00 I- aansluitsnoer.

vrijgekomen materialen afvoeren naar erkend
verwerkingsbedrijf.

2024 Vervangen armatuur, n<=5st
Betreft vervangen armaturen, 1 t/m 5 stuks per
deelopdracht.

202410 340303 st 1,00 FVervangen verlichtingsarmatuur.
Lichtpunthoogte t/m 7 m

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen
{Inclusief aansluitsnoer.

9 st 1,00 IAanbrengen led-verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

6 Montagewijze:{opzet/ opschuif
1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:{

st 1,00 I-monteren aansluitsnoer.
1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen

materialen vervoeren naar{en aanbieden bij een erkend
verwerkingsbedrijf. Conform artikel 01.17.01.

202420 340303 st 1,00 FVervangen verlichtingsarmatuur.
Lichtpunthoogte >7 t/m 10m

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen
{Inclusief aansluitsnoer.

9 st 1,00 IAanbrengen led-verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

6 Montagewijze:{opzet/ opschuif
1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:{

st 1,00 I-monteren aansluitsnoer.
1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen

materialen vervoeren naar{en aanbieden bij een erkend
verwerkingsbedrijf. Conform artikel 01.17.01.
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202430 340303 st 1,00 FVervangen verlichtingsarmatuur.
Lichtpunthoogte >10 t/m 13m

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen
{Inclusief aansluitsnoer.

9 st 1,00 IAanbrengen led-verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

6 Montagewijze:{opzet/ opschuif
1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:{

st 1,00 I-monteren aansluitsnoer.
1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen

materialen vervoeren naar{en aanbieden bij een erkend
verwerkingsbedrijf. Conform artikel 01.17.01.

202440 340303 st 1,00 FVervangen verlichtingsarmatuur.
Lichtpunthoogte t/m 13m

9 st 1,00 IVerwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen
Inclusief aansluitsnoer
Betreft gelijktijdig verwijderen 2e armatuur bij dubbele

uithouder
9 st 1,00 IAanbrengen led-verlichtingsarmatuur met ingebouwde

voorschakelapparatuur
Betreft gelijktijdig aanbrengen 2e armatuur bij dubbele
uithouder
Inclusief aansluitsnoer

6 Montagewijze:{opzet/ opschuif
1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:{

st 1,00 I-monteren aansluitsnoer.
1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen

materialen vervoeren naar{en aanbieden bij een erkend
verwerkingsbedrijf. Conform artikel 01.17.01.

2026 Vervangen armatuur, n>5st
Betreft vervangen armaturen, meer dan 5 stuks per
deelopdracht.

202610 340303 st 1.000,00 FVervangen verlichtingsarmatuur.
Lichtpunthoogte t/m 7 m

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen
{Inclusief aansluitsnoer.

9 st 1.000,00 IAanbrengen led-verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

6 Montagewijze:{opzet/ opschuif
1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:{

st 1.000,00 I-monteren aansluitsnoer.
1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen

materialen vervoeren naar{en aanbieden bij een erkend
verwerkingsbedrijf. Conform artikel 01.17.01.

202620 340303 st 250,00 FVervangen verlichtingsarmatuur.
Lichtpunthoogte >7 t/m 10m

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen
{Inclusief aansluitsnoer.

9 st 250,00 IAanbrengen led-verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

6 Montagewijze:{opzet/ opschuif
1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:{

st 250,00 I-monteren aansluitsnoer.
1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen

materialen vervoeren naar{en aanbieden bij een erkend
verwerkingsbedrijf. Conform artikel 01.17.01.
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202630 340303 st 100,00 FVervangen verlichtingsarmatuur.
Lichtpunthoogte >10 t/m 13m

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen
{Inclusief aansluitsnoer.

9 st 100,00 IAanbrengen led-verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

6 Montagewijze:{opzet/ opschuif
1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:{

st 100,00 I-monteren aansluitsnoer.
1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen

materialen vervoeren naar{en aanbieden bij een erkend
verwerkingsbedrijf. Conform artikel 01.17.01.

202640 340303 st 100,00 FVervangen verlichtingsarmatuur.
Lichtpunthoogte t/m 13m

9 st 100,00 IVerwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen
Inclusief aansluitsnoer
Betreft gelijktijdig verwijderen 2e armatuur bij dubbele

uithouder
9 st 100,00 IAanbrengen led-verlichtingsarmatuur met ingebouwde

voorschakelapparatuur
Betreft gelijktijdig aanbrengen 2e armatuur bij dubbele
uithouder
Inclusief aansluitsnoer

6 Montagewijze:{opzet/ opschuif
1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:{

st 100,00 I-monteren aansluitsnoer.
1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen

materialen vervoeren naar{en aanbieden bij een erkend
verwerkingsbedrijf. Conform artikel 01.17.01.

2028 Verplaatsen verlichtingsobject, n<=5st
Betreft verplaatsen van en verlichtingsobject, 1 t/m 5 st per
deelopdracht. Maximale afstand is 5 meter.

202810 340105 st 1,00 FVerplaatsen verlichtingsobject.
1 st 1,00 IVerlichtingsobject:{staal/aluminium, incl.armatuur

Eventueel verkeers- en straataamborden overzetten volgens
bestekpostgroep 2034.
Nominale masthoogte:{t/m 7}m

1 m3 0,03 LGrondstuk na verplaatsen vullen met:{
draineerzand tot 10cm boven maaiveld.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:{
- ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:{
Het afsluiten en in de nieuwe situatie aansluiten op het OVL
kabelnet geschiedt middels een hybridecontract.

1 Aanleveren revisiegegevens:{
volgens artikel 34.13.08 in deel 3. Inmeten x-y coördinaten
volgens bestekspostnummer 203810
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202820 340105 st 1,00 FVerplaatsen verlichtingsobject.
1 st 1,00 IVerlichtingsobject:{staal/aluminium, incl.armatuur

Eventueel verkeers- en straataamborden overzetten volgens
bestekpostgroep 2034.
Nominale masthoogte:{>7 t/m 10}m

1 m3 0,04 LGrondstuk na verplaatsen vullen met:{
draineerzand tot 10cm boven maaiveld.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:{
- ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:{
Het afsluiten en in de nieuwe situatie aansluiten op het OVL
kabelnet geschiedt middels een hybridecontract.

1 Aanleveren revisiegegevens:{
volgens artikel 34.13.08 in deel 3. Inmeten x-y coördinaten
volgens bestekspostnummer 203810

202830 340105 st 1,00 FVerplaatsen verlichtingsobject.
1 st 1,00 IVerlichtingsobject:{staal/aluminium, incl.armatuur

Eventueel verkeers- en straataamborden overzetten volgens
bestekpostgroep 2034.
Nominale masthoogte:{>10 t/m 13}m

1 m3 0,05 LGrondstuk na verplaatsen vullen met:{
draineerzand tot 10cm boven maaiveld.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:{
- ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:{
Het afsluiten en in de nieuwe situatie aansluiten op het OVL
kabelnet geschiedt middels een hybridecontract.

1 Aanleveren revisiegegevens:{
volgens artikel 34.13.08 in deel 3. Inmeten x-y coördinaten
volgens bestekspostnummer 203810
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2029 Verplaatsen verlichtingsobject, n>5st
Betreft verplaatsen van en verlichtingsobject, >5st per
deelopdracht. Maximale afstand is 5 meter.

202910 340105 st 100,00 FVerplaatsen verlichtingsobject.
1 st 100,00 IVerlichtingsobject:{staal/aluminium, incl.armatuur

Eventueel verkeers- en straataamborden overzetten volgens
bestekpostgroep 2034.
Nominale masthoogte:{t/m 7}m

1 m3 3,00 LGrondstuk na verplaatsen vullen met:{
draineerzand tot 10cm boven maaiveld.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:{
- ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:{
Het afsluiten en in de nieuwe situatie aansluiten op het OVL
kabelnet geschiedt middels een hybridecontract.

1 Aanleveren revisiegegevens:{
volgens artikel 34.13.08 in deel 3. Inmeten x-y coördinaten
volgens bestekspostnummer 203810

202920 340105 st 25,00 FVerplaatsen verlichtingsobject.
1 st 25,00 IVerlichtingsobject:{staal/aluminium, incl.armatuur

Eventueel verkeers- en straataamborden overzetten volgens
bestekpostgroep 2034.
Nominale masthoogte:{>7 t/m 10}m

1 m3 1,00 LGrondstuk na verplaatsen vullen met:{
draineerzand tot 10cm boven maaiveld.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:{
- ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:{
Het afsluiten en in de nieuwe situatie aansluiten op het OVL
kabelnet geschiedt middels een hybridecontract.

1 Aanleveren revisiegegevens:{
volgens artikel 34.13.08 in deel 3. Inmeten x-y coördinaten
volgens bestekspostnummer 203810

202930 340105 st 10,00 FVerplaatsen verlichtingsobject.
1 st 10,00 IVerlichtingsobject:{staal/aluminium, incl.armatuur

Eventueel verkeers- en straataamborden overzetten volgens
bestekpostgroep 2034.
Nominale masthoogte:{>10 t/m 13}m

1 m3 0,50 LGrondstuk na verplaatsen vullen met:{
draineerzand tot 10cm boven maaiveld.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:{
- ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:{
Het afsluiten en in de nieuwe situatie aansluiten op het OVL
kabelnet geschiedt middels een hybridecontract.

1 Aanleveren revisiegegevens:{
volgens artikel 34.13.08 in deel 3. Inmeten x-y coördinaten
volgens bestekspostnummer 203810
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2030 Vervangen lichtmast, n<=5st
Betreft het vervangen van een lichtmast en het
terugplaatsen van het armatuur.
1 t/m 5 st per deelopdracht.

203010 340203 st 1,00 FVervangen lichtmast.
st 1,00 ILichtmast van staal/ aluminium

9 Te verwijderen lichtmast
Nominale masthoogte t/m 7m

9 st 1,00 IAan te brengen lichtmast
Nominale masthoogte t/m 7m

1 Inclusief de volgende werkzaamheden:{
- overzetten bestaand armatuur en aansluiten op
aansluitvoorziening;

st 1,00 I- aanbrengen lichtmastnummer;
- alle grondwerk tbv mastvervanging;

m3 0,03 L- vullen grondstuk met draineerzand tot 10cm boven
maaiveld;
- eventueel inzaaien van gras.
Het af- en aansluiten op het OVL kabelnet geschiedt middels
een hybridecontract.
Aanleveren revisiegegevens volgens artikel 34.13.08 in deel
3.

1 Vrijgekomen lichtmast vervoeren naar:{erkende
verwerkingsinrichting.

203020 340203 st 1,00 FVervangen lichtmast.
st 1,00 ILichtmast van staal/ aluminium

9 Te verwijderen lichtmast
Nominale masthoogte >7 t/m 10m

9 st 1,00 IAan te brengen lichtmast
Nominale masthoogte >7 t/m 10m

1 Inclusief de volgende werkzaamheden:{
- overzetten bestaand armatuur en aansluiten op
aansluitvoorziening;

st 1,00 I- aanbrengen lichtmastnummer;
- alle grondwerk tbv mastvervanging;

m3 0,04 L- vullen grondstuk met draineerzand tot 10cm boven
maaiveld;
- eventueel inzaaien van gras.
Het af- en aansluiten op het OVL kabelnet geschiedt middels
een hybridecontract.
Aanleveren revisiegegevens volgens artikel 34.13.08 in deel
3.

1 Vrijgekomen lichtmast vervoeren naar:{erkende
verwerkingsinrichting.
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203030 340203 st 1,00 FVervangen lichtmast.
st 1,00 ILichtmast van staal/ aluminium

9 Te verwijderen lichtmast
Nominale masthoogte >10 t/m 13m

9 st 1,00 IAan te brengen lichtmast
Nominale masthoogte >10 t/m 13m

1 Inclusief de volgende werkzaamheden:{
- overzetten bestaand armatuur en aansluiten op
aansluitvoorziening;

st 1,00 I- aanbrengen lichtmastnummer;
- alle grondwerk tbv mastvervanging;

m3 0,05 L- vullen grondstuk met draineerzand tot 10cm boven
maaiveld;
- eventueel inzaaien van gras.
Het af- en aansluiten op het OVL kabelnet geschiedt middels
een hybridecontract.
Aanleveren revisiegegevens volgens artikel 34.13.08 in deel
3.

1 Vrijgekomen lichtmast vervoeren naar:{erkende
verwerkingsinrichting.

2032 Vervangen lichtmast, n>5st
Betreft het vervangen van een lichtmast en het
terugplaatsen van het armatuur.
meer dan 5st per deelopdracht.

203210 340203 st 60,00 FVervangen lichtmast.
st 60,00 ILichtmast van staal/ aluminium

9 Te verwijderen lichtmast
Nominale masthoogte t/m 7m

9 st 60,00 IAan te brengen lichtmast
Nominale masthoogte t/m 7m

1 Inclusief de volgende werkzaamheden:{
- overzetten bestaand armatuur en aansluiten op
aansluitvoorziening;

st 60,00 I- aanbrengen lichtmastnummer;
- alle grondwerk tbv mastvervanging;

m3 1,80 L- vullen grondstuk met draineerzand tot 10cm boven
maaiveld;
- eventueel inzaaien van gras.
Het af- en aansluiten op het OVL kabelnet geschiedt middels
een hybridecontract.
Aanleveren revisiegegevens volgens artikel 34.13.08 in deel
3.

1 Vrijgekomen lichtmast vervoeren naar:{erkende
verwerkingsinrichting.
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203220 340203 st 40,00 FVervangen lichtmast.
st 40,00 ILichtmast van staal/ aluminium

9 Te verwijderen lichtmast
Nominale masthoogte >7 t/m 10m

9 st 40,00 IAan te brengen lichtmast
Nominale masthoogte >7 t/m 10m

1 Inclusief de volgende werkzaamheden:{
- overzetten bestaand armatuur en aansluiten op
aansluitvoorziening;

st 40,00 I- aanbrengen lichtmastnummer;
- alle grondwerk tbv mastvervanging;

m3 1,60 L- vullen grondstuk met draineerzand tot 10cm boven
maaiveld;
- eventueel inzaaien van gras.
Het af- en aansluiten op het OVL kabelnet geschiedt middels
een hybridecontract.
Aanleveren revisiegegevens volgens artikel 34.13.08 in deel
3.

1 Vrijgekomen lichtmast vervoeren naar:{erkende
verwerkingsinrichting.

203230 340203 st 20,00 FVervangen lichtmast.
st 20,00 ILichtmast van staal/ aluminium

9 Te verwijderen lichtmast
Nominale masthoogte >10 t/m 13m

9 st 20,00 IAan te brengen lichtmast
Nominale masthoogte >10 t/m 13m

1 Inclusief de volgende werkzaamheden:{
- overzetten bestaand armatuur en aansluiten op
aansluitvoorziening;

st 20,00 I- aanbrengen lichtmastnummer;
- alle grondwerk tbv mastvervanging;

m3 1,00 L- vullen grondstuk met draineerzand tot 10cm boven
maaiveld;
- eventueel inzaaien van gras.
Het af- en aansluiten op het OVL kabelnet geschiedt middels
een hybridecontract.
Aanleveren revisiegegevens volgens artikel 34.13.08 in deel
3.

1 Vrijgekomen lichtmast vervoeren naar:{erkende
verwerkingsinrichting.
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2033 Smart City

203310 345099 st 50,00 Faanbrengen smart module op Zhaga connector
max. twee modules per armatuur
lichtpunthoogte t/m 13m
Incl. in bedrijf stellen smart module

2034 Overzetten onverlichte bebording

203410 321311 st 30,00 FVerwijderen verkeersborden.
Betreft: het verwijderen van onverlichte verkeersborden en
straatnaamborden.

9 Afmetingen: divers
2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{

hergebruiken volgens bestekspostnummer 203420

203420 321302 st 30,00 FAanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.
Betreft: het aanbrengen van de bij bestekspostnr. 203410
vrijgekomen onverlichte verkeersborden en
straatnaamborden.
De borden bevestigen aan:{lichtmast.

9 Afmetingen:divers
m 15,00 LMonteren met roestvaststalen trekband
m 15,00 LInclusief aanbrengen rubber beschermingstape tussen

band en mast, ter bescherming van mast.

2035 Overspanningen

203510 340303 st 5,00 FVervangen verlichtingsarmatuur.
Lichtpunthoogte t/m 7 m aan overspanning

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen
{Inclusief aansluitsnoer.

9 st 5,00 IAanbrengen led-verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

6 Montagewijze:{aan spankabel
1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:{

st 5,00 I-aanbrengen en monteren aansluitsnoer.
1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen

materialen vervoeren naar{en aanbieden bij een erkend
verwerkingsbedrijf. Conform artikel 01.17.01.
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2036 Objectnummer

203620 345099 st 600,00 FLeveren objectnummer
Betreft leveren objectnummer tijdens onderhoud of
installatiewerkzaamheden.
uitvoering volgens artikel 34.12.08 in deel 3.

st 600,00 LLeverancier: Sign2plus. Format conform bijlage.
afmeting: L = 125mm, B = 60mm
Sticker: UV bestendig,
Stickerkleur: grijs metallic
Aanbrengen aan straatzijde op een hoogte van 2,00m boven
maaiveld.

2038 Revisiewerk

203810 344099 st 200,00 FInmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.
Betreft het in deelopdracht inmeten en aanleveren in Excel
formaat van de X-Y coördinaten van een lichtmast.
Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet.

203820 344099 st 10,00 FUitvoeren van visuele inspectie, meting/beproeving.
t.b.v. overdracht bij projectmatig gerealiseerde E-installaties.
Betreft het uitvoeren van een visuele inspectie, metingen en
beproeving van een lichtobject ten behoeve van het
opleverdossier zoals beschreven in artikel 01.19.05 en
34.13.08

3 LEVEREN MATERIALEN
Voor alle vermelde materialen dient te worden gelezen 'of
gelijkwaardig'.

310 MASTEN

3101 Masten van staal
Stalen masten en uithouders dienen te voldoen aan de
eisen zoals omschreven in artikel 34.16.02.
Uithouders voor de masten apart te leveren volgens
betreffende bestekposten.

310110 340251 st 70,00 FLeveren lichtmast.
Stalen conische paaltopmast volgens tekeningnr. CCOL 4.0
PT60-GST121

st 70,00 LInclusief montagerail
Leveren:{op plaats van verwerking

1 st 70,00 LLichtmast van staal{
4 Uitvoeringsvorm: conisch{paaltop

9 Lichtpunthoogte 4,0 m
5 Zonder uithouder

{
1 Beschermingswijze: verzinkt{

1 Met grondstuk zonder grondplaat
Grondstuklengte:{0,80} m
Beschermingswijze:{HMR® maaiveldbescherming conform
specificaties VDL Mast Solutions o.g. tot 25 cm. boven
maaiveld.
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310120 340251 st 40,00 FLeveren lichtmast.
Stalen conische paaltopmast volgens tekeningnr. CCOL 5.0
PTU48-GST114

st 40,00 LInclusief montagerail
Leveren:{op plaats van verwerking

1 st 40,00 LLichtmast van staal{
4 Uitvoeringsvorm: conisch{paaltop

9 Lichtpunthoogte 5,0 m
5 Zonder uithouder

{
1 Beschermingswijze: verzinkt{

1 Met grondstuk zonder grondplaat
Grondstuklengte:{1,00} m
Beschermingswijze:{HMR® maaiveldbescherming conform
specificaties VDL Mast Solutions o.g. tot 25 cm. boven
maaiveld.

310130 340251 st 40,00 FLeveren lichtmast.
Stalen conische paaltopmast volgens tekeningnr. CCOL 6.0
PTU48-GST121

st 40,00 LInclusief montagerail
Leveren:{op plaats van verwerking

1 st 40,00 LLichtmast van staal{
4 Uitvoeringsvorm: conisch{paaltop

9 Lichtpunthoogte 6,0 m
5 Zonder uithouder

{
1 Beschermingswijze: verzinkt{

1 Met grondstuk zonder grondplaat
Grondstuklengte:{1,00} m
Beschermingswijze:{HMR® maaiveldbescherming conform
specificaties VDL Mast Solutions o.g. tot 25 cm. boven
maaiveld.

310140 340251 st 40,00 FLeveren lichtmast.
Stalen conische paaltopmast volgens tekeningnr. CCOL 8.0
PTU48-GST140

st 40,00 LInclusief montagerail
Leveren:{op plaats van verwerking

1 st 40,00 LLichtmast van staal{
4 Uitvoeringsvorm: conisch{paaltop

9 Lichtpunthoogte 8,0 m
5 Zonder uithouder

{
1 Beschermingswijze: verzinkt{

1 Met grondstuk zonder grondplaat
Grondstuklengte:{1,65} m
Beschermingswijze:{HMR® maaiveldbescherming conform
specificaties VDL Mast Solutions o.g. tot 25 cm. boven
maaiveld.
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310150 340251 st 40,00 FLeveren lichtmast.
Stalen conische paaltopmast volgens tekeningnr. CCOL
10.0 PTU48-GST159

st 40,00 LInclusief montagerail
Leveren:{op plaats van verwerking

1 st 40,00 LLichtmast van staal{
4 Uitvoeringsvorm: conisch{paaltop

9 Lichtpunthoogte 10,0 m
5 Zonder uithouder

{
1 Beschermingswijze: verzinkt{

1 Met grondstuk zonder grondplaat
Grondstuklengte:{1,65} m
Beschermingswijze:{HMR® maaiveldbescherming conform
specificaties VDL Mast Solutions o.g. tot 25 cm. boven
maaiveld.

3102 Uithouders staal

310210 340299 st 40,00 FLeveren uithouder 1000mm
st 40,00 LStalen uithouder volgens tekeningnr. EU 1.15 60 1000/5-

PTU48
Beschermingswijze: verzinkt

310220 340299 st 10,00 FLeveren uithouder 1000mm
st 10,00 LStalen uithouder volgens tekeningnr. DU 1.15 60 1000/5-

PTU48
Beschermingswijze: verzinkt

310230 340299 st 80,00 FLeveren uithouder 1500mm
st 80,00 LStalen uithouder volgens tekeningnr. EU 1.15 60 1500/20/5-

PTU48
Beschermingswijze: verzinkt

310240 340299 st 20,00 FLeveren uithouder 1500mm
st 20,00 LStalen uithouder volgens tekeningnr. DU 1.15 60 1500/20/5-

PTU48
Beschermingswijze: verzinkt

3103 Masten van aluminium

310310 340251 st 70,00 FLeveren lichtmast.
Aluminium conische paaltopmast volgens tekeningnr.
1204011436

st 70,00 LInclusief montagerail
Leveren:{op plaats van verwerking

2 st 70,00 LLichtmast van aluminium{
4 Uitvoeringsvorm: conisch{paaltop

9 Lichtpunthoogte 4,0 m
5 Zonder uithouder

{
1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte:{0,80} m
Beschermingswijze:{Ondergrondsdeel corrosiewerende
tape met 2-delige PP maaiveldbeschermer zwart
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310320 340251 st 40,00 FLeveren lichtmast.
Aluminium conische paaltopmast volgens tekeningnr.
1205011422

st 40,00 LInclusief montagerail
Leveren:{op plaats van verwerking

2 st 40,00 LLichtmast van aluminium{
4 Uitvoeringsvorm: conisch{paaltop

9 Lichtpunthoogte 5,0 m
5 Zonder uithouder

{
1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte:{0,80} m
Beschermingswijze:{Ondergrondsdeel corrosiewerende
tape met 2-delige PP maaiveldbeschermer zwart

310330 340251 st 40,00 FLeveren lichtmast.
Aluminium conische mast met enkele uithouder volgens
tekeningnr. 1305012022

st 40,00 LInclusief montagerail
Leveren:{op plaats van verwerking

2 st 40,00 LLichtmast van aluminium{
4 Uitvoeringsvorm: conisch{

9 Lichtpunthoogte 5,0 m
2 Met niet afneembare uithouder met 1 arm

Uithouderlengte:{750}mm
1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte:{0,90} m
Beschermingswijze:{Ondergrondsdeel corrosiewerende
tape met 2-delige PP maaiveldbeschermer zwart

310340 340251 st 40,00 FLeveren lichtmast.
Aluminium conische mast met enkele uithouder volgens
tekeningnr. 1306012051

st 40,00 LInclusief montagerail
Leveren:{op plaats van verwerking

2 st 40,00 LLichtmast van aluminium{
4 Uitvoeringsvorm: conisch{

9 Lichtpunthoogte 6,0 m
2 Met niet afneembare uithouder met 1 arm

Uithouderlengte:{1000}mm
1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte:{1,0} m
Beschermingswijze:{Ondergrondsdeel corrosiewerende
tape met 2-delige PP maaiveldbeschermer zwart

310350 340251 st 40,00 FLeveren lichtmast.
Aluminium conische mast met enkele uithouder volgens
tekeningnr. 1308016564

st 40,00 LInclusief montagerail
Leveren:{op plaats van verwerking

2 st 40,00 LLichtmast van aluminium{ Ø165mm
4 Uitvoeringsvorm: conisch{

9 Lichtpunthoogte 8,0 m
2 Met niet afneembare uithouder met 1 arm

Uithouderlengte:{1500}mm
1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte:{1,20} m
Beschermingswijze:{Ondergrondsdeel corrosiewerende
tape met 2-delige PP maaiveldbeschermer zwart
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310360 340251 st 40,00 FLeveren lichtmast.
Aluminium conische mast met enkele uithouder volgens
tekeningnr. 1308016564

st 40,00 LInclusief montagerail
Leveren:{op plaats van verwerking

2 st 40,00 LLichtmast van aluminium{ Ø200mm
4 Uitvoeringsvorm: conisch{

9 Lichtpunthoogte 8,0 m
2 Met niet afneembare uithouder met 1 arm

Uithouderlengte:{1500}mm
1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte:{1,20} m
Beschermingswijze:{Ondergrondsdeel corrosiewerende
tape met 2-delige PP maaiveldbeschermer zwart

311 ARMATUREN
incl. verwijderingsbijdrage

311010 340351 st 50,00 FLeveren verlichtingsarmatuur.
Het betreft het leveren van een verlichtingsarmatuur

1 st 50,00 LVerlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur
Fabrikant: Schréder
Type: Axia 2.1
Kleur: AKZO150GS
Optiek: 5233AS
Uitvoering: 8LED, 350mA
Lichtkleur: 3000K
Voorzien van SR driver, incl. Zhaga, CityTouch ready

1 Leveren op plaats van verwerking

311020 340351 st 50,00 FLeveren verlichtingsarmatuur.
Het betreft het leveren van een verlichtingsarmatuur

1 st 50,00 LVerlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur
Fabrikant: Schréder
Type: Axia 2.1
Kleur: AKZO150GS
Optiek: 5233AS
Uitvoering: 16LED, 250 - 350mA
Lichtkleur: 3000K
Voorzien van SR driver, incl. Zhaga, CityTouch ready

1 Leveren op plaats van verwerking

311030 340351 st 50,00 FLeveren verlichtingsarmatuur.
Het betreft het leveren van een verlichtingsarmatuur

1 stVerlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur
Fabrikant: Schréder
Type: Nano 2
Montage: opzet/ opschuif
Kleur: AKZO150GS
Optiek: 5112AS
Uitvoering: 8LED, 350mA
Lichtkleur: 3000K
Voorzien van SR driver, incl. Zhaga, CityTouch ready

1 Leveren op plaats van verwerking
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311040 340351 st 50,00 FLeveren verlichtingsarmatuur.
Het betreft het leveren van een verlichtingsarmatuur

1 stVerlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur
Fabrikant: Schréder
Type: Nano 2
Montage: opzet/ opschuif
Kleur: AKZO150GS
Optiek: 5103AS
Uitvoering: 16LED, 350mA
Lichtkleur: 3000K
Voorzien van SR driver, incl. Zhaga, CityTouch ready

1 Leveren op plaats van verwerking

311050 340351 st 50,00 FLeveren verlichtingsarmatuur.
Het betreft het leveren van een verlichtingsarmatuur

1 st 50,00 LVerlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur
Fabrikant: Schréder
Type: Teceo S
Kleur: AKZO150GS
Optiek: 5068AS
Uitvoering: 16LED, 350mA
Lichtkleur: 3000K
Voorzien van SR driver, incl. Zhaga, CityTouch ready

1 Leveren op plaats van verwerking

311060 340351 st 50,00 FLeveren verlichtingsarmatuur.
Het betreft het leveren van een verlichtingsarmatuur

1 st 50,00 LVerlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur
Fabrikant: Schréder
Type: Teceo 1
Kleur: AKZO150GS
Optiek: 5068AS
Uitvoering: 32LED, 350mA
Lichtkleur: 3000K
Voorzien van SR driver, incl. Zhaga, CityTouch ready

1 Leveren op plaats van verwerking

311070 340351 st 50,00 FLeveren verlichtingsarmatuur.
Het betreft het leveren van een verlichtingsarmatuur

1 st 50,00 LVerlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur
Fabrikant: Schréder
Type: Teceo 1
Kleur: AKZO150GS
Optiek: 5068AS
Uitvoering: 40LED, 350mA
Lichtkleur: 3000K
Voorzien van SR driver, incl. Zhaga, CityTouch ready

1 Leveren op plaats van verwerking

311080 340351 st 50,00 FLeveren verlichtingsarmatuur.
Het betreft het leveren van een verlichtingsarmatuur

1 st 50,00 LVerlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur
Fabrikant: Schréder
Type: Teceo 1
Kleur: AKZO150GS
Optiek: 5068AS
Uitvoering: 48LED, 350mA
Lichtkleur: 3000K
Voorzien van SR driver, incl. Zhaga, CityTouch ready
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1 Leveren op plaats van verwerking

311090 340351 st 50,00 FLeveren verlichtingsarmatuur.
Het betreft het leveren van een verlichtingsarmatuur

1 st 50,00 LVerlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur
Fabrikant: Schréder
Type: Teceo 2
Kleur: AKZO150GS
Optiek: 5068AS
Uitvoering: 56LED, 350mA
Lichtkleur: 3000K
Voorzien van SR driver, incl. Zhaga, CityTouch ready

1 Leveren op plaats van verwerking

311100 340351 st 50,00 FLeveren verlichtingsarmatuur.
Het betreft het leveren van een verlichtingsarmatuur

1 st 50,00 LVerlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur
Fabrikant: Schréder
Type: Kio
Kleur: AKZO150GS
Optiek: 5068AS
Uitvoering: 16LED, 350mA
Lichtkleur: 3000K
Voorzien van SR driver, incl. Zhaga, CityTouch ready

1 Leveren op plaats van verwerking

312 LAMPEN
incl. verwijderingsbijdrage

3120 Hogedruk natrium

312010 340451 st 200,00 FLeveren lamp.
1 st 200,00 LLamp

Fabricaat: Philips Professional Lamps o.g.
Type: Master SON-T PIAPlus
Wattage (W): 50
Kleurweergave (Ra): 25
Kleurtemperatuur (K): 2.000
Lichtstroom (lm): 4.400
Lampefficiëntie (lm/W): 88
Service levensduur (Uur): 16.000

1 Leveren op plaats van verwerking
{

312020 340451 st 200,00 FLeveren lamp.
1 st 200,00 LLamp

Fabricaat: Philips Professional Lamps o.g.
Type: Master SON-T PIAPlus
Wattage (W): 70
Kleurweergave (Ra): 25
Kleurtemperatuur (K): 2.000
Lichtstroom (lm): 6.000
Lampefficiëntie (lm/W): 91
Service levensduur (Uur): 16.000

1 Leveren op plaats van verwerking
{

Bladnr. 39



RAW1184-130334

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

312030 340451 st 150,00 FLeveren lamp.
1 st 150,00 LLamp

Fabricaat: Philips Professional Lamps o.g.
Type: Master SON-T PIAPlus
Wattage (W): 100
Kleurweergave (Ra): 25
Kleurtemperatuur (K): 2.000
Lichtstroom (lm): 10.700
Lampefficiëntie (lm/W): 106
Service levensduur (Uur): 21.000

1 Leveren op plaats van verwerking
{

312040 340451 st 100,00 FLeveren lamp.
1 st 100,00 LLamp

Fabricaat: Philips Professional Lamps o.g.
Type: Master SON-T PIAPlus
Wattage (W): 150
Kleurweergave (Ra): 25
Kleurtemperatuur (K): 2.000
Lichtstroom (lm): 17.700
Lampefficiëntie (lm/W): 116
Service levensduur (Uur): 24.000

1 Leveren op plaats van verwerking
{

3121 Fluorescentie

312110 340451 st 35,00 FLeveren lamp.
1 st 35,00 LLamp

Fabricaat: Philips Professional Lamps o.g.
Type: MASTER PL-L
Wattage (W): 18
Kleurweergave (Ra): 82
Kleurtemperatuur (K): 3.000
Lichtstroom (lm): 1.200
Lampefficiëntie (lm/W): 67
Service levensduur (Uur): 16.000

1 Leveren op plaats van verwerking
{

312120 340451 st 650,00 FLeveren lamp.
1 st 650,00 LLamp

Fabricaat: Philips Professional Lamps o.g.
Type: MASTER PL-L Xtra Polar
Wattage (W): 24
Kleurweergave (Ra): 82
Kleurtemperatuur (K): 3.000
Lichtstroom (lm): 1.800
Lampefficiëntie (lm/W): 75
Service levensduur (Uur): 32.000

1 Leveren op plaats van verwerking
{
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312130 340451 st 650,00 FLeveren lamp.
1 st 650,00 LLamp

Fabricaat: Philips Professional Lamps o.g.
Type: MASTER PL-L Xtra Polar
Wattage (W): 36
Kleurweergave (Ra): 82
Kleurtemperatuur (K): 3.000
Lichtstroom (lm): 2.900
Lampefficiëntie (lm/W): 80
Service levensduur (Uur): 32.000

1 Leveren op plaats van verwerking
{

313 VOORSCHAKELAPPARATUUR

313010 340551 st 20,00 FLeveren voorschakelapparatuur.
tbv hogedruk natrium

1 st 20,00 LVoorschakelapparatuur
Dimbaar EVSA Dynavision HID-DV 1-10V 70/S SON

1 Leveren op plaats van verwerking

313020 340551 st 20,00 FLeveren voorschakelapparatuur.
tbv hogedruk natrium

1 st 20,00 LVoorschakelapparatuur
Dimbaar EVSA Dynavision HID-DV 1-10V 100/S SON

1 Leveren op plaats van verwerking

313030 340551 st 20,00 FLeveren voorschakelapparatuur.
tbv hogedruk natrium

1 st 20,00 LVoorschakelapparatuur
Dimbaar EVSA Dynavision HID-DV 1-10V 150/S SON

1 Leveren op plaats van verwerking

313040 340551 st 20,00 FLeveren voorschakelapparatuur.
tbv fluorecentie

1 st 20,00 LVoorschakelapparatuur
EVSA Philips HFP 118124 PLL

1 Leveren op plaats van verwerking

313050 340551 st 25,00 FLeveren voorschakelapparatuur.
tbv fluorecentie

1 st 25,00 LVoorschakelapparatuur
EVSA Osram Quicktronic QTP 1x36W PLL

1 Leveren op plaats van verwerking
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314 DIVERSEN

314020 340751 m 3.000,00 FLeveren aansluitsnoer.
Leveren aansluitsnoer.

1 m 3.000,00 LAansluitsnoer{
H07BQ 3 x 1,5 mm2

1 Leveren op plaats van verwerking
{Inclusief aansluitsnoer monteren aan het te plaatsen
armatuur

314030 340751 m 200,00 FLeveren aansluitsnoer.
Leveren aansluitsnoer en TY-raps tbv verlichting aan
overspanning

1 m 200,00 LAansluitsnoer{
RTPR 3 x 1,5 mm2, zwart, UV bestendig

zak 20,00 LTY-raps met RVS-lock, >=4,8mm breed
1 Leveren op plaats van verwerking

{Inclusief aansluitsnoer monteren aan het te plaatsen
armatuur

314040 220321 m3 18,00 FLeveren grond.
9 Draineerzand dient te voldoen aan de eisen genoemd onder

Bouwstoffen in hoofdstuk 83.16.03 van de Standaard 2020
7 m3 18,00 LGrondsoort:{draineerzand

1 Leveren op de plaats van verwerking{in lichtmasten waarbij
in deelopdracht het zand aangevuld dient te worden tot 10
cm boven maaiveld

4 TBS WERKNEMERS, MATERIEEL EN MATERIAAL
Onderstaande posten worden alleen toegepast na overleg
met de directie.

410 WERKNEMERS

4101 Werkdagen binnen normale uren (07.00 - 17.00 uur)

410110 611101 uur 40,00 FTer beschikking stellen van werknemers.
1 Werknemers:{Elektrotechnisch bedrijf, grondwerker

inclusief (hand) gereedschap.

410120 611101 uur 40,00 FTer beschikking stellen van werknemers.
1 Werknemers:{Elektrotechnisch bedrijf, monteur

Inclusief montagebus en gereedschap.
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4102 Werkdagen buiten normale uren (17.00 - 07.00)

410210 611101 uur 20,00 FTer beschikking stellen van werknemers.
1 Werknemers:{Elektrotechnisch bedrijf, grondwerker

Inclusief (hand) gereedschap.

410220 611101 uur 20,00 FTer beschikking stellen van werknemers.
1 Werknemers:{Elektrotechnisch bedrijf, monteur

Inclusief montagebus en gereedschap.

4103 Weekend en feestdagen

410310 611101 uur 10,00 FTer beschikking stellen van werknemers.
1 Werknemers:{Elektrotechnisch bedrijf, grondwerker

Inclusief (hand) gereedschap.

410320 611101 uur 10,00 FTer beschikking stellen van werknemers.
1 Werknemers:{Elektrotechnisch bedrijf, monteur

Inclusief montagebus en gereedschap.

420 MATERIEEL

4201 Werkdagen binnen normale uren (07.00 - 17.00)

420110 611299 uur 40,00 FTbs van een hoogwerker
Werkhoogte tot 18 m.
Incl. chauffeur, bediening en elektromonteur.

420120 611204 uur 40,00 FTer beschikking stellen van een vrachtauto.
Incl. chauffeur, bediening en elektromonteur.

1 Laadvermogen: ten minste 5 ton

4202 Werkdagen buiten normale uren (17.00 - 07.00)

420210 611299 uur 20,00 FTbs van een hoogwerker
Werkhoogte tot 18 m.
Incl. chauffeur, bediening en elektromonteur.

420220 611204 uur 20,00 FTer beschikking stellen van een vrachtauto.
Incl. chauffeur, bediening en elektromonteur.

1 Laadvermogen: ten minste 5 ton
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4203 Weekend en feestdagen

420310 611299 uur 20,00 FTbs van een hoogwerker
Werkhoogte tot 18 m.
Incl. chauffeur, bediening en elektromonteur.

420320 611204 uur 20,00 FTer beschikking stellen van een vrachtauto.
Incl. chauffeur, bediening en elektromonteur.

1 Laadvermogen: ten minste 5 ton

430 OPSLAGRUIMTE

430010 345099 week 208,00 FTer beschikking stellen van een opslagruimte
Betreft een tijdelijke opslagruimte voor het opslaan van
(vrijgekomen) materiaal.
Lokatie opslag binnen gemeentegrens.

m2 50,00 LOppervlakte opslag binnen (verwarmbaar en afsluitbaar).
m2 50,00 LOppervlakte opslag buiten (afsluitbaar).
week 208,00 LIncl. realtime/ online voorraad-registatiesysteem en beheer

van het systeem/ voorraad.
Zowel het systeem als opslagruimte dient voor de
gemeente toegankelijk te zijn.

440 MATERIAAL

4403 Ter beschikking stellen verlichtingsobject

440310 340299 week 12,00 FT.b.s. tijdelijk verlichtingsobject t.g.v schade.
Indien een nieuwe lichtmast niet voorradig is, dient de
aannemer tijdelijk een verlichtingsobject ter beschikking te
stellen.

st 1,00 Llichtpunthoogte: >= 4 t/m 10m.
st 1,00 Larmatuur: lichtstroom en kleurtemperatuur equivalent aan

het bestaande armatuur.
Het vervangen van het verlichtingsobject verrekenen op
bestekspostgroep 2020.
De directie bepaalt of er een tijdelijke mast geplaatst moet
worden.
De duur van het ter beschikking stellen van de mast is: vanaf
het moment van plaatsing tot het moment van plaatsen van
een nieuwe mast (afhankelijk van leveringstermijn).

Bladnr. 44



RAW1184-130334

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

4404 Ter beschikking stellen armatuur

440410 340399 week 12,00 FT.b.s. tijdelijk armatuur t.g.v. schade.
Indien het nieuwe armatuur niet voorradig is, dient de
aannemer tijdelijk een armatuur ter beschikking te stellen.
lichtpunthoogte: >= 4 t/m 10m.

st 1,00 Larmatuur: lichtstroom en kleurtemperatuur equivalent aan
het bestaande armatuur.
Het vervangen van de armatuur dient verrekend te worden
op bestekspostgroep 2024.
De directie bepaalt of er een tijdelijke armatuur geplaatst
moet worden.
De duur van het ter beschikking stellen van het armatuur is:
vanaf het moment van plaatsing tot het moment van plaatsen
van een nieuwe armatuur (afhankelijk van leveringstermijn).
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01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op de te verstrekken deelopdrachten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk
vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven
Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

02 Paragraaf 01.21 van de Standaard is van toepassing op de raamovereenkomst.

03 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-
website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

09 Als in de Standaard wordt gesproken over ‘het bestek’, moet hiervoor worden gelezen ‘de RAW-
raamovereenkomst’.

12 Voorts zijn op dit werk van toepassing:
- de actuele veiligheidsvoorschriften voor het werken in nabijheid van hoogspanningslijnen beheerd door

TenneT;
- CROW uitgave Handboek Lichtmasten, publicatie nr. 215, augustus 2005;
- CROW publicaties "Veilig werken aan wegen";
- CROW publicaties "Werken in en met verontreinigde grond";
- NEN 1010-2015 'De veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties';
- NEN 1010-2015-c2-2016 'Correctieblad';
- NEN 3140+A3:2019 'Bedrijfsvoering van elektrische Installaties;
- CROW publicatie 250 Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen - Richtlijn zorgvuldig graafproces;
- NEN-EN-40 voor lichtmasten.

13 Om aan de verplichtingen van de Arbowet te voldoen wordt NEN 3140 'Bedrijfsvoering van elektrische
installaties' aanbevolen.

14 Wijzigingen in de UAV 2012:
- Daar waar in de UAV 2012 sprake is van:

'aannemingssom' dient gelezen te worden:
'aannemingssom van de deelopdrachten'.

01 01 06 INSCHRIJVINGSSTAAT

04 In afwijking op het bepaalde in 01 01 06 lid 3 van de Standaard is het door de inschrijver geven van een korting
en het opnemen hiervan in de inschrijvingsstaat NIET toegestaan. De opdrachtgever wil een gelijk speelveld
creëren tussen de inschrijvers, eenduidigheid en heldere eenheidsprijzen.
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01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

06 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012 is de voertaal Nederlands.
Alle personen die werkzaam zijn voor de uitvoering van dit contract dienen de Nederlandse taal, in zowel woord
als geschrift, voldoende te beheersen.

07 In aanvulling op de van toepassing zijnde UAV-2012 stelt de opdrachtgever dat overheidsmaatregelen ten
aanzien van de coronacrisis die de inschrijver ten tijde van de aanbesteding niet wist, niet kon weten, of niet
had moeten weten -en hier dus geen rekening mee heeft kunnen houden bij inschrijving- vallen buiten de
verantwoordelijkheid van de inschrijver. Zodra er zich een situatie voordoet of de aannemer voorziet dat deze
situatie zich voor kan doen of voor zal doen in relatie tot de coronacrisis die de uitvoering van de opdracht
verstoort, treedt de aannemer direct in overleg met de opdrachtgever. Het doel van dit overleg is om de
betreffende situatie, binnen de kaders van het mogelijke, op een zo efficiënt mogelijke wijze op te lossen, dan
wel te voorkomen.

08 De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en dient
aan alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen en daartoe de nodige controles uit te voeren. Voor
wat betreft de op het werk in te zetten vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de Aannemer de identiteit van
deze personen dient vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1
tot en met 3 van de Wet op de Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document bewaart in zijn
administratie. Tevens dient de Aannemer te beschikken over de benodigde tewerkstellingsvergunningen als
bedoeld in artikel 2 Wav. Als voor een vreemdeling zo’n vergunning niet is vereist, moet diens tewerkstelling
tijdig en correct zijn gemeld bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Aan vreemdelingen
die arbeid hebben verricht dient loon te worden voldaan conform het bepaalde in artikel 23 Wav.

09 De Aannemer dient de opdrachtgever aan te tonen, dat hij de bepalingen van de Wav nakomt en daartoe
tevens en adequaat controles uitvoert. Bij elke bouwbespreking is het onderwerp "tewerkstelling van
vreemdelingen op het werk" een vast agendapunt. Bij de eerste bouwbespreking dient de Aannemer een lijst
aan de opdrachtgever te overleggen van alle op het werk aanwezige vreemdelingen, alsmede
a. een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de melding aan het UWV over

hun tewerkstelling en
b. een kopie van het document als bedoeld in de Wet op de Identificatieplicht.

10 Aannemer draagt er voor zorg dat bedoelde lijst actueel en volledig blijft en informeert de opdrachtgever
terstond zodra de lijst wijziging ondergaat, zulks - indien toepasselijk - onder overlegging van een kopie van de
betreffende documenten.

11 De aan de niet naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de aannemer. Ingeval van
onderaanneming legt de Aannemer de verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en onverkort door op de
onderaannemer, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wav en voor de uitoefening van de
controles daarop. De Aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes en loonvorderingen ingevolge de
Wav.

12 Op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) kan de opdrachtgever aansprakelijk worden gehouden
voor het betalen van het loon van werknemers van een onderaannemer. Opdrachtgever treft maatregelen om
niet aansprakelijk te worden gesteld voor loonbetaling.

Arbeidsvoorwaarden:
1. Contractant houdt zich bij het verrichten van de werkzaamheden aan de geldende wet- en

regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van
toepassing is.

2. Contractant legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van de
werkzaamheden op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

3. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instantie toegang tot deze
arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.

4. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan Gemeente toegang tot de in lid 3 genoemde
arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de gemeente dit noodzakelijk acht in verband met het
voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve
van het verrichten van de werkzaamheden.

5. Contractant legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle partijen
waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van diensten en bedingt tevens dat
deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op
hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het verrichten van de diensten.
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13 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of
het opruimen van de voorwerpen als bedoeld in artikel 01.01.13 van de Standaard 2020 leden 01 t/m 04, zijn
voor rekening van de opdrachtnemer.

14 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: Hij vrijwaart als dan de opdrachtgever
en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van dat gebruik mochten worden
ingesteld.

15 Paragraaf 49 van de U.A.V. 2012 vervolgen met:
Indien een der partijen zulks verlangt, wordt een der leden van het scheidsgerecht uit de buitengewone leden
van de in het tweede lid bedoelde raad gekozen, danwel door de voorzitter van de raad benoemd.
In deze gevallen bestaat het scheidsgerecht steeds uit drie leden.

16 In aanvulling op de Standaard RAW-bepalingen 2020 wordt gesteld dat voor zover niet in de technische
bepalingen van de standaard RAW-bepalingen is omschreven, onder het begrip "toepassen" wordt verstaan:
de aanvoer, het aanbrengen, het voor de noodzakelijke periode instandhouden, het naderhand verwijderen en
de afvoer van alle voor het betreffende onderdeel benodigde materialen incl. werkzaamheden en eventuele
hulpmiddelen.

17 De opdrachtnemer is verplicht het werk of onderdelen daarvan tijdelijk stil te leggen, indien naar het oordeel
van de directie weers- en/of terreinomstandigheden de uitvoering naar de eis van goed werk onmogelijk
maken, zonder dat hij aanspraak kan maken op enige vergoeding.

01 01 14 WAARSCHUWINGSPLICHT

01 Dit bestek, inclusief alle bijbehorende documenten, is met grote zorg samengesteld. De aanbestedende
dienst verwacht van de inschrijvers een proactieve houding. Dit betekent dat de inschrijver verplicht is de
aanbestedende dienst voorafgaand aan de inschrijfdatum in kennis te stellen dan wel om opheldering te
vragen in geval van fouten, omissies of tegenstrijdigheden in de aanbestedingsdocumenten, zodat de
aanbestedende dienst eventuele fouten tijdig kan herstellen. De aanbestedende dienst zal aan het uitblijven
van meldingen het vertrouwen ontlenen dat de aanbesteding zonder bezwaar kan worden voortgezet en tot
ontvangst van inschrijvingen kan worden overgegaan. Inschrijvers die voorafgaand aan de inschrijfdatum geen
melding maken van fouten, omissies of tegenstrijdigheden doen afstand van hun recht om tegen die
onregelmatigheden op te komen, althans zij verwerpen dat recht.

01 02 BETALINGREGELING: AANNEEMSOM

01 02 01 BETALING

03 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard 2020 verschijnt de eerste
betalingstermijn vier weken na ingangsdatum van de deelopdracht.
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01 04 BETALINGSREGELING: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

01 Het bepaalde in artikel 01.04.02 t/m 01.04.05 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

01 04 07 INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

01 Het eerste contractjaar wordt uitgegaan van vaste verrekenprijzen zoals deze door de aannemer zijn ingediend
bij de inschrijving. Vanaf 12 maanden na opdrachtverlening vindt voor het eerst een indexering plaats.

02 Wijziging in lonen, brandstoffen en bouwstoffen vindt gedurende de contractperiode jaarlijks op basis van
contractjaren plaats.
De prijzen worden geïndexeerd overeenkomstig het indexcijfers uit de tabel Totaal GWW van het CBS onder
4321 Elektrische installaties.
Deze tabel is te vinden op: <http://statline.cbs.nl>, onder Thema: "Bouwen en Wonen", "Prijzen", deelgebied
"42/43: Grond-, wegenwaterbouw".
(<http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81139ned&D1=a&D2=0&D3=
0,21,22,32,46,66,70,74,78,82,86,90-98,99-107&VW=T >)

04 De geïndexeerde prijzen gelden voor een periode van 12 maanden.

05 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 - B01) / B01 • 100% = ..…. % , waarin:
- B01 = de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de

inschrijving viel;
- B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de

prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

01 06 BETALINGSREGELING: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

05 De termijnstaat dient ter goedkeuring binnen 2 (twee) dagen (na afloop van de termijn) te worden ingediend
bij de administratief beheerder van de gemeente.

06 Aan de hand van het goedgekeurde termijnstaat stuurt de aannemer binnen 5 werkdagen de factuur aan de
administratief beheerder van de gemeente. Indien akkoord stuurt de administratief beheerder van de
gemeente de goedgekeurde factuur naar de opdrachtgever.

07 Het opmaken en indienen van de termijnstaat verloopt geheel online via het beheersysteem Liteweb:
- Aannemer maakt termijnfactuur aan obv door beheerder goedgekeurde kosten;
- Aannemer dient vervolgens de factuur in PDF-formaat te up-loaden in Liteweb;

Op verzoek van de opdrachtgever kan een separate factuur buiten de termijnstaat opgesteld worden. De
aannemer kan hiervoor geen extra kosten in rekening brengen.
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01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

01 In afwijking op het gestelde in artikel 01.07 van de Standaard 2020 wordt van de aannemer géén
zekerheidsstelling verlangd.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt
verlangd.

04 In afwijking van lid 04 vindt de betaling door de opdrachtnemer na gunning van de opdracht plaats op basis
van de totale fictieve inschrijfsom. Verrekening van de bijdrage conform artikel 01.05.01.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

01 Een ´bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT´ als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt niet
verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 ALGEMEEN

03 De aannemer dient zich bij mechanische graafwerkzaamheden ten minste 3 (drie) dagen vóór het begin van
het werk in verbinding te stellen met het Kabel- en Leidingen Informatie Centrum (www.klic.nl) in de regio van
de locatie van het werk.

De kosten van de bovengenoemde communicatie en melding van graafwerkzaamheden dienen in de
desbetreffende besteksposten opgenomen te zijn.

04 Benodigde proefsleuven, zoals aangegeven in de CROW-publicatie 500 ‘Schade voorkomen van schade aan
kabels en leidingen’, zullen via de betreffende bestekspost worden verrekend.

Volledigheidshalve wordt de aannemer er op gewezen dat bij het te verrichten grondwerkzaamheden voor het
vervangen, verwijderen of verplaatsen van een lichtmast de grondwerkzaamheden met zorg dienen te worden
uitgevoerd. Het opzoeken van de aansluitkabel en de bijbehorende hoofdkabel van het OVL-netwerk behoren
tot het werk en hiervoor zal géén aanvullende opdracht in de zin van de CROW-publicatie 500 worden verstrekt.

01 09 02 INFORMATIEOVERDRACHT

01 In afwijking van artikel 01.09.02 lid 01 dient de aannemer tekeningen en eventuele overige gegevens ten
aanzien van kabels en leidingen zelf op te vragen bij de netbeheerder.

03 In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 03 van de Standaard dient de aannemer de melding over de aangetroffen
kabels en leidingen tevens aan de betrokken netbeheerder(s) door te geven.
In afwijking op artikel 01.09.02 lid 03 van de Standaard dient de aannemer melding te maken bij de betrokken
netbeheerder(s).

04 Benodigde proefsleuven, zoals aangegeven in de CROW-publicatie 500, zullen via de betreffende bestekspost
worden verrekend.

05 Alle in het terrein aanwezige aanduidingen van leidingstroken, straatpotten e.d. welke behouden moeten
blijven, moeten voor de aanvang van de werkzaamheden doch alleen na daartoe van de directie ontvangen
aanzegging, worden geborgen, op een door haar aan te wijzen plaats worden bewaard en na voltooiing van de
werken weer worden herplaatst, geheel op aanwijzing van de directie en de rechthebbende. Verplaatsing van
aanduidingen in leidingstroken mogen slechts geschieden in aanwezigheid en/of verkregen toestemming van
de betrokken beheerder.

06 Openbare voorzieningen zoals brandkranen, sifons, afsluiters, kabelmoffen, putafdekkingen van riolen en
andere door de directie aan te wijzen delen moeten te allen tijde bereikbaar en bedienbaar blijven.
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01 09 04 MERKTEKENS, STRAATPOTTEN E.D.

01 De aannemer dient gedurende de uitvoering van zijn werkzaamheden alle in het werk aanwezige merktekens,
straatpotten e.d.te handhaven en bereikbaar te houden.

02 In overleg met de betrokken nutsbedrijven overlegt hij of merktekens kunnen worden verwijderd en op welke
wijze en plaats deze moeten worden herplaatst.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 02 ONTHEFFINGEN IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 In afwijking van paragraaf 5, eerste lid sub a van de UAV 2012 verzorgt de aannemer zelf de benodigde
vergunningen en ontheffingen met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In aanvulling op paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de volgende
werken kunnen plaatsvinden gedurende de uitvoering van dit bestek.
- werkzaamheden aan de openbare verlichtingsinstallaties welke uitbreiding, wijziging, verandering

en verwijdering tot gevolg kunnen hebben;
- het opnemen, herstellen of aanbrengen van groenvoorzieningen, rooien en verplanten van bomen;
- het (ver)leggen van kabels en leidingen door diverse Nutsbedrijven;
- het uitvoeren van civieltechnische werkzaamheden door derden;
- het wijzigen en aanbrengen van bewegwijzering;
- archeologisch onderzoek;
- evenementen (o.a. weekmarkt, kermis);
- bouwwerkzaamheden.

02 In verband met eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden is de directie bevoegd voor de uitvoering
van onderdelen van het werk een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen, zonder dat dit de
aannemer aanspraak geeft op verlenging, bijbetaling of schadevergoeding.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 13 02 KWALITEITSPLAN

01 Een kwaliteitsplan zoals bedoeld in artikel 01.13.02 van de Standaard wordt verlangd.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

02 Van de aannemer wordt jaarlijks een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012,
verlangd. Het algemeen tijdschema dient 1 (één) week voor het startoverleg bij de directie te worden
ingediend.
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01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 03 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

02 De CE-markering van de betreffende bouwstof dient gelijktijdig met de leverantie aan de directie te worden
overhandigd. De datum van de op het product afgegeven CE-markering mag niet meer dan 3
maanden voor de datum van opdracht liggen.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 VERZEKERING DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 De opdrachtgever heeft geen CAR-verzekering ten behoeve van architect, adviseurs, constructeurs, aannemer
(s) en onderaannemer(s) afgesloten.

01 16 03 VERZEKERING DOOR DE OPDRACHTNEMER

01 De aannemer dient een Constructie-All-Risk-Verzekering (C.A.R-verzekering) op het werk af te sluiten.
De Polis vermeld de aannemer als verzekeringsnemer en als verzekerde alle bij het werk betrokken
partijen en hun personeel. Partijen dienen ten opzichte van elkaar als derden te worden beschouwd.
In de C.A.R- verzekering moeten te worden opgenomen:
- de verzekering van het werk (de aanneemsom), inclusief de door de opdrachtgever beschikbaar te
stellen materialen;
- de verzekering van de aansprakelijkheid tot een bedrag van ten minste EUR 2.500.000,- per gebeurtenis;
- de verzekering van alle bestaande eigendommen van de opdrachtgever die direct relatie hebben met de
uitvoering van het werk;
- de verzekering van hulpwerken en hulpmaterieel;
- de verzekering van bouwstoffen tijdens transport.

02 Het eigen risico dat op de C.A.R. verzekering van toepassing is, komt ten laste van de aannemer,
evenals alle niet door de C.A.R. verzekering gedekte schaden en/of vorderingen waarvoor de
aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

03 De C.A.R. verzekering dient te zijn afgesloten voordat de aannemer zijn werk begint en dient van
kracht te zijn tot en met de oplevering en daarna aansluitend voor de onderhoudsperiode.

04 De aannemer overlegt voor de aanvang van het werk een afschrift van de polis van de afgesloten
verzekering.

05 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel,
waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven,
gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel deint
tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd
en mag de schade aan de ondergrondse kabels en leidingen niet zijn uitgesloten.
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01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 VRIJKOMENDE NIET VAN WAARDE ZIJNDE MATERIALEN

02 Alle uit het werk vrijgekomen materialen dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag
erkende verwerkingsinrichting. Uitgezonderd hiervan is materiaal bestemd voor hergebruik zoals vermeld
onder artikel 01.17.10.

03 Afgedankte lampen en armaturen dienen aangeboden en verwerkt te worden bij een Waste Electric and
Electronic Equipment LABel of EXcellence (WEEELABEX) gecertificeerd bedrijf.

04 De in lid 02 bedoelde vrijkomende materialen dienen door de aannemer vervoerd te worden naar en
aangeboden aan een erkende verwerkingsinrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer. Opgegraven en
vrijgekomen materiaal van het kabel- en/of leidingensysteem dient ontdaan van aanhangend vuil en grond en
vrij van chemische verontreiniging te worden aangeboden.
De aannemer moet de procedure volgen die door het bevoegde gezag in de desbetreffende provincie is
voorgeschreven.

05 De aannemer verstrekt naast de verklaring van de inzamelaar, een verklaring waaruit blijkt dat de vrijgekomen
gasontladingslampen uit dit besteksdeel uitmaken van de aantallen die zijn vermeld op de verklaring van de
inzamelaar. De verklaringen dienen na uitvoering van de werkzaamheden binnen een termijn van vier (4)
weken aan de directie te worden overhandigd.

06 Indien ingevolge het bestek vrijgekomen materialen niet rechtstreeks worden afgegeven aan een door het
bevoegd gezag erkende inrichting, verstrekt de aannemer de directie voor de betreffende materialen een kopie
van het door regelgeving van het bevoegd gezag voorgeschreven 'omschrijvingsformulier bedrijfsafvalstoffen'.
Het 'omschrijvingsformulier bedrijfsafvalstoffen' moet volledig zijn ingevuld en moet zijn voorzien van de
vereiste handtekeningen.

07 In de door de aannemer op de 'Inschrijfstaat' opgegeven verrekenprijs voor het vervoeren en aanbieden van
vrijgekomen materialen naar een verwerkingsinrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer, behoren tevens
de kosten die de desbetreffende inrichting in rekening brengt voor het accepteren van deze materialen.

01 17 11 VOOR HERGEBRUIK BESTEMDE MATERIALEN

01 De directie definieert of oude nog bruikbare materialen hergebruikt dienen te worden. In bepaalde
aangewezen gevallen dienen de materialen, op verzoek van de directie vervoerd te worden naar de
gemeentelijke opslagplaats om te worden hergebruikt bij (tijdelijke) installaties, uitbreidingen of renovaties.

02 Indien tijdelijke opslag van voor hergebruik bestemde materialen noodzakelijk is dient de aannemer hiervoor
een opslagruimte ter beschikking te stellen. De kosten voor tijdelijke opslag verrekenen op de betreffende
bestekspost.

03 Van alle materialen die bij beëindiging van de overeenkomst nog aanwezig zijn in de tijdelijke opslag wordt in
overleg met de directie bepaald of deze vervallen aan de aannemer of vervoerd dienen te worden naar een
door de directie te bepalen opslagruimte.

01 17 12 TAKE BACK SYSTEEM

01 Vrijgekomen aluminium lichtmasten dienen via een Take Back Systeem te worden ingeleverd bij de
leverancier. De leverancier is verantwoordelijk voor het op duurzame wijze verwerken van de oude aluminium
lichtmasten.

02 De leverancier neemt de vrijgekomen aluminium lichtmasten retour.

03 Alle onderdelen worden gestript en alle materialen worden volledig teruggebracht in de technische kringloop
conform eisen Cradle to Cradle CertifiedCM zilver, waardoor waardevolle grondstoffen behouden blijven.

04 De aluminium lichtmasten worden omgesmolten en hergebruikt voor nieuwe. Het gehele proces dient op één
locatie plaats te vinden in verband met de CO2 uitstoot door transport.

05 Het retoursysteem wordt op maatschappelijk verantwoordelijke wijze uitgevoerd en voorziet in sociale
werkvoorziening.
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01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

03 De aannemer dient een uitvoeringsplan conform de arbowetgeving op te stellen. De aannemer dient bij
opdrachtbevestiging het V&G plan uitvoeringsfase bij de directie in. De directie zal maximaal 1 werkweek na
ontvangst de aannemer het ingediende plan ondertekenen voor gezien.

04 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde
kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase van de aannemer,
zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats
aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit.

05 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als
bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de
oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE

03 Het aanstellen van de in het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase
geschiedt door de aannemer.

04 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard 2020 worden aan de aangestelde coördinator voor de
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, ook de coördinatietaken voor
de uitvoeringsfase van dit bestek opgedragen.

01 19 05 OVERDRACHT PROJECTMATIG GEREALISEERDE E-INSTALLATIES INGEBRUIKNAME / OPLEVERING

01 De onderstaande bepalingen hebben betrekking op het gereed komen van E-installaties uit projectmatige
werkzaamheden.

02 Indien (delen van) het werk door derden worden voorbereid en/of uitgevoerd dienen de derde partijen
aantoonbaar te voldoen aan dit artikel.

03 De gehele NEN1010 is onverkort van toepassing. De opdrachtnemer dient middels deel 6 van de NEN1010
vóór ingebruikname én oplevering van de installatie(delen), aan te tonen dat voldaan wordt aan de geldende
normen en eisen uit de overeenkomst en dat de installaties in veilige staat opgeleverd worden.
a) Het zo genoemde ‘opleverdossier’ dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten:

i) Alle gegevens en documenten die voortkomen uit het in 61.1 t/m 61.4 beschreven proces;
(1) Schema's, tekeningen en documentatie conform 514.5;
(2) Vastlegging van de controle en de resultaten van metingen en beproevingen (61.4);

ii) Een schriftelijke verklaring van de opdrachtnemer, waarin verklaard wordt dat het gerealiseerd
werk in zijn geheel voldoet aan wetgeving, normen en de eisen uit de overeenkomst. De verklaring
heeft betrekking op achtereenvolgens; Veiligheid, Ontwerp, Bouw, Inspectie.

b) Instructies en/of gebruiksaanwijzingen van toepassing op de installatie(s);
c) Ontwerptekeningen en -berekeningen, groepenverklaringen, materiaallijsten en revisietekeningen

van ondergrondse infrastructuur.

04 Het opleverdossier wordt beoordeeld op volledigheid en inhoud door de directie.

05 Geconstateerde tekortkomingen aan het opleverdossier of aan de gerealiseerde installatie(s) worden door de
opdrachtnemer verholpen.

06 Wijzigingen aan het opleverdossier als gevolg van de constateringen bij lid 5 worden door de opdrachtnemer
doorgevoerd.

07 Indien er van de directie geen opmerkingen meer zijn wordt/worden de installatie(s) in gebruik genomen en
naar de beheerfase overgedragen.

08 Het werk kan worden opgeleverd.
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01 19 06 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN M.B.T. NEN 3140

01 De gemeente is eigenaar van de installaties en daarmee installatieverantwoordelijke.
Binnen de gemeentelijke organisatie is een installatieverantwoordelijke aangewezen.

02 Vanaf het moment van (deel)opdracht tot en met het moment van oplevering van (deel)opdrachten in het kader
van deze overeenkomst, is de opdrachtnemer als werkgever op basis van de Arbowet verantwoordelijk voor de
veilige uitvoering van alle elektrotechnische handelingen gerelateerd aan de opdracht, en verantwoordelijk
voor alle operationele taken.

03 De opdrachtnemer verklaart schriftelijk éénmalig bij aanvang van (deel)opdrachten in het kader van deze
overeenkomst dat hij voor de uitvoering van de werkzaamheden zich conformeert aan het, binnen zijn
organisatie, vastgestelde en geïmplementeerde, op basis van de Arbowet, elektrotechnisch veiligheidsbeleid.
Het document wat daaraan ten2 grondslag ligt wordt toegevoegd aan deze verklaring.

04 De in lid 03 genoemde verantwoordelijkheid komt pas weer bij de opdrachtgever te liggen wanneer aan alle
onderstaande handelingen is voldaan:
a. Wanneer de gehele, in (deel)opdracht uitgevoerde werkzaamheden aan de E-installatie, of

schriftelijk overeengekomen delen hiervan, volledig zijn opgeleverd door de opdrachtnemer;
b. Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende

revisietekeningen compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in deze opdracht en zijn
geaccepteerd door de directie;

c. Er een opleveringsdossier, conform het gestelde in bepaling deel 3 01 19 04, in geval van
nieuwbouw of aanleg, aan de opdrachtgever is overhandigd, getekend door de opdrachtnemer,
waarin verklaard wordt dat aan alle technische eisen uit de overeenkomst en het gestelde in de
geldende wet en regelgeving wordt voldaan.

05 De in lid 03 genoemde verantwoordelijkheid komt pas weer bij de opdrachtgever te liggen wanneer aan alle
onderstaande handelingen is voldaan:
a. Wanneer de gehele, in (deel)opdracht uitgevoerde werkzaamheden aan de E-installatie, of

schriftelijk overeengekomen delen hiervan, volledig zijn opgeleverd door de opdrachtnemer;
b. Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende

revisietekeningen compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in deze opdracht en zijn
geaccepteerd door de directie;

c. Er een opleveringsdossier, conform het gestelde in bepaling deel 3 01 19 04, in geval van
nieuwbouw of aanleg, aan de opdrachtgever is overhandigd, getekend door de opdrachtnemer,
waarin verklaard wordt dat aan alle technische eisen uit de overeenkomst en het gestelde in de
geldende wet en regelgeving wordt voldaan.

06 De opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor alle directe en indirecte gevolgen van alle uitgevoerde
werkzaamheden binnen deze overeenkomst, welke voortvloeien uit onvolkomenheid van installaties,
revisietekeningen en handleidingen, die volgens het gestelde in paragraaf 12 van de UAV 2012, lid 02,
aangemerkt worden als verborgen gebrek, waardoor de opdrachtgever, zijn verantwoordelijkheid niet juist
heeft kunnen inschatten, c.q. dragen.
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01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 05 VERSTREKKEN VAN EEN DEELOPDRACHT

06 De aannemer offreert (zonder hiervoor kosten in rekening te brengen) op verzoek van de directie de gevraagde
werkzaamheden op basis van de verrekenprijzen zoals vermeld op de inschrijfstaat van dit bestek en de
opgave kortingen/opslagen voor levering van materiaal. De aannemer dient hierbij de verwijzing naar de meest
recente catalogussen van fabrikanten en de daarbij behorende bruto- of netto prijslijsten op te geven.
Deze aanbieding geschiedt in de vorm van een concept opdracht die na accordering door de directie definitief
wordt.

07 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de afgesproken werkzaamheden of delen van het werk en de
ingebruikname cq. oplevering daarvan op een ander tijdstip te laten plaatsvinden

08 De aannemer dient de onder lid 06 bedoelde geoffreerde deelopdrachten binnen dit bestek, anders dan de
onderhoudswerkzaamheden: storingen en schilderen, binnen de deelopdracht aangegeven termijn aan te
vangen. Mocht de levertijd van materialen dit niet mogelijk maken dan dient de aannemer dit uiterlijk 2 weken
na opdrachtverlening met redenen omkleed kenbaar te maken aan de directie. Met de aannemer wordt dan
een nieuwe datum afgesproken.

01 26 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN

01 26 01 BEPALINGEN SROI

01 De gemeente Hilversum heeft besloten in de inkoop en aanbestedingen Social Return als bijzondere
uitvoeringsvoorwaarde op te nemen. Hilversum heeft gekozen voor de bouwblokkenmethode voor de invulling
van Social Return. Kenmerkend voor deze aanpak is de “bouwblokken”-structuur met een transparante
waardebepaling. Dit heeft als voordeel dat de opdrachtnemer kan kiezen uit meerdere manieren om de
Social-Returnverplichting in te vullen en dat vooraf van iedere activiteit bekend is wat de waarde is.

02 De inschrijver verplicht zich om bij gunning een inspanning te leveren ter waarde van 5% van de gefactureerde
loonsom voor de inzet van Social-Returnactiviteiten. De activiteiten mogen in de opdracht worden uitgevoerd,
maar ook in de bedrijfsvoering van de opdrachtnemer of bij een onderaannemer of toeleverancier. Voorwaarde
is wel dat het een nieuwe, aanvullende activiteit betreft en dat deze activiteit alleen bij de gemeente wordt
opgegeven die de opdracht inkoopt. Bestaande of al eerder uitgevoerde activiteiten worden niet meegenomen.
Nota bene: alle diensten (arbeidstoeleiding en instroom in betaald werk van uitkeringsgerechtigden) die vallen
onder de onderhavige betaalde opdracht, worden niet meegenomen in de invulling van de social-
returnverplichting. Het betreft uitsluitend inzet en activiteiten die de opdrachtnemer ‘om niet’ uitvoert.

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het nakomen van zijn Social-Returnverplichtingen (ook als de
activiteiten bij bijv. een toeleverancier worden uitgevoerd).
De Social-Return-Officer (SRO) van de opdrachtgever adviseert en faciliteert de opdrachtnemer bij de invulling
van Social Return. De opdrachtnemer kan zelf, in samenspraak met de SRO, de verschillende Social-
Returninspanningen combineren tot een optimale mix. De opdrachtnemer weet vooraf welke waarde aan de
verschillende inspanningen wordt toegekend.

03 Om de waarde van de inspanningen voor de Social-Returnverplichting te kunnen meten, wordt de
gerealiseerde Social-Returninspanning uitgedrukt in een “relatieve inspanningswaarde”. Deze
inspanningswaarde is gebaseerd op de relatieve afstand tot de arbeidsmarkt van de uitkeringsgroep en de
inspanning die geleverd moet worden om deze medewerker een jaar in dienst te nemen.

Participatiewet < 2 jaar € 30.000,=
Participatiewet > 2 jaar € 40.000,=
WW < 1 jaar € 10.000,=
WW > 1 jaar € 15.000,=
WIA / WAO € 30.000,=
Wajong € 35.000,=
55+ € 5.000,= extra op bovenstaande bedragen
BBL traject* € 10.000,=
BOL traject* € 5.000,=
Inzet werkbedrijf of sociale onderneming Betaalde facturen
MVO activiteiten € 100,= per besteed uur
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(Bouwblokken v1-1-2017)

* Deze activiteit kan alleen worden opgenomen als de duur van de arbeidsovereenkomst overeenkomt met de
eisen die de opleiding aan een overeenkomst stelt.

Een voorbeeld:
De gefactureerde opdrachtsom van een opdracht is € 400.000,-. 5% hiervan is € 20.000,-. De opdrachtnemer
kan voor dit bedrag bijvoorbeeld een medewerker ouder dan 55 jaar en “>1 jaar WW” voor een jaar werk
bieden of een medewerker “> 2 jaar Participatiewet” een half jaar werk bieden om minimaal te voldoen aan de
Social-Return-verplichting binnen de overeenkomst.

01 26 02 HET SOCIAL RETURN PLAN VAN AANPAK

01 De opdrachtnemer neemt na gunning, binnen 1 week contact op met de SRO. In samenspraak met het SRO
stelt de opdrachtnemer een plan van aanpak op waarin hij aangeeft op welke wijze de verplichting wordt
ingevuld.

02 Het plan bestaat uit de navolgende onderdelen:
1. de opdrachtsom, of in het geval dit nog niet bekend is, de te verwachten opdrachtsom,
2. de keuze voor de in te zetten bouwblokken,
3. het bepalen van de waarde voor de eventueel in te zetten maatschappelijke activiteiten voorafgaand
aan de start van deze activiteiten door de SRO,
4. bepalen van het tijdstip van eventuele tussenevaluaties, inclusief eventuele bewijsstukken,
5. bepalen van het tijdstip van de eindevaluatie, inclusief eventuele bewijsstukken,
6. akkoord Social Return Officer.

Het resultaat van deze fase is een concreet en realiseerbaar plan. Dit plan is gereed en goedgekeurd door de
SRO binnen 6 weken na gunning opdracht. De SRO kan deze termijn schriftelijk verlengen tot maximaal 12
weken.

03 Voor de realisatie van de in te zetten bouwblokken (vacatures, leerbanen, maatschappelijke activiteiten,
opdrachten bij het Werkbedrijf) gaat de SRO in overleg met de recruiter social return om geschikte kandidaten
te werven en te selecteren. De kandidaten worden voorgesteld aan de opdrachtnemer, die zelf de
sollicitatiegesprekken voert. Bij een geschikte match koppelt de opdrachtnemer de realisatie terug aan de
SRO, zodat de realisatie geregistreerd kan worden, met bijbehorende bewijsstukken.

04 Conform het goedgekeurde plan, levert de opdrachtnemer op de afgesproken tijdstippen de tussen- en
eindevaluaties op, inclusief de opgenomen bewijsstukken. In samenspraak met Bureau Social
Return zal gekeken worden naar de voortgang en indien noodzakelijk zal het plan van aanpak
worden aangepast. Alle wijzigingen dienen goedgekeurd te worden door de SRO.
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24 TECHNISCHE BEPALINGEN SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 0 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 01 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, BEGRIPPEN

24 01 04 LAS- EN LICHTMASTGATEN

01 Onder las- en lichtmastgaten wordt verstaan het graven en dichten van een las- of lichtmastgat voor het maken
van een aansluiting en of het plaatsen van een lichtmast.

24 02 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, EISEN EN UITVOERING

24 02 08 LAS- EN LICHTMASTGATEN

01 Las- en lichtmastgaten mogen alleen worden gegraven op aangewezen tracés en moeten minimaal 1,5 meter
uit de bomen worden gegraven (kant sleuf - kant boom) en uit het hart van de rioleringsleidingen (kant sleuf -
hart riool).

02 Boomwortels mogen niet worden verwijderd of beschadigd.

03 Las- en lichtmastgaten moeten zijn gedicht en afgewerkt voor het einde van de werktijd van de betreffende dag
van ontgraving. Indien dit vanwege bijzondere omstandigheden niet mogelijk is dient de plaats te worden
voorzien van een deugdelijke afzetting.

04 Tijdens de uitvoering van het werk neemt de aannemer zodanige maatregelen dat de brandkranen, afsluiters
en dergelijke altijd bereikbaar zijn.

24 03 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, INFORMATIEOVERDRACHT

24 03 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

04 Indien de aannemer ondergrondse kabels of leidingen beschadigd, moet hij hiervan onmiddellijk melding
maken aan het meldadres / de meldadressen van de betrokken leidingbeheerders en aan de directie.

24 07 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, MEET- EN VERREKENMETHODEN

24 07 06 GRONDWERK

01 Alle werkzaamheden volgend uit de gestelde eisen in dit hoofdstuk 24 worden geacht te zijn inbegrepen in de
besteksposten, tenzij anders is aangegeven.
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34 TECHNISCHE BEPALINGEN OPENBARE VERLICHTING

34 1 OPENBARE VERLICHTING ALGEMEEN

34 11 OPENBARE VERLICHTING, BEGRIPPEN

34 11 06 DEFINITIES

01 Te verstaan is onder:
a. Functioneren:

Het werken van installatie(onderdelen) overeenkomstig het doel en de specificaties van de
(onderdelen van de) installatie.

34 11 07 NETBEHEERDER

01 Te verstaan is onder netbeheerder:
beheerder van een elektriciteits-netwerk (ook wel netwerkbeheerder genoemd in Standaard RAW 2020)

34 11 08 BEHEER EN EIGENDOM NETWERK

01 Overnamepunt Netbeheerder.
Onder het overnamepunt van de OVL-installatie wordt verstaan de aansluitklemmen van het aansluitblok aan
de zijde waarop de aansluitkabel van het armatuur is aangesloten. Het overnamepunt geeft de
eigendomssituatie van de OVL-installatie aan. Het verlichtingsobject tot het aansluitblok is eigendom van de
opdrachtgever. De werkzaamheden in dit bestek hebben betrekking op het gedeelte dat in eigendom is van de
opdrachtgever.

02 Het electriciteitskabelnet is tot het in lid 01 genoemde overnamepunt (inclusief aansluitblok) in beheer en
eigendom van het Netwerkbedrijf in het betreffende gebied. Alle aansluitingen op, en wijzigingen in het
laagspanningsnet worden gerealiseerd door de Netwerkbeheerder.

34 11 10 NORMALE UREN, BUITEN NORMALE UREN

01 Onder de term 'normale uren' wordt verstaan de uren op werkdagen tussen 07.00 en 17.00 uur.

02 Onder de term 'buiten normale uren' wordt verstaan de uren op werkdagen tussen 17.00 en 24.00 uur en
00.00 en 07.00 uur ('s nachts) en van 00.00 tot 24.00 uur tijdens weekend en/of feestdagen.

34 12 OPENBARE VERLICHTING, EISEN EN UITVOERING

34 12 01 TRANSPORT, OPSLAG EN MONTAGE

04 Beschadiging aan materialen zonder verrekening herstellen.
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34 12 02 AANBRENGEN VAN LICHTMASTEN

03 De plaats van lichtmasten wordt in het algemeen in overleg met de directie bepaald. Indien de aannemer bij
plaatsing van een lichtmast constateert dat de locatie leidt tot reductie van de lichtopbrengst door aanwezig
openbaar groen of dat het een onlogische plaats blijkt, dient de locatie in overleg met de directie opnieuw te
worden bepaald.

04 Indien naast de band een parkeerstrook is gelegen dienen de lichtmasten zoveel mogelijk op de
vakscheidingen te worden geplaatst.

05 Afwijkingen ten opzichte van de ontwerptekening welke tijdens de uitvoering noodzakelijk zijn, dienen vooraf
met de directie overlegd te worden.

06 Lichtmasten die in een voetpad met een verhoogde band staan, dienen minimaal 0,60 meter van de rijweg af
te worden geplaatst. Is er geen verhoogde trottoirband dan dient deze afstand minimaal 1,00 meter te zijn. De
vrije doorgang op het voetpad dient hierbij altijd minimaal 0,90 meter te bedragen.

07 Voor het aanvullen van de ruimte rondom de mast geen puin of steenslag gebruiken. Eventueel vrijkomend
puin afvoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.

08 Ter voorkoming van scheefstand in de definitieve staat de ruimte rondom de mast met schoon zand aanvullen
en verdichten in lagen van 0,20 m.

09 Alle bedrading en bekabeling in de lichtmast zodanig aanbrengen, dat het op de bedrading aanwezige
drupwater nooit op de aansluitklemmen van het aansluitblok kan komen. De maximale lengte van de
stijgkabel na monteren: afstand armatuur-aansluitblok plus 0,50 meter.

10 De grond rondom de lichmast verdichten. Het vrijgekomen straatwerk dient direct naast de lichtmast te
worden achtergelaten. De gemeente draagt zorg voor het herstel van het straatwerk.

11 Indien een lichtmast in het plantsoen (gras) wordt geplaatst dient dit na plaatsing in de originele staat te
worden hersteld.

34 12 03 AANBRENGEN VERLICHTINGSARMATUREN

02 Bij het aanbrengen van armaturen dient altijd rekening te worden gehouden met de montage voorschriften van
de fabrikant.

03 De tilthoek van armaturen wordt bepaald aan de hand van lichtberekeningen en is standaard 5 graden ten
opzichte van het wegdek. Bij zogenaamde vleermuisarmaturen is de tilthoek 0 graden.

04 Bij het vervangen van een armatuur dient de aannemer tevens de volgende werkzaamheden uit te voeren:
- controleren van de werking;
- controleren van de stand van het armatuur.

34 12 06 WERKTIJDEN

01 Het werken buiten de normale werktijden 07.00 uur - 17.00 uur, het werken in meer ploegen, het werken op
zaterdag, zondag, feestdagen e.d. vereist de goedkeuring van de directie. Deze restricties gelden niet voor het
herstellen van schade als gevolg van aanrijdingen, storm en calamiteiten.

34 12 07 AANBRENGEN LAMPEN

01 Bij vervanging fluorescentielampen op conventioneel VSA dient tevens de starter vervangen te worden.

02 De aannemer is verplicht op of nabij de huls of fitting van iedere te plaatsen lamp de plaatsingsdatum (als
volgt dd-mm-jjjj) met een watervaste markeerstift zodanig te vermelden dat deze ook na montage zichtbaar
blijft.
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34 12 08 NUMMEREN LICHTMASTEN

01 De nummering bij lichtmasten wordt aangebracht aan de straatzijde, evenwijdig met de as van de weg, in
overleg met de directie.

02 Tenzij de directie anders bepaalt dient nummering te geschieden op een hoogte van circa 2 meter boven het
maaiveld, echter niet boven de 2,2 meter.

03 Oppervlakte voor te plakken nummers licht opschuren en vetvrij maken, gepoedercoate masten niet schuren.

04 Tenzij de directie anders bepaalt dienen nummers horizontaal en aaneengesloten te worden geplakt.

05 De nummers mogen niet worden aangebracht als de ondergrond een temperatuur heeft, lager dan 5 graden
Celsius.

06 De nummers mogen niet worden aangebracht als de lichtmast nat is.

07 Zodra gebruikte lichtmasten worden geplaatst, dienen de oude nummers te worden verwijderd, dan wel
onzichtbaar te worden gemaakt. De nieuwe nummering dient zo snel mogelijk te worden aangebracht.

08 Aan te brengen nummers worden bepaald door de directie.

34 12 09 LICHTMASTRECLAME

01 Lichtmastreclame wordt aangebracht en onderhouden door de exploitant.
In geval van schade aan de mast zal de reclamebak door de aannemer gedemonteerd moeten worden. De
aannemer stemt met de exploitant af wat er met het vrijgekomen materiaal moet gebeuren.

02 Indien door schade aan de lichtmast de lichtmastreclame ook beschadigd is, kan na overleg met de betrokken
partijen (o.a. directie en exploitant) de gemaakte kosten worden verrekend via de verhaal procedure zoals
beschreven in artikel 34.43.02.

03 Bij alleen schade aan de lichtmastreclame informeert de aannemer de gemeente en de exploitant. Herstel valt
niet onder de verplichting van de aannemer.

05 Bij het uitwisselen van masten moeten de aanwezige reclamebakken en/of andere aanhangsels, deugdelijk
worden overgezet op de nieuwe mast. De kosten worden door de aannemer verrekend met de eigenaar van
de aanhangsels.

34 12 10 VERKEERS-, STRAATNAAM- EN AANWIJSBORDEN

01 Bij verwijdering en verplaatsen van masten zorgt de aannemer dat verkeers-, straatnaam, reclame- en
aanwijsborden worden overgezet. Defecte borden dienen naar de gemeentewerf te worden afgevoerd.

34 12 11 MATERIEEL

01 Het te gebruiken materieel (compressoren, aggregaten, pompen e.d.) moet op ruime afstand van de
bestaande bebouwing worden opgesteld en zodanig zijn afgeschermd, dat de geluidssterkte gedurende 07.00
tot 17.00 uur op 7 meter afstand van de geluidsbron niet meer bedraagt dan 80 dB(a) en gedurende 17.00 tot
07.00 uur, aan de gevel gemeten op 1,50 meter hoogte, niet meer bedraagt dan 40 dB(a).

34 12 12 AANSLUITINGEN OP HET OVL-NETWERK

01 Voor wat betreft de ondergrondse infra, is de situatie dat het aansluiten van de lichtmasten op het OVL-netwerk
is voorbehouden aan het netwerkbedrijf. De netwerkbeheerder verzorgt het uitvoeren van werkzaamheden bij
het aansluiten, verplaatsen of heraansluiten van lichtmasten op haar OVL-netwerk.

02 De installatie dient zodanig te worden uitgevoerd, dat het gebruik daarvan geen hinder in de netten van het
energieleverend bedrijf of daarop aangesloten installaties veroorzaakt.

03 De administratieve werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd vanuit het hybride contract.
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34 13 OPENBARE VERLICHTING, INFORMATIEOVERDRACHT

34 13 08 OVERDRACHT REVISIE GEGEVENS

01 De aannemer dient ten behoeve van het beheer van de openbare verlichting gegevens te verzamelen en aan te
leveren. Een opsomming van de verlangde gegevens is aangegeven onder lid 03. Deze gegevens moeten
worden aangeleverd in digitale vorm volgens een door de directie aan te leveren model (Excel bestand).

02 In afwijking van paragraaf 10, lid 1a UAV 2012 overhandigt de aannemer de revisietekeningen- en gegevens
op het moment van ingebruikneming van het werk, of het betreffende onderdeel daarvan, althans uiterlijk op de
dag waarop het werk, of onderdeel daarvan, als opgeleverd wordt beschouwd.
De revisietekeningen- en gegevens voor de netbeheerder dienen binnen vijf (5) werkdagen aan de
netbeheerder te worden geleverd.

03 Voor het beheer dienen ten minste de volgende gegevens te worden verstrekt:
Algemeen:
- gemeente;
- straat;
- lichtmastnummer;

Lichtmast:
- fabrikaat;
- plaatsingsdatum;
- vorm of uitvoering;
- materiaal;
- lichtpunthoogte;
- type uithouder;
- X-Y-coördinaten;
- oppervlaktebehandeling en RAL kleur;
- aanleveren van het resultaat van een weerstandsmeting per lichtobject conform artikel 01 19 07.

Armatuur:
- montagedatum;
- aantal armaturen per mast;
- type armatuur;
- fabrikaat;
- type VSA;
- type spiegeloptiek;
- schakeling (A-N-Dimregime);
- aantal lampen;
- lampsoort, vermogen, systeemvermogen, stuurstroom, lampkleur, lumen en lenstype.
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34 13 09 CONTACTPERSOON EN PERIODIEK OVERLEG

01 Vanuit de aannemer wordt één contactpersoon aangesteld die alle contacten met de directie verzorgt.
De contactpersoon dient tijdens normale werktijden te allen tijde telefonisch bereikbaar te zijn. De
opdrachtnemer dient hiervoor bij aanvang van het werk het mobiele telefoonnummer van de
contactpersoon ter beschikking te stellen.

02 Om de voortgang van het werk en de kwaliteit hiervan te borgen vindt er een periodiek overleg plaats tussen de
directie en de aannemer. Tijdens dit overleg dient een projectleider/ uitvoerder van de aannemer aanwezig te
zijn. In principe vindt dit overleg 1 (één) keer per maand plaats binnen de gemeentegrenzen. Op aangeven van
de directie kan incidenteel tussentijds een extra overleg worden ingepland.

03 Van het overleg maakt de opdrachtnemer een verslag welke zowel door de opdrachtnemer als door de
betreffende directie voor akkoord moet worden getekend. Dit verslag dient binnen 3 (drie) werkdagen na de
bouwvergadering digitaal verstrekt te worden door de opdrachtnemer.

04 Om de voortgang van het bestek te kunnen bepalen worden jaarlijkse evaluaties gehouden. Hierin worden
onder andere onderstaande onderwerpen vastgelegd:
- kwaliteit van het werk per deelopdracht;
- nakomen van afgesproken planning per deelopdracht;
- responstijden bij storingen;
- communicatie met aannemer;
- verwerking van revisiegegevens;
- kosten meerwerk.

05 De kosten voor het uitvoeren van lid 01 t/m 04 worden geacht te zijn inbegrepen in de uitvoeringskosten.

34 13 10 WEEKRAPPORTEN

01 In afwijking van paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 maakt de directie geen weekrapport op.

34 13 11 ALGEMEEN TIJDSCHEMA

01 Het algemeen tijdschema volgens artikel 01.13.06 dient ten minste de volgende activiteiten te bevatten:
- groepsremplace openbare verlichting, ingedeeld naar route;
- schouwen openbare verlichting, ingedeeld naar route;
- storingsronden (voortkomend uit groepsremplace, schouwen of opgave directie).

34 14 OPENBARE VERLICHTING, RISICOVERDELING EN GARANTIES

34 14 01 GARANTIE STAND VAN DE MASTEN

01 In afwijking van artikel 34.14.01 lid 01 van de Standaard 2020 geldt:
De aannemer garandeert gedurende zes maanden na oplevering van het werk een afwijking van ten hoogste
1,0% van de in het bestek voorgeschreven stand van de lichtmasten. De scheefstand dient te worden hersteld
binnen 2 weken na schriftelijke melding van de directie.

34 14 02 GARANTIE LAMPEN

01 In afwijking van artikel 34.14.02 lid 01 van de Standaard 2020, bedraagt de garantiebrandduur voor alle
geleverde lichtbronnen (exclusief led, zie 34.14.03) drie (3) maanden.
De genoemde periode betreft de garantiebrandduur en niet de servicelevensduur van de lamp.

02 De aannemer vervangt zonder verrekening van kosten de volgens dit bestek aangebrachte lampen, welke voor
het einde van de garantieperiode van de lampen defect raken. Bijkomende kosten voor het gebruik van
materieel voor het vervangen van boven vernoemde lampen zijn voor rekening van de aannemer.
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34 14 03 GARANTIE LED-VERLICHTINGSARMATUREN

01 De garantievoorwaarden van de fabrikant, op naam van de opdrachtgever gesteld, dienen uiterlijk twee (2)
weken na oplevering van de werkzaamheden schriftelijk ondertekend door aannemer en fabrikant van de led-
verlichtingsarmaturen aan de opdrachtgever worden overhandigd.

02 Bij een storing/melding van een recent geplaatst LED-armatuur (< 5 jaar) geeft de beheerder/directie aan de
aannemer (via Liteweb) het volgende aan:
- De aannemer dient te controleren, via de omvormer eigen voorziening, of de storing volgt vanuit het

netwerk of het armatuur;
- Indien het geen netwerkstoring betreft dan wordt het Led-armatuur vervangen voor een tijdelijk

armatuur;
- De aannemer verzorgt de communicatie voor het garantieverhaal richting leverancier, stuurt het

armatuur op en monitort het proces;
- Na herstel van het Led-armatuur of uitlevering van een nieuw armatuur vervangt de aannemer het

tijdelijk armatuur.

34 14 04 GARANTIE ALGEMEEN

01 De aannemer herstelt kostenloos foutief aangebrachte onderdelen en installatiemethoden in het samenstel
van het lichtpunt die binnen de garantietermijn geconstateerd worden.

34 15 OPENBARE VERLICHTING, BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

34 15 04 INBEGREPEN VOORZIENINGEN

01 De hierna genoemde voorzieningen, welke niet rechtstreeks tot de leveringen en werkzaamheden ten behoeve
van de verlichtingsinstallatie behoren, worden geacht in de aanneemsom te zijn begrepen:
- eventuele hulp bij het uitzetten van de openbare verlichting, en de kosten van de nodige piketten en

wegenverf;
- verpakking, bevestigingsmateriaal en hulpwerktuigen;
- periodiek overleg en verslaglegging volgens artikel 34.13.09;
- kosten van 'Afzettingen voor kortdurende werkzaamheden' zoals aangegeven in het 'Handboek

wegafzettingen 96b' betreffende een standaard stationaire afzetting op en naast de rijbaan. Indien
verkeersmaatregelen van een andere orde worden verlangd vindt verrekening plaats in onderling
overleg;

- de kosten voor werkvoorbereiding en/of engineering dienen in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.
Dit betekent dat de aannemer zelf een proactieve houding aanneemt om een (deel) opdracht
compleet uit te voeren, materiaal, materieel en personeel coördineert en organiseert binnen de
gestelde besteksposten. Dit geldt ook voor storingsrondes en schadeherstel;

- levering kleine materialen volgens artikel 34.21.03.
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34 16 OPENBARE VERLICHTING, BOUWSTOFFEN

34 16 02 LICHTMASTEN VAN STAAL

03 In de mast moet aan de binnenkant nabij de montagerail een aardbout van minimaal M8 zijn aangebracht. Aan
deze aardbout moet een label "aardingsteken" te zijn bevestigd.

04 Stalen lichtmasten en uithouders moeten zijn voorzien van een CE-markering of label. Dit label dient zichtbaar
aan de binnenkant van de mast nabij het mastdeurtje te zijn aangebracht.

05 Het mastdeurtje dient een perfecte pasvorm en maatvastheid hebben. De spleetruimte tussen het mastdeurtje
en de mast mag in gemonteerde toestand nergens meer bedragen dan 1 mm.

06 Oppervlaktebehandeling: Thermisch verzinken volgens NEN-EN -ISO 14713-2:2010.
Het verzinkte materiaal dient nabewerkt te worden volgens NPR 5254:2003.
Masten voorzien van HMR® maaiveldbescherming conform specificaties VDL Mast Solutions o.g. tot 25 cm.
boven maaiveld.

07 De te leveren masten dienen minimaal geschikt te zijn voor windgebied 2 (=25 meter per seconde).

34 16 03 LICHTMASTEN VAN ALUMINIUM

01 Cradle to Cradle CM Zilver gecertificeerde masten hebben de volgende eigenschappen:
- De samenstelling van de geleverde producten is bekend tot op 100 ppm, ook als het gaat om gerecycled

materiaal.
- Voor de lichtmasten is gedefinieerd voor welk gebruik en welke gebruiksperiode het product ontworpen is

en voor welke kringloop de onderdelen bedoeld zijn.
- Het product bevat geen bekende toxische materialen in de beoogde specifieke toepassing. Hiervoor

aansluiten bij kennis/expertise/criteria uit erkende keurmerken.
- Producten bestemd voor een technische kringloop bevatten zoveel mogelijk materialen die goed

recyclebaar zijn, en gezond tijdens de gebruiksperiode.
- Een zo groot mogelijk deel van de materialen in het product is recyclebaar of composteerbaar en

gerecycled of snel hernieuwbaar.
- Producten zijn gescheiden inzamelbaar.
- Producten zijn eenvoudig demontabel.
- Leverancier levert producten die lucht-, bodem-, en waterkwaliteit verbeteren.
- Leverancier gebruikt zelf duurzame energie voor de eigen productieproces/kantoren.

02 In de mast moet aan de binnenkant nabij de montagerail een aardbout van minimaal M8 zijn aangebracht. Aan
deze aardbout moet een label "aardingsteken" te zijn bevestigd.

03 De mast moet voorzien zijn van een zwarte twee-delige maaiveldbeschermer.

34 16 04 ARMATUREN

01 Armaturen moeten zijn voorzien van een vanaf fabriek of werkplaats aangemonteerd aansluitsnoer. De lengte
van het aansluitsnoer wordt bepaald door de som van de lichtpunthoogte en uithouderlengte vermeerderd met
0,50 m. Het aansluitsnoer dient voorzien te zijn van passende aderhulsjes.

02 Bij het aansluiten van een klasse II armatuur (dubbel geïsoleerd) met een drie-aderig snoer dient de
aardedraad aan beide zijden te worden afgeknipt en afgetaped.
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34 16 05 DIMSYSTEEM

01 Tijden de uitvoering wordt de te programmeren periode van dimschakeling doorgegeven. Het dimregime
kan bestaan uit:

Dimregime 1a:
- verlichting aan tot 24.00 uur, 100%;
- van 24.00 uur tot 06.00 uur, 70%;
- van 06.00 uur tot verlichting uit, 100%.

Dimregime 1b:
- verlichting aan tot 24.00 uur, 90%;
- van 24.00 uur tot 06.00 uur, 60%;
- van 06.00 uur tot verlichting uit, 90%.

Dimregime 2a:
- verlichting aan tot 24.00 uur, 100%;
- van 24.00 uur tot 06.00 uur, 50%;
- van 06.00 uur tot verlichting uit, 100%.

Dimregime 2b:
- verlichting aan tot 24.00 uur, 90%;
- van 24.00 uur tot 06.00 uur, 45%;
- van 06.00 uur tot verlichting uit, 90%.

Dimregime 3a:
- verlichting aan tot 22.00 uur, 100%;
- van 22.00 uur tot 00.00 uur, 70%;
- van 00.00 uur tot 05.00 uur, 50%;
- van 05.00 uur tot 06.00 uur, 70%;
- van 06.00 uur tot verlichting uit, 100%.

Dimregime 3b:
- verlichting aan tot 22.00 uur, 90%;
- van 22.00 uur tot 00.00 uur, 60%;
- van 00.00 uur tot 05.00 uur, 45%;
- van 05.00 uur tot 06.00 uur, 60%;
- van 06.00 uur tot verlichting uit, 90%.

Dimregime 4a:
- verlichting aan tot 20.00 uur, 100%;
- van 20.00 uur tot 00.00 uur, 70%;
- van 00.00 uur tot 05.00 uur, 50%;
- van 05.00 uur tot 06.30 uur, 70%;
- van 06.30 uur tot verlichting uit, 100%.

Dimregime 4b:
- verlichting aan tot 20.00 uur, 90%;
- van 20.00 uur tot 00.00 uur, 60%;
- van 00.00 uur tot 05.00 uur, 45%;
- van 05.00 uur tot 06.30 uur, 60%;
- van 06.30 uur tot verlichting uit, 90%.
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34 2 ONDERHOUD ALGEMEEN

34 21 ONDERHOUD ALGEMEEN, BEGRIPPEN

34 21 01 BESCHRIJVING OVL INSTALLATIE

01 Tot de onderhoudsaspecten van de openbare verlichtinginstallatie behoren (voorzover in eigendom van de
opdrachtgever):

- masten en uithouders;
- armaturen inclusief voorschakelapparatuur en drivers;
- lampen;
- NBD (voorheen ANWB) richtingaanwijzers (inwendig verlicht) inclusief voorschakelapparatuur;
- aansluitsnoeren vanaf het aansluitblok naar het armatuur;
- grondspots en tunnelarmaturen;
- alle niet nader genoemde onderdelen die onmiskenbaar deel uitmaken van de

verlichtingsinstallaties.

34 21 02 BEGRIPPEN ONDERHOUD ALGEMEEN

01 Onder de in dit bestek gebruikte begrippen wordt het volgende verstaan:
- prioriteit: de belangrijkheid van een te herstellen storing of schade;
- responstijd: tijdsverloop tussen melding van een storing aan de aannemer en het ter plaatse zijn

van een monteur;
- hersteltijd: gerekend vanaf de melding, de tijdspanne waarin de storing definitief hersteld is en de

volledige administratieve terugkoppeling heeft plaatsgevonden;
- administratieve terugkoppeling: het verwerken van alle relevante informatie in het beheersysteem

zodat een totale beoordeling kan plaatsvinden. Dit omvat: statuswijziging, omschrijving van de
werkzaamheden en een kostenopgave;

- functioneel herstel: herstel oorspronkelijke functie, eventueel met tijdelijk materiaal en/of
oplossing;

- definitief herstel: herstel van de oorspronkelijke functie met definitieve materialen en/of oplossing,
inclusief de administratieve terugkoppeling. (de oplossing is in het beheersysteem verwerkt en
beschreven).

34 21 03 KLEIN MATERIAAL

01 Onder klein materiaal wordt verstaan:
- (Smelt) zekeringen;
- Schroeven;
- Bouten;
- Moeren;
- Ringen;
- Kabelschoentjes;
- Adereindhulsjes;
- Starters;
- Krimpkous;
- Tape (diverse soorten en afmetingen);
- Lamphouder en/of voet;
- Ty-raps in alle afmetingen.
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34 22 ONDERHOUD ALGEMEEN, EISEN EN UITVOERING

34 22 01 PRIORITEIT, RESPONS- EN HERSTELTIJD

01 Begrip
Werkopdracht is een incidentele handeling zoals het bij- en verplaatsen van een lichtmast of het
vervangen van een armatuur.
Een werkopdracht kan een of meerdere objecten omvatten.

Begrippenlijst statussen
In behandeling: De aannemer moet het object bezoeken.
Veiliggesteld: de aannemer heeft buiten het object veiliggesteld
Verzoek voor beheerder van de gemeente: aannemer legt de vraag welke materialen teruggeplaatst
moeten worden voor aan de directie.
Opdracht voor herstel: directie heeft aangegeven welke materialen teruggeplaatst moeten worden.
Ingepland: aannemer geeft aan wanneer hij verwacht het object definitief te herstellen.
Technisch gereed: werkzaamheden buiten zijn gereed.
Administratief gereed: aannemer heeft de bestekposten die benodigd waren om de storing definitief
te herstellen opgevoerd, tevens heeft hij de mutatiegegevens aangeleverd.

Prioriteit hoog schade standaard materiaal
Dit betreft aanrijdingen, storm - en vandalisme schades. Standaard materiaal volgens artikel 34.32.04

De volgende statussen dienen doorlopen te worden:
De aannemer ontvangt de schade in de status ‘in behandeling’
In behandeling tot veiliggesteld - responstijd binnen 2 uur
Veiliggesteld tot verzoek voor beheer - binnen 1 werkdag
Opdracht voor herstel tot technisch gereed definitief herstel, rekening houdend met netwerkbedrijf,
CROW 400 en Klic - binnen 10 werkdagen
Technisch gereed tot administratief gereed - binnen 2 werkdagen
Alle statuswijzigingen dienen binnen de aangegeven tijd administratief vastgelegd te zijn in het
beheersysteem.

Prioriteit hoog schade afwijkend materiaal
Dit betreft aanrijdingen, storm - en vandalisme schades. De volgende statussen dienen doorlopen te
worden:
De aannemer ontvangt de schade in de status ‘in behandeling’
In behandeling tot veiliggesteld - responstijd binnen 2 uur
Veiliggesteld tot verzoek voor beheer - binnen 1 werkdag
Opdracht voor herstel tot ingepland, zodra bekend is wanneer materialen geleverd worden, moet de
verwachte oplosdatum ingevuld worden.
Ingepland tot technisch gereed definitief herstel rekening houdend met netwerkbedrijf, CROW 400 en
Klic - binnen 10 werkdagen
Technisch gereed tot administratief gereed - binnen 2 werkdagen
Alle statuswijzigingen dienen binnen de aangegeven tijd administratief vastgelegd te zijn in het
beheersysteem.

De directie kan op elk moment besluiten dat tijdelijk materiaal geplaatst dient te worden. Na opdracht
dient binnen 2 werkdagen het tijdelijk materiaal geplaatst te zijn. Tevens moet de status in het
beheersysteem gewijzigd worden in technisch gereed. De kosten zijn verrekenbaar via
bestekpostgroep 440.

Prioriteit hoog storing
De aannemer ontvangt de storing in de status ‘in behandeling’
Indien buiten blijkt dat de storing een schade is dan dient de aannemer de storing te wijzigen in een
schade. Afhankelijk van de configuratie van het object verloopt het proces zoals boven beschreven.
Alle statuswijzigingen dienen binnen de aangegeven tijd administratief vastgelegd te zijn in het
beheersysteem.

Prioriteit hoog storing
Op aanwijzing van de directie kan er een actie opgedragen worden met hoge prioriteit aan de
aannemer. Dit kan alles zijn anders als aanrijdingen, vernielingen en vandalisme schades.
De aannemer ontvangt de storing in de status ‘in behandeling’
De responstijd is ter oordeel van de directie.
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Technisch gereed tot administratief gereed - binnen 2 werkdagen.
Alle statuswijzigingen dienen binnen de aangegeven tijd administratief vastgelegd te zijn in het
beheersysteem.

Prioriteit laag schade met standaard materiaal
Dit betreft schades met een lage prioriteit. De volgende statussen dienen doorlopen te worden:
De aannemer ontvangt de storing in de status ‘in behandeling’
In behandeling tot veiliggesteld. De gemeente meldt de gegevens bij het NODR.
Veiliggesteld tot verzoek voor beheerder van de gemeente - binnen 1 werkdag
Opdracht voor herstel tot technisch gereed definitief herstel - binnen 10 werkdagen
Technisch gereed tot administratief gereed - binnen 2 werkdagen
Alle statuswijzigingen dienen binnen de aangegeven tijd administratief vastgelegd te zijn in het
beheersysteem.

Prioriteit laag schade met afwijkend materiaal
Dit betreft schades met een lage prioriteit. De volgende statussen dienen doorlopen te worden:
In behandeling tot veiliggesteld. De gemeente meldt de gegevens bij het NODR.
Veiliggesteld tot verzoek voor beheerder van de gemeente - binnen 1 werkdag
Opdracht voor herstel tot ingepland, zodra bekend is wanneer materialen geleverd worden, moet de
verwachte oplosdatum ingevuld worden.
Ingepland tot technisch gereed definitief herstel - binnen 10 werkdagen
Technisch gereed tot administratief gereed - binnen 2 werkdagen
Alle statuswijzigingen dienen binnen de aangegeven tijd administratief vastgelegd te zijn in het
beheersysteem.

Prioriteit laag storing
In behandeling tot technisch gereed definitief herstel - binnen 5 werkdagen
Technisch gereed tot administratief gereed - binnen 2 werkdagen
Alle statuswijzigingen dienen binnen de aangegeven tijd administratief vastgelegd te zijn in het
beheersysteem.

Prioriteit laag Werkopdracht
Op aangeven van de directie wordt het uitvoertermijn bepaald. Mocht deze ontbreken dan geldt
onderstaande:
Als de aannemer de werkopdracht ‘in behandeling’ heeft gekregen dan dient hij de status in het
beheersysteem te wijzigen in ‘ingepland’ waarbij hij de verwachte oplosdatum invult.
Na uitvoering van de opdracht dient de aannemer de status te wijzigen naar technisch gereed.
Technisch gereed tot administratief gereed. De aannemer voert de benodigde bestekposten op,
tevens levert hij de mutatiegegevens aan- binnen 2 werkdagen.

Algemeen
De aannemer is verantwoordelijk voor de aanvraag in de portal van de netbeheerder voor zowel
schades als werkopdrachten. Tevens heeft de aannemer de taak om te zorgen voor de CROW400 en
Klic aanvraag.
In het geval dat de aannemer de actie niet binnen de afgesproken termijn kan uitvoeren, dient hij de
verwachte oplosdatum aan te passen en de reden van vertraging in het beheersysteem vast te
leggen. Zonder geldige reden kan de directie overgaan tot het opleggen van kortingen.

02 De directie bepaalt de prioriteit van de storing.
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34 22 02 KORTINGEN

01 Voor de kortingen als genoemd in paragraaf 42 lid 02 van de UAV 2012 worden de volgende bedragen
gehanteerd:

- Prioriteit Hoog actietype Schade:
€ 250,- per incident per uur overschrijding (binnen 2 uur veilig stellen na melding 'in behandeling').
€ 250,- per incident per werkdag overschrijding (binnen 10 dagen na melding 'Opdracht tot herstel').

- Prioriteit Hoog in opdracht van de directie actietype Storing:
€ 250,- per incident per werkdag overschrijding (binnen 2 werkdagen na melding 'In behandeling').
€ 250,- per incident per werkdag overschrijding (binnen 10 dagen na melding 'Opdracht tot herstel').

- Prioriteit Laag actietype Storing, Schade:
€ 50,- per incident per werkdag overschrijding (binnen 5 werkdagen na melding 'In behandeling').

- Prioriteit Laag actietype Werkopdracht of Deelopdracht:
€ 50,- per incident per werkdag overschrijding 'Uitvoeringstermijn'.

- Algemeen: 'administratieve terugkoppeling':
€ 15,- per incident per werkdag overschrijding (binnen 2 werkdagen status aanpassen).

02 De kortingen worden gemaximaliseerd tot de waarde van de deelopdracht.

34 3 PREVENTIEF ONDERHOUD

34 31 PREVENTIEF ONDERHOUD, BEGRIPPEN

34 31 01 GROEPSREMPLACE

01 Onder groepsremplace wordt verstaan het in een aaneengesloten periode vervangen van lampen ongeacht of
deze lampen defect zijn of niet. Uitgezonderd hiervan zijn lampen vermeld onder artikel 34 32 01 lid 03.

02 Groepsremplace vindt plaats bij einde serviceduur. Dit betekent in de praktijk dat de te remplaceren lampen
over meerdere straten of wijken zijn verdeeld en in veel situaties niet aaneengesloten qua locatie.

34 31 02 SCHOUWEN

01 Schouwen omvat:
- het tijdens daglicht visueel controleren van het verlichtingsobject op gebreken en het rapporteren daarvan en;
- het tijdens ingeschakelde verlichting controleren van het wel of niet branden van de verlichting en het
rapporteren daarvan.
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34 32 PREVENTIEF ONDERHOUD, EISEN EN UITVOERING

34 32 01 GROEPSREMPLACE

01 Bij het uitvoeren van remplace aan de openbare verlichting installatie moeten aan het einde van een werkdag
de werkzaamheden zodanig zijn afgerond dat de openbare verlichtingsinstallatie op normale wijze tijdens de
avond- en nachtelijke uren kan functioneren.

02 Tijdens de groepsmatige vervanging van lampen (remplace), de volgende werkzaamheden en controles
verrichten en digitaal rapporteren:
Lichtmast:
- openen mastdeurtje, apparatuur in de mast reinigen en sluitbouten invetten met zuurvrij vet;
- mastdeurtje controleren op deugdelijke sluiting;
- controleren klemmen op deugdelijke bevestiging op de aders;
- eventueel aanwezige voorschakelapparatuur controleren op juiste werking;
- controleren trekontlasting kabels;
- het mastdeurtje deugdelijk sluiten;
- controle op aanwezigheid mastnummer;
- controle staat van onderhoud, doorroesting;
- controleren stand van de uithouder;
- controle aanwezigheid zand in mastgrondstuk.

Armatuur:
- controleren van de contacten van de lamphouders en aansluitingen van de geleiders;
- de steunen van de lamp controleren;
- controleren van de bevestiging van het armatuur;
- de stand van het armatuur ten opzichte van de wegas én de horizontale stand controleren en zonodig

corrigeren;
- de binnen- en buitenkant van het armatuur reinigen met water en een biologisch afbreekbaar

reinigingsmiddel;
- de spiegels reinigen met een zachte schone doek;
- controleren van de sluitingsklemmen op deugdelijkheid;
- de bouten van de sluiting reinigen en invetten met zuurvrij vet;
- controleren areaalgegevens en zonodig aanvullen.

03 Lampen die door wat voor oorzaak dan ook, binnen drie maanden voor de start van de remplace van het
betreffende object zijn vervangen, worden niet meegenomen in de remplaceronde. Wel dienen de overige
activiteiten van de remplace voor het betreffende object te worden uitgevoerd.

04 Geconstateerde kleine gebreken, die direct op locatie herstelbaar zijn dienen eveneens gelijktijdig te
worden gerepareerd. Defecte onderdelen dienen op verzoek te worden overhandigd aan de directie.
Van deze gebreken wordt van de onderdelen alleen de materiaalprijs verrekend, op basis van vooraf
afgestemde aanbieding van de leverancier.
Het aanbrengen/monteren van deze onderdelen wordt geacht in de remplace per lichtmast te zijn
inbegrepen.
Opnemen en schriftelijk aanleveren van revisiegegevens volgens artikel 34.13.08.

05 Dagelijks dient na het groepsonderhoud de openbare verlichting indien aanwezig - met de
overbruggingsschakelaar aan de buitenzijde van de transformatorstations en OVL-kasten - te worden
ingeschakeld en de werking van alle geremplaceerde lampen te worden gecontroleerd. Bij het ontbreken
van een overbruggingsschakelaar dient de controle plaats te vinden met een eigen energievoorziening.
(b.v. een aggregaat) of tijdens regulier ingeschakelde verlichting

06 Een overzicht van de geremplaceerde lampen dient wekelijks aan de directie te worden overhandigd.
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34 32 02 SCHOUWEN VAN DE OPENBARE VERLICHTING

01 Het schouwen omvat de volgende onderdelen:
- volledige OVL-installatie;
- alleen de wijken;
- alleen ontsluitingswegen.

02 De avond/ nachtschouw van de openbare verlichting dient 's avonds/'s nachts te gebeuren bij regulier
ingeschakelde verlichting, de dagschouw overdag bij uitgeschakelde verlichting.

03 Tijdens de schouwing dient er gelet te worden op de volgende punten:

Tijdens avond/ nachtschouw:
- Visuele controle werking van de lamp;

Tijdens dagschouw:
- Rechtstand van de lichtmast, afwijkingen van 5 graden of meer;
- Aanwezigheid van het mastluik;
- Aanwezigheid van het lichtmastnummer;
- Een visuele controle van de uiterlijke staat van de mast (bijv. gaten, deukvorming, graffiti, losse
rubbers etc.);
- Staat van onderhoud van het schilderwerk.

04 Een rapportage van geconstateerde storingen en gebreken tijdens de schouwronde dient binnen 5 (vijf)
werkdagen bij de directie te worden ingediend.

05 Na goedkeuring van de rapportage volgt een opdracht voor herstel. De geconstateerde storingen en
gebreken dienen binnen 5 (vijf) werkdagen te worden hersteld.

34 32 03 TUSSENTIJDS REINIGEN VAN VERLICHTINGSOBJECTEN

01 Het reinigen van armaturen omvat:
- Het reinigen van de verlichtingskappen:
- Het verwijderen van alg- en mosaangroei;
- Reinigen met een biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel, volgens voorschrift van de

armaturenfabrikant.

34 32 04 RESERVE MATERIAAL

01 De aannemer dient ten behoeve van het uitvoeren van urgente-, wekelijkse reparaties en vervanging
gedurende de gehele looptijd van het contract, een zodanige voorraad aan standaard materialen te hebben dat
altijd aan het gestelde tijd binnen dit bestek kan worden voldaan.

Bij de eerste bouwvergadering stelt de directie met de aannemer een lijst op met standaardmaterialen welke
op voorraad dienen te worden gehouden.

02 Voor wat betreft werkzaamheden aan of leveren van speciaal meubilair of bijzondere verlichting dient nader
overleg te worden gevoerd met de directie.

03 Materialen die de aannemer nog in voorraad heeft bij beëindiging van de contractperiode worden door de
gemeente overgenomen.
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34 33 PREVENTIEF ONDERHOUD, INFORMATIEOVERDRACHT

34 33 01 COMMUNICATIE GROEPSREMPLACE

01 De directie stelt de lijst voor de groepsremplace op en informeert hierover de opdrachtgever. Na controle wordt
de lijst voor de groepsremplace door de opdrachtgever opgedragen aan de aannemer.

02 De aannemer meldt na uitvoering van de groepsremplace de verrichte werkzaamheden inclusief
geconstateerde gebreken (aangetekend op de lijst voor de groepsremplace) digitaal in Excel formaat terug
aan de directie.

03 Geconstateerde afwijkingen ten opzichte van het inventarisatiebestand dienen gemeld te worden aan de
directie volgens artikel 34.13.08.

34 33 02 COMMUNICATIE SCHOUWEN

01 De aannemer dient de geconstateerde storingen en gebreken na het schouwen in te voeren in Liteweb.

02 Het onder lid 01 bedoelde bestand omvat tenminste:
- Datum van de schouw;
- Door wie de schouw is uitgevoerd;
- Gemeente;
- Straatnaam;
- Lichtmastnummer;
- Geconstateerde gebreken;
- Voorhangend groen;
- Afwijking configuratie t.o.v. inventarisbestand;
- Opmerkingen. Bij de opmerking kan de aard van een eventuele storing worden aangegeven.

03 Urgente schades die een verkeers- en/of veiligheidsrisico vormen, dienen direct te worden gemeld bij de
directie.

34 33 04 COMMUNICATIE REINIGEN

01 De aannemer ontvangt van de directie een Excelbestand met daarin areaalgegevens van de objecten
die gereinigd dienen te worden.

02 Na de reinigingsronde levert de aannemer het verstrekte Excelbestand, digitaal aangevuld met de
opmerkingen en bevindingen vanuit het reinigen, binnen 5 werkdagen na de afronding van de
reinigingsronde, weer in bij de directie. Gescande bestanden van handgeschreven opmerkingen en
bevindingen worden niet geaccepteerd.

03 Urgente schades die een verkeers- en/of veiligheidsrisico vormen, dienen direct te worden gemeld bij de
directie.
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34 4 CORRECTIEF ONDERHOUD

34 41 CORRECTIEF ONDERHOUD, BEGRIPPEN

34 41 01 BEGRIPPEN, CORRECTIEF ONDERHOUD

01 Te verstaan is onder:
a. Correctief onderhoud:

Het herstel/repareren van de functionaliteit van de installatie, inclusief kleine reparaties.

b. Herstel/repareren storing:
Het herstellen en repareren van een niet naar behoren functionerende installatie (onderdeel), alsmede een
verstoord aanzicht van het object. Het betreft het herstel en repareren van de oorspronkelijke functie van het
verlichtingsobject zoals onder andere, onderstaande kleine reparties.
- het herstellen van lampdefecten;
- het herstellen van defecten aan armaturen inclusief aansluitkabel en VSA;
- het omschakelen van avond naar nachtverlichting (vv);
- het vervangen van starters en zekeringen;
- het aanbrengen van afschermingskappen;
- het vervangen of opnieuw aanbrengen van een mastdeurtje;
- het rechtzetten of hangen van een gedraaid armatuur;
- het richten van een demontabele uithouder;
- het herstel van technische gebreken als gevolg van ouderdom.

e. Schade:
Schade (als onderdeel van een storing) aan objecten veroorzaakt door een externe oorzaak. Voorbeelden
hiervan zijn: beschadigingen ten gevolge van vandalisme, harde wind, hagelbuien, ontploffing,
werkzaamheden, etc.

f. Aanrijdschade:
Aanrijdschade (als onderdeel van een storing) teweeggebracht door een motorvoertuig.

g. Veiligstellen:
Het elektrotechnisch en mechanisch zo achterlaten van de installatie dat er geen aanrakingsgevaar voor
passanten is.

h. Storingsronde:
Het achtereenvolgens (in 1 arbeidsgang) herstellen van storingen.
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34 42 CORRECTIEF ONDERHOUD, EISEN EN UITVOERING

34 42 01 HERSTEL STORINGEN

01 Het herstellen van storingen (uitgezonderd aanrijdschade) dient te worden uitgevoerd binnen de
vastgestelde doorlooptijden.

02 Tussentijdse status en voortgang van de storingen, schades en werkopdrachten dienen actueel (binnen 24
uur) in het beheersysteem te staan.

03 Na melding van een storing maakt de aannemer een eerste analyse om vast te stellen of de storing zich in het
verlichtingsobject of in het kabelnet van de netbeheerder bevindt. Indien de storing zich in het kabelnet van de
netbeheerder bevindt meldt de aannemer dit volgens de reguliere storingsprocedure terug.
Indien blijkt dat een onterechte storingsmelding aan de netbeheerder is doorgegeven, zijn de kosten voor
rekening van de opdrachtnemer.

04 De openbare verlichting dient na reparatie indien aanwezig - met de overbruggingsschakelaar aan de
buitenzijde van de transformatorstations en OVL-kasten - te worden in- en uitgeschakeld en de werking te
worden gecontroleerd. Bij het ontbreken van een overbruggingsschakelaar dient de controle plaats te vinden
met een eigen energievoorziening in de vorm van een aggregaat.

05 De werkzaamheden bestaan uit:
a. analyseren van de melding op locatie;
b. uitvoeren van alle (de)montagewerkzaamheden bij: vervangen lamp en/of vsa en kleine reparaties;
c. gebruik van meetapparatuur;
d. levering en aanbrengen klein materiaal zoals lampvoetjes, zekeringen, lampsteunen, ontstekers,

condensatoren, etc.;
e. afvoeren van de vrijgekomen materialen;
f. het doormelden van een ondergrondse storing aan de directie via het beheersysteem;
g. het verwerken van de storing in het beheersysteem van de gemeente conform 34.43.01.

34 42 02 STORINGSWACHTDIENST

01 Ten behoeve van het verhelpen van storingen en schade(n)aan de openbare verlichtingsinstallaties dient de
aannemer een storingswachtdienst te organiseren die permanent (24/7) telefonisch bereikbaar moet zijn,
vanaf datum van aanvang contract tot de datum van einde contract.

02 Meldingen rechtstreeks door derden (anders dan hulpdiensten en politie) doorgegeven aan de aannemer,
worden niet als rechtmatig verkregen melding geaccepteerd, mogen niet in behandeling worden genomen
en worden derhalve niet betaalbaar gesteld.

03 Indien de aannemer gebruik maakt van een callcenter mag de telefonische wachttijd niet langer zijn dan
1 minuut.

34 42 03 HERSTEL (AANRIJD) SCHADE

01 In het geval van (aanrijd)schade aan openbare verlichting dient de aannemer de lichtmast, het object of de
kabel in overleg met de directie en na ontvangst van de melding (zijnde een deelopdracht) de schade te
herstellen.

02 Bij (aanrijd)schades en vernielingen de nog bruikbare materialen hergebruiken.

03 Indien het object met schade in overleg met de directie (foto) kan blijven staan omdat deze geen gevaar voor
de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid oplevert en deugdelijk functioneert dient deze voorzien te worden
van een sticker met daarop het logo van de aannemer en de tekst "Deze schade is in behandeling bij [naam
aannemer], info: [telefoonnummer aannemer].

04 De aannemer inventariseert en registreert de objecten op en aan de lichtmast. De aannemer draagt zorg voor
de (tijdelijke) herplaatsing van betreffende objecten. Niet uitputtend betreft het: verkeersborden,
straatnaamborden, lichtmastreclame, banners. Betreffende registratie maakt deel uit van de aan te leveren
rapportage volgens artikel 34.43.02. Indien de herstelwerkzaamheden niet direct kunnen worden uitgevoerd,
dienen deze uitgevoerd te worden zodra de benodigde materialen geleverd zijn.
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34 42 04 VEILIG STELLEN

01 De aannemer dient het lichtobject bovengronds veilig te stellen. Na het veiligstellen mag er
geen direct gevaar meer zijn voor de gebruikers van het gebied.

02 Indien een lichtobject is veilig gesteld dit melden aan de directie. Deze melding dient vergezeld te gaan van
enkele foto's die duidelijk aangeven hoe de situatie is achter gelaten.

03 Buiten de normale werkuren (dat wil zeggen de uren tussen 17:00 - 07:00 uur en in het weekend en op
feestdagen) mogen schades door middel van noodmaatregelen zodanig opgeheven en/of hersteld worden dat
de installatie elektrisch veilig is en er verkeerstechnisch gezien geen gevaar voor het verkeer bestaat.
Onder noodmaatregelen wordt o.a. verstaan, het:
- Isoleren van kabeleinden na schade;
- Provisorisch verbinden van kabels na schade;
- Afschakelen van een van de fasen van een eindgroep om de installatie voor korte tijd in bedrijf te houden;
- Ontkoppelen van een gedeelte van de verlichtingsinstallatie om de overige delen in bedrijf te houden.

Dit geldt alleen voor installaties in eigendom van de gemeente en/of delen welke zich boven het aansluitblok
bevinden.

04 De aannemer wordt geacht om de vrijgekomen materialen af te voeren naar en op te slaan op eigen
terrein. De directie dient de mogelijkheid te hebben om tot tien werkdagen na de melding de materialen te
bekijken.

34 43 CORRECTIEF ONDERHOUD, INFORMATIEOVERDRACHT

34 43 01 STORINGEN

01 De opdrachtgever maakt gebruik van het online beheersysteem Liteweb, verder in dit bestek algemeen
aangeduid met "beheersysteem". Het beheersysteem is web-based waardoor het met inloggegevens overal
te raadplegen is. Zie bijlage voor een werkbeschrijving van het beheersysteem.

03 Storingen en calamiteiten komen bij de administratief beheerder van de gemeente binnen en deze geeft
de meldingen door aan de aannemer. Buiten kantooruren kunnen calamiteiten ook doorgegeven worden
door hulpdiensten en politie.
Meldingen worden via het beheersysteem aan de aannemer verstrekt. Calamiteiten worden extra per
SMS en/of telefoon aan de aannemer gemeld. De aannemer dient voor deze werkzaamheden een
telefoonnummer, e-mailadres, computer en internet ter beschikking te hebben.

04 Meldingen worden digitaal verwerkt in het beheersysteem. De aannemer krijgt toegang tot dit beheersysteem.
Het uitwisselen van informatie vindt plaats middels het beheersysteem evenals de administratieve en
financiële afhandeling van meldingen.

05 De aannemer houdt zelf de meldingen in de gaten en verzorgt de administratieve afhandeling in het
beheersysteem. De frequentie en tijdstippen waarop de aannemer dit doet, is zodanig, dat te allen tijde
voldaan kan worden aan de verplichtingen uit dit bestek.

06 Waar nodig geeft de aannemer in het beheersysteem afwijkende meldgegevens (adres en lichtmastnummer)
aan. De aannemer meldt geconstateerde afwijkingen in het areaal van de gemelde objecten via het
beheersysteem aan de administratief beheerder van de gemeente.

07 De aannemer houdt in het beheersysteem voortgangsinformatie van de melding actueel, zoals de geplande
uitvoeringsdatum.

08 Per melding voert de aannemer de toegepaste bestekposten op in het beheersysteem en biedt deze aan ter
goedkeuring bij de administratief beheerder van de gemeente, binnen de in artikel 01 06 01 vermelde termijn.

09 Een melding is voor de aannemer afgehandeld indien de opgevoerde kosten door de administratief beheerder
van de gemeente goedgekeurd zijn en de revisie conform artikel 34 13 08 van deel 3 van dit bestek is
aangeleverd.

10 Indien de aannemer een storing niet binnen de gestelde termijn kan verhelpen, hiervan de administratief
beheerder van de gemeente op de hoogte stellen met opgave van reden. Tevens dient een nieuwe datum van
herstel te worden vastgesteld.
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11 Indien de aannemer een netwerkstoring constateert dient dit direct aan de administratief beheerder van de
gemeente te worden gemeld.

12 Indien de aannemer afwijkt van de afgesproken vaste dag voor het rijden van een storingsronde dient dit vooraf
aan de administratief beheerder van de gemeente te worden gemeld.

13 Indien de dag na de storingsronde wordt verder gegaan met het herstel van niet gereedgekomen storingen dit
melden aan de administratief beheerder van de gemeente van de gemeente.

34 43 02 SCHADEVERHAAL NODR

01 In het geval van schade (aanrijdingschade of vernieling) aan openbare verlichting dient de aannemer deze
schade digitaal en tijdig te melden bij de gemeente. De opdrachtnemer is verantwoordleijk voor het
schaderapport en de foto's. Deze dienen aan de gemeente te worden overgedragen. De gemeeente draagt de
informatie over aan NODR.

De gemeente heeft een contract met NODR.

NODR draagt zorg voor de verdere afwikkeling van de schade. De aannemer wordt op geen enkele wijze
gemachtigd door de gemeente om schades zelfstandig te claimen. Omdat de aanlevering van gegevens door
de aannemer moet worden gedaan, moet de aannemer dit proces volledig en binnen de geldende tijdslijnen
uitvoeren.

02 Bij schade dienen de volgende stukken, per schadegeval, te worden aangeleverd:
- minimaal 3 en maximaal 9 digitale foto's bestaande uit één overzichtsfoto, één detailfoto van de schade

en één foto van het object waarbij de schade zichtbaar is. Daarnaast moeten aanvullende foto's verstrekt
worden van bijvoorbeeld sporen, woonadressen en/of andere relevante gegevens;

- de foto's dienen voorzien te zijn van datum en tijdstip waarop de foto's zijn gemaakt;
- exacte locatie van de lichtmast, straatnaam en het lichtmastnummer;
- mogelijke oorzaak en, indien de veroorzaker bekend is, gegevens van deze veroorzaker;
- vermelden of er getuigen zijn en door wie de schade is geconstateerd;
- vermelden of politie aanwezig is geweest en of zij een registratie hebben opgemaakt.

03 De gegevens uit lid 02 dienen binnen 5 werkdagen beschikbaar te worden gesteld aan de directie. Indien de
aannemer buiten de termijn van 5 werkdagen meldt, blijven de totale kosten voor veilig stellen en herstel voor
de aannemer.

04 Na toestemming van de opdrachtgever kan NODR het beheersysteem Liteweb raadplegen voor de kosten.

34 43 04 HERSTEL SCHADES

01 De aannemer voert bij herstel van een schade overleg met de directie over de nieuw te plaatsen configuratie.

02 Indien de aannemer kan aantonen dat door onvoorziene omstandigheden het te vervangen materiaal niet tijdig
geleverd kan worden kan de maximale termijn waarbinnen herstel dient plaats te vinden in overleg met de
directie worden verlengd.
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62 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN

62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 01 ALGEMEEN

02 De verkeersmaatregelen uitvoeren overeenkomstig de CROW publicatie 96b.
Indien andere verkeersmaatregelen dan een stationaire afzetting nodig zijn zoals omleidingen of weg
afsluitingen dient de aannemer dit kenbaar te maken aan de directie.

03 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen en het rijverkeer naar
garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen, enz. mogelijk blijft. Tevens dient de toegankelijkheid ten behoeve
van de politie, brandweer, ziekenvervoer e.d. gewaarborgd te zijn. Bij korte belemmering, geregeld in overleg
met de betrokkenen, moet de aannemer de nodige hulpmiddelen verschaffen en de directie en opdrachtgever
vrijwaren van klachten van derden.

04 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie met betrekking tot alle te nemen maatregelen,
door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen enkele wijze van zijn
aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade, voorvloeiende uit het werk
en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.

05 Werkzaamheden in de bermen en langs de rijbaanverhardingen mogen, tenzij de directie anders bepaalt, niet
worden verricht op de volgende momenten:
- een half uur na zonsondergang tot een half uur voor zonsopgang;
- bij atmosferische omstandigheden overdag waarbij het zicht wordt beperkt tot minder dan 400 meter;
- bij dreigende gladheid;
- op bijzondere dagen met een verhoogd verkeersaanbod.

06 Het is niet toegestaan voor 7.00 uur en na 17.00 uur met bouwverkeer in woonstraten te komen m.u.v.
meldingen met hoge prioriteit.

07 Voor de drukke verkeerswegen geldt dat voor de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden tussen
09.00 uur en 15.00 uur. Buiten deze bloktijden mogen geen rijstroken aan het verkeer worden
onttrokken.

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

62 14 01 ONDERBREKEN WERKZAAMHEDEN

01 De directie is bevoegd, indien de veiligheid en/of de afwikkeling van het verkeer dit vereist, de werkzaamheden
niet te laten aanvangen of te doen onderbreken. Hieraan kan door de aannemer geen aanspraak op
bijbetaling of schadevergoeding worden ontleend.

62 14 02 KORTING

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land en te water gegeven opdrachten van de directie niet
nakomt of de in het bestek gegeven voorschriften niet naleeft, kan per geval en per dag een korting worden
toegepast van € 500,-. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

Bladnr. 79



RAW1184-130334

HFD PAR ART LID

83 STRAATWERK

83 12 EISEN EN UITVOERING

83 12 02 HERSTELLEN STRAATWERK RONDOM LICHTMASTEN

08 Onder straatwerk wordt verstaan het opnemen en herstraten van bestaande bestrating ten behoeve van
kabelsleuven, lasgaten en mastgaten.

09 Wanneer straatwerk opengebroken moet worden dient de aannemer dit een dag voorafgaand aan de
werkzaamheden middels het Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte (afkorting MOOR) te melden. De
gemeente draagt zorg voor herstel van het straatwerk.
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Behoort bij:{OVL-HSUM-2022-2025}

Bijlage 2

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

B) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

C) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:{OVL-HSUM-2022-2025}

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking
op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting
daarin niet inbegrepen:
.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als
bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a.
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering
van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het{Aanbestedingsreglement
Werken 2016} (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals
deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op{.....} (datum), te{.....}

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
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{.....} (naam)
{.....} (functie)

B) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)

C) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)
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Behoort bij:{OVL-HSUM-2022-2025}

Bijlage 1

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet
van de ondergetekende(n):

A) {.....}
gevestigd te: {.....}

B) {.....}
gevestigd te: {.....}

C) {.....}
gevestigd te: {.....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

1 ORGANISATIE EN ONDERHOUD

101 ORGANISATORISCHE WERKZAAMHEDEN

1010 Storingswachtdienst
101010 keer 1,00 FHet eenmalig opzetten van een storingswachtdienst
101020 week 208,00 FHet instandhouden van een storingswachtdienst

1011 Administratie garantie LED-armaturen
101110 st 50,00 FAdministratie garantie LED-armaturen
101120 st 10,00 FKlic-meldingen
101130 st 10,00 FMOOR-meldingen

102 PREVENTIEF ONDERHOUD

1021 Schouwen
102110 keer 4,00 FHet schouwen van de lampen gehele areaal.
102120 keer 8,00 FHet schouwen van de lampen hoofdwegen.
102130 keer 32,00 FHet schouwen toestand van de lichtobjecten.

1022 Groepsgewijs vervangen van lampen
102210 st 2.000,00 FVervangen lamp t/m 7 m
102220 st 1.200,00 FVervangen lamp > 7 t/m 10 m
102230 st 800,00 FVervangen lamp > 10 t/m 13 m

1023 Reinigen van armatuur
102310 st 2.000,00 FReinigen verlichtingsarmatuur t/m 7m.
102320 st 1.200,00 FReinigen verlichtingsarmatuur 7<lph<=10m.
102330 st 800,00 FReinigen verlichtingsarmatuur 10<lph<=13m.

1025 Mast afvullen met zand
102510 st 600,00 FVullen grondstuk mast.

103 CORRECTIEF ONDERHOUD

1030 Herstel storingen
103040 st 700,00 FHet herstellen van een storing lph t/m 7m.
103050 st 300,00 FHet herstellen van een storing 7<lph<=10m.
103060 st 50,00 FHet herstellen van een storing 10<lph<=13m.

1031 Corrigeren stand verlichtingsobject
103110 st 1.500,00 FCorrigeren stand lichtmast lph t/m 7m.
103120 st 600,00 FCorrigeren stand lichtmast 7<lph<=10 m.
103130 st 150,00 FCorrigeren stand lichtmast 10<lph<=13 m.

104 SCHADE

1040 Veilig stellen
104010 st 120,00 FVeiligstellen schade binnen normale uren werkdagen
104020 st 80,00 FVeiligstellen schade buiten normale uren werkdagen
104030 st 40,00 FVeiligstellen schade weekend en feestdagen

1041 Administratieve afhandeling schades
104110 st 240,00 FAdministratief afhandelen schades

2 INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN

2010 Aanbrengen verlichtingsobject, n<=5st - paaltop of EU
201010 st 1,00 FAanbrengen verlichtingsobject lph t/m 7m
201020 st 1,00 FAanbrengen verlichtingsobject lph >7 t/m 10m

2011 Aanbrengen verlichtingsobject, n<=5st - DU
201110 st 1,00 FAanbrengen verlichtingsobject lph >7 t/m 10m
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POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

2012 Aanbrengen verlichtingsobject, n>5st - paaltop of EU
201210 st 50,00 FAanbrengen verlichtingsobject lph t/m 7m
201220 st 20,00 FAanbrengen verlichtingsobject lph>7 t/m 10m

2013 Aanbrengen verlichtingsobject, n>5st - DU
201320 st 20,00 FAanbrengen verlichtingsobject lph>7 t/m 10m

2014 Aanbrengen armaturen, n<=5st
201410 st 1,00 FAanbrengen verlichtingsarmatuur t/m 7m
201420 st 1,00 FAanbrengen verlichtingsarmatuur 7m<lph<=10m.
201430 st 1,00 FAanbrengen verlichtingsarmatuur 10m<lph<=13m.
201440 st 1,00 FAanbrengen 2e verlichtingsarmatuur lph<=13m.

2016 Verwijderen verlichtingsobject n<=5st
201610 st 1,00 FVerwijderen verlichtingsobject lph t/m 7m
201620 st 1,00 FVerwijderen verlichtingsobject 7m<lph<=10m
201630 st 1,00 FVerwijderen verlichtingsobject 10m<lph<=13m

2018 Verwijderen armaturen, n<=5st
201810 st 1,00 FVerwijderen verlichtingsarmatuur lph t/m 7 m
201820 st 1,00 FVerwijderen verlichtingsarmatuur lph >7 t/m 10 m
201830 st 1,00 FVerwijderen verlichtingsarmatuur lph >10 t/m 13 m
201840 st 1,00 FVerwijderen armatuur lph t/m 13 m 2e armatuur DU

2020 Vervangen verlichtingsobject n<=5st - paaltop of EU
202010 st 1,00 FVervangen verlichtingsobject lph t/m 7m.
202020 st 1,00 FVervangen verlichtingsobject 7m<lph<=10m.
202030 st 1,00 FVervangen verlichtingsobject 10m<lph<=13m.
202040 st 1,00 FVervangen uitneembare enkele uithouder
202050 st 1,00 FVervangen uitneembare dubbele uithouder

2022 Vervangen verlichtingsobject n>5st
202210 st 50,00 FVervangen verlichtingsobject lph t/m 7m.
202220 st 20,00 FVervangen verlichtingsobject 7m<lph<=10m.
202230 st 10,00 FVervangen verlichtingsobject 10m<lph<=13m.
202240 st 10,00 FVervangen uitneembare enkele uithouder
202250 st 10,00 FVervangen uitneembare dubbele uithouder

2024 Vervangen armatuur, n<=5st
202410 st 1,00 FVervangen verlichtingsarmatuur lph t/m 7m
202420 st 1,00 FVervangen verlichtingsarmatuur 7m<lph<=10m
202430 st 1,00 FVervangen verlichtingsarmatuur 10m<lph<=13m
202440 st 1,00 FVervangen verlichtingsarmatuur lph<=13m

2026 Vervangen armatuur, n>5st
202610 st 1.000,00 FVervangen verlichtingsarmatuur lph t/m 7m
202620 st 250,00 FVervangen verlichtingsarmatuur 7m<lph<=10m
202630 st 100,00 FVervangen verlichtingsarmatuur 10m<lph<=13m
202640 st 100,00 FVervangen 2e verlichtingsarmatuur lph<=13m

2028 Verplaatsen verlichtingsobject, n<=5st
202810 st 1,00 FVerplaatsen verlichtingsobject lph t/m 7m.
202820 st 1,00 FVerplaatsen verlichtingsobject 7m<lph<=10m.
202830 st 1,00 FVerplaatsen verlichtingsobject 10m<lph<=13m.

2029 Verplaatsen verlichtingsobject, n>5st
202910 st 100,00 FVerplaatsen verlichtingsobject lph t/m 7m.
202920 st 25,00 FVerplaatsen verlichtingsobject 7m<lph<=10m.
202930 st 10,00 FVerplaatsen verlichtingsobject 10m<lph<=13m.

2030 Vervangen lichtmast, n<=5st
203010 st 1,00 FVervangen lichtmast lph t/m 7m
203020 st 1,00 FVervangen lichtmast 7m<lph<=10m
203030 st 1,00 FVervangen lichtmast 10m<lph<=13m
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2032 Vervangen lichtmast, n>5st
203210 st 60,00 FVervangen lichtmast lph t/m 7m
203220 st 40,00 FVervangen lichtmast 7m<lph<=10m
203230 st 20,00 FVervangen lichtmast 10m<lph<=13m

2033 Smart City
203310 st 50,00 Faanbrengen smart module

2034 Overzetten onverlichte bebording
203410 st 30,00 FVerwijderen onverlichte verkeers- straatnaamborden
203420 st 30,00 FAanbrengen onverlichte verkeers- straatnaamborden

2035 Overspanningen
203510 st 5,00 FVervangen verlichtingsarm. overspanning lph t/m 7m

2036 Objectnummer
203620 st 600,00 FLeveren objectnummer

2038 Revisiewerk
203810 st 200,00 FInmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.
203820 st 10,00 FUitvoeren van visuele inspectie, meting/beproeving

3 LEVEREN MATERIALEN

310 MASTEN

3101 Masten van staal
310110 st 70,00 FLeveren lichtmast conisch paaltop lph 4,0 m.
310120 st 40,00 FLeveren lichtmast conisch paaltop lph 5,0 m.
310130 st 40,00 FLeveren lichtmast conisch paaltop lph 6,0 m.
310140 st 40,00 FLeveren lichtmast conisch paaltop lph 8,0 m.
310150 st 40,00 FLeveren lichtmast conisch paaltop lph 10,0 m.

3102 Uithouders staal
310210 st 40,00 FLeveren enkele uithouder 1000mm
310220 st 10,00 FLeveren dubbele uithouder 1000mm
310230 st 80,00 FLeveren enkele uithouder 1500mm
310240 st 20,00 FLeveren dubbele uithouder 1500mm

3103 Masten van aluminium
310310 st 70,00 FLeveren lichtmast conisch paaltop lph 4,0 m.
310320 st 40,00 FLeveren lichtmast conisch paaltop lph 5,0 m.
310330 st 40,00 FLeveren lichtmast conisch EU lph 5,0 m.
310340 st 40,00 FLeveren lichtmast conisch EU lph 6,0 m.
310350 st 40,00 FLeveren lichtmast conisch EU lph 8,0 m. Ø165mm
310360 st 40,00 FLeveren lichtmast conisch EU lph 8,0 m. Ø200mm

311 ARMATUREN
311010 st 50,00 FLeveren verlichtingsarmatuur Axia 8led
311020 st 50,00 FLeveren verlichtingsarmatuur Axia 16led
311030 st 50,00 FLeveren verlichtingsarmatuur Nano 2 8led
311040 st 50,00 FLeveren verlichtingsarmatuur Nano 2 16led
311050 st 50,00 FLeveren verlichtingsarmatuur Teceo 16led
311060 st 50,00 FLeveren verlichtingsarmatuur Teceo 32led
311070 st 50,00 FLeveren verlichtingsarmatuur Teceo 40led
311080 st 50,00 FLeveren verlichtingsarmatuur Teceo 48led
311090 st 50,00 FLeveren verlichtingsarmatuur Teceo 56led
311100 st 50,00 FLeveren verlichtingsarmatuur Kio 16led

312 LAMPEN

3120 Hogedruk natrium
312010 st 200,00 FLeveren lamp Master SON-T PIA 50 Watt.
312020 st 200,00 FLeveren lamp Master SON-T PIA 70 Watt.
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312030 st 150,00 FLeveren lamp Master SON-T PIA 100 Watt.
312040 st 100,00 FLeveren lamp Master SON-T PIA 150 Watt.

3121 Fluorescentie
312110 st 35,00 FLeveren lamp MASTER PL-L 18 Watt.
312120 st 650,00 FLeveren lamp MASTER PL-L Xtra Polar 24 Watt.
312130 st 650,00 FLeveren lamp MASTER PL-L Xtra Polar 36 Watt.

313 VOORSCHAKELAPPARATUUR
313010 st 20,00 FLeveren voorschakelapparatuur
313020 st 20,00 FLeveren voorschakelapparatuur.
313030 st 20,00 FLeveren voorschakelapparatuur.
313040 st 20,00 FLeveren voorschakelapparatuur.
313050 st 25,00 FLeveren voorschakelapparatuur.

314 DIVERSEN
314020 m 3.000,00 FLeveren aansluitsnoer H07BQ 3x1,5 mm2
314030 m 200,00 FLeveren aansluitsnoer RTPR 3x1,5 mm2
314040 m3 18,00 FLeveren draineerrzand tbv aanvullen grondstuk mast.

4 TBS WERKNEMERS, MATERIEEL EN MATERIAAL

410 WERKNEMERS

4101 Werkdagen binnen normale uren (07.00 - 17.00 uur)
410110 uur 40,00 FT.b.s. werknemer grondwerker
410120 uur 40,00 FT.b.s. werknemer monteur incl. montagebus

4102 Werkdagen buiten normale uren (17.00 - 07.00)
410210 uur 20,00 FT.b.s. werknemer grondwerker
410220 uur 20,00 FT.b.s. werknemer monteur incl. montagebus

4103 Weekend en feestdagen
410310 uur 10,00 FT.b.s. werknemer grondwerker
410320 uur 10,00 FT.b.s. werknemer monteur incl. montagebus

420 MATERIEEL

4201 Werkdagen binnen normale uren (07.00 - 17.00)
420110 uur 40,00 FTbs hoogwerker 18m
420120 uur 40,00 FTbs vrachtauto incl kraan

4202 Werkdagen buiten normale uren (17.00 - 07.00)
420210 uur 20,00 FTbs hoogwerker 18m
420220 uur 20,00 FTbs vrachtauto incl kraan

4203 Weekend en feestdagen
420310 uur 20,00 FTbs hoogwerker 18m
420320 uur 20,00 FTbs vrachtauto incl kraan

430 OPSLAGRUIMTE
430010 week 208,00 FTer beschikking stellen van een opslagruimte

440 MATERIAAL

4403 Ter beschikking stellen verlichtingsobject
440310 week 12,00 FT.b.s. tijdelijk verlichtingsobject schade

4404 Ter beschikking stellen armatuur
440410 week 12,00 FT.b.s. tijdelijk armatuur schade

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

9 STAARTPOSTEN

91 KORTING
919990 %Korting

929990 %Uitvoeringskosten

939990 %Algemene kosten

949990 %Winst en risico

96 BIJDRAGEN
960010 %Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),
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