VASTGOED

Telefoon E-mail n.t.b.

KvK-nummer

Contractnummer n.n.b. Contactpersoon Maarten Rutgers
Contractdatum n.n.b. Telefoon +31(0)6 46 64 57 89
E-mail mrutgers@heijmans.nl

PROJECTOVEREENKOMST (ONDER)AANNEMING

Onderwerp contract Realisatie bestek ARC-2021-35 Vijfsluizen Vlaardingen

Projectnummer + -naam  G.104192, Vlaardingen, Vijfsluizen

Projectadres Vijfsluizen

Projectleiding C. Ahaloui tel. +31(0)6 52 44 27 72 e-mail cahaloui@heijmans.nl
Uitvoering M. Rutgers tel. +31(0)6 46 64 57 89 e-mail mrutgers@heijmans.nl
Correspondentieadres Opdrachtgever: Factuuradres Opdrachtgever:

Heijmans Vastgoed B.V. Heijmans Vastgoed B.V.

Postbus 2 Afdeling Administratie

5240 BB ROSMALEN Postbus 276 | 5240 AG ROSMALEN

KvK: 16086625 | btw-nr: NL.8014.49.716.8.01 CA-Vastgoed@heijmans.nl

De ondergetekenden:

Heijmans Vastgoed B.V., gevestigd te ROSMALEN, hierna te noemen Opdrachtgever, vertegenwoordigd door
D.J. Laheij en L. Zuijdwijk.

, gevestigd te , hierna te noemen Opdrachtnemer, vertegenwoordigd door n.t.b..

Hierna gezamenlijk ook wel aan te duiden als Partijen.

Contractafspraken zijn op n.t.b. per e-mail gemaakt door M. Rutgers, Projectcoordinator GOB, namens de
Opdrachtgever en door n.t.b., n.t.b., namens de Opdrachtnemer.
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Definities
In deze Projectovereenkomst wordt verstaan onder:

Arbeidskracht
Medewerkers van Opdrachtnemer en door hem ingeschakelde derden (zoals onderaannemers, opdrachtnemers,
leveranciers) en/of medewerkers die door of via een of meerdere derden ter beschikking worden gesteld.

Hoofdaannemingsovereenkomst
De overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Principaal.

Principaal
De opdrachtgever volgens de Hoofdaannemingsovereenkomst.

Project
De opdracht zoals omschreven in de Hoofdaannemingsovereenkomst.

Projectovereenkomst
Deze Projectovereenkomst omschrijft een opdracht voor het verrichten van de overeengekomen
Werkzaamheden.

Werkzaamheden
Alle werkzaamheden die door de Opdrachtnemer in het kader van deze Projectovereenkomst dienen te worden
uitgevoerd.

Partijen hebben de volgende bindende afspraken gemaakt voor het Project vermeld op het voorblad:

De opdracht / Onderwerp van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer zal in opdracht van Opdrachtgever zorgdragen voor:
Realisatie bestek ARC-2021-35 Vijfsluizen Vlaardingen
De opdracht inclusief bijbehorende werkzaamheden is op basis van:
e Bestek met de volgende gegevens:

Datum bestek: 4 juni 2021
Besteknummer: ARC-2021-35, hoofdstuk(ken):
alle

e Bescheiden / documenten:
zie aanbestedingsdocumenten

e Uitgebreide opdrachtomschrijving, zie bijlage.

2. Opdrachtnemer garandeert dat de te leveren producten en/of systemen c.q. Werkzaamheden voldoen
aan de prestatie-eisen van het Bouwbesluit en Besluit bodemkwaliteit. De Opdrachtnemer zal zich
laten informeren omtrent de toepassing van zijn producten en/of systemen en verplicht zich tot het
schriftelijk vooraf melden aan Opdrachtgever indien niet aan het Bouwbesluit zal of kan worden
voldaan.

3. Uitsluitend de Algemene inkoop- en onderaannemingsvoorwaarden van Heijmans N.V. van 1 mei 2020
(hierna te noemen: “Algemene inkoop- en onderaannemingsvoorwaarden” of
“Inkoopvoorwaarden”), zijn op deze Projectovereenkomst van toepassing voor zover daar in
deze Projectovereenkomst niet van is afgeweken.
Een gedrukt exemplaar van deze Algemene inkoop- en onderaannemingsvoorwaarden is bijgevoegd als
bijlage van deze Projectovereenkomst. Bij tegenstrijdigheden tussen het bepaalde in deze
Projectovereenkomst en de Algemene inkoop- en onderaannemingsvoorwaarden is het bepaalde in
deze Projectovereenkomst van toepassing.

4. Toepasselijkheid van eventueel door Opdrachtnemer gehanteerde algemene voorwaarden is
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uitdrukkelijk uitgesloten.

5. Voor zover het door de Opdrachtnemer niet naleven van zijn contractuele dan wel wettelijke
verplichtingen ten gevolge zou hebben dat de Opdrachtgever door derden (waaronder begrepen de
Principaal) aansprakelijk wordt gesteld of boetes worden opgelegd, verplicht de Opdrachtnemer zich
hierbij de Opdrachtgever voor alle gevolgen van deze aansprakelijkheid of boetes te vrijwaren.

Van toepassing zijnde (contract/documenten

Indien (contracttddocumenten onderling tegenstrijdig zijn, geldt, tenzij een andere bedoeling uit

deze Projectovereenkomst voortvloeit, de volgende rangorde waarbij het document hoger in de opsomming
geldt boven het opvolgende document:

e Onderhavige Projectovereenkomst met bijlage(n).
e Algemene inkoop- en onderaannemingsvoorwaarden van Heijmans N.V. van 1 mei 2020

Wijziging van en aanvullingen op de Projectovereenkomst

1. Wijzigingen van en eventuele aanvullingen op deze Projectovereenkomst zijn slechts geldig na
schriftelijke overeenstemming tussen Partijen.

2. Onverlet het bepaalde in lid 1 zullen Partijen, indien zich na ondertekening van
de Projectovereenkomst wijzigingen voordoen in wetgeving of regelgeving van dwingendrechtelijke
aard en indien een en ander consequenties heeft voor de inhoud en/of uitvoering van de
Projectovereenkomst, dienaangaande andere afspraken met elkaar maken en daarbij zo dicht
mogelijk bij de inhoud van de oorspronkelijke bedoelingen van Partijen blijven.

Prijs
1. Deaanneemsom van het aan de Opdrachtnemer opgedragen werk is n.t.b..
Zegge:

2. Prijzen zijn exclusief btw en vast tot einde werk.

3. Meer- en minderwerk

a. Meerwerk is niet van toepassing tenzij er goedkeuring is gegeven door Opdrachtgever. Tevens
dient er een schriftelijke opdracht van de Opdrachtgever te zijn overeengekomen

b. Meer- en minderwerk moet inclusief gespecificeerde prijsopgave binnen 10 werkdagen door de
Opdrachtnemer schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan de Opdrachtgever anders vervalt het
recht tot indienen van meerwerk.

C. Alle door Opdrachtgever goedgekeurde meer- en/of minderwerk dient Opdrachtnemer per
bouwblok-/deel op een verzamelstaat te vermelden en na goedkeuring door de projectleiding
van Opdrachtgever afzonderlijk te factureren.

d. De totale afrekening van het meerwerk zal na oplevering van het gehele Project door
Opdrachtgever aan de Principaal plaats vinden.

Tussentijdse verrekeningen van meerwerk worden niet geaccepteerd.

4. Opdrachtnemer is verplicht tot het kosteloos herstellen van afgekeurde onderdelen indien de oorzaak
van de afkeur te wijten is aan de Opdrachtnemer.

5. Opdrachtnemer is verantwoordelijk, in overleg met Opdrachtgever, om vast te stellen of de
weersomstandigheden al dan niet geschikt zijn om zijn of haar Werkzaamheden op verantwoorde wijze
te kunnen uitvoeren. Kosten als gevolg van het door weersomstandigheden niet kunnen werken zijn
voor rekening van Opdrachtnemer, tenzij in deze Projectovereenkomst hierover expliciet andere
afspraken zijn gemaakt.

6. Prijsstijgingen en extra kosten kunnen alleen voor vergoeding in aanmerking komen indien deze vooraf
schriftelijk gecommuniceerd zijn aan Opdrachtgever en schriftelijk zijn goedgekeurd door
Opdrachtgever.

7. Opdrachtnemer brengt geen kosten in rekening bij het uitvallen van elektriciteit, gas, water e.d.

Facturering en betaling
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1. Facturen dienen via e-mail of per post te worden verzonden naar eerder genoemd factuuradres.
2. Mits de Projectovereenkomst ondertekend retour gezonden is en de factuur voldoet aan alle in
deze Projectovereenkomst genoemde vereisten, zal na datum ontvangst van de factuur de betaling

plaatsvinden binnen 60 dagen. Facturen die niet voldoen aan deze vereisten worden niet in
behandeling genomen en worden geretourneerd.
3. Alle facturen dienen, buiten de wettelijke factuurvereisten, voorzien te zijn van:
e Contractnummer: n.n.b.
e Contractdatum: n.n.b.
e Projectnaam: Vlaardingen, Vijfsluizen
Contactpersoon Opdrachtgever: Maarten Rutgers
Btw-nummer Opdrachtgever: NL.8014.49.716.B.01
Omschrijving van de betreffende werkzaamheden
Totaalbedrag van de opdracht
Reeds gefactureerde bedrag
Thans te factureren bedrag

4. Facturering volgens onderstaande termijnregeling:

Planning

Planning altijd in overleg met de uitvoering van de Opdrachtgever.
Verwachte startdatum: 1 november 2021
Opleverdatum: n.t.b.

Veiligheid

1. Partijen zullen alles in het werk stellen om de veiligheid van projectmedewerkers, ketenpartners en
de omgeving van het Project te waarborgen en het veiligheidsbewustzijn te vergroten. Tevens
stimuleren Partijen dat alle betrokkenen proactief handelen ten aanzien van veiligheid. Alle (project)
medewerkers van zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer conformeren zich aan de Heijmans
houding- en gedragsregels. Deze zijn te vinden op www.geenongevallen.nl.

2. Onderdeel van de Veiligheidsgedragsregels vormt de Generieke Poort Instructie (GPD). De
medewerkers van Opdrachtnemer die werkzaamheden verrichten op de bouwplaats of op een
bouwlocatie van Opdrachtgever dienen in het bezit te zijn van het Generieke Poort Instructie
certificaat dat kan worden verkregen via de link https://gpi.explainsafe.nl (kies de film die aansluit
bij de uit te voeren werkzaamheden) en dit certificaat op verzoek van Opdrachtgever te tonen. Het
certificaat dient vodr de uitvoering van de werkzaamheden te worden verkregen. De medewerker die
niet in het bezit is van dit certificaat zal de toegang tot de bouwplaats worden ontzegd.

3. Opdrachtnemer staat ervoor in en zorgt er op eigen kosten voor dat zijn betreffende Arbeidskrachten
over alle vaardigheden beschikken ten behoeve van een vakbekwame, veilige en efficiénte uitvoering
van de overeengekomen Werkzaamheden en beschikken over het vereiste certificaat Generieke Poort
Instructie.

Het behalen van het GPI dient buiten de werkzame uren voor Opdrachtgever plaats te vinden.
Opdrachtgever ziet op al haar projecten streng toe op de naleving van de veiligheidsinstructie. Er zal
sprake zijn van een ‘zero tolerance’ beleid ten opzichte van het VGM-deelplan en/of KAM plan. Indien
van toepassing is een verdere uiteenzetting hierover opgenomen in het, als bijlage

toegevoegde, VGM-deelplan dat onderdeel uitmaakt van deze Projectovereenkomst.

v

Stofvrij werken

Opdrachtnemer zal gedurende zijn Werkzaamheden voldoen aan de wettelijke gestelde eisen m.b.t. het
stofvrij werken en veiligheid en treft hiervoor zelf de benodigde maatregelen.

Als Opdrachtnemer zelf geen beschermende maatregelen neemt (voor zijn eigen werkzaamheden) om te
voldoen aan de eisen omtrent stofvrij werken, waarschuwt Opdrachtgever de Opdrachtnemer. Bij de tweede
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waarschuwing volgt een schriftelijke bevestiging. Na de schriftelijke waarschuwing is Opdrachtgever
bevoegd zelf extra beschermende maatregelen te treffen (voor werkzaamheden Opdrachtnemer) op kosten
van de Opdrachtnemer.

Certificaten

1. Opdrachtnemer verklaart in het bezit te zijn van hieronder genoemde certificaten, welke dienen te voldoel
product- c.q. procescertificatie van door de Raad van Accreditatie erkende certificerings- en attest verstrekk
instellingen. Kopieén van de certificaten dienen voor ondertekening van deze Projectovereenkomst in het

zijn van Opdrachtgever.

2. De Opdrachtnemer dient uiterlijk op het overeengekomen tijdstip van levering voor het bevoegd gezag ee
aanvaardbaar bewijs, desgewenst middels een separate schriftelijke garantieverklaring, te leveren dat de
bouwstoffen / materialen voldoen aan de in lid 1 bedoelde eisen. Of zoveel eerder als op grond van de gel

regelgeving is vereist dan wel door de Principaal van Opdrachtgever wordt geéist.

3. Indien de Opdrachtnemer tekortschiet in de nakoming van de in lid 1 en lid 2 bedoelde verplichtingen is |
Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die deze daardoor lijdt en vrijwaart hij Opdrachtgever voor ¢
aanspraken van derden als gevolg van deze tekortkomingen. Hieronder ook begrepen de aansprakelijkhei

afkeuring na verwerking (conform Handhavingprotocol Besluit bodemkwaliteit).

C.A.R.-verzekering
zie aanbestedingsdocumenten

Diverse Wet- en regelgeving

1. Op deze Projectovereenkomst zijn de wettelijke bepalingen inzake Inleners- en
Ketenaansprakelijkheid van toepassing.

2. Voor ieder uur dat volgens de door Opdrachtnemer te overleggen mandagenregister op de
bouwplaats is gewerkt, zal wegens de door Opdrachtnemer verschuldigde loonheffing en premie
werknemersverzekeringen door Opdrachtgever een bedrag worden gestort op de G-rekening van
Opdrachtnemer.

Het bedrag aan loonkosten bedraagt 35% van het vermelde factuurbedrag. Het bedrag te storten op
de G-rekening, bedraagt 35% van de loonkosten. Indien en voor zover zou blijken dat Opdrachtnemer
gehouden is om per gewerkt uur een hoger bedrag aan loonheffing en premie
werknemersverzekeringen af te dragen, heeft Opdrachtgever het recht om het op de G-rekening te
storten bedrag te verhogen. Dit bedrag per uur wordt verhoogd met de verschuldigde
omzetbelasting in de situatie dat de omzetbelasting niet is verlegd.

3. Op deze Projectovereenkomst is de verleggingsregeling met betrekking tot de btw van toepassing.

4. De Opdrachtnemer en zijn Arbeidskrachten dienen zich te houden aan alle voorschriften die
voortvloeien uit de Wet op de Identificatieplicht (WID) en de Wet arbeid vreemdelingen (WAV). De
Opdrachtnemer dient zijn Arbeidskrachten te wijzen op de in de WID en WAV opgenomen
voorschriften alsmede op de in dit artikel genoemde verplichtingen.

5. De Opdrachtnemer garandeert dat er tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden op het werk een
persoon van de Opdrachtnemer aanwezig is die zowel Nederlands als in de betreffende vreemde taal
met de Arbeidskrachten van de Opdrachtnemer kan communiceren.

6. De Arbeidskrachten dienen aan te tonen dat arbeid voor hen vrij is toegestaan of dienen te
beschikken over een geldige tewerkstellingsvergunning wanneer zij niet beschikken over de
Nederlandse nationaliteit, Zwitserse nationaliteit of de nationaliteit van een van de landen van de
Europese Economische Ruimte (EER).

7. De Arbeidskrachten dienen altijd (ook op de werkplek) een geldig identiteitsbewijs (zijnde een
paspoort, identiteitskaart of een verblijfsdocument), en voor zover van toepassing, een geldige
tewerkstellingsvergunning, te kunnen tonen. Opdrachtgever kan hen hierop periodiek controleren.
Indien een vereist document ontbreekt, zal Opdrachtgever hem de toegang tot het werk ontzeggen of
van het Project (doen) verwijderen.

8. De Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen eventueel aan Opdrachtgever opgelegde boetes als
gevolg van een overtreding van de WID en WAV door Opdrachtnemer en/of Arbeidskrachten.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Opdrachtnemer verplicht zich de wet- en regelgeving, alsook de toepasselijke arbeidsvoorwaarden
(waaronder een van toepassing zijnde CAQ), na te leven en na te doen leven door Arbeidskrachten.
Opdrachtnemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering op een
inzichtelijke en toegankelijke wijze vast en verschaft desgevraagd aan bevoegde instanties en
Opdrachtgever toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan door de
Opdrachtgever of Principaal ingestelde controles, audits of loonvalidaties zoals controles op basis van
het Controleprotocol WAS Compliance. Indien uit de controles, audits of loonvalidaties naar voren
komt dat Opdrachtnemer niet het verschuldigd loon betaalt, komen de kosten van de controle, audit
of loonvalidatie, alsmede bijbehorende kosten, voor rekening van Opdrachtnemer.

Opdrachtnemer dient, indien dit door Opdrachtgever als voorwaarde gesteld wordt, aan te tonen dat
wordt voldaan aan de toepasselijke arbeidsvoorwaarden (waaronder een van toepassing zijnde CAO).
Opdrachtnemer zal Opdrachtgever direct schriftelijk op de hoogte stellen van elke (loon)vordering
ingesteld door of vanwege een Arbeidskracht die Werkzaamheden voor Opdrachtgever (heeft)
verricht. Opdrachtnemer dient bij (signalen van) misstanden deze op een zo kort mogelijke termijn
op te lossen.

Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen alle aanspraken, afdrachten en boetes van derden met
betrekking tot loonbetaling die voortvloeien uit Werkzaamheden die zijn uitgevoerd in het kader van
de uitvoering van de Projectovereenkomst. Alle schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van deze
aanspraken, zal Opdrachtgever verhalen op Opdrachtnemer.

Ten aanzien van de wettelijke verplichting zal Opdrachtgever de volgende gegevens van de ingezette
Arbeidskracht opnemen in de administratie.

* Naam, adres en woonplaatsgegevens.

* Geboortedatum.

* BSN.

* Nationaliteit.

* Soort, nummer en geldigheidsduur van het identiteitsbewijs.

* Specificatie van de gewerkte uren (volledig ingevuld en door Opdrachtgever ondertekend
mandagenregister).

* Eventuele aanwezigheid van een verblijfs- of werkvergunning.

* Naam-, adres- en woonplaatsgegevens van de onderaannemer/uitlener.

Opdrachtnemer is verplicht, mocht zij daar toestemming voor ontvangen van Opdrachtgever, om alle
in de voorgaande artikelleden opgenomen verplichtingen onverkort op te leggen aan alle partijen
waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van de uitvoering van deze Projectovereenkomst.
Opdrachtnemer is hierbij tevens verplicht om te bedingen dat deze partijen vervolgens bovenstaande
contractverplichtingen onverkort opnemen in contracten die zij aangaan ten behoeve van de
uitvoering van deze Projectovereenkomst.

Toegang bouwplaats en registratie Heijmans Project ID

e Op bouwplaatsen van Opdrachtgever kan gebruik worden gemaakt van identificatie van

Arbeidskrachten middels Heijmans Project ID.

Alvorens Arbeidskrachten toestemming kunnen krijgen tot het betreden van de bouwplaats, dienen
de Arbeidskrachten zich hiervoor online aan te melden en te registreren bij Heijmans Project ID.

De Arbeidskrachten dienen bij betreding van de bouwplaats zich bij de toegangspoort van de
bouwplaats te melden. Opdrachtgever controleert de gegevens van de Arbeidskracht. Indien de
gegevens niet of niet geheel overeenkomen met de gegevens op Heijmans Project ID, is
Opdrachtgever gerechtigd om de Arbeidskracht toegang tot de bouwplaats te ontzeggen.

Social Return On Investment (SROI)

Opdrachtgever verwijst naar de Hoofdaannemingsovereenkomst met betrekking tot de vereisten van social
return on investment. Opdrachtnemer accepteert deze vereisten alsof zij deel uit maken van

deze Projectovereenkomst en levert de nodige documentatie ter onderbouwing van de behaalde SROI
doelstelling aan.

Garantieregeling
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1. Opdrachtnemer verstrekt door ondertekening van deze Projectovereenkomst een garantie voor de
volgende onderdelen van het werk die geldt voor de periode vanaf het gereedkomen van
Opdrachtnemers Werkzaamheden tot 12 maanden na oplevering van het gehele Project en aansluitend
daaraan gedurende onderstaande termijnen:
zie aanbestedingsdocumenten

2. Opdrachtnemer zal dringende zaken zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen tien werkdagen na
melding verhelpen. Ook indien de betreffende Werkzaamheden, na toestemming van Opdrachtgever,
door Opdrachtnemer zijn (her)uitbesteed, blijft voornoemde periode van tien werkdagen gehandhaafd.
Indien Opdrachtnemer een klacht binnen krijgt, moet er binnen maximaal vijf werkdagen contact op
worden genomen met de koper/klager. De Partijen genoegzaam bekende volledig ingevulde en
ondertekende klachtenbon dient vervolgens binnen vijf werkdagen nadat contact met de koper/klager is
opgenomen te worden geretourneerd naar de Opdrachtgever.

3. Bij het niet nakomen van de garantieverplichtingen door Opdrachtnemer behoudt Opdrachtgever zich
het recht voor om de Werkzaamheden door derden te laten uitvoeren en de kosten hiervan te verhalen
op Opdrachtnemer.

4. De Opdrachtnemer zal op eerste verzoek van de Opdrachtgever alle aanspraken, die de Opdrachtnemer
nu of te eniger tijd kan doen gelden ten aanzien van derde(n) met betrekking tot het Project aan
Opdrachtgever om niet overdragen. De hiervoor bedoelde aanspraken omvatten onder andere maar niet
uitsluitend aanspraken op architect(en), constructeur(s), (onder)aannemer(s), installateur(s) en/of
leverancier(s) alsmede de rechten uit eventuele premieregelingen, garantieregelingen en
garantiecertificaten.

5. Opdrachtnemer zal binnen vijf werkdagen na ondertekening van deze Projectovereenkomst een
schriftelijk garantiecertificaat verstrekken conform deze Projectovereenkomst en bijlage.

Acceptatie Opdrachtgever

Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer de opdracht onder de ontbindende voorwaarde van goedkeuring
door de Principaal en/of bouwdirectie. Indien de Principaal en/of bouwdirectie de Opdrachtnemer en/of de
verstrekte opdracht aan de Opdrachtnemer niet accepteert, kan Opdrachtnemer hieraan geen

rechten tot enige vergoeding ontlenen.

Doorgang Project

1. Indien voor het gehele Project of een bepaald bouwdeel door Principaal en/of bouwdirectie aan
Opdrachtgever geen opdracht tot bouwen wordt verleend, is Opdrachtgever gerechtigd de opdracht
voor de uitvoering van het desbetreffende Project of bouwdeel aan Opdrachtnemer te laten vervallen.
Opdrachtnemer zal hieraan geen rechten tot enige vergoeding kunnen ontlenen. Het vervallen
gedeelte wordt aangemerkt als minderwerk en verrekening hiervan zal geschieden door inhouding
op de aannemingssom. De prijs voor het overige (uitgevoerde) werk zal hierdoor geen wijziging
ondergaan, met uitzondering van de mogelijkheid van meer- en minderwerk.

2. Indien (voor een bepaald bouwdeel) de opdracht tot bouwen langer uitblijft dan voor een goede
continuiteit in de uitvoering van het werk is vereist, zal Opdrachtnemer aan de daarmee gepaard
gaande onderbreking in de uitvoering van het werk geen recht tot enige vergoeding kunnen
ontlenen. Onredelijk bezwarende extra kosten voor Opdrachtnemer kunnen alleen voor vergoeding
door Opdrachtgever in aanmerking komen indien deze vooraf schriftelijk gecommuniceerd zijn aan
Opdrachtgever en schriftelijk zijn goedgekeurd door Opdrachtgever.

Boeteclausule
zie aanbestedingsdocumenten

Verpakkingen
1. Opdrachtnemer conformeert zich aan het beleid verpakkingsmaterialen van Opdrachtgever. Dit beleid
ziet op het herbruikbaar dan wel recyclebaar aanleveren van alle verpakkingsmaterialen door
leveranciers en onderaannemers en dus ook door Opdrachtnemer. Een en ander conform de bijlage
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Circulaire verpakkingsmaterialen.
2. Opdrachtnemer heeft een resultaatsverplichting om alle verpakkingsmaterialen zodanig aan te
bieden dat 100% van het materiaal circulair verwerkt dan wel gerecycled kan worden.

Bijzondere verplichtingen bij graafwerkzaamheden
1. De Grondroerdersregeling of -indien van toepassing op de Hoofdaannemingsovereenkomst- de
CROW-richtlijn "Zorgvuldig grondroeren van initiatieffase tot en met de gebruiksfase’ is van
toepassing op onderhavige Projectovereenkomst. Opdrachtnemer wordt als grondroerder

aangemerkt in de zin van de Grondroerdersregeling en de CROW-richtlijn "Zorgvuldig grondroeren’.
2. In het werk van Opdrachtnemer - en diens prijs - is begrepen het vervullen van de zorgplicht, die op
grond van de Grondroerdersregeling of de CROW-richtlijn op de grondroerder rust. Opdrachtnemer

dient daartoe ten minste de volgende werkzaamheden te verrichten:

a. het doen van een graafmelding bij het Kadaster minimaal drie en ten hoogste 20 werkdagen
voor aanvang van de graafwerkzaamheden. Opdrachtgever ontvangt terstond een schriftelijke

bevestiging van deze melding;

b. het controleren van de van het Kadaster verkregen gebiedsinformatie;

C. hetvoeren van overleg met de netbeheerder over de ontvangen gebiedsinformatie;

d. het (in beginsel door middel van proefsleuven verrichten van onderzoek naar de precieze
ligging van kabels en leidingen, welke binnen de graaflocatie liggen of binnen een afstand
van 1,5 meter (zowel links als rechts van de graaflocatie gemeten). De lengte van een

proefsleuf moet ten minste 1,00 meter bedragen ter weerszijden van de theoretische ligging

van de kabels en leidingen. Wanneer de kabels en leidingen volgens de gebiedsinformatie
buiten een straal van ten minste 1,5 meter (links en rechts van de graaflocatie gemeten)
liggen, beslist Opdrachtnemer op eigen risico of er proefsleuven moeten worden gegraven;
€. het treffen van voorzorgsmaatregelen ten tijde van het graven;
het digitaal beschikbaar en raadpleegbaar hebben van de van het Kadaster ontvangen
gebiedsinformatie op de graaflocatie, bijvoorbeeld op een tablet of telefoon;
g. het laten verrichten van de graafwerkzaamheden door gecertificeerde graafmachinisten;

b}

h. het doen van een melding bij het Kadaster en Opdrachtgever van een gewijzigde ligging van

kabels en leidingen ten opzichte van de ontvangen gebiedsinformatie;
i. het melden van graafschade bij netbeheerder en Opdrachtgever.

3. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever regelmatig informeren over de wijze waarop hij zijn zorgplicht (lid

2) vervult.

4. Opdrachtnemer sluit - overeenkomstig artikel 9 van de toepasselijke Algemene Inkoop- en
onderaannemingsvoorwaarden - een toereikende aansprakelijkheidsverzekering af voor eventuele
graafschade. Op verzoek van Opdrachtgever is Opdrachtnemer verplicht om kopieén van de
verzekeringspolis en premiebetalingen te overhandigen.

5. Wanneer Opdrachtgever verplicht wordt om de grond tijdelijk open te laten liggen wegens een

gewijzigde ligging van kabels en/of leidingen en het werk hierdoor stagneert, heeft Opdrachtnemer

jegens Opdrachtgever geen recht op kostenvergoeding en termijnverlenging, tenzij Opdrachtgever
van Principaal een kostenvergoeding en termijnverlenging verkrijgt.

6. Voor zover het door Opdrachtnemer niet naleven van zijn verplichtingen in dit artikel tot gevolg heeft

dat Opdrachtgever door derden (waaronder begrepen de Principaal) aansprakelijk wordt gesteld, is
Opdrachtnemer verplicht om Opdrachtgever te vrijwaren voor alle gevolgen van deze
aansprakelijkheid.

Bouwtransport
Al het horizontale en verticale transport op de bouwplaats van door Opdrachtnemer te leveren en/of te
verwerken materialen verzorgt Opdrachtnemer met eigen transportmiddelen.

Parkeervoorschrift
Het is Opdrachtnemer, of diens leveranciers en/of onderaannemers, niet toegestaan met personen- en/of
bedrijfsauto’s het bouwterrein te betreden en/of voertuigen te parkeren.
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Aanvaarding werkplek

1. De werkplek wordt door Opdrachtgever schoon ter beschikking gesteld, en dient door Opdrachtnemer
na het gereed zijn van zijn Werkzaamheden wederom schoon te worden opgeleverd.

2. Opdrachtnemer beoordeelt of de ondergrond van het desbetreffende onderdeel geschikt is voor het
uitvoeren van de Werkzaamheden en/of voor het toepassen van materialen. Zonder melding vooraf
aan Opdrachtgever (uitvoering) is de ondergrond geaccepteerd als zijnde geschikt voor
de Werkzaamheden van de Opdrachtnemer.

Ter beschikking te stellen materialen / materieel
1. Water, stroom en schaftgelegenheid worden door Opdrachtgever gratis ter beschikking gesteld.
Kosten veroorzaakt door beschadigingen aan zaken welke door Opdrachtgever ter beschikking zijn
gesteld en te wijten zijn aan Opdrachtnemer komen voor rekening van Opdrachtnemer.
2. Alle voor het werk benodigd materieel verzorgt Opdrachtnemer zelf en is bij de prijs inbegrepen.

Afvalcontainers

Alle afval c.q. verpakkingsmaterialen - ook het chemisch afval - van leveringen en/of Werkzaamheden van
de Opdrachtnemer dient te worden gedeponeerd in afvalcontainers van de Opdrachtnemer en voert deze ter
verwerking van het Project van de Opdrachtgever af naar gecertificeerde afvalverwerkingsbedrijven ter
verwerking volgens de wettelijke bepalingen.

De kosten voor het deponeren van alle afval- en verpakkingsmaterialen van de Opdrachtnemer, in
afvalcontainers, de huur van containers, transport naar het verwerkingsbedrijf, de be- en verwerkingskosten
en alle milieuheffingen e.d. zijn geheel voor rekening van de Opdrachtnemer.

Indien Opdrachtnemer niet aan het bovenvermelde voldoet, zullen de ontstane kosten ofwel in mindering
worden gebracht op de opdrachtsom dan wel op Opdrachtnemer worden verhaald.

Kwaliteitsborging
1. Opdrachtnemer verstrekt uiterlijk binnen tien werkdagen na ontvangst contract een uitgewerkt
werkplan en/of keuringsplan ten behoeve van de kwaliteitsborging van de door Opdrachtnemer te
leveren producten en/of uit te voeren Werkzaamheden.
2. Het werk- en/of keuringsplan dient schriftelijk goedgekeurd te worden door de Opdrachtgever

3. Op eerste verzoek van Opdrachtgever, verstrekt Opdrachtnemer informatie over uitgevoerde
keuringen tijdens productie- en uitvoeringsfase.

4. Opdrachtnemer verstrekt structureel een kwaliteitsrapportage.

5. Opdrachtnemer gebruikt door een officiéle instantie gekalibreerd meetapparatuur.

Kalibreerrapporten dienen op eerste verzoek van Opdrachtgever door Opdrachtnemer te worden
overgelegd.

Bemonstering
Op eerste verzoek van Opdrachtgever levert Opdrachtnemer kosteloos de noodzakelijke bemonstering ter
beoordeling en goedkeuring door Opdrachtgever.

Wet Basisregistratie Ondergrond

1. Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten dat wordt voldaan aan de
verplichtingen die voor de Principaal voortvloeien uit de Wet Basisregistratie Ondergrond ('BRO,
waaronder het namens Opdrachtgever uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de aanleverplicht, de
meldplicht en de onderzoeksplicht met betrekking tot de Landelijke Voorziening BRO (‘'LV BRO’')

2. Opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen op de aanwezigheid van de voor de
opdracht relevante gegevens.

3. Indien Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van gegevens in de LV BRO, dient de
Opdrachtnemer inzake artikel 30 BRO daarvan namens de Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen,
melding te doen bij de LV BRO volgens de daarvoor geldende procedure.
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Indien Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden ondergrondgegevens inwint, dienen deze
te voldoen aan de eisen en het format van de LV BRO.

Opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens binnen 20 werkdagen na datum van
inwinning te leveren aan het Bronhouderportaal BRO.

Opdrachtnemer dient aan de ingewonnen ondergrondgegevens de metadata mee te geven conform
de instructies van Principaal.

Opdrachtnemer dient tot 10 jaar na oplevering Opdrachtgever te vrijwaren van nadelige gevolgen,
schade en aanspraken door derden, indien de door Opdrachtnemer geleverde gegevens aan de LV
BRO onjuist blijken te zijn. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot 10% van de in de
Hoofdaannemingsovereenkomst vastgelegde prijs voor zover die prijs verband houdt met de
realisatie van het werk door middel van ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden. Indien het aldus
berekende bedrag lager is dan EUR 1.500.000,00, bedraagt de aan Opdrachtgever te vergoeden
schade ten hoogste EUR 1.500.000,00.

Indien de door Opdrachtnemer geleverde gegevens aan het Bronhouderportaal BRO onjuist blijken te
zijn, dient Opdrachtnemer kosteloos zijn medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren.
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Ondertekening

Aldus digitaal overeengekomen en getekend.

Opdrachtgever Opdrachtnemer
Heijmans Vastgoed B.V.

Naam D.J. Laheij Naam n.t.b.
Functie Directeur Functie n.t.b.
Datum Datum

Naam L. Zuijdwijk
Functie Directeur
Datum

Opdrachtnemer wordt verzocht deze overeenkomst op de aangegeven plaats door een rechtsgeldig
persoon digitaal te laten ondertekenen.

Bijlage(n)

e Uitgebreide opdrachtomschrijving
e Circulaire verpakkingsmaterialen
e Overige afspraken

e Garantieverklaring

e \/GM-deelplan

e Algemene inkoop- en onderaannemingsvoorwaarden van Heijmans N.V. van 1 mei 2020

ATTENTIE:
Bijgevoegd VGM-deelplan ingevuld en ondertekend verstrekken op het project aan onze uitvoering bij de
eerste startbespreking van uw Werkzaamheden.
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Bijlage: Uitgebreide Opdrachtomschrijving
zie aanbestedingsdocumenten
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Bijlage: Circulaire verpakkingsmaterialen

HEIJMANS & VERPAKKINGEN

VERPAKKING

Pallets

Pallet met combinatiematerialen

Kabelhaspels groot

Kabelhaspel klein

Kunststof folie / hoezen

Kunststof foam als bescherming

Noppenfolie

Papier/Karton

Stophout en steunhout

BigBags samengesteld geweven

Tape

Kunststof strapbanden

Polypropyleen

Polystyreen

Staal, metalen

MATERIAAL

A-Hout FSC/PEFC

A-Hout FSC/PEFC

Gerecycled en recyclebaar
mono kunststof PP of PE

LDPE folie kleurloos transparant
met max 10% bedrukking

Vervangen door karton of ander

gerecycled en recyclebaar materiaal

LDPE 100% transparant

Papier/karton droog en schoon

A-Hout FSC/PEFC

Niet recyclebaar

Niet recyclebaar/mag wel van
metaal

PP

EPS

Metalen

GEBRUIK 1 GEBRUIK 2

Retourname door
leverancier

Vermijden

Niet gebruiken

Retourname

Vermijden Retourname door
leverancier

Vermijden Inzamelen/recyclen

via afvalverwerker

Niet gebruiken

Vermijden Retourname docr
leverancier
Vermijden Inzamelen/recyclen
via afvalverwerker
vermijden Inzamelen/recyclen
via afvalverwerker
Vermijden Retourname door

leverancier

Niet gebruiken

Niet gebruiken

Vermijden Inzamelen/recyclen
via afvalverwerker

Vermijden Inzamelen/recyclen
wia afvalverwerker

Vermijden Inzamelen/recyclen

via afvalverwerker

GEBRUIK 3

Afvoeren pallethandel

Inzamelen/recyclen
via afvalverwerker

Inzamelen/recyclen
via afvalverwerker

VERWERKING DOOR AFVALVERWERKER

Granuleren en als nieuwe grondstof
aanbieden

Granuleren en als nieuwe grondstof
aanbieden

Granuleren en als nieuwe grondstof
aanbieden

Sorteren op kwaliteit en inzetten
papierverwerkende industrie

Granuleren en als nieuwe grondstof aanbieden voor
spaanplaatindustrie/zoeken naar betere alternatieven

Granuleren en als nieuwe grondstof
aanbieden

Granuleren en als nieuwe grondstof
aanbieden

Shredderen en toevoegen aan
metaalproductie

L is
dus geen

bestaan altijd uit monomaterialen,
z0als K doos met plastic venster etc.

heymans

In de kolom “Materiaal” staat het enige materiaal dat geaccepteerd wordt door Opdrachtgever als het
materiaal gebruikt door Opdrachtnemer voor verpakkingen bij de uitvoering van werkzaamheden, diensten
en de levering van zaken en alles wat daarmee verband houdt.

Het gebruik van verpakkingsmaterialen kent een drietal vormen in de tabel. Gebruik 1 geniet de voorkeur
boven Gebruik 2 en Gebruik 2 geniet de voorkeur boven Gebruik 3.
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Bijlage: Overige Afspraken
zie aanbestedingsdocumenten
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GARANTIEVERKLARING

Project: Vlaardingen, Vijfsluizen
Projectnummer: G.104192
Opleverdatum: de datum waarop het (gehele) Project wordt opgeleverd.

Omschrijving van het gedeelte van het werk waarvoor de garantie geldt met termijnen:
zie aanbestedingsdocumenten

Opdrachtgever:
Heijmans Vastgoed B.V.

De ondergetekende:
gevestigd te:
in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door: n.t.b.

verklaart hierbij ten overstaan van bovengenoemde Opdrachtgever en diens rechtsopvolgers, dat zij alle gebreke
het bovenomschreven gedeelte van het werk waarvoor de garantie geldt, welke vanaf het gereedkomen van het
bovenomschreven gedeelte van het werk waarvoor de garantie geldt tot 12 maanden na oplevering van het Proje
(opleverdatum) en in aansluiting daarop gedurende de bovengenoemde periode mochten voorkomen, en zijn te
wijten aan minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering, op eerste aanzegging door of namens de
Opdrachtgever, zo spoedig mogelijk en voor haar rekening zal herstellen of vervangen.

Bij strijdigheid tussen de voornoemde garanties, prevaleert de voor bovengenoemde Opdrachtgever en diens
rechtsopvolgers meest gunstige garantie.

Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend te ..o v veviiiienenn g dude

n.t.b.,
n.t.b.
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