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OPDRACHTGEVER
De burgemeester van de gemeente Hoorn, Nieuwe Steen 1, 1620 HV te Hoorn.

DIRECTIE
De directie zal worden gevoerd door een nader aan te wijzen persoon. Deze persoon wordt in in de opdrachtbrief
bekend gemaakt.

LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Hoorn, specifiek vijf bedrijventerreinen:

- De Oude Veiling

- Gildenweg

- Hoorn 80

- Verlengde Lageweg
- Westfrisia

Op de genoemde locaties is de gemeente eigenaar van laagspanningskabels van de openbare verlichtingsintallatie
(zogenaamd vrij domein/solo-net).

De werkzaamheden vinden nota bene plaats langs voor het verkeer opengestelde wegen.

ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat voornamelijk uit:

a. Uitvoeren van groot onderhoud aan openbare verlichting op de bedrijvenrerreinen, waaronder:
al. Het leveren en vervangen van verlichtingsobjecten;

a2. Het leveren en vervangen van verlichtingsarmaturen;

a3. Het leveren en vervangen van aansluitvoorzieningen;

a4. Rechtzetten en vullen van grondstukken van lichtmasten.

TIJDSBEPALING
Het werk opleveren voor of op 20-12-2021.

ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 12 maanden.

KWALITEITSBORGING
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van
het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

De aannemer dient te beschikken over een geldig ISO 9001 certificaat dat betrekking heeft op de aard van het werk.



RAWO0337-128547 RAW-bestek: H-253, gewijzigde versie Bladnr. 3 van 41
28-05-2021

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS
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TEKENINGEN

RAW-bestek: H-253, gewijzigde versie

1. De volgende tekeningen behoren bij dit RAW-bestek:

Stippenplannen
Tekeningnummer
H-253-GW-01
H-253-H8-01
H-253-0V-01
H-253-VL-01
H-253-WF-01

Omeschijving

Blokker Gildenweg

Hoorn, Hoorn 80

Zwaag, De Oude Veiling
Hoorn, Verlengde Lageweg
Zwaag, Westfrisia

Verkeersmaatregelenplannen

Tekeningnummer
H-253-GW-01-VM
H-253-H8-01-VM
H-253-0V-01-VM
H-253-VL-01-VM
H-253-WF-01-VM

Bouwstoffen
Tekeningnummer
OVL-CM-104
OVL-CM-108
OVL-CM-109

Instructie
Tekeningnummer
OV-Al-101

Omeschijving

Blokker Gildenweg

Hoorn, Hoorn 80

Zwaag, De Oude Veiling
Hoorn, Verlengde Lageweg
Zwaag, Westfrisia

Omschijving
Lichtmast 6 m, met gebogen uithouder

Lichtmast 8 m, paaltop en/of haakse uith.

Lichtmast 10 m, paaltop
Eisen armatuur type A (klein)
Eisen armatuur type B (groot)

Omeschijving
Aansluitkabel (in aansluiting)

2. Tekeningen zijn in PDF formaat beschikbaar gesteld.

PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

KWALITEITSBORGING

Aantal bladen

Wk RN e

Aantal bladen

WR RN e

Aantal bladen

NN R

Aantal bladen
1

Versie

26-03-2021
26-03-2021
23-03-2021
12-02-2021
26-03-2021

Versie

23-03-2021
23-03-2021
23-03-2021
23-03-2021
23-03-2021

Versie

05-03-2019
25-02-2021
08-02-2021
28-05-2021
28-05-2021

Versie
01-08-2019
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Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard RAW

Bepalingen 2020, rekening houden met de volgende bijwoon-, registratie- en stoppunten:

Bijwoonpunten:
1. -

Registratiepunten:

1. Mechanisch verdichten van grond rondom geplaatste lichtmasten.

2. Wikkelmof: opruwen kabelmantel

3. -

Stoppunten:
1. -
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BIJLAGEN

RAW-bestek: H-253, gewijzigde versie

De volgende bijlagen behoren tot dit RAW-bestek:

V&G-plan ontwerpfase, Groot onderhoud openbare verlichting bedrijventerreinen.
Remplace-lijst, Groot onderhoud openbare verlichting bedrijventerreinen.

Bijlagen ter informatie:

Klic orientatieverzoek

Levering_210019036_1
Levering_210019038_1
Levering_210019040_1
Levering_210019041_1
Levering_210019042_1

Omschijving

Hoorn 80
Westfrisia

De Oude Veiling
Gildenweg
Verlengde Lageweg

Datum

22-02-2021
22-02-2021
22-02-2021
22-02-2021
22-02-2021

Bladnr. 5 van 41
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.
02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig
paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.
Door een 'N'is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op
basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.
03 HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer
deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.
Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
na bewerking kan worden hergebruik.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.
04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor
in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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2

200010

012499
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340304

OPENBARE VERLICHTING, ALGEMEEN

Vastleggen object met applicatie

Betreft het maken van een foto en deze koppelen aan het
objectbeheersysteem.

Te fotograferen object: verlichtingsobject.

Soort foto: overzichtsfoto.

Tijdstip: in dezelfde week na gereedkomen werkzaamheden.
(web)-applicatie: TechView

Zie ook artikel 34.13.08 van deel 3 van dit bestek

Instellen lichtstroom van verlichtingsarmatuur

Betreft het configureren van de LED-driver van de nieuw te
plaatsen verlichtingsarmaturen.

Wijze van configureren:

Met Multione Interface USB2 DALI.

Wijzigen parameter: Adjustable Output Current (AOC).

GROEPSGEWIJS VERVANGEN VAN ARMATUREN

Groepsgewijs vervangen van verlichtingsarmaturen.

Betreft verlichtingsarmaturen h=5

Situering: bestaande (niet te vervangen) verlichtingsobjecten,
volgens remplace-lijst.

Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

inclusief aansluitsnoer.

Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, led-lichtbron en aangemonteerd
aansluitsnoer.

De verlichtingsarmatuur dient te voldoen aan Eisen armatuur
type A.

Kleur behuizing: zie Eisen armatuur type A.
Voorschakelapparaat:

Xitanium Full Prog LED Xtreme

of daarmee overeenstemmend

Led-lichtbron:

Aantal LED's: meer dan of gelijk aan 16 stuks.
Kleurweergave-index: groter of gelijk aan 70.
Kleurtemperatuur: 3000 Kelvin.

Standaard lichtstroom: 2600 lumen.

Aansluitsnoer:

HO5, 5x1mm?2.

Aantal aansluitsnoeren per verlichtingsobject: 1

Er is gerekend met 6 m snoer per armatuur.

Montagewijze: opzet 60

Zie ook remplace-lijst

Lichtpunthoogte: 5 m

Inclusief de volgende werkzaamheden: ..

Na plaatsing op de juiste lengte inkorten van het
aansluitsnoer inclusief opnieuw aanstrippen en aanbrengen
van drie kabelschoenen.

Aansluiten aansluitsnoer op aansluitvoorziening.

Zie ook artikel 34.12.03 van deel 3 van dit bestek.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen armatuur
met daarin aanwezige lampen

en het aansluitsnoer.

De technische levensduur van de armatuur is verstreken.
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200020 |340304 Groepsgewijs vervangen van verlichtingsarmaturen. keer 89,00 |V

Betreft verlichtingsarmaturen h=6
Situering: bestaande (niet te vervangen) verlichtingsobjecten,
volgens remplace-lijst.
1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen
inclusief aansluitsnoer.
9 Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 89,00 (L
voorschakelapparatuur, led-lichtbron en aangemonteerd
aansluitsnoer.
De verlichtingsarmatuur dient te voldoen aan Eisen armatuur
type A.
Kleur behuizing: zie Eisen armatuur type A.
Voorschakelapparaat:
Xitanium Full Prog LED Xtreme
of daarmee overeenstemmend
Led-lichtbron:
Aantal LED's: meer dan of gelijk aan 16 stuks.
Kleurweergave-index: groter of gelijk aan 70.
Kleurtemperatuur: 3000 Kelvin.
Standaard lichtstroom: 2600 lumen.
Aansluitsoer: m 712,00 L
HO5, 5x1mm?2.
Aantal aansluitsnoeren per verlichtingsobject: 1
Er is gerekend met 8 m snoer per armatuur
6 Montagewijze: zie remplace-lijst

2 Lichtpunthoogte: 6 m

1 |Inclusief de volgende werkzaamheden:

Na plaatsing op de juiste lengte inkorten van het
aansluitsnoer inclusief opnieuw aanstrippen en aanbrengen
van drie kabelschoenen.
Aansluiten aansluitsnoer op aansluitvoorziening.
Zie ook artikel 34.12.03 van deel 3 van dit bestek.
7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen armatuur
met daarin aanwezige lampen
en het aansluitnsoer.
De technische levensduur van de armatuur is verstreken.

200030 |340304 Groepsgewijs vervangen van verlichtingsarmaturen. keer 102,00 [V
Betreft verlichtingsarmaturen h=8

Situering: bestaande (niet te vervangen) verlichtingsobjecten,
volgens remplace-lijst.

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

inclusief aansluitsnoer.

9 Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 102,00 |L
voorschakelapparatuur, led-lichtbron en aangemonteerd
aansluitsnoer.

De verlichtingsarmatuur dient te voldoen aan Eisen armatuur
type B.

Kleur behuizing: zie Eisen armatuur type B.
Voorschakelapparaat:

Xitanium Full Prog LED Xtreme

of daarmee overeenstemmend

Led-lichtbron:

Aantal LED's: meer dan of gelijk aan 32 stuks.
Kleurweergave-index: groter of gelijk aan 70.
Kleurtemperatuur: 3000 Kelvin.

Standaard lichtstroom: 4500 lumen.

Aansluitsoer: m 918,00 [L
HO5, 5x1mm?2.

Aantal aansluitsnoeren per verlichtingsobject: 1
Er is gerekend met 9 m snoer per armatuur




RAWO0337-128547

RAW-

bestek: H-253, gewijzigde versie

Bladnr. 10 van 41
28-05-2021

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

200040

340304

1

Montagewijze: opzet 60/76

Zie ook remplace-lijst

Lichtpunthoogte: 8 m

Inclusief de volgende werkzaamheden:

Na plaatsing op de juiste lengte inkorten van het
aansluitsnoer inclusief opnieuw aanstrippen en aanbrengen
van drie kabelschoenen.

Aansluiten aansluitsnoer op aansluitvoorziening.

Zie ook artikel 34.12.03 van deel 3 van dit bestek.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen armatuur
met daarin aanwezige lampen

en het aansluitsnoer.

De technische levensduur van de armatuur is verstreken.
N.b. de opdrachtgever blijft eigenaar van de op tekening
aangegeven oude LED-armaturen.

Groepsgewijs vervangen van verlichtingsarmaturen.

Betreft verlichtingsarmaturen h=10

Situering: bestaande (niet te vervangen) verlichtingsobjecten,
volgens remplace-lijst.

Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

inclusief aansluitsnoer.

Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, led-lichtbron en aangemonteerd
aansluitsnoer.

De verlichtingsarmatuur dient te voldoen aan Eisen armatuur
type B.

Kleur behuizing: zie Eisen armatuur type B.
Voorschakelapparaat:

Xitanium Full Prog LED Xtreme

of daarmee overeenstemmend

Led-lichtbron:

Aantal LED's: meer dan of gelijk aan 64 stuks.
Kleurweergave-index: groter of gelijk aan 70.
Kleurtemperatuur: 3000 Kelvin.

Standaard lichtstroom: 9000 lumen.

Aansluitsoer:

HO5, 5x1mm?2.

Aantal aansluitsnoeren per verlichtingsobject: 1

Er is gerekend met 11 m snoer per armatuur
Montagewijze: opzet 60/76

Zie ook remplace-lijst

Lichtpunthoogte: 10 m

Inclusief de volgende werkzaamheden:

Na plaatsing op de juiste lengte inkorten van het
aansluitsnoer inclusief opnieuw aanstrippen en aanbrengen
van drie kabelschoenen.

Aansluiten aansluitsnoer op aansluitvoorziening.

Zie ook artikel 34.12.03 van deel 3 van dit bestek.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen armatuur
met daarin aanwezige lampen

en het aansluitsnoer.

De technische levensduur van de armatuur is verstreken.
N.b. de opdrachtgever blijft eigenaar van de op tekening
aangegeven oude LED-armaturen.
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VERVANGEN VERLICHTINGSOBJECTEN

Vervangen verlichtingsobject.
Betreft verlichtingsobject:
Oud: hoogte 5 t/m 6 m, uithouderlengte t/m 2 m
Nieuw: hoogte 6 m, uithouderlengte 1 m
Verlichtingsobject geplaatst in gazon.
Te verwijderen verlichtingsobject:
Stalen lichtmast, al dan niet voorzien van uithouder.
Uithouderlengte: t/m 2 m
Lengte grondstuk 1,2 tot 1,5 m
Zonder grondplaat
Nominale masthoogte 5 t/m 6 m
Inclusief verlichtingsarmatuur, aansluitsnoer en
aansluitvoorziening.
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
verlichtingsobject
De technische levensduur van het verlichtingsobject is
verstreken.
Aan te brengen verlichtingsobject:
Lichtmast met nominale masthoogte 6 m.
Stalen mast met uithouder
Uithouderlengte 1 m
Lengte grondstuk 1,2 m
Bouwwijze rond conisch
De mast dient te voldoen aan tekening OVL-CM-104.
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, led-lichtbron en aangemonteerd
aansluitsnoer.
De verlichtingsarmatuur dient te voldoen aan Eisen armatuur
type A.
Kleur behuizing: zie Eisen armatuur type A.
Voorschakelapparaat:
Xitanium Full Prog LED Xtreme
of daarmee overeenstemmend
Led-lichtbron:
Aantal LED's: meer dan of gelijk aan 16 stuks.
Kleurweergave-index: groter of gelijk aan 70.
Kleurtemperatuur: 3000 Kelvin.
Standaard lichtstroom: 2600 lumen.
Aansluitsnoer:
HO5, 5x1mm3.
Aantal aansluitsnoeren per verlichtingsobject: 1
Elk snoer heeft een lengte van: 8 m
Wijze van aansluiten:
Zie ook artikel 34.12.03 van deel 3 van dit bestek.
Montagevoorziening:
Glijrails voorzien van glijrailmoeren
Aansluitvoorziening:
Aanrakingsveilig aansluitkast, voorzien van één zekering
Beschermingsgraad IP 23
Zonder aarde-nul verbinding
Voorzien van KEMA-keur
Model: LS-94, 5L.2401
of daarmee overeenstemmend
Zekering en schroefkop meeleveren
Beveiliging:
E27/DIl, 4 A, gG
Klemmenmodule voor aansluitvoorziening:
Model: 5L9303
of daarmee overeenstemmend
Objectnummer:
Sticker aanbrengen vanaf maaiveld binnen handbereik op de

st

st

st

st

st

st

st

25,00

\%

25,00 (L

25,00 (L

200,00 |L

25,00 |L

25,00 (L

25,00 |L

25,00|T




RAWO0337-128547

RAW

-bestek: H-253, gewijzigde versie

Bladnr. 12 van 41

28-05-2021

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE 123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

TER

HOEVEELHEID

INLICHTING

300020

340104

lichtmast.

Grondstuk vullen met:

Schoon brekerzand

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

De aannemer dient de hoeveelheid grondwerk te bepalen.
Alle graafwerkzaamheden dienen inbegrepen te zijn.

Na het plaatsen de grond mechanisch verdichten met een
trilstamper.

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:

Ontkoppelen en aansluiten van grondkabel.

Grondkabel: VO-YMvKas 3x2%2+2% mmz? (of gelijkwaardig).
In-aansluiting

Aansluiting uit te voeren door:

Bevoegd persoon, zie ook artikel 34.13.05 lid 01 van de
Standaard.

Wijze van afwerken van de grondkabel:

Litze afwerken met twee ringkabelschoenen.

Kabelmantel afwerken met zelfvulkaniserende tape.

Vervangen verlichtingsobject.
Betreft verlichtingsobject:
Oud: hoogte 8 t/m 10 m, uithouderlengte t/m 2 m
Nieuw: hoogte 8 m
Verlichtingsobject geplaatst in gazon.
Te verwijderen verlichtingsobject:
Stalen lichtmast, al dan niet voorzien van uithouder
Uithouderlengte: t/m 2 m
Lengte grondstuk 1,2 tot 1,5 m
Voorzien van grondplaat
Nominale masthoogte 8 t/m 10 m
Inclusief verlichtingsarmatuur, aansluitsnoer en
aansluitvoorziening.
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
verlichtingsobject
De technische levensduur van het verlichtingsobject is
verstreken.
N.b. de opdrachtgever blijft eigenaar van de op tekening
aangegeven oude LED-armaturen.
Aan te brengen verlichtingsobject:
Lichtmast met nominale masthoogte 8 m.
Stalen mast zonder uithouder
Lengte grondstuk 1,5 m
Bouwwijze rond conisch
De mast dient te voldoen aan tekening OVL-CM-108.
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, led-lichtbron en aangemonteerd
aansluitsnoer.
De verlichtingsarmatuur dient te voldoen aan Eisen armatuur
type B.
Kleur behuizing: zie Eisen armatuur type B.
Voorschakelapparaat:
Xitanium Full Prog LED Xtreme
of daarmee overeenstemmend
Led-lichtbron:
Aantal LED's: meer dan of gelijk aan 32 stuks.
Kleurweergave-index: groter of gelijk aan 70.
Kleurtemperatuur: 3000 Kelvin.
Standaard lichtstroom: 4500 lumen.
Aansluitsnoer:
HO5, 5x1mm3.
Aantal aansluitsnoeren per verlichtingsobject: 1
Elk snoer heeft een lengte van: 8 m
Wijze van aansluiten:
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Zie ook artikel 34.12.03 van deel 3 van dit bestek.
Montagevoorziening:

Glijrails voorzien van glijrailmoeren
Aansluitvoorziening:

Aanrakingsveilig aansluitkast, voorzien van één zekering
Beschermingsgraad IP 23

Zonder aarde-nul verbinding

Voorzien van KEMA-keur

Model: LS-94, 5L2401

of daarmee overeenstemmend

Zekering en schroefkop meeleveren

Beveiliging:

E27/DIl, 4 A, gG

Klemmenmodule voor aansluitvoorziening:

Model: 5L9303

of daarmee overeenstemmend

Objectnummer:

Sticker aanbrengen vanaf maaiveld binnen handbereik op de

lichtmast.

Grondstuk vullen met:

Schoon brekerzand

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

De aannemer dient de hoeveelheid grondwerk te bepalen.
Alle graafwerkzaamheden dienen inbegrepen te zijn.

Na het plaatsen de grond mechanisch verdichten met een
trilstamper.

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:

Ontkoppelen en aansluiten van grondkabel.

Grondkabel: VO-YMvKas 3x2%2+2% mmz? (of gelijkwaardig).

In-aansluiting

Aansluiting uit te voeren door:

Bevoegd persoon, zie ook artikel 34.13.05 lid 01 van de
Standaard.

Wijze van afwerken van de grondkabel:

Litze afwerken met twee ringkabelschoenen.
Kabelmantel afwerken met zelfvulkaniserende tape.

Vervangen verlichtingsobject.
Betreft verlichtingsobject:
Oud: hoogte 8 t/m 10 m, uithouderlengte 2 x t/m 2 m
Nieuw: hoogte 8 m, uithouderlengte 2 x 0,5 m
Verlichtingsobject geplaatst in in bodembedekkende
heester.
Middenberm van de Kernweg.
Te verwijderen verlichtingsobject:
Stalen lichtmast voorzien van uithouder met twee armen.
Uithouderlengte: t/m 2 m (per arm)
Lengte grondstuk 1,2 tot 1,5 m
Voorzien van grondplaat
Nominale masthoogte 8 t/m 10 m
Inclusief verlichtingsarmatuur, aansluitsnoer en
aansluitvoorziening.
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
verlichtingsobject
De technische levensduur van het verlichtingsobject is
verstreken.
N.b. de opdrachtgever blijft eigenaar van de op tekening
aangegeven oude LED-armaturen.
Aan te brengen verlichtingsobject:
Lichtmast met nominale masthoogte 8 m.
Stalen paaltop mast geschikt voor uithouder
Lengte grondstuk 1,5 m
Bouwwijze rond conisch
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De mast dient te voldoen aan tekening OVL-CM-108.
Uithouder:

Haakse afneembare uithouder voor stalen lichtmast
Aantal armen: 2.

Uithouderlengte: 0,5 m (per arm)

Diameter arm: 60 mm

Hellingshoek: 5°

Bovenzijde dichtgelast

De uithouder dient te voldoen aan tekening OVL-CM-108.
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, led-lichtbron en aangemonteerd
aansluitsnoer.

De verlichtingsarmatuur dient te voldoen aan Eisen armatuur
type B.

Kleur behuizing: zie Eisen armatuur type B.
Voorschakelapparaat:

Xitanium Full Prog LED Xtreme

of daarmee overeenstemmend

Led-lichtbron:

Aantal LED's: meer dan of gelijk aan 32 stuks.
Kleurweergave-index: groter of gelijk aan 70.
Kleurtemperatuur: 3000 Kelvin.

Standaard lichtstroom: 4500 lumen.

Aansluitsnoer:

HO5, 5x1mm?2.

Aantal aansluitsnoeren per verlichtingsobject: 2

Elk snoer heeft een lengte van: 10 m

Wijze van aansluiten:

Zie ook artikel 34.12.03 van deel 3 van dit bestek.
Montagevoorziening:

Glijrails voorzien van glijrailmoeren

Aansluitvoorziening:

Aanrakingsveilig aansluitkast, voorzien van twee zekeringen.
Beschermingsgraad IP 23

Zonder aarde-nul verbinding

Voorzien van KEMA-keur

Model: LS-94, 5L2303

of daarmee overeenstemmend

Zekeringen en schroefkoppen meeleveren

Beveiliging:

E27/DIl, 4 A, gG

Klemmenmodule voor aansluitvoorziening:

Model: 5L9303

of daarmee overeenstemmend

Objectnummer:

Sticker aanbrengen vanaf maaiveld binnen handbereik op de
lichtmast.

Grondstuk vullen met:

Schoon brekerzand

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

De aannemer dient de hoeveelheid grondwerk te bepalen.
Alle graafwerkzaamheden dienen inbegrepen te zijn.

Na het plaatsen de grond mechanisch verdichten met een
trilstamper.

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:

Ontkoppelen en aansluiten van grondkabel.

Grondkabel: VO-YMvKas 3x2%2+2% mmz? (of gelijkwaardig).
In-aansluiting

Aansluiting uit te voeren door:

Bevoegd persoon, zie ook artikel 34.13.05 lid 01 van de
Standaard.

Wijze van afwerken van de grondkabel:

Litze afwerken met twee ringkabelschoenen.
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Kabelmantel afwerken met zelfvulkaniserende tape.

Vervangen verlichtingsobject.
Betreft verlichtingsobject:
Oud: hoogte 8/10 m
Nieuw: hoogte 10 m
Verlichtingsobject geplaatst in gazon.
Te verwijderen verlichtingsobject:
Stalen lichtmast zonder uithouder
Lengte grondstuk 1,2 tot 1,5 m
Voorzien van grondplaat
Nominale masthoogte 8 t/m 10 m
Inclusief verlichtingsarmatuur, aansluitsnoer en
aansluitvoorziening.
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
verlichtingsobject
De technische levensduur van het verlichtingsobject is
verstreken.
N.b. de opdrachtgever blijft eigenaar van de op tekening
aangegeven oude LED-armaturen.
Aan te brengen verlichtingsobject:
Lichtmast met nominale masthoogte 10 m.
Stalen mast zonder uithouder
Lengte grondstuk 1,5 m
Bouwwijze rond conisch
De mast dient te voldoen aan tekening OVL-CM-109.
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, led-lichtbron en aangemonteerd
aansluitsnoer.
De verlichtingsarmatuur dient te voldoen aan Eisen armatuur
type B.
Kleur behuizing: zie Eisen armatuur type B.
Voorschakelapparaat:
Xitanium Full Prog LED Xtreme
of daarmee overeenstemmend
Led-lichtbron:
Aantal LED's: 64 stuks.
Kleurweergave-index: groter of gelijk aan 70.
Kleurtemperatuur: 3000 Kelvin.
Standaard lichtstroom: 9000 lumen.
Aansluitsnoer:
HO5, 5x1mm3.
Aantal aansluitsnoeren per verlichtingsobject: 1
Elk snoer heeft een lengte van: 11 m
Wijze van aansluiten:
Zie ook artikel 34.12.03 van deel 3 van dit bestek.
Montagevoorziening:
Glijrails voorzien van glijrailmoeren
Aansluitvoorziening:
Aanrakingsveilig aansluitkast, voorzien van één zekering
Beschermingsgraad IP 23
Zonder aarde-nul verbinding
Voorzien van KEMA-keur
Model: LS-94, 5L.2401
of daarmee overeenstemmend
Zekering en schroefkop meeleveren
Beveiliging:
E27/DIl, 4 A, gG
Klemmenmodule voor aansluitvoorziening:
Model: 5L9303
of daarmee overeenstemmend
Objectnummer:
Sticker aanbrengen vanaf maaiveld binnen handbereik op de
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lichtmast

Grondstuk vullen met:

Schoon brekerzand.

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

De aannemer dient de hoeveelheid grondwerk te bepalen.
Alle graafwerkzaamheden dienen inbegrepen te zijn.

Na het plaatsen de grond mechanisch verdichten met een
trilstamper.

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:

Ontkoppelen en aansluiten van grondkabel.

Grondkabel: VO-YMvKas 3x2%2+2% mmz? (of gelijkwaardig).
In-aansluiting

Aansluiting uit te voeren door:

Bevoegd persoon, zie ook artikel 34.13.05 lid 01 van de
Standaard.

Wijze van afwerken van de grondkabel:

Litze afwerken met twee ringkabelschoenen.

Kabelmantel afwerken met zelfvulkaniserende tape.

VERLICHINGSOBJECTEN NIEUW/VERWIJDEREN

Aanbrengen verlichtingsobject.

Betreft nieuw te plaatsen verlichtingsobjecten
Lichtmast:

Nominale masthoogte: 8 m

Stalen mast zonder uithouder

Lengte grondstuk 1,5 m

Bouwwijze rond conisch

De mast dient te voldoen aan tekening OVL-CM-108.
Aan te brengen onderdelen:
Verlichtingsarmatuur:

met ingebouwde voorschakelapparatuur, led-lichtbron en
aangemonteerd aansluitsnoer.

De verlichtingsarmatuur dient te voldoen aan Eisen armatuur
type B.

Kleur behuizing: zie Eisen armatuur type B.
Voorschakelapparaat:

Xitanium Full Prog LED Xtreme

of daarmee overeenstemmend

Lamp:

Aantal LED's: meer dan of gelijk aan 32 stuks
Kleurweergave-index: groter of gelijk aan 70.
Kleurtemperatuur: 3000 Kelvin.

Standaard lichtstroom: 4500 lumen.
Montagevoorziening:

Glijrails voorzien van glijrailmoeren
Aansluitvoorziening:

Aanrakingsveilig aansluitkast, voorzien van één zekering
Beschermingsgraad IP 23

Zonder aarde-nul verbinding

Voorzien van KEMA-keur

Model: LS-94, 5L.2401

of daarmee overeenstemmend

Zekering en schroefkop meeleveren
Beveiliging:

E27/DIl, 4 A, gG

Klemmenmodule voor aansluitvoorziening:
Model: 5L9303

of daarmee overeenstemmend

Aansluitsnoer:

HO5, 5x1mm

Lengte aansluitsnoer: 9 m per stuk.
Objectnummer:

m3
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Sticker aanbrengen vanaf maaiveld binnen handbereik op de

lichtmast.

Grondstuk vullen met:

Schoon brekerzand

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

De aannemer dient de hoeveelheid grondwerk te bepalen.
Alle graafwerkzaamheden dienen inbegrepen te zijn.

Na het plaatsen de grond mechanisch verdichten met een
trilstamper.

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: .....
Aansluiten van grondkabel.

Grondkabel: VO-YMvKas 3x2%2+2% mm? (of gelijkwaardig).

In-aansluiting

Aansluiting uit te voeren door:

Bevoegd persoon, zie ook artikel 34.13.05 lid 01 van de
Standaard.

Wijze van afwerken van de grondkabel:

Litze afwerken met twee ringkabelschoenen.
Kabelmantel afwerken met zelfvulkaniserende tape.

Zie ook besteksposten in de 8030-serie.

Verwijderen verlichtingsobject.

Verlichtingsobject:

Nominale masthoogte: 8 m

Stalen lichtmast voorzien van uithouder met twee armen.
Uithouderlengte: t/m 2 m (per arm)

Lengte grondstuk 1,2 tot 1,5 m

Voorzien van grondplaat

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
verlichtingsobject

De technische levensduur van het verlichtingsobject is
verstreken.De technische levensduur van het
verlichtingsobject is verstreken.

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

De aannemer dient de hoeveelheid grondwerk te bepalen.
Alle graafwerkzaamheden dienen inbegrepen te zijn.

Na het plaatsen de grond mechanisch verdichten met een
trilstamper.

Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: .

Zie bestekspost 803030.
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VERKEERSMAATREGELEN

Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg.

Ten behoeve van: Alle werkzaamheden.

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
96a/96b figuurnummer 1203.

Het betreft hier de inleidende bebording per werkvak
bestaande uit:

4 x (tijdelijke) verkeersbordpaal met daaraan twee borden
(J16 en Al) per keer.

Indien nodig behoort het dagelijks op- en afdraaien tot deze
bestekspost.

Zie ook de Verkeersmaatregelenplannen.

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
Met materiaal van de aannemer

Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Betreft het verwijderen van de inleidende bebording.
Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s).
500010.

Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar.
Voorzien van portofoon/communicatiemiddelen.

Zie ook Verkeersmaatregelenplan De Oude Veiling.
Tekening H-253-0V-01-VM.

Inzet overdag

Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren

Toepassen rijdende afzetting.

Ten behoeve van: De rode werkvakken zoals aangegeven op
de verkeersmaatregelenplannen.

Het betreft hier de actiewagen inclusief het trekkende
voertuig met bestuurder.

Let op: werkzaamheden uitvoeren tussen 09:00 en 15:00 uur.
Rijdende afzetting volgens tekeningnummer(s)
H-253-H8-01-VM (Hoorn 80: Kernweg).

H-253-WF-01-VM BLAD 2 (Westfrisia: Factorij, Corantijn).
H-253-WF-01-VM BLAD 3 (Westfrisia: Marowijne).
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
Met materiaal van de aannemer
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OVERIGE WERKZAAMHEDEN

i ,

Corrigeren stand lichtmast.

Situering: aangegeven masten op Stippenplannen
Lichtmast

Materiaal: staal.

Nominale masthoogte: t/m 6 m

Voorzien van grondstuk

Voorzien van uithouder

Lichtmast rechtzetten

Loodrecht

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
Vrijgraven van de lichtmast, de aannemer dient de
hoeveelheid grondwerk te bepalen.

Alle graafwerkzaamheden dienen inbegrepen te zijn.
Na het rechtzetten de grond mechanisch verdichten met een
trilstamper.

Corrigeren stand lichtmast.

Situering: aangegeven masten op Stippenplannen
Lichtmast

Materiaal: staal.

Nominale masthoogte: ....8. m

Voorzien van grondstuk

Voorzien van uithouder

Lichtmast rechtzetten

Loodrecht

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: .
Vrijgraven van de lichtmast, de aannemer dient de
hoeveelheid grondwerk te bepalen.

Alle graafwerkzaamheden dienen inbegrepen te zijn.
Na het rechtzetten de grond mechanisch verdichten met een
trilstamper.

Corrigeren stand lichtmast.

Situering: aangegeven masten op Stippenplannen
Lichtmast

Materiaal: staal.

Nominale masthoogte: 10 m

Voorzien van grondstuk

Lichtmast rechtzetten

Loodrecht.

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: .
Vrijgraven van de lichtmast, de aannemer dient de
hoeveelheid grondwerk te bepalen.

Alle graafwerkzaamheden dienen inbegrepen te zijn.
Na het rechtzetten de grond mechanisch verdichten met een
trilstamper.

Corrigeren stand uithouder

Situering: aangegeven masten op Stippenplannen
Lichtmast

Materiaal: staal.

Voorzien van losneembare uithouder.

Nominale hoogte: 6 m

Uithouder draaien

Haaks ten opzichte van de weg.
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Vullen grondstuk mast.

Situering: aangegeven masten op Stippenplannen
Materiaal:

Schoon brekerzand.

Grondstuk vullen tot:

+0,1 m boven maaiveld.

Vervangen aansluitvoorziening

Betreft het vervangen van de aansluitvoorziening, inclusief
ontkoppelen en aansluiten van de aansluitkabel.

IN

Ontkoppelen grondkabel.

Grondkabel:

VO-YMvKas 3x2%2+2% mm?2.

In-aansluiting

Ontkoppelen uit te voeren door:

Bevoegd persoon, zie ook 34.13.05 lid 01 van de Standaard.
Wijze van afwerken van de grondkabel:

Verwijderen van oude tape en oude kabelschoen(en).
Eventueel deels opnieuw aanstrippen t.b.v. opnieuw
aansluiten.

Vervangen aansluitvoorziening.

Te verwijderen aansluitvoorziening:

Kunststof aansluitkast of oud type 'open' montageplaat.
Aan te brengen aansluitvoorziening:

Aanrakingsveilig aansluitkast, voorzien van één zekering
Beschermingsgraad: IP 23

Zonder aarde-nul verbinding

Voorzien van KEMA-keur

Model: LS-94, 5L.2401

of daarmee overeenstemmend

Zekering en schroefkop meeleveren

Beveiliging

E27/DIl, 4 A, gG

Aanbrengen op:

Glijmoerrails en/of vaste montagepunten

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
Vervangen van slechte bevestigingsschroeven en
aardschroef in de lichtmast, nieuw te plaatsen schroeven
dienen corrosievast te zijn.

Losnemen en aansluiten aansluitsnoer op
aansluitvoorziening

Aanbrengen klemmenmodule 5L9303.

of daarmee overeenstemmend

DALI-draden afwerken op de klemmenmodule.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De technische levensduur van de aansluitvoorziening is
verstreken.

Aansluiten grondkabel.

Grondkabel:

VO-YMvKas 3x2%2+2% mm?2.

In-aansluiting

Aansluiting uit te voeren door:

Bevoegd persoon, zie ook 34.13.05 lid 01 van de Standaard.
Wijze van afwerken van de grondkabel:

Litze afwerken met twee ringkabelschoenen.

Kabelmantel afwerken met zelfvulkaniserende tape.
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802020 |340699 Vervangen aansluitvoorziening st 3,00V
Betreft het vervangen van de aansluitvoorziening, inclusief
ontkoppelen en aansluiten van de aansluitkabels

IN/UIT.

802021 |340802 Ontkoppelen grondkabel. st 6,00 (I
1 Grondkabel:
VO-YMvKas 3x2%2+2% mm?2.
2 In-uit-aansluiting

1 Ontkoppelen uit te voeren door:
Bevoegd persoon, zie ook 34.13.05 lid 01 van de Standaard.
1 Wijze van afwerken van de grondkabel:
Verwijderen van oude tape en oude kabelschoen(en).
Eventueel deels opnieuw aanstrippen t.b.v. opnieuw
aansluiten.

802022 1340603 Vervangen aansluitvoorziening. st 3,00l
1 Te verwijderen aansluitvoorziening:

Kunststof aansluitkast of oud type 'open' montageplaat.
1 Aan te brengen aansluitvoorziening: st 3,00 (L
Aanrakingsveilig aansluitkast, voorzien van twee zekeringen
Beschermingsgraad: IP 23

Zonder aarde-nul verbinding

Voorzien van KEMA-keur

Model: LS-94, 5L.2303

of daarmee overeenstemmend

Zekeringen en schroefkoppen meeleveren

1 Beveiliging

E27/DIl, 4 A, gG

1 Aanbrengen op:

Glijmoerrails en/of vaste montagepunten

1 |Metinbegrip van de volgende werkzaamheden:

Vervangen van slechte bevestigingsschroeven en
aardschroef in de lichtmast, nieuw te plaatsen schroeven
dienen corrosievast te zijn.

Losnemen en aansluiten aansluitsnoer op
aansluitvoorziening

Aanbrengen klemmenmodule 5L9303. st 3,00 (L
of daarmee overeenstemmend

DALI-draden afwerken op de klemmenmodule.

3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De technische levensduur van de aansluitvoorziening is
verstreken.

802023 |340801 Aansluiten grondkabel. st 6,00 (I
1 Grondkabel:
VO-YMvKas 3x2%2+2% mm?2.
1 In-aansluiting
1 Aansluiting uit te voeren door:
Bevoegd persoon, zie ook 34.13.05 lid 01 van de Standaard.
1 Wijze van afwerken van de grondkabel:
Litze afwerken met twee ringkabelschoenen.
Kabelmantel afwerken met zelfvulkaniserende tape.
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
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OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

TER

HOEVEELHEID

INLICHTING

8030

803010

803011

803012

803013

803014

803015

263199

240203

240206

263102

263123

100141

[N

it I

Nieuwe OVL-aansluiting

Realiseren van een nieuwe OVL-aansluiting tot een afstand
van 2 m (gemeten haaks vanaf de hoofdkabel), inclusief het
aansluiten.

Het opnemen en herstellen van de sleufbedekking behoort
niet tot deze bestekspost.

Graven en aanvullen sleuf - mechanisch graven niet
toegestaan -

In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels,
leidingen of boomwortels

Sleufdiepte 0,60 m

Sleufbreedte 0,30 m

Betreft nieuw kabel- of leidingtracé

Graven en aanvullen werkgat/-put.

Betreft kopgat t.b.v. maken aftakmof op hoofdkabel
In vaste grond

Hoeveelheid per gat: van 1 tot 2 m3

Betreft bestaand kabel- of leidingtracé

Aanbrengen energie-aansluitkabel.

Betreft het aanbrengen van de aansluitkabel in de gegraven
sleuf incl. nodige overlengte.

Kunststofkabel -grondkabel

Totale lengte: ca. 6,5 m per aansluiting

Type: VO-YMvKas 3x2%2+2% mm?2

Lengte (per aansluiting) in gegraven sleuf ca. 2 m

Lengte (per aansluiting) inpandig ca. 1,5 m

Lengte (per aansluiting) bij mof ca. 1 m

Lengte (per aansluiting) bij kabelgat ca. 2 m

Aanbrengen enkele splitsmof in energiegrondkabel -
laagspanning

Betreft het maken van de aftakmof

Distributiekabel: kunststofkabel VG-YMvKas 3x10+10 mm?
Adermateriaal: koper, aderdoorsnede: tot en met 50 mm2
Kunststof aansluitkabel: koperen aders, aderdoorsnede tot
en met 2,5 mm2

3-aderig met aardscherm

Verbinding door middel van spuitmof

Spanningsloos monteren

Aanleveren van revisiegegevens.

Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden
infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in ter
beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van de
revisietekeningen aan de opdrachtgever

Het betreft het aanleveren van revisiegegevens van de
volgende infrastructuur: openbare verlichting

Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende eisen:
digitaal inmeten

Revisiegegevens uitwerken overeenkomstig de volgende
eisen: verwerken op verzameltekening

Revisiegegevens aanleveren overeenkomstig het volgende
formaat: dwg
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TER
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803020

803021

803022

803023

803024

803025

803026

263199

240203

240206

263102

263199

263122

100141

Bestaande OVL-aansluiting verplaatsen

Verplaatsen van een bestaande OVL-aansluiting tot een
afstand van 2 m (gemeten vanaf de oorspronkelijke plaats).
Inclusief het af- en heraansluiten.

Het opnemen en herstellen van de sleufbedekking behoort
niet tot deze bestekspost.

Graven en aanvullen sleuf - mechanisch graven niet
toegestaan -

In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels,
leidingen of boomwortels

Sleufdiepte 0,60 m

Sleufbreedte 0,30 m

Betreft nieuw kabel- of leidingtracé

Graven en aanvullen werkgat/-put.

Betreft het kopgat t.b.v. maken verbindingsmof op
aansluitkabel

In vaste grond

Hoeveelheid per gat: van 1 tot 2 m3

Betreft bestaand kabel- of leidingtracé

Aanbrengen energie-aansluitkabel.

Betreft het aanbrengen van de aansluitkabel in de gegraven
sleuf incl. de nodige overlengte.

Kunststofkabel -grondkabel

Totale lengte: ca. 6,5 m per aansluiting

Type: VO-YMvKas 3x2%2+2% mm?2

Lengte (per aansluiting) in gegraven sleuf ca. 2 m

Lengte (per aansluiting) inpandig ca. 1,5 m

Lengte (per aansluiting) bij mof ca. 1 m

Lengte (per aansluiting) bij kabelgat ca. 2 m

Knippen bestaande aansluitkabel buiten het oude
verlichtingsobject.

Betreft het (los) knippen van de oude aansluitkabel buiten het
oude verlichtingsobject.

Type: VO-YMvKas 3x2%2+2% mm?2

Aanbrengen verbindingsmof in energiegrondkabel
laagspanning

Betreft het maken van de verbindingsmof
Kunststofkabel met armering

3-aderig met aardscherm

Adermateriaal: koper

Verbinding door middel van spuitmof
Spanningsloos monteren

Aanleveren van revisiegegevens.

Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden
infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in ter
beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van de
revisietekeningen aan de opdrachtgever

Het betreft het aanleveren van revisiegegevens van de
volgende infrastructuur: openbare verlichting

Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende eisen:
digitaal inmetern

Revisiegegevens uitwerken overeenkomstig de volgende
eisen: verzamelen op totaaltekening

Revisiegegevens aanleveren overeenkomstig het volgende
formaat: dwg
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HOEVEELHEID
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HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

803030

803031

803032

803033

803034

803035

803040

263199

240203

240206

263199

263126

100141

314599

Bestaande OVL-aansluiting verwijderen

Verwijderen van een bestaande OVL-aansluting tot een
afstand van 2 m (gemeten vanaf de hoofdkabel)

Het opnemen en herstellen van de sleufbedekking behoort
niet tot deze bestekspost.

Graven en aanvullen sleuf - mechanisch graven niet
toegestaan -

In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels,
leidingen of boomwortels

Sleufdiepte 0,60 m

Sleufbreedte 0,30 m

Betreft bestaand kabel- of leidingtracé

Graven en aanvullen werkgat/-put.

In vaste grond

Hoeveelheid per gat: van 1 tot 2 m3
Betreft bestaand kabel- of leidingtracé

Knippen bestaande aansluitkabel buiten het oude
verlichtingsobject.

Betreft het (los) knippen van de oude aansluitkabel buiten het
oude verlichtingsobject.

Type: VO-YMvKas 3x2%2+2% mm?2

Aanbrengen eindmof in energiegrondkabel -laagspanning
Kunststofkabel

3-aderig met aardscherm

Adermateriaal: koper

Afsluiting door middel van spuitmof

Aanleveren van revisiegegevens.

Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden
infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in ter
beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van de
revisietekeningen aan de opdrachtgever

Het betreft het aanleveren van revisiegegevens van de
volgende infrastructuur: openbare verlichting

Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende eisen:
digitaal inmeten

Revisiegegevens uitwerken overeenkomstig de volgende
eisen: verwerken op verzameltekening

Revisiegegevens aanleveren overeenkomstig het volgende
formaat: dwg

Opnemen en herstellen graszoden werkgat/-put
Betreft de graszoden boven het werkgat/-put.
Opnemen en herstellen

Gazon

Breedte: ter keuze aannemer

De aannemer dient de hoeveelheid gazon te bepalen.
Alle werkzaamheden dienen inbegrepen te zijn
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8031

803110

803111

803112

803113

8040

804010

804011

240299

240203

263102

314599

321399

321311

Extra lengte graaf- en kabelwerk

De besteksposten worden toegepast bij:

Nieuwe OVL-aansluiting > 2 m vanaf de hoofdkabel.
Bestaande OVL-aansluiting verplaatsen > 2 m vanaf de
oorspronkelijke plaats.

Verwijderen bestaande OVL-aansluiting > 2 m vanaf de
hoofdkabel.

Graven en aanvullen sleuf, incl. aanbrengen kabel, Gazon
Betreft het graven van een (extra) meter sleuf, aanbrengen
van aansluitkabel en daarna aanvullen. Inclusief het
opnemen en herstellen van de graszoden.

Graven en aanvullen sleuf - mechanisch graven niet
toegestaan -

In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels,
leidingen of boomwortels

Sleufdiepte 0,60 m

Sleufbreedte 0,30 m

Betreft bestaand kabel- of leidingtracé

Aanbrengen energie-aansluitkabel.

Betreft het aanbrengen van een extra meter kabel in dezelfde
arbeidsgang.

Kunststofkabel Type: VO-YMvKas 3x2%2+2% mm?2

Lengte (per aansluiting) in gegraven sleuf ca. 1 m

Opnemen en herstellen graszoden

Betreft de graszoden boven de sleuf

Opnemen en herstellen

Gazon

Breedte: 0,30 m

Alle werkzaamheden dienen inbegrepen te zijn,

, I

Overzetten bebording op nieuwe lichtmast
Demonteren verkeers- of straathaambord van oude lichtmast
en aanbrengen op de nieuwe lichtmast.

Verwijderen verkeersborden.

Betreft: bestaande verwijzings,- straatnaam of verkeersbord
demonteren van lichtmast.

Diverse afmetingen.

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s).

804012.

Inclusief de volgende werkzaamheden:

Verwijderen oude bevestigingsbanden.

De aannemer wordt eigenaar van de oude
bevestigingsbanden.

De technische levensduur van de bevestigingsbanden is
vestreken.

In de arbeidsgang overeenkomstig besteksposten in de 3-
serie (vervangen verlichtingsobjecten)
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INLICHTING

804012

321302

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

Betreft: het opnieuw aanbrengen van bebording na het
vervangen van de lichtmast.

De borden bevestigen aan: lichtmast.

Diverse afmetingen.

Toepassen vrijgekomen materialen volgens bestekspostnr
(s).

804011.

Klemband voor montage:

Banditbad 19 mm, incl. beugels RVS.

Rubber beschermband

Beschermband voor RVS klemband

Er is gerekend met een lengte van 0,5 m per band.
Aantal banden per bord: 2.

Inclusief de volgende werkzaamheden:

van de voorzijde.
In de arbeidsgang overeenkomstig besteksposten in de 3-
serie (vervangen verlichtingsobjecten)

Verwijderen (reinigen) van atmosferische vervuiling en alg.

st
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9 STAARTPOSTEN
95 STELPOSTEN
950010 /100301 Stelpost af- en heraansluiten: aanbrengen verbindingsmof EUR 10.000,00 [V
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:
1 Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en
werkzaamheden ten behoeve van het verlengen van de
aansluitkabel tijdens het vervangen van een
verlichtingsobject.
Als blijkt dat de te verwachten overlengte niet aanwezig is.
950020 /100301 Stelpost beheersmaatregelen bodem EUR 25.000,00 |V
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:
1 Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en

werkzaamheden ten behoeve van het tijdelijk uitplaatsen van
vervuilde grond.
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01 01 ALGEMENE BEPALINGEN
01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020,
hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven
Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-
website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

01 01 14 AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN OP DE UAYV 2012

01 In aanvulling op paragraaf 1 lid 1 van de UAV 2012 geldt in het algemeen de volgende begripsbepalingen als
die nog niet is beschreven in de Standaard of een hoofdstuk in deel 3 van dit RAW-bestek:
Te verstaan is onder "Toepassen”: het ter beschikking stellen, de aanvoer, het plaatsen, het in- en buiten
gebruik stellen, het instandhouden, het verplaatsen, het aanpassen, het verwijderen en het afvoeren van alle
benodigde hulpmiddelen.

02 Ter aanvulling van paragraaf 6 van de UAV 2012 behoort het tot de verplichting van de aannemer dat het in te
zetten verantwoordelijk en leidinggevend personeel de Nederlandse taal in woord en geschrift beheerst.

03 In afwijking op paragraaf 9 lid 1 van de UAV 2012 geldt het volgende:
De opneming van het werk geschiedt op schriftelijke, tot de directie gerichte aanvrage van de aannemer,
waarin deze mededeelt op welke dag het werk naar zijn oordeel voltooid zal zijn.
Deze schriftelijke aanvrage van de aannemer moet via VISI geschieden, binnen vijf dagen na het gereedkomen
van het werk.
De opdrachtnemer vraagt voordat hij het werk openstelt voor verkeer om een opneming op locatie.
Een mondelinge mededeling van de opdrachtnemer aan de directie ten behoeve van opneming van het werk
is niet geldig.

Opleverpunten die gelijk zijn op te lossen moet de aannemer gelijk aaneengesloten uitvoeren. Opleverpunten

die impact hebben op de verkeersstromen dienen op een afgesproken tijdstip met de directie te worden

uitgevoerd. Bij het verzoek tot opneming van het werk moet de aannemer de volgende gegevens als bijlage

meezenden via VISI:

- Alle bouwstofbonnen welke betrekking hebben op het werk, geleverd en/of afgevoerde materialen;

- Alle weegbonnen van het geleverde asfalt per laag of per werkdag;

- Bij aangebracht geluidsreducerend asfalt dient het rapport van de geluidsmeting (meting gelijk na
aanbrengen geluidsreducerend asfalt) conform bestekspostnummer .......... meegezonden te worden;

- Alle bedrijfscontroles;

- Alle revisies.

04 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met:
"Hij vrijwaart als dan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge
van dat gebruik mochten worden ingesteld."

05 In aanvulling op paragraaf 15 lid 2 van de UAV 2012 is het volgende van tevens van toepassing:
De aannemer moet zijn opslag binnen het werkterrein regelen conform paragraaf 15 van de UAV. Hij kan dit
ook in overleg met de directie buiten het werkterrein regelen. Buiten het werkterrein zullen de kosten die
daarvoor komen voor rekening van de aannemer zijn. Dit houdt in dat de aannemer precario betaald. Het
aanvragen en de kosten die bij het gebruik van de openbare ruimte komen zijn volledig voor rekening van de
aannemer.

06 Paragraaf 16 lid 1 van de UAV 2012 wordt aangevuld met:
Het is niet toegestaan het werkterrein zodanig af te sluiten dat de werklocaties voor de politie, brandweer,
ambulance en GGD niet bereikbaar zijn.
Het ingraven van afzettingen en obstakels welke alleen met zwaar materieel verplaatst kunnen worden is niet
toegestaan.

07 In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV 2012 verbindt de aannemer zich door hem aan de opdrachtgever te
verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of
onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na de
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oplevering. De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever
ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of de
onderdelen daarvan, in eigendom, beheer of onderhoud krijgen na oplevering.

In aanvulling op paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 maakt de directie de termijnstaten.

De aannemer verstrekt telkens uiterlijk op DINSDAG na het verstrijken van een werkweek een op die week

betrekking hebbende gegevens aan de directie:

- de vordering en stand van het werk;

- de onwerkbare dagen;

- bestekswijzigingen, meer- en minder werk en stelposten;

- alle verwerkte hoeveelheden van het RAW-bestek;

- alle verwerkte hoeveelheden van de voor het werk (door de directie vooraf) goedgekeurde geconstateerde
afwijkingen (indien er afwijkingen zijn);

Alle hierboven genoemde gegevens dienen door de aannemer aangeleverd te worden.

Indien de aannemer NIET telkens UITERLIJK op DINSDAG na het verstrijken van een werkweek de hierboven
omschreven gegevens aan de directie levert, bedraagt de KORTING 425 Euro (zegge:
vierhonderdenvijfentwintig) per dag per geval met een maximum van 4250 euro. Deze korting wordt verbeurd
zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

In aanvulling op paragraaf 30 van de UAV 2012 treft de aannemer alle maatregelen welke nodig zijn voor de
veiligheid van het werk en het verkeer, een en ander in overleg met en op aanwijzing van de politie, de
wegbeheerder en/of de directie.

In aanvulling op paragraaf 35 lid 1 van de UAV 2012 wordt bepaald dat meerwerk op het RAW-bestek, zoals is
bedoeld in de leden 1a, 1c en 1e van paragraaf 35, zal worden verrekend op basis van voorcalculatie van de
kostprijs van de uit te voeren werken, verhoogd met een percentage ter dekking van uitvoeringskosten,
algemene kosten en winst & risico gelijk aan het bij de inschrijving overeengekomen percentage
uitvoeringskosten, algemene kosten en winst & risico met een maximum van 10%. De voorcalculatie dient
vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren, materieel en materiaal, onderaanneming (ook
uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal).

Meerwerk opstellingen / voorcalculatie minimaal 3 werkweken (15 werkdagen) voor aanvang werkzaamheden
desbetreffende locatie ter beoordeling indienen bij de directie. Alleen op deze wijze aangeboden meerwerk
komt in aanmerking voor een beoordeling. Indien de meerwerk opstelling / voorcalculatie goedgekeurd wordt
door de directie bedraagt de voorbereidingstijd maximaal 21 dagen (in afwijking van paragraaf 7 lid 1 en 2 van
de UAV 2012). Deze voorbereidingstijd van 21 dagen houdt in de periode tussen opdracht en uitvoering. Alleen
bij akkoord directie mag later worden begonnen met het meerwerk.

In aanvulling op paragraaf 40 lid 11 van de UAV 2012, stelt de aannemer zijn gegevens ten behoeve van de
eindafrekening ter beschikking aan de directie.
Dit binnen 2 weken na de oplevering van de opdracht.

In aanvulling op de UAV 2012 paragraaf 42 geldt:
Een korting van EURO 2.500,-- per dag wordt opgelegd als de aannemer de opleverdatum niet haalt. Deze
korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekenstelling nodig is.

De gehele tekst van paragraaf 48 lid 2 van de UAV 2012 vervalt en wordt vervangen door de volgende tekst:
"Indien de directie of de aannemer aan de in paragraaf 48 lid 1 van de UAV 2012 bedoelde vordering niet
voldoet, kan de wederpartij de toestand in een proces-verbaal doen vastleggen, onverlet de bevoegdheid van
de wederpartij zelf de verlangde opnemingen en constateringen in aanwezigheid van getuigen te verrichten en
vast te leggen in een met de getuigen te ondertekenen proces-verbaal. De waardering van het aan dit proces-
verbaal toe te kennen bewijs is aan de gewone rechter overgelaten".

De gehele tekst van paragraaf 49 lid 1 van de UAV 2012 vervalt en wordt vervangen door de volgende tekst:
"Indien aannemer en opdrachtgever geschillen niet door minnelijk overleg weten op te lossen, behouden de
partijen voor beslechting van deze geschillen hun recht de tussenkomst van de gewone rechter in te roepen.
Voor beroepsprocedures bevoegde instantie is de rechtbank Haarlem."

Paragraaf 49 leden 2, 3, 4 en 5 van de UAV 2012 komen te vervallen.

De gehele tekst van paragraaf 50 lid 1 van de UAV 2012 vervalt en wordt vervangen door de volgende tekst:
"De aannemer is gehouden, in afwachting van de totstandkoming van een uitspraak in het geschil, op
vordering van de directie het werk volgens haar aanwijzingen voort te zetten, tenzij de gewone rechter in
spoedgeschil anders beslist en overminderd zijn rechten, die uit bedoelde uitspraak voor hem mochten
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voortvloeien."

BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

ALGEMEEN

De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.
BIJDRAGEN

BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

Een “bijdrage RAW-systematiek met specificatie”, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt
verlangd.

MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
ALGEMEEN

De aannemer garandeert de bereikbaarheid van woningen, winkels, bedrijven, instanties, brandweerkazernes,
ziekenhuis, ambulanceposten, politiebureau. De aannemer treft daarvoor de nodige voorzieningen, zoals
bijvoorbeeld het aanbrengen van vlonders, (kunststof) rijplaten, uitwerking en plaatsing verkeersomleidingen
of tijdelijke verhardingen.

Per bedrijventerrein is het aantal gelijktijdige werkvakken in uitvoering maximaal 1.

MOBIELE WERKTUIGEN

Indien de aannemer mobiele dieselwerktuigen gaat toepassen, dienden deze te voldoen aan de Europese
emissie-eisen van Euro V (volgens Europese richtlijn 99/96/EC ) en hebben een voorziening voor beperking
van emissie van fijn stof.

Mobiele dieselwerktuigen die de aannemer gaat inzetten binnen de bebouwde kom dienen minimaal te
voldoen aan de Europese emissie-eisen van Euro V (volgens Europese richtlijn 99/96/EC ) en hebben een

voorziening voor beperking van emissie van fijn stof.

Motorvoertuigen zwaarder dan 3500 kg dienen minimaal te voldoen aan Euro V (volgens Europese emissie
standaard Euro V volgens 99/96/EC.

VOERTUIGEN

De dieselvoertuigen voldoen minimaal aan de Europese emissie standaard Euro V (Europese richtlijn
99/96/EC).
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KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN
ALGEMEEN TIJIDSCHEMA, WERKPLAN EN OVERIGE PLANNEN

Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012 verlangd.
In het algemeen tijdschema wordt minimaal opgenomen (inclusief relaties):

Het algemeen dient uitgevoerd te worden als een strokenplanning.

- Naam bedrijventerrein;

- De werkvaknummers;

- Startdatum aanvang wegwerkzaamheden;

- Doorlooptijd (in dagen).

Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in
paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende:

De uitvoering van alle werkzaamheden die tot dit RAW-bestek behoren, gesplitst in zulke onderdelen dat het
verband tussen de diversen werkzaamheden duidelijk wordt.

In het werkplan dient te zijn opgenomen:

- een korte omschrijving van het werk;

- een korte samenvatting van de gekozen werkwijze;

- Naam en contactgegevens van de werkverantwoordelijke;

- een specificatie van de te gebruiken voertuigen en de daarop aanwezige voertuigmarkeringen/bebordingen;
- een specificatie van de te gebruiken stationaire verkeersmaatregelen (bebordingen);

- een specificatie van het te gebruiken gereedschap om de aanhaalmomenten te realiseren.

- het aantal in te zetten ploegen per werksoort.

Na goedkeuring door de directie zoveel exemplaren van het werkplan of van de wijzigingen hierop verstrekken
als voor de codrdinatie nodig zijn.

GARANTIE
BEMIDDELING

Artikel 01.15.03 "Bemiddeling" van de Standaard komt te vervallen. De wijziging is verwerkt in artikel 01.01.14
van deel 3 van dit RAW-bestek.

ARBITRAGE

Artikel 01.15.04 "Arbitrage" van de Standaard komt te vervallen. De wijziging is verwerkt in artikel 01.01.14 van
deel 3 van dit RAW-bestek.
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VERZEKERINGEN
C.A.R.-VERZEKERING DOOR DE OPDRACHTGEVER

De opdrachtgever zal voor zijn rekening en mede ten behoeve van de architect, adviseurs, constructeurs,
aannemer(s) en onderaannemer(s), een Constructie All Risks (CAR-) verzekering afsluiten.

In overeenstemming met het in de polis bepaalde wordt onder andere dekking gegeven voor de volgende
rubrieken:

| materiéle schade aan het werk;

Il hetrisico van aansprakelijkheid verband houdend met de uitvoering van het werk;

Il schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever.
De dekking onder Rubriek Il is secundair voor de aannemers en onderaannemers.

Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met leveranties
van directie en/of opdrachtgever, evenals honorarium van deskundigen, zoals architecten, adviseurs,
inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten en indien meeverzekerd, de btw.

De in de polis gestelde en van toepassing zijnde eigen risico bedragen zijn voor rekening van de aannemer.
Evenals niet door de Constructie All Risks (CAR-) verzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de
aannemer volgens dit RAW-bestek aansprakelijk is.

De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of
gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn
verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het RAW-bestek op te leveren.

Ingeval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidstelling, dient de aannemer dit
onmiddellijk te melden bij de bouwdirectie en zijn eigen verzekeraar.

De bouwdirectie zal deze melding onmiddelijk, op de daarvoor gebruikelijke manier aanmelden bij de
betreffende assurantiemakelaar.

De dekking van de Constructie All Risks (CAR-) verzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het
werkterrein begint tot het einde van de werkzaamheden of, indien meeverzekerd, de datum waarop de
onderhoudstermijn eindigt.

Eventuele schade-uitkeringen volgens deze Constructie All Risks (CAR-) verzekering zullen uitsluitend aan de
opdrachtgever plaatsvinden. De uitkeringen zullen door de opdrachtgever aan de betrokken aannemer, die de
schade herstelt of die de schade in eerste instantie voor zijn rekening nam, worden betaald naar gelang de
voortgang van het herstel.

De polisvoorwaarden liggen op aanvraag ter inzage bij de opdrachtgever.

De aannemer wordt geacht met de inhoud van deze polis bekend te zijn. De (onder-) aannemers zijn
gehouden de verplichtingen, uit hoofde van de polis opgelegd, na te leven en hun medewerking te verlenen bij
het afwikkelen van schade. De aannemer is aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt ten
gevolge van het niet naleven van deze verplichtingen.

De (onder-)aannemer zal bij de uitvoering van het werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel,
waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door
een verzekering volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). Indien gebruik wordt
gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en
eventueel de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en
dergelijke niet zijn uitgesloten.

Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de (onder-)aannemer dient deze, mede ten
behoeve van de opdrachtgever, gedurende de looptijd van het werk verzekerd te zijn tegen de
aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband
houdende met de uitvoering van het in dit RAW-bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste
Euro 2.500.000 (zegge: tweemiljoenvijfhonderdduizend) per gebeurtenis of zoveel meer als de aannemer
nodig acht. Het eigen risico mag ten hoogste Euro 2.500 (zegge" tweeduizendvijfhonderd) per gebeurtenis
bedragen.

De aannemer dient bewijsstukken (ook van onderaannemers), waaruit het sluiten van de in lid 12 genoemde
verzekering blijkt, voér de aanvang van het werk ter goedkeuring aan de directie te overleggen.
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01 16 03 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve
van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de
aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade door,
voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit RAW-bestek omschreven werk en
wel tot een bedrag van tenminste Euro 1.250.000 (zegge: eenmiljoentweehonderdenvijftigduizend) per
gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste Euro 4000 (zegge: vierduizend) per gebeurtenis bedragen.

02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een
verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van
de opdrachtgever, de directie en eventueel de huurder te zijn medeverzekerd en mag de schade aan
ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen worden gedekt, alsmede het van toepassing zijnde
eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen
na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

05 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van gehuurd materieel, wanneer hij zich
ervan heeft overtuigd dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven,
gedekt is door een verzekering ingevolge de wet aansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen, dat op de
polis van deze verzekering de aansprakelijkheid van de huurder is medegedekt en de schade aan de
ondergrondse leidingen niet is uitgesloten.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (V&G-PLAN)

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde 'V&G-plan uitvoeringsfase' met V&G-dossier, als bedoeld
in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 02 COORDINATOR VOOR DE UITVOERINGFASE (V&G-COORDINATOR)

02 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard worden aan de aangestelde V&G-codrdinator ook de
coordinatietaken voor de uitvoeringsfase van dit RAW-bestek t.b.v. alle werkzaamheden opgedragen.

05 De directievoerder(s) van de gemeente Hoorn zijn gemandateerd om wanneer de veiligheid & gezondheid van
werknemers en burgers niet meer geborgd is, het werk stil te leggen en aanvullende maatregelen te laten
treffen door de opdrachtnemer (op kosten aannemer).

De aannemer heeft dan geen recht op stagnatiekosten, of een andere vorm van vergoeding.

01 19 06 WERKVERANTWOORDELIJKE ELEKTRISCHE OBJECTEN

03 De aannemer wijst een werkverantwoordelijke (WV) aan die is belast met de onderstaande taken:

- Zorgdragen voor een veilige uitvoering van de werkzaamheden. Daar waar de werkzaamheden
projectoverschrijdend zijn, bijvoorbeeld het in- of uitschakelen van openbare verlichting dat buiten de
werkgrens ligt, dient de WV dit codrdineren met de WV en of de installatieverantwoordelijke van de
opdrachtgever;

- Zorgdragen voor een juiste informatie-overdracht voor de uit te voeren werkzaamheden;

- Zorgdragen voor de schriftelijke aanwijzing van personen, welke namens de aannemer werkzaamheden
aan, met of nabij elektrische installaties, met in begrip van de elektrische arbeidsmiddelen, met een
spanningsniveau van extra lage spanningen tot en met zeer hoge spanningen welke binnen het werkveld
van dit RAW-bestek vallen;

- Zorgdragen dat de directievoerder de schriftelijke aanwijzingen tijdens de startvergadering overhandigd
krijgt;

- Zorgdragen dat de mutaties in de aanwijzingen direct worden gemeld en tijdens de bouwvergadering
worden bevestigd door het overhandiging van een kopie van de aanwijzing.
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KWALITEITSBORGING
CONTROLES, VERIFICATIES EN AUDITS DOOR DE DIRECTIE

In aanvulling op artikel 01.20.04 lid 01 van de Standaard zal de directie steeksproefsgewijs of wanneer de
directie daartoe aanleiding ziet verificatie uitvoeren op de bedrijffscontroleresultaten van de aannemer
betreffende de kwaliteitsborging van het asfalt. Dit verificatieonderzoek wordt ingericht volgens het bepaalde in
artikel 81.24.02 lid 03 van dit RAW-bestek.

COMMUNICATIE
BOUWVERGADERING

Ten behoeve van afstemming met de aannemer belegt de directie bouwvergaderingen en/of werkoverleggen.
Deze houwvergaderingen zullen periodiek plaats vinden (1 keer per week).

Tot de verplichtingen van de aannemer behoort het bijwonen van deze bouwvergaderingen en/of
werkoverleggen (in ieder geval door betrokken uitvoerder(s)).

De vergaderingen vinden digitaal en/of op het werk plaats.

INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN
BEGRIPPEN

Te verstaan is onder:

a. social-returnverplichting: een contractuele verplichting en dus niet vrijblijvend. De social-returnverplichting
dient, net als alle andere contractuele verplichtingen, geheel nagekomen te zijn voor het einde van de
opdracht;

b. leerwerkplek of stageplaats: arbeidsplaats die door werkgevers ter beschikking worden gesteld aan
studenten en scholieren of uitkeringsgerechtigden die die naast het uitvoeren van werkzaamheden ook leren.
Aan een leerwerkplek is een opleiding gekoppeld.

DOELGROEP

De gemeente zal zich inspannen de aanlevering van kandidaten aan de aannemer te bevorderen. Deze
inspanningen doen niets af aan de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer om aan de social-
returnverplichting te voldoen.

In de regio Noord-Holland Noord verlangen gemeenten bij aanbestedingen een sociale inspanning om

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.

Hoe: door mensen daadwerkelijk in dienst te nemen, of door stageplekken te verzorgen of leveringen en
diensten af te nemen van een leerwerkbedrijf. Social return on investment (SROI) wordt in de hele regio Noord-
Holland op dezelfde manier aangepakt. Er wordt nauw samengewerkt en dezelfde methode wordt gehanteerd.
Voor vragen, hulp of advies over SROI kan de aannemer terecht bij de codrdinator SROI van het
WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord (WSP-NHN).
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SOCIAL-RETURNVERPLICHTING

De social-returnverplichting is 5% van de loonsom van het project. Deze is naar aanleiding van de opdracht te
besteden aan inspanningen in het kader van social return. Dit percentage is bepaald met meewegen van alle
aspecten van de opdracht.

De aannemer is verplicht het initiatief te nemen voor de concrete invulling van de social-returnverplichting en is
te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de invulling hiervan. Er is sprake van een contractuele verplichting om
aan de eis te voldoen. De adviseurs van de gemeente kunnen de aannemer adviseren en ondersteunen bij de
invulling van de social-reutrnverplichting. De gemeente heeft echter uitdrukkelijk geen leveringsverplichting van
kandidaten. Advies en ondersteuning betekent onder meer dat de gemeente (via het Werkgeversservicepunt
Noord-Holland Noord) kandidaten kan selecteren en voorstellen, een speed date tussen werkgever/-
aannnemer en kandidaten kan organiseren en kan adviseren bij een passende maatwerkinvulling.

Voor de invulling van de social-returnverplichting bestaan de volgende mogelijkheden:

a. Het aanbieden van een betaalde arbeidsplaats aan kandidaten in een uitkeringssituatie. Aan een
kandidaat wordt minimaal het minimumloon uitbetaald conform wet of CAO. De invulling moet zoveel mogelijk
binnen de gegunde opdracht plaatsvinden. Als dit niet lukt dan kan dit, in overleg met de coérdinator SROI, ook
elders binnen de organisatie van de opdrachtnemer of bij onderaannemers worden ingevuld. Het is ook
mogelijk om kandidaten te plaatsen op basis van een detacherings- of uitzendovereenkomst. Een derde partij
is dan juridisch werkgever en detacheert de kandidaat bij de opdrachtnemer.

b. Het aanbieden van een leerwerkplek of stageplaats aan studenten en scholieren of
uitkeringsgerechtigden.1 Voor de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) dient de opdrachtnemer te zijn
geregistreerd als ‘Erkend Leerbedrijf’.

c. Inoverleg met en na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de gemeente kunnen in sommige
gevallen ook de daadwerkelijk door de opdrachtnemer gemaakte kosten voor opleiding en extra begeleiding
van de kandidaat worden meegeteld bij de invulling van de social-returnverplichting.

Criterium is dat de kosten zijn gemaakt om de kansen van de kandidaat op de arbeidsmarkt te vergroten
c.g. de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. De aannemer dient dit aan te tonen.

Voor kandidaten uit de categorieén Participatiewet en WIA/WAO en SW kan gedurende maximaal drie
maanden voor extra begeleiding maximaal 2 uur per week per kandidaat worden meegerekend tegen een
tarief van €75,- per uur. Voor de overige categorieén kandidaten worden geen extra begeleidingskosten
meegerekend.

d. Blijkt dat de social-returnverplichting niet kan worden ingevuld binnen de voornoemde categorieén, dan kan
de opdrachtnemer in overleg met en na toestemming van de gemeente zelf een voorstel indienen hoe hij op
een andere creatieve wijze invulling wil geven aan zijn verplichting. Op basis van dit voorstel wordt in overleg
tussen gemeente en aannemer vooraf de financiéle tegenwaarde bepaald van de te leveren prestatie.

De definitieve berekening van het percentage social-returnverplichting van de gefactureerde omzet geschiedt
aan het einde van de looptijd van dit RAW-bestek.

Indien de opdrachtnemer werkt met onderaannemers blijft de opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de
social-returnverplichting.

De door leveranciers en onderaannemers gerealiseerde social return mogen worden opgevoerd voor zover
die zijn toe te rekenen aan de deelprojecten.

De aannemer mag andere kosten voor de invulling en uitvoering van de social-returnverplichting meenemen
om tot de social-returnverplichting te komen.

Wanneer, ten behoeve van de invulling van de social-returnverplichting, met kandidaten uit de doelgroep een
overeenkomst (bijvoorbeeld werkervaringsovereenkomst of arbeidsovereenkomst van een jaar) wordt
afgesloten die langer loopt dan het RAW-bestek (opdrachtgever - opdrachtnemer), kan de gehele looptijd van
de overeenkomst met de betreffende kandidaat worden toegerekend aan de Social Return-verplichting.

Voor het werk is de Toolkit SROI 2017-2019 van toepassing. Deze Toolkit is primair bedoeld voor
opdrachtnemers die een opdracht van de gemeente gegund hebben gekregen en beschrijft de kaders
waarbinnen de social-returnverplichting kan worden ingevuld. Het is te downloaden via wwvv.rpa-nhn.nl.

De gegevens met betrekking tot de invulling SROI worden opgenomen in een verantwoordingsdocument.
De codrdinator SROI controleert de gegevens uit dit document en geeft zijn akkoord.

Het geaccordeerde document gaat retour naar opdrachtnemer zodat deze aan de contractbeheerder /
projectleider van de gemeente aan kan tonen voldaan te hebben aan zijn SROI-verplichting.
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De codrdinator SROI houdt in een overzicht bij wat er aan verschillende SROI-verplichtingen in de regio is
uitgevoerd.

De aannemer levert jaarlijks en of na voltooiing van de opdracht zijn gegevens aan bij de coérdinator SROI.

Bij de invulling van de social-returnverplichting door middel van werkgelegenheid wordt gerekend met
normbedragen volgens het zgn. 'Bouwblokkenmodel SROI Noord-Holland Noord.

Naarmate de afstand tot de arbeidsmarkt van een kandidaat groter is (met andere woorden 'hoe moeilijker de
kandidaat doorgaans aan betaald werk komt of blijft"), wordt het normbedrag waarmee wordt gerekend hoger.
Het bouwblokkenmodel staat beschreven in de Toolkit SROI 2017-2019.

Garantiebanen en 5%-regeling: Voor werkgevers/opdrachtnemers die 5% of meer van hun personeelsbestand
hebben ingevuld met zogenaamde ‘garantiebanen’, wordt de eis van het bieden van nieuwe contracten niet
toegepast. Indien de aannemer kan aantonen dat binnen zijn bedrijf 5% of meer van het personeel (in FTE)
bestaat uit mensen vanuit de doelgroepen, is daarmee ook aan de social-returnverplichting voldaan.Er zal een
verklaring worden afgegeven die voor een jaar geldig is.

KORTING

Indien de aannemer niet heeft voldaan aan de social-returnverplichting, wordt een gesprek tussen aannemer
en opdrachtgever aangegaan.

Indien aannemer toch niet voldoet of kan voldoen aan zijn social-returnverplichting, kan een korting worden
opgelegd.

De korting betreft vijftig procent van het nog resterende social-returnbedrag. Daarnaast vergoedt de aannemer
ook het nog niet ingevulde social-returnbedrag.

Het opleggen van de korting is een verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, maar de coérdinator SROI
dient hiervan altijd op de hoogte te worden gesteld.

PRESTATIELADDER SOCIALER ONDERNEMER (PSO)

Het gebruik van de Prestatieladder Socialer Ondernemer van PSO-Nederland is toegestaan op dit RAW-
bestek.

De aannemers kan met een PSO-certificering aantonen dat zij aan (een deel van) hun social-returnverplichting
voldoet.

AANNEMER MET PLAN SOCIAL-RETURNVERPLICHTING

Indien de aannemer zelf een plan heeft voor de invulling van (een deel van) de social-returnverplichting,
bijvoorbeeld omdat zij al personen uit de doelgroep aan zich gebonden heetft, krijgt de mogelijkheid dit plan in
te dienen.

AANNEMER MET GEEN (VOLLEDIG) PLAN SOCIAL -RETURNVERPLICHTING

Indien de aannemer nog geen (volledig) plan heeft, dan is er de mogelijkheid om in samenwerking met de
opdrachtgever en (samenwerkingsverbanden van) opleidingsbedrijven de social-verplichting in te vullen.
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SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN
EISEN EN UITVOERING

GRONDWERK, ONTGRAVING

De kabeltraces in de nabijheid van de kwetshare boomzone (kwetsbare boomzone = kroonprojectie + 2 m
en/of <5 m vanuit het hart van de stamvoet) dienen handmatig gegraven te worden. De aannemer overlegt met
de directie over het te graven kabeltrace.

Bij boomwortelschade (wortels van @ 5 cm of groter) zal een korting ingehouden worden van Euro 2000
(zegge: tweeduizend) per geval.

GRONDWERK, OPENBARE VERLICHTINGSINSTALLATIES

Sleuven en gaten ten behoeven van het aanbrengen van openbare verlichtingsinstallaties dienen voor het
einde van een werkdag volledig worden gedicht (incl. sleufbedekking). De openbare ruimte dient schoon, heel
en netjes achtergelaten te worden aan het einde van de werkdag.

Bij overtreding (onderbroken verharding, losse stenen e.d.) zal een korting ingehouden worden van 100,00
euro per geval per dag.

Sleuven en gaten verdichten in lagen van maximaal 0,25 m met een verdichtingsgraad van 20 kg/cm2.
KABELWERK

ENERGIEGRONDKABELS

EISEN EN UITVOERING

KABELWERKZAAMHEDEN, ALGEMEEN

De overlengte van de aansluitkabel ter plaatsen van het kabelinvoergat dient aan de zijde van de mastdeur, op
een horizontale rol geplaatst te worden. De gronddekking boven de overlengte bedraagt 0,6 m.

De aannemer overlegt met de directie over de tracékeuze voor de aanleg van aansluitkabels.
AANBRENGEN GRONDKABELS

In aanvulling op artikel 26.12.01 lid 01 van de Standaard gelden voor energie-aansluitkabels ten behoeven van
de openbare verlichting de volgende overlengten:

1,0 m (20,1 m) ter plaatsen van een splitsmof;

2,0 m (20,1 m) ter plaatsen van het kabel invoergat van de lichtmast of nabij de stijgleiding.

AANBRENGEN VAN MOFFEN OPENBARE VERLICHTING
De kunsthars van de wikkelmof/spuitmof dient aangebracht te worden met een inspuitpomp/perspomp.
AANSLUITEN AANSLUITKABEL OPENBARE VERLICHTING

De wijze van afmonteren van de aardlitze in de aansluitvoorziening van een lichtpunt is als volgt:
Aardlitze ononderbroken, (strak) langs de aansluitkabel, buiten de aansluitkast brengen.

Aanpersen van twee geisoleerde ringkabelschoenen aan de aardlitze.

De eerste kabelschoen monteren op het onderste aardpunt van de aansluitkast, de tweede kabelschoen
monteren op het aardpunt van de lichtmast.

Zelfvulkaniserende tape aanbrengen daar waar de buitenmantel is aangestript, zodanig dat de buitenmantel
verdicht is met de binnenmantel (daartussen het vlechtwerk). De binnenmantel dient zichtbaar (10 tot 20 mm)
door te steken.
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RISICOVERDELING EN GARANTIES
GARANTIE KABELMOFFEN

De aannemer garandeert een storingsvrije werking van een door hem aangebrachte kabelmof gedurende
minimaal zes jaar.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

LEVERING KLEINMATERIAAL

Schroeven, kabelschoenen, tapes etc. worden door de bestekschrijver gezien als zeer kleine leveringen. De
zeer kleine leveringen zijn in het bestek niet vermeld, hiervoor wordt teruggevallen op paragraaf 6 lid 3 sub a
van de U.A.V. 2012.

Zie ook hoofdstuk 00.06.03, paragraaf "Leveren (L) of ter beschikking gesteld (T)" uit de Handleiding.

Onder de levering van de spuitmof wordt verstaan alle benodigdheden, zoals: gaas, ventielen, hars, tapes en
klemmen. Deze leveringen zijn niet nader gespecificeerd, hiervoor wordt indien nodig teruggevallen op
paragraaf 6 lid 3 sub a van de U.A.V. 2012.

Zie ook hoofdstuk 00.06.03, paragraaf "Leveren (L) of ter beschikking gesteld (T)" uit de Handleiding.
VERLICHTING

TECHNISCHE BEPALINGEN VERLICHTING

EISEN EN UITVOERING

AANBRENGEN VAN LICHTMASTEN

De aannemer overlegt met de directie over de plaats van de aan te brengen lichtmaststickers.

Het grondstuk dient gevuld te worden tot 0,10 m boven het maaiveldniveau. Op de vulling is een afwijking
toegestaan, ten minste + 0,05 m en ten hoogste +0,15 m boven het maaiveldniveau.

Grond in de directe nabijheid van de lichtmast, na het plaatsen van de lichtmast, mechanisch verdichten met
behulp van een trilstamper.

Gaten ten behoeve van het verwijderen en plaatsen van lichtmasten dienen met de hand te worden gegraven.

Verkeers-, straatnaam- of aanwijsborden welke aan lichtmasten zijn bevestigd dienen na vervanging van de
lichtmast op dezelfde plaats te worden teruggeplaatst.

AANBRENGEN VAN VERLICHTINGSARMATUREN

Het aansluitsnoer dient niet langer te zijn dan functioneel noodzakelijk met een maximale overlengte van 1 m
(x0,1m).

Alle aders van het aansluitsnoer dienen binnen de aansluitvoorziening te worden ondergebracht.
De DALI aders (zwart, grijs) dienen op de klemmenmodule afgemonteerd te worden.

Het aansluitsnoer volgens de onderstaande tabel afwerken en aansluiten op de aansluitvoorziening.
Kleur Eunctie Kabelschoen

Bruin Fase Vork Geisoleerd
Blauw Nul Vork Geisoleerd
Groen-geel Aarde Pen Geisoleerd
Zwart DALI -geen-

Grijs DALI -geen-



RAWO0337-128547 RAW-bestek: H-253, gewijzigde versie Bladnr. 40 van 41

HFD PAR ART LID

34

13

34 13 08

34

34

34

34

34

34

34

34

13

13

14

14

14

14

14

14

09

10

01

02

05

06

07

01

02

03

04

05

06

01

01

01

01

01

01

01

28-05-2021

INFORMATIE-OVERDRACHT
GEBRUIK OBJECTBEHEERSYSTEEM

De installatiegegevens van de openbare verlichting zijn ondergebracht in een objectbeheersysteem, de
gegevens in dit systeem worden digitaal ontsloten middels een webapplicatie (TechView).

De opdrachtgever verstrekt na gunning, op verzoek van de aannemer, meer gegevens over het gebruik van het
objectbeheersysteem.

De aannemer dient de voortgang van het werk dagelijks te registreren in het objectbeheersysteem.

De aannemer dient zelf over de benodigde hardware (tablet of gelijkwaardig) te beschikken om het
objectbeheersysteem (webapplicatie) te kunnen gebruiken, inclusief de benodigde internetverbinding.

De aannemer maakt een duidelijke overzichtsfoto van het verlichtingsobject binnen vijf dagen na het
gereedkomen van de alle werkzaamheden aan dat object.

De in lid 05 genoemde overzichtsfoto dient te worden gemaakt vanuit het objectbeheersysteem.
STERKTEBEREKENINGEN LICHTMASTEN

Uiterlijk twintig werkdagen vé6r de aanvang van de productie van de lichtmasten verstrekt de aannemer
sterkteberekeningen (volgens NEN-EN 40) en constructietekeningen van de lichtmasten digitaal ter acceptatie
aan de directie. De sterkteberekeningen dienen Nederlandstalig of Engelstalig te zijn.

VERIFICATIE EISEN ARMATUREN

Uiterlijk twintig werkdagen véér de aanvang van de productie van de verlichtingsarmaturen verstrekt de
aannemer de verificatie van de eisen gesteld aan de verlichtingsarmaturen digitaal ter acceptatie aan de
directie. De verificatie dient Nederlandstalig of Engelstalig te zijn.

RISICOVERDELING EN GARANTIES

GARANTIE VAN DE STAND VAN LICHTMASTEN

In afwijking van het bepaalde in artikel 34.14.01 lid 01 van de Standaard garandeerd de aannemer gedurende
12 maanden na het aanbrengen van de lichtmasten een afwijking van ten hoogste 0,2 ° van de in het bestek
voorgeschreven stand van de lichtmasten.

VERVANGEN VAN DEFECTE LAMPEN

In afwijking van het bepaalde in artikel 34.14.02 lid 01 vervangt de aannemer voor zijn rekening door hem
geleverde armaturen als deze binnen 12 maanden defect zijn geraakt.

RISICO VASTZITTENDE BOUTEN

Het risico dat in het werk los te nemen bouten door corrosie, onjuiste aanhaalmomenten, invreten, doldraaien
en/of onjuist gereedschapgebruik niet eenvoudig los te nemen zijn wordt toebedeeld aan de aannemer.

RESTLEVENSDUUR VRIJKOMENDE BOUWSTOFFEN

De omschreven (technische)levenduur van de vrijkomende bouwstoffen betreft een indicatie waaraan geen
rechten kunnen worden ontleend.

GARANTIE LED ARMATUREN

De werking en constructie van de te plaatsen LED verlichtingsarmaturen dient voor 5 jaar gegarandeerd te zijn.
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BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECTEN

Tot het verwijderen van de oude verlichtingsobjecten behoort tevens het leveren van de benodigde grond om
het achtergebleven mastgast te vullen. De aannemer dient bij de verplaatsing en/of vervanging van een
verlichtingsobject te streven naar een gesloten grondbalans. Hetzelfde geldt voor de elementenverharding.

SMEREN MASTDEUR
De aannemer dient na het openen van een mastdeur de sluiting van de mastdeur te smeren met kopervet.
VERKEERSMAATREGELEN

Enkele verkeerskegels te gebruiken als langsafzetting langs een werkvak en de in te zetten voertuighebording
(en) en een enkel afzethek worden door de bestekschrijver gezien als maatregelen van beperkte betekenins,
deze zijn niet verder specifiek beschreven in het bestek. Deze verkeersmaatregelen zijn voor rekening van de
aannemer. Hiervoor wordt teruggevallen op paragraaf 30 van de U.A.V. 2012.

Zie ook hoofdstuk 62.1.01, paragraaf "Wel of niet opstellen van besteksposten voor het treffen van tijdelijke
verkeersmaatregelen" uit de Handleiding.

LEVEREN KLEINMATERIAAL

Smeermiddelen, schroeven, glijrailmoeren, tapes en kabelschoenen etc. worden door de bestekschrijver
gezien als zeer kleine leveringen. Deze zeer kleine leveringen zijn in niet gespecificeerd, hiervoor wordt
teruggevallen op paragraaf 6 lid 3 sub a van de U.A.V. 2012.

Zie ook hoofdstuk 00.06.03, paragraaf "Leveren (L) of ter beschikking gesteld (T)" uit de Handleiding.

TIIDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

TIIDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

FUNCTIONEREN TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

De aannemer zorgt er voor dat buiten werktijden, na beéindigenen en starten van de werkzaamheden de niet
voor de verkeersveiligheid noodzakelijke borden zijn afgedekt, op- of afgedraaid of verwijderd.

VOERTUIGMARKERINGEN EN VERKEERSKEGELS

De aannemer zorgt voor de voertuigmarkeringen overeenkomstig de verkeersmaatregelenplannen, inclusief
eventueel het begeleidende voertuig (met besturing) ten behoeve van de actiewagen.

Enkele verkeerskegels te gebruiken als langsafzetting langs een werkvak en de in te zetten voertuigbebording
(en) en een enkel afzethek worden door de bestekschrijver gezien als maatregelen van beperkte betekenins,
deze zijn niet verder specifiek beschreven in het bestek. Deze verkeersmaatregelen zijn voor rekening van de
aannemer. Hiervoor wordt teruggevallen op paragraaf 30 van de U.A.V. 2012.

Zie ook hoofdstuk 62.1.01, paragraaf "Wel of niet opstellen van besteksposten voor het treffen van tijdelijke
verkeersmaatregelen" uit de Handleiding.
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Behoort bij: H-253
Groot onderhoud openbare verlichting bedrijvenrerreinen

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te: ...
KVK-nummer: ...
B) ..
gevestigd te: ...
KVK-nummer: ...
c ...

gevestigd te: ...
KVK-nummer: ...

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: H-253
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking
op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingshiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als
bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a.
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering
van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het .....

(van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn
omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op ..... (datum), te .....
De inschrijver(s)

A) (handtekening)

..... (naam)
..... (functie)
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B)

C)

RAW-bestek: H-253, gewijzigde versie

(handtekening)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Bladnr. 2 van 2
28-05-2021
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Behoort bij: H-253
Groot onderhoud openbare verlichting bedrijvenrerreinen
INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet
van de ondergetekende(n):

A

gevestigd te: ...
B) ...

gevestigdte: ...
c ...

gevestigd te: ...

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS

EEN-

HOEVEELHEID

PRIJS

TOTAAL BEDRAG

POST- OMSCHRIJVING HEID [RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO
1 OPENBARE VERLICHTING, ALGEMEEN
100010 |Vastleggen object met applicatie st 500,00 |V
100020 |Instellen lichtstroom van verlichtingsarmatuur st 500,00 |V
2 GROEPSGEWIJS VERVANGEN VAN ARMATUREN
200010 |V.v. verlichtingsarmaturen h=5 keer 4,00 |V
200020 |V.v. verlichtingsarmaturen h=6 keer 89,00 |V
200030 |V.v. verlichtingsarmaturen h=8 keer 102,00 |V
200040 |V.v. verlichtingsarmaturen h=10 keer 48,00 |V
3 VERVANGEN VERLICHTINGSOBJECTEN
300010 |V.v. object oud(h=5/6, w=0/2), nieuw(h=6, w=1) st 25,00 [V
300020 |V.v. object oud(h=8/10, w=0/2), nieuw(h=8) st 187,00 |V
300030 |V.v. object oud(h=8/10, w=2x2), nieuw(h=8, w=2x0,5) st 32,00 |V
300040 |V.v. object oud(h=8/10), nieuw(h=10) st 9,00 [V
4 VERLICHINGSOBJECTEN NIEUW/VERWIJDEREN
400010 [Aanbrengen verlichtingsobject, h=8 st 4,00 |V
400020 (Verwijderen verlichtingsobject, h=8 st 3,00V
5 VERKEERSMAATREGELEN
500010 |Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 36,00 (A
500020 |Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 36,00 (A
500030 |Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke  |uur 48,00 |A
aanstelling.
500040 |Toepassen rijdende afzetting. dag 10,00 |A
8 OVERIGE WERKZAAMHEDEN
8010
801010 |Corrigeren stand lichtmast, h=6 st 44,00 |V
801020 |Corrigeren stand lichtmast, h=8 st 46,00 |V
801030 |Corrigeren stand lichtmast, h=10 st 18,00 |V
801050 |Corrigeren stand uithouder, h=6 st 11,00 [V
801060 |Vullen grondstuk mast. st 162,00 |V
8020  |Vervangen aansluitvoorzieningen
802010 |Vervangen aansluitvoorziening IN st 184,00 |V
802020 |Vervangen aansluitvoorziening IN/UIT st 3,00V
8030  |Aansluitingen algemeen
803010 |Nieuwe OVL-aansluiting st 4,00 |V
803020 |Bestaande OVL-aansluiting verplaatsen st 6,00 [V
803030 |Bestaande OVL-aansluiting verwijderen st 3,00 [V
803040 |Opnemen en herstellen graszoden werkgat/-put st 13,00 |V
8031 |Extralengte graaf- en kabelwerk
803110 |Graven en aanvullen sleuf, incl. aanbrengen kabel, Gazon m 50,00 |V
8040
804010 |Overzetten bebording op nieuwe lichtmast st 85,00 [V

SUBTOTAAL
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BESTEKS

EEN-

HOEVEELHEID

PRIJS

TOTAAL BEDRAG

POST- OMSCHRIJVING HEID [RESULTAATS PER EENHEID IN EURO

NUMMER VERPLICHTING IN EURO
TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 |.eevereeeeereeieee e EUR N

910020 EUR N

910030 EUR N

910040 EUR N

910050 EUR N

919980 |Overige eenmalige kosten EUR N

919990 |Korting EUR N

929990 |Uitvoeringskosten EUR N

939990 |Algemene kosten EUR N

949990 |Winst en risico EUR N

95 STELPOSTEN

950010 |Stelpost af- en heraansluiten: aanbrengen verbindingsmof EUR 10.000,00 [V

950020 |Stelpost. EUR 25.000,00 |V

96 BIJDRAGEN

960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen
Gedaan te
De 20..

De inschrijver(s),




