

Documentenlijst Bestek TPGS			
Onderwerp	Documentnaam	Status	
Nota's van Inlichtingen			
	20210331_1ste Nota van Inlichtingen TPGS		
	20210512_2de Nota van Inlichtingen TPGS		
Aanbestedingsleidraad			
	Bijlage 1 - Inschrijvingsbiljet		
	Bijlage 2 - Inschrijfstaat		
	Bijlage 3 - Model K-Verklaring		
	Bijlage 4 - Uniform Europees Aanbestedingsdocument		
	Bijlage 5 - Verklaring technische en beroepsbekwaamheid		
	Bijlage 6 - Verklaring Beschikbaarheid Belangrijke Onderopdrachtnemer		
	Bijlage 1 - Inschrijvingsbiljet		
	Bijlage 2 - Inschrijfstaat		
	Bijlage 3 - Model K-Verklaring		
	Bijlage 4 - Uniform Europees Aanbestedingsdocument		
	Bijlage 5 - Verklaring technische en beroepsbekwaamheid		
	Bijlage 6 - Verklaring Beschikbaarheid Belangrijke Onderopdrachtnemer		
Bestek			
	MET 2021-19951 TPGS: Sarphatistraat - 's Gravesandestraat,d.d. 26-02-2021 Definitief	Vervallen	
	NVI MET 2021-19951 TPGS Sarphatistraat en 's Gravesandestraat 12-05-2021.pdf	Definitief	
	NVI MET 2021-19951 TPGS Sarphatistraat en 's Gravesandestraat 12-05-2021.nsx	Definitief	
	MET 2021-19951 TPGS Sarphatistraat en 's Gravesandestraat NA NOTA 12-05-2021.rsx	Definitief	
	MET 2021-19951 TPGS Sarphatistraat en 's Gravesandestraat NA NOTA 12-05-2021.pdf	Definitief	
Bijlagen			
	Bijlage 1 - Inschrijfstaat	Vervallen	
	Bijlage 2 - BLVC-plan MET - TPGS v3.1	Vervallen	
	Bijlage I: Afspraken met stakeholders	Definitief	
	Bijlage II: Belangrijke contacten	Definitief	
	Bijlage III : Brandweer voorwaarden	Definitief	
	Bijlage IV: Referentie uitvoeringsplanning 210304	Vervallen	
	Bijlage V :TVM tekeningen	Vervallen	
	A1 TVM Sarphatistraat TVM TV 1		
	A2 TVM Sarphatistraat TVM TV 2		
	A3 TVM Sarphatistraat TVM TV 3		
	A4 TVM Sarphatistraat TVM TV 4		
	A5 TVM Sarphatistraat TVM TV 5		
	A6 TVM Sarphatistraat TVM TV 6		
	A7 TVM Sarphatistraat TVM TV 7		
	Auto 01. TVM Sarphatistraat - Omleiding Auto Noord		
	Auto 02. TVM Sarphatistraat - Omleiding Auto zuid		
	Fiets 01. TVM Sarphatistraat - Omleiding Fiets Noord		
	Fiets 02. TVM Sarphatistraat - Omleiding Fiets Totaal		
	Bijlage 3: V&G plan ontwerpfase TPGS	Definitief	
	Bijlage I: Protocol Samen Veilig Doorwerken versie 4 - 24 juni 2020	Definitief	
Verkennd bodem- en verhardingsonderzoek			
	Bijlage 4: Project 26579 Verkennd bodem- en verhardingsonderzoek	Definitief	
Toelichting Omgevingsmanagement			
	Bijlage 5: Kader Omgevingsmanagement en taakverdeling OG - aannemer	Definitief	
Tekeningen			
GVB bestekstekeningen, d.d. 15-4-2019			
	Bestektekening 19016B30 Bovenleiding 's Gravensandeplein/ Oosterpark	Definitief	
	Bestektekening 19016B60 Bovenleiding Sarphatistraat/ Korte 's gravesandestraat	Definitief	
	Bestektekening 19016T30 Opbrek slooptekening Oosterpark en 's Gravesandeplein	Definitief	
	Bestektekening 19016T31 Nw onderbedbeton Oosterpark en 's Gravesandeplein	Definitief	
	Bestektekening 19016T32 Nwe hoogtematen Oosterpark en 's Gravesandeplein	Definitief	
	Bestektekening 19016T33 Nwe bbb en verharding Oosterpark en 's Gravesandeplein	Definitief	
	Bestektekening 19016T35 Doorsneden Oosterpark en 's Gravesandeplein	Definitief	
	Bestektekening 19016T60 Opbrek werkzh Kruising 's Gravesandestraat/Sarphatistraat	Definitief	
	Bestektekening 19016T61 N obb Kruising 's Gravesandestraat/Sarphatistraat	Definitief	
	Bestektekening 19016T62 Hoogtematen Kruising Kruising 's Gravesandestraat/Sarphatistraat	Definitief	
	Bestektekening 19016T63 Nw bb en verhard Kruising 's Gravesandestraat/Sarphatistraat	Definitief	
	Bestektekening 19016T64 Doorsneden Kruising 's Gravesandestraat/Sarphatistraat	Definitief	
GVB S&T-tekeningen, d.d. 15-4-2019			
	Bestektekening 19016S30 Oosterpark w184 w 183 w188	Definitief	
	Bestektekening 19016S70 Sarphatistraat w141 w 143 w 191	Definitief	
Spoorbestelttekeningen OLVG en rechte stukken			
	Bestektekening 19016T11 Overzicht	Definitief	
	Bestektekening 19016T12 Plaatsbepaling traversen en uitslag KRNO 053	Definitief	
	Bestektekening 19016T13 Plaatsbepaling traversen en uitslag KRNO 054	Definitief	
	Bestektekening 19016T14 Plaatsbepaling traversen en uitslag KRNO 061	Definitief	
Bestaand blijvend/nieuw			
	2019_01_31 Nieuwe situatie 31-5-2019.pdf	Definitief	
	2019_01_32 Hoogtematen 31-5-2019.pdf	Definitief	
	2019_01_33 Maatvoeringen 31-5-2019.pdf	Definitief	
	2019_01_34 Doorsnedes 31-5-2019.pdf	Definitief	
	20186904.01.01 - Bestaande situatie 19-02-2021.pdf	Definitief	
	20186904.01.02 - Bestaande situatie 19-02-2021.pdf	Definitief	
	20186904.02.01 - Nieuwe situatie 19-02-2021.pdf	Definitief	
	20186904.02.02 - Nieuwe situatie 19-02-2021.pdf	Definitief	
	20186904.03 - Doorsnedes 19-02-2021.pdf	Definitief	
Tekening Definitieve bebording			
	20186904.04.01 - Bebordingsplan 19-02-2021.pdf	Definitief	
	20186904.04.02 - Bebordingsplan 19-02-2021.pdf	Definitief	
Gewijzigde GVB tekeningen nav strijkasfalt			
	19016T64.pdf	Definitief	
	19016T63.pdf	Definitief	
	19016T35.pdf	Definitief	
	19016T33.pdf	Definitief	

K&L tekeningen	Definitief Trace Akkoord 20166619	Definitief	
Nieuwe situatie Kruising Sarphatistraat s-Gravesandestraat	Tekening Kruising Sarphatistraat korte s-Gravesandestraat - K&L 001-01	Definitief	
	Tekening Kruising Sarphatistraat korte s-Gravesandestraat - K&L 001-02	Definitief	
	Tekening Kruising Sarphatistraat korte s-Gravesandestraat - K&L 001-03	Definitief	
		Definitief	
K&L (0103) Kruising Sarphatistraat S-Gravesandestraat	Tekening Kruising Sarphatistraat korte s-Gravesandestraat - K&L 002-01	Definitief	
	Tekening Kruising Sarphatistraat korte s-Gravesandestraat - K&L 002-02	Definitief	
	Tekening Kruising Sarphatistraat korte s-Gravesandestraat - K&L 002-03	Definitief	
Vraag 1 nav Nvl 1	Tekeningenbestand TPGS civiel.dgn	Vervallen	
Vraag 1 nav Nvl 1 (WTB 13-A1-074/1)	13-A1-074-1.pdf	Definitief	
Vraag 1 nav Nvl 1	14-A1-001 tijdelijke elektrische doorverbinding spoor.jpg	Definitief	
Vraag 30 nav Nvl 1 (Tek. 19016T15)	19016T11D.pdf	Definitief	
Vraag 30 nav Nvl 1	revisie 19015 asbuilt.pdf	Definitief	
Vraag 1 nav Nvl 1 (WTB 12008)	WTB 12008-9.pdf	Definitief	
Vraag 1 nav Nvl 1 (WTB 13046-11)	Wtb 13046-11 bestaande klembevestiging dd 10-06-2005.pdf	Definitief	
Vraag 1 nav Nvl 1 (WTB 13199)	Wtb 13199 wijz A Klemconstructie VKB 24 dd 03-10-2017.pdf	Definitief	
Vraag 1 nav Nvl 1	WTB10250-M blad1van2.pdf	Definitief	
Vraag 1 nav Nvl 1	WTB10250-M blad2van2.pdf	Definitief	
Vraag 1 nav Nvl 1	wtb10332 blad1van2.pdf	Definitief	
Vraag 1 nav Nvl 1	wtb10332 blad2van2.pdf	Definitief	
Vraag 1 nav Nvl 1	wtb11268-B.pdf	Definitief	
Vraag 1 nav Nvl 1 (13059-6) (13059-11)	WTB13059-6.SCAN.pdf	Definitief	
Vraag 1 nav Nvl 1 (WTB 13154)	wtb13154-Default-000.pdf	Definitief	
Vraag 1 nav Nvl 1 (WTB 13201)	wtb13201.pdf	Definitief	
Vraag 1 nav Nvl 1 (WTB 13207)	WTB13207 Dwarsverbinding r.h.buis voor 60R2.pdf	Definitief	
Vraag 1 nav Nvl 1 (WTB 14010-4) (WTB 14-A4-001 wijz.A)	wtb14010.pdf	Definitief	
Vraag 1 nav Nvl 1 (WTB 16070)	WTB16070-1.SCAN.pdf	Definitief	
Vraag 11 nav Nvl 1	Referentie uitvoeringsplanning 210429.xlsx	Definitief	
Vraag 14 nav Nvl 1	20210413 Prijsopgave Stadswerken materialen TPGS.pdf	Definitief	
Vraag 41 nav Nvl 2	Project 26579 Milieukundig onderzoek verhardingen en bodem - trambaan 's Gravesandestraat Amsterdam.	Definitief	
Vraag 55 nav Nvl 2	2020-104103-002 2020-104103-001 Sarphatistraat en s'Gravendeplein _ WTK-WND	Definitief	
	Verkeersregelaars TPGS indicatief.pdf	Vervallen en vervangen door besteksposten	
	Bijlage 2 - BLVC-plan MET - TPGS v3.2	Definitief	
	Bijlage I: Afspraken met stakeholders	Definitief	
	Bijlage II: Belangrijke contacten	Definitief	
	Bijlage III : Brandweer voorwaarden	Definitief	
	Bijlage IV: Referentie uitvoeringsplanning 210429	Definitief	
	Bijlage V :TVM tekeningen 20210507	Definitief	
	A1 TVM Sarphatistraat TVM TV 1	Definitief	
	A2 TVM Sarphatistraat TVM TV 2	Definitief	
	A3 TVM Sarphatistraat TVM TV 3	Definitief	
	A4 TVM Sarphatistraat TVM TV 4	Definitief	
	A5 TVM Sarphatistraat TVM TV 5	Definitief	
	A6 TVM Sarphatistraat TVM TV 6	Definitief	
	A7 TVM Sarphatistraat TVM TV 7	Definitief	
	A8 TVM Sarphatistraat TVM TV 8	Definitief	
	Auto 01. TVM Sarphatistraat - Omleiding Auto Noord	Definitief	
	Auto 02. TVM Sarphatistraat - Omleiding Auto zuid	Definitief	
	Fiets 01. TVM Sarphatistraat - Omleiding Fiets Noord	Definitief	
	Fiets 02. TVM Sarphatistraat - Omleiding Fiets Totaal	Definitief	
	Notitie "Nader uit te werken BLVC maatregelen" van 10 mei 2021	Definitief	