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gevelopbouw bu-bi:
Rc = 4,5 m2K/W  
- 100mm metselwerk 
- 225mm luchtspouw
- 110mm isolatie 
- 150mm kalkzandsteen
- 290mm inbouwruimte

gevelopbouw bu-bi:
Rc = 4,5 m2K/W  
- 100mm metselwerk
- 225mm luchtspouw 
- 110mm isolatie 
- 120mm kalkzandsteen

gevelopbouw bu-bi:
Rc = 4,5 m2K/W  
- 100mm metselwerk
- 40mm luchtspouw 
- 110mm isolatie 
- 120mm kalkzandsteen
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gevelopbouw bu-bi:
Rc = 4,5 m2K/W  
- 100mm metselwerk
- 150mm luchtspouw 
- 110mm isolatie 
- 100mm kalkzandsteen
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tribune opbouw conform
tek B 4.54

Dakbouw bu-bi:
Rc = 6,0 m2K/W  
- 90mm sedum
- bitumineuze dakbedekking
- 142mm isolatie 
- dampremmende folie
- 153R / 840 SAB profiel
- staalconstructie

gevelopbouw bu-bi:
Rc = 4,5 m2K/W  
- 100mm metselwerk
- 190mm luchtspouw 
- 110mm isolatie 
- 150mm cellenbeton wand
- 200mm inbouwruimte

wandopbouw bu-bi:
Rc = 4,5 m2K/W  
- 150mm cellenbetonwand
- 200mm inbouwruimte
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- constructiegegevens volgens opgave constructeur
- voor brandveiligheidsmaatregelen zie tekening B 4.50
- voor constructieve veiligheid zie tekening B 4.50
- gebruiksfunctie: Sportfunctie
- voor de belijning van de sporthal zie tekening 170913-02-06 van Bosan
- voor de indeling van de sport attributen zie tekening 170913-01-06 van Bosan

Renvooi symbolen/afkortingen

metselwerk

kalkzandsteen

poreuze baksteen bestaand

giboblokken

isolatie

geisoleerde HSB-wand

voortzetwand

bestaand blijft ongewijzigd

vloertegels

zelfsluitende deur

brandwerend

brandwerend zelfsluitende deur

meterkast

kolom

windverband

dagmaat

zonwering

isolatie glas

isolatie glas gelaagd binnenblad

isolatie glas gelaagd binnen- + buitenblad
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Plattegrond verd. Sporthal

Nieuwbouw Sporthal Claudius Civilislaan

aan de Claudius Civilislaan

Gemeente Vlaardingen Afdeling Stedelijke Ontwikkeling Team

Vastgoed Westnieuwland 6, 3131 VX Vlaardingen

A0

18-03-2021

B 4.05

1545

Aanbesteding

Peil = 0 => bk. ruwe vloer S.C. Twist (N.A.P. = -1.1667)

Renvooi verdieping fase 2

nummer benaming oppervlakte

1.01 tribune 159.9 m²

1.02 werkkast 6.0 m²

1.03 installatieruimte 7.1 m²

1.04 toiletruimte dames 5.2 m²

1.05 toiletruimte heren 5.4 m²

1.06 overloop 35.9 m²

1.07 kantine 320.2 m²

1.08 bijkeuken 14.3 m²

1.09 keuken 22.3 m²

1.10 buitenberging terras 9.1 m²

1.11 terras 34.7 m²

1.12 berging kantine 8.0 m²

1.13 overloop 56.0 m²

1.14 installatieruimte 10.3 m²

1.15 toiletruimte heren 9.9 m²

1.16 installatieruimte 83.6 m²

1.17 toiletruimte dames 19.0 m²

1.18 Miva toilet 3.7 m²

?Fase 2?

Renvooi ruimte afwerking verdieping fase 2

nummer benaming Wand afwerking Vloer afwerking Plafond afwerking

1.01 tribune - gietvloer Armstrong RH 200

1.02 werkkast wandtegels 150x300 gietvloer Armstrong Perla

1.03 installatieruimte - - -

1.04 toiletruimte dames wandtegels 150x300 gietvloer Armstrong Hydroboard

1.05 toiletruimte heren wandtegels 150x300 gietvloer Armstrong Hydroboard

1.06 overloop gietvloer Armstrong F-H600

1.07 kantine

1.08 bijkeuken wandtegels 150x300 gietvloer Armstrong Hydroboard

1.09 keuken wandtegels 150x300 gietvloer Armstrong Hydroboard

1.10 buitenberging terras - terras tegels 300x300 -

1.11 terras - terras tegels 300x300 -

1.12 berging kantine - gietvloer -

1.13 overloop - gietvloer -

1.14 installatieruimte - - -

1.15 toiletruimte heren wandtegels 150x300 gietvloer Armstrong Hydroboard

1.16 installatieruimte - - -

1.17 toiletruimte dames wandtegels 150x300 gietvloer Armstrong Hydroboard

1.18 Miva toilet wandtegels 150x300 gietvloer Armstrong Hydroboard

wijz. datum gew. omschrijving
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