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Antwoord Gewijzigd document

1 Raamovereenkomst Vraagspecificatie Systeem UPS 3.2 kunnen de volgende documenten aangleverd worden: IEC 60870-5-104; IEC 
62351; IEC 62541; IEC 62443; ISA99

11-11-2020 Dit zijn documenten met copyright die niet door ProRail mogen worden verstrekt. 
Deze stukken zijn o.a. te verkrijgen op www.nen.nl. Voor ISA99 zie ook eis R3.1 
(IEC 62443)

2 Raamovereenkomst Vraagspecificatie Systeem UPS 6.4 5.2.2 - d) De UPS zal werken op een netvoeding met een netvoedingsfactor van 
0,80 capacitief tot 0,80 inductief.* Kan dit worden geschreven als: "De UPS 
vraagt een ingangsstroom met een arbeidsfactor tussen 0,8 capacitief en 0,8 
inductief?

11-11-2020 Nee, dit betreft de eigenschap van het netwerk waarop de UPS wordt 
aangesloten. 

3 Raamovereenkomst Vraagspecificatie Systeem UPS 6.9 5.3.2 - d) Op het moment van schakelen van de bypass dient het verschil in 
frequentie kleiner dan 0,1% te zijn. 
*Een goedeoverschaekling vereist synchroniteit, niet identieke frequenties

11-11-2020 Eis 6.9 vervalt Vraagspecificatie Systeem

4 Raamovereenkomst Vraagspecificatie Systeem UPS 6.10 5.3.2 - e) De slew rate van de UPS dient ≤ 0,5 Hz/sec te zijn. *Mag het voor de 
enkel fase 1Hz zijn

11-11-2020 Eis 6.10 zal als volgt worden aangepast: 
5.3.2 - e) De slew rate van de UPS dient ≤ 1 Hz/sec te zijn. 

Vraagspecificatie Systeem

5 Raamovereenkomst Vraagspecificatie Systeem UPS 6.13 5.3.2 – n) In het geval van een secundaire sluiting dient de UPS, in elke 
bedrijfsvoeringsituatie, minimaal gedurende 1 seconde, 2 x de nominale stroom 
van de UPS te leveren.  
Fault Clearing capability 2 x In *100msec voor 1 fase en 200 Msec voor 3 fase. 
Als dit 1 seconden moet zijn dan is de installatie niet meer selectief

11-11-2020 Eis 6.13 zal als volgt worden aangepast: 
5.3.2 – n) In het geval van een secundaire sluiting dient de UPS: 
        - indien de netspanning afwezig is, minimaal gedurende 0,1 seconde, 2 x de 
nominale stroom van de UPS te leveren
        - indien de netspanning aanwezig is, minimaal gedrurende 0,1 seconde, 5 x 
de nominale stroom van de UPS te leveren.     

Bij aanwezigheid van de netspanning mag worden uitgegaan dat de netaansluiting 
hierin niet beperkend is. 

Vraagspecificatie Systeem 

6 Raamovereenkomst Vraagspecificatie Systeem UPS 8 Het Systeem dient te voldoen aan de eisen zoals opgenomen in NEN-EN-IEC 
62040 deel 3, waarbij geldt: A.2.3 - De UPS dient een single UPS met bypass of 
A.3.1 - een UPS met common bypass te zijn.* gaarne nadere uitleg wat hier 
bedoelt wordt

11-11-2020 Het Systeem mag modulair worden opgebouwd uit parallelle "basic single 
UPS'en" met een gemeenschappelijke bypass of als een grote "basis single UPS" 
met eigen bypass. 

7 Raamovereenkomst Vraagspecificatie Systeem UPS 12.1 Bij toepassing van een Systeem met batterijen, met een capaciteit voldoende voor 
een autonomie van 3 uur vermeerderd met 70% (de stored energy time conform 
NEN EN IEC 62040-3) dient het Systeem de batterijen binnen 24 uur minimaal 
90% te herladen (de restored energy time conform NEN EN IEC 62040-3). 
Tijdens deze 24 uur dient het Systeem nominaal belast te kunnen worden. & Van 
welke nominale belasting kunnen we uitaan

11-11-2020 100% In 

8 Raamovereenkomst Vraagspecificatie Systeem UPS 18 De huidige installed base heeft voor de 5 KVA 1/1 en 3/1 systemen een dual input 
is dit ook vereist voor de nieuwe systemen genoemd in deze tender

11-11-2020 Nee, er is geen dual input vereist.

9 Raamovereenkomst Vraagspecificatie Systeem UPS 22.2 De vereiste frequentie en reactietermijn van het versturen van meldingen van 
bovenliggende eis:
Bedrijfstoestand (normaal bedrijf, bypass bedrijf, batterijbedrijf en batterijtest) 
Binnen 3 sec. na een wijziging
Runtime; Ieder uur
Belasting per fase; Ieder uur

 Autonomietijd;Ieder uur
Foutmelding met oorzaak; Binnen 3 sec. na een plaatsvinden van een Fout
Melding belasting; Binnen 3 sec. na een plaatsvinden van de overschrijding van 
de ingestelde waarde
Gemiddelde 10-minuten belasting per fase; Ieder uur * Vraag  Waarom 
specifiek een gemiddelde belasting over 10 minuten, hiervoor zal speciale 
firmware ontwikkeld moeten worden?

11-11-2020 In eis 22.2 wordt "Gemiddelde 10-minuten belasting per fase" aangepast naar 
"Gemiddelde belasting per fase"; 

Vraagspecificatie Systeem 

10 Raamovereenkomst Vraagspecificatie Systeem UPS 24.1 De automatische baterijtest dient vast te stellen of de capaciteit van de batterijset 
groter of gelijk aan 70% van de nominale capaciteit van de batterijset is.

*Een dergelijke nauwkeurigheid kan gehaald worden met een 
batterijmonitoringsysteem dat elk batterijblok meet (wat buiten de scope lijkt), of 
met een daadwerkelijke ontlaadtest. Een ontlaadtest kan automatisch gestart 
worden, maar aan het einde van de test is de resterende autonomietijd 30% tot 
0% (afhankelijk van de werkelijke capaciteit van de batterijen).  Wat is de 
voorkeur van Prorail?

11-11-2020 eis 24.1 zal als volgt worden aangepast: De automatische batterijtest dient 
indicatief vast te stellen of de capaciteit van de batterijset onvoldoende is.

Vraagspecificatie Systeem 

11 Raamovereenkomst Vraagspecificatie Systeem UPS A1 Het Systeem dient minimaal gedurende 10 jaar na levering, uitgaande van 
gemiddeld 365,25 dagen per jaar en 24 uren per dag, zijnde 87.660 gebruiksuren, 
aan de eisen in dit document te voldoen. Geldt dit Aallen voor de 3/3 systemen of 
ook voor de 1/1 systemen?

11-11-2020 Dit geldt voor alle systemen.

12 Raamovereenkomst Vraagspecificatie Systeem UPS A7 Hier wordt verwezen naar de standard IEC60721-3-3 kan ProRAil deze dit 
document aanleveren

11-11-2020 Dit is een document met copyright die niet door ProRail mag worden verstrekt. Dit 
document is o.a. te verkrijgen op www.nen.nl.

13 Raamovereenkomst Vraagspecificatie Systeem UPS 16,2 De Systeemgebruiksdocumentatie dient verkeersmatrices te bevatten op basis 
waarvan alle verkeer tussen de security zones kan worden beveiligd via filtering 
op bron, doel, protocol en poort. * vraag heeft betrekking op een software 
applicatie gaarne uitleg

11-11-2020 Eis D16.2 vervalt. Vraagspecificatie Systeem 

14 Raamovereenkomst Vraagspecificatie Systeem UPS 16.3 In de Systeemgebruiksdocumentatie dient opgenomen te worden dat alleen 
externe media mag worden gebruikt waarvan is vastgesteld dat deze vrij is van 
kwaadaardige code.

11-11-2020 Wat is de vraag? 

15 algemeen Gezien de korte periode tot aanbieden, de beperkte resourses die wij momenteel 
beschikbaar hebben, de hoeveelheid werk die dit vraagt en het uitvallen van 
dagen door de feestdagen verzoeken wij u de inleverdatum uit te stellen naar eind 
januari 2021

11-11-2020 Gezien de huidige periode van 2 maanden van publicatie tot inschrijving (de 
oorspronkelijke inschrijving valt overigens voor de feestdagen) meende ProRail de 
markt voldoende tijd gegeven te hebben voor een inschrijving. Echter om een 
ieder meer tijd beschikbaar te stellen zal de uiterlijke ontvangst van 
inschrijvingen verplaatst worden naar 8 januari 2021 17.00u.

16 Raamovereenkomst Vraagspecificatie Systeem UPS D6 De Systeemgebruiksdocumentatie dient de volgende gegevens te bevatten over 
het geleverde Systeem (evt. per geleverde variant):
 •Uitwendige afmetingen;
 •Gewicht. 

Bewerkbare files t.b.v. inpassing van het Systeem in een ontwerp:
 •CAD formaten (DGN, DWG, DXF);
 •Werktuigbouw (bij. STEP, STL);
 •Visualisatiewereld (OBJ, FBX);
 •Bouwkunde (Revit, IFC).

 * Een NDA kan hiervoor opgesteld worden 

11-11-2020 Wat is de vraag? 

17 Raamovereenkomst Vraagspecificatie Systeem UPS D15 Een aantal items genoemd onder D15 en D16 vereisen specifieke gecertifieerde 
producttrainingen.* is ProRail bereid  Engineers van hen zelf cq onderaannemers 
hiertoe op te leiden.

11-11-2020 Ja, indien opleiding noodzakelijk is voor het installeren, gebruiken en/of 
instandhouden van het Systeem. In dat geval dienen de kosten voor het opleiden 
van 4 personen van de ProRail onderhoudsaannemer te worden opgenomen in de 
aanbiedingsbegroting. Voor het opleidingniveau van de personen mag worden 
uitgegaan van EQF 3 elektrotechniek. Hierbij dienen ook de uurkosten voor de 
ProRail onderhoudsaannemer te worden opgenomen. De eisen in de 
vraagspecificatie Systeem worden als volgt aangepast/toegevoegd: 

D2. De Systeemgebruiksdocumentatie dient op geen enkele wijze voorbehoudt te 
maken dat handelingen alleen door de Opdrachtnemer uitgevoerd kan / mag  
worden en verplaatst worden naar een moment voorafgaande aan de levering.  

Nieuw D2.1. Voor gebruikers die het Systeem moeten kunnen (de-)installeren, 
bedienen, onderhouden en gebruiken dient te worden uitgegaan van een niveau 
EQF 3 elektrotechniek of lager.

Nieuw D2.2. Indien opleidingen voor het (de-)installeren, bedienen, onderhouden 
en gebruiken worden vereist, dienen de kosten voor het opleiden van 4 personen 
van de ProRail onderaannemer in de aanbiedingsbegroting te worden opgenomen 
onder Basisdiensten, Systeemacceptatie, Overige kosten. Hierbij dienen ook de 
uurkosten voor de 4 personen van de ProRail onderaannemer te worden 
opgenomen. 

Vraagspecificatie Systeem

18 Algemene Voorwaarden Assets Artikel 2 Graag: " of schadevergoeding" verwijderen. 11-11-2020 ProRail wijst uw verzoek m.b.t. de tekst van lid 6 af.
19 Algemene Voorwaarden Assets Artikel 2, lid 8 Graag verwijderen. 11-11-2020 ProRail wijst uw verzoek af. De bepalingen in de Algemene Voorwaarden zijn 

weliswaar vaak streng en eenzijdig, maar met een reden. De reden daarvoor is 
gelegen in de opdracht van ProRail; het garanderen van een zo ongestoord 
mogelijke doorgang van het treinverkeer bij een hoge veiligheid.

20 Algemene Voorwaarden Assets Artikel 4, lid 5 Graag aanpassen: "…in te zetten, dan mag Opdrachtgever deze functionaris 
vervangen door een andere bekwame medewerker."

11-11-2020 ProRail wijst uw verzoek af. Zij wil bij een wijziging van de vooraf bekend 
gemaakte medewerkers op sleuteloposities, een stem houden.

21 Algemene Voorwaarden Assets Artikel 6, lid 2 Graag toevoegen: "… Dit geldt niet voor informatie die op basis van geldende wet- 
en regelgeving bij Opdrachtnemer bewaard moet blijven."

11-11-2020 ProRail zal een bepaling in de Overeenkomst opnemen met de verzochte 
strekking.

22 Algemene Voorwaarden Assets Artikel 10, lid 2 c Alle relevante gegevens dienen te worden vastgelegd in de Annex "Acceptatie en 
Toetsingsplan".

11-11-2020 De tekst zal als volgt worden aangapst:
c. het gaat vergezeld van hetgeen is vastgelegd in de Annex “Acceptatie- en 
toetsingsplan” .

23 Algemene Voorwaarden Assets Artikel 10, lid 13 *NIEUW Minimale afwijkingen van de in de Annex "Acceptatie- en toetsingsplan" 
neergelegde criteria zijn geen geldige reden voor weigering van acceptatie. Van 
een minimale afwijking zal in ieder geval sprake zijn, wanneer de Opdrachtgever 
de goederen en/of diensten al in gebruik zou kunnen nemen. Bovendien geldt de 
weigering van Acceptatie alleen ten opzichte van het goed, dienst of document, 
welke niet aan de voorgenoemde objectieve criteria voldoet.

11-11-2020 ProRail wijst uw verzoek tot toevoeging van een lid 13 af. Zij kan het risico niet 
nemen dat er een discussie ontstaat over de inhoud van het begrip 'minimale'. Dit 
temeer daar de overeenkomst onder het vergrootglas van de 
aanbestedingsregelgeving ligt.

24 Algemene Voorwaarden Assets 11, lid 2 Voeg achter "de Overeenkomst" de volgende woorden toe: "of de wet". 11-11-2020 ProRail stemt in met uw verzoek. Overeenkomst.
25 Algemene Voorwaarden Assets 12, lid 2 Het afgeven van een bewijs is een verplichting van ProRail en niet van 

Opdrachtnemer. Graag aanpassen.
11-11-2020 ProRail wijst uw verzoek af. Het afgeven van een bewijs ligt inderdaad op de weg 

van ProRail maar de verantwoordelijkheid voor het daadwerkelijk verkrijgen, legt 
ProRail bij Opdrachtnemer.
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26 Algemene Voorwaarden Assets 12, lid 4 Verwijder: "is Opdrachtnemer in verzuim en". Opdrachtnemer is pas in verzuim 
nadat Opdrachtnemer het gebrek niet heeft kunnen herstellen binnen een 
redelijke hersteltermijn. 

11-11-2020 ProRail wijst uw verzoek af. Er is hier sprake van een fatale termijn waardoor 
geen ingebrekestelling vereist is.

27 Algemene Voorwaarden Assets 13, lid 1 Kan ProRail ermee akkoord gaan dat het eigendom overgaat na betaling van de 
desbetreffende zaken?

11-11-2020 Nee. ProRail acht het belangrijk dat de beschikkingsbevoegdheid en de 
verantwoordelijkheid / risico zo snel mogelijk bij ProRail komen te liggen.

28 Algemene Voorwaarden Assets 13, lid 2 Verwijderen, het enkel "verlangen" is te subjectief en onredelijk. Dit zou 
bijvoorbeeld met zich mee kunnen brengen dat ProRail op elk gewenst moment 
eigendomsoverdracht kan verlangen, terwijl Opdrachtnemer aansprakelijk blijft 
voor de zaken (als middellijke houder).

11-11-2020 ProRail wijst uw verzoek af. Zij wil deze bevoegdheid hebben om in het geval de 
continuiteit van een project in gevaar dreigt te komen, al het mogelijke te kunnen 
doen dit te voorkomen.

29 Algemene Voorwaarden Assets 13, lid 5 Verwijderen. Of er in een bepaald geval sprake zal zijn van zaaksvermenging is 
niet op voorhand vast te stellen.

11-11-2020 ProRail wijst uw verzoek af. Partijen regelen op deze wijze, op het moment van 
vermenging, dat er duidelijkheid is over de eigendom van het samenstel.

30 Algemene Voorwaarden Assets 14, lid 1  Wij stellen een garantie voor van 12 maanden na ingebruikname of 18 maanden 
na levering, hetgeen als eerste plaatsvindt. Kan ProRail hiermee akkoord gaan?

11-11-2020 ProRail wijst uw verzoek af.

31 Algemene Voorwaarden Assets 14, lid 4 Graag het volgende nieuwe subartikel toevoegen: "De garantie in deze 
overeenkomst vervangt, voor zover wettelijk toegestaan, alle garanties die bij wet 
zijn bepaald en vormt de volledige aansprakelijkheid van Opdrachtnemer." 

11-11-2020 ProRail wijst uw verzoek af. De voorgestelde tekst heeft een algemene strekking 
en ProRail kan daarom de betekenis daarvan voor deze overeenkomst niet 
overzien.

32 Algemene Voorwaarden Assets 15, lid 4 Vervang: "gerechtigd de betaling" met "gerechtigd het relevante deel van de 
betaling". Graag " dan wel te beperken tot het bedrag van de waarde van het 
geleverde deel van de Prestatie" verwijderen.

11-11-2020 ProRail wijst uw verzoek af.

33 Algemene Voorwaarden Assets 15, lid 5 Graag "wettelijke rente" vervangen door "wettelijke handelsrente". 11-11-2020 ProRail wijst uw verzoek af. Zij wenst een percentage van - nu - 2% i.p.v. - nu - 
8% overeen te komen.

34 Algemene Voorwaarden Assets 16, lid 1 Is ProRail bereidt een bankgarantiemodel van Opdrachtnemer te aanvaarden? 11-11-2020 Ja, ProRail kan elk model aanvaarden mits het overeenstemt met het ProRail-
model.

35 Algemene Voorwaarden Assets 17, lid 1 Als volgt wijzigen: "De industriele en intellectuele eigendomsrechten op of in 
verband met de uitvoering van de Overeenkomst blijven bij Opdrachtnemer of 
derde-rechthebbende(n) en gaan niet over op ProRail, tenzij schriftelijk 
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De door Opdrachtnemer geleverde 
zaken, verleende diensten en verstrekte informatie in de uitvoering van de 
Overeenkomst bestaat uit een eenvoudige gebruikslicentie." 

11-11-2020 ProRail wijst uw verzoek af. De strekking van lid 1 was al niet I.E.-rechten over te 
doen gaan en u maakt niet duidelijk wat u onder "een eenvoudige 
gebruikslicentie" verstaat.

36 Algemene Voorwaarden Assets 17, lid 2 Voeg toe: "Ingeval van zulke (potentiele) claims zal ProRail Opdrachtnemer 
onmiddellijk informeren en Opdrachtnemer volledige controle geven over de 
verdediging van de claim. Opdrachtnemer draagt alle kosten voor de verdediging 
van claims zoals in dit artikel uiteengezet en zal indien de claim gegrond is zonder 
extra kosten voor ProRail: (i) voldoende rechten verkrijgen, of (ii) het goed 
vervangen, of (iii) het goed aanpassen. 
De vrijwaring geldt niet indien en voor zover de claim is veroorzaakt door 
ongeautoriseerd en/of ondeugdelijk gebruik door ProRail en indien veranderingen 
aan het goed zijn aangebracht door ProRail.

11-11-2020 ProRail willigt uw verzoek in en zal art. 5 Overeenkomst aanvullen. Overeenkomst, art 5.

37 Algemene Voorwaarden Assets 17, lid 3 Achter "hierom" toevoegen "redelijkerwijs". 11-11-2020 ProRail wijst uw verzoek af (omdat zij "hierom" niet kan vinden). ProRail is in zijn 
algemeenheid gehouden de overeenkomst naar de eisen van de redelijkheid en 
billijkheid uit te voeren.

38 Algemene Voorwaarden Assets 17, lid 4 Verwijderen. Opdrachtnemer kan niet akkoord gaan met het op voorhand 
overdragen van alle intellectuele eigendommen op eventuele uitvindingen door 
Opdrachtnemer. 

11-11-2020 ProRail past de bepaling in de Overeenkomst aan confotrm uw bezwaar. Raamovereenkomst.

39 Algemene Voorwaarden Assets 17, lid 5 
t/m 
17, lid 9 (m.u.v. artikel 17.7)

Partijen dienen specifiek vast te leggen zo ja welke eigendomsrechten er 
overgaan op ProRail en hoe deze overdracht bewerkstelligt zal worden. De hier 
genoemde artikelen zijn te ruim verwoord en daarmee niet acceptabel. 

11-11-2020 ProRail wijst uw verzoek af en wijst u er op dat het bepaalde in lid 7 in de 
Overeenkomst al uitgesloten is (en daarmee ook lid 8 en 9). ProRail meent dat de 
bepaling niet te ruim is geformuleerd en duidelijk maakt dat er sprake moet zijn 
van in specifieke opdracht van ProRail, dus op basis van een vraagspecificatie, 
ontwikkelde zaken.

40 Algemene Voorwaarden Assets 19, lid 1 Vervang het woord "kan" met het woord "zal". ProRail is gehouden om 
Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen. 

11-11-2020 ProRail wijst uw verzoek af. Zij wil de bevoegdheid hebben niet in gebreke te 
stellen. Er treedt in dat geval dan ook geen verzuim in.

41 Algemene Voorwaarden Assets 19, lid 4 Voor het woord "tekortkoming" het woord "toerekenbaar" toevoegen. Schade is 
enkel verschuldigd als de tekortkoming aan Opdrachtnemer kan worden 
toegerekend. 

11-11-2020 ProRail wijst uw verzoek af. Zij heeft hier bewust de keuze gemaakt geen 
mogelijkheid te bieden voor een discussie over het al-dan-niet toerekenbaar zijn 
van de tekortkoming. Vanzelfsprekend heeft Opdrachtnemer de bevoegdheid die 
discussie naderhand te voeren.

42 Algemene Voorwaarden Assets 19, lid 4 Verwijder: "zonder dat Opdrachtnemer aanspraak kan maken op 
schadevergoeding of vergoeding van kosten, een en ander onverminderd de 
overige rechten van ProRail in geval van verzuim." 

11-11-2020 (ProRail gaat er bij haar beantwoording van uit dat u op lid 5 doelt). ProRail wijst 
uw verzoek af. Deze bepaling is opgenomen om het voor ProRail mogelijk te 
maken in uitzonderlijke situaties in te grijpen indien de treinenloop verstoord dreigt 
te raken of al verstoord is. Zij wil voorkomen dat zij bij haar afwegingen bij de 
beslissing om dit zware middel in te zetten, al teveel rekening moet houden met 
de financiele belangen van Opdrachtnemer.

43 Algemene Voorwaarden Assets 19, lid 6 Graag voor het woord "maatregelen" het woord "redelijke" toevoegen. 11-11-2020 ProRail wijst uw verzoek af. Zij wil de vrije hand hebben te doen wat zij 
noodzakelijk acht. Vanzelfsprekend blijft haar handelen altijd 'redelijk', ook al 
omdat zij daartoe wettelijk verplicht is. 

44 Algemene Voorwaarden Assets 19 lid 7 (i) Vervang "binnen een termijn van veertien (14) Dagen" met "binnen een 
redelijke termijn". 
(ii) Verwijder: "verkopen of vernietigen". 

11-11-2020 ProRail stemt in met de verzochte aanpassing in de Overeenkomst.

45 Algemene Voorwaarden Assets 19, lid 9 Graag "wettelijke rente" vervangen door "wettelijke handelsrente". 11-11-2020 Zie beantwoording van vraag 33.
46 Algemene Voorwaarden Assets 20, lid 1 Voor het woord "tekortkoming" het woord "toerekenbaar" toevoegen. Schade is 

enkel verschuldigd als de tekortkoming aan Opdrachtnemer kan worden 
toegerekend. 

11-11-2020 ProRail zal een bepaling in de Overeenkomst opnemen met de verzochte 
strekking.

Basisovereenkomst.

47 Algemene Voorwaarden Assets 20, lid 3 De vrijwaringsverplichting is te ruim gesteld, graag deze bepaling als volgt 
aanpassen: "Opdrachtnemer vrijwaart ProRail voor claims van derden met 
betrekking tot letsel of dood en/of schade aan roerende en onroerende zaken 
veroorzaakt door nalatigheid of opzet door Opdrachtnemer. Ingeval van zulke 
(potentiele) claims zal ProRail Opdrachtnemer onmiddellijk informeren en 
Opdrachtnemer volledige controle geven over de verdediging van de claim."  

11-11-2020 Naar de mening van ProRail is uw voorstel te beperkt van strekking. Ook in het 
geval de schade een gevolg is van nakoming, moet ProRail gevrijwaard zijn. Zij 
wijst uw voorstel af.

48 Algemene Voorwaarden Assets 20, lid 5 Achter "hierom" toevoegen "redelijkerwijs". 11-11-2020 Indien u bedoelt te vragen dat het verzoek op zich of de frequentie waarin ProRail 
verzoekt redelijk moet zijn, behoeft de bepaling geen toevoeging omdat ProRail er 
nooit op uit is onredelijke eisen te stellen aan haar Opdrachtnemers.

49 Algemene Voorwaarden Assets 20, lid 7 Vrijwaring tegen financiele gevolgen (veelal indirecte schade) niet acceptabel. 11-11-2020 ProRail gaat ervan uit dat haar wens om gevrijwaard te worden door de partij die 
de risico's het beste kan mitigeren, proportioneel is.

50 Algemene Voorwaarden Assets 21 Graag een maximale termijn toevoegen voor de opschorting. Bijv. Maximaal 6 
maanden, waarna beide Partijen gerechtigd zullen zijn de Overeenkomst te 
ontbinden. 

11-11-2020 ProRail is akkoord en zal een bepaling opnemen.

51 Algemene Voorwaarden Assets 22, lid 3 (i) Graag voor het woord "wettelijke" het volgende toevoegen: "redelijkerwijs 
onvoorzienbare". Het dient hier te gaan om wettelijke of bestuurlijke procedures 
welke ProRail niet had kunnen voorzien. 
(ii) Graag het woord "terstond" vervangen door "binnen een redelijke termijn". 
(iii) Graag toevoegen aan het einde van de zin "en reeds gedane investeringen". 

11-11-2020 (i) ProRail wijst uw verzoek af. Het is voor haar vanzelfsprekend dat zij onder 
Nederlands recht geen beroep zal kunnen doen op een dergelijke clausule als zij 
zelf onvoldoende inspanning heeft geleverd om schade te voorkomen.
(ii) ProRail wijst uw verzoek af. 
(iii) ProRail wijst uw verzoek af. Zij is alleen bereid de kosten over te nemen die, 
mogelijk als gevolg van investeringen, drukken op Opdrachtnemer als gevolg van 
de ontbinding.

52 Algemene Voorwaarden Assets 23, lid 2 Graag het woord "volledig" vervangen door "naar redelijkheid". Het is nu niet 
voorzienbaar welke situaties dit zou kunnen betreffen. Het is dan ook onredelijk 
om nu al vast te stellen dat alle kosten dan voor Opdrachtnemer zullen komen.

11-11-2020 ProRail stemt in met uw voorstel.

53 Algemene Voorwaarden Assets 25, lid 2 Gekozen is voor de rechtbank als forumkeuze. Wij stellen voor dit te vervangen 
door arbitrage in Nederland gezien de omvang en technische sope van deze 
opdracht.

11-11-2020 ProRail stemt in met uw voorstel.

54 Model Raamovereenkomst Assets - 
Basisovereenkomst

Overwegende dat sub g Graag verwijderen. 11-11-2020 ProRail wijst uw verzoek af. (Tijdige) Systeemacceptatie is essentieel in dit 
project.

55 Model Raamovereenkomst Assets - 
Basisovereenkomst

Artikel 2, lid 1 Graag aanpassen: "… instandhoudingsdiensten voor zover deze goederen en 
diensten in de Overeenkomst zijn gespecificeerd."

11-11-2020 ProRail stemt in met uw voorstel.

56 Model Raamovereenkomst Assets - 
Basisovereenkomst

Artikel 2, lid 2 en lid 4 Welke derde(n) betreft dit? 11-11-2020 Een aannemer of een ingenieursbureau.

57 Model Raamovereenkomst Assets - 
Basisovereenkomst

Artikel 2, lid 3 sub I Na overschrijding van de genoemde termijnen is de Opdrachtnemer slechts 
ingebreke indien de Opdrachtnemer niet alsnog aan haar verplichtingen voor 
Voorlopige Systeemacceptatie voldoet binnen een redelijk termijn gegund in een 
schriftelijk ingebrekestelling door ProRail. Bovendien kan Voorlopige 
Systeemacceptatie slechts vanwege substantiële nonconformiteiten van het 
Systeem weerhouden worden.

11-11-2020 ProRail wijst uw tekstvoorstel af. Voor haar is het fatale karakter essentieel.

58 Model Raamovereenkomst Assets - 
Basisovereenkomst

5, lid 2 Voor welk deel van de scope wordt een escrow overeenkomst gesloten? 11-11-2020 Een escrow is niet aan de orde. Zie art. 5 lid 1 Overeenkomst.

59 Model Raamovereenkomst Assets - 
Basisovereenkomst

Artikel 6 Het totale bedrag van de boetes die onder deze overeenkomst gevorderd kunnen 
worden dienen gemaximeerd te worden tot 20% van de totale orderwaarde van 
deze overeenkomst.

11-11-2020 ProRail stemt in met uw voorstel.

60 Model Raamovereenkomst Assets - 
Basisovereenkomst

6, lid 3 Vervangen door: "Alle overeengekomen boetes in de Overeenkomst vormen het 
exclusieve verhaal voor schade van ProRail en de betaling daarvan door 
Opdrachtnemer vormt de volledige en definitieve afwikkeling van de schade 
geleden door ProRail."  

11-11-2020 ProRail wijst uw tekstvorstel af. Zij acht het mogelijk dat er veel meer schade is 
dan de hoogte van een boete.

61 Model Raamovereenkomst Assets - 
Basisovereenkomst

6, lid 4, sub a en 6, lid 6 Verwijderen. In het geval Opdrachtnemer niet voldoet aan de RAMS-eisen dan zal 
Opdrachtnemer dit dienen te herstellen. Dit is de "sanctie" voor Opdrachtnemer.

11-11-2020 ProRail wijst uw verzoek af. Zij heeft gunstige ervaringen met het boete-
instrument.

62 Model Raamovereenkomst Assets - 
Basisovereenkomst

6, lid 4, sub b (i) Graag in de eerste zin 5% vervangen door 1%. 
(ii) Graag 1% vervangen door 0,5%; en
(iii) Graag 20% vervangen door 7.5%.

11-11-2020 ProRail komt u tegemoet en past de percentages als volgt aan: 5 wordt 2, 1 wordt 
0,5 en 20 wordt 10.

63 Model Raamovereenkomst Assets - 
Basisovereenkomst

6, lid 4, sub c Verwijderen. Het opleggen van andere boetes (anders dan voor een vertraagde 
levering van een Deelopdracht) is onredelijk.

11-11-2020 ProRail wijst uw verzoek af.

64 Model Raamovereenkomst Assets - 
Basisovereenkomst

6, lid 5 Graag € 100.000,- vervangen door € 20.000,-. 11-11-2020 ProRail stemt in met uw voorstel.
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65 Model Raamovereenkomst Assets - 
Basisovereenkomst

7, lid 1 (i) Vervang € 3.000.000,- door € 1.000.000,- en €10.000.000 door 6.000.000.

(ii) Daarnaast ontbreekt er een algehele beperking van aansprakelijkheid en 
uitsluiting van gevolgschade. Wij stellen voor om het volgende artikel toe te 
voegen: 
"Niettegenstaande enige hiermee strijdige of afwijkende bepaling(en) in de 
Overeenkomst, komen partijen overeen dat Opdrachtnemer’s totale 
aansprakelijkheid voortvloeiend uit de uitvoering dan wel niet-nakoming van zijn 
verplichtingen onder de Overeenkomst, ongeacht de juridische gronden, 
gelimiteerd is tot maximaal € 1.000.000,- per overeenkomstjaar. De totale 
aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer onder de Overeenkomst zal voor de 
gehele looptijd van de Overeenkomst nooit meer bedragen dan € 6.000.000. 

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor winstderving, inkomstenverlies, 
onderbreking van de exploitatie en/of exploitatieverliezen, kosten met betrekking 
tot de vervanging van energievoorziening, toename van kosten of verlies van 
verwachte besparingen, verlies van productie, verlies of beschadiging van 
gegevens, reputatieschade, verlies van goodwill, of enige andere bijzondere, 
directe, indirecte of gevolgschade, van welke aard dan ook.  

11-11-2020 ProRail stemt in met uw voorstel onder (i). 
Ad (ii): ProRail wijst uw voorstel af. ProRail volgt in dezen het Nederlandse recht 
waarbij 'toerekenbaarheid' van de schade bepalend is bij de vraag wie de schade 
moet dragen. ProRail zal wel de bedragen in de bepaling in artikel 20 lid 2 
Algemene Voorwaarden Assets beperken tot een jaarbedrag (€1.000.000) en 
€6.000.000 voor de gehele contractduur.

Raamovereenkomst

66 Model Raamovereenkomst Assets - 
Basisovereenkomst

8, lid 9 De hier genoemde BPKV-sancties dienen te worden gemaximaliseerd. Kan 
ProRail hier mee akkoord gaan?

11-11-2020 Nee. De BPKV-sanctie is bedoeld om te voorkomen dat inschrijvers zich te weinig 
rekenschap geven van de waardes van criteria waarmee ze inschrijven. Als deze 
waardes contracteerd zijn, zijn ze - maal 1,5 - gemaximaliseerd op de waardes die 
door Opdrachtnemer zelf zijn voorgesteld. 

67 Model Raamovereenkomst Assets - 
Basisovereenkomst

NIEUW Er ontbreekt een overmachtsclausule. Wij stellen voor het volgende artikel te 
hanteren:
"Geen der Partijen zal aansprakelijk zijn voor eender welke schade of die de 
andere Partij lijdt ten gevolge van een niet toerekenbare tekortkoming 
(overmacht). Eventueel overeengekomen boetes of strafsancties voor vertraging 
in de nakoming van de Overeenkomst zijn niet toepasselijk indien en voor zover 
de vertraging is veroorzaakt door overmacht. Onder overmacht wordt onder deze 
Overeenkomst in ieder geval maar niet uitsluitend verstaan: landelijke, regionale 
of andere algemene stakingen (die niet beperkt zijn tot stakingen van het 
personeel van één der Partijen), import- of exportbeperkingen en 
handelsembargo’s, rampen, extreme weersverschijnselen zoals, maar niet 
beperkt tot, zware stormen en overstromingen, brand, terroristische acties, 
gewapend conflict, oorlog, rellen, bedrijfscalamiteiten bij onderaannemers, 
epidemieën en pandemieën. Overeengekomen termijnen en deadlines zullen 
verlengd worden met de periode van de overmachtsituatie. Indien een 
overmachtsituatie langer duurt dan zes (6) maanden, kan iedere Partij de 
Overeenkomst schriftelijk ontbinden zonder enige verdere aansprakelijkheid, 
schadevergoeding of vergoeding voor eender welke schade of kost. De Partij die 
zich wil beroepen op overmacht zal de andere Partij onverwijld schriftelijk op de 
hoogte stellen wanneer een vertraging aannemelijk of onvermijdelijk wordt."

11-11-2020 ProRail wijst uw voorstel af. De wettelijke bepaling geldt (art 6:75 BW).

68 Model Raamovereenkomst Assets - 
Basisovereenkomst

NIEUW Er ontbreekt een bepaling specifiek voor het huidige COVID-19 virus. Wij stellen 
voor het volgende artikel toe te voegen:
“Partijen zijn zich bewust van de huidige uitbraak van het Coronavirus (Covid 19) 
en dat deze uitbraak van invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht. 
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om indien noodzakelijk redelijke 
prijswijzigingen door te voeren, (lever)termijnen te verlengen en andere 
redelijkerwijs vereiste (opdracht)wijzigingen die direct of indirect voortvloeiend uit, 
of in verband staan met, de uitbraak van het Coronavirus. Eventueel 
overeengekomen boetes, schadevergoedingen of (straf)sancties zijn niet van 
toepassing indien vertraging direct of indirect door het Coronavirus is 
veroorzaakt.”

11-11-2020 ProRail zal de volgende bepaling opnemen in de raamovereenkomst:
"COVID-19

 1.Opdrachtnemer is bekend met de gevolgen van de COVID-19 pandemie en 
met de overheidsmaatregelen, zoals deze gelden veertien dagen voorafgaand aan 
de dag waarop de Opdrachtnemer zijn Aanbieding heeft gedaan.

 2.Partijen nemen tot uitgangspunt dat de maatregelen tot 1 september 2021 van 
kracht zijn; behoudens het bepaalde hierna dient de Opdrachtnemer rekening te 
houden met de maatregelen en de daaraan verbonden kosten worden geacht 
begrepen te zijn in de Aanbieding.

 3.Partijen onderkennen dat de impact van sommige van de maatregelen als 
bedoeld in het eerste lid niet of niet voldoende bepaalbaar zijn ten tijde van het 
aangaan van de Overeenkomst. De volgende situaties worden onder deze 
overeenkomst als onvoorzien aangemerkt:
 -Wijziging van de in het eerste lid bedoelde overheidsmaatregelen;
 -het aanhouden van de COVID-19 pandemie en het voortduren van de in het 

eerste lid bedoelde overheidsmaatregelen na 1 september 2021;
 -het houden van anderhalve meter afstand tot andere personen, voor zover 

werkzaamheden worden verricht buiten een door Opdrachtnemer gekozen terrein, 
gebouw of andere werkomgeving;
 -meer dan normaal verzuim wegens verkoudheids- en koortsklachten van 

personeel of hulppersonen ten gevolge waarvan de werkzaamheden alleen met 
extra maatregelen uitgevoerd kunnen worden;
 -tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst ten gevolge van niet of 

niet tijdige levering van materialen en/of niet of niet tijdig presteren van 
hulppersonen met een beroep op de overheidsmaatregelen en waarbij de 
Opdrachtnemer het nodige heeft gedaan om zijn verplichtingen (tijdig) na te 
komen.

 4.Indien zich een onvoorziene omstandigheid voordoet als is bedoeld in het 
derde lid, heeft Opdrachtnemer recht op kostenvergoeding en indien van 
toepassing verlenging van de in de Overeenkomst opgenomen mijlpalen. 
Opdrachtnemer stelt ProRail een kostenvergoeding voor en berekent deze naar 
de aantoonbaar gemaakte, daadwerkelijke extra kosten. Opslagen en winst 
worden niet vergoed. Opdrachtnemer stelt indien van toepassing, gemotiveerd, 
verlenging van de in de Overeenkomst opgenomen mijlpalen voor.

69 Model Raamovereenkomst Assets - 
Basisovereenkomst

NIEUW Er ontbreekt een "change of law" bepaling. Wij stellen voor het volgende artikel 
toe te voegen:
"De prijzen van Opdrachtnemer en tijdige uitvoering van de Overeenkomst zijn 
gebaseerd op all toepasselijke wetgeving, regelgeving en standaarden uitgegeven 
door of vanwege een overheidsinstantie die op het moment van overmaking van 
de aanbieding in werking zijn. Wanneer er een verandering in de wetgeving, 
regelgeving en standaarden doro of vanwege een overheidsinstantie plaatsvindt 
na dit moment, is Opdrachtnemer gerechtigd de prijzen en levertijden aan te 
passen." 

11-11-2020 ProRail wijst uw voorstel af. Zij wijst u op het bepaalde in art. 23 lid 2 Algemene 
Voorwaarden.

70 Leidraad 4.3.2 Eis 2 In ons ISO 9001 2015 certificaat staat o.a. genoemd: het installeren van 
elektrotechnische Installaties en turn-key inrichten van serverruimtes en 
datacenters en infrastructureel datanetwerk. Noodstroomsystemen maken hier 
onderdeel van uit, maar het is breder omschreven. Voldoet dit aan uw eis? 
Aanvullend hebben wij de BRL6000 certificering dat meer ingaat op ontwerp, 
behren, installeren van elektrotechnische installaties, dit zou een anvulling 
kunnen zijn.

Ja, dit voldoet aan de eis. 

71 Leidraad 5.3.2.3 Subcriterium 3 De notitie Bijlage 6  moet denk ik Bijlage 5b zijn. Dit betreft inderdaad Bijlage 5b.
72 Leidraad Hoofdstuk 2 Hier staat: Een batterijset maakt geen onderdeel uit van de het te leveren 

systeem . In sommige UPS-en, met name 1, 2 en 3 kVA modellen zit reeds een 
ingebouwde batterij verwerkt, dit is dan niet te scheiden. Is hier rekening mee 
gehouden? 

Nee, hier is geen rekening mee gehouden. Voor de UPS'en 1, 1,5 en 2kVA wordt 
in de ProRail infrastructuur gebruik gemaakt van een extrene batterijset conform 
SPC00056. Deze batterijset kan in een separate batterijruimte zijn opgesteld. 
ProRail past ook UPS'en tot maximaal 2kVA toe in een 19" kast, waarbij de 
batterset ook in de 19" kast is opgenomen. In dat geval is het niet bezwaarlijk als 
(een deel van) de batterijset in de UPS behuizing wordt opgenomen als dit de 
werking van de UPS niet beinvloed. Ook deze batterijen moet voldoen aan de 
SPC00056. Zie ook eisen 12.1, 13 en 17 in de vraagspecificatie systeem.

73 Bijlage 5b Bijlage 5b Er wordt om een UPS gevraagd met 1,5kVA vermogen. Het kan voorkomen dat 
een bepaalt merk dit vermogen UPS niet in portfolio heeft. Is de vraagstelling dat 
de aangeboden UPS in dit geval minimaal aan 1,5 kVA moet voldoen? In dat 
geval zal het aanbieden van een 2kVA UPS dus ook volstaan?

Dit is toegestaan.

74 Leidraad nvt Is het ook toegestaan om met verschillende merken aan te bieden? Dit is toegestaan.
75 Leidraad nvt Mag een installatiepartner (installateur) van een systeemmerk (bijv. ABB), ook 

inschrijven met dit merk terwijl dit merk zelf ook rechtstreeks inschrijft op de 
tender? 

Dit is toegestaan.

76 Leidraad 4.4 Wanneer een installatiepartner van een systeemmerk X met dit systeemmerk 
inschrijft, wordt in dit geval systeemmerk X gezien als een derde en dus dient de 
installatiepartner verplicht als combinatie met dit systeemmerk ('andere 
ondernemer') in te schrijven? 

De mogelijke samenwerkingsverbanden worden door elkaar gehaald. Het is een 
combinatie of u doet een beroep op een derde (onderaanneming).

77 Raamovereenkomst Vraagspecificatie Mogen de batterijen ook geleverd worden? Batterijen mogen samen met de UPS geleverd worden conform SPC00056. De 
SPC is een bijlage in het aanbestedingsdossier. De prijsvorming en verplichte 
afname is echter geen onderdeel van de Tender. De links naar prorail.nl met het 
SPC en certificeringsoverzicht zijn via de "Nota van Inlichtingen - 
Informatiesessie" verstrekt.

78 raamovereenkomst Assets BO UPS art 2, lid 3b Wij stellen voor de looptijd van de overeenkomst in delen vast te leggen, zodat er 
meetpunten ingebouwd worden over het vervolg. Graag willen wij voorstellen de 
looptijd van de overeenkomst op 5 jaar te bepalen, met een automatische 
verlenging van telkens 5 jaar.

11-11-2020 ProRail wijst uw verzoek af.

79 raamovereenkomst Assets BO UPS art. 6, lid 2 s.v.p. verwijderen "zonder ingebrekestelling, onmiddellijk opeisbare" ProRail wijst uw verzoek af.

80 raamovereenkomst Assets BO UPS art 6, lid 3 Wij stellen voor dat de boete de enige compensatie is voor de te late levering. 
Zowel boete als ook schadevergoedig is niet aanvaardbaar. Als alternatief stellen 
wij voor dat u de boete laat vervallen en schadevergoeding kunt eisen.

ProRail wijst uw verzoek af. De schade zou veel hoger kunnen zijn dan de boete 
en ProRail heeft gunstige ervaringen met het boete-instrument.

81 raamovereenkomst Assets BO UPS art 6, lid 4a Wij stellen voor dit artikel te laten vervallen. Indien de prestatie niet naar behoren 
werkt, zal opdrachtnemer zorgen voor herstel. (garantie)

ProRail wijst uw voorstel af omdat zij heeft ervaren dat een boete zorgt voor de 
juiste - voor ProRail - prioritering bij Opdrachtnemer.

82 raamovereenkomst Assets BO UPS art 6, lid 4a De genoemde boete van 20%, vermenigvuldigd met het aantal geleverde 
systemen achten wij onredelijk hoog. Wij stellen een maximum van 5% totaal 
voor.  Zo niet, waarom niet?

ProRail wijst uw verzoek af. Zij acht de maximale hoogte van de boetes niet 
onredelijk, gezien het feit dat voorkomen van boetes in de macht van 
Opdrachtnemer ligt.

83 raamovereenkomst Assets BO UPS art 6, lid 4b De genoemde boetes zijn niet marktconform. Derhalve verzoeken wij u deze aan 
te passen naar 1% per week, met een maximum van 5%

Zie de beantwoording van vraag 62.

84 raamovereenkomst Assets BO UPS art 6, lid 4b Een boete voor niet correct nakomen is niet acceptabel. Kleine gebreken kunnen 
eenvouding herstelt worden en derhalve is het opleggen van een boete niet 
redelijk.  Wij stellen voor de boete enkel te laten gelden voor te late leveringen.

ProRail wijst uw verzoek af. Zie s.v.p. ook de antwoorden bij de vragen 86 en 87.

85 raamovereenkomst Assets BO UPS art 6, lid 4c Het opleggen van andere boetes dan een boete voor te late levering is niet redelijk 
en niet acceptabel. Derhalve verzoeken wij u dit artikel te verwijderen.

ProRail denkt daar anders over en wijst uw verzoek af.

86 raamovereenkomst Assets BO UPS art 6, lid 5 Voor ons bedrijf staat veiligheid bovenaan. Derhalve willen wij voorstellen dat u dit 
artikel wederzijds maakt. 

ProRail kan zich vinden in uw gedachte maar ziet geen kans op de termijn van 
deze NvI tot een dergelijke beslissing te komen. De boete is teruggebracht naar 
€20.000 (zie antwoord op vraag 64).
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87 raamovereenkomst Assets BO UPS art 6, lid 5 Kun t u aangeven wat u bedoeld met "gevaarzettting voor personen"? Er is sprake van gevaarzetting voor personen indien iemand een situatie creert 
waardoor er een risico ontstaat op schade bij die personen. Juristen kennen dit 
leerstuk aan de hand van het 'Kelderluik-arrest' van de Hoge Raad. In die zaak 
zette iemand een kelderluik open (creerde een gevaarlijke situatie) en liep weg 
(ernstig verwijtbaar). Daardoor stapte iemand in het keldergat en raakte zwaar 
gewond.

88 raamovereenkomst Assets BO UPS art 7 De genoemde bedragen staan niet in verhouding tot de te verwachten 
omzetwaarde per jaar. Wij verzoeken u derhalve de aansprakelijkheid te verlagen 
naar 2 x de geschatte omzetwaarde.

Zie de beantwoording van de vraag 65.

89 raamovereenkomst Assets BO UPS Nieuw Er ontbreekt een clause m.b.t. de huidige Covid-situatie. Derhalve stellen wij voor: 
Opdracht nemer kan niet aansprakelijk worden gesteld, en Prorail heeft geen 
recht op enige schadevergoeding en / of vrijwaring, in het geval Opdrachtnemer is 
verhinderd, belemmerd of vertraagd  bij het nakomen van enige  van zijn 
verplichtingen als gevolg van de impact van de uitbraak van COVID-19 voor 
redenen die niet aan Opdrachtnemer  zijn toe te rekenen.  Wilt u deze s.v.p. 
toevoegen?

Zie de beantwoording op vraag 68.

90 raamovereenkomst Assets BO UPS art 4, lid 2 Hierin wordt verwezen naar artikel 2, lid 3, sub d sub I. Dit bestaat echter niet in 
deze overeenkomst. Welk artikel wordt bedoeld?

Art. 2 lid 3 sub b, sub I. Raamovereenkomst

91 Raamovereenkomst Annex prijzen tarieven art. 2.8 Wordt door Prorail bedoeld dat wij pas in 2023 de prijzen kunnen indexeren? Dit 
is een extreem lange termijn, Wij stellen voor de mogelijkheid te bieden om aan 
het einde van elk kalenderjaar de prijzen te kunnen indexeren

ProRail wijst uw verzoek af. Zij verwacht dat u uw verwachtingen m.b.t. 
prijswijzigingen tot 2023 in uw aangeboden prijzen verwerkt.

92 Raamovereenkomste Assets Algemene Voorwaarden 
UPS

art. 2.6 Wij verzoeklen u de tekst "zonder aanspraak op verrekening, bijbetaling of 
schadevergoeding" te verwijderen. In voorkomende gevallen willen wij deze optie 
graag beschikbaarbaar hebben, na wederzijds akkoord tussen partijen

ProRail wijst uw verzoek af.

93 Raamovereenkomste Assets Algemene Voorwaarden 
UPS

art. 12,2 Het verkijgen en verstrekken van een bewijs is een verantwoordelijkheid van beide 
partijen. Wilt u dit dienovereenkomstig aanpassen?

ProRail wijst uw verzoek af. Zij wil één partij als verantwoordelijke voor het proces 
van verkrijgen en verstrekken aanwijzen. Vanzelfsprekend is ProRail of Afroeper 
gehouden een bewijs te vertrekken als de zaak ontvangen is.

94 Raamovereenkomste Assets Algemene Voorwaarden 
UPS

art 12.4 Opdrachtnemer is pas in verzuim nadat een reele termijn voor herstel is geboden. 
Wilt u dit aanpassen?

Zie de beantwoording van vraag 26.

95 Raamovereenkomste Assets Algemene Voorwaarden 
UPS

art 13.1 Wij stellen voor dat eigendom van de goederen overgaat op het moment van 
volledige betalinge. Wilt u dit svp aanpassen?

Zie de beantwoording van vraag 27.

96 Raamovereenkomste Assets Algemene Voorwaarden 
UPS

art. 13.2 Ook hier geldt dat eigendom pas overgaat op het moment van volledige betaling, 
conform art. 13.1. Wilt u dit aanpassen?

ProRail wijst uw verzoek af. Zie s.v.p. de beantwoording op vraag 27.

97 Raamovereenkomste Assets Algemene Voorwaarden 
UPS

art. 13.5 Artikel svp aanpassen. Dit dient per geval overlegd te worden, afhankelijk van de 
situatie

ProRail wijst uw verzoek af. Zij hecht er aan dat er een eenduidige regeling 
bestaat op dit punt. E.e.a. heeft niet tot gevolg dat Opdrachtnemer bijvoorbeeld 
een recht op betaling van de prijs verliest.

98 Raamovereenkomste Assets Algemene Voorwaarden 
UPS

art. 14.1 De garantietermijn op de geleverde produkten is standaard 24 maanden. Wilt u dit 
svp aanpassen? Een verlengde garantie is mogelijk tegen betaling. In het huidige 
artikel ontbreekt de garantietermijn

ProRail wijst uw verzoek af. ProRail wenst een juiste werking van het Systeem 
gedurende de overeengekomen gebruiksduur. De inschrijver neemt de kosten 
voor deze garantie op in zijn aanbieding.

99 Raamovereenkomste Assets Algemene Voorwaarden 
UPS

art 14.2b Opdrachtnemer zorgt voor herstel of vervanging van het gebrekkige product of 
dienst, zonder bijkomende kosten voor Opdrachtnemer. Wilt u dit s.v.p. 
aanpassen?

ProRail wijst uw verzoek af. Het bepaalde in lid 2 is onderdeel van de 
garantiebepaling en daarmee zijn herstel en vervanging zonder bijkomende kosten 
voor ProRail.

100 Raamovereenkomste Assets Algemene Voorwaarden 
UPS

art 15.7 Wij stellen voor dat de te verrekenen bedragen beperkt worden tot orders die 
behoren tot deze raamovereenkomst. Akkoord?

ProRail stemt in met uw verzoek. Raamovereenkomst.

101 Raamovereenkomste Assets Algemene Voorwaarden 
UPS

art. 17.1 Wordt met de licentie een eenvoudige gebruikerslicentie bedoeld? De voorwaarden waaraan de licentie moeten voldoen, zijn opgenomen in het 
artikellid.

102 Raamovereenkomste Assets Algemene Voorwaarden 
UPS

art. 17.1 Het is niet de bedoeling dat u de informatie openbaar gaat maken. Kunt u dit 
verduidelijken?

Met 'openbaar maken' doelt ProRail op het beschikbaar maken van de informatie 
voor de partijen waarmee zij samenwerkt om het doel van de Overeenkomst te 
bereiken. Ook zal elk handelen van ProRail, waaronder 'openbaar maken', in lijn 
moeten zijn met de bestemming van de prestatie.

103 Raamovereenkomste Assets Algemene Voorwaarden 
UPS

art 17.3 Kunt u bevestigen dat de genoemde aansprakelijkheid valt onder de gestelde 
aansprakelijkheidslimiet?

Nee, dat kan ProRail niet bevestigen.

104 Raamovereenkomste Assets Algemene Voorwaarden 
UPS

art. 17. 4, 5 en 6 De overdracht van IP wordt op voorhand afgewezen. Wij stellen voor dat u dit 
aanpast zodat, mocht een dergelijke situatie ontstaan, beide partijen in overleg 
gaan over de ontstane situatie.

ProRail stemt in met een uitsluiting van het bepaalde in lid 4. Zij hecht er echter 
aan dat (alleen) bij specifiek voor haar ontwikkelde zaken, het I.E. aan haar wordt 
overgedragen.

Raamovereenkomst, art 5.

105 Raamovereenkomste Assets Algemene Voorwaarden 
UPS

art 17, 7, 8 en 9 Kunt u bevestigen dat er geen Escrow overeenkomst zal worden toegepast? 
Zoals aangegeven in de Basisovereenkomst, art. 5.1

Ja, zie art 5 lid 1 raamovereenkomst.

106 Raamovereenkomste Assets Algemene Voorwaarden 
UPS

art 19.5 Wij verzoeken u dit artikel te wijzigen als volgt: Prorail zal met Opdrachtnemer in 
overleg treden, voordat Prorail tot een dergelijke aktie overgaat. Beide partijen 
zullen vooreerst akkoord moeten zijn over de te nemen akties, waarbij tevens 
akkoord moet zijn over de te verwachten kosten. Het is niet acceptabel voor 
Opdrachtnemer indien dit een open einde is. Bovendien dient Opdrachtnemer 
vooreerst de mogelijkheid krijgen tot herstel.

ProRail wijst uw voorstel af. ProRail wil in de uitzonderlijke situaties waarin zij een 
beroep moet doen op deze bepaling, de handen vrij hebben. Vanzelfsprekend zal 
zij, indien dat in haar belang is, Opdrachtnemer inschakelen om te komen tot 
beeindiging van de situatie.

107 Raamovereenkomste Assets Algemene Voorwaarden 
UPS

art 19.6 zie voorgaande vraag over 19.5. Opdrachtnemer dient vooraf akkoord te zijn met 
de uitvoering en de te verwachten kosten

Zie beantwoording bij vraag 112.

108 Raamovereenkomste Assets Algemene Voorwaarden 
UPS

art 20.1 Wij verzoeken u voor tekortkoming het woord "toerekenbare" toe te voegen. Zie de beantwoording op vraag 46.

109 Raamovereenkomste Assets Algemene Voorwaarden 
UPS

art. 20.1 Wij kunnen niet akkoord gaan met het ontbinden van de overeenkomst in het 
geval er schade is ontstaan. Hier dienen meer voorwaarden aan verbonden te 
worden. Wij verzoeken u deze tekst "dan wel …... Schadevergoeding" te 
verwijderen. 

ProRail wijst uw verzoek af maar wijst u er op dat ProRail met deze bepaling geen 
uitbreiding beoogt van haar wettelijke rechten bij een wanprestatie.

110 Raamovereenkomste Assets Algemene Voorwaarden 
UPS

art. 20.3 Dit artikel kunnen wij niet accpeteren. Wij verzoeken u dit artikel te vervangen 
door de volgende tekst: Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte, 
immateriële of gevolgschade van Prorail of derden, waaronder, zonder daartoe 
beperkt te zijn, winstderving, productieverlies, verlies van gebruik, kosten in 
verband met productiestilstand of -vertraging, boetebetalingen of zuivere 
vermogensschade. 

ProRail wijst uw voorstel af. ProRail volgt in dezen het Nederlandse recht waarbij 
'toerekenbaarheid' van de schade bepalend is bij de vraag wie de schade moet 
dragen.

111 Raamovereenkomste Assets Algemene Voorwaarden 
UPS

art. 21.1 Wij verzoeken u bij de opschorting een maximale termijn  te stellen, om 
onduidelijkheid tussen partijen te voorkomen. Na deze termijn (bijv. 6 maand) 
hebben partijen beide de mogelijkheid om de deelorder te annuleren.

Zie s.v.p. de beantwoording van vraag 50.

112 Raamovereenkomste Assets Algemene Voorwaarden 
UPS

art 23.2 Wij verzoeken u het woord "volledig" in de laatste zin te vervangen door "naar 
redelijkheid". Dit zal per specifieke situatie bepaald moeten worden.

Zie s.v.p. de beantwoording van vraag 52.

113 raamovereenkomst Assets BO UPS art 6. 5 De genoemde boete is extreem hoog en niet aanvaardbaar. Wij verzoeken u de 
boete te wijzigen in maximaal 10.000 euro.

Zie s.v.p. de beantwoording van vraag 64.

114 raamovereenkomst Assets BO UPS art 6, 6 Kunt u aangeven hoe en op welke gronden deze restitutie van max 75% berekend 
wordt? Dat is nu niet duidelijk aangegeven.

ProRail verwijst naar het Afwegingskader boeterestitutie artikel 6 lid 6 
Basisovereenkomst dat bij deze NvI gaat.

Afwegingskader boeterestitutie

115 Raamovereenkomste Assets Algemene Voorwaarden 
UPS

art 20.7 artikel svp verwijderen, zie de opmerking over artikel 20.3 ProRail wijst uw verzoek af. Zij gaat ervan uit dat haar wens om gevrijwaard te 
worden door de partij die de risico's het beste kan mitigeren, proportioneel is.
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