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Gemeente
Amsterdam

Concept Raamcontract Al 2021-0175 Levering
niet Puccini materialen OVL en LSD

PARTIJEN

1. Gemeente Amsterdam, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door INVULLEN van de
directie Verkeer en Openbare Ruimte,

hierna te noemen: de Gemeente
en

2. INVULLEN statutair gevestigd te INVULLEN adres, ingeschreven in de Kamer van
Koophandel onder nummer INVULLEN, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door
INVULLEN

hierna te noemen: de Contractant
NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING:

a. De doelstelling, context, voorschriften en eisen bij de uitvoering van de Opdracht zijn
vastgelegd in de Leidraad voor de Aanbesteding, zoals deze op INVULLEN is
gepubliceerd;

b. Contractant heeft een Inschrijving op deze aanbesteding heeft gedaan, welke Inschrijving
bij de Gemeente is geregistreerd als INVULLEN;

c. Delnschrijving van Contract is geselecteerd als de Economisch Meest Voordelige
Inschrijving;

De Gemeente heeft op INVULLEN de Opdracht aan Contractant gegund;
De Gemeente wenst naar aanleiding van deze gunning het Raamcontract met de
contractant te sluiten;

f. Dit Raamcontract legt de wederzijdse rechten en verplichtingen tussen partijen vast,
zoals deze bij de uitvoering van de Opdracht zullen gelden.

EN KOMEN DAAROM OVEREEN:

1. UITVOERING VAN DE OPDRACHT
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De Opdracht bestaat uit het leveren van niet Puccini materialen openbare verlichting (OVL)
en lichtkunst, stadsilluminatie en decoratieve verlichting (LSD) inclusief bijbehorend advies
één en ander zoals de Gemeente dat in de leidraad Levering niet Puccini materialen OVL en
LSD inclusief bijlagen heeft beschreven.

De Gemeente draagt middels dit Raamcontract de Contractant op de deze Opdracht vit te
voeren conform de eisen en voorschriften van de volgende documenten, welke documenten
integraal onderdeel uitmaken van dit Raamcontract. Voor zover deze documenten met
elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerder genoemde document boven het later
genoemde document:

. Dit Raamcontract zoals verstrekt in de aanbestedingsprocedure;

. De Nota's van Inlichtingen zoals verstrekt in de aanbestedingsprocedure (Bijlage 3);

o De Leidraad inclusief alle bijlagen (Bijlage 2);

o Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Amsterdam met daarop gemaakt
uitzonderingen zoals bedoeld in artikel 2 van het Raamcontract (Bijlage 1);

. Nadere Social Return afspraken worden vastgelegd in de prestatieafspraken na een
startgesprek met de Contractant (Bijlage 5);

. Inschrijving van de Contractant (Bijlage 4).

Indien de kwaliteit van (een onderdeel van) de Inschrijving van Contractant uvitgaat boven de
kwaliteit van (een onderdeel van) de andere contractdocumenten, prevaleert (het
betreffende onderdeel van) de Inschrijving.

Als tegenprestatie zal de Gemeente een vergoeding betalen voor het leveren van niet
Puccini materialen OVL en LSD conform het bepaalde in artikel 8 van dit Raamcontract.

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN
De Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de gemeente
Amsterdam, d.d. 27 mei 2020, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer
KvK nr.34366966 zijn - met uitsluiting van door de Contractant gehanteerde
leveringsvoorwaarden - op dit Raamcontract t van toepassing. De Algemene
Inkoopvoorwaarden zijn bij dit Raamcontract als Bijlage 1 gevoegd.
In afwijking van de Algemene Inkoopvoorwaarden geldt het volgende: geen.
De in artikel 2.2 benoemde afwijkingen ten opzichte van de genoemde Algemene
Inkoopvoorwaarden, prevaleren ten opzichte van de tekst van de Algemene
Inkoopvoorwaarden.
Ter aanvulling van artikel 14.2.van de Algemene Inkoopvoorwaarden (Aansprakelijkheid en
verzekering) verstaat de Gemeente onder een adequate verzekering dat deze in ieder geval
de mogelijkheid om twee maal per jaar een het maximale bedrag van € 2.500.000, -- uit te
betalen garandeert en waarvan het eigen risico voor Leverancier maximaal € 50.000 per
gebeurtenis is.
De aansprakelijkheid van Contractant is beperkt tot het maximale bedrag waarvoor
Contractant krachtens artikel 2.4 van deze Overeenkomst verzekerd dient te zijn.

DUUR, OMZETGARANTIE EN MAXIMALE WAARDE
Het Raamcontract wordt afgesloten voor de duur van twee (2) jaar met een optie tot
verlenging van twee (2) x één (1) jaar. Het Raamcontract gaat in op 21 februari 2022.
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Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na de looptijd van het Raamcontract
voort te duren, blijven na afloop van dit Raamcontract bestaan. Tot de verplichtingen
behoren in ieder geval — maar niet limitatief - geschillenbeslechting, forumkeuze en
toepasselijk recht.

Het is mogelijk dat per 31-03-2023 niet Puccini materialen voor LSD geen onderdeel meer
zijn van de scope van de Opdracht. Opdrachtgever laat dit viterlijk drie maanden van
tevoren schriftelijk aan Leverancier weten. In dat geval behoudt Opdrachtgever zich het
recht voor de onderhavige raamovereenkomst per 31-03-2023 in zijn geheel te ontbinden
zonder enige vorm van vergoeding voor opdrachtnemer.

De Gemeente verwacht een minimale opdrachtwaarde van € 300.000,- exclusief BTW te
verstrekken voor de initiéle looptijd van dit Raamcontract. Daarbij geldt de minimale
opdrachtwaarde als omzetgarantie. Indien de som van de verwerkte bedragen van alle
deelopdrachten lager is dan € 300.000,- over de initiéle looptijd van het Raamcontract heeft
Contractant recht op een bedrag van 10% van het verschil tussen de € 300.000 en de som
van de verwerkte bedragen.

De maximale waarde van dit Raamcontract bedraagt maximaal € 4,1 miljoen exclusief BTW
voor de gehele looptijd van de overeenkomst. Aan de maximaal genoemde waarde kunnen
op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

HET PLAATSEN VAN NADERE OPDRACHTEN , DOORLOOPTIJDEN
Op grond van dit Raamcontract kan een de Gemeente een Nader Offerteverzoek aan
Contractant doen met nadere eisen omtrent het te leveren niet Puccini materialen.
Contractant is gehouden met inachtneming van het bepaalde in dit Raamcontract, een
nadere offerte op basis van het Raamcontract uit te brengen.
De Gemeente plaatst een Nadere Opdracht door - naar aanleiding van de Nadere Offerte
van Contractant - een opdrachtbevestiging te versturen. Met het versturen van de
opdrachtbevestiging is de Nadere Opdracht overeengekomen en dient de Contractant de
Prestatie te leveren op basis van dit Raamcontract.
Na elke digitale afroep dient de contractant binnen drie werkdagen een orderbevestiging te
mailen aan contracten.stadswerken@amsterdam.nl met daarin vermeld;
- Inkoopordernummer
- Digitale afroepnummer
- Afleveradres
- Raamcontractnummer
- Hoeveelheid
- Leveringsdatum
- Eenheidsprijs zoals overeengekomen binnen het contract.
Een Nadere Opdracht wordt geplaatst door Stadswerken Logistiek. Indien een Nadere
Opdracht wordt geplaatst door een andere RVE dan wel medewerker, dient Leverancier
contact op te nemen met de contractmanager van de Gemeente en de Nadere Opdracht
niet in behandeling te nemen tot vitsluitsel is ontvangen van de contractmanager.

LEVERINGEN
De standaard leveringen kunnen franco gelost worden geleverd op:



Gemeente Amsterdam Datum 5 augustus 2021

Concept Raamcontract Al 2021-0175 Levering niet Puccini materialen OVL en LSD Pagina 4 vani2

5.2

53

7.2

7-3

7-4

- Opslagdepot van Stadswerken afdeling Logistiek aan de Theemsweg 28 1043 BJ
Amsterdam

- Locatie binnen de Stadsregio Amsterdam, Amsterdamse Bos of gemeente Weesp.

Bij aflevering van de materialen dient te allen tijde een pakbon per levering, in digitale vorm
of papieren versie, ter ondertekening door de ontvangende partij aanwezig te zijn. Als er
geen ontvangende partij aanwezig is dient direct contact te worden opgenomen met de
contactpersoon op het afroepformulier.

Op de pakbon dienen de onderstaande gegevens te worden vermeld;

- Inkoopordernummer

- Digitale afroepnummer

- Afleveradres

- Pakbonnummer

- Geleverde hoeveelheid

- Datum van levering

Als de Contractant de materialen op aanwijzing van de besteller mag lossen zonder
ondertekenen van de pakbon dient de contractant de geloste materialen vast te leggen
middels een foto en dient op de pakbon te worden aangegeven in overleg met wie de
materialen zijn gelost. Als er gebruik wordt gemaakt van een digitale pakbon, dient de
pakbon voor tekening volledig digitaal leesbaar te zijn.

VERPLICHTINGEN VOOR CONTRACTANT
Contractant levert niet Puccini materialen voor OVL en LSD voor de asset verlichting
conform de eisen in het Programma van Eisen, de overige tot het Raamcontract behorende
documenten en conform zijn inschrijving.

TERMIJN VOOR UITVOERING PRESTATIES
Partijen komen overeen dat de termijn van de uitvoering van de Opdracht maximaal 8
weken bedraagt voor leveren van niet Puccini materialen OVL en LSD na het verstrekken
van de Nadere Opdracht door de Gemeente. Artikel 11 van de Algemene
Inkoopvoorwaarden (Tijdstip van nakoming) is van toepassing na ommekomst van
voornoemde termijn voor de uitvoering van de Prestatie.
Indien Contractant niet binnen de overeengekomen termijn de Prestatie in artikel 6.1 dan
wel artikel 7.1 heeft uitgevoerd is Opdrachtgever gerechtigd Contractant een boete op te
leggen. De boete bedraagt 10% van de vergoeding die met de Nadere Opdracht is gemoeid
voor elke week (7 kalenderdagen) dat de tekortkoming voortduurt tot een maximum van
50% van voornoemde vergoeding. Indien nakoming blijvend onmogelijk is geworden, is de
boete onmiddellijk in haar geheel verschuldigd. Artikel 15 van de Algemene
Inkoopvoorwaarden (Boete) is onverminderd van kracht.
Leverancier verstrekt binnen drie werkdagen een orderbevestiging op de verstrekte
Nadere Opdracht dan wel verstrekt in het kader van een nadere offerteaanvraag een
offerte.
Indien Contractant niet voldoet aan de in artikel 7.3 gestelde termijn is Opdrachtgever
gerechtigd een boete op te leggen van € 100, - per werkdag met een maximum van €500, -.
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Partijen komen overeen dat de termijn van de uitvoering van de Opdracht maximaal vijf
werkdagen bedraagt voor het geven van advies na het verstrekken van de Nadere Opdracht
door de gemeente. Artikel 11 van de Algemene Inkoopvoorwaarden (Tijdstip van nakoming)
is van toepassing na ommekomst van voornoemde termijn voor de uitvoering van de
Prestatie.

Indien Contractant niet binnen voorgenoemde termijn de Prestatie in artikel 7.5 heeft
vitgevoerd is Opdrachtgever gerechtigd Contractant een boete op te leggen. De boete
bedraagt 10% van de vergoeding die met de Nadere Opdracht is gemoeid voor elke week (7
kalenderdagen) dat de tekortkoming voortduurt tot een maximum van 50% van
voornoemde vergoeding. Indien nakoming blijvend onmogelijk is geworden, is de boete
onmiddellijk in haar geheel verschuldigd. Artikel 15 van de Algemene Inkoopvoorwaarden
(Boete) is onverminderd van kracht.

PRIJS EN FACTURERING
De prijzen voor een aantal materialen zijn vastgelegd en opgenomen in de prijsbijlage,
welke als onderdeel van Bijlage 4, bij dit Raamcontract is gevoegd.
Voor alle overige materialen geldt het door Leverancier ingediende kortingspercentage per
productcategorie, zie Bijlage 4, ten opzichte van de brutoprijs voor Leverancier. Leverancier
dient bij elke nadere offerteaanvraag de brutoprijs voor Leverancier inzichtelijk te maken en
op verzoek verder aan te tonen, het kortingspercentage en de viteindelijke prijs.
Opdrachtgever behoudt zich het recht voor meerdere offertes bij andere leveranciers op te
vragen en bij een afwijking van meer dan 10% in de uiteindelijke prijs, het betreffende
product niet onder onderhavige Raamovereenkomst af te nemen.
De levering omvat de fabricage, het transport en de daadwerkelijke levering van niet
Puccini materialen voor OVL en LSD op de door Opdrachtgever aangegeven locatie(s).
De aangeboden prijzen zijn vast voor 2022.
Prijzen mogen jaarlijks, voor het eerst op 1 januari 2023 worden aangepast conform het
CBS-indexcijfer ‘Producentenprijzen (PPI); afzet, invoer en verbruiksprijzen, productgroep
25 Werken van metaal, andere dan machines, toestellen en werktuigen. Als basis dient het
indexcijfer welke twee maanden voor de ingangsdatum van het Raamcontract is
gepubliceerd. De nieuwe prijzen worden rekenkundig afgerond op twee decimalen.
Een prijswijziging gaat pas in nadat Gemeente hiervoor schriftelijk toestemming heeft
gegeven. Deze toestemming zal niet worden geweigerd indien deze tot stand is gekomen
middels de overeengekomen methodiek en indien deze minimaal één (1) maand tevoren is
ingediend.
De door Contractant aangeboden prijzen dienen te zijn gebaseerd op dit Raamcontract,
waarvan de Leidraad een integraal onderdeel vitmaakt.
De facturering door Contract geschiedt direct aan de organisatieonderdelen van de
Gemeente. Artikel 18 van de Algemene Inkoopvoorwaarden is van toepassing.
Op de factuur vermeldt de Contractant;
- De wettelijke vereisten waaraan de factuur moet voldoen:
- naam, adres, postcode, woonplaats, bank/ gironummer en de benodigde IBAN- en
BlCgegevens, BTW-nummer, KvK-nummer;
- het factuuradres van de Contractant;
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- het totale factuurbedrag inclusief en exclusief BTW;

- een routecode, verkrijgbaar bij de Gemeente;

- een inkoopordernummer bij een bestelling > €1000, -, verkrijgbaar bij de Gemeente;

en eventuele nadere eisen in overleg met de Gemeente.

- Raamcontract- en/of perceelnummer;

Er zal alleen worden overgegaan tot betaling van de factuur na 200% gereedkomen en
acceptatie van een (deel)levering.

Indien de Gemeente bezwaar heeft tegen de inhoud van de factuur stelt zij de Contractant
onder opgave van redenen daarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken
na ontvangst van de factuur op de hoogte.

Onder datum van ontvangst van de factuur wordt verstaan de datum van aanmaken in het
digitale factuursysteem van de Gemeente.

Onder datum van betaling van de factuur wordt verstaan de datum van afschrijving op het
dagafschrift van de Gemeente.

E-facturatie

8.15

9.1

10.1

11.1

Inschrijver is verplicht om de facturen middels e-facturatie bij de gemeente in te dienen. De
factuur kan alleen in voor Amsterdam leesbare varianten van XML- of SimplerInvoicing-
berichtenformaat worden ingediend. Kosten verband houdende met de e-facturatie komen
voor rekening van Opdrachtnemer.

9. TUSSENTIJDSE OPZEGGING VAN HET RAAMCONTRACT

De in artikel 24 van de Algemene Inkoopvoorwaarden bedoelde opzegtermijn bedraagt drie
maanden.

10. VERGOEDING VAN SCHADE BIJ NIET EN NIET JUISTE NAKOMING EN BOETE

Indien Contractant om welke reden dan ook zijn verplichtingen uit hoofde van het
Raamcontract niet of niet geheel nakomt is Contractant gehouden de schade die de
gemeente daardoor lijdt te vergoeden. De Gemeente is daarnaast bevoegd Contractant de
in artikel 7 genoemde boetes op te leggen. Artikel 15 van de Algemene Inkoopvoorwaarden
is onverminderd van kracht.

11. Gevolgen beéindiging van het Raamcontract en Nadere Opdracht

In aanvulling op artikel 12 van de Algemene Inkoopvoorwaarden geldt het

onderstaande bij beéindiging van het Raamcontract of de Nadere Opdracht:

a. Nadat het Raamcontract door de Gemeente middels een aangetekend schrijven is
opgezegd of is ontbonden, mag de Contractant geen Nadere Opdrachten meer van
organisatieonderdelen van de Gemeente aannemen.

b. Prestaties die op het moment van opzegging of ontbinding, als hiervoor
omschreven, al in het kader van het Raamcontract en de Nadere Opdracht zijn
verricht en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen, worden niet door
de ontbinding getroffen.

C. Bedragen die op die Prestaties betrekking hebben en al zijn gefactureerd blijven
onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding onmiddellijk
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opeisbaar. Tevens zal hetgeen aan de Contractant onverschuldigd is betaald,
verhoogd met de wettelijke interesten sedert de dag van uitbetaling, door de
Contractant moeten worden terugbetaald binnen een maand na dagtekening van de
verzending van de aanmaning daartoe.

d. Partijen treden in overleg over de afhandeling van de overige, nog lopende,
verplichtingen. Indien daarom door de Gemeente wordt verzocht, is Contractant
verplicht bepaalde werkzaamheden af te ronden tegen de in de Nadere Opdracht
opgenomen prijzen.

12. COMMUNICATIE

12.1  Contractant en de Gemeente stellen één vast aanspreekpunt aan ten behoeve overleg op
tactisch en strategisch niveau en de evaluatie.

Contactgegevens Contactpersoon Contractant: INVULLEN
Contactgegevens Contactpersoon Gemeente: Mevr. T. Noordenbos.

12.2 Inde eerste drie maanden na de ingangsdatum van de Overeenkomst vindt tenminste
maandelijks overleg tussen Gemeente en Contractant plaats. Na deze periode vindt
tenminste eenmaal per kwartaal tussen de Gemeente en Contractant overleg op tactisch en
strategisch niveau plaats.

12.3 Tenminste één keer per jaar vindt er tussen de Gemeente en Contract overleg plaats over de
uitkomsten van de onder artikel 12.3 bedoelde kwaliteitsmetingen door de Gemeente.

12.4 Contractant stelt de Gemeente onverwijld op de hoogte indien:

a. De hoedanigheid van de Contractant wezenlijk wijzigt ten opzichte van zijn
Inschrijving;
b. De uitvoering van de Opdracht wezenlijk wijzigt ten opzichte van zijn Inschrijving;

13. EVALUATIE

13.1 De Gemeente evalueert elk jaar de uitvoering van de Opdracht door Contractant met het
doel bij het aflopen van het Raamcontract een eindoordeel over het presteren van de
Contractant te kunnen geven.

13.2 De Gemeente evalueert de prestaties in ieder geval op kwaliteit van de uitvoering, de
(kost)prijs voor de uitvoering, service/dienstverlening en de algemene ervaring met
Contractant.

13.3 Bij de uitvoering van deze Opdracht meet de Gemeente de Prestaties van de Contractant
met behulp van een prestatiemetingsysteem.

14. SOCIAL RETURN

14.1  Contractant verplicht zich gedurende de looptijd van het contract een waarde gelijk aan ten
minste 5 % van de uiteindelijke opdrachtwaarde aan te wenden voor Social Return. De
gemeente stimuleert bedrijven om de bedrijfsvoering inclusiever in te richten door
bedrijven die hoog scoren op de Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO) een korting te
geven op de Social Return verplichting; de kortingen bedragen 10% voor trede 1, 25% voor
trede 2 en 50% voor trede 3.

14.2 De gemeente Amsterdam (Bureau Social Return) stelt in overleg met contractant
prestatieafspraken op, waarin de precieze invulling van de Social Return verplichting wordt
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vastgelegd. Deze prestatieafspraken maken onlosmakelijk deel uit van betreffende
Raamcontract.

De gemeente Amsterdam (Bureau Social Return) faciliteert Contractant waar mogelijk bij
de invulling van de Social Return verplichting, en monitort de ondernomen activiteiten en
resultaten verbonden aan de betreffende Social Return verplichting.

Indien Contractant zijn Social Return verplichting niet of niet geheel nakomt wordt het
resterende bedrag van de verplichting, vermeerderd met een direct opeisbare boete ter
hoogte van 100% van het resterende bedrag, bij de Contractant in rekening gebracht

15. BELEIDSMAATREGEL INTEGRITEIT EN OVEREENKOMSTEN

Op deze overeenkomst is de Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten, verder te noemen
“BlIO” van toepassing. De BIO is op internet te vinden en te downloaden op
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/veiligheid/integer-
handelen/beleidsstukken-bio/

Contractant verklaart kennis te hebben kunnen nemen van de BIO en verklaart door
ondertekening van deze overeenkomst er uitdrukkelijk mee in te stemmen dat de BIO
alleen via genoemde locatie op internet ter beschikking wordt gesteld.

Contractant verklaart dat op het moment van het sluiten van deze Overeenkomst geen
Integriteitsrisico op hem van toepassing is. Onder Integriteitsrisico wordt verstaan:

a. het door Contractant verrichten van gedragingen c.q. het plegen van of deelnemen aan
misdrijven of overtredingen als vermeld in artikel 4 en 5 van de BIO. Onder deelnemen
aan een misdrijf of overtreding wordt verstaan: het doen plegen, medeplegen, uitlokken
en medeplichtigheid als bedoeld in artikel 47 en 48 Wetboek van Strafrecht;

b. het feit dat tegen Contractant strafvervolging is ingesteld;
het door Contractant niet tijdig voldoen aan zijn verplichtingen ten aanzien van sociale
zekerheidsbijdragen en/of belastingen.

Contractant verklaart geen kennis te hebben van Integriteitsrisico’s die op aan Contractant

gelieerde partijen van toepassing zijn . Personen of partijen worden in ieder geval, maar niet

uitsluitend, geacht gelieerd te zijn aan Contractant indien zij:
e direct of indirect leiding aan Contractant geven;
e  bijde uitvoering van de Overeenkomst een belangrijke rol vervullen of hebben
vervuld;
e over Contractant zeggenschap hebben;
e  aan Contractant vermogen verschaffen;
e onderdeel zijn van dezelfde groep als bedoeld in artikel 2:24b BW
e of anderszins in een samenwerkingsverband tot Contractant T staan;

Contractant verplicht zich om zich gedurende de looptijd van de overeenkomst te

onthouden van niet-integere gedragingen, waaronder in ieder geval worden de verstaan de

gedragingen als bedoeld in het tweede lid onder a en c van dit artikel.

De Gemeente kan het Landelijk Bureau Bibob op grond van artikel 5a Wet Bibob over

Contractant om advies vragen alvorens opschorting of ontbinding van de overeenkomst,

dan wel beéindiging van de rechtshandeling, indien een van de situaties zich voordoet zoals

bedoeld in artikel g, derde lid Wet Bibob.
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Contractant zal de Gemeente onverwijld op de hoogte stellen indien en zodra Contractant
kennis heeft genomen van het feit dat hij onderwerp is van strafrechtelijk onderzoek of dat
tegen Contractant of een aan Contractant gelieerde partij strafvervolging is ingesteld.
Contractant meldt aan de gemeente elke overname van de onderneming van en elke
wijziging in de zeggenschapsverhouding binnen de onderneming die leidt tot een
significante wijziging in de zeggenschap (waarbij geldt dat elke wijziging in de zeggenschap
groter dan 10% significant is).

De gemeente heeft het recht om Contractant gedurende de looptijd van de Overeenkomst
te screenen op het bestaan van een Integriteitsrisico. Indien de gemeente hiertoe de
medewerking van Contractant nodig heeft, zal Contractant deze op eerste verzoek
verlenen.

De Gemeente heeft het recht om door Contractant bij de uitvoering van deze overeenkomst
te betrekken derden te screenen op het bestaan van een Integriteitsrisico. Contractant staat
er voor in dat bij de uitvoering van deze overeenkomst te betrekken derden hun
medewerking aan deze screening daartoe op eerste verzoek van de Gemeente verlenen. Op
grond van een Integriteitsrisico kan de Gemeente de inschakeling van een derde partij
weigeren of verlangen dat de inschakeling van deze derde partij wordt beéindigd, tenzij
voornoemde beéindiging in redelijkheid niet van de Contractant kan worden verlangd.

De kosten van de screening komen voor rekening van de Gemeente, tenzij de
Overeenkomst naar aanleiding van de screening kan worden ontbonden of beéindigd op
basis van lid 11 van dit artikel.

De gemeente kan de uitvoering van de Overeenkomst en elke andere overeenkomst tussen
de Contractant en de gemeente onmiddellijk en naar eigen keuze opschorten, of
beéindigen door middel van ontbinding of opzegging, zonder gehouden te zijn tot
vergoeding van eventuele schade en zonder daarbij een termijn in acht te hoeven nemen,
indien:

e  Contractant niet conform de waarheid heeft verklaard ten aanzien van het bepaalde
in het tweede bullit van dit lid;

e  Contractant of gelieerde partij onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen of
deelnemen aan delicten als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de BIO.

e  Contractant of gelieerde partij onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen of
deelnemen aan delicten als bedoeld in artikel 5 lid 3 van de BIO.

e  Contractant of gelieerde partij een ernstige fout in de uitoefening van zijn beroep
heeft begaan als bedoeld in artikel 5 lid 4 en 5 van de BIO.

e  Aldan niet blijkend uit een Bibob-advies, gevaar bestaat dat een Overeenkomst door
de Contractant mede zal worden gebruikt om (i) uit gepleegde strafbare feiten
verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, (ii) strafbare
feiten te plegen of (iii) dat teneinde een Overeenkomst te sluiten een strafbaar feit is
gepleegd.

e  Door de bevoegde autoriteiten strafvervolging tegen Contractant of een aan
Contractant gelieerde partij is ingesteld.

e  Contractant niet tijdig heeft voldaan aan zijn verplichtingen ten aanzien van sociale
zekerheidsbijdragen en/of belastingen.
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e  Contractant of de derde partij als vermeld in lid g van dit artikel onvoldoende
zijn/haar medewerking heeft verleend in het kader van een screening door de
Gemeente of een in opdracht van de Gemeente uitgevoerde screening, bijvoorbeeld
maar niet uitsluitend als sprake is van een omstandigheid als beschreven in artikel 4
Wet Bibob.

e  Ten aanzien van Contractant of aan Contractant gelieerde partij sprake is van andere
integriteitsrisico’s dan vermeld in dit lid, waardoor onverkorte instandhouding van de
Overeenkomst in redelijkheid niet van de Gemeente kan worden gevergd.

15.12 Alvorens de gemeente overgaat tot het opschorten, of beéindigen door middel van

15.13

ontbinding of wel opzegging conform lid 11, zal de gemeente beoordelen of de te nemen
maatregel proportioneelis in het licht van de ernst van de geconstateerde integriteitsrisico
en de al genomen maatregelen door de Contractant.

Indien de gemeente de Overeenkomst op basis van lid 11 van dit artikel ontbindt, geheel of
gedeeltelijk beéindigt, verbeurt Contractant onmiddellijk, zonder dat enige verdere actie of
formaliteit is vereist, jegens de gemeente een boete ten bedrage van € 35.000,- zonder dat
de gemeente enig verlies of schade behoeft te bewijzen en onverminderd het recht van de
gemeente om aanvullende schadevergoeding te vorderen.

15.14 Contractant vrijwaart de gemeente voor claims van derden als gevolg van een

opschorting, ontbinding of beéindiging van de Overeenkomst.

16. OVERMACHT

16.1

Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen,
ziekte van personeel, grondstoffentekort, transportproblemen, verlate aanlevering of
ongeschiktheid van de vitvoering van de werkzaamheden benodigde goederen,
liquiditeitsproblemen- of solvabiliteitsproblemen aan de zijde van de opdrachtnemer of
tekortschieten van de door hem ingeschakelde derden.

17. GESCHILLEN

17.1

17.2
17-3

In het geval van een geschil zullen Partijen onverwijld met elkaar in overleg treden om tot
een oplossing te komen. Partijen zullen zich tot het uiterste inspannen om tot een oplossing
te komen. Als Partijen niet tot een oplossing komen, zal het geschil worden voorgelegd aan
de bevoegde rechter te Amsterdam.

Op dit Raamcontract is Nederlands recht van toepassing.

Partijen kiezen domicilie te Amsterdam.
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18. COMBINATIE (INDIEN VAN TOEPASSING)

18.1  Contractant bestaat uit een combinatie van [aantal] bedrijven. Alle tot deze combinatie
behorende partijen zijn te allen tijde voor alle uit dit Raamcontract voortvloeiende
verplichting hoofdelijk aansprakelijk.

18.2 [Naam combinant] treedt voor alle contacten met de Gemeente op als aanspreekpunt.

18.3 Indien de combinatie gedurende de duur van dit Raamcontract wordt gewijzigd, wordt dit
Raamcontract ontbonden, behalve indien de Gemeente uitdrukkelijk heeft ingestemd met
de gewijzigde situatie van Contractant.

18.4 Het door de Contractant inschakelen van een nieuwe onderaannemer geschiedt alleen
indien daartoe schriftelijke toestemming is verkregen van de Gemeente.

18.5  In geval van onderaanneming is de Contractant hoofdelijk aansprakelijk voor alle afspraken
die volgen uit het Raamcontract.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Amsterdam op INVULLEN

Namens de Gemeente Namens Contractant

INVULLEN INVULLEN
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BIJLAGEN:
1. Algemene Inkoopvoorwaarden

Contractant verklaart dat de Algemene Inkoopvoorwaarden aan Contractant ter hand zijn gesteld.
Paraaf Contractant:

De Leidraad, inclusief alle bijlagen

Nota's van Inlichtingen

Inschrijving van Contractant

Nadere afspraken SR (nader op te stellen)
Rapportageformat Bureau SR

OUp W



