Tweede Nota van Inlichtingen d.d. 30-09-2021 in het kader van de aanbesteding
"Adviesdiensten Verduurzaming Gebouwenportefeuille 2021-2025"

Nr.: Label Onderwerp Vraag Antwoord
Inhoud Adviesfase Is het mogelijk om als adviseur op te treden in deze fase zonder |Vanuit het oogpunt van de Opdrachtgever is dit niet wenselijk.
dat je uit wordt gesloten voor de realisatie van de
68 verduurzamingsmaatregelen binnen de gemeente Tilburg in een
latere fase?
Inhoud par. 4.5.2 kan de termijn voor de referenties uitgebreid worden naar 5 De termijn wordt niet uitgebreid.
69 geschiktheid- jaar?
eisen
Inhoud par.4.5.2 kan de eis dat de projecten moeten zijn opgeleverd aangepast |De eis wordt niet aangepast.
geschiktheid- worden in dat de projecten zich in de uitvoeringsfase bevinden?
70 eisen Of kan dit anders eventueel voor een deel van de referenties
worden bijgesteld?
Inhoud par.4.5.2 Mogen de tevredenheidsverklaringen ook op een later tijdstip [Deze moeten igediend worden bij de Inschrijving.
71 geschikt- ingediend worden of moeten deze bij aanmelding al er bij?
heideisen
Inhoud bijlage 4 opgaaf |mag er nog een bijlage worden toegevoegd met toelichting en |Nee, dit wordt niet toegestaan
referentie- foto's?
72 .
projecten
Inhoud bijlage 4 opgaaf |wat wordt er bedoeld met aanneemsom? De installatiekosten? |Voor kerncompetentie A de waarde van de opdracht zoals
73 referentie- uitgevoerd door de Adviseur.
projecten Voor Kerncompetentie B de aannnemsom van de

installatiekosten.
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Inhoud par.2.5 taken In onderdeel b) staat "daarnaast voert de adviseur Zie het antwoord op vraag 2 van de Eerste Nota van Inlichtingen
adviseur constructieve berekeningen uit wanneer dit nodig is om d.d. 16-09-2021
24 duurzaamheidsmaatregelen uit te kunnen voeren". Hiervoor
moeten wij dan een beroep doen op een constructeur. Is het de
bedoeling dat wij nu al samen met een constructeur
aanmelden?
Inhoud Vraag n.a.v.de [Wij begrijpen dus hieruit dat wij een signaalfunctie hebben ten |De specialistische onderzoeken betreffende draagconstructies
Nota van aanzien van de draagconstructie en asbest en dat uitvoering en asbest maken geen onderdeel van de in te dienen prijs. Wel
75 Inlichtingen 2 -  |ervan door een derde wordt gedaan. Wij begrijpen hieruit dus |de kosten verbonden aan de signaalfunctie.
Nvl 1 vraag 2 goed dat specialistisch onderzoek daarmee dus ook geen
onderdeel van de in te dienen prijs is?
Inhoud Vraag n.a.v. de |[Zijn dit additionele werkzaamheden welke niet onderdeel zijn |De oorzaak en signalisering zijn onderdeel van de vaste prijs.
76 Nota van van de vaste prijs? Het beoordelen van het voorstel tot aanpassing wordt als
Inlichtingen 2 - sepaarate opdracht opgedragen.
Nvl 1 vraag 32
Inhoud Vraag n.a.v.de [Kunt u uw antwoord verduidelijken? Het is toch onze taak, Het opstellen van het maatwerkadvies behoort tot de taak van
Nota van conform inschrijvingsleidraad paragraaf 2.3, 2de alinea, om een |de uitvoerende partijen. Het is de taak van de adviseur om dit
Inlichtingen 2 - |maatwerkadvies op te stellen? Wat bedoelt u precies met dat |advies te beoordelen/toetsen of de kwaliteit van de
77 Nvl 1 vraag 37 de aannemer het verder uitwerkt? Specificaties en werkelijke  |voorgestelde maatregelen passend is voor- en aansluit op de
kosten? specifieke situatie van het gebouw en of de berekende
bouwkosten en energiebesparing van de maatregelen juist zijn.
Inhoud Vraag n.a.v.de [Wij snappen dit ten aanzien van maatwerkadvies, maar wat zijn [Zie het antwoord op vraag 77 en Bijlage 8 Versie 2.0 d.d. 16-09-
78 Nota van dan onze uitgangspunten ten aanzien van deelname aan 2021 'Omschrijving en verdeling werkzaamheden bouwteam'
Inlichtingen 2 -  |bijvoorbeeld bouwvergaderingen zoals deze is toegevoegd aan de eerste nota van inlichtingen.

Nvl 1 vraag 41
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Proces Vraag n.a.v.de [Zou u de aangepaste versie van bijlage 8 ook in een bewerkbaar [Deze is toegevoegd aan deze Nota. De pdf-versie van bijlage 8
Nota van format kunnen aanleveren? zoals toegevoegd aan de eerste nota van inlichtingen gaat bij
79 Inlichtingen 2 - tegenstrijdigheden boven deze bewerkbare versie.
Nvl 1 bijlage 8
Inhoud Vraag n.a.v.de [Bij het onderdeel instanties worden vergunningen (eerste 3 Het contract met uitvoerende partijen is onder UAV
Nota van punten) benoemd voor bouwkundige en installatietehnische voorwaarden opgesteld. Hier staat verkrijgen van de
Inlichtingen 2 -  [aanpassingen onder primaire verantwoordelijkheid van de vergunningen als verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
80 Nvl 1 bijlage 8 adviseur. Waarom kiest u ervoor dit onder primaire Omdat aanvraag van de vergunning ook een (technisch)
verantwoordelijkheid van de adviseur te plaatsen? Zou het niet |inhoudelijk deel omvat, kiest de opdrachtgever er voor dit door
beter passen om hiervoor ondersteunend te zijn? de adviseur te laten uitvoeren als gemandateerde namens de
odprachtgever.

Inhoud Paragraaf 2.3 Het energielabel dient na oplevering opgesteld te worden door [Nee. Het maatwerkadvies en energielabel worden mogelijk met
de adviseur terwijl het maatwerkadvies door de aannemer verschillende softwarepakketen opgesteld. Vanuit oogpunt van
wordt opgesteld. l.v.m. certificering e.d. wordt geadviseerd de |energiegaranties en eenduidige verantwoordelijkheden is er
adviseur beide berekeningen op te laten stellen. Is het mogelijk [vooor gekozen dat de aannemer dit maatwerkadvies maakt en

81 om het maatwerkadvies volledig bij de adviseur onder te realiseert. Wanneer het maatwerkadvies geschikt is als
brengen? (De aannemer kan vervolgens het gekozen onderlegger voor opstellen van het energielabel dan zal dit
plan/concept verder uitwerken in detail.) model aan de adviseur ter beschikking worden gesteld.

Inhoud Bijlage 8 van de [De '(x)' (ondersteundend aan de taakverantwoordelijke), is erg [Dit dient de Inschriver op basis van zijn kennis en ervaring zelf

82 NVI lastig in te schatten hoeveel werkzaamheden dit met zich in te schatten.

meebrengt. Kunt u dit wellicht verder toelichten?




Tweede Nota van Inlichtingen d.d. 30-09-2021 in het kader van de aanbesteding
"Adviesdiensten Verduurzaming Gebouwenportefeuille 2021-2025"

Nr.: Label Onderwerp Vraag Antwoord
Inhoud Warmteverliesbe [Met welke reden wordt er een warmteverliesberekening van de|Dat is correct. Eerst wordt de bestaande situatie in beeld
rekening huidige situatie gevraagd? Dient er voor de nieuwe situatie ook |gebracht zodat de aannemer o.b.v dit model de correcties van
83 (Paragraaf 2.5) |een warmteverliesberekening te worden opgesteld? energetische verbeteringen van de gebouwschil in dit model

kan aanpassen. De adviseur toetst beide ingevulde modellen.




