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Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: 2020-PMA062-R0O-01 d.d. 02-03-2021
omschrijving: Onderhoud riolering 2021-2024

In deze nota van inlichtingen zijn de navolgende
onderdelen gewijzigd, toegevoegd en vervallen:

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" zijn de navolgende bestekspostnummers gewijzigd:
221, 822030, 822040, 822050, 831210

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" zijn de navolgende bestekspostnummers
toegevoegd:
222, 36,361010, 361020, 361030, 871020

In "Deel 3 STANDAARD BEPALINGEN" zijn de navolgende artikelen gewijzigd:
25 05 01

In "Deel 3 STANDAARD BEPALINGEN" zijn de navolgende artikelen toegevoegd:
2525 01

In "Deel 3 STANDAARD BEPALINGEN" zijn de navolgende artikelen vervallen:
012104

De gestelde vragen zijn beantwoord in het bijgevoegde Excel bestand.
Bijlagen:

- Gestelde vragen en antwoorden;

- Gewijzigde inschrijvingsstaat per perceel;
- Gewijzigde bijlage 3

Herten, 9 april 2021

Opsteller: LA~
M. Vis gf%
Verificatie:

M. Kessels

Validatie: %

L. Steeghs ...
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6

VERPLICHTING INLICHTING
..... Herstel afstroming asbesthoudend voegenkit
..... Inhangend voegmateriaal verwijderen zodanig dat
..... er geen emissie van asbestvezels in de lucht
..... terecht kan komen.
..... Uitgaan van asbest risicoklasse 1.
..... Afkomend materiaal verwijderen overeenkomstig de

..... voorschriften voor het reinigen van asbest cement
..... leidingen.

..... Herstel afstroming (1)

222

..... Tijdelijk wegnemen waterbezwaar

36

..... Tijdelijk wegnemen waterbezwaar bij CIPP-liners.
..... Betreft: het tijdelijk wegnemen van extra
..... locaties met waterbezwaar klasse 4 of 5 ten
..... behoeve van het relinen van riolering

..... besteksposten 31 en 32.

..... Hoogte rioolbuis tot 600 mm.

..... Methode ter keuze aannemer.

..... Inclusief leveren materiaal.

361010 |258199 st F

361020 (258199 | . . . . . Tijdelijk wegnemen waterbezwaar bij CIPP-liners.

..... Betreft: het tijdelijk wegnemen van extra
..... locaties met waterbezwaar klasse 4 of 5 ten
..... behoeve van het relinen van riolering
..... besteksposten 31 en 32.

..... Hoogte rioolbuis 600 - 1000 mm.

..... Methode ter keuze aannemer.

..... Inclusief leveren materiaal.

st F

361030 (258199 | . . . . . Tijdelijk wegnemen waterbezwaar bij CIPP-liners.

..... Betreft: het tijdelijk wegnemen van extra
..... locaties met waterbezwaar klasse 4 of 5 ten
..... behoeve van het relinen van riolering
..... besteksposten 31 en 32.

..... Hoogte rioolbuis 1000 mm en groter.
..... Methode ter keuze aannemer.

..... Inclusief leveren materiaal.

..... Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.
..... Ten behoeve van: fiets- en voetpaden
..... Afzetting plaatsen, instandhouden (voor de duur
..... van max. 5 werkdagen) en verwijderen
1. .. .. Stationaire afzetting volgens

..... CROW -publicatiereeks '"Werk in Uitvoering'
..... figuurnummer 1103a en 1103b
..... 2|Met materiaal van de aannemer

..... Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes.
..... Ten behoeve van: versmallen tot 1 rijstrook
..... Afzetting plaatsen, instandhouden (voor de duur
..... van max. 5 werkdagen) en verwijderen
Afzetting volgens CROW -publicatiereeks "Werk in

..... Uitvoering' figuurnummer 1236
..... 2|Met materiaal van de aannemer
..... Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.
..... Ten behoeve van: versmallen tot 1 rijstrook
..... Afzetting plaatsen, instandhouden (voor de duur

..... van max. 5 werkdagen) en verwijderen
1. .. .. Stationaire afzetting volgens

..... CROW -publicatiereeks "Werk in Uitvoering'

..... figuurnummer 1306b

..... 2|Met materiaal van de aannemer

..... Ter beschikking stellen van hoge druk

st F

822030 (620204 keer F

822040 (620206 keer F

822050 620202 keer F

831210 /1100299

uur F
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RAW0036-128134

BESTEKS-

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

871020

257531

zuig-combinatiewagen.

Inzet overdag tijdens werkdagen

Ter beschikking stellen hoge druk zuig-
combinatiewagen van tenminste 17 m3 inclusief
chauffeur en hulpkracht.

Rioolslib vervoeren.

Transport en acceptatiekosten vrijgekomen
materialen, asbesthoudend voegenkit.
Vervoeren naar: locatie zoals omschreven
overeenkomstig artikel 01.17.60 deel 3 van dit
bestek

ton
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HFD PAR ART LID

01 21 04 Vervallen conform 1e nota van inlichtingen.
02 Vervallen conform 1e nota van inlichtingen.



Bladnr. 6 NOTA VAN INLICHTINGEN d.d.09-04-2021 RAW0036-128134
Onderhoud riolering 2021-2024
RAW -Raamovereenkomst, documentnr. 2020-PMA062-R0O-01 d.d. 03-02-2021

HFD PAR ART LID

25 05 01 Voorverkenning werklocaties

01 De in deel 2.2 van dit bestek op te nemen verontreinigingsgraden en
voorverkenning uiterlijk 5 werkdagen voor de eerste bouwvergadering aan de
directie overhandigen.

02 Indien de aannemer verzuimt om de opgenomen verontreinigingsgraden van de in
lid 01 opgenomen riolen bij de directie in te dienen dan gelden de
verontreinigingsgraden zoals deze in het bestek/deelopdracht zijn vermeld en is
geen verrekening meer mogelijk.

03 Voorverkenning is een onderdeel van het werkplan en deze dient 5 werkdagen voor
de eerste bouwvergadering te zijn ingediend

04 Indien de aannemer verzuimt om de gegevens uit de voorverkenning bij de directie
in te leveren, dan is verrekening van de kosten voor het behalen van de
resultaatsverplichting van besteksposten welke afhankelijk zijn van de
constateringen volgens de besteksposten 2001 niet meer mogelijk en zijn deze
voor rekening aannemer.

25 25 01 Aanbrengen renovatie rioolleiding

03 Bij het aanbrengen van een CIPP-liner in het kader van herstel waterdichtheid, geldt
1 locatie per gemiddeld elke 5 meter te relinen riool als maximum voor het aantal
infiltraties klasse 4 of 5. Het afdichten van extra locaties met infiltratie klasse 4 of 5
komen voor verrekening in aanmerking.

04 Een voeg geldt als 1 locatie als bedoeld in lid 03, ongeacht of er ter plaatse van de
voeg meerdere infiltraties klasse 4 of 5 aanwezig zijn.

05 Verrekening van extra locaties als bedoeld in lid 03 kan alleen plaatsvinden indien
dit middels bewegend beeldmateriaal kan worden aangetoond. Er vindt geen
verrekening plaats op basis van hoeveelheden achteraf.



