RAW0036 Perceel 1 Gemeente Leudal, NOTA VAN INLICHTINGEN d.d. 09-04-2021 Bladnr. 1
Onderhoud riolering 2021-2024
RAW-Raamovereenkomst, documentnr. 2020-PMA062-R0-01 d.d. 03-02-2021

Behoort bij: 2020-PMA062-R0-01
Onderhoud riolering 2021-2024, perceel 1 gemeente Leudal

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam;
bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2020-PMA062-R0-01
voor Onderhoud riolering 2021-2024, perceel 1 gemeente Leudal
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen,
waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt,
de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in Tletters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in Tletters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingshiljet gevoegde ontleding van
de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers
de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader
van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van
hethet Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).
De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)
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B) (handtekening)
(naam)
(functie)

C) (handtekening)
(naam)

(functie)
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Behoort bij: 2020-PMA062-R0-01
Onderhoud riolering 2021-2024, perceel 1 gemeente Leudal
INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij
het inschrijvingshiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam;
bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1

11

111010

111020

111030

111040

111050

111110

111120

111130

112010

112020

112030

16

161010

161020

161030

161040

161050

161110

161120

161130

2
2000
200010
200020
200030
2001
200110
201
201410
201420

201430

201440

Reiniging en inspectie

REINIGING RIOLERING 0-20%

Riool

beton.

Riool

beton.

Riool

beton.

Riool

beton.

Riool

beton.

Riool

reinigen onder hoge

reinigen onder hoge

reinigen onder hoge

reinigen onder hoge

reinigen onder hoge

reinigen onder hoge

mm beton.

Riool

reinigen onder hoge

mm beton.

Riool

600/900-800/1200 mm beton.

Riool

reinigen onder hoge

reinigen onder hoge

kunststof.

Riool

reinigen onder hoge

kunststof.

Riool

reinigen onder hoge

kunststof.

INSPECTEREN RIOLERING

Uitvoeren visuele inspectie

160-300 mm.

Uitvoeren visuele inspectie

300-500 mm.

Uitvoeren visuele inspectie

500-700 mm.

Uitvoeren visuele inspectie

700-1000 mm.

Uitvoeren visuele inspectie

1000-1500 mm.

Uitvoeren visuele inspectie

250/375-400/600 mm.

Uitvoeren visuele inspectie

400/600-600/900 mm.

Uitvoeren visuele inspectie

600/900-800/1200 mm.

Reparaties leidingen

OPBOUW MATERIEEL

druk,
druk,
druk,
druk,
druk,
druk,
druk,
druk,
druk,
druk,

druk,

vanuit

vanuit

vanuit

vanuit

vanuit

vanuit

vanuit

vanuit

rond 160-300 mm
rond 300-500 mm
rond 500-700 mm
rond 700-1000 mm
rond 1000-1500 mm
ei 250/375-400/600
ei 400/600-600/900
ei

rond 160-300 mm
rond 300-500 mm

rond 500-700 mm

riool, rond

riool, rond
riool, rond
riool, rond
riool, rond
riool, ei
riool, ei

riool, ei

Opbouwen t.b.v. freeswerkzaamheden.

Opbouwen t.b.v. freeswerkzaamheden
Opbouwen t.b.v. deelliner.

kettingfrees.

VOORVERKENNING REPARATIES EN RELININGEN

Uitvoeren voorverkenning reparaties en reliningen.

Herstel waterdichtheid

Aanbrengen deelliner 0,60 m in
BBF max klasse 5.
Aanbrengen deelliner 0,60 m in
BBF max klasse 5.
Aanbrengen deelliner 0,60 m in
BBF max klasse 5.
Aanbrengen deelliner 0,60 m in

rond 200 mm beton,
rond 250 mm beton,
rond 300 mm beton,

rond 400 mm beton,

keer
keer
keer

100,00
2.200,00
700,00
475,00
200,00
200,00
200,00
200,00
275,00
500,00

175,00

375,00
2.700,00
875,00
475,00
200,00
200,00
200,00

200,00

100,00
100,00
100,00

5.225,00

3,00
3,00
18,00

6,00

-

-
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201450

201460

201470

201480

201490

201500

201620

201630

201640

201650

201660

201670

201680

201810

201820

201830

201840

201850

211

211410

211420

211430

211440

211450

211460

211470

211480

211490

211500

211620

211630

211640

211650

BBF max klasse 5.

Aanbrengen

deelliner 0,60

BBF max klasse 5.

Aanbrengen

deelliner 0,60

BBF max klasse 5.

Aanbrengen

deelliner 0,60

BBF max klasse 5.

Aanbrengen

deelliner 0,60

BBF max klasse 5.

Aanbrengen

deelliner 0,60

BBF max klasse 5.

Aanbrengen

deelliner 0,60

BBF max klasse 5.

Aanbrengen
beton, BBF
Aanbrengen
beton, BBF
Aanbrengen
beton, BBF
Aanbrengen
beton, BBF
Aanbrengen
beton, BBF
Aanbrengen
beton, BBF
Aanbrengen
beton, BBF
Aanbrengen

deelliner 0,60
max klasse 5.
deelliner 0,60
max klasse 5.
deelliner 0,60
max klasse 5.
deelliner 0,60
max klasse 5.
deelliner 0,60
max klasse 5.
deelliner 0,60
max klasse 5.
deelliner 0,60
max klasse 5.
deelliner 0,60

BBF max klasse 5.

Aanbrengen

deelliner 0,60

BBF max klasse 5.

Aanbrengen

deelliner 0,60

BBF max klasse 5.

Aanbrengen

deelliner 0,60

BBF max klasse 5.

Aanbrengen

deelliner 0,60

BBF max klasse 5.

Constructief herstel

Aanbrengen
max klasse
Aanbrengen
max klasse
Aanbrengen
max klasse
Aanbrengen
max klasse
Aanbrengen
max klasse
Aanbrengen
max klasse
Aanbrengen
max klasse
Aanbrengen
max klasse
Aanbrengen
max klasse
Aanbrengen

deelliner 0,60
3.
deelliner 0,60
3.
deelliner 0,60
3.
deelliner 0,60
3.
deelliner 0,60
3.
deelliner 0,60
3.
deelliner 0,60
3.
deelliner 0,60
3.
deelliner 0,60
3.
deelliner 0,60

BFF max klasse 3.

Aanbrengen
beton, BFF
Aanbrengen
beton, BFF
Aanbrengen
beton, BFF
Aanbrengen

deelliner 0,60
max klasse 3.
deelliner 0,60
max klasse 3.
deelliner 0,60
max klasse 3.
deelliner 0,60

m

in rond 500 mm beton,
in rond 600 mm beton,
in rond 700 mm beton,
in rond 800 mm beton,
in rond 900 mm beton,
in rond 1000 mm beton,
in ei 250/375 mm

in ei 300/450 mm

in ei 350/525 mm
in ei 400/600 mm
in ei 500/750 mm
in ei 600/900 mm
in ei 700/1050 mm
in rond 200 mm PVC,
in rond 250 mm PVC,
in rond 315 mm PVC,
in rond 400 mm PVC,

in rond 500 mm PVC,

in rond 200 beton, BFF
in rond 250 beton, BFF
in rond 300 beton, BFF
in rond 400 beton, BFF
in rond 500 beton, BFF
in rond 600 beton, BFF
in rond 700 beton, BFF
in rond 800 beton, BFF
in rond 900 beton, BFF
in rond 1000 beton,

in ei 250/375 mm

in ei 300/450 mm

in ei 350/525 mm

in ei 400/600 mm

6,00
6,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
6,00
6,00
12,00
3,00

3,00

3,00
3,00
18,00
6,00
6,00
6,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00

3,00
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211660

211670

211680

211810

211820

211830

211840

211850

212410

212420

212430

212440

212450

212460

212470

212480

212490

212500

212620

212630

212640

212650

212660

212670

212680

212810

212820

212830

212840

212850

213410

213420

213430

beton, BFF
Aanbrengen
beton, BFF
Aanbrengen
beton, BFF
Aanbrengen
beton, BFF
Aanbrengen

max klasse 3.
deelliner 0,60
max klasse 3.
deelliner 0,60
max klasse 3.
deelliner 0,60
max klasse 3.
deelliner 0,60

BFF max klasse 3.

Aanbrengen

deelliner 0,60

BFF max klasse 3.

Aanbrengen

deelliner 0,60

BFF max klasse 3.

Aanbrengen

deelliner 0,60

BFF max klasse 3.

Aanbrengen

deelliner 0,60

BFF max klasse 3.

Aanbrengen

deelliner 1,00

BFF max klasse 3.

Aanbrengen

deelliner 1,00

BFF max klasse 3.

Aanbrengen

deelliner 1,00

BFF max klasse 3.

Aanbrengen

deelliner 1,00

BFF max klasse 3.

Aanbrengen

deelliner 1,00

BFF max klasse 3.

Aanbrengen

deelliner 1,00

BFF max klasse 3.

Aanbrengen

deelliner 1,00

BFF max klasse 3.

Aanbrengen

deelliner 1,00

BFF max klasse 3.

Aanbrengen

deelliner 1,00

BFF max klasse 3.

Aanbrengen

deelliner 1,00

BFF max klasse 3.

Aanbrengen
beton, BFF
Aanbrengen
beton, BFF
Aanbrengen
beton, BFF
Aanbrengen
beton, BFF
Aanbrengen
beton, BFF
Aanbrengen
beton, BFF
Aanbrengen
beton, BFF
Aanbrengen

deelliner 1,00
max klasse 3.
deelliner 1,00
max klasse 3.
deelliner 1,00
max klasse 3.
deelliner 1,00
max klasse 3.
deelliner 1,00
max klasse 3.
deelliner 1,00
max klasse 3.
deelliner 1,00
max klasse 3.
deelliner 1,00

BFF max klasse 3.

Aanbrengen

deelliner 1,00

BFF max klasse 3.

Aanbrengen

deelliner 1,00

BFF max klasse 3.

Aanbrengen

deelliner 1,00

BFF max klasse 3.

Aanbrengen

deelliner 1,00

BFF max klasse 3.

Aanbrengen

deelliner 2,40

BBF max klasse 3.

Aanbrengen

deelliner 2,40

BBF max klasse 3.

Aanbrengen

deelliner 2,40

BBF max klasse 3.

m in ei 500/750 mm

m

m

in

in

in

in

in

in

in

in

in

in

in

in

in

in

in

in

in

in

in

in

in

in

in

in

in

in

in

in

in

in

in

in

ei

ei

600/900 mm

700/1050 mm

rond 200 mm PVC,

rond 250 mm PVC,

rond 315 mm PVC,

rond 400 mm PVC,

rond 500 mm PVC,

rond 200 mm beton,

rond 250 mm beton,

rond 300 mm beton,

rond 400 mm beton,

rond 500 mm beton,

rond 600 mm beton,

rond 700 mm beton,

rond 800 mm beton,

rond 900 mm beton,

rond 1000 mm beton,

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

250/375 mm
300/450 mm
350/525 mm
400/600 mm
500/750 mm
600/900 mm

700/1050 mm

rond 200 mm PVC,

rond 250 mm PVC,

rond 315 mm PVC,

rond 400 mm PVC,

rond 500 mm PVC,

rond 500 mm beton,

rond 250 mm beton,

rond 300 mm beton,

3,00
3,00
3,00
6,00
6,00
12,00
3,00
3,00
3,00
3,00
20,00
5,00
5,00
5,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
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NUMMER VERPLICHTING IN_EURO

213440 |Aanbrengen deelliner 2,40 m in rond 400 mm beton, m 12,00(F
BBF max klasse 3.

213450 |Aanbrengen deelliner 2,40 m in rond 500 mm beton, m 12,00(F
BBF max klasse 3.

213460 |Aanbrengen deelliner 2,40 m in rond 600 mm beton, m 12,00(F
BBF max klasse 3.

213470 |Aanbrengen deelliner 2,40 m in rond 700 mm beton, m 7,20F
BBF max klasse 3.

213480 |Aanbrengen deelliner 2,40 m in rond 800 mm beton, m 7,20(F
BBF max klasse 3.

213490 |Aanbrengen deelliner 2,40 m in rond 900 mm beton, m 7,20F
BBF max klasse 3.

213500 |Aanbrengen deelliner 2,40 m in rond 1000 mm beton, |m 7,20(F
BBF max klasse 3.

213620 |Aanbrengen deelliner 2,40 m in ei 250/375 mm m 7,20(F
beton, BBF max klasse 3.

213630 |Aanbrengen deelliner 2,40 m in ei 300/450 mm m 7,20(F
beton, BBF max klasse 3.

213640 |Aanbrengen deelliner 2,40 m in ei 350/525 mm m F
beton, BBF max klasse 3.

213650 |Aanbrengen deelliner 2,40 m in ei 400/600 mm m 7,20(F
beton, BBF max klasse 3.

213660 |Aanbrengen deelliner 2,40 m in ei 500/750 mm m 7,20(F
beton, BBF max klasse 3.

213670 |Aanbrengen deelliner 2,40 m in ei 600/900 mm m 7,20(F
beton, BBF max klasse 3.

213680 |Aanbrengen deelliner 2,40 m in ei 700/1050 mm m 7,20(F
beton, BBF max klasse 3.

213810 |Aanbrengen deelliner 2,40 m in rond 200 mm m 12,00(F
kunststof, BBF max klasse 3.

213820 |Aanbrengen deelliner 2,40 m in rond 250 mm m 12,00(F
kunststof, BBF max klasse 3.

213830 |Aanbrengen deelliner 2,40 m in rond 315 mm m 24,00|F
kunststof, BBF max klasse 3.

213840 |Aanbrengen deelliner 2,40 m in rond 400 mm m 7,20F
kunststof, BBF max klasse 3.

213850 |Aanbrengen deelliner 2,40 m in rond 500 mm m 7,20(F
kunststof, BBF max klasse 3.

214810 |Aanbrengen deelliner variabel m in rond 200 mm m 25,00|F
kunststof, BBF max klasse 3.

214820 |Aanbrengen deelliner variabel m in rond 250 mm m 25,00|F
kunsttof, BBF max klasse 3.

214830 |Aanbrengen deelliner variabel m in rond 315 mm m 25,00|F
kunststof, BBF max klasse 3.

214840 |Aanbrengen deelliner variabel m in rond 400 mm m 15,00(F
kunststof, BBF max klasse 3.

214850 |Aanbrengen deelliner variabel m in rond 500 mm m 15,00(F
kunststof, BBF max klasse 3.

221 Herstel afstroming asbesthoudend voegenkit

221410 |Verwijderen voegenkit uit riool rond 200 mm beton. (st 5,00(F

221420 |Verwijderen voegenkit uit riool rond 250 mm beton. (st 5,00(F

221430 |Verwijderen voegenkit uit riool rond 300 mm beton. (st 100,00|F

221440 |Verwijderen voegenkit uit riool rond 400 mm beton. |st 100,00|F

221450 |Verwijderen voegenkit uit riool rond 500 mm beton. (st 90,00|F

221460 |Verwijderen voegenkit uit riool rond 600 mm beton. (st 65,00(F

221470 |Verwijderen voegenkit uit riool rond 700 mm beton. (st 25,00|F

221480 |Verwijderen voegenkit uit riool rond 800 mm beton. (st 55,00|F

221490 |Verwijderen voegenkit uit riool rond 900 mm beton. (st 15,00(F

221500 |Verwijderen voegenkit uit riool rond 1000 mm beton. |st 15,00(F

221620 |Verwijderen voegenkit uit riool ei 250/375 mm st 5,00|F
beton.

221630 |Verwijderen voegenkit uit riool ei 300/450 mm st 20,00|F
beton.

221640 |Verwijderen voegenkit uit riool ei 350/525 mm st F
beton.




RAWO036

Perceel 1 Gemeente Leudal, NOTA VAN INLICHTINGEN d.d. 09-04-2021

Onderhoud riolering 2021-2024

RAW-Raamovereenkomst, documentnr. 2020-PMA062-R0-01 d.d. 03-02-2021

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

221650

221660

221670

221680

222

222410
222420
222430
222440
222450
222460
222470
222480
222490
222500

222810

222820

222830

222840

222850

223410
223420
223430
223440
223450
223460
223470
223480
223490
223500
223510
223620
223630
223640
223650
223660
223670
223680
223810

223820

223830

223840

223850

224410

224420

224430

224440

Verwijderen
beton.
Verwijderen
beton.
Verwijderen
beton.
Verwijderen
beton.

voegenkit
voegenkit
voegenkit

voegenkit

Herstel afstroming (1)

Verwijderen
Verwijderen
Verwijderen
Verwijderen
Verwijderen
Verwijderen
Verwijderen
Verwijderen
Verwijderen
Verwijderen
beton.
Verwijderen
kunststof.
Verwijderen
kunststof.
Verwijderen
kunststof.
Verwijderen
kunststof.
Verwijderen
kunststof.
Verwijderen
Verwijderen
Verwijderen
Verwijderen
Verwijderen
Verwijderen
Verwijderen
Verwijderen
Verwijderen
Verwijderen
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rond 400 mm beton.

224450 |Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool m 90,00|F
rond 500 mm beton.

224460 |Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool m 65,00|F
rond 600 mm beton.

224470 |Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool m 25,00|F
rond 700 mm beton.

224480 |Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool m 55,00|F
rond 800 mm beton.

224490 |Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool m 15,00(F
rond 900 mm beton.

224500 |Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool m 15,00(F
rond 1000 mm beton.

224510 |Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool m 5,00(F
rond 1250 mm beton.

224620 |Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool m 5,00(F
ei 250/375 mm beton.

224630 |Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool m 20,00|F
ei 300/450 mm beton.

224640 |Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool m F
ei 350/525 mm beton.

224650 |Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool m 10,00(F
ei 400/600 mm beton.

224660 |Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool m 10,00(F
ei 500/750 mm beton.

224670 |Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool m 5,00(F
ei 600/900 mm beton.

224680 |Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool m 5,00
ei 700/1050 mm beton.

224810 |Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool m 100,00
rond 200 mm kunststof.

224820 |Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool m 100,00
rond 250 mm kunststof.

224830 |Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool m 100,00
rond 300 mm kunststof.

224840 |Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool m 25,00
rond 400 mm kunststof.

224850 |Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool m 5,00
rond 500 mm kunststof.

225410 |Verwijderen cement/beton uit riool rond 200 mm st 5,00
beton.

225420 |Verwijderen cement/beton uit riool rond 250 mm st 5,00
beton.

225430 |Verwijderen cement/beton uit riool rond 300 mm st 100,00
beton.

225440 |Verwijderen cement/beton uit riool rond 400 mm st 100,00
beton.

225450 |Verwijderen cement/beton uit riool rond 500 mm st 90,00
beton.

225460 |Verwijderen cement/beton uit riool rond 600 mm st 65,00
beton.

225470 |Verwijderen cement/beton uit riool rond 700 mm st 25,00
beton.

225480 |Verwijderen cement/beton uit riool rond 800 mm st 55,00
beton.

225490 |Verwijderen cement/beton uit riool rond 900 mm st 15,00
beton.

225500 |Verwijderen cement/beton uit riool rond 1000 mm st 15,00
beton.

225510 |Verwijderen cement/beton uit riool rond 1250 mm st 5,00
beton.

225620 |Verwijderen cement/beton uit riool ei 250/375 mm st 5,00
beton.

225630 |Verwijderen cement/beton uit riool ei 300/450 mm st 20,00
beton.

225640 |Verwijderen cement/beton uit riool ei 350/525 mm st
beton.
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225650 |Verwijderen cement/beton uit riool ei 400/600 mm st 10,00(F
beton.

225660 |Verwijderen cement/beton uit riool ei 500/750 mm st 10,00(F
beton.

225670 |Verwijderen cement/beton uit riool ei 600/900 mm st 5,00(F
beton.

225680 |Verwijderen cement/beton uit riool ei 700/1050 mm st 5,00|F
beton.

225810 |Verwijderen cement/beton uit riool rond 200 mm st 100,00|F
kuntstof.

225820 |Verwijderen cement/beton uit riool rond 250 mm st 100,00|F
kuntstof.

225830 |Verwijderen cement/beton uit riool rond 300 mm st 100,00|F
kuntstof.

225840 |Verwijderen cement/beton uit riool rond 400 mm st 25,00|F
kuntstof.

225850 |Verwijderen cement/beton uit riool rond 500 mm st 5,00|F
kuntstof.

226410 |Verwijderen vastzittend obstakel uit riool rond st 5,00F
200 mm beton.

226420 |Verwijderen vastzittend obstakel uit riool rond st 5,00(F
250 mm beton.

226430 |Verwijderen vastzittend obstakel uit riool rond st 100,00(F
300 mm beton.

226440 |Verwijderen vastzittend obstakel uit riool rond st 100,00(F
400 mm beton.

226450 |Verwijderen vastzittend obstakel uit riool rond st 90,00(F
500 mm beton.

226460 |Verwijderen vastzittend obstakel uit riool rond st 65,00(F
600 mm beton.

226470 |Verwijderen vastzittend obstakel uit riool rond st 25,00|F
700 mm beton.

226480 |Verwijderen vastzittend obstakel uit riool rond st 55,00(F
800 mm beton.

226490 |Verwijderen vastzittend obstakel uit riool rond st 15,00(F
900 mm beton.

226500 |Verwijderen vastzittend obstakel uit riool rond st 15,00(F
1000 mm beton.

226510 |Verwijderen vastzittend obstakel uit riool rond st 5,00F
1250 mm beton.

226620 |Verwijderen vastzittend obstakel uit riool ei st 5,00F
250/375 mm beton.

226630 |Verwijderen vastzittend obstakel uit riool ei st 20,00(F
300/450 mm beton.

226640 |Verwijderen vastzittend obstakel uit riool ei st F
350/525 mm beton.

226650 |Verwijderen vastzittend obstakel uit riool ei st 10,00(F
400/600 mm beton.

226660 |Verwijderen vastzittend obstakel uit riool ei st 10,00(F
500/750 mm beton.

226670 |Verwijderen vastzittend obstakel uit riool ei st 5,00(F
600/900 mm beton.

226680 |Verwijderen vastzittend obstakel uit riool ei st 5,00F
700/1050 mm beton.

226810 |Verwijderen vastzittend obstakel uit riool rond st 100,00(F
200 mm kunststof.

226820 |Verwijderen vastzittend obstakel uit riool rond st 100,00(F
250 mm kunststof.

226830 |Verwijderen vastzittend obstakel uit riool rond st 100,00(F
315 mm kunststof.

226840 |Verwijderen vastzittend obstakel uit riool rond st 25,00|F
400 mm kunststof.

226850 |Verwijderen vastzittend obstakel uit riool rond st 5,00(F
500 mm kunststof.

227410 |Verwijderen losliggend obstakel over grotere m 5,00(F
lengte uit riool rond 200 mm beton.

227420 |Verwijderen losliggend obstakel over grotere m 5,00(F
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lengte uit riool rond 250 mm beton.

227430 |Verwijderen losliggend obstakel over grotere m 100,00|F
lengte uit riool rond 300 mm beton.

227440 |Verwijderen losliggend obstakel over grotere m 100,00|F
lengte uit riool rond 400 mm beton.

227450 |Verwijderen losliggend obstakel over grotere m 90,00|F
lengte uit riool rond 500 mm beton.

227460 |Verwijderen losliggend obstakel over grotere m 65,00|F
lengte uit riool rond 600 mm beton.

227470 |Verwijderen losliggend obstakel over grotere m 25,00|F
lengte uit riool rond 700 mm beton.

227480 |Verwijderen losliggend obstakel over grotere m 50,00|F
lengte uit riool rond 800 mm beton.

227490 |Verwijderen losliggend obstakel over grotere m 25,00|F
lengte uit riool rond 900 mm beton.

227500 |Verwijderen losliggend obstakel over grotere m 25,00|F
lengte uit riool rond 1000 mm beton.

227510 |Verwijderen losliggend obstakel over grotere m 5,00(F
lengte uit riool rond 1250 mm beton.

227620 |Verwijderen losliggend obstakel over grotere m 5,00(F
lengte uit riool ei 250/375 mm beton.

227630 |Verwijderen losliggend obstakel over grotere m 20,00|F
lengte uit riool ei 300/450 mm beton.

227640 |Verwijderen losliggend obstakel over grotere m F
lengte uit riool ei 350/525 mm beton.

227650 |Verwijderen losliggend obstakel over grotere m 10,00(F
lengte uit riool ei 400/600 mm beton.

227660 |Verwijderen losliggend obstakel over grotere m 10,00(F
lengte uit riool ei 500/750 mm beton.

227670 |Verwijderen losliggend obstakel over grotere m 5,00(F
lengte uit riool ei 600/900 mm beton.

227680 |Verwijderen losliggend obstakel over grotere m 5,00(F
lengte uit riool ei 700/1050 mm beton.

227810 |Verwijderen losliggend obstakel over grotere m 100,00|F
lengte uit riool rond 200 mm kunststof.

227820 |Verwijderen losliggend obstakel over grotere m 100,00(F
lengte uit riool rond 250 mm kunststof.

227830 |Verwijderen losliggend obstakel over grotere m 100,00|F
lengte uit riool rond 300 mm kunststof.

227840 |Verwijderen losliggend obstakel over grotere m 25,00|F
lengte uit riool rond 400 mm kunststof.

227850 |Verwijderen losliggend obstakel over grotere m 5,00(F
lengte uit riool rond 500 mm kunststof.

231 Herstel afstroming (2)

231410 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van st 10,00(F
inTaat uit riool, kunststof, rond 200 mm beton.

231420 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van st 10,00(F
inTaat uit riool, kunststof, rond 250 mm beton.

231430 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van st 25,00|F
inTaat uit riool, kunststof, rond 300 mm beton.

231440 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van st 25,00|F
inTaat uit riool, kunststof, rond 400 mm beton.

231450 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van st 25,00|F
inTaat uit riool, kunststof, rond 500 mm beton.

231460 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van st 15,00(F
inTaat uit riool, kunststof, rond 600 mm beton.

231470 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van st 5,00(F
inTaat uit riool, kunststof, rond 700 mm beton.

231480 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van st 15,00(F
inTaat uit riool, kunststof, rond 800 mm beton.

231490 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van st 5,00(F
inTaat uit riool, kunststof, rond 900 mm beton.

231500 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van st 5,00|F
inTaat uit riool, kunststof, rond 1000 mm beton.

231510 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van st 5,00(F
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inlaat uit riool, kunststof, rond 1250 mm beton.

231620 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van st 5,00F
inlaat uit riool, kunststof, ei 250/375 mm beton.

231630 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van st 5,00F
inlaat uit riool, kunststof, ei 300/450 mm beton.

231640 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van st F
inlaat uit riool, kunststof, ei 350/525 mm beton.

231650 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van st 5,00F
inlaat uit riool, kunststof, ei 400/600 mm beton.

231660 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van st 5,00F
inlaat uit riool, kunststof, ei 500/750 mm beton.

231670 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van st 5,00F
inlaat uit riool, kunststof, ei 600/900 mm beton.

231680 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van st 5,00F
inlaat uit riool, kunststof, ei 700/1050 mm beton.

231810 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van st 25,00(F
inlaat uit riool, kunststof, rond 200 mm kunststof.

231820 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van st 25,00(F
inlaat uit riool, kunststof, rond 250 mm kunststof.

231830 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van st 25,00(F
inlaat uit riool, kunststof, rond 315 mm kunststof.

231840 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van st 10,00|F
inlaat uit riool, kunststof, rond 400 mm kunststof.

231850 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van st 5,00F
inlaat uit riool, kunststof, rond 500 mm kunststof.

232410 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van st 5,00F
inTaat uit riool, beton en gres, rond 200 mm beton.

232420 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van st 5,00F
inTaat uit riool, beton en gres, rond 250 mm beton.

232430 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van st 25,00(F
inTaat uit riool, beton en gres, rond 300 mm beton.

232440 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van st 25,00(F
inTaat uit riool, beton en gres, rond 400 mm beton.

232450 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van st 25,00(F
inlaat uit riool rond, beton en gres, 500 mm beton.

232460 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van st 15,00|F
inlaat uit riool rond, beton en gres, 600 mm beton.

232470 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van st 10,00|F
inTaat uit riool, beton en gres, rond 700 mm beton.

232480 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van st 15,00|F
inTaat uit riool, beton en gres, rond 800 mm beton.

232490 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van st 5,00F
inTaat uit riool, beton en gres, rond 900 mm beton.

232500 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van st 5,00F
inTaat uit riool, beton en gres, rond 1000 mm
beton.

232510 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van st 5,00F
inTaat uit riool, beton en gres, rond 1250 mm
beton.

232620 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van st 5,00F
inlaat uit riool, beton en gres, ei 250/375 mm
beton.

232630 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van st 5,00F
inlaat uit riool, beton en gres, ei 300/450 mm
beton.

232640 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van st F
inlaat uit riool, beton en gres, ei 350/525 mm
beton.

232650 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van st 5,00F
inlaat uit riool, beton en gres, ei 400/600 mm
beton.

232660 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van st 5,00F
inlaat uit riool, beton en gres, ei 500/750 mm
beton.

232670 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van st 5,00F
inlaat uit riool, beton en gres, ei 600/900 mm
beton.
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232680 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van st 5,00(F
inlaat uit riool, beton en gres, ei 700/1050 mm
beton.

233410 |Verwijderen oer uit riool rond 200 mm beton. st 25,00|F

233420 |Verwijderen oer uit riool rond 250 mm beton. st 25,00|F

233430 |Verwijderen oer uit riool rond 300 mm beton. st 100,00(F

233440 |Verwijderen oer uit riool rond 400 mm beton. st 100,00|F

233450 |Verwijderen oer uit riool rond 500 mm beton. st 75,00(F

233460 |Verwijderen oer uit riool rond 600 mm beton. st 50,00|F

233470 |Verwijderen oer uit riool rond 700 mm beton. st 25,00|F

233480 |Verwijderen oer uit riool rond 800 mm beton. st 50,00|F

233490 |Verwijderen oer uit riool rond 900 mm beton. st 25,00|F

233500 |Verwijderen oer uit riool rond 1000 mm beton. st 25,00|F

233620 |Verwijderen oer uit riool ei 250/375 mm beton. st 25,00|F

233630 |Verwijderen oer uit riool ei 300/450 mm beton. st 25,00(F

233640 |Verwijderen oer uit riool ei 350/525 mm beton. st F

233650 |Verwijderen oer uit riool ei 400/600 mm beton. st 25,00|F

233660 |Verwijderen oer uit riool ei 500/750 mm beton. st 25,00|F

233670 |Verwijderen oer uit riool ei 600/900 mm beton. st 25,00|F

233680 |Verwijderen oer uit riool ei 700/1050 mm beton. st 25,00(F

233810 |Verwijderen oer uit riool rond 200 mm kunststof. st 100,00|F

233820 |Verwijderen oer uit riool rond 250 mm kunststof. st 100,00|F

233830 |Verwijderen oer uit riool rond 315 mm kunststof. st 100,00|F

233840 |Verwijderen oer uit riool rond 400 mm kunststof. st 25,00|F

233850 |Verwijderen oer uit riool rond 500 mm kunststof. st 25,00|F

234410 |Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool m 25,00|F
200 mm beton.

234420 |Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool m 25,00|F
250 mm beton.

234430 |Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool m 100,00|F
300 mm beton.

234440 |Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool m 100,00|F
400 mm beton.

234450 |Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool m 75,00(F
500 mm beton.

234460 |Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool m 50,00|F
600 mm beton.

234470 |Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool m 25,00|F
700 mm beton.

234480 |Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool m 50,00|F
800 mm beton.

234490 |Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool m 25,00|F
900 mm beton.

234500 |Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool m 25,00|F
1000 mm beton.

234510 |Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool m 25,00|F
1250 mm beton.

234620 |Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool m 25,00|F
250/375 mm gres.

234630 |Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool m 25,00|F
300/450 mm gres.

234640 |Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool m F
350/525 mm gres.

234650 |Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool m 25,00|F
400/600 mm gres.

234660 |Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool m 25,00|F
500/750 mm gres.

234670 |Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool m 25,00|F
600/900 mm gres.

234680 |Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool m 25,00|F
700/1050 mm gres.

234810 |Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool m 100,00(F
200 mm kunststof.

234820 |Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool m 100,00(F
250 mm kunststof.

234830 |Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool m 100,00(F
315 mm kunststof.
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234840 |Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool m 25,00
400 mm kunststof.

234850 |Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool m 25,00
500 mm kunststof.

235410 |Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 200 |m 25,00
mm beton.

235420 |Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 250 |m 25,00
mm beton.

235430 |Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 300 |m 100,00
mm beton.

235440 |Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 400 |m 100,00
mm beton.

235450 |Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 500 |m 75,00
mm beton.

235460 |Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 600 |m 75,00
mm beton.

235470 |Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 700 |m 25,00
mm beton.

235480 |Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 800 |m 50,00
mm beton.

235490 |Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 900 |m 25,00
mm beton.

235500 |Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool m 25,00
1000 mm beton.

235510 |Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool m 25,00
1250 mm beton.

235620 |Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool m 25,00
250/375 mm beton.

235630 |Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool m 25,00
300/450 mm beton.

235640 |Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool m
350/525 mm beton.

235650 |Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool m 25,00
400/600 mm beton.

235660 |Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool m 25,00
500/750 mm beton.

235670 |Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool m 25,00
600/900 mm beton.

235680 |Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool m 25,00
700/1050 mm beton.

235810 |Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 200 |m 100,00
mm kunststof.

235820 |Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 250 |m 100,00
mm kunststof.

235830 |Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 315 |m 100,00
mm kunststof.

235840 |Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 400 |m 25,00
mm kunststof.

235850 |Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 500 |m 25,00
mm kunststof.

236410 |Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit st 5,00
riool rond 200 mm beton.

236420 |Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit st 5,00
riool rond 250 mm beton.

236430 |Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit st 10,00
riool rond 300 mm beton.

236440 |Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit st 10,00
riool rond 400 mm beton.

236450 |Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit st 5,00
riool rond 500 mm beton.

236460 |Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit st 5,00
riool rond 600 mm beton.

236470 |Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit st 5,00
riool rond 700 mm beton.

236480 |Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit st 5,00
riool rond 800 mm beton.

236490 |Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit st 5,00
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236500

236620

236630

236640

236650

236660

236670

236680

236810

236820

236830

236840

236850

3
301

301010
301020
301030
301040
301050
301110
301120
301130
302

302010
303

303010
303020

303030

31

313010

313020

313030

313040

313050

313060

riool rond 900 mm beton.

Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit
riool rond 1000 mm beton.

Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit
riool ei 250/375 mm beton.

Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit
riool ei 300/450 mm beton.

Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit
riool ei 350/525 mm beton.

Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit
riool ei 400/600 mm beton.

Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit
riool ei 500/750 mm beton.

Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit
riool ei 600/900 mm beton.

Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit
riool ei 700/1050 mm beton.

Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit
riool rond 200 mm kunststof.

Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit
riool rond 250 mm kunststof.

Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit
riool rond 315 mm kunststof.

Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit
riool rond 400 mm kunststof.

Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit
riool rond 500 mm kunststof.

Reliningen

Inmeten inlaten

Inmeten
Inmeten
Inmeten
Inmeten
Inmeten
Inmeten
Inmeten
Inmeten

inlaten
inlaten
inlaten
inlaten
inlaten
inlaten
inlaten
inlaten

riool, rond 160-300 mm.
riool, rond 300-500 mm.
riool, rond 500-700 mm.
riool, rond 700-1000 mm.
riool, rond 1000-1500 mm.
riool, ei 250/375-400/600 mm.
riool, ei 400/600-600/900 mm.
riool, ei 600/900-800/1200 mm.

Mobiliseren materieel t.b.v. CIPP-Tiners

Mobiliseren van materieel.

Maken opstelling t.b.v. inbrengen CIPP-liners

Maken opstelling tbv inbrengen CIPP-Tiner in riool
tot 600 mm.
Maken opstelling tbv inbrengen CIPP-Tiner in riool

600-1000 mm.

Maken opstelling tbv inbrengen CIPP-Tiner in riool

1000-1500 mm.
Liner ARZ I met waterbezwaar

Aanbrengen kunststof voering in
beton, CIPP-liner
Aanbrengen kunststof voering in
beton, CIPP-liner
Aanbrengen kunststof voering in
beton, CIPP-liner
Aanbrengen kunststof voering in
beton, CIPP-liner
Aanbrengen kunststof voering in
beton, CIPP-liner
Aanbrengen kunststof voering in

riool

riool

riool

riool

riool

riool

rond 200 mm

rond 250 mm

rond 300 mm

rond 400 mm

rond 500 mm

rond 600 mm

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st
st
st
st
st
st
st
st

keer

5,00
5,00

10,00

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

5,00

75,00
175,00
125,00
125,00

50,00

75,00

75,00

75,00

4,00

50,00
15,00

5,00

100,00
100,00
250,00
250,00
175,00

150,00

M T T T T T T M
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beton, CIPP-liner

313070 |Aanbrengen kunststof voering in riool rond 700 mm m 100,00|F
beton, CIPP-liner

313080 |Aanbrengen kunststof voering in riool rond 800 mm m 125,00(F
beton, CIPP-liner

313090 |Aanbrengen kunststof voering in riool rond 900 mm m 100,00(F
beton, CIPP-liner

313100 |Aanbrengen kunststof voering in riool rond 1000 mm |m 100,00|F
beton, CIPP-liner

314020 |Aanbrengen kunststof voering in riool ei 250/375 m 100,00|F
mm beton, CIPP-liner

314030 |Aanbrengen kunststof voering in riool ei 300/450 m 100,00|F
mm beton, CIPP-liner

314040 |Aanbrengen kunststof voering in riool ei 350/525 m F
mm beton, CIPP-liner

314050 |Aanbrengen kunststof voering in riool ei 400/600 m 100,00(F
mm beton, CIPP-liner

314060 |Aanbrengen kunststof voering in riool ei 500/750 m 100,00/|F
mm beton, CIPP-liner

314070 |Aanbrengen kunststof voering in riool ei 600/900 m 100,00/|F
mm beton, CIPP-liner

314080 |Aanbrengen kunststof voering in riool ei 700/1050 m 100,00|F
mm beton, CIPP-liner

32 Liner ARZ II met waterbezwaar

323010 |Aanbrengen kunststof voering in riool rond 200 mm m 100,00|F
beton, CIPP-liner

323020 |Aanbrengen kunststof voering in riool rond 250 mm m 100,00(F
beton, CIPP-liner

323030 |Aanbrengen kunststof voering in riool rond 300 mm m 250,00(F
beton, CIPP-liner

323040 |Aanbrengen kunststof voering in riool rond 400 mm m 250,00(F
beton, CIPP-liner

323050 |Aanbrengen kunststof voering in riool rond 500 mm m 175,00|F
beton, CIPP-liner

323060 |Aanbrengen kunststof voering in riool rond 600 mm m 150,00(F
beton, CIPP-liner

323070 |Aanbrengen kunststof voering in riool rond 700 mm m 100,00/|F
beton, CIPP-liner

323080 |Aanbrengen kunststof voering in riool rond 800 mm m 125,00(F
beton, CIPP-liner

323090 |Aanbrengen kunststof voering in riool rond 900 mm m 100,00/|F
beton, CIPP-liner

323100 |Aanbrengen kunststof voering in riool rond 1000 mm |m 100,00(F
beton, CIPP-liner

324020 |Aanbrengen kunststof voering in riool ei 250/375 m 100,00(F
mm beton, CIPP-liner

324030 |Aanbrengen kunststof voering in riool ei 300/450 m 100,00|F
mm beton, CIPP-liner

324040 |Aanbrengen kunststof voering in riool ei 350/525 m F
mm beton, CIPP-liner

324050 |Aanbrengen kunststof voering in riool ei 400/600 m 100,00|F
mm beton, CIPP-liner

324060 |Aanbrengen kunststof voering in riool ei 500/750 m 100,00|F
mm beton, CIPP-liner

324070 |Aanbrengen kunststof voering in riool ei 600/900 m 100,00/|F

mm beton, CIPP-Tiner

324080 |Aanbrengen kunststof voering in riool ei 700/1050 m 100,00|F
mm beton, CIPP-liner

34 Liner ARZ I zonder waterbezwaar

343010 |Aanbrengen kunststof voering in riool rond 200 mm m 100,00|F
beton, CIPP-Tiner

343020 |Aanbrengen kunststof voering in riool rond 250 mm m 100,00|F

beton, CIPP-liner
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343030 |Aanbrengen kunststof voering in riool rond 300 mm m 500,00(F
beton, CIPP-liner

343040 |Aanbrengen kunststof voering in riool rond 400 mm m 500,00(F
beton, CIPP-liner

343050 |Aanbrengen kunststof voering in riool rond 500 mm m 450,00(F
beton, CIPP-liner

343060 |Aanbrengen kunststof voering in riool rond 600 mm m 325,00(F
beton, CIPP-liner

343070 |Aanbrengen kunststof voering in riool rond 700 mm m 125,00(F
beton, CIPP-liner

343080 |Aanbrengen kunststof voering in riool rond 800 mm m 300,00(F
beton, CIPP-liner

343090 |Aanbrengen kunststof voering in riool rond 900 mm m 100,00(F
beton, CIPP-liner

343100 |Aanbrengen kunststof voering in riool rond 1000 mm |m 100,00|F
beton, CIPP-liner

344020 |Aanbrengen kunststof voering in riool ei 250/375 m 100,00(F
mm beton, CIPP-liner

344030 |Aanbrengen kunststof voering in riool ei 300/450 m 100,00(F
mm beton, CIPP-liner

344040 |Aanbrengen kunststof voering in riool ei 350/525 m F
mm beton, CIPP-liner

344050 |Aanbrengen kunststof voering in riool ei 400/600 m 100,00(F
mm beton, CIPP-liner

344060 |Aanbrengen kunststof voering in riool ei 500/750 m 100,00|F
mm beton, CIPP-liner

344070 |Aanbrengen kunststof voering in riool ei 600/900 m 100,00(F
mm beton, CIPP-liner

344080 |Aanbrengen kunststof voering in riool ei 700/1050 m 100,00|F
mm beton, CIPP-liner

35 Liner ARZ II zonder waterbezwaar

353010 |Aanbrengen kunststof voering in riool rond 200 mm m 100,00(F
beton, CIPP-liner

353020 |Aanbrengen kunststof voering in riool rond 250 mm m 100,00|F
beton, CIPP-liner

353030 |Aanbrengen kunststof voering in riool rond 300 mm m 500,00(F
beton, CIPP-liner

353040 |Aanbrengen kunststof voering in riool rond 400 mm m 500,00(F
beton, CIPP-liner

353050 |Aanbrengen kunststof voering in riool rond 500 mm m 450,00|F
beton, CIPP-liner

353060 |Aanbrengen kunststof voering in riool rond 600 mm m 325,00(F
beton, CIPP-liner

353070 |Aanbrengen kunststof voering in riool rond 700 mm m 125,00(F
beton, CIPP-liner

353080 |Aanbrengen kunststof voering in riool rond 800 mm m 300,00(F
beton, CIPP-liner

353090 |Aanbrengen kunststof voering in riool rond 900 mm m 100,00(F
beton, CIPP-liner

353100 |Aanbrengen kunststof voering in riool rond 1000 mm |m 100,00(F
beton, CIPP-liner

354020 |Aanbrengen kunststof voering in riool ei 250/375 m 100,00(F
mm beton, CIPP-liner

354030 |Aanbrengen kunststof voering in riool ei 300/450 m 100,00|F
mm beton, CIPP-liner

354040 |Aanbrengen kunststof voering in riool ei 350/525 m F
mm beton, CIPP-liner

354050 |Aanbrengen kunststof voering in riool ei 400/600 m 100,00|F
mm beton, CIPP-liner

354060 |Aanbrengen kunststof voering in riool ei 500/750 m 100,00(F

mm beton, CIPP-Tiner

354070 |Aanbrengen kunststof voering in riool ei 600/900 m 100,00|F
mm beton, CIPP-liner
354080 |Aanbrengen kunststof voering in riool ei 700/1050 m 100,00/|F

mm beton, CIPP-Tiner
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36 Tijdelijk wegnemen waterbezwaar

361010 |Tijdelijk wegnemen waterbezwaar bij CIPP-liners. st 80,00|F

361020 |Tijdelijk wegnemen waterbezwaar bij CIPP-liners. st 60,00|F

361030 |Tijdelijk wegnemen waterbezwaar bij CIPP-liners. st 40,00|F

371 Heropenen inlaten

371010 |Heropenen inlaat van binnenuit rond 200 mm. st 25,00|F

371020 |Heropenen inlaat van binnenuit rond 250 mm. st 25,00|F

371030 |Heropenen inlaat van binnenuit rond 300 mm. st 75,00|F

371040 |Heropenen inlaat van binnenuit rond 315 mm. st 25,00|F

371050 |Heropenen inlaat van binnenuit rond 400 mm. st 75,00(F

371060 |Heropenen inlaat van binnenuit rond 500 mm. st 50,00|F

371070 |Heropenen inlaat van binnenuit rond 600 mm. st 25,00|F

371080 |Heropenen inlaat van binnenuit rond 700 mm. st 50,00|F

371090 |Heropenen inlaat van binnenuit rond 800 mm. st 25,00|F

371100 |Heropenen inlaat van binnenuit rond 900 mm. st 25,00|F

371110 |Heropenen inlaat van binnenuit rond 1000 mm. st 25,00|F

371220 |Heropenen inlaat van binnenuit ei 250/375 mm. st 25,00|F

371230 |Heropenen inlaat van binnenuit ei 300/450 mm. st 25,00|F

371240 |Heropenen inlaat van binnenuit ei 350/525 mm. st F

371250 |Heropenen inlaat van binnenuit ei 400/600 mm. st 25,00|F

371260 |Heropenen inlaat van binnenuit ei 500/750 mm. st 25,00|F

371270 |Heropenen inlaat van binnenuit ei 600/900 mm. st 25,00|F

371280 |Heropenen inlaat van binnenuit ei 700/1050 mm. st 25,00|F

372 Afwerken inlaten

372030 |Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit (st 75,00|F
na aanbrengen renovatie, rond 300 mm riool.

372040 |Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit (st 25,00|F
na aanbrengen renovatie, rond 315 mm riool.

372050 |Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit (st 75,00|F
na aanbrengen renovatie, rond 400 mm riool.

372060 |Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit (st 50,00|F
na aanbrengen renovatie, rond 500 mm riool.

372070 |Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit (st 25,00|F
na aanbrengen renovatie, rond 600 mm riool.

372080 |Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit (st 50,00|F
na aanbrengen renovatie, rond 700 mm riool.

372090 |Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit (st 25,00|F
na aanbrengen renovatie, rond 800 mm riool.

372100 |Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit (st 25,00|F
na aanbrengen renovatie, rond 900 mm riool.

372110 |Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit (st 25,00|F
na aanbrengen renovatie, rond 1000 mm riool.

372220 |Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit (st 25,00|F
na aanbrengen renovatie, ei 250/375 mm riool.

372230 |Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit (st 25,00|F
na aanbrengen renovatie, ei 300/450 mm riool.

372240 |Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit (st F
na aanbrengen renovatie, ei 350/525 mm riool.

372250 |Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit (st 25,00|F
na aanbrengen renovatie, ei 400/600 mm riool.

372260 |Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit (st 25,00|F
na aanbrengen renovatie, ei 500/750 mm riool.

372270 |Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit (st 25,00|F
na aanbrengen renovatie, ei 600/900 mm riool.

372280 |Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit (st 25,00|F
na aanbrengen renovatie, ei 700/1050 mm riool.

381 Proefstukken CIPP-Tiners

381010 |Nemen van proefstukken t.b.v. controles rond tot st 40,00|F
600 mm.

381020 |Nemen van proefstukken t.b.v. controles rond st 25,00|F
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600-1000 mm.

381030 |Nemen van proefstukken t.b.v. controles rond st 10,00(F
1000-15000 mm.

381110 |Nemen van proefstukken t.b.v. controles ei tot st 40,00|F
400/600 mm.

381120 |Nemen van proefstukken t.b.v. controles ei st 25,00|F
400/600-600/900 mm.

381130 |Nemen van proefstukken t.b.v. controles ei st 10,00(F

600/900-1000/1500 mm.

382 Afwerken aansluitingen op putten

382010 |Afwerken put/buis-aansluiting begin- en eindput st 100,00|F
hoogte tot 600 mm.

382020 |Afwerken put/buis-aansluiting begin- en eindput st 50,00|F
hoogte 600-1000 mm.

382030 |Afwerken put/buis-aansluiting begin- en eindput st 25,00|F
hoogte 1000-1500 mm.

382110 |Afwerken aansluitingen tussenputten met banket st 50,00|F
hoogte tot 600 mm.

382120 |Afwerken aansluitingen tussenputten met banket st 25,00|F
hoogte 600-1000 mm.

382130 |Afwerken aansluitingen tussenputten met banket st 10,00(F
hoogte 1000-1500 mm.

382210 |Afwerken aansluitingen tussenputten zonder banket st 25,00|F
hoogte tot 600 mm.

382220 |Afwerken aansluitingen tussenputten zonder banket st 10,00(F
hoogte 600-1000 mm.

382230 |Afwerken aansluitingen tussenputten zonder banket st 5,00(F

hoogte 1000-1500 mm.

5 Oplevering

52 Na-inspectie leidingen

521010 |Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm m 100,00|F
beton.

521020 |Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm m 650,00(F
beton.

521030 |Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm m 200,00(F
beton.

521040 |Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm m 125,00(F
beton.

521050 |Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000-1500 mm m 100,00|F
beton.

521110 |Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375-400/600 |m 100,00(F
mm beton.

521120 |Riool reinigen onder hoge druk, ei 400/600-600/900 |m 100,00|F
mm beton.

521130 |Riool reinigen onder hoge druk, ei m 100,00(F
600,/900-800/1200 mm beton.

522010 |Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm m 275,00(F
PVC.

522020 |Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm m 2.050,00(F
PVC.

522030 |Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm m 675,00(F
PVC.

522040 |Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm m 350,00(F
PVC.

522050 |Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000-1500 mm m 100,00(F
PVC.

522110 |Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375-400/600 |m 100,00(F
mm PVC.

522120 |Riool reinigen onder hoge druk, ei 400/600-600/900 |m 100,00|F
mm PVC.

522130 |Riool reinigen onder hoge druk, ei m 100,00(F

600/900-800/1200 mm PVC.
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526010 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond m 375,00(F
160-300 mm.

526020 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond m 2.700,00(F
300-500 mm.

526030 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond m 875,00(F
500-700 mm.

526040 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond m 475,00|F
700-1000 mm.

526050 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond m 200,00(F
1000-1500 mm.

526110 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei m 200,00(F
250/375-400/600 mm.

526120 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei m 200,00(F
400/600-600/900 mm.

526130 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei m 200,00(F
600,/900-800/1200 mm.

57 Opnemingsinspectie leidingen

571010 |Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm m 100,00(F
beton.

571020 |Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm m 650,00(F
beton.

571030 |Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm m 200,00(F
beton.

571040 |Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm m 125,00(F
beton.

571050 |Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000-1500 mm m 100,00|F
beton.

571110 |Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375-400/600 |m 100,00|F
mm beton.

571120 |Riool reinigen onder hoge druk, ei 400/600-600/900 |m 100,00|F
mm beton.

571130 |Riool reinigen onder hoge druk, ei m 100,00(F
600,/900-800/1200 mm beton.

572010 |Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm m 275,00(F
PVC.

572020 |Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm m 2.050,00(F
PVC.

572030 |Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm m 675,00(F
PVC.

572040 |Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm m 350,00(F
PVC.

572050 |Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000-1500 mm m 100,00|F
PVC.

572110 |Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375-400/600 |m 100,00(F
mm PVC.

572120 |Riool reinigen onder hoge druk, ei 400/600-600/900 |m 100,00|F
mm PVC.

572130 |Riool reinigen onder hoge druk, ei m 100,00(F
600,/900-800/1200 mm PVC.

576010 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond m 375,00(F
160-300 mm.

576020 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond m 2.700,00(F
300-500 mm.

576030 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond m 875,00(F
500-700 mm.

576040 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond m 475,00(F
700-1000 mm.

576050 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond m 200,00(F
1000-1500 mm.

576110 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei m 200,00(F
250/375-400/600 mm.

576120 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei m 200,00(F
400/600-600/900 mm.

576130 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei m 200,00(F
600,/900-800/1200 mm.
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6 Civiele werkzaamheden

60 Vrijmaken verdekte/blinde put

601010 |Vrijmaken van een verdekte/blinde put in onverhard |st 5,00(F
h tot 1,50 m.

601020 |Vrijmaken van een verdekte/blinde put in onverhard |st 3,00(F
h 1,50 tot 2,50 m.

601110 |Vrijmaken van een verdekte/blinde put in elementen |st 5,00(F
h tot 1,50 m.

601120 |Vrijmaken van een verdekte/blinde put in elementen |st 3,00(F
h 1,50 tot 2,50 m.

601210 |Vrijmaken van verdekte/blinde put in st 5,00(F
asfaltverharding h tot 1,50 m.

601220 |Vrijmaken van verdekte/blinde put in st 3,00(F
asfaltverharding h 1,50 tot 2,50 m.

602010 |Grond vervoeren. m3 5,00(F

61 Toegankelijk maken van putten

611010 |Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 15,00(F

612010 |Maken put van metselwerk/beton combinatie, inw. st 5,00F
0,80 x 0,80 m.

612020 |Maken put van metselwerk/beton combinatie, inw. st 5,00|F
1.00 x 1.00 m.

613010 |Tijdelijk verwijderen putafdekking, onverhard. st 5,00F

613020 |Tijdelijk verwijderen putafdekking, st 5,00(F
elementenverharding.

613030 |Tijdelijk verwijderen putafdekking, st 15,00(F
asfaltverharding

69 Aanleveren revisiegegevens

691010 |Aanleveren van revisiegegevens. keer 25,00(F

8 Diversen

80 Communicatie

801010 |Communicatie met derden. st 3.200,00(F

81 Tijdelijke afsluiten van riolen

811010 |Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool st 10,00(F
rond 160-300 mm.

811020 |Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool st 20,00(F
rond 300-500 mm.

811030 |Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool st 15,00(F
rond 500-700 mm.

811040 |Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool st 10,00|F
rond 700-1000 mm.

811050 |Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool st 5,00/F
rond 1000-1500 mm.

811110 |Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei |st 10,00(F
tot 250/375 mm.

811120 |Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei |st 20,00(F
250/375-400/600 mm.

811130 |Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei |st 15,00(F
400/600-600/900 mm.

811140 |Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei |st 5,00/F
600,/900-800/1200 mm.

82 Tijdelijke verkeersmaatregelen

821010 |Opstellen plan voor verkeersmaatregelen. st 4,00(F

821020 |Opstellen verkeerstekening(en). st 20,00|F

822010 |Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 10,00(F
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822020 |Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 10,00(F
822030 |Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 5,00(F
822040 |Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes |keer 5,00|F
822050 |Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. keer 5,00(F
823010 |Aanbrengen tijdelijke verkeersregelinstallatie. st 5,00(F
823020 |Instandhouden tijdelijke verkeersregelinstallatie. |week 5,00(F
823030 |Verwijderen tijdelijke verkeersregelinstallatie. st 5,00(F
83 Beschikbaarstelling reguliere werkzaamheden
831010 |Aanleveren externe harde schijf. st 8,00|F
831110 |Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met uur 40,00|F
landelijke aanstelling.
831120 |Ter beschikking stellen actiewagen. uur 8,00|F
831130 |Ter beschikking stellen van safety-unit. dag 5,00(F
831210 |Ter beschikking stellen van hoge druk uur 16,00(F
zuig-combinatiewagen.
831220 |Ter beschikking stellen kleine hoge druk uur 8,00|F
zuig-cominbatiewagen.
831230 |Ter beschikking stellen van hogedrukwagen. uur 16,00(F
831240 |Ter beschikking stellen van vacuiimwagen. uur 16,00(F
831250 |Ter beschikking stellen van tv-inspectiewagen. uur 16,00(F
831270 |Ter beschikking stellen van frees-unit. uur 16,00|F
831320 |Toepassen zuigslang. m 100,00(F
85 Rijplaten
850010 |Aanbrengen rijplatenbaan. m 100,00(F
850020 |In stand houden rijplatenbaan. m*d 100,00(F
850030 |Verwijderen rijplatenbaan. m 100,00(F
87 Acceptatiekosten vrijgekomen materialen
871010 |RioolsTib vervoeren. ton 75,00|F
871020 |Riools1ib vervoeren. ton 15,00(F

SUBTOTAAL
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