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Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: 2020-PMA062-RO-01 d.d. 02-03-2021
omschrijving: Onderhoud riolering 2021-2024

In deze nota van inlichtingen zijn de navolgende 
onderdelen gewijzigd, toegevoegd en vervallen:

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" zijn de navolgende bestekspostnummers gewijzigd:
221, 822030, 822040, 822050, 831210

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" zijn de navolgende bestekspostnummers 
toegevoegd:
222, 36, 361010, 361020, 361030, 871020

In "Deel 3 STANDAARD BEPALINGEN" zijn de navolgende artikelen gewijzigd:
25 05 01

In "Deel 3 STANDAARD BEPALINGEN" zijn de navolgende artikelen toegevoegd:
25 25 01

In "Deel 3 STANDAARD BEPALINGEN" zijn de navolgende artikelen vervallen:
01 21 04

De gestelde vragen zijn beantwoord in het bijgevoegde Excel bestand.

Bijlagen:
- Gestelde vragen en antwoorden;
- Gewijzigde inschrijvingsstaat per perceel;
- Gewijzigde bijlage 3

Herten, 9 april 2021

Opsteller:
M. Vis .....

Verificatie:
M. Kessels .....

Validatie:
L. Steeghs ..... 
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

221 . . . . . Herstel afstroming asbesthoudend voegenkit
. . . . . Inhangend voegmateriaal verwijderen zodanig dat  
. . . . . er geen emissie van asbestvezels in de lucht  
. . . . . terecht kan komen.
. . . . . Uitgaan van asbest risicoklasse 1.
. . . . . Afkomend materiaal verwijderen overeenkomstig de  
. . . . . voorschriften voor het reinigen van asbest cement  
. . . . . leidingen.
. . . . .

222 . . . . . Herstel afstroming (1)
. . . . .
. . . . .

36 . . . . . Tijdelijk wegnemen waterbezwaar
. . . . .
. . . . .

361010 258199 . . . . . Tijdelijk wegnemen waterbezwaar bij CIPP-liners. st F
. . . . . Betreft: het tijdelijk wegnemen van extra  
. . . . . locaties met waterbezwaar klasse 4 of 5 ten  
. . . . . behoeve van het relinen van riolering  
. . . . . besteksposten 31 en 32.
. . . . . Hoogte rioolbuis tot 600 mm.
. . . . . Methode ter keuze aannemer.
. . . . . Inclusief leveren materiaal.
. . . . .

361020 258199 . . . . . Tijdelijk wegnemen waterbezwaar bij CIPP-liners. st F
. . . . . Betreft: het tijdelijk wegnemen van extra  
. . . . . locaties met waterbezwaar klasse 4 of 5 ten  
. . . . . behoeve van het relinen van riolering  
. . . . . besteksposten 31 en 32.
. . . . . Hoogte rioolbuis 600 - 1000 mm.
. . . . . Methode ter keuze aannemer.
. . . . . Inclusief leveren materiaal.
. . . . .

361030 258199 . . . . . Tijdelijk wegnemen waterbezwaar bij CIPP-liners. st F
. . . . . Betreft: het tijdelijk wegnemen van extra  
. . . . . locaties met waterbezwaar klasse 4 of 5 ten  
. . . . . behoeve van het relinen van riolering  
. . . . . besteksposten 31 en 32.
. . . . . Hoogte rioolbuis 1000 mm en groter.
. . . . . Methode ter keuze aannemer.
. . . . . Inclusief leveren materiaal.
. . . . .

822030 620204 . . . . . Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer F
. . . . . Ten behoeve van: fiets- en voetpaden
. . . . . Afzetting plaatsen, instandhouden (voor de duur   
. . . . . van max. 5 werkdagen) en verwijderen

1. . . . . Stationaire afzetting volgens  
. . . . . CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'  
. . . . . figuurnummer 1103a en 1103b
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

822040 620206 . . . . . Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. keer F
. . . . . Ten behoeve van: versmallen tot 1 rijstrook
. . . . . Afzetting plaatsen, instandhouden (voor de duur   
. . . . . van max. 5 werkdagen) en verwijderen

1. . . . . Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in  
. . . . . Uitvoering' figuurnummer 1236
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

822050 620202 . . . . . Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. keer F
. . . . . Ten behoeve van: versmallen tot 1 rijstrook
. . . . . Afzetting plaatsen, instandhouden (voor de duur   
. . . . . van max. 5 werkdagen) en verwijderen

1. . . . . Stationaire afzetting volgens  
. . . . . CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'  
. . . . . figuurnummer 1306b
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

831210 100299 . . . . . Ter beschikking stellen van hoge druk  uur F
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

. . . . . zuig-combinatiewagen.

. . . . . Inzet overdag tijdens werkdagen  

. . . . . Ter beschikking stellen hoge druk zuig-  

. . . . . combinatiewagen van tenminste 17 m3 inclusief  

. . . . . chauffeur en hulpkracht.

. . . . .
871020 257531 . . . . . Rioolslib vervoeren. ton F

. . . . . Transport en acceptatiekosten vrijgekomen  

. . . . . materialen, asbesthoudend voegenkit.
1. . . . . Vervoeren naar: locatie zoals omschreven  

. . . . . overeenkomstig artikel 01.17.60 deel 3 van dit  

. . . . . bestek

. . . . .

. . . . .
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HFD PAR ART LID

01 21 04 Vervallen conform 1e nota van inlichtingen.
02 Vervallen conform 1e nota van inlichtingen.



RAW0036-128134Bladnr. 6 NOTA VAN INLICHTINGEN d.d.09-04-2021
Onderhoud riolering 2021-2024
RAW-Raamovereenkomst, documentnr. 2020-PMA062-RO-01 d.d. 03-02-2021

HFD PAR ART LID

25 05 01 Voorverkenning werklocaties
01 De in deel 2.2 van dit bestek op te nemen verontreinigingsgraden en 

voorverkenning uiterlijk 5 werkdagen voor de eerste bouwvergadering aan de 
directie overhandigen.

02 Indien de aannemer verzuimt om de opgenomen verontreinigingsgraden van de in 
lid 01 opgenomen riolen bij de directie in te dienen dan gelden de 
verontreinigingsgraden zoals deze in het bestek/deelopdracht zijn vermeld en is 
geen verrekening meer mogelijk.

03 Voorverkenning is een onderdeel van het werkplan en deze dient 5 werkdagen voor 
de eerste bouwvergadering te zijn ingediend

04 Indien de aannemer verzuimt om de gegevens uit de voorverkenning bij de directie 
in te leveren, dan is verrekening van de kosten voor het behalen van de 
resultaatsverplichting van besteksposten welke afhankelijk zijn van de 
constateringen volgens de besteksposten 2001 niet meer mogelijk en zijn deze 
voor rekening aannemer.

25 25 01 Aanbrengen renovatie rioolleiding
03 Bij het aanbrengen van een CIPP-liner in het kader van herstel waterdichtheid, geldt 

1 locatie per gemiddeld elke 5 meter te relinen riool als maximum voor het aantal 
infiltraties klasse 4 of 5. Het afdichten van extra locaties met infiltratie klasse 4 of 5 
komen voor verrekening in aanmerking.

04 Een voeg geldt als 1 locatie als bedoeld in lid 03, ongeacht of er ter plaatse van de 
voeg meerdere infiltraties klasse 4 of 5 aanwezig zijn.

05 Verrekening van extra locaties als bedoeld in lid 03 kan alleen plaatsvinden indien 
dit middels bewegend beeldmateriaal kan worden aangetoond. Er vindt geen 
verrekening plaats op basis van hoeveelheden achteraf.


