Gewijzigde bijlage 6 toegevoegd aan de eerste Nota van Inlichtingen
Inschrijfstaat t.b.v. onderzoek en herstel foutaansluitingen

verreken-
baar
o .. |Hoeveel-heid ) / Prijs per
Post Omschrijving Eenheid niet . Bedrag
eenheid
verreken-
baar
1|Gereedmaken rioolstelsels
1.1{Voorbereiding en treffen van voorzieningen
Voorbereiding Koolhoven, stap A (zie technische omschrijving 2.3, dus inclusief alle benodigde
1.1.01|afsluiters, eventuele tijdelijke overstorten en het (meerdere keren) leegpompen van het stelsel. [stuk 1 NV €
)
Voorbereiding Tradepark, stap A (zie technische omschrijving 2.3, dus inclusief alle benodigde
1.1.02(afsluiters, eventuele tijdelijke overstorten en het (meerdere keren) leegpompen van het stelsel. |stuk 1 NV €
)
Voorbereiding De Kievit, stap A1, A3 en A4 (zie technische omschrijving 2.3 dus inclusief alle
1.1.03|benodigde afsluiters, eventuele tijdelijke overstorten en het (meerdere keren) leegpompen van [stuk 1 NV €
het stelsel.)
Voorbereiding De Kievit, stap A2 (zie technische omschrijving 2.3 dus inclusief alle benodigde
1.1.04|afsluiters, eventuele tijdelijke overstorten en het (meerdere keren) leegpompen van het stelsel.) |stuk 1 Vv €
1.2|Reiniging (resultaten in *.ribx)
1.2.01|Reinigen riool, alle materialen, diameter < 300mm km 24 Vv €
1.2.02(Reinigen riool, alle materialen, diameter 300 t/m 400 mm km 16 Vv €
1.2.03(Reinigen riool, alle materialen, diameter 500 t/m 600 mm km 6 \ €
1.2.04|Reinigen riool, alle materialen, diameter 700 t/m 900 mm km 3 \' €
1.2.05(Reinigen riool, alle materialen, diameter 1000 t/m 1500 mm km 2 \ €
1.3|Vrijkomende materialen
1.3.01|Afvoeren vrijkomend materialen ton 170 \' €
1.3.02|Acceptatiekosten rioolslib ton 150 Vv €
1.3.03|Acceptatiekosten overige vrijkomende materialen ton 20 \ €
2|0Onderzoek opsporen foutaansluitingen en controle €
2.1|Uitvoeren DTS onderzoek (zie Programma van Eisen 2.4)
2.1.01{in DWA stelsels km 16
2.1.02{in RWA stelsels km 34
2.2|DTS controlemeting (zie Programma van Eisen 2.6)
2.2.01{in DWA stelsels km 8
2.2.02{in RWA stelsels km 17
3|Verhelpen foutaansluitingen (zie technische omschrijving 2.5 en onderstaande toelichting*)
3.1{Voorbereiding
3.1.01(Graven proefsleuven voor zoeken aansluiting en kabels en leidingen (alle afmetingen) st 50
3.1.02(T.B.S. riool combi (zuig, pomp) uur 40
Rook- en vloeistof onderzoek indien verloop foutaansluiting tot het perceel onduidelijk is
3.1.03((inclusief rookvloeistof en kleurvloeistof) uur 20 \Y €
3.2|Reparatie foutaansluitingen
T.B.S. civiele ploeg (2 pers incl. bus en PVC materiaal) op basis van 8 uur per dag t.b.v. oplossen
3.2.01{foutaansluitingen dag 50 \Y €
T.B.S. Laadgraafcombinatie incl. bediening op basis van 8 uur per dag t.b.v. oplossen
3.2.02|foutaansluitingen dag 50 \Y €
4|Revisie
4.01(Revisie herstelde foutaansluitingen, alle gebieden stuk 200 \Y €
4.02[Aanleveren vervuilingsgraad *.ribx stuk 1 NV
Sub-totaal €
Uitvoeringskosten EUR NV 1,00 | €
Algemene Kosten EUR NV 1,00 | €
Winst en Risico EUR NV 1,00 | €
Aanneemsom (excl. Btw) €

* Toeliching Post 3 "Verhelpen foutaansluitingen": In deze post van de Inschrijvingsstaat moeten
de kosten van de hieronder genoemde werkzaamheden/Leveringen zijn opgenomen en worden
deze niet apart verrekend.

Klic melding

Aanvragen toestemming verkeersomleiding bij CPW

Aanvragen asfalt vergunning

Materialen t.b.v. treffen van voorzieningen voor kabels en leidingen

Materialen t.b.v.treffen van voorzieningen tbv inkalven sleuf

Materialen t.b.v. het beschermen van bomen

Leveren tekortkomend bestratingsmateriaal

Leveren betonstraatstenen in jiuiste kleur bij herstel van een aansluiting in asfalt

Leveren straatzand indien niet het uitkomende zand niet herbruikbaar is.

Landmeetkundige werkzaamheden t.b.v. revisie




