Project: tijdelijke huisvesting gymzaal Buiksloterham
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Verstrekt in|Opmerking
Document Naam Datum Kenmerk Auteur fase
Leidraad
Leidraad fase 1en 2 Leidraad selectie en gunningsfase aanbesteding tijdelijke huisvesting gymzaal Buiksloterham 20-aug-21 PM2018-063TG Promeijer / Innoord 1
Fase 1 (selectiefase)
Bijlage 1 leidraad UEA formulier Uniform Europees Aanbestedingsdocument 20-aug-21 UEA_288034_20210819134720
Bijlage 2 leidraad Modelformulier referentieproject 20-aug-21 Bijlage 2 Modelformulier referentieproject ~ [Promeijer / Innoord
Bijlage 3 leidraad Modelverklaring derden 20-aug-21 Bijlage 3 Modelverklaring derden Promeijer / Innoord
Fase 2 (gunningsfase) Fase 2
Bijlage 4 leidraad Inschrijvingsbiljet 20-aug-21 Bijlage 4 Inschrijvingsbiljet 2 zie leidraad
Bijlage 5 leidraad Verklaring Bestuurder Omtrent Rechtmatigheid Inschrijving (model K verklaring) 20-aug-21 Bijlage 5 Verklaring Bestuurder Omtrent 2 zie leidraad

Rechtmatigheid Inschrijving (model K
verklarina)

Contractdocumenten
Overall planning Overall planning tijdelijke gymzaal Buiksloterham 20-8-2021 Promeijer 1
Programma van eisen (PvE) Tijdelijke huisvesting gymzaal Buiksloterham, Amsterdam-Noord 20-8-2021 Promeijer / Innoord 2
Bijlage 1 PVE Ruimtestaat 20-8-2021 Promeijer 1
Bijlage 2 PVE Circulair bouwen in Buiksloterham februari 2019 gemeente Amsterdam 1
Bijlage 3 PVE Kaders voor tijdelijke school kavel 18A 31-10-2019 1
Bijlage 4 PVE Normen gymnastieklokalen en sportzalen/delen van sporthallen met schoolgebruik januariu 2012 KVLO 1
Bijlage 5 PVE Aanvullende uitgangspunten voor (ver)bouw van accommodaties bewegingsonderwijs 23 juni 2019 gemeente Amsterdam 1
Bijlage 6 PVE Risico management programma onderwijsinstellingen Amsterdam 2018 gemeente Amsterdam 1




