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Nr Document Paragraaf / Eis - Bepaling Vraag Gegadigde Antwoord Gewijzigd document
1 3. Contract Annex 2.3, 3.8.8. We verzoeken ProRail  eis 3.8.8. niet van toepassing 

te verklaren indien een IR camera ingezet wordt. 
Volgens onze informatie is het met de huidige stand 
der techniek niet mogelijk om met een IR camera op 
hoge snelheid aan deze eis te voldoen. 

ProRail schrijft geen snelheid voor en ziet dan ook 
geen aanleiding deze eis te laten vervallen.

2 3. Contract annex 2.2, 3.3.3. Is het toegestaan grondslagpunten van andere 
projecten te gebruiken, bijvoorbeeld van P76 
projecten? Voordeel voor ProRail hierbij is dat 
koppelingen tussen projecten makkelijker te maken 
zijn. 

Dat is toegestaan, mits de grondslagpunten niet zijn 
de aansluitpunten conform artikel 3.2 van Annex 2.2 
en voldoen aan het gestelde in de huidige 
vraagspecificatie. Toelichting: Meetdata gebruikt voor 
de bepaling van de grondslagpunten mag derhalve 
niet ouder zijn dan 6 maanden bij oplevering van het 
eindresultaat. Ten overvloede en onverminderd de 
toepasselijkheid van de volledige vraagspecificatie, 
wijst opdrachtgever specifiek erop dat op deze punten 
de paragrafen 3.2, 3.3 en 3.4 van Annex 2.2 van 
toepassing zijn. 

3 3. Contract annex 2.2, 3.3.3. Dienen de nieuwe grondslagpunten blijvend te zijn? Nee.

4 3. Contract raamoverenkomst art 7.2 Is ProRail bereid artikel 7.2 aan te passen zodat met 
goede KPI score een bonus te behalen is in plaats 
van met een slechte KPI een boete? bijvoorbeeld 5% 
van de deelopdracht vermenigvuldigd met totaalscore 
in % van de KPI's ui te keren in de maand januari 
volgend op de deelopdracht.

Nee.

5 3. Contract Annex 2.3, eis 3.9.15 Voor het correct toepassen van het profiel is het van 
belang dat de exacte verkanting op die locatie, aan 
de hand van de meetdata, wordt gebruikt om het 
profiel te kantelen. Om de verkanting in het XML 
bestand te kunnen toetsen lijkt het ons dan ook 
handig om die verkanting te gebruiken. De 
gemiddelde verkanting over 30 meter zegt niet zo 
veel. Kan dit worden aangepast?

Het vastleggen van de contourlijn van een obstakel 
geschiedt ten opzichte van het PVR-
Coördinatenstelsel dat ter hoogte van het obstakel 
wordt opgespannen op basis van de spoorstaven. 
Hierin zit dus GEEN middeling over een afstand van 
30 meter. Er is bewust gekozen voor het registreren 
van een gemiddelde verkanting over 30 meter om dit 
symmetrisch te houden met de bepaling van de 
straalwaarden en de spoorwijdte. Rationale daarbij is 
de middeling die ook optreedt bij het passeren van 
een lading waarbij het gebruikte voertuig ook een 
significante lengte heeft.
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6 7. Inkoopvoorwaarden ProRail art 30.1 In antwoord op vraag 41 geeft ProRail aan dat zij 

geen onderscheid maakt tussen 'directe' en 'indirecte' 
schade. ProRail acht deze begrippen, afkomstig uit 
de verzekeringswereld en geen wettelijke begrippen, 
moeilijk hanteerbaar. Zij geeft de voorkeur aan de 
wettelijke systematiek waarbij de schade gedragen 
dient te worden door degene aan wie de schade 
toegerekend kan worden (art. 6:74 en 6:162 BW). 
Inschrijver wijst ProRail erop dat de gids 
proportionaliteit (zie het bepaalde bij voorschrift 3.9 
D) ook melding maakt van diverse soorten schade en 
daarbij directe en indirecte schade benoemt. Tevens 
is daar opgemerkt dat voor de vraag wat 
proportioneel is, ook gekeken moet worden naar wat 
verzekerbaar is in de betreffende branche. Wij 
verzoeken ProRail daarom om haar standpunt ten 
aanzien van deze vraag te herzien en tevens gehoor 
te geven aan het verzoek om de aansprakelijkheid in 
duur te beperken.

ProRail leest in de Gids niet dat haar weigering om het 
onderscheid 'directe' en 'indirecte' schade te maken, 
leidt tot disproportionaliteit. ProRail verlangt dat 
Opdrachtnemer beschikt over een verzekering die 
dekt hetgeen gebruikelijk verzekerbaar is. 

Ten aanzien van de duur van de periode waarbinnen 
ProRail Opdrachtnemer aansprakelijk is voor schade 
en ProRail hem daarvoor aansprakelijk kan stellen, is 
ProRail bereid deze te beperken tot de looptijd van de 
overeenkomst. E.e.a. laat onverlet dat een tijdige 
aansprakelijkheidstelling tot gevolg kan hebben dat 
Opdrachtnemer tot na de looptijd van de 
overeenkomst gehouden kan zijn tot betaling van 
schadevergoeding.

In artikel 14 concept-raamovereenkomst: 
“In aanvulling op het bepaalde in artikel 
30 Inkoopvoorwaarden geldt dat 
Opdrachtnemer aansprakelijk is bij 
schade en ProRail het recht heeft om 
Opdrachtnemer aansprakelijk te stellen 
bij schade, beperkt is tot de duur van de 
Overeenkomst. Deze beperking laat 
onverlet de geldigheid van de wettelijke 
bepaling m.b.t. klachtplicht.”

7 Leidraad PVS- en PVR-meten v1.1 3.1 Eis 1 Is het voor OG voldoende om het aanvraagbewijs 
voor de gedragsverklaring horende bij de UEA mee 
te sturen indien de verklaring niet op tijd binnen is?

Ja, dit is toegestaan.
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8 Bijlage 09 Concept-

Raamovereenkomst PVS-en PVR-
meten v1.1

7.2 Artikel 7.2 van de concept raamovereenkomst luidt 
als volgt: “Per factuur zal ProRail 95% betaalbaar 
stellen. De resterende 5% wordt, afhankelijk van het 
resultaat op de KPI’s, op 31 januari van het volgende 
jaar betaalbaar gesteld. Hiervoor wordt het 
ingehouden bedrag vermenigvuldigd met de 
totaalscore in % van de behaalde KPI's in het 
betreffende kalenderjaar conform Annex 10 
paragraaf 6.2 en 6.3.” Het lijkt of hier staat dat de 
laatste 5% van iedere factuur alleen volledig 
betaalbaar zal worden gesteld als de maximale score 
wordt behaald op de KPI’s. Is dat juist? Als dat 
inderdaad zo is, dan is dat ons inziens niet 
proportioneel. Een dergelijke regeling is ook niet 
gebruikelijk. Ook als niet maximaal gescoord wordt 
op alle KPI’s kan immers wel voldaan worden aan de 
contractuele eisen die aan opdrachtnemer zijn 
gesteld. Bent u bereid dit artikel zo aan te passen dat 
inhouding van gefactureerde bedragen alleen 
mogelijk is als sprake is van aantoonbare 
toerekenbare tekortkomingen aan de zijde van 
opdrachtnemer?

Uw vraag of de laatste 5% van iedere factuur alleen 
volledig betaalbaar wordt gesteld als de maximale 
score wordt behaald op de KPI's is juist. De laatste 5% 
van iedere factuur wordt naar rato van het behalen 
van de KPI's uitbetaald.
Hiermee sluit ProRail zo nauw mogelijk aan op de 
daadwerkelijke prestaties van opdrachtnemer, 
waarvan het behalen van de KPI's een belangrijk 
onderdeel is.
ProRail handhaaft haar methodiek.
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9 Bijlage 10 Wachtkamerovereenkomst 

PVS- en PVR-meten - TN286170 - 
v1.0

Art. 3 De Gids Proportionaliteit schrijft in voorschrift 3.3A 
voor dat de aanbestedende dienst bij 
raamovereenkomsten niet mag verlangen dat 
inschrijvers personeel, materieel of materiaal 
beschikbaar houden zonder dat daar een 
omzetgarantie of vergoeding tegenover staat. Door in 
de wachtkamerovereenkomst op te nemen dat de 
opdrachtnemer van de wachtkamerovereenkomst 
garandeert dat hij op eerste verzoek van ProRail 
binnen 1 maand de uitvoering van de overeenkomst 
op zich neemt, verplicht ProRail de wachtkamer-
opdrachtnemer feitelijk om gedurende de looptijd van 
de wachtkamerovereenkomst capaciteit beschikbaar 
te houden. Door de korte termijn die de wachtkamer-
opdrachtnemer heeft om na het verzoek van ProRail 
de uitvoering van de overeenkomst over te nemen, 
heeft hij immers niet voldoende tijd om op dat 
moment medewerkers en materieel vrij te maken. Nu 
daar geen vergoeding tegenover staat is dat niet 
proportioneel en komt dat in strijd met genoemd 
voorschrift 3.3A van de Gids Proportionaliteit. Wij 
verzoeken u om de wachtkamerovereenkomst zo 
aan te passen dat daarin een vergoeding is 
opgenomen voor het beschikbaar houden van 
capaciteit danwel de wachtkamer-opdrachtnemer de 
mogelijkheid te geven om bij gebrek aan capaciteit 
alsnog af te zien van het uitvoeren van de 
overeenkomst. 

ProRail verduidelijkt graag wat zij bedoelt met de 
verplichting aan de wachtkamercontractant om binnen 
1 maand de uitvoering van de overeenkomst op zich 
te nemen: de eerste deelopdracht die op dat moment 
aan de wachtkamer-contractant verstrekt zal worden 
is het voorbereiden en opstellen van het initiële 
aantoningsdossier. 
Het uitvoeren van de werkzaamheden voor 
jaarmeetpakket 2022 wordt in overleg tussen partijen 
gepland en opgepakt conform de 
afwijkingenprocedure (Annex 10).

ProRail heeft met deze verduidelijking voorzien dat de 
wachtkamerovereenkomst voldoet aan het 
proportionaliteitsbeginsel.

10 A02  Kwaliteitseisen objecten 
Detailmeting-V004

Objectcategorie Wissel Gegadigde verzoekt om de hoogte-eis σZ voor 
wissels gelijk te stellen aan de hoogte-eis σZ voor 
doorgaand spoor: van 10mm naar 15mm.

De hoogte-eis σZ voor wissels van 10 mm.blijft 
gehandhaafd.

11 1. Algemeen Bijlage 7 Er wordt gesproken in de in checklist over  
"Detailbegrotingen (10 stuks)" zou dit nader toegeligt 
kunnen worden?

Zie aanbestedingsleidraad paragraaf 4.1.2.

12 3. Contract pagina 3 Overeenkomst wordt met een hoofdletter geschreven 
maar nergens gedefinieerd. ON neemt aan dat 
daarmee de raamovereenkomst wordt bedoeld.

Dit is juist.

13 3. Contract pagina 2 Heeft het omvormen van Prorail in een ZBO 
consequenties voor ON?

ProRail verwacht die niet anders dan enkele 
noodzakelijke handelingen in de administratieve sfeer.
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14 3. Contract artikel 4 Looptijd contract t/m dec 2026 en Prorail kan 

driemaal eenzijdig verlengen (dus t/m dec 2029) en 
heeft als enige partij een opzeggingsrecht. ON 
verzoekt OG op te nemen dat verlengen 
overeenkomst na de eerste vijf jaar alleen met 
instemming van beide partijen kan plaatsvinden.

ProRail wijst uw voorstel af. 

15 3. Contract artikel 7.1 Betaling vindt per Deelopdracht achteraf plaats op 
factuur. Bedoelt OG hiermee dat betalingen per 
deellevering van PVS (max 6 deellevering) of PVR 
(max 10 deelleveringen) plaatsvindt? 

Ja, dat klopt.

16 3. Contract artikel 9.3 Klopt het dat OG bedoelt dat de 10% geldt voor 
zowel het opslag percentage voor het risico als voor 
de winst, dus 2 x 10% in totaal?  

Nee, dit is 10% voor winst en risico tezamen. 

17 3. Contract artikel 11 Het lijkt erop dat OG geen maximale sanctie heeft 
toegepast aan de boete. Klopt deze redenering? 

Er is inderdaad geen Euro-bedrag opgenomen als 
maximum. Uit de berekening volgt een bedrag dat 
50% hoger ligt dan het genoten fictieve voordeel.

18 3. Contract artikel 11 Wat zijn de financiele gevolgen van een lagere score 
in de KPI?

Zie artikel 7.2 van de Concept-overeenkomst.

19 3. Contract artikel 11 Kan OG aangeven wat de maximale waarde van de 
BPKV sanctie ?

De maximale waarde van de BPKV sanctie is mede 
afhankelijk van de hoogte van de inschrijving. Hiervoor 
kan dus niet een vast maximaal bedrag worden 
gegeven.

20 3. Contract artikel 11 Kan OG aangeven hoe de KPI uit Annex 10 
doorwerken in de BPKV clausule uit het concept 
contract? 

De KPI bepalingen en BPKV clausule staan los van 
elkaar. De BPKV clausule ziet expliciet op de naleving 
door opdrachtnemer van zijn inschrijving op de 
subgunningscriteria op kwaliteit.  
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21 3. Contract artikel 11 Hoe vertaalt een score in de KPI zich tot de boete? 

Kan OG een praktisch voorbeeld geven van het 
effect van de BPKV score en de daarbij horende 
BPKV sanctie?

De behaling van de KPI en de BPKV sanctie staan los 
van elkaar. Zie ook antwoord vraag 20 en 21.

22 7. Inkoopvoorwaarden ProRail artikel 5.1 dit is voor ON niet acceptabel. aanbiedingen van ON 
zijn altijd herroepelijk tenzij expliciet op de aanbieding 
staat dat deze onherroepelijk is. ON verzoekt OG dit 
artikel aan te passen. 

ProRail wijst uw verzoek af.

23 7. Inkoopvoorwaarden ProRail artikel 9.4 Dit is voor ON niet acceptabel. Als Prorail niet betaald 
(en daarvoor in gebreke is gesteld en een redelijke 
termijn heeft gehad om alsnog te betalen) moet ON 
zijn verplichtingen kunnen opschorten dan wel de 
overeenkomst ontbinden. ON verzoekt OG dit artikel 
aan te passen. 

ProRail heeft goede redenen om deze voorwaarde te 
stellen - 'het spoor moet door'. ProRail zal niet 
lichtvaardig met deze bevoegdheid omgaan. 
Overigens betreft de bepaling alleen de levering van 
'zaken'.

24 7. Inkoopvoorwaarden ProRail artikel 10.2 Dit is voor ON niet acceptabel om mijlpaaldata 
standaard als fatale termijnen aan te merken. Indien 
er sprake is van een minieme vertraging en OG geen 
consequenties ondervindt van een vertraging, moet 
ON de kans krijgen zijn gebrek te herstellen. ON 
verzoekt OG dit artikel aan te passen. 

ProRail wijst uw verzoek af.

25 7. Inkoopvoorwaarden ProRail artikel 11.4 herstel voor rekening opdrachtnemer: enkel voor 
zover de kosten van herstel niet hoger zijn dan de 
kosten die ON in rekening had kunnen brengen 
indien het werk zonder tekortkoming was 
uitgevoerd.ON verzoekt OG dit artikel aan te passen. 

ProRail wijst uw verzoek af, maar is wel bereid de 
bepaling te limiteren tot de desbetreffende 
Deelopdracht ten aanzien waarvan Opdrachtnemer in 
verzuim is. 

26 7. Inkoopvoorwaarden ProRail artikel 14.1 ON geeft geen garanties over ‘fit for purpose’ van de 
diensten die het levert (opgenomen in sub 3: “de 
zaken geschikt zijn voor het doel van de Levering en 
de Overeenkomst): dit is een subjectief criterium en 
daarom niet acceptabel. ON verzoekt OG dit artikel 
aan te passen. 

Op dienstverlening is het artikellid 5 van art. 14 van 
toepassing. ProRail verlangt van zijn Opdrachtnemer 
een resultaat dat juist is en geschikt voor haar 
bedrijfsvoering in lijn met de vraagspecificatie.

27 7. Inkoopvoorwaarden ProRail artikel 16 dit artikel moet wederkerig zijn en ON hanteert 
vergelijkbare bedrijfswaarden. ON verzoekt OG dit 
artikel aan te passen.  

ProRail wijst uw verzoek af.
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28 7. Inkoopvoorwaarden ProRail artikel 18.4 ON interpreteert dit als volgt: Indien er binnen de 

daarvoor gestelde termijn geen acceptatie is 
verstrekt door Prorail of expliciete afwijzing van het 
geleverde, zal acceptatie worden geacht te zijn 
gegeven. Is dat correct? 

Nee, dat is niet correct. Artikel 18.4 bepaalt: 'ProRail 
deelt Opdrachtnemer binnen de geldende 
acceptatietermijnen schriftelijk mee of Acceptatie 
wordt verleend. Indien een zodanige mededeling niet 
plaats vindt binnen de van toepassing zijnde termijn, 
kan Opdrachtnemer ProRail opnieuw schriftelijk 
verzoeken de ingediende stukken te accepteren. Dit 
geldt niet in het geval van de overeenkomst van 
opdracht. Deze extra termijn heeft geen 
consequenties voor de in de Overeenkomst gestelde 
termijnen als bedoeld in art. 17 van deze 
Inkoopvoorwaarden."

29 7. Inkoopvoorwaarden ProRail artikel 25 ON verzoekt deze tekst te verduidelijken 
verduidelijken, zodat alle IPR die voor aanvang van 
de Overeenkomst aan ON toebehoort, eigendom blijft 
van ON. 

Uw interpretatie is juist. Het artikel leidt niet tot een 
verplichting voor Opdrachtnemer om IE-rechten waar 
zij voorafgaand aan de overeenkomst over beschikt, 
over te dragen aan ProRail. 

30 7. Inkoopvoorwaarden ProRail artikel 29.1 Volgens ON dient dit artikel wederkerig te gelden: 
indien OG tekortschiet in de nakoming van haar 
verplichtingen en niet binnen een redelijke termijn 
alsnog betaalt, moet ON ook een beëindigingsrecht 
hebben.  ON verzoekt OG dit artikel aan te passen.  

ProRail wijst uw verzoek af. Deze bepaling is 
informatief en ontneemt Opdrachtnemer niet zijn 
wettelijk recht om bij een toerekenbare tekortkoming 
zijn rechten op ontbinding uit te oefenen.

31 7. Inkoopvoorwaarden ProRail artikel 30.1 Dit is voor ON onacceptabel om de 
aansprakelijkheidslimiet te koppelen aan verzekering. 
ON stelt de volgende aanpassing voor: De 
aansprakelijkheid van ON kan nooit hoger zijn dan 
100% van de contractwaarde van de betreffende 
deelopdracht.

ProRail willigt uw verzoek in en zal in de 
overeenkomst een aanpassing in een toe te voegen 
art 14 opnemen.

Art 14 concept-raamovereenkomst: In 
afwijking op het bepaalde in artikel 30 lid 
1 Inkoopvoorwaarden geldt dat de 
aansprakelijkheid van Opdrachtnemer 
altijd beperkt blijft tot het bedrag dat 
ProRail bij juiste en tijdige uitvoering van 
de Overeenkomst aan Opdrachtnemer 
zou zijn verschuldigd in het betreffende 
kalenderjaar.

32 7. Inkoopvoorwaarden ProRail artikel 30.1 Vervolg: dient te worden toegevoegd dat ON enkel 
aansprakelijk kan worden gesteld voor directe 
schade, ON verzoekt de volgende tekst expliciet op 
te nemen in de Overeenkomst: ON kan in geen geval 
aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, 
gevolgschade of gederfde winst.

ProRail wijst uw verzoek af (zie ook het antwoord bij 
vraag 6).
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33 7. Inkoopvoorwaarden ProRail artikel 30.2 ON vrijwaart OG enkel voor claims van derden voor 

zover ON wettelijk gezien ook aansprakelijk zou 
kunnen zijn voor de schade indien de derde ON 
direct zou aanspreken (immers moet het niet zo zijn 
dat de vrijwaring verder strekt, dan de 
aansprakelijkheid van ON indien de derde ON zou 
aanspreken zonder tussenkomst OG). In geval van 
een dergelijk derdenclaim zal OG ON in staat stellen 
de verdediging daarvan op zich te nemen, dan wel 
ON betrekken bij de verdediging van de claim. OG 
zal zonder instemming van ON geen schikkingen met 
derden accepteren voor rekening van ON. 

ProRail leest uw verzoek zo dat u verzoekt om 
aanpassing van het bepaalde in art. 30 lid 2 
Inkoopvoorwaarden. ProRail stemt in met uw verzoek 
en zal in het toe te voegen art. 14 overeenkomst een 
uitbreiding opnemen.

Art 14 concept-raamovereenkomst: In 
aanvulling op het bepaalde in artikel 30 
lid 2 Inkoopvoorwaarden geldt dat 
ProRail, zodra zij door een derde wordt 
aangesproken, Opdrachtnemer verwittigt 
over de claim en hem in staat stelt deze 
over te nemen. ProRail zal zich alsdan 
distantiëren van de claim.

34 7. Inkoopvoorwaarden ProRail artikel 32.2 “ waarvan de andere partij het vertrouwelijke karakter 
redelijkerwijs kan vermoeden” is een subjectief 
criterium en het vertrouwelijk karakter moet niet 
afhankelijk zijn van of de betreffende partij de 
informatie als zodanig heeft bestempeld. ON verzoekt 
OG het artikel aan te passen tot: Partijen zijn 
wederzijds tot geheimhouding verplicht van door hen 
ontvangen informatie van de andere Partij, 
ongeachte de vorm waarin deze informatie wordt 
verstrekt (op schrift, mondeling, digitaal etc.) die als 
vertrouwelijk is bestempeld of waarvan de 
wederpartij het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs 
kan vermoeden

ProRail willigt uw verzoek in voor wat betreft 
'informatie'.

Art 14 concept-raamovereenkomst: In 
afwijking op het bepaalde in artikel 32 lid 
1 geldt dat Partijen wederzijds tot 
geheimhouding verplicht zijn van de door 
hen ontvangen informatie van de andere 
Partij, ongeacht de vorm waarin deze 
informatie wordt verstrekt.

35 Annex 1 Statement of Work v1.1 hoofdstuk 5 Er zijn situaties waarin het niet mogelijk blijkt om de 
meting uit te voeren en/of de meetdata valide te 
leveren als gevolg van niet meten of niet juist meten. 
Opdrachtnemer dient in deze situaties met een 
voorstel te komen om de meetdata alsnog 
beschikbaar te stellen. Uitgangspunt is ‘100% van de 
meetpakketten meten en 100% meetdata leveren’. Bij 
het niet meten kan de oorzaak van uitval bij ProRail 
liggen. Is er in deze situatie dan sprake van 
meerwerk op de meetdata alsnog beschikbaar te 
stellen? 

Indien het niet meten het gevolg is van "oorzaak 
ProRail", dan kan de Opdrachtnemer als onderdeel 
van zijn voorstel om de afwijking op te lossen ook een 
financiële component voor meerwerk opnemen. Dit 
voorstel wordt in behandeling genomen conform de 
afwijkingenprocedure (Annex 10).
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36 Annex 3 Producten paragraaf 1.1.7 Kan OG uitleggen wat het doel en toegevoegde 

waarde is van deze paragraaf? ON wordt gevraagd 
het project op basis van een prijs per km uit te 
voeren.

ProRail wenst door opdrachtnemer middels deze 
rapportage geinformeerd te worden over eventuele 
bijstellingen in de (financiële) planning en realisatie. 
ProRail wenst op voorhand inzicht te hebben in de te 
verwachten facturatie momenten en omvang hiervan.

37 A01  Objectencatalogus PVS_PVR  
[wordt Ref.A12}

algemene vraag waarom wordt door OG de OTL niet aangehouden bij 
de object catalogus?

Er is nog geen synchronisatie geweest tussen de OTL 
en de object catalogus die nu onderdeel is van het 
contract. In de OTL zijn bij verschillende objecten nog 
geen afbeeldingen toegevoegd en ontbreken de 
definities waar voor het proces PVS de objecten 
dienen te worden geïdealiseerd. De 
Objectencatalogus is vollediger en hiermee beter te 
hanteren voor deze raamovereenkomsten.

38 Annex 2.3 Specificatie parameters - 
PVR v1.1

paragraaf 3,.8 Wat verwacht OG van ON bij PVR metingen in 
tunnels. De omstandigheden zijn dusdanig anders 
dat het maken van fotobeelden die voldoen aan de 
eisen onhaalbaar lijkt. Is het voor ON voldoende als 
de objecten welke binnen het PVR staan via 
laserscandata worden bepaald? 

Indien het gewenste detailniveau gerealiseerd kan 
worden met het toepassen van laserscandata, dan is 
het toegestaan de objecten te bepalen middels 
laserscandata. Dit ontslaat u echter niet van de 
verplichting om ook beeldmateriaal conform 
specificaties te leveren.

39 Annex 5.1 Specificatie aantoning 
kwaliteit Deel A - Metingen en 
meetdata v1.1

paragraaf 4.4 Voor de aantoning van het voldoen aan de eisen 
PVR wordt in deze paragraaf de veldtest beschreven. 
Kan ON concluderen dat de veldtest niet bedoeld is 
voor het aantonen van de eisen voor PVS metingen 
en dus alleen voor het PVR gedeelte? 

Dat is juist.
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paragraaf 4.2

U schrijft per EMVI criterium een aantal A4 voor. In 
totaal is dat 14 A4. Mogen wij als inschrijver de 
verhoudingen aanpassen per EMVI onderdeel zolang 
we binnen het maximaal aantal pagina’s van 14 A4 
blijven?

Nee, dat is niet toegestaan.
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paragraaf 4.2

Het maximaal aantal pagina’s is 14 pagina’s, 
is het toegestaan om hier los een 
voorblad, inleiding, en bijlagen aan toe te 
voegen?

Een voorblad zonder inhoudelijke informatie is 
toegestaan. De inleiding en eventuele bijlagen zijn 
onderdeel van de voorgeschreven maximale 
hoeveelheid paginas.
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