RAWO0607-115515

Bestek GHIJ.401610.60-2 Baggeren Gekanaliseerde Hollandse 1Jssel

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (incl. nota van inlichtingen)

Bladnr. 1 van 3
10-06-2020

BESTEKS
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1

100010
100020
100030

2

201
201010
201020

202
202010

203
203010
203020

204
204010

206
206010
206020

207
207010

208

208010
208020
208030

209
209010

210
210010
210020

211
211010

3

30
300010

301

301010
301020
301030

31

310010
310020
310030

32

320010
320020
320030

SURVEYWERKZAAMHEDEN

Verrichten metingen waterbodem: controle inpeiling
Verrichten metingen waterbodem: uitpeiling
Gebruik en inzet aanv. technieken positionering

VOORZIENINGEN EN MAATREGELEN

VERKEERSVOORZIENINGEN/ MAATREGELEN
Voorzieningen t.b.v. doorgaand verkeer
Bebording t.b.v. scheepvaart

KABELS EN LEIDINGEN
Opsporen k&l in en nabij wateren per locatie

COMMUNICATIE
Communiceren met derden.
Maatregelen uitvoeren communicatieplan

STAGNATIE MATERIEEL
Stagnatie materieel

(DRIJF)VUIL
Wateren ontdoen van drijfvuil
Bodemvreemd materiaal verwijderen uit bagger

ECOLOGISCHE BEGELEIDING
Ecologische begeleiding

LANDURIG OPSCHORTEN WERK
Opschorten werk

Stagnatie materieel

Hervatten werk na opschorting

ARCHEOLOGISCHE BEGELEIDING
Archeologische begeleiding

VOOROPNAME
Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.
Opnemen bestaande toestand vanaf het water

INLATEN
Tijdelijk afsluiten inlaten

BAGGEREN

BAGGEREN PROEFSTUK WILLESKOP
Pilot baggeren

ARBO-MAATREGELEN

Verontr. en veiligheidskl. oranje-viuchtig
Verontr. en veiligheidskl. rood niet-vluchtig
Verontr. en veiligheidskl. zwart niet-vluchtig

KLASSE A

Maatregelen ter voorkoming van vertroebeling
Ontgraven baggerspecie.

Vervoeren baggerspecie.

KLASSE B

Maatregelen ter voorkoming van vertroebeling
Ontgraven baggerspecie.

Vervoeren baggerspecie.
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33 NOOIT TOEPASBAAR OP WATERBODEM

330010 |Maatregelen ter voorkoming van vertroebeling EUR N
330020 |Ontgraven baggerspecie. m3 13.180,00 [V
330030 |Vervoeren baggerspecie. m3 13.180,00 [V
34 ASBESTHOUDENDE BAGGERSPECIE > |

340010 [Maatregelen ter voorkoming van vertroebeling EUR N
340020 |Ontgraven baggerspecie. m3 2.838,00 |V
340030 |Vervoeren baggerspecie. m3 2.838,00 |V
4 (DRIJF)VUIL

400010 [Vervoeren en storten onbehandeld hout ton 40,00 |V
400020 (Vervoeren en storten behandeld hout ton 40,00 |V
400030 [Vervoeren en storten metalen ton 175,00 [V
400040 [Vervoeren en storten steen- en betonafval ton 500,00 |V
400050 [Vervoeren en storten rubber afval ton 10,00 [V
400060 (Vervoeren en storten plastic en glas en dergelijke ton 60,00 [V
400070 [Vervoeren en storten drijfvuil ton 25,00 |V
400080 (Vervoeren en storten bouw- en sloopafval ton 500,00 |V
5 TER BESCHIKKING STELLEN

500010 |Ter beschikking stellen PBM EUR N
500020 |Ter beschikking stellen van een vaartuig. week 60,00 [V

SUBTOTAAL
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9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 |Inrichten van werkterrein. EUR

910020 |Gebruik van kantoor. EUR

910030 |Opruimen van werkterrein. EUR

910040 |Opstellen plannen EUR

910050 |Aan- en afvoer materieel en materiaal EUR

910060 |H1 Uitvoering van het baggeren EUR

910070 |H2 Effect van de uitvoering op de omgevingUR

910080 |H3 Hinder en hinderbeleving EUR

910090 |H4 Duurzaamheid EUR

918870 |Korting EUR

918880 |Overige eenmalige kosten EUR

919990 |Totaal eenmalige kosten EUR EUR N

92 UITVOERINGSKOSTEN

929990 |Uitvoeringskosten EUR N

93 ALGEMENE KOSTEN

939990 |Algemene kosten EUR N

94 WINST EN RISICO

949990 |Winst en risico EUR N

95 STELPOSTEN

950010 |Stelpost diversen EUR 100.000,00 [V

950020 |Stelpost monitoring Willeskop EUR 10.000,00 [V

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen
Gedaan te
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