
Ref. nr. Ref. naar 

vraag

Onderwerp Vraag Antwoord

144 141 Programma van Eisen nr. 4 In de eerste vragenronde stelden wij onder vraag 141 de vraag:

U stelt onder eis 4: 'De tweewieler wordt binnen 4-6 weken geleverd.' Hoe hard is de termijn van 4-6 weken? 

Marktbreed zijn de levertijden van (elektrische) fietsen, als gevolg van toegenomen vraag, COVID-19 en 

andere factoren dusdanig zijn opgelopen dat levertijd garanties niet of nauwelijks af te geven zijn.

Een van onze collega-inschrijvers had dezelfde vraag met een zeer valide extra argument. ‘En er tevens notie 

van te nemen dat op dit onderdeel niet te concurreren is door inschrijvende partijen - iedereen gebruikt 

dezelfde onderdelen leveranciers.'

Uw antwoord was: 'I.v.m. de voorziene schaarste aan fietsonderdelen versoepelen wij de eis. eis 4. De 

tweewieler wordt binnen 6-8 weken geleverd'

Wij zijn van mening dat het ophogen van de levertermijn naar 6-8 weken nog altijd een eis is waar een 

opdrachtnemer niet van kan garanderen dat hij hieraan kan voldoen. Uiteraard kunnen wij, indien de fiets van 

keuze van de medewerker niet binnen 6 - 8 weken leverbaar is, binnen de gestelde termijn vergelijkbare 

alternatieven aanbieden. Hierbij is, gezien de doorgaans persoonlijke voorkeur van de berijder voor merk, 

model, type en kleur zeer moeilijk te bepalen/eens te worden wat dan een vergelijkbaar alternatief is. Wij 

vragen u om deze eis anders te formuleren in de trant van: ‘Indien de fiets van keuze van de medewerker niet 

binnen 8 weken geleverd kan worden, zal de leasemaatschappij een drietal alternatieve keuzes aan de 

berijder voorleggen die wel binnen de gestelde termijn van 6 – 8 weken kunnen worden geleverd.

Indien u deze eis ongewijzigd handhaaft zijn wij genoodzaakt om af te zien van inschrijving (en zouden andere 

opdrachtnemers dat feitelijk ook moeten doen).

Niet akkoord. De gestelde eis blijft gehandhaafd echter indien de fiets van keuze 

van de medewerker niet binnen 8 weken geleverd kan worden, zal de 

leasemaatschappij een drietal alternatieve keuzes aan de berijder voorleggen 

die wel binnen de gestelde termijn van 6 – 8 weken kunnen worden geleverd. 

De alternatieven betreffen 3 soortgelijke fietsen in dezelfde categorie en in 

dezelfde prijs- en kwaliteitsklasse. Bijv: Het alternatief voor een sportfiets die 

niet geleverd kan worden binnen de vereiste levertijd , zijn 3 sportfietsen 

(zelfde categorie) in dezelfde prijsklasse (zie prijzenblad) van hetzelfde of een 

ander merk (geen B-merk voor A-merk). 

145 94 Algemene 

inkoopvoorwaarden, artikel 

22.4 (vervolgvraag vraag 94)

De door u voorgestelde contractstructuur (raamovereenkomst, inkoopvoorwaarden, inschrijving) is vrij 

algemeen en inhoudelijk op hoofdlijnen geformuleerd. Opdrachtnemer zou graag de speficieke fietslease 

voorwaarden van toepassing laten zijn, vlak onder de raamovereenkomst. Dit is zeer gebruikelijk om te doen 

binnen de leasebranche met als reden dat anders diverse onderwerpen niet zijn geregeld. En biedt dit 

verdergaande duidelijkheid voor zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer. Graag ontvangen wij alsnog uw 

akkoord hierop. Wij stellen voor dat alle leasemaatschappijen hun algemene voorwaarden meesturen met de 

inschrijving, zodat u uw gunningsbeslissing mede daarop zal kunnen baseren.

AD gaat niet akkoord. De algemene voorwaarden kunnen niet meegenomen 

worden in de gunningsbeslissing. De leaseovereenkomst mag niet in strijd zijn 

met de hoofdovereenkomst (raamovereenkomst) en niet met het PvE. 

Informatie over de leasevorm e.d. kunt u bij de beantwoording van het 

programma van wensen/ kwaliteitsvragen opnemen.

146 106 Algemene 

inkoopvoorwaarden, artikel 

17.1 (vervolgvraag vraag 106)

Bedankt voor uw toelichting. Kunt u bevestigen dat met overeenkomst de Raamovereenkomst wordt 

bedoeld? En dat separate leasecontracten uitgediend worden conform de afgesproken looptijd ook al is de 

einddatum van de Raamovereenkomst reeds verstreken? Zo nee, kunt u dit verder toelichten?

Dit kan AD bevestigen.

147 120 Algemene 

inkoopvoorwaarden artikel 6 

(vervolgvraag vraag 120)

Op het moment van aflevering wordt de fiets door Opdrachtnemer / uw medewerker gecontroleerd en indien 

akkoord geaccepteerd. Bent u het er mee eens dat Opdrachtnemer ervanuit mag gaan dat als de fiets wordt 

geaccepteerd de fiets conform de specificaties is geleverd?

Niet akkoord. Uit artikel 6 kan je  niet halen dat een medewerker van AD de 

fiets bij aflevering controleert en indien akkoord accepteert. Enkel wanneer dit 

inderdaad bij elke aflevering van de fiets aan AD wordt gedaan door AD, dan 

zou je kunnen uitgaan dat daarmee de fiets op dat moment voldoet aan de 

specificaties. Echter, ook in dat geval blijft de betreffende garantie uit artikel 6.1 

onverkort van toepassing aangezien de fietsen als geleverde producten ook na 

aflevering moeten blijven voldoen aan de Overeenkomst en de kwaliteit 

gegarandeerd moet blijven.



148 19 Geheimhouding (Algemene 

Inkoopvoorwaarden Stichting 

De Drie AOCs - Artikel 10.5 

Geheimhoudingsverplichting) 

(Vervolgvraag vraag 19)

Opdrachtnemer is van mening dat dit een bijzonder hoge boete betreft en verzoek Opdrachtgever of de boete 

meer in verhouding kan staan tot de geleverde dienst. Naar bijvoorbeeld EUR 5.000,00? Zo niet, wat is naar 

uw mening een meer realistisch boetebedrag?

Aanbestedende dienst wenst aan deze eis vast te houden aangezien het een 

maximalisering betreft èn sprake is van wederkerigheid.

149 121 Algemene 

inkoopvoorwaarden 5.3 

(vervolgvraag vraag 121)

Bedankt voor uw begrip en aanpassing van dit artikel. Uiteraard zet Inschrijver zich optimaal in voort snelle 

levering. Echter is Inschrijver sterk afhankelijk van de toeleveranciers. Kunt u bevestigen dat vertraging door 

toelevering overmacht is?

AD gaat niet akkoord, met verwijzing naar artikel 14.2: in dit artikel staat 

vermeld dat onder overmacht in ieder geval niet wordt verstaan: verlate 

aanlevering van goederen. Hoewel inschrijver afhankelijk is van toeleveranciers, 

blijft dit wel voor rekening van inschrijver. Daarbij is er reeds versoepeld met 

betrekking tot eis 4.

150 25 Ondertekening inschrijving 

digitale handtekening 

(Aanbestedingsleidraad 

Leasefietsen 1.0 - Paragraaf 

3.2.3 pagina 15) (Vervolgvraag 

vraag 25)

U geeft dat u graag een 'natte handtekening' ontvangt op documenten welke vervolgens ingescand worden. 

Sinds Corona is voor veel bedrijven thuis werken de norm geworden. Doordat niet iedere tekenbevoegde op 

het juiste moment op kantoor aanwezig is, dient een handtekening op een andere manier verkregen te 

worden. Naast dat dit tijd en geld kost is dit ook geen duurzame oplossing daar de kans groot is dat hier één of 

meerdere transporten voor ingezet moeten worden. Digitaal ondertekenen, ook voor aanbestedingen, is sinds 

de uitbraak van Covid-19 de norm. Daarnaast is een digitale verifieerbare handtekening beter controleerbaar 

dan een natte handtekening. Graag verzoek wij u om alsnog akkoord te gaan met het digitaal ondertekenen 

van de benodigde documenten.

Akkoord op uw verzoek. Een digitale handtekening is akkoord. 

151 26 Ondertekening inschrijving 

(Aanbestedingsleidraad 

Leasefietsen 1.0 - Paragraaf 

3.2.3 pagina 15) (vervolgvraag 

vraag 26)

Kunt u bevestigen dat enkel de UEA  ondertekend dient te worden? Nee dat kan AD niet bevestigen. Op pagina 38 van de Aanbestedingsleidraad is 

een checklist opgenomen van welke bijlagen/documenten moeten worden 

ondertekend.

152 9 OCI-koppeling 

(Aanbestedingsleidraad 

Leasefietsen 1.0 - eis 51) 

(vervolgvraag vraag 9)

Als dienstverlenend bedrijf werken wij veelvuldig met (semi) overheden die aanbestedingsplichtig zijn. Het 

lukt hierbij vrijwel altijd om de facturatie in te passen in de processen en voorwaarden van deze klanten. Wij 

gebruiken hierbij doorgaans een vast opdrachtnummer en vermelden deze op de factuur. Het is hierbij echter 

niet gebruikelijk om een rechtstreekse koppeling te maken met een inkoopsysteem t.b.v. facturatie, met name 

om dat wij dienstverlening leveren en niet zozeer een fysiek product. Wij vinden het niet realistisch om in 

deze aanbesteding te verwachten dat er een IT koppeling wordt gerealiseerd en vragen u dan ook deze eis te 

laten vallen. Bent u akkoord? Uiteraard bieden wij aan om samen een passende oplossing te zoeken zodat de 

facturen efficiënt kunnen worden verwerkt.

AD wenst facturering volgens conform eis 79. 

De OCI-koppeling zoals bedoeld in eis 51 is een koppeling met een eventuele 

webshop waar bijvoorbeeld een geselecteerde set fietsen of assortiment  

beschikbaar wordt gesteld waar medewerker kan bestellen. Indien inschrijver 

niet over een webshop beschikt dan verloopt aanschaf via de zogenoemde 'vrije 

aanvraag' of 'offertetraject). Het vaste inkoopnummer wordt in dit geval op alle 

aanvragen en facturen vermeld. Dan is geen sprake van een OCI-koppeling. 

In het gunningscriterium 1 wordt u gevraagd dit proces te beschrijven. 



153 14 Bandbreedte 

(Aanbestedingsleidraad 

Leasefietsen 1.0 - 

Aanbestedingsleidraad 1.7 en 

prijzenblad Tabel 'Totale 

kosten per optie') 

(vervolgvraag vraag 14)

Dank voor de toelichting, dit is helder. Inschrijver maakt graag bezwaar tegen de toevoeging van de aan te 

leveren splitsing van het deel dat de medewerker moet betalen. Wij vragen u deze eis te herzien en zelf voor 

deze splitsing zorg te dragen o.b.v. de categorie van de medewerker.

Deze aanbesteding gaat over een raamovereenkomst te sluiten tussen 

opdrachtgever en leasemaatschappij. Dit is de hoofdovereenkomst die bepaalt 

dat de leasemaatschappij namens opdrachtgever een leasefiets aanbiedt aan 

medewerker. Per fietslease wordt een leasecontract afgesloten tussen 

Inschrijver, Opdrachtgever en medewerker zoals gesteld in eis 25.  Deze 

leaseovereenkomst mag niet in strijd zijn met het programma van Eisen. Naast 

deze 2 overeenkomsten wordt tussen de werkgever en medewerker geen 

andere overeenkomst afgesloten mbt de leasefiets. Afspraken over de 

tegemoetkoming en restbedrag worden ook opgenomen in de overeenkomst. 

Het betreft per fiets 1 overeenkomst waarin duidelijk moet worden wat het 

leasebedrag, de vergoeding en het restbedrag is. Het restbedrag wordt door 

opdrachtgever verhaald bij medewerker.

154 6 Levering 

(Aanbestedingsleidraad 

Leasefietsen 1.0 - eis 4) 

(vervolgvraag op vraag 6)

Dank voor de versoepeling t.a.v. levertijden. Uw antwoord gaat echter nog steeds voorbij aan de realiteit: 

sommige fietsen zijn gewoonweg niet leverbaar binnen deze termijn. Dit is volledig afhankelijk van de keuze 

van de medewerker: wanneer hij of zij kiest voor een fiets met een lange levertijd, dan is daar voor ons geen 

versnelling in mogelijk. Uiteraard kan de medewerker dan voor een andere fiets kiezen, dat is dan geheel 

zijn/haar keuze. Daarom verzoek de eis te laten vallen.

zie antwoord op vraag 144.


