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Ref. 

nr 

 

Label Onderwerp Vraag Antwoord 

142 Inhoud NVI2-vraag 129 Nvi1 
vraag 46 

Uw opsomming bevat waarschijnlijk een type fout. De 
opsomming 1-9-7 zal vermoedelijk 1-6-7 moeten zijn. 
Kunt u dit bevestigen ? 

Ja, er staat inderdaad een typefout in het antwoord. Het juiste 
antwoord moet zijn: 
 
Ja, de opdrachtgever is bereid deze eis te herzien. Voor de in 
hoofdstuk 2.2.14 sub d genoemde hulpmiddelen in de 
indicatiegroepen 1-6-7, met een ‘normale afhankelijkheid van het 
hulpmiddel’, wordt de reactietijd aangepast naar ‘uiterlijk binnen 
maximaal 1 (eerstvolgende) werkdag’. 
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143 Inhoud NVI2-vraag 132 Nvi1 
vraag 64 en 72 

"Allereerst willen wij u erop wijzen dat wij in de PDF de 
volgende vraag zien ""overnamewaarde, gaat u 
hiermee akkoord?"" Wij denken dat de vraagstelling van 
de Nvi2-132 in de Pdf onvolledig is.  
 
1) kunt u ons de volledige tekst van vraag 132 
toezenden ? 
 
U herziet de beantwoording van de vragen 64 en 72. U 
geeft aan bij nader inzien dat de waarden van 
maatwerk in de overnamesom een normaal te 
verwachtten vergoeding moet zijn. Echter in de 
aanbesteding 2014 zijn rondom dit onderwerp exact 
dezelfde bepalingen opgenomen als in 2021. Hierin 
(2014 en 2021) wordt nadrukkelijk uitgesloten dat 
eventueel maatwerk een onderdeel vormt voor de 
bepaling van de oorspronkelijke bruto prijzen in jaar van 
aanschaf. En dit wordt ook bevestigd in het 
rekenvoorbeeld van beide aanbestedingen in de 
aanbestedingsleidraad.  
 
Het vaststellen van de marktconforme waardebepaling 
is vastgelegd in een begin- en eindregeling. Uw 
beantwoording van vraag 64 in de Nvi 1 is consistent 
aan de uitgangspunten 2014 begin- en eindregeling 
versus de uitgangspunten 2021 begin- en eindregeling. 
Deze regelingen zijn in de basis exact gelijk. Los dat 
een contract tijdens een aanbesteding niet gewijzigd 
kan/mag worden zou dit gedurende de looptijd van dit 
contract worden aangemerkt al een wezenlijke wijziging 
welke aanbesteding rechterlijk niet is toegestaan.  
2) Gelet op bovenstaande vragen wij opdrachtgever 
met klem om de beantwoording van vraag 64 (Nvi1)niet 
te herzien. Concreet betekent dit dat de overname 
conform de begin- en eindregelingen 2014/2021 in 
vraag 64 van de Nvi 1 op juiste wijze is beantwoord.  
 
U begint de beantwoording van vraag 132 met de 
melding dat de antwoorden op vraag 72 wordt herzien 
om deze beantwoording af te sluiten met " Het 

1) De weergave was inderdaad niet volledig, de volledig gestelde 
vraag was:  
 
Onderwerp: Vraag 64 en 72 
Vraag: Eventueel maatwerk dient deel uit te maken van de 
overnamewaarde, gaat u hiermee akkoord? 
 
2) De opdrachtgever gaat niet mee in de (onjuiste) veronderstelling 
van de vragensteller. Er is immers geen sprake van een wezenlijke 
wijziging van de huidige overeenkomst, maar slechts een 
toepassing van de (contract-) voorwaarden als genoemd in de 
voorgaande aanbesteding en (daarmee) huidige overeenkomst. Ook 
in de voorgaande aanbesteding was immers de voorwaarde 
opgenomen om zo nodig de marktconforme 
waardebepalingsmethodiek aan te passen indien deze niet meer 
marktconform is. Het uitsluiten van eerdere investeringen door de 
huidige dienstverlener op het gebied van maatwerk is bij nadere 
beschouwing niet marktconform, want niet redelijk en niet 
proportioneel is, en dient daarom een (normaal te verwachten) 
onderdeel van de te berekenen overnamesom uit te maken. 
Uiteraard geldt dit alleen voor maatwerk door de huidige leverancier 
dat tijdens de looptijd van de overeenkomst is aangebracht en 
geïnvesteerd. 
De beantwoording van vraag 132 NvI-2 is daarom (wel) juist. 
 
3) U heeft gelijk, slechts het antwoord op vraag 64 is bij NvI-2 
herzien. 
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antwoord op vraag 72 van de eerste Nota van 
Inlichtingen blijft ongewijzigd." De logica in deze 
beantwoording is ons niet duidelijk.  
3) Kunt u ons motiveren waarom deze vraag herzien 
wordt en inhoudelijk ongewijzigd blijft ? 
 

144 Inhoud Mededeling 2 
Toevoeging 
geactualiseerd 
(herzien) bestand met 
de hiernaast vermelde 
toelichting 

Uw aangepaste bestand is door ons beoordeeld en we 
hebben enkele vragen hierover: 
1) Kunt u het unieke volgnummer (standaard numerieke 
optelling) aanvullen met een extra kolom voorzien van 
het unieke serienummer van de voorzieningen ?  
2) Ruim 10 Hulpmiddelen hebben een bouwjaar van 
1900. Kunnen deze Hulpmiddelen worden voorzien van 
het werkelijke bouwjaar ? 
3) Er zijn over het eerste kwartaal 2021 vijf leveringen 
geweest, aldus het bestand. In 2020 was dit gemiddeld 
37 leveringen per kwartaal en in 2019 was dit 
gemiddeld 49 per kwartaal. Kunt u verklaren waarom er 
in Q1 2021 zo weinig is geleverd ?  
4) De restwaarde van reeds afgeschreven 
hulpmiddelen is 5%. Uit een eerste steekproef in het 
bestand lijkt de toekenning van de restwaarde niet juist 
te zijn uitgevoerd, volgnummer 679 en volgnummer 691 
hebben een 5% restwaarde bedrag over de Bruto 
Consumenten prijs en niet over de BCP-/- %korting. We 
willen u verzoeken om een aanpassing van het bestand 
(indien noodzakelijk) evenals inzending van een daarna 
geactualiseerd en correct bestand aan inschrijvers. 

1) De (eventuele) unieke serienummers van de vermelde 
hulpmiddelen wordt door de opdrachtgever geacht (als) niet relevant 
te zijn voor de aanbesteding en is overigens ook niet volledig correct 
beschikbaar bij de opdrachtgever, waardoor het beschikbaar stellen 
daarvan tot onnodige onduidelijkheid zou kunnen leiden.  
 
2) Nee, dat is helaas niet mogelijk. Van een aantal hulpmiddelen is 
namelijk de ‘datum eerste levering (bouwjaar-datum)’ niet bekend 
en niet meer te achterhalen. Bij deze hulpmiddelen worden daarom 
de fictieve datum 1-1-1900 vermeld, zodat dan bij een eventuele 
bepaling van de overnamewaarde slechts de restwaarde van 
toepassing is 
 
3) Nee, daar is geen specifieke reden voor. Het aantal nieuwe 
afgegeven indicaties is in die periode zoals het is. 
 
4) In het toegevoegde (geactualiseerde) bestand is de 
overnamewaarde per 31 maart 2021 niet juist vermeld op basis van 
de waardebepalingsmethode. Er is daarom een gecorrigeerde 
versie in TenderNed toegevoegd met de juiste overnamewaardes 
(‘Bijlage A (gecorrigeerd) Ovz BHW uitstaand bestand Hm 
(geactualiseerd) per 31 03 2021’) 
 
Let op: de overnamewaarde is bepaald op basis van de in de kolom 
vermelde ‘Leeftijd per 31 maart 2021’, dit is een leeftijd uitgedrukt in 
maanden (conform hoofdstuk 2.3.4 van het Programma van Eisen). 
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145 Proces Mededeling 2, NVI 2 U geeft aan dat u een geactualiseerd 
hulpmiddelenbestand heeft gepubliceerd. Deze zien wij 
echter niet terug in de documenten op Tenderned. Kunt 
u deze alsnog publiceren? Klopt onze aanname dat u 
deze bijlage nog niet heeft gepubliceerd? 

Nee, die aanname is niet juist. Het geactualiseerd bestand was op 
03 mei 2021 gepubliceerd bij ‘Documenten’, sub 
Aanbestedingsdocumenten, sub Programma van Eisen, onder de 
naam ‘Bijlage A Ovz BHW uitstaand bestand Hm (geactualiseerd) 
per 31 03 2021’. De oorspronkelijk gepubliceerde Bijlage A is 
daarmee vervallen. 
 
Zie in dit verband ook het antwoord op vraag 144 van deze Nota 
van Inlichtingen - 3. Het bovengenoemde bestand is daarmee 
inmiddels ook vervallen en vervangen door een geactualiseerde 
versie. 
 

146 Inhoud Vraag 132 U verwijst hier naar 'netto maatwerk'.  
A) Klopt het dat u hieronder verstaat: Maatwerk date 
aan het hulpmiddel is aangebracht tegen de werkelijke 
kostprijs? In dat geval geeft dit inzicht in de aankoop 
condities van de latende leverancier. 
B) Indien nee: kunt u toelichten wat u wel bedoelt met 
netto maatwerk? 

A) Ja, dat is juist. 
 
B) Niet van toepassing. 

 


