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01 Opdrachtgever
Gemeente Eindhoven
Sector Ruimtelijke Uitvoering
Nachtegaallaan 15
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven

02 Directie
De directie zal worden gevoerd door of namens de opdrachtgever. In de opdrachtbrief worden één of meer
personen aangewezen om als directie op te treden.

03 Locatie
De locaties van de uit te voeren werkzaamheden voor deze raamovereenkomst zijn gelegen op de
gemeentelijke sportaccommodaties:

Sportpark Bokt Anconalaan 1, 5633 BJ Eindhoven
Sportpark Acht Amstelstraat 1-A, 5626 BX Eindhoven
Sportpark Dommeldal Zuid Locatellistraat 3 5654 JB Eindhoven
Sportpark Heihoef Roostenlaan 307B 5644 BR Eindhoven
Sportpark Meerhoven Het Schaapsdijk 109 5657 AW Eindhoven
Sportpark Strijp Rijstenweg 5, 5652 CG Eindhoven
Sportpark Tongelre Partituurlaan 100, 5642 ST Eindhoven
Sportpark Hondsheuvels JC Dirkxpad 1, 5631 BZ Eindhoven
Sportpark Eindhoven-noord Vijfkamplaan 25 | 5624 EB, Eindhoven
Sportpark Genneper Parken Theo Koomenlaan 11, 5644 HZ Eindhoven
Sportpark Hoeveland Meester Slootsweg 3, 5581 AS Waalre
Sportpark De Aalstervelden Sophiastraat 13A, 5583 CA Waalre

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit het onderhoud van kunst- en natuurgras sportvelden, waaronder:
a. maaien van natuurgrasvelden op beeld;
b. het uitvoeren van regulier onderhoud aan natuurgras sportvelden waaronder, verticuteren, wiedeggen,
bemesten;
c. het uitvoeren van groot en specialistisch onderhoud aan natuurgras sportvelden waaronder bezanden /
dressen en herstellen grasmat;
onderhoud aan drainagesystemen;
regulier onderhoud kunstgras
specialistisch onderhoud kunstgras
onderhoud atletiekbanen
onderhoud honk- en softbalvelden

Se~oa

05 Tijdsbepaling
1. De werkzaamheden vangen aan op 3 mei 2021 en eindigen op 31 december 2022

2. De contractperiode is voor twee (2) jaar (van 3 mei 2021 t/m 31 december 2022). De opdrachtgever kan
de overeenkomst optioneel verlengen met maximaal twee (2) perioden van een (1) jaar. De
opdrachtgever beslist uiterlijk 3 maanden voor het einde van de contractperiode over eventuele
verlenging.

3. Op opdrachtgever behoudt eenzijdig het recht om één perceel wel te verlengen en één perceel niet te
verlengen na de contractperiode.

4. De opdrachtgever stelt een onderhoudsplanning op. De opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden
conform de planning uit te voeren. In afwijking van de door de opdrachtgever aangeleverde
onderhoudsplanning kan de directie één of meerdere bewerkingen afroepen. De aannemer dient binnen
tien werkdagen na het verstrekken van de deelopdracht met de uitvoering te zijn gestart.

5. Korting en boete beding volgens deel 3 artikel 01 01 14 van dit bestek.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.
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07

08

09

10

Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de
aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

Geschillen

1. In afwijking van het bepaalde in hoofdstuk XV, paragraaf 49 (Beslechting van geschillen) van de U.A.V.
2012, artikel 01.15.03 (Bemiddeling) en in artikel 01.15.04 (Arbitrage) van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2020) zullen alle geschillen, ook al worden deze slechts door één der partijen als zodanig
beschouwd, die naar aanleiding van de overeenkomst of de overeenkomsten die daarvan een uitvioeisel
mochten zijn, ontstaan tussen opdrachtgever en aannemer, met inachtneming van artikel 108 RV worden
voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant, zittingsplaats
's-Hertogenbosch (Leeghwaterlaan 8, 5223 BA 's-Hertogenbosch);

2. De aanbestedende dienst/ opdrachtgever heeft het recht om in afwijking van het bepaalde in lid 1
hiervoor een geschil te laten beslechten door arbitrage overeenkomstig het arbitragereglement van de
raad van Arbitrage voor de Bouw, zoals dit drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt.

Retentierecht en opschortingsrecht

Aannemer verklaart voor zichzelf en voor aan de aannemer gelieerde ondernemingen en/of onderaannemers
onvoorwaardelijk afstand te doen van het recht tot retentie uit hoofde van de overeenkomst die zal worden
aangegaan bij gunning van deze opdracht. Aannemer heeft tevens geen recht op opschorting. Eventuele
(financiéle) discussies en geschillen tussen opdrachtgever en aannemer kunnen dus nimmer aanleiding

zZijn het werk (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk stil te leggen.

Beoordeling uitvoering ten behoeve van past performance

De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van deze opdracht op "present
performance" om de samenwerking en de kwaliteit te verbeteren. Over de volgende 6 onderwerpen wordt een
oordeel gegeven:

1. planmatig werken

. proactiviteit en samenwerking

. deskundigheid en kwaliteit

. veiligheid en gezondheid

. omgeving en milieu

. mutaties en gegevens

. duurzaamheid en communicatie

Het resultaat daarvan wordt met de opdrachtnemer gecommuniceerd. De

eindbeoordeling van het werk leidt tot een "past performance"- waardering van de opdrachtnemer. De
resultaten van de past performance-scores worden gebruikt voor de selectie van

marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen.

NOoO O~ WN



pLann.ING S9000AE1-S1 Raamovereenkomst sporttechnisch onderhoud Bladnr. 6 van 34
Opdrachtgever: Gemeente Eindhoven Afdrukdatum:
RAW1587-127078 Door: PLANN ingenieurs 03-02-2021 03-02-2021

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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02

03

De volgende tekening behoren bij het bestek:

GEMEENTE EINDHOVEN

nr. omschrijving schaal formaat datum
T1-01 Sportpark Bokt 1:1000 A1 08-11-2020
T1-02 Sportpark Acht 1:1000 A2 08-11-2020
T1-03 Sportpark Dommeldal-Zuid 1:1000 A1 08-11-2020
T1-04 Sportpark Heihoef 1:1000 A1 08-11-2020
T1-05 Sportpark Meerhoven 1:1000 A1 08-11-2020
T1-06 Sportpark Strijp 1:1000 A2 08-11-2020
T1-07 Sportpark Tongelre 1:1000 A1 08-11-2020
T1-08 Sportpark Hondsheuvels 1:1000 A1 08-11-2020
T1-09 Sportpark Woensel 1:1000 A0 08-11-2020
T1-10 Sportpark Aalsterweg 1:1000 AO 08-11-2020
GEMEENTE WAALRE

nr. omschrijving schaal formaat datum
T2-01 Sportpark Hoeveland 1:500 A0 21-12-2006
T2-02 Sportpark De Aalstervelden 1:500 A1+1 11-10-2013

Peilen en hoofdafmetingen
n.v.t.

Kwaliteitsborging

Kwaliteitsplannen en gedetailleerde werkplannen worden als onderdeel van het rapportageplan ingediend
en pas na goedkeuring hiervan door de opdrachtgever, kan de opdrachtnemer aanvangen met het werk.

Bij het opstellen van het kwaliteitsplannen dient de opdrachtnemer onder andere rekening te houden met de
volgende verificatie, acceptatie, stop- bijwoon- en registratiepunten (niet limitatief) zoals gedefinieerd in artikel

01.13.05 lid 1 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

De opdrachtnemer stelt de opdrachtgever tenminste 5 werkdagen van te voren in kennis (per email aan
kwaliteitsburo@eindhoven.nl) betreffende het tijdstip waarop een stoppunt of bijwoonpunt wordt bereikt, tenzij

anders is overeengekomen.

Hiernaast dient de aannemer rekening te houden met onder andere de volgende
punten een niet limitatieve lijst:

Onderstaande 3 karakterige codering staat voor:

-eerste karakter staat voor wat voor kwaliteitspunt het betreft inzake:
A=Acceptatiepunt, S= Stoppunt, B=Bijwoonpunt, R=Registratiepunt,
V=Verificatiepunt.

- tweede karakter staat voor nummering

Acceptatiepunten:

A1 Het (project) kwaliteitsplan conform artikel 01.13.02 van de Standaard RAW
Bepalingen (Standaard 2020).

A2 V&G plan uitvoering

Stoppunten:

S1 Deelkwaliteitsplannen inclusief alle werkplannen

S2 Algemeen tijdschema conform paragraaf 26 van de UAV 2012.

S3 Gedetailleerde werkplannen conform artikel 01.13.06 van deel 3 van het bestek.

Bijwoonpunt:

B1 Bij aanvang van het recycledressen

B2 Bij inzet van machines m.b.t. chemievrij beheer

B3 Bij inzet van machines die beschikbaar worden gesteld door de gemeente Eindhoven
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Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Bijlage 1: Inschrijvingsbiljet

Bijlage 2: Inschrijvingsstaten

Bijalge 3: V&G-plan ontwerpfase

Bijlage 4: Overzicht in te zetten machines gemeente Eindhoven
Bijlage 5: Bemestingsplan 2020 gemeente Eindhoven

Bijage 6: Bemestingsplan 2020 gemeente Waalre

Bijlage 7: Uitvoeringsvoorwaarden social return beleid

Bijlage 8: Gedragscode Stadswerk Bestendig beheer en onderhoud;

Plaatselijke omstandigheden

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en
laadmogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang

kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk. De te volgen route voor aan- en afvoer van materialen
materieel dient te geschieden in overleg met en ter goedkeuring van directie. De aansluitende wegen dienen
ten alle tijde bereikbaar te blijven voor Hulpdiensten.

Flora en fauna
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient gewerkt te worden volgens de:
- Gedragscode Stadswerk Bestendig beheer en onderhoud (bijlage 8).
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.
02 Kenmerk resultaatsverplichting
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.
Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde
in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.
Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht
of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.
03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.
Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.
Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.
04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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1

10

100010

100020

100030

100040

100050

100060

513103

513104

513199

513199

513199

513199

Sporttechnisch onderhoud gemeente Eindhoven

Zaaien sportvelden

Zaaien ten behoeve van herstel grasmat.

Betreft: inzaaien terrein t.b.v. herstel

intensieve zones als doelgebieden, middenstippen,
cornerhoeken en dergelijke.

Incl. handmatig bijwerken overgang grasranden.
Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
zaaiklaar maken door het verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

Zaadmengsel SV7, SV8, SV100 of RPR
Leverantie graszaad conform bestekspost 100030
100040 100050 en 100060

Hoeveelheid 2,5 kg/100 m2

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aandrukken

Doorzaaien sportveld.

Betreft: het doorzaaien van natuurgrasvelden.
Zaaidiepte en hoeveelheid

afzonderlijk in stellen per grassoort.

Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld SV7,
SV8, SV100 of RPR

Leverantie graszaad conform bestekspost 100030
100040 100050 en 100060

Hoeveelheid: 1,25 kg/100 m2

Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm
Kruislings doorzaaien, 1x in de lengte richting

en 1x diagonale richting.

Leverantie graszaad SV7

Betreft: het leveren van graszaad
Type: SV7

Leverancier: Barenbrug 0.9
Leveren op locatie van verwerking.

Leverantie graszaad SV8

Betreft: het leveren van graszaad
Type: SV8

Leverancier: Barenbrug o.g.
Leveren op locatie van verwerking.

Leverantie graszaad SV100
Betreft: het leveren van graszaad
Type: SV100

Leverancier: Barenbrug o.g.
Leveren op locatie van verwerking.

Leverantie graszaad Bar Power RPR
Betreft: het leveren van graszaad
Type: Bar Power RPR

Leverancier: Barenbrug o0.g.

Leveren op locatie van verwerking.

m2

kg

are

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

10.000,00

7.488,90

2.280,00

2.280,00

2.500,00

2.500,00

F

F

F

F

F

F

200,00

9.360,00

2.280,00 L

2.280,00 L

2.500,00 L

2.500,00 L
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11

110010

110020

110030

110040

110050

513411

513412

513413

513414

513414

Onderhoud sportvelden

Het aan te brengen dresszand wordt na afroep door
de opdrachtgever op het betreffende sportpork
geleverd.

De aan te brengen meststoffen kunnen worden
geleverd op de volgende sportparken:

- Sportpark Bokt

- Sportpark Hondsheuvels

- Sportpark Woensel

- Sportpark Aalsterweg

De aannemer dient het transport van de
meststoffen naar de overige sportparken te
verzorgen.

Rollen sportveld.

Betreft: het rollen met een rol bestaande uit
meerdere segmenten

Grootte per perceel: 2000 m2 of meer
Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
Gerekend is met 2 beurten per jaar

Slepen sportveld.

Betreft: het slepen van sportveld in twee
werkgangen

Aantal percelen: 73

Slepen met sleepraam

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar

Beluchten sportveld.

Betreft: prikrollen van sportveld

Aantal percelen: 73

Grasveldtype: grassportveld

Grootte per perceel: ca 2000 m2 of meer
Beluchten door het perforeren van de grasmat met
ca. 80 gaten per m2 tot een diepte van 50 tot 60
mm

Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar

Het beluchten dient afwisselend in de

lengte en breedte richting plaats te vinden.

Diepbeluchten sportveld.

Betreft: het diepbeluchten sportveld met

met een vertidrain met holle pennen

Aantal percelen: 73

Beluchten zonder breken grond, met holle pennen
met 80-100 gaten/m? (diam. 25mm)

Diepte: 350 mm

Gerekend is met 1 beurt(en)

per jaar

Vrijgekomen materialen door middel van slepen
verspreiden over grasveld

Diepbeluchten sportveld.

Betreft: het schudfrezen sportveld

Aantal percelen: 73

Beluchten en breken van de grond met behulp van
roterende messen (schudfrezen)

Diepte: 400 mm

Gerekend is met 1 beurt(en)

per jaar

Vrijgekomen materialen door middel van slepen
verspreiden over grasveld

are

are

are

are

are

14.977,80

14.977,80

7.488,90

7.488,90

7.488,90

F

F

F

F

F
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110060 513415 | . . . . . Verticuteren sportveld. are 7.488,90 F

..... Betreft: het verticuteren en het vegen van de

..... grasmat

..... Aantal percelen: 73

.2. . . . |Diepte: 20 mm

. .1. . . |Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor

..... verticuteren

. . .1. . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

. . . .1. |Gerekend is met 1 beurt(en)

..... per jaar

..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
..... naar een inrichting
110070 513415 | . . . . . Verticuteren sportveld. are 7.488,90 F
..... Betreft: het verticuteren en het vegen van de
..... grasmat met een Vstrong verticuteermachine
..... Grasmat bewerken met verticuteermessen van
..... maximaal 3 mm breed
..... Aantal percelen: 73
.9. . . . |Werkdiepte tot maximaal 40 mm
. .1. . . |Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor
..... verticuteren
. . .1. . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .1. |Gerekend is met 1 beurt(en)
..... per jaar
..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
..... naar een inrichting
110080 (513416 | . . . . . Topbeluchten sportveld. are 7.488,90 F
..... Betreft: bewerken toplaag met een rotoknife.
..... Aantal percelen: 73
1. .. .. Beluchten met: Messen 4 mm dik, onderlinge
..... afstand 50 mm
.1. . . . |Diepte: 40 mm
. . .1. . |Gerekend is met 1 beurt(en)
..... per jaar
..... Er wordt belucht op door de directie aan te geven
..... velden. Er dient afwisselend in de lengte en
..... breedte richting plaats te vinden
110090 513414 | . . . . . Diepbeluchten sportveld. are 7.488,90 F
..... Betreft: het diepbeluchten sportveld met
..... vertidrain met holle pen op afroep van de
..... directie.
..... Aantal percelen: 73
.1. . . . |Beluchten zonder breken grond, met holle pennen
..... met 80-100 gaten/m2 (diam. 25 mm)
. .3. . . |Diepte: 350 mm
. . .2. . |Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar
..... 2|Vrijgekomen materialen door middel van slepen
..... verspreiden over grasveld
110100 513417 | . . . . . Wiedeggen sportveld. are 37.444 50 F
..... Aantal percelen: 73
.1. . . . |Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars
..... op de rijrichting: 0,06 m
. .2. . . |Aantal werkgangen: 2
. . .2. . |Inclusief extra maaibeurt uiterlijk 24 uur voor
..... aanvang van de werkzaamheden
..... Gerekend is met 5 beurt(en) per jaar
. . . .2. |Vrijgekomen materiaal verzamelen d.m.v. en
..... vervoeren naar een inrichting
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110110

110120

110130

110140

110150

110160

510206

510206

510206

510206

513420

513420

Bemesten grasveld.

Betreft: het aanbrengen van de bemesting.

Type: organische meststof korrelvorm worden ter
beschikking gesteld door directie.

Aantal giften: 1

Aantal percelen: 73

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Grasveldtype: grassportveld

Korrelachtige meststof

Hoeveelheid gemiddeld tot 1 kg per are

Bemesten grasveld.

Betreft: het aanbrengen van de bemesting.

Type: organische meststof korrelvorm worden ter
beschikking gesteld door directie.

Aantal giften: 1

Aantal percelen: 73

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Grasveldtype: grassportveld

Korrelachtige meststof

Hoeveelheid gemiddeld van 1 kg tot 2 kg per are

Bemesten grasveld.

Betreft: het aanbrengen van de bemesting.

Type: organische meststof korrelvorm worden ter
beschikking gesteld door directie.

Aantal giften: 1

Aantal percelen: 73

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Grasveldtype: grassportveld

Korrelachtige meststof

Hoeveelheid gemiddeld meer dan 2 kg per are met
een maximum van 4 kg per are

Bemesten grasveld.

Betreft: het aanbrengen van kalk

Type: organische meststof korrelvorm worden ter
beschikking gesteld door directie.

Aantal giften: 1

Aantal percelen: 73

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Grasveldtype: grassportveld

Korrelachtige meststof

Hoeveelheid gemiddeld meer dan 1,25 kg per are
met een maximum van 2,5 kg per are

Dressen/bezanden sportveld.

Betreft: het handmatig herstellen van schade in
de doelmonden d.m.v. uitfrezen grote schade en
het bijwerken van de doelmonden met licht humeus
zand

De aan te brengen grond ondiep mengen met de
aanwezige ondergrond.

Dresgrond geleverd volgens bestekspost 111010
Hoeveelheid: gemiddeld 0.75m3 per 100m2
Grootte per perceel: tot ca. 1000m2

Verwerken van grond is incl. egaliseren en
verdichten

Dressen/bezanden sportveld.

Betreft: het gelijkmatig aanbrengen van
dresszand op het sportveld.

Gerekend is met 25 m3 per veld.

Type: dresszand wordt ter beschikking gesteld
door de opdrachtgever.

Gehele veld dressen

Slepen in twee gangen

are

kg

are

kg

are

kg

are

kg

are

m3

are

8.986,70

13.480,00

22.466,70

780,00

100,00

7.488,90

F

F

F

F

F

7.200,00

20.220,00

67.400,00

850,00

7,50 |
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110170 513425 | . . . . . Recyclingdressen sportveld. are 7.488,90 F

..... Betreft: recyclingdressen van de grasmat
..... Aantal percelen:
1. .. .. Bewerkingsdiepte en breedte: 250 mm diep en
..... min.1,60 m breed.
1. . . . |Toplaag breken
. . .1. . |Slepen in 2 werkgangen
. . . .1. |Rollen in 2 werkgangen binnen twee dagen
..... 3|Vrijgekomen materialen door middel van slepen
..... verspreiden over grasveld
110180 (513426 | . . . . . Affrezen toplaag sportveld. are 200,00 F
..... Betreft het bewerken van de toplaag met een
..... fieldtopmaker
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
. .2. . . |Verwijderen graslaag
..... 1| Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
..... naar een inrichting
110190 513426 | . . . . . Affrezen toplaag sportveld. are 200,00 F
..... Betreft het bewerken van de toplaag met een
..... fieldtopmaker
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .3. . . |Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,01 m grond
..... 1| Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
..... naar een inrichting
110200 513426 | . . . . . Affrezen toplaag sportveld. are 100,00 F
..... Betreft het bewerken van de toplaag met een
..... fieldtopmaker
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .4. . . |Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,02 m grond
..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
..... naar een inrichting
110210 513426 | . . . . . Affrezen toplaag sportveld. are 50,00 F
..... Situering:doelgebieden speelveld voetbal.
..... Betreft het bewerken van de toplaag met een
..... fieldtopmaker
..... Oppervlakte per locatie ca. 150 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
. .4. . . |Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,02 m grond
..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
..... naar een inrichting
110220 513431 | . . . . . Aanbrengen zandsleuven grasveld. m 15.552,00 F
..... Betreft: het aanbrengen van zandsleuven in de
..... toplaag van sportveld t.b.v. snelle
..... oppervlakteafwatering
..... Maximale sleufbreedte: 25 mm
..... Maximale sleufdiepte: 40 mm
..... Sleuven verdichten tot omgevingswaarde
..... Onderlinge afstand tussen de zandsleuven max. 50
..... cm h.o.h.
..... Gerekend is per strekkende meter met één zandsleuf
..... Gerekend is met één natuurgrasveld incl. uitlopen
..... Type: drainagezand wordt ter beschikking gesteld m3 15,50
..... door de opdrachtgever.
..... 1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
..... naar een inrichting
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110230 513432 | . . . . . Aanbrengen zandpalen. are 77,76/ F

..... Betreft: het aanbrengen van verticale zand
..... kolommen t.b.v. de ontwatering van een sportveld
..... Diameter zandkolom: 30cm

..... Maximale diepte zandkolom: 80 cm

..... Gerekend is met 5 zandpalen per are

..... Type: drainagezand wordt ter beschikking gesteld m3 22,00
..... door de opdrachtgever.

..... Zandpalen verdichten tot omgevingswaarde
..... Gerekend is met één natuurgrasveld incl. uitlopen
..... Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
..... naar een inrichting

..... Aantal percelen: 1

110250 513442 | . . . . . Plaatselijk herstel grasmat. m2 1.000,00 F
1. .. .. Gemiddelde oppervlakte van het herstellen gebied:
..... circa 2 m2
.3. . . . |Zaaiklaar maken door middel van losmaken
..... ondergrond, egaliseren en aandrukken
. .1. . . |Inclusief egaliseren grondruggen kleiner dan 20
..... mm
. . .1. . |Zaaien met zaadmengsel SV7, SV8, SV100 of RPR kg 10,00
..... Leverantie graszaad conform bestekspost 100030
..... 100040 100050 en 100060
..... Hoeveelheid 1,25 kg/100 m2
. . . .2. |Hetzaad 0 tot 5 mm onderwerken en de grond

..... aandrukken
110260 (513443 | . . . . . |Plaatselijk herstel grasmat. uur 40,00 F
.2. . . . |Zaaiklaar maken door middel van losmaken
..... ondergrond, egaliseren en aandrukken
. .1. . . |Inclusief egaliseren grondruggen kleiner dan 20
..... mm
. . .1. . |Zaaien met zaadmengsel SV7, SV8, SV100 of RPR kg 10,00 |

..... Leverantie graszaad conform bestekspost 100030
..... 100040 100050 en 100060

..... Hoeveelheid 1,25 kg/100 m2

. . . .2. |Het zaad 0 tot 5 mm onderwerken en de grond
..... aandrukken

110270 513451 | . . . . . Grasveld ontdoen van blad. are 22.466,70 F
.2. . . . |Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar
..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
..... naar een inrichting

110280 510699 | . . . . . Verwerken nematoden op sportvelden. are 1.555,60 F
..... Situering: op aanwijs van de directie

..... Uitgangspunt 78 are per veld.

..... Uitgangspunt is 10 velden per jaar

..... De nematoden verwerken over het opperviak op het
..... grasveld.

..... Betreft: verwerken van nematoden na het

..... perforeren van het grasveld volgens

..... bestekspostnummer 110040

..... Nematoden leveren volgens posten 110290 110300 en
..... 110310

..... Voorafgaand en na het aanbrengen zal het veld
..... worden beregend, de aannemer dient de

..... werkzaamheden te codrdineren.

..... Per werkgang zal er c.a. 5-10 mm water worden
..... beregend.

..... Doel van het middel: Het bestrijden van

..... ongedierte in sportvelden.

..... Aannemer is verantwoordelijk voor aanvoer van
..... benodigde geschikt water t.b.v. het verwerken van
..... de nematoden.

..... Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
..... Nematoden verwerken conform de voorschriften van
..... de leverancier.
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110290

110300

110310

1110

111010

12

120

1201

120110

120120

510699

510699

510699

220321

712499

712401

Leverantie nematoden engelingen mei- en junikever
Betreft: leveren nematoden ter bestrijding van
engerlingen van de meikever en junikever.

per veld 8 st van x 750 miljoen nematoden
Perceelgrootte ca. 7800 m2

Leverantie nematoden overige engerlingen
Betreft: leveren nematoden ter bestrijding van
overige engerlingen.

per veld 8 st van x 500 miljoen nematoden
Perceelgrootte ca. 7800 m2

Leverantie nematoden emelten

Betreft: leveren nematoden ter bestrijding van
emelten

per veld 8 st van x 500 miljoen nematoden
Perceelgrootte ca. 7800 m2

Leveren grond

Leveren grond.

Grondsoort: Dressgrond voor sportvelden
Betreft: leveren grond t.b.v. het dressen van de
velden conform bestekspostnummer 110150
Specifiecaties dressgrond:

- Lutum 0% - 2%

-Leem 1% - 3%

-0.8.2% - 4%

- M50 210 - 230

-PH-CaCl5-6

-D60/D102 - 2,5

* Vrij van onkruiden en onkruidzaden;

* Vrij van stenen, grind, schelpen en
bodemvreemde materialen.

Grond die voldoet aan de volgende
kwaliteitsklasse volgens het Besluit
bodemkwaliteit: achtergrondwaarde

Leveren op de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Kunstgras

Regulier onderhoud kunstgras

Regulier onderhoud kunstgras korfbal

Borstelen kunstgrassportveld.

Betreft: het wekelijks borstelen van kunstgrasveld

zonder de omgeving te vervuilen met wegspattend
infill.

Gebruik: korfbal

Infill: zand

Gerekend is met 45 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Slepen na het borstelen

Lokaal terugvegen en aanvullen infill.

Betreft: het controleren terugvegen en aanvullen
Gebruik: korfbal

Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Infill: zand

Infillmateriaal geleverd volgens
bestekspostnummer 120180

st

st
st

st

m3
m3

are

m2

10,00

10,00

10,00

7,50

10.651,00

47.340,00

F

F

10,00 L

10,00 L

10,00 L

7,50 L

5,00 |
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120130 (712402 | . . . . . Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. m2 63.120,00 F

..... Betreft: het onkruid vrijmaken randen

..... kunstgrasveld

..... Gerekend met gehele oppervlakte kunstgrasveld.
. .3. . . |Onkruidvrij maken door middel van chemie vrij
..... beheer

..... Werkwijze ter keuze van aannemer.

..... Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting.

..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
120140 (712403 | . . . . . Mos- en algenvrij maken kunstgrassportveld. m2 63.120,00 F
..... Betreft: het gehele veld mos- en algenvrij maken.
. .9. . . |Werkwijze ter keuze van de aannemer

. . .1. . |Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en)
..... per jaar

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting.

..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
120150 712404 | . . . . . Verwijderen blad van kunstgrassportveld. m2 94.690,00 F
..... Betreft: het verzamelen en verwijderen van blad
..... van het kunstgrasveld

. .1. . . |Betreft: ingestrooid kunstgrassportveld

. . .1. . |Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en)
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting.

..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
120160 712406 | . . . . . Verwijderen kauwgom kunstgrassportveld. uur 20,00 F
..... Betreft het verwijderen van aanwezige kauwgom.
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting.

..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
120170 (712501 | . . . . . Inspecteren. keer 4,00F
..... Betreft: uitvoeren van intensieve veldinspecties
..... m.b.t. naden belijning van het kunstgrasvelden

..... (2x per jaar).
..... Betreft 8 kunstgraskorfbalvelden.
..... Werkzaamheden hebben betrekking op o.a.:
..... - oneffenheden;
..... - plooien;
..... - schade;
..... - open naden (openingstolerantie max. 2 mm);
..... - hoeveelheid infill materiaal;
..... - spreiding infill materiaal;
..... - overige mogelijke gebreken.

4. . . .. Gebruik: korfbal
.1. . . . |Betreft: ingestrooid kunstgrasveld
. .9. . . |Inclusief poolhoogtemeting
..... Inclusief het vastleggen van bevindingen in een
..... rapportage. In de rapportage dient eveneens
..... meegenomen te worden de te ondernemen
..... herstelacties voorzien van tijdsplanning waarop
..... de herstelwerkzaamheden plaatsvinden alsmede
..... eventueel gepaard gaande extra kosten.

120180 (712499 | . . . . . Leveren infillmateriaal zand m3 5,00 F
..... Betreft: het leveren van zand t.b.v. aanvullen m3 5,00 L
..... infill

..... Gebruik: korfbal

..... Infillmateriaal dient te voldoen aan de norm
..... NOCNSF-M4.a

..... Leveren op plaats van verwerking

1202 | | ... L. Regulier onderhoud kunstgras hockey zand
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120210 (712499 | . . . . . Borstelen kunstgrassportveld. are 30.483,00 F
..... Betreft: het wekelijks borstelen van kunstgrasveld
..... zonder de omgeving te vervuilen met wegspattend
..... infill.
..... Gebruik: hockey
..... Infill: zand
..... Gerekend is met 45 onderhoudsbeurt(en) per jaar
..... Slepen na het borstelen
120220 712499 | . . . . . Lokaal terugvegen en aanvullen infill. are 1.354,80 F
..... Gebruik: hockey
..... Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar
..... Infill: zand m3 10,00 |
..... Infillmateriaal geleverd volgens
..... bestekspostnummer 120280
120230 712499 | . . . . . Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. are 2.032,00 F
..... Betreft: het onkruid vrijmaken randen
..... kunstgrasveld
..... Gerekend met gehele oppervlakte kunstgrasveld.
..... Onkruidvrij maken door middel van chemie vrij
..... beheer
..... Werkwijze ter keuze van aannemer.
..... Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
120240 (712499 | . . . . . Mos- en algenvrij maken kunstgrassportveld. are 2.032,00 F
..... Betreft: het gehele veld mos- en algenvrij maken.
..... Werkwijze ter keuze van de aannemer
..... Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en)
..... per jaar.
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
120250 712499 | . . . . . Verwijderen blad van kunstgrassportveld. are 4.064,00 F
..... Betreft: het verzamelen en verwijderen van blad
..... van het kunstgrasveld
..... Betreft: ingestrooid kunstgrassportveld
..... Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en)
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
120260 712406 | . . . . . Verwijderen kauwgom kunstgrassportveld. uur 8,00 F
..... Betreft het verwijderen van aanwezige kauwgom.
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
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120280

1203

120310

120320

120330

712501

712499

712499

712499

712499

Inspecteren.

Betreft: uitvoeren van intensieve veldinspecties
m.b.t. naden belijning van het kunstgrasvelden
(2x per jaar).

Betreft 6 kunstgrashockeyvelden.
Werkzaamheden hebben betrekking op o.a.:

- oneffenheden;

- plooien;

- schade;

- open naden (openingstolerantie max. 2 mm);
- hoeveelheid infill materiaal;

- spreiding infill materiaal;

- overige mogelijke gebreken.

Gebruik: hockey

Betreft: ingestrooid kunstgrasveld

Inclusief poolhoogtemeting

Inclusief het vastleggen van bevindingen in een
rapportage. In de rapportage dient eveneens
meegenomen te worden de te ondernemen
herstelacties voorzien van tijdsplanning waarop
de herstelwerkzaamheden plaatsvinden alsmede
eventueel gepaard gaande extra kosten.

Leveren infillmateriaal zand

Betreft: het leveren van zand t.b.v. aanvullen
infill

Gebruik: hockey

Infillmateriaal dient te voldoen aan de norm
NOCNSF-M4.a

Leveren op plaats van verwerking

Regulier onderhoud kunstgras hockey semi-water

Borstelen kunstgrassportveld.

Betreft: het wekelijks borstelen van kunstgrasveld

zonder de omgeving te vervuilen met wegspattend
infill.

Gebruik: hockey

Infill: zand (semi-water)

Gerekend is met 45 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Slepen na het borstelen

Lokaal terugvegen en aanvullen infill.

Betreft: het controleren terugvegen en aanvullen
Gebruik: hockey

Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Infill: zand .....

Infillmateriaal geleverd volgens
bestekspostnummer 120390

Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.

Betreft: het onkruid vrijmaken randen
kunstgrasveld.

Onkruidvrij maken door middel van chemie vrij
beheer

Werkwijze ter keuze van aannemer.

Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

keer

m3
m3

are

are

m3

are

4,00

10,00

5.080,00

225,80

338,70

F

F

F

10,00 L

5,00 |
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Mos- en algenvrij maken kunstgrassportveld.
Betreft: het gehele veld mos- en algenvrij maken.
Werkwijze ter keuze van de aannemer

Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en)

per jaar

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Verwijderen blad van kunstgrassportveld.

Betreft: het verzamelen en verwijderen van blad
van het kunstgrasveld

Betreft: ingestrooid kunstgrassportveld

Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Verwijderen kauwgom kunstgrassportveld.

Betreft het verwijderen van aanwezige kauwgom.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Inspecteren.

Betreft: uitvoeren van intensieve veldinspecties
m.b.t. naden belijning van het kunstgrasvelden
(2x per jaar).

Betreft 1 kunstgrashockeyveld.
Werkzaamheden hebben betrekking op o.a.:

- oneffenheden;

- plooien;

- schade;

- open naden (openingstolerantie max. 2 mm);
- hoeveelheid infill materiaal;

- spreiding infill materiaal;

- overige mogelijke gebreken.

Gebruik: hockey

Betreft: ingestrooid kunstgrasveld

Inclusief poolhoogtemeting

Inclusief het vastleggen van bevindingen in een
rapportage. In de rapportage dient eveneens
meegenomen te worden de te ondernemen
herstelacties voorzien van tijdsplanning waarop
de herstelwerkzaamheden plaatsvinden alsmede
eventueel gepaard gaande extra kosten.

Leveren infillmateriaal zand

Betreft: het leveren van zand t.b.v. aanvullen
infill

Gebruik: hockey

Infillmateriaal dient te voldoen aan de norm
NOCNSF-M4.a

Leveren op plaats van verwerking

Regulier onderhoud kunstgras hockey water

Borstelen kunstgrassportveld.

Betreft: het wekelijks borstelen van kunstgrasveld

zonder de omgeving te vervuilen met wegspattend
infill.

Gebruik: hockey

Infill: water

Gerekend is met 45 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Slepen na het borstelen

are

are

uur

keer

m3
m3

are

338,70

677,40

4,00

4,00

5,00

30.483,00

F

F

F
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Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.

Betreft: het onkruid vrijmaken randen
kunstgrasveld

Gerekend met gehele oppervlakte kunstgrasveld.
Onkruidvrij maken door middel van chemie vrij
beheer

Werkwijze ter keuze van aannemer.

Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Mos- en algenvrij maken kunstgrassportveld.
Betreft: het gehele veld mos- en algenvrij maken.
Werkwijze ter keuze van de aannemer.

Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en)

per jaar

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Verwijderen blad van kunstgrassportveld.

Betreft: het verzamelen en verwijderen van blad
van het kunstgrasveld

Betreft:niet ingestrooid kunstgrassportveld
Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Verwijderen kauwgom kunstgrassportveld.

Betreft het verwijderen van aanwezige kauwgom.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Inspecteren.

Betreft: uitvoeren van intensieve veldinspecties
m.b.t. naden belijning van het kunstgrasvelden
(2x per jaar).

Betreft 5 kunstgrashockeyvelden.
Werkzaamheden hebben betrekking op o.a.:

- oneffenheden;

- plooien;

- schade;

- open naden (openingstolerantie max. 2 mm);
- hoeveelheid infill materiaal;

- spreiding infill materiaal;

- overige mogelijke gebreken.

Gebruik: hockey

Betreft: ingestrooid kunstgrasveld

Inclusief poolhoogtemeting

Inclusief het vastleggen van bevindingen in een
rapportage. In de rapportage dient eveneens
meegenomen te worden de te ondernemen
herstelacties voorzien van tijdsplanning waarop
de herstelwerkzaamheden plaatsvinden alsmede
eventueel gepaard gaande extra kosten.

Regulier onderhoud kunstgras voetbal

are

are

are

uur

keer

1.693,00

1.693,00

3.387,00

8,00

4,00
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F
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120510 (712499 | . . . . . Borstelen kunstgrassportveld. are 58.855,00 F

..... Betreft: het wekelijks borstelen van kunstgrasveld

..... zonder de omgeving te vervuilen met wegspattend
..... infill.

..... Gebruik: voetbal

..... Infill: SBR-rubber

..... Gerekend is met 45 onderhoudsbeurt(en) per jaar
..... Slepen na het borstelen

120520 712499 | . . . . . |Borstelen kunstgrassportveld. are 63.002,00 F
..... Betreft: het wekelijks borstelen van kunstgrasveld

..... zonder de omgeving te vervuilen met wegspattend

..... infill.
..... Gebruik: voetbal
..... Infill: TPE holo

..... Gerekend is met 45 onderhoudsbeurt(en) per jaar
..... Slepen na het borstelen

120530 (712499 | . . . . . Lokaal terugvegen en aanvullen infill. are 1.307,00 F
..... Betreft: het controleren terugvegen en aanvullen
..... Gebruik: voetbal

..... Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar
..... Gerekend is met het gehele oppervlakte van het
..... veld

..... Infill: SBR-rubber m3 10,00
..... Infillmateriaal geleverd volgens
..... bestekspostnummer 131110

120540 (712499 | . . . . . Lokaal terugvegen en aanvullen infill. are 1.400,00 F
..... Betreft: het controleren terugvegen en aanvullen
..... Gebruik: voetbal

..... Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar
..... Gerekend is met het gehele oppervlakte van het

..... veld
..... Infill: TPE holo
..... Infillmateriaal geleverd volgens m3 10,00 |

..... bestekspostnummer 131120
120550 712499 | . . . . . Verwijderen blad van kunstgrassportveld. are 8.008,00 F
..... Betreft: het verzamelen en verwijderen van blad
..... van het kunstgrasveld

..... Betreft: ingestrooid kunstgrassportveld

..... Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en)
..... per jaar

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting.

..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
120560 712404 | . . . . . Verwijderen blad van kunstgrassportveld. m2 16.247,00 F
..... Betreft: het verzamelen en verwijderen van blad
..... van het kunstgrasveld

. .1. . . |Betreft: ingestrooid kunstgrassportveld

. . .1. . |Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en)
..... per jaar

..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting.

..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
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Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.

Betreft: het onkruid vrijmaken randen
kunstgrasveld

Gerekend met gehele oppervlakte kunstgrasveld.
Onkruidvrij maken door middel van chemie vrij
beheer

Werkwijze ter keuze van aannemer.

Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Mos- en algenvrij maken kunstgrassportveld.
Betreft: het gehele veld mos- en algenvrij maken.
Werkwijze ter keuze van de aannemer

Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Verwijderen blad van kunstgrassportveld.
Betreft: het verzamelen en verwijderen van blad
van het kunstgrasveld

Betreft: ingestrooid kunstgrassportveld
Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar

Verwijderen kauwgom kunstgrassportveld.

Betreft het verwijderen van aanwezige kauwgom.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Inspecteren.

Betreft: uitvoeren van intensieve veldinspecties
m.b.t. naden belijning van het kunstgrasvelden
(2x per jaar).

Betreft 21 kunstgrasvoetbalvelden
Werkzaamheden hebben betrekking op o.a.:

- oneffenheden;

- plooien;

- schade;

- open naden (openingstolerantie max. 2 mm);
- hoeveelheid infill materiaal;

- spreiding infill materiaal;

- overige mogelijke gebreken.

Gebruik: voetbal

Betreft: ingestrooid kunstgrasveld

Inclusief poolhoogtemeting

Inclusief het vastleggen van bevindingen in een
rapportage. In de rapportage dient eveneens
meegenomen te worden de te ondernemen
herstelacties voorzien van tijdsplanning waarop
de herstelwerkzaamheden plaatsvinden alsmede
eventueel gepaard gaande extra kosten.
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Specialistisch onderhoud kunstgrasveld

De volgende kunstgrasvelden vallen voor het
specialistisch onderhoud niet onder deze
overeenkomst:

- Veld T1 van SV Tivoli op sportpark De Heihoef
- Veld R1 van RPC op sportpark De Heihoef

- Veld 1 (K-01) van RKVV Brabantia op sportpark
Strijp

- Veld H (C-08) van S.V. Unitas ‘59 op sportpark
Bokt

- Veld 2 (L-02) van vv DBS op sportpark Meerhoven
- Veld 1 (B-01) van V.V. Acht op sportpark De
Leeuwenkuil

- Veld 1 (E-01) van Woenselse Boys op sportpark
Hondsheuvel

- Veld 2 (K-02) van RKVV Brabantia op sportpark
Strijp

- Veld 202-D van Nieuw Woensel op sportpark
Eindhoven Noord

-Veld 1, 2, 3 en 3 jeugdvelden van kv DSC op
sportpark Woensel Noord

Zand korf- en hockeyvelden

Reinigen infill kunstgrassportveld.

Betreft: het reinigen van de infill

Gebruik: korfbal

Infill: zand

Bewerkingsdiepte afhankelijk van aangebrachte
constructie.

Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)
per jaar

Zeefmaat reiniging: 3 mm

Overtollig infill verdelen over het sportveld
Na reiniging borstelen

Reinigen infill kunstgrassportveld.

Betreft: het reinigen van de infill

Gebruik: hockey

Infill: zand

Bewerkingsdiepte afhankelijk van aangebrachte
constructie.

Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)
per jaar

Zeefmaat reiniging: 3 mm

Overtollig infill verdelen over het sportveld
Na reiniging borstelen

Reinigen infill kunstgrassportveld.

Betreft: het reinigen van de infill

Gebruik: hockey

Infill: zand (semi water)

Bewerkingsdiepte afhankelijk van aangebrachte
constructie.

Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)
per jaar

Zeefmaat reiniging: 3 mm

Overtollig infill verdelen over het sportveld
Na reiniging borstelen

m2

m2

m2

19.022,00

67.740,00

11.290,00

F

F

F
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130040 (712599 | . . . . . Dieptereinigen kunstgrasveld m2 19.022,00 F

..... Betreft: het onder hoge druk reinigen van de
..... infill tot op de backing

..... Gebruik: korfbal

..... Infill: zand

..... Bewerkingsdiepte afhankelijk van aangebrachte
..... constructie.

..... Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)
..... per jaar

..... Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
..... naar een inrichting

..... Na reiniging borstelen

130050 712599 | . . . . . Dieptereinigen kunstgrasveld m2 67.740,00 F
..... Betreft: het onder hoge druk reinigen van de
..... infill tot op de backing

..... Gebruik: hockey

..... Infill: zand

..... Bewerkingsdiepte afhankelijk van aangebrachte
..... constructie.

..... Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)
..... per jaar

..... Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
..... naar een inrichting

..... Na reiniging borstelen

130060 (712599 | . . . . . Dieptereinigen kunstgrasveld m2 19.022,00 F
..... Betreft: het onder hoge druk reinigen van de
..... infill tot op de backing

..... Gebruik: hockey

..... Infill: zand (semi water)

..... Bewerkingsdiepte afhankelijk van aangebrachte
..... constructie.

..... Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)
..... per jaar

..... Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
..... naar een inrichting

..... Na reiniging borstelen

130070 712599 | . . . . . Dieptereinigen kunstgrasveld m2 56.450,00 F
..... Betreft: het onder hoge druk reinigen van de
..... infill tot op de backing

..... Gebruik: hockey (waterveld)

..... Bewerkingsdiepte afhankelijk van aangebrachte
..... constructie.

..... Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)
..... per jaar

..... Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
..... naar een inrichting

..... Na reiniging borstelen

130080 (712504 | . . . . . Decompacteren infil kunstgrassportveld. m2 135.480,00 F
..... Betreft: decompacteren van de infill
2. .. .. Gebruik: hockey
.. . . Infill: zand
. .9. . . |Bewerkingsdiepte afhankelijk van aangebrachte
..... constructie.
..... Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)
..... per jaar

..... 1|Na reiniging borstelen
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130090 (712504 | . . . . . Decompacteren infil kunstgrassportveld. m2 22.580,00 F

..... Betreft: decompacteren van de infill

2. .. .. Gebruik: hockey

.3. . . . |Infill: zand (semi-water)

. .9. . . |Bewerkingsdiepte afhankelijk van aangebrachte

..... constructie.

..... Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)

..... per jaar

..... 1|Na reiniging borstelen

130100 (712506 | . . . . . Uitvoeren kleine reparaties. uur 40,00 F
1. .. .. Inclusief leveren materialen

1310 ... .. |Voetbalvelden

131010 712599 Reinigen infill kunstgrassportveld. are 1.308,00 F

..... Betreft: het reinigen van de infill

..... Gebruik: voetbal

..... Infill: rubber SBR-rubber

..... Bewerkingsdiepte afhankelijk van aangebrachte
..... constructie.

..... Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)
..... per jaar

..... Zeefmaat reiniging: 3 mm

..... Overtollig infill verdelen over het sportveld
..... Na reiniging borstelen

131020 712599 | . . . . . Reinigen infill kunstgrassportveld. are 88,00 F
..... Gebruik: voetbal

..... Infill: TPE holo

..... Bewerkingsdiepte afhankelijk van aangebrachte
..... constructie.

..... Zeefmaat reiniging: 3 mm

..... Overtollig infill verdelen over het sportveld
..... Na reiniging borstelen

131030 712599 | . . . . . Dieptereinigen kunstgrasveld are 1.308,00 F
..... Betreft: het onder hoge druk reinigen van de
..... infill tot op de backing

..... Gebruik: voetbal

..... Infill: SBR-rubber

..... Bewerkingsdiepte afhankelijk van aangebrachte
..... constructie.

..... Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)
..... per jaar

..... Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
..... naar een inrichting

..... Na reiniging borstelen

131040 712599 | . . . . . Dieptereinigen kunstgrasveld are 88,00 F
..... Betreft: het onder hoge druk reinigen van de
..... infill tot op de backing

..... Gebruik: voetbal

..... Infill: TPE holo

..... Bewerkingsdiepte afhankelijk van aangebrachte
..... constructie.

..... Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)
..... per jaar

..... Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
..... naar een inrichting

..... Na reiniging borstelen




pLann.ING S9000AE1-S1 Raamovereenkomst sporttechnisch onderhoud Bladnr. 28 van 34

Opdrachtgever: Gemeente Eindhoven Afdrukdatum:
RAW1587-127078 Door: PLANN ingenieurs perceel 1 03-02-2021 03-02-2021
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
131050 (712599 | . . . . . Decompacteren infill kunstgrassportveld. are 1.308,00 F

..... Betreft: decompacteren van de infill

..... Gebruik: voetbal

..... Infill: SBR-rubber

..... Bewerkingsdiepte afhankelijk van aangebrachte
..... constructie.

..... Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)
..... per jaar

..... Overtollig infill verdelen over het sportveld
..... Na reiniging borstelen

131060 712599 | . . . . . Decompacteren infill kunstgrassportveld. are 88,00 F
..... Betreft: decompacteren van de infill

..... Gebruik: voetbal

..... Infill: TPE holo

..... Bewerkingsdiepte afhankelijk van aangebrachte
..... constructie.

..... Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)
..... per jaar

..... Overtollig infill verdelen over het sportveld
..... Na reiniging borstelen

131070 712599 | . . . . . Nadressen infill are 1.308,00 F
..... Betreft: het aanvullen van de infill om de
..... sporttechnische eigenschappen te waarborgen
..... Infill: rubber SBR

..... Inclusief leverantie van benodigde infill.
..... Leverantie van de benodigde infill volgens
..... bestekspost 131110

131090 712599 | . . . . . Nadressen infill are 88,00 F
..... Betreft: het aanvullen van de infill om de
..... sporttechnische eigenschappen te waarborgen
..... Infill: TPE holo

..... Leverantie van de benodigde infill volgens
..... bestekspost 131120

131100 712506 | . . . . . Uitvoeren kleine reparaties. uur 40,00 F
1. .. .. Inclusief leveren materialen
131110 712499 | . . . . . |Leveren infilmateriaal SBR rubber m3 15,00 F
..... Betreft: het leveren van SBR infillmateriaal m3 15,00/ L

..... t.b.v. aanvullen infill
..... Gebruik: voetbal
..... Leveren op plaats van verwerking

131120 (712499 | . . . . . Leveren infillmateriaal TPE holo m3 15,00 F
..... Betreft: het leveren van TPE infillmateriaal m3 15,00 L
..... t.b.v. aanvullen infill
..... Kleur: groen

..... Gebruik: voetbal
..... Leveren op plaats van verwerking
14 | L. Onderhoud drainagesystemen

140010 230131 | . . . . . Doorspuiten drains van horizontale drainage. m 36.720,00 F
..... Betreft: het doorspuiten op afroep directie

9. .. .. Met pompdruk van 10 tot 15 bar
..... met Max. 2 bar waterdruk uit spuitkop
.3. . . . |Uitwendige diameter drains 65 mm
. .1. . . |Strengen met lengte tot 200 m: 340 st
. . .9. . |Betreft: zowel enkelvoudige als samengestelde
..... drainage
..... 9|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
..... naar een verwerker
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140020 230199 | . . . . . Opstellen rapportage doorspuiten drainage st 20,00 F

..... Betreft: het opstellen van een rapport inzake de
..... schouw van de drainage doorgespoten volgens
..... bestekspost 140010

..... Per sportveld dient er één rapportage te worden

..... opgesteld

..... Rapportage ter accordering indienen binnen 5

..... werkdagen na uitvoering volgens bestekspost 140010

..... bij de directie.

140030 230199 | . . . . . Herstellen verstoring drainagesysteem st 5,00 F

..... Situering: betreft verstoring in het

..... drainage-systeem

..... Incl. benodigde grondwerk en leverantie benodigde

..... bouwstof.

..... Gerekend is met het herstellen van drie m 15,00/ L

..... strekkende meter drainagebuis per herstelpunt.

..... Grondsoorten/bouwstoffen dienen zorgvuldig

..... gescheiden ontgraven en verwerkt te worden.

..... Overblijvende en/of vrijgekomen materialen

..... vervallen aan de aannemer.

140040 257521 | . . . . . Reinigen kolken. st 30,00 F
..... Betreft: het ontdoen van verontreiningen zoals
..... zwerfafval en blad uit bestaande kolken.

1. .. .. Straatkolk
. .2. . . |Handmatig reinigen
..... 9|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
..... naar een inrichting

140050 257501 | . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.360,00 F
..... Betreft: het reinigen van de hoofdafvoerleiding
..... van het drainagesysteem. Aangesloten
..... drainagestrengen doorgespoten volgens
..... bestekspostnummer 140010
..... Grootste putafstand: 4-8 m

3. .. .. Aard te reinigen oppervlak: kunststof
1. . . . |Profielafmeting(en): 160 mm

5 .. Specialistisch onderhoud honk- en softbalvelden

150010 518203 | . . . . . Onkruidvrij maken ongebonden verharding. are 100,00 F

..... Situering: t.p.v. halfverharding honk- en

..... softbalveld.

..... Betreft: het onkruidvrijmaken van de

..... halfverharding

..... Totale oppervlakte: 100 are
1. .. .. Betreft: ongebonden verharding

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4

. .4. . . |Onkruidvrij maken door middel van mechanische

..... onkruidbestrijding

..... Onkruid direct verzamelen en afvoeren.

. . .2. . |Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar

..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

..... inrichting.

..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
150020 800299 | . . . . . Losmaken ongebonden verharding m2 10.000,00 F
..... Situering: t.p.v. halfverharding honk- en
..... softbalvelden.

..... Betreft: het loswerken van de ongebonden
..... verhardingslaag voor het uit vullen van de
..... verhardingslaag.

..... Bewerkingsdiepte: 15 mm

..... Frequentie: 2 keer per jaar

..... Moment van bewerking i.o.m. de directie
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150030

150040

150050

16

160010

18

180

180010

800299
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221131
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100121

Bijwerken randen ongebonden verharding
Situering: t.p.v. halfverharding honk- en
softbalvelden.

Totale lengte: 1500 m1

Betreft: het afsteken en loswerken van de
ongebonden verhardingslaag voor het uitvullen van
de verhardingslaag volgens bestekspost 150040
Bewerkingsdiepte: 15 mm

Frequentie: 2 keer per jaar

Moment van bewerking i.o.m. de directie

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Situering: t.p.v. halfverharding honk- en
softbalvelden

Betreft: het aanvullen van de ongebonden
verhardingslaag

Uitvullen in twee keer (5 ton per keer) per jaar
(10 ton)

Ongebonden verharding

(conform NOC*NSF KNBSB2-15.c)

Type: BaroTop (0.9.)

Sortering 0-4

Op de bestaande ondergrond

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
de verdichtingswijze dient te voldoen aan de
normen van de NOC*NSF en de KNBSB

Egaliseren.

Situering: t.p.v. halfverharding honk- en
softbalvelden.

Betreft: het uitvlakken van de ongebonden
verhardingslaag na te uitvullen volgens bpn.
150040

Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
Toegestane positieve afwijking 0,02 m
Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

Specialistisch onderhoud atletiek banen

Schoonmaken verhardingsopperviak.

Betreft: het reinigen van kunststof atletiekbaan
met toevoeging van water.

Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar
(voor- en najaar)

Te onderhouden oppervlakte: 10.000 m2
Binnen het werkterrein is een wateraansluiting
aanwezig.

Totale breedte 3,00 m en groter

Ondergrond: kunststof

Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Werk algemene aard

Algemene werkzaamheden

Aanvoeren van materieel.

Ten behoeve van de werkzaamheden die beschreven
zijn in de bestekspostnr(s). 21 22 en

De som van de deelopdracht is groter dan €250 en
kleiner of gelijk aan €5.000

m2

m2

m3

are

m2

keer

3.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

5,00

F

F

F

F

20,00 L
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180020

180030

180040

180050

180060

180070

180080

180090

180100

180110

100121

100121
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100123

100123

100101

100101

100101

513499

513499

Aanvoeren van materieel.

Ten behoeve van de werkzaamheden die beschreven
zijn in de bestekspostnr(s). 21 22 en

De som van de deelopdracht is groter dan €5.000

en kleiner of gelijk aan €15.000

Aanvoeren van materieel.

Ten behoeve van de werkzaamheden die beschreven
zijn in de bestekspostnr(s). 21 22 en

De som van de deelopdracht is groter dan €15.000

Afvoeren van materieel.

Ten behoeve van de werkzaamheden die beschreven
zijn in de bestekspostnr(s). 21 22 en

De som van de deelopdracht is groter dan €250 en
kleiner of gelijk aan €5.000

Afvoeren van materieel.

Ten behoeve van de werkzaamheden die beschreven
zijn in de bestekspostnr(s). 21 22 en

De som van de deelopdracht is groter dan €15.000

Afvoeren van materieel.

Ten behoeve van de werkzaamheden die beschreven
zijn in de bestekspostnr(s). 21 22 en

De som van de deelopdracht is groter dan €5.000

en kleiner of gelijk aan €15.000

Opstellen van een deelopdracht.

Betreft: controleren

Betreft het opstellen van een deelopdracht voor

het uitvoeren van de volgende werkzaamheden:10 11
12 en 13De som van de deelopdracht is groter dan
€250 en kleiner of gelijk aan €5.000

Opstellen van een deelopdracht.

Betreft het opstellen van een deelopdracht voor

het uitvoeren van de volgende werkzaamheden:10 11
12en13

De som van de deelopdracht is groter dan €5.000

en kleiner of gelijk aan €15.000

Opstellen van een deelopdracht.

Betreft het opstellen van een deelopdracht voor

het uitvoeren van de volgende werkzaamheden:10 11
12en13

De som van de deelopdracht is groter dan €15.000

Opnemen en terugplaatsen trainingsdoelen
Betreft:het opnemen en terugplaatsen
trainingsdoelen momenten i.o.m. directie.
Trainingsdoelen naast de sportvloer plaatsen
Type sport: hockey en voetbal

Gerekend is per trainingsveld met vier
trainingsdoelen

Met materiaal van aannemer.

Opnemen en terugplaatsen wedstrijddoelen
Betreft:het opnemen en terugplaatsen
wedstrijddoelen momenten i.o.m. directie.
Type sport: hockey

Wedstrijddoelen naast de sportvloer plaatsen
Gerekend is per wedstrijdveld met twee
wedstrijddoelen

Met materiaal van aannemer.

keer

keer

keer

keer

keer

keer

keer

keer

keer

keer

3,00

2,00

5,00

3,00

2,00

5,00

3,00

2,00

200,00

100,00
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Opnemen en terugplaatsen wedstrijddoelen
Betreft:het opnemen en terugplaatsen
wedstrijddoelen momenten i.o.m. directie.

Type sport: voetbal

Wedstrijddoelen ondersteboven tegen ballenvanger
plaatsen. incl. vastzetten d.m.v. ketting.

Gerekend is per wedstrijdveld met twee
wedstrijddoelen

Met materiaal van aannemer.

Constateren wildschade

Betreft: het monitoren en melden van wildschade
bij de opdrachtgever.

Aard van de schade: schade aan de sportvloeren
door o.a. konijnen, mollen etc.

Gerekend is per deelopdracht

Mollenbestrijden op de sportvelden

Betreft: het bestrijden van mollen met een mauki
Mollenbestrijder / vanger d.m.v. het aanbrengen
van een mengsel van benzine en diesel (1:50) met
een hoog CO-gehalte.

Na het bestrijden de molshopen en de molsgangen
egaliseren en verdichten tot omgevingswaarde.
Sportvelden, oefenhoeken en reststroken
Gerekend is per molshoop

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar een inrichting

Inzetten werknemers en materieel

Inzetten materieel

Ter beschikking stellen van een bladzuigwagen
Geschikt voor gebruik op sportvelden t.b.v. het
opvegen van blad.

De wagen dient voorzien te zijn van een
zelflossend systeem.

Incl. bediening en brandstof.

Ter beschikking stellen van bladblazer met tractor
Geschikt voor gebruik op sportvelden t.b.v. het
verwijderen van blad.

Incl. bediening en brandstof.

Inzetten van een tractor.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden
Vermogen: ten minste 80 kW
Hulpvoorzieningen: divers, t.b.v. onderhoud aan
de sportvelden

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel
10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten machinist

keer

st

st

uur

uur

uur

100,00

20,00

200,00

40,00

40,00

40,00

F
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182
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183
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Inzetten machinist

Betreft: het inzetten van een machinist op

materieel dat door de opdrachtgever beschikbaar
zal worden gesteld.

De in te zetten machinist dient te beschikken

over een T-rijbewijs

De machinist dient 5 jaar aantoonbare ervaring te
hebben met machinaal beheer van sportvelden

De te besturen machines zijn opgenomen op bijlage
4

Social Return

Uitvoering werkzaamheden t.b.v. SROI verplichting
Betreft: alle werkzaamheden die voortkomen uit de
SROI-verplichting

Het format uitvoeringswaarden voor de Social
return contracteis zijn opgenomen in bijlage 7

BBK-melding

Uitvoeren BBK-melding

Betreft: het digitaal melden van het toepassen

van schone grond via het meldpunt bodemkwaliteit
Met een account van de aannemer

Inclusief eventueel contact met het bevoegd gezag
en inclusief alle kosten die voortkomen uit de
melding

uur

st

st

200,00

1,00

5,00

F
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2

21

2110

211010

211020

211040

513821

512822

512804

Sporttechnisch onderhoud gemeente Waalre

Natuurgras

Het aan te brengen dresszand en de meststoffen
worden na afroep door de opdrachtgever op het
betreffende sportpork geleverd.

Maaien en bemesten

Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.
Betreft het beheersen van grashoogte
overeenkomstig de CROW-Kwaliteitscatalogus
Grassportvelden

Betreft: maaien van sportvelden met een kooimaaier
Aantal percelen: 6

Te onderhouden oppervilakte: 432 are

Inspectie volgens bestekspostnummer
Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
Termijn van uitvoering: 52 weken

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Beheersen grashoogte-grasveld.

Betreft het beheersen van grashoogte
overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
kruidachtigen-grashoogte

Betreft: maaien van reststroken rond de
sportvelden

Te onderhouden oppervlakte: 175 are

Inspectie volgens bestekspostnummer
Kwaliteitsniveau B

Termijn van uitvoering: 52 weken

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels
en bomen.

Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen
overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en
bomen

Betreft: bomen in gazon, grashoogte beheerst
volgens bestekspost 211020

Te onderhouden aantal

Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
Grondsoort: zand

Horizontaal of met een talud tot 1:3

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

are

are

week

st

864,00

350,00

52,00

F

F

52,00
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211050 513813 | . . . . . Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. week 52,00 F

..... Betreft het beheersen van natuurlijk afval

..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
..... kruidachtigen-natuurlijk afval

..... Te onderhouden opperviakte 607 are

..... Grashoogte beheerst volgens bestekspost 211010 en
..... 211020

..... Bladvalperiode: september-december

3. . . . |Kwaliteitsniveau B

. .3. . . |Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
..... 4|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting.

..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

211060 510206 | . . . . . Bemesten grasveld. are 10,00 F
..... Betreft: het aanbrengen van de bemesting.
..... Type: organische meststof korrelvorm worden ter
..... beschikking gesteld door directie.

..... Aantal giften: 1

..... Aantal percelen: n.v.t.

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .1. . . |Grasveldtype: grassportveld

. . .2. . |Korrelachtige meststof kg 10,00
..... Hoeveelheid gemiddeld tot 1 kg per are

211070 510206 | . . . . . Bemesten grasveld. are 10,00 F
..... Betreft: het aanbrengen van de bemesting.
..... Type: organische meststof korrelvorm worden ter
..... beschikking gesteld door directie.

..... Aantal giften: 1

..... Aantal percelen: n.v.t.

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3

. .1. . . |Grasveldtype: grassportveld

. . .2. . |Korrelachtige meststof kg 10,00
..... Hoeveelheid gemiddeld van 1 kg tot 2 kg per are

211080 510206 | . . . . . Bemesten grasveld. are 3.888,00 F
..... Betreft: het aanbrengen van de bemesting.
..... Type: organische meststof korrelvorm worden ter
..... beschikking gesteld door directie.

..... Te onderhouden oppervlakte: 432 are

..... Aantal giften: 1

..... Aantal percelen: n.v.t.

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .1. . . |Grasveldtype: grassportveld

. . .2. . |Korrelachtige meststof kg 13.642,00
..... Hoeveelheid gemiddeld meer dan 2 kg per are met
..... een maximum van 4 kg per are

2120 | | ... .. Groot onderhoud natuurgrasvelden

212010 513104 | . . . . . Doorzaaien sportveld. are 468,00 F
..... Betreft: het doorzaaien van natuurgrasvelden.
..... Zaaidiepte en hoeveelheid
..... afzonderlijk in stellen per grassoort.

1. .. .. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld RPR kg 468,00/ L
..... Leverantie graszaad conform bestekspost 215010
..... Hoeveelheid: 1,0 kg/100 m2
.1. . . . |Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm
. .9. . . |Kruislings doorzaaien, 1x in de lengte richting
..... en 1x diagonale richting.
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212020 513401 | . . . . . Maaien sportveld. are 468,00 F

..... Betreft: ultrakort maaien
..... Inclusief bijmaaien obstakels
..... Hoogte na het maaien is 0 tot 5 mm
..... Aantal percelen: n.v.t.
1. .. .. Standaard beheer
.1. . . . |Grasveldtype: grassportveld
. . .1. . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .1. |Gerekend is met 1 maaibeurt(en)
212030 513403 | . . . . . Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien are 936,00 F
..... sportveld.
..... Betreft het verwerken van vrijgekomen maaisel
..... volgens bestekspost 212020
1. .. .. Standaard beheer
.1. . . . |Grasveldtype: grassportveld
. .2. . . |Grootte per perceel: 2000 m2 of meer
. . .1. . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .1. |Gerekend is met 1 beurt(en)
..... 2|Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar een
..... inrichting
212040 513401 | . . . . . Maaien sportveld. are 936,00 F
..... Betreft: ultrakort maaien
..... Inclusief bijmaaien obstakels
..... Hoogte na het maaien is 6 tot 15 mm
..... Aantal percelen: n.v.t.
1. .. .. Standaard beheer
.1. . . . |Grasveldtype: grassportveld
. . .1. . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .1. |Gerekend is met 1 maaibeurt(en)
212050 513403 | . . . . . Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien are 936,00 F
..... sportveld.
..... Betreft het verwerken van vrijgekomen maaisel
..... volgens bestekspost 212040
1. .. .. Standaard beheer
.1. . . . |Grasveldtype: grassportveld
. .2. . . |Grootte per perceel: 2000 m2 of meer
. . .1. . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .1. |Gerekend is met 1 beurt(en)
..... 2|Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar een
..... inrichting
212060 513420 | . . . . . Dressen/bezanden sportveld. are 936,00 F
..... Betreft: het gelijkmatig aanbrengen van dresszand
..... op het sportveld.
..... Gerekend is met 25 m3 per veld. m3 300,00
.9. . . . |Type: dresszand wordt ter beschikking gesteld
..... door de opdrachtgever.
. . . .9. |Gehele veld bezanden
..... 2|Slepen in twee gangen

212070 513420 | . . . . . Dressen/bezanden sportveld. are 10,00 F
..... Betreft: het handmatig herstellen van schade in
..... de doelmonden d.m.v. uitfrezen grote schade en
..... het bijwerken van de doelmonden met licht humeus
..... zand

..... De aan te brengen grond ondiep mengen met de
..... aanwezige ondergrond.

.5. . . . |Dresgrond geleverd volgens bestekspost 213010 m3 7,50 1
. .9. . . |Hoeveelheid: gemiddeld 0.75m3 per 100m2
. . . .9. |Grootte per perceel: tot ca. 1000m2
..... 9|Verwerken van grond is incl. egaliseren en
..... verdichten
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212080

212090

212100

212110

212120

212130

513420

513425

513442

513443

513414

513414

Dressen/bezanden sportveld.

Betreft: het gelijkmatig aanbrengen van
dressgrond op het sportveld

Gerekend is met ca. 25 m3 per veld.

Frequentie: 1 keer per jaar op aanwijs van de
directie.

Dresgrond geleverd volgens bestekspost 213010
Gehele veld dressen

Slepen in twee gangen

Recyclingdressen sportveld.

Betreft: recyclingdressen van de grasmat
Aantal percelen:

Bewerkingsdiepte en breedte: 250 mm diep en
min.1,60 m breed.

Toplaag breken

Slepen in 2 werkgangen

Rollen in 2 werkgangen binnen twee dagen
Vrijgekomen materialen door middel van slepen
verspreiden over grasveld

Plaatselijk herstel grasmat.

Gemiddelde oppervlakte van het herstellen gebied:

circa 2 m2

Zaaiklaar maken door middel van losmaken
ondergrond, egaliseren en aandrukken

Inclusief egaliseren grondruggen kleiner dan 20
mm

Zaaien met zaadmengsel RPR

Leverantie graszaad conform bestekspost 215010
Hoeveelheid 1,0 kg/100 m2

Het zaad 0 tot 5 mm onderwerken en de grond
aandrukken

Plaatselijk herstel grasmat.

Zaaiklaar maken door middel van losmaken
ondergrond, egaliseren en aandrukken

Inclusief egaliseren grondruggen kleiner dan 20
mm

Zaaien met zaadmengsel RPR

Leverantie graszaad conform bestekspost 215010
Hoeveelheid 1,0 kg/100 m2

Het zaad 0 tot 5 mm onderwerken en de grond
aandrukken

Diepbeluchten sportveld.

Betreft: het schudfrezen sportveld

Aantal percelen: 6

Beluchten en breken van de grond met behulp van
roterende messen

Diepte: 400 mm

Gerekend is met 1 beurt(en)

Vrijgekomen materialen door middel van slepen
verspreiden over grasveld

Diepbeluchten sportveld.

Betreft: het diepbeluchten sportveld

met een vertidrain met holle pennen

Aantal percelen: 6

Beluchten zonder breken grond, met holle pennen
met 80-100 gaten/m? (diam. 25mm)

Diepte: 350 mm

Gerekend is met 1 beurt(en)

Vrijgekomen materialen door middel van slepen
verspreiden over grasveld

are

m3

are

m2

kg

uur

kg

are

are

468,00

936,00

500,00

20,00

936,00

936,00

F

F

F

F

F

150,00 L

5,00 |

5,00 |
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212140 513411 | . . . . . Rollen sportveld. are 936,00 F

..... Betreft: het rollen met een rol bestaande uit
..... meerdere segmenten

.2. . . . |Grootte per perceel: 2000 m2 of meer
. .1. . . |Horizontaal of met een talud tot 1: 3
. . .1. . |Gerekend is met 1 beurt(en)
212150 513451 | . . . . . |Grasveld ontdoen van blad. are 3.744,00 F
.1. . . . |Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en)

..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
..... naar een inrichting

2130 | | . ... Leveren grond
213010 220321 | . . . . . |Leveren grond. m3 157,50 F
..... Grondsoort: Dressgrond voor sportvelden m3 157,50 L

..... Betreft: leveren grond t.b.v. het dressen van de
..... velden conform bestekspostnummer 212070 en 212080
..... Specifiecaties dressgrond:
..... - Lutum 0% - 2%
..... -Leem 1% - 3%
..... -0.8.2% - 4%
..... - M50 210 - 230
..... -PH-CaCl5-6
..... -D60/D102 - 2,5
..... * Vrij van onkruiden en onkruidzaden;
..... * Vrij van stenen, grind, schelpen en
..... bodemvreemde materialen.
..... Milieukwaliteit: achtergrondwaarde
1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende
..... kwaliteitsklasse volgens het Besluit
..... bodemkwaliteit:

. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

2140 | | .. L. Onkruidbestrijding

214010 513415 | . . . . . Verticuteren sportveld. are 936,00 F
..... Betreft: verticuteren en het vegen van de grasmat
..... Aantal percelen: 6

.2. . . . |Diepte: 20 mm

. .1. . . |Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor
..... verticuteren

. . .1. . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

. . . .1. |Gerekend is met 1 beurt(en)

..... per jaar

..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
..... naar een inrichting

214020 513415 | . . . . . Verticuteren sportveld. are 936,00 F
..... Betreft: het kruislings verticuteren en het vegen
..... van de grasmat

..... Aantal percelen: 6

.1. . . . |Diepte: 10 mm

. .1. . . |Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor
..... verticuteren

. . .1. . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

. . . .1. |Gerekend is met 1 beurt(en)

..... per jaar

..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
..... naar een inrichting
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214030 513417 | . . . . . Wiedeggen sportveld. are 3.744,00 F

..... Betreft: het wiedeggen van de grasmat
..... Aantal percelen: 6

1. .. .. Gerekend is met 4 beurt(en)
..... per jaar
..... Betreft kruislings wiedeggen
.1. . . . |Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars
..... op de rijrichting: 0,06 m
. .1. . . |Aantal werkgangen: 1
. . .2. . |Inclusief extra maaibeurt uiterlijk 24 uur voor
..... aanvang van de werkzaamheden
. . . .1. |Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
..... naar een inrichting

2150 | | ... .. Leverantie graszaad
215010 513199 | . . . . . |Leverantie graszaad Bar Power RPR kg 478,00 F
..... Betreft: het leveren van graszaad kg 478,00 L

..... Type: Bar Power RPR
..... Leverancier: Barenbrug o.g.
..... Leveren op locatie van verwerking.

215020 513199 | . . . . . Leverantie graszaad SV100 kg 10,00 F
..... Betreft: het leveren van graszaad kg 10,00 L
..... Type: SV 100

..... Leverancier: Barenbrug o.g.
..... Leveren op locatie van verwerking.

2 Kunstgras
2200 | | ... Hockey
220010 712499 | . . . . . |Borstelen kunstgrassportveld. are 4.200,00 F

..... Betreft: het borstelen van kunstgrasveld

..... zonder de omgeving te vervuilen met wegspattend
..... zand.

..... Gebruik: Hockey

..... Gerekend is met 30 onderhoudsbeurt(en) per jaar
..... Infill: zand

..... Slepen na het borstelen

220030 712499 | . . . . . Verwijderen blad van kunstgrassportveld. are 2.100,00 F
..... Betreft: het verzamelen en verwijderen van blad
..... van het kunstgrasveld

..... Betreft: ingestrooid kunstgrassportveld
..... Gerekend is met 15 onderhoudsbeurt(en)
..... Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een
..... inrichting

220040 (712406 | . . . . . Verwijderen kauwgom kunstgrassportveld. uur 4,00 F
..... Betreft het verwijderen van aanwezige kauwgom.
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting.

..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
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220050 712599 | . . . . . Dieptereinigen kunstgrasveld m2 1.500,00 F

..... Betreft: het onder hoge druk reinigen van de
..... infill tot op de backing

..... Gebruik: hockey

..... Infill: zand

..... Bewerkingsdiepte afhankelijk van aangebrachte
..... constructie.

..... Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)
..... per 3 jaar

..... Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
..... naar een inrichting

..... Na reiniging borstelen

220060 712599 | . . . . . Dieptereinigen kunstgrasveld m2 5.500,00 F
..... Betreft: het onder hoge druk reinigen van de
..... infill tot op de backing

..... Gebruik: hockey

..... Infill: zand (semi water)

..... Bewerkingsdiepte afhankelijk van aangebrachte
..... constructie.

..... Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)
..... per 3 jaar

..... Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
..... naar een inrichting

..... Na reiniging borstelen

220070 712402 | . . . . . Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. m2 42.000,00 F
..... Betreft: het onkruid vrijmaken randen

..... kunstgrasveld

..... Gerekend met gehele oppervlakte kunstgrasveld.
. .3. . . |Onkruidvrij maken door middel van chemie vrij
..... beheer

..... Werkwijze ter keuze van aannemer.

..... Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting.

..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
220080 (712403 | . . . . . Mos- en algenvrij maken kunstgrassportveld. m2 42.000,00 F
..... Betreft: het gehele veld mos- en algenvrij maken.
. .9. . . |Werkwijze ter keuze van de aannemer

. . .1. . |Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en)
..... per jaar

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting.

..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

220090 712506 | . . . . . Uitvoeren kleine reparaties. uur 8,00 F
1. .. .. Inclusief leveren materialen

2210 ... .. |Voetbal

221010 712499 | . . . . . |Borstelen kunstgrassportveld. are 156,00 F

..... Betreft: het wekelijks borstelen van kunstgrasveld
..... zonder de omgeving te vervuilen met wegspattend
..... rubber.

..... Gebruik: voetbal

..... Infill: SBR-rubber

..... Slepen na het borstelen

221020 712499 | . . . . . Verwijderen blad van kunstgrassportveld. are 2.340,00 F
..... Betreft: het verzamelen en verwijderen van blad
..... van het kunstgrasveld

..... Betreft: ingestrooid kunstgrassportveld
..... Gerekend is met 15 onderhoudsbeurt(en)
..... Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een
..... inrichting
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221030 (712406 | . . . . . Verwijderen kauwgom kunstgrassportveld. uur 10,00 F

..... Betreft het verwijderen van aanwezige kauwgom.
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
221040 712599 | . . . . . Dieptereinigen kunstgrasveld are 78,00 F
..... Betreft: het onder hoge druk reinigen van de
..... infill tot op de backing
..... Gebruik: voetbal
..... Infill: SBR-rubber
..... Bewerkingsdiepte afhankelijk van aangebrachte
..... constructie.
..... Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)
..... per 3 jaar
..... Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
..... naar een inrichting
..... Na reiniging borstelen
221050 (712504 | . . . . . Decompacteren infil kunstgrassportveld. m2 15.600,00 F
..... Betreft: decompacteren van de infill
1. .. .. Gebruik: voetbal
.3. . . . |Infill: SBR-rubber
. .9. . . |Bewerkingsdiepte afhankelijk van aangebrachte
..... constructie.
. . . .2. |Overtollig infill verdelen over het sportveld
..... 1|Na reiniging borstelen
221060 (712499 | . . . . . Leveren infillmateriaal SBR m3 450 F
..... Betreft: het leveren van SBR infillmateriaal m3 4,50 L
..... t.b.v. aanvullen infill
..... Gebruik: voetbal
..... Leveren op plaats van verwerking
221070 (712402 | . . . . . Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. m2 46.800,00 F
..... Betreft: het onkruid vrijmaken randen
..... kunstgrasveld
..... Gerekend met gehele oppervlakte kunstgrasveld.
. .3. . . |Onkruidvrij maken door middel van chemie vrij
..... beheer
..... Werkwijze ter keuze van aannemer.
..... Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar
..... 1/Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
221080 (712403 | . . . . . Mos- en algenvrij maken kunstgrassportveld. m2 46.800,00 F
..... Betreft: het gehele veld mos- en algenvrij maken.
. .9. . . |Werkwijze ter keuze van de aannemer
. . .1. . |Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en)
..... per jaar
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
221090 712506 | . . . . . Uitvoeren kleine reparaties. uur 8,00 F
1. .. .. Inclusief leveren materialen
23 | ... Onderhoud drainagesystemen
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230010 230131 | . . . . . Doorspuiten drains van horizontale drainage. m 9.150,00 F

..... Betreft: het doorspuiten op afroep directie

9. .. .. Met pompdruk van 10 tot 15 bar

..... met Max. 2 bar waterdruk uit spuitkop

.3. . . . |Uitwendige diameter drains 65 mm

. .1. . . |Strengen met lengte tot 200 m: 90 st

. . .9. . |Betreft: zowel enkelvoudige als samengestelde

..... drainage

..... 9|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren

..... naar een verwerker

230020 230199 | . . . . . Opstellen rapportage doorspuiten drainage st 4,00 F

..... Betreft: het opstellen van een rapport inzake de

..... schouw van de drainage doorgespoten volgens

..... bestekspost 230010

..... Per sportveld dient er één rapportage te worden

..... opgesteld

..... Rapportage ter accordering indienen binnen 5

..... werkdagen na uitvoering volgens bestekspost 230010

..... bij de directie.

230030 230199 | . . . . . Herstellen verstoring drainagesysteem st 3,00 F

..... Situering: betreft verstoring in het

..... drainage-systeem

..... Incl. benodigde grondwerk en leverantie benodigde

..... bouwstof.

..... Gerekend is met het herstellen van drie m 9,00 L

..... strekkende meter drainagebuis per herstelpunt.

..... Grondsoorten/bouwstoffen dienen zorgvuldig

..... gescheiden ontgraven en verwerkt te worden.

..... Overblijvende en/of vrijgekomen materialen

..... vervallen aan de aannemer.

230040 257521 | . . . . . Reinigen kolken. st 5,00 F
..... Betreft: het ontdoen van verontreiningen zoals
..... zwerfafval en blad uit bestaande kolken.

1. .. .. Straatkolk
. .2. . . |Handmatig reinigen
..... 9|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
..... naar een inrichting

230050 257501 | . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 280,00 F
..... Betreft: het reinigen van de hoofdafvoerleiding
..... van het drainagesysteem. Aangesloten
..... drainagestrengen doorgespoten volgens
..... bestekspostnummer 230010
..... Grootste putafstand: 4-8 m

3. .. .. Aard te reinigen oppervlak: kunststof
1. . . . |Profielafmeting(en): 160 mm

24 Overige werkzaamheden

240040 513405 | . . . . . Afsteken/afsnijden van graskanten. m 3.600,00 F
..... Betreft: het steken/afsnijden van graskant langs
..... verharding

2. .. .. Langs verharding
.3. . . . |Afsteken of afsnijden
. . .1. . |Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)
..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
..... naar een inrichting
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240050 513451 | . . . . . Grasveld ontdoen van blad. are 270,00 F

..... Betreft reststroken rond sportveld

1. . . . |Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en)

..... per jaar

..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
..... naar een inrichting

240060 512899 | . . . . . Mollenbestrijden op de sportvelden st 100,00 F
..... Betreft: het bestrijden van mollen met een mauki
..... Mollenbestrijder / vanger d.m.v. het aanbrengen
..... van een mengsel van benzine en diesel (1:50) met
..... een hoog CO-gehalte.

..... Na het bestrijden de molshopen en de molsgangen
..... egaliseren en verdichten tot omgevingswaarde.
..... Sportvelden, oefenhoeken en reststroken

..... Gerekend is per molshoop

..... Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
..... naar een inrichting

240070 512899 | . . . . . Constateren wildschade keer 10,00 F
..... Betreft: het monitoren en melden van wildschade
..... bij de opdrachtgever.

..... Aard van de schade: schade aan de sportvioeren
..... door o.a. konijnen, mollen etc.

..... Gerekend is per deelopdracht

28 | ... Werk algemene aard

280 Algemene werkzaamheden

280010 100121 | . . . . . |Aanvoeren van materieel. keer 5,00 F
2. .. .. Ten behoeve van de werkzaamheden die beschreven

..... zijn in de bestekspostnr(s). 21 22 en 24
..... De som van de deelopdracht is groter dan €250 en
..... kleiner of gelijk aan €5.000
280020 100121 | . . . . . Aanvoeren van materieel. keer 3,00 F
2. .. .. Ten behoeve van de werkzaamheden die beschreven
..... zijn in de bestekspostnr(s). 21 22 en 24
..... De som van de deelopdracht is groter dan €5.000
..... en kleiner of gelijk aan €15.000
280030 [100121 | . . . . . Aanvoeren van materieel. keer 2,00 F
2. .. .. Ten behoeve van de werkzaamheden die beschreven
..... zijn in de bestekspostnr(s). 21 22 en 24
..... De som van de deelopdracht is groter dan €15.000
280040 100123 | . . . . . Afvoeren van materieel. keer 500F
2. .. .. Ten behoeve van de werkzaamheden die beschreven
..... zijn in de bestekspostnr(s). 21 22 en 24
..... De som van de deelopdracht is groter dan €250 en
..... kleiner of gelijk aan €5.000
280050 100123 | . . . . . Afvoeren van materieel. keer 3,00F
2. .. .. Ten behoeve van de werkzaamheden die beschreven
..... zijn in de bestekspostnr(s). 21 22 en 24
..... De som van de deelopdracht is groter dan €15.000
280060 (100123 | . . . . . Afvoeren van materieel. keer 2,00 F
2. .. .. Ten behoeve van de werkzaamheden die beschreven
..... zijn in de bestekspostnr(s). 21 22 en 24
..... De som van de deelopdracht is groter dan €5.000
..... en kleiner of gelijk aan €15.000
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HEID
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HOEVEELHEID

INLICHTING

280070

280080

280090

281

2810

281010

281020

281030

2811

281110

281120

281130

100101

100101

100101

100501

100501

100501

100599

100599

100518

Opstellen van een deelopdracht.

Betreft het opstellen van een deelopdracht voor

het uitvoeren van de volgende werkzaamheden: 21 22
en24

De som van de deelopdracht is groter dan €250 en
kleiner of gelijk aan €5.000

Opstellen van een deelopdracht.

Betreft het opstellen van een deelopdracht voor

het uitvoeren van de volgende werkzaamheden:21 22
en 24

De som van de deelopdracht is groter dan €5.000

en kleiner of gelijk aan €15.000

Opstellen van een deelopdracht.

Betreft het opstellen van een deelopdracht voor

het uitvoeren van de volgende werkzaamheden:10 11
12en13

De som van de deelopdracht is groter dan €15.000

Inzetten werknemers en materieel

Inzetten werknemers

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden
Medewerker groen, functiegroep 2 (ORBA-systeem
overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden
Medewerker groen, functiegroep 4 (ORBA-systeem
overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden
Medewerker groen, functiegroep 6 (ORBA-systeem
overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):

Inzetten materieel

Ter beschikking stellen van een bladzuigwagen
Geschikt voor gebruik op sportvelden t.b.v. het
opvegen van blad.

De wagen dient voorzien te zijn van een
zelflossend systeem.

Incl. bediening en brandstof.

Ter beschikking stellen van bladblazer met tractor
Geschikt voor gebruik op sportvelden t.b.v. het
verwijderen van blad.

Incl. bediening en brandstof.

Inzetten van een tractor.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden
Vermogen: ten minste 80 kW
Hulpvoorzieningen: divers, t.b.v. onderhoud aan
de sportvelden

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel
10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)

keer

keer

keer

uur

uur

uur

uur

uuur

uur

5,00

3,00

2,00

16,00

16,00

16,00

8,00

8,00

12,00
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
282 | ... .. Social Return
282010 100199 | . . . . . |Ultvoering werkzaamheden t.b.v. SROI verplichting st 1,00

..... Betreft: alle werkzaamheden die voortkomen uit de

..... SROI-verplichting

..... Het format uitvoeringswaarden voor de Social

..... return contracteis zijn opgenomen in bijlage 7
283 .. ... BBK-melding
283010 [100199 | . . . . . |Uitvoeren BBK-melding st 3,00

Betreft: het digitaal melden van het toepassen

van schone grond via het meldpunt bodemkwaliteit
Met een account van de aannemer

Inclusief eventueel contact met het bevoegd gezag
en inclusief alle kosten die voortkomen uit de
melding
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01
02
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01 01 06
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07

Algemeen en administratief
Algemene bepalingen
Van toepassing zijnde bepalingen

Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van
toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna
te noemen ‘de Standaard’, uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de uiterste datum voor het indienen van de
inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

Voor elektrotechnische werkzaamheden zijn onderstaande normen in aanvulling

van bepaling 01.01.01 lid 02 van de Standaard 2020 van toepassing:

- NEN 1010 (NL) 'Elektrische installaties voor laagspanning' inclusief correctiebladen C1 en C2.
- NEN 3140 'Bedrijfsvoering van elektrische Installaties - Aanvullende Nederlandse

bepalingen voor laagspanningsinstallaties’'.

In afwijking en aanvulling op lid 02 van artikel 01.01.01 van Standaard 2020, is op dit bestek de
NEN3399:2004 van toepassing, met uitzondering van Reinigen riool, omschreven in paragraaf 301
van deel 2.2. van dit bestek, waar wel de codering en karakterisering van de NEN3399:2015 van
toepassing is.

Daar waar in de standaard RAW 2020 en in dit bestek "termijn", "termijnen”,
"termijnstaat” dient in het kader van dit bestek "prestatie-termijn",

"prestatie-termijnen”, "prestatie-termijnstaat" gelezen te worden.

Op dit werk zijn van toepassing de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van
werken en van technische installatiewerken 2012, hierna te noemen 'U.A.V.".

RAW-raamovereenkomst: inschrijvingsstaat

Indien er onverhoopt van dezelfde bestekpost verschillen zijn tussen de kolom "Omschrijving" in
de inschrijvingsstaat enerzijds en de kolom "Omschrijving" in deel 2.2. anderzijds, zijn de laatst
genoemde bindend.

In de inschrijvingsstaat mogen, op straffe van ongeldigheid, nergens negatieve bedragen
voorkomen, behoudens besteksposten 910000 "Privaatrechtelijke vergoeding", 910200
"Opbrengsten vrijgekomen materialen" en 918870 "Korting" bij de éénmalige kosten.

Verrekening van besteksposten 918870 geschiedt niet volgens artikel 01.02.03 van de Standaard
2020 maar conform §42 lid 6 van de UAV2012, dus in de eerste en indien deze ontoereikend is, de
volgende termijn(en).

Indien inschrijver gebruik maakt van de bestekspost 910200 en 918870 dient deze (in de
open-begroting) onderbouwd te zijn.

Enkel bij een zeer duidelijke, begrijpelijke en transparante onderbouwing van bestekspost 918870
staat het de opdrachtgever vrij af te wijken van de wijze van verrekening, indien naar oordeel van de
opdrachtgever de onderbouwing dit rechtvaardigt.
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01 01 13 Meer- en minderwerk als gevolg van onvolkomenheden

01 De aannemer heeft de verplichting het bestek voor inschrijving nauwkeurig te
bestuderen. Ingeval van kennelijke fouten, onvolkomenheden, eventuele onjuiste
aannames, etc. in het bestek (en de overige contractstukken komen de
gevolgen daarvan voor rekening en risico van de aannemer wanneer de aannemer
deze fouten/onvolkomenheden had kunnen, dan wel behoren te weten en heeft
nagelaten deze tijdig (voor inschrijving) te melden.

02 Meerwerk als gevolg van kennelijke fouten, onzorgvuldigheden, onjuiste aannames,
etc. in het bestek (en de overige aanbestedingsstukken) komt uitsluitend voor
verrekening in aanmerking als aannemer kan aantonen dat hij deze fouten,
onvolkomenheden, onjuiste aannames, etc. ten tijde van de aanbesteding niet wist
dan wel niet behoorde te weten/ontdekken dan wel deze tijdig (voor inschrijving)
heeft gemeld.

01 01 14 Overige algemene bepalingen

01 In de gevallen waarin de aannemer in verzuim is met betrekking tot zijn
verplichtingen op grond van dit bestek (en/of de daarbij behorende bijlagen), is de
aannemer een korting verschuldigd van € 100,- per tekortkoming en voor iedere
dag dat de tekortkoming voortduurt met een maximum € 5000,- per tekortkoming.
De aannemer is in ieder geval in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling
noodzakelijk is, bij het niet halen van een (fatale) datum. Alle in het bestek (en de
daarbij behorende bijlagen) genoemde data zijn fataal (waaronder dus in ieder
geval de faserings- en opleverdata). Voor verzuim sluit opdrachtgever aan bij de
wet (artikel 6:81 BW) zodat uitgangspunt is dat ingeval er geen sprake is van een
fatale datum/ termijn en nakoming nog mogelijk is, aannemer eerst in gebreke
wordt gesteld waarbij een termijn wordt gegeven waarbinnen alsnog deugdelijk kan
worden nagekomen alvorens een korting wordt verschuldigd.

02 Een elders in het bestek voor een bepaalde verplichting opgenomen kortingsregel
komt voor de betreffende verplichting in de plaats van de hiervoor onder lid 01
bedoelde (generieke) kortingsregel.

03 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om naast een opgelegde korting
schadevergoeding van de aannemer te vorderen, voor zover de daadwerkelijke
schade het opgelegde kortingsbedrag overschrijdt

04 De opdrachtgever behoudt zich, in afwijking van paragraaf 46, lid 3 UAV2012 het recht voor de
overeenkomst te ontbinden indien de aannemer in staat van faillissement komt te verkeren, het
faillissement is aangevraagd, of het faillissement (op verzoek van derden) is uitgesproken zonder
de verplichting de curator voorafgaande aan de ontbinding te sommeren te verklaren of die het
werk voortzet.

05 De opdrachtgever behoudst zich, in afwijking van paragraaf 46, lid 4 UAV2012, het recht voor de
overeenkomst te ontbinden indien de aannemer de surseance van betaling heeft aangevraagd en/
of deze is uitgesproken, zonder de verplichting de bewindvoerder voorafgaande aan de ontbinding
te sommeren te verklaren of die het werk voortzet.

01 01 15 Open begroting

01 Op een verzoek daartoe dient de opdrachtnemer een open begroting in die overeenkomt met de
inschrijvingsstaat.

02 De open begroting van lid 01 van dit artikel wordt per bestekpost onderbouwd waarin de uur
tarieven van personeel en materieel, met bijhorende producties en leverantie kosten staan
vermeld.

03 Bij de openbegroting dient ook een gesommeerde uitdraai van de loonkosten, brandstofkosten en
leverantie kosten aanwezig te zijn.

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN
01 03 01 Betaling

01 De betaling van overschrijdingen van verrekenbare hoeveelheden geschiedt in termijnen die
gelijktijdig verschijnen met die bedoeld in artikel 01.02.01 van dit bestek in Borg3.
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01 03 02 Grootte van betaling

01 De verwijzing naar "artikel 01.02.02" in artikel 01.03.02 van de Standaard 2020
wijzigen naar "artikel 01.02.02 van dit bestek".

01 03 05 Procedure meer- en minderwerk middels afwijkingsformulieren

01 De aannemer, uitvoeringscodrdinator (UCO) of projectleider (PL) signaleren een
afwijking ten opzichte van het bestek.
Naar aanleiding van bovenstaande afwijking maakt de aannemer zo snel en zo volledig mogelijk,
digitaal in Borg3 een afwijking aan.

03 Na goedkeuring ON worden mogelijke financiéle gevolgen van betreffende afwijking opgenomen
in de besteksadminstratie van Borg3 en na uitvoering opgevoerd in de volgende termijn.

04 Controle en betaalbaarstelling gaan volgens de bepalingen in dit bestek.

05 Afwijkingen met meer- en minderwerk worden verrekend volgens de uit de
inschrijvingsstaat te herleiden verrekenprijzen, die bij opdrachtverlening zijn
overeengekomen.

Gewijzigde verrekenprijzen en prijzen welke geen onderdeel uitmaken van de
inschrijvingsstaat, dienen voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden
door de opdrachtgever te zijn goedgekeurd, met uitzondering van situatie
beschreven in artikel 01.35.01 lid 03 van dit bestek.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
01 04 01 Algemeen; Betalingsregelingen: risicoregeling

03 In afwijkingen van artikel 01.04.01 lid 03 van de Standaard 2020 is de risicoregeling niet van
toepassing.Op wijzigingen in de loonkosten- en brandstoffenbestanddelen en kosten van
bouwstofgroepen geschiedt geen verrekening. Het bepaalde in hoofdstuk 01.04 van de Standaard
2020 is niet van toepassing.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
01 06 01 Wijze van factureren

01 Het bepaalde in artikel 01.06.01 lid 02 en 03 van de Standaard 2020 komt te
vervallen.

02 Met behulp van de in artikel 01.02.02 van dit bestek bedoelde gegevens berekent de
aannemer met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 01.02.03 en 01.03.02
op welke bedragen hij aanspraak maakt. Na akkoord volgens artikelen 01.02.05 en
01.02.06 van dit bestek, doet opdrachtnemer zo spoedig mogelijk (uiterlijk 10
werkbare werkdagen na goedkeuring) zijn dienovereenkomstig opgestelde
declaraties per e-mail toekomen.

03 Per declaratiestaat dient een aparte factuur ingestuurd te worden met als bijlage de
declaratie-email die hij voor betreffende factuur ontvangen heeft.

04 Op de factuur worden vermeld:
- het kenmerknummer van de opdrachtbrief cq opdrachtbon
- het besteknummer
- het verplichtingennummer
- De declarabele deelresultaten of een verwijzing naar de bijgevoegde declaratiestaat.
Deze declaratie inclusief factuur moet verzonden worden naar:
factuur@eindhoven.nl met een cc naar de directie (PLU)

05 Indien er sprake is van het crediteren van een eerder gefactureerde post, dient op
de creditnota het nummer van de factuur, waarop de post eerder was berekend,
vermeld te worden.

06 Een factuur wordt niet geaccepteerd en aan de aannemer geretourneerd indien hij
niet voldoet aan artikel 01.06.01 lid 02 t/m 04 van dit bestek. In dat geval wordt de
factuur binnen 15 werkdagen excl. collectieve sluitingen geretourneerd.

01 08 Bijdragen
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01 09
01 09 04
01 12
01 12 02
01 13
01 13 02

01

01

02

03

04

01

01

RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek

Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.
KABELS EN LEIDINGEN

Verplichtingen van de aannemer

In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard 2020 dient de aannemer

zich te allen tijde ten minste drie dagen voor de aanvang van het werk in verbinding

te stellen met het Kadaster inzake Kabel- en Leidingen Informatie Centrum (KLIC)

te weten http://www.kadaster.nl/klic/ ten behoeve van het verkrijgen van de meest recente ligging
van kabels en leidingen.

Indien er geen informatie wordt verstrekt over de kabels en leidingen dan dient de opdrachtnemer
contact op te nemen met de opdrachtgever.

Brandkranen, sifons afsluiters, putafdekkingen van riolen, gemalen en andere door
de directie aan te wijzen delen moeten steeds bereikbaar en bedienbaar blijven.

Werken conform de vigerende veiligheidsvoorschriften van betreffende kabels en
leidingbeheerders.

Hieronder een niet uitputtende lijst van verwijzingen naar webpagina's om diverse
veiligheidsvoorschriften te downloaden:

- TenneT
http://www.tennet.eu/nl/nl/over-tennet/nieuws-pers-publicaties/publicaties/veiligheids
voorschriften.html

-Veiligheidsvoorschriften ondergronds;

-Veiligheids- en gedragsregels;

-Veiligheidsvoorschriften bovengronds;

-Werken aan of bij hoogspanningslijnen (eindtermen)

De aannemer is verantwoordelijk voor het realiseren van de tijdige (huis)aansluiting
van de voor opdrachtgever benodigde aansluitingen van bijvoorbeeld, Openbare
Verlichting, Verkeersregelinstallatie, pompen, waterleiding gasleiding binnen de
faseringen die in dit bestek zijn bepaald. De aannemer kan geen beroep doen op
verlenging van de oplevertermijn, verrekening, bijbetaling of enige andere vorm van
financiéle compensatie indien de aansluiting niet (tijdig) is gerealiseerd.

MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
Opslag bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen

Rekening houdend met de belangen van de in de omgeving van het werk
aanwezige woningen, winkels en overige bedrijven moeten alle
bestratingsmaterialen worden opgeruimd en opgeslagen binnen een afrastering
dan wel worden afgevoerd. In de overige gevallen dienen de materialen,
hulpmaterialen, puin etc. dagelijks na werktijd zodanig te zijn opgestapeld, dat het
verkeer hiervan geen hinder ondervindt.

KWALITEITSPLAN, TIUJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEX.UITV.TERM
Kwaliteitsplan en gedetailleerde werkplannen

Tot het opstellen van het kwaliteisplan behoren ook de gedetailleerde werkplannen (conform

UAV2012 §26 en artikel 01.13.06 van dit bestek) en worden voorzover van toepassing met

onderstaande checklist ten eerste getoetst op aanwezigheid.

1) Plan voor omgang met vrijgekomen materialen (Standaard 2020, artikel 01.17.07 en paragraaf
01.17 van dit bestek)

2) Straatwerkplan; (Standaard 2020, artikel 83.13.02)

3) Faseringsplan

23) Onderdelen van een EMVI met invioed op werkwijze.

Indien de aannemer niet de benodigde informatie voor start werkzaamheden kan
aanleveren, dient dit bij de startvergadering gemeld te worden.

Indien de PL hiermee akkoord is, wordt voor deze plannen een nieuwe datum
vastgesteld (genotuleerd) en tevens in Borg3 vermeld.
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01 13 05 Verificatie, acceptatie, stop-, bijwoon en registratiepunt

05 De betreffende verificatie, acceptatie, stop-, bijwoon en registratiepunten staan in
deel 2.1 paragraaf 03 vermeld.

06 De directie, dan wel haar/ zijn vertegenwoordiger(s), is bevoegd te allen tijde het
werk te betreden om de voortgang en kwaliteit van het werk te keuren.
De aannemer mag de directie, dan wel diens vertegenwoordiger(s), de toegang tot
het werk niet weigeren, althans op enigerlei andere wijze de toegang tot het werk
beperken.
Indien het werk niet voldoet aan de bepalingen van het bestek, althans aan het door
de aannemer opgestelde tijdschema, kwaliteitsplan of gedetailleerd werkplan, kan
de directie alle maatregelen nemen en aanwijzingen geven die zij op dat moment
nodig acht, waaronder het afkeuren van (de stand van) het (deel)werk.

01 13 06 Algemeen tijdschema, gedetailleerde werkplannen

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 01 van de UAV
2012, verlangd, minimaal 10 werkdagen voor start uitvoering..

02 Van de aannemer wordt een gedetailleerd werkplan verlangd voor de navolgende leden 03, 04, 05
en 06 van dit artikel 01.13.06, minimaal 10 werkdagen voor aanvang van betreffende
werkzaamheden.

03 Een fasering waarmee de bereikbaarheid voor hulpdiensten, zie artikel 62.12.09 van dit bestek is
gewaarborgd en de bereikbaarheid van de aanliggende panden

04 Van de aannemer worden gedetailleerd werkplannen conform lid 01 van artikel 01.13.02 van dit
bestek verlangd.

05 Van de aannemer wordt een gedetailleerd werkplan inzake plan voor het omgaan
van vrijgekomen materialen conform artikel 01.17.van dit bestek danwel de Standaard 2020

06 Van de aannnemer wordt in het kader van alle (deel)kwaliteitsplannen ook een
gedetailleerd werkplan verlangd, met daarin: plan van aanpak, werkvolgorde,
methodiek/werkwijze, welk materieel, welke hulpmiddelen, welk materiaal,
opstelling van laatste drie items in betreffende situatie's/lokatie's en tijd, risico's
aangeven inzake kritieke paden met genomen maatregelen
veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen, diverse scenario's uit werken,
aangeven wat weersinvloeden zijn.

Tevens dient in deze plannen expliciet aangegeven te worden op welke tijdstippen
de aannemer ten behoeve van de voortgang van het werk en de volgorde van de
onderdelen ervan zal dienen te beschikken over datgene waarvoor de
opdrachtgever of de directie volgens de overeenkomst dient te zorgen.

07 Ingeval gedurende de uitvoering nieuwe tijdschema's en/ of werkplan worden
ingediend, is het laatst door de directie goedgekeurde tijdschema en/ of werkplan
bindend. Dit is eveneens van toepassing wanneer de aannemer een nieuw
tildschema en/ of werkplan heeft ingediend waarover de directie nog geen
beslissing heeft genomen.

08 De aannemer heeft meldingsplicht voor werkzaamheden in avond en
nachtelijke uren tussen 19:00 uur en 07:00 uur en schriftelijke toestemming van
directie nodig, onverminderd te voldoen aan Bouwbesluit 2012 en APV.

De melding of ontheffing dient te geschieden minimaal 4 weken voor aanvang van

werkzaamheden. Onderstaande verwijzingen helpen u een melding of ontheffing aan te vragen.

- https://www.eindhoven.nl/bouwen/vergunningen/melding-ontheffing-bouwhinder

- https://secure.eindhoven.nl/internet/startpagina-form_3224/simform/form/step/ontheffing-bouw
hinder-aanvragen/rondom-of-in-huis-0-8

- https://www.eindhoven.nl/sites/default/files/2017-05/Stroomschema%20bouwhinder.pdf
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Bij geplande werkzaamheden ‘s avonds en ‘s nachts gelden de volgende
aanvullende eisen:

—Minimaal vier weken voor aanvang werkzaamheden schriftelijke bekendmaking
huis-aan-huis bij omwonenden.

—Uitgebreide toelichting over de inzet van stille werkwijze, de toe te passen
technieken e.d.

01 14 BOUWSTOFFEN
01 14 02 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KOMO®-merk
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
- FSC of PEFC keurmerk voor bouwstoffen van hout vervaardigd op basis van duurzaam
bosbeheer zoals vastgelegd in TPAS (Timber Procurement Assessment System).
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO®-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover
daarmede niet in strijd, de richtlijinen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen. Deze keuring dient tijdig te geschieden,
minimaal 28 dagen voor verwerking of zo spoedig mogelijk na opdracht en mag nimmer de
voortgang van het project belemmeren.

01 14 04 Kwaliteitsborging en keuring bouwstoffen

04 Indien een in het bestek genoemde bouwstof, etc. niet verkrijgbaar is, is de
aannemer verplicht daarvan onverwijld melding te maken. Het is aannemer niet
toegestaan zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever andere bouwstoffen
toe te passen.

05 Indien de aannemer aan in dit bestek beschreven gelijkwaardige bouwstoffen in het
werk wil toepassen, dient de aannemer de gelijkwaardigheid tijdig (minimaal twee
weken) aan de directie aan te tonen voorafgaand aan de verwerking hiervan. De
directie verleent schriftelijk al dan niet toestemming tot het toepassen van deze
bouwstoffen. De in dit lid bedoelde toestemming laat onverlet de
verantwoordelijkheid van aannemer dat de aangeboden en gehanteerde
bouwstof(fen) voldoen aan de eisen (bijvoorbeeld, doch niet beperkt tot, de
garantie-, kwaliteits- en duurzaamheidseisen) zoals beschreven in het bestek en/
of de bijlagen bij het bestek.

06 De directie toetst de gelijkwaardigheid op kwaliteit en esthetiek. Indien een
voorgesteld alternatief volgens de opdrachtgever niet gelijkwaardig is, is de
aannemer verplicht toe te passen hetgeen in het bestek is voorgeschreven tegen in
de inschrijving ter zake aangeboden prijs
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01 14 05 Besluit Bodemkwaliteit

04 Lid 04 van artikel 01.14.05 van de Standaard 2020 vervalt en wordt vervangen door: De aannemer
verstrekt de in lid 03 van artikel 01.14.05 van de Standaard 2020 bedoelde milieuhygiénische
verklaring aangevuld met het onderliggende keuringsrapport, in Borg3 minimaal één week
voorafgaand aan de verwerking van betreffende grond, baggerspecie of bouwstof.

06 »Melding in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk)
Voor dit werk is ook het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) van toepassing. Conform het
Bbk dienen alle toepassingen van grond vanaf 50 m?, alsook kortdurende en
tijdelijke opslag, minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan het toepassen worden
gemeld bij bevoegd gezag via het Meldpunt Bodemkwaliteit
(www.meldpuntbodemkwaliteit.nl).
Opdrachtnemer wordt bij deze gemandateerd om namens Gemeente Eindhoven
de noodzakelijke meldingen in het kader van het Bbk te verrichten.
Onder grond wordt onder andere verstaan: zand/zand in aanvulling of ophoging
/zand in zandbed/straatzand/draineerzand, gemengde grond,
teelaarde/teelgrond/bomenzand etc.

07 Betonnen elementenverhardingen vervaardigd van 'duurzaam beton' dienen te zijn voorzien van
een NL BSB Productcertificaat waarin is verklaard dat de producten bij aflevering voldoen aan de
in het productcertificaat vastgelegde milieuhygiénische specificaties en voldoen aan de eisen van
het Besluit bodemkwaliteit

01 14 06 Algemeen bouwstoffen,

01 Bij alle met naam, toenaam, merknaam of fabrieksnaam genoemde bouwstoffen te
lezen "of gelijkwaardig, een en ander ter goedkeuring van de directie". De directie
kan te allen tijde de aannemer verzoeken de gelijkwaardigheid van deze
bouwstoffen aan te tonen conform artikel 01.14.04 van dit bestek.

02 Het gestelde in lid 01 van dit artikel en paragraaf 17 van de UAV2012 is niet van
toepassing voor de in het bestek te leveren en aan te brengen onderstaande
artikelen:

- putranden en deksels, artikel 25.16.03
- kolken, artikel 25.16.04
- straatnaamborden, systeem S2000, artikel 32.26.02 en 32.26.03.

01 14 08 Kinderarbeid

01 Op verzoek daartoe dient de aannemer direct aan te tonen dat toegepaste producten niet zijn
vervaardigd met gebruikmaking van kinderarbeid en dat bij de
bedrijfsuitoefening geen gebruik wordt gemaakt van (producten die zijn vervaardigd
door) kinderarbeid..

01 15 GARANTIE
01 15 01 Gelding garanties

01 In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV2012 verbindt de aannemer zich de door
hem aan de opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten
behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen die het werk of onderdelen daarvan,
waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na
oplevering.

02 De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens
de opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke
en/ of rechtspersonen die het werk of onderdelen daarvan in eigen, beheer of
onderhoud krijgen na oplevering.

01 16 VERZEKERINGEN
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01 16 03 Aansprakelijkheidsverzekering

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer
dient deze, mede ten behoeve van de gemeente Eindhoven, te verzekeren de
aansprakelijkheid van de aannemer en de gemeente Eindhoven voor door derden
geleden schade, verband houdende met het in dit bestek omschreven werk.

De verzekerde som moet tenminste € 2.500.000,00 per gebeurtenis bedragen. Het
eigen risico mag ten hoogste € 10.000,00 bedragen.

02 In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als
derden worden beschouwd.

03 Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige
medeverzekerde partij.

04 Niet door voornoemde verzekering gedekte schade, alsmede het eigen risico,
komen ten laste van de partij voor wiens risico de schade is.

05 De aannemer dient een afschrift van de polis voor aanvang van het werk aan de
gemeente Eindhoven over te leggen.

06 Er zal geen betaling plaatsvinden voordat de polis is overgelegd en ten genoegen
van de gemeente Eindhoven is aangetoond dat de premie is voldaan.

07 Ingeval van een schade respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling dient de
aannemer de gemeente Eindhoven hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voor
melding onder de polis te zorgen.

08 De aannemer staat de gemeente Eindhoven toe om aansprakelijkheidsclaims
groter dan € 10.000,00 direct aan te melden op de polis van de aannemer, onder
verstrekking van een afschrift daarvan aan de aannemer.

09 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van materieel
waarvan de aansprakelijkheid (inclusief de aansprakelijkheid voor het zogenaamde
werkrisico) verzekerd is. Op de polis van dit materieel moet de aansprakelijkheid
van de opdrachtgever, de gemeente Eindhoven en de huurder zijn meeverzekerd.
Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de
dekking worden uitgesloten.

10 De aannemer zorgt ervoor dat de gemeente Eindhoven terstond afschrift ontvangt
van de complete correspondentie (inclusief expertiserapporten) terzake van alle
aansprakelijkheidsclaims.

11 Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling van
aansprakelijkheidsclaims niet nakomt, is de gemeente Eindhoven gerechtigd die
afwikkeling rechtstreeks met claimanten op kosten van de aannemer te verzorgen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN
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01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

04 Vrijgekomen materialen die naar een bewerkings-, verwerkings- of
eindverwerkingsinrichting, als bedoeld in de Wet milieubeheer, worden afgevoerd,
moeten (minimaal) op elke vrachtbon de volgende gegevens bevatten.

1. Afvalstroomnummer of ander kenmerk van afvoer (verkrijgbaar bij gemeente of
verwerker);

2. Projectgegevens van het werk;

3. Naam + adres + handtekening vervoerder;

4. Naam + adres + handtekening erkende verwerker;

5. Naam + adres + handtekening ontdoener (=gemeente);

6. vrachthoeveelheid (volume/tonnage/stuks) en soort materiaal;

7. Kenteken vrachtwagen en datum en transport.

Indien geen gebruik kan worden gemaakt van de digitale formulieren volgens artikel

01.17.11 van dit bestek verdient het de voorkeur om bij afvoer van materiaal, gebruik te maken van
begeleidingsbrieven (PMV-bonnen/formulieren), uitgevoerd in 5-voud als kettingformulier, met
artikelnummer 5625.

Te bestellen bij Beurtvaartadres BV, Postbus 24023, 2490 AA, Den Haag, Internet:
www.beurtvaartadres.nl, E-mail: info@beurtvaartadres.nl, Telefoon:088-5522100 en
Fax:088-55221036.

Link naar artikel:

http://shop.beurtvaartadres.nl/Products/StandaardCatalogus/PID-5625.aspx

De digitale begeleidingsbrieven conform artikel 01.17.11 van dit bestek voldoen hier aan.
01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

01 Een plan voor het omgaan met vriigekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van
de Standaard 2020, aangemerkt als gedetailleerd werkplan als bedoeld in paragraaf 26 lid 06 van
de UAV2012, wordt verlangd voor:

a) In het bestek aangegeven vrijgekomen materialen die voor de opdrachtgever

geen waarde hebben, zoals gesteld in artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard

2020;

b) betonmaterialen: inzake betontegels, betonstraatstenen, betonnen opsluitbanden, betonnen
trottoirbanden, betonnen (gewapende) rioolbuizen dienen naar soort en hoedanigheid
gescheiden .opgeslagen en afgevoerd te worden t.b.v. het behoud van een schone beton-keten.
c) In het bestek aangegeven vrijgekomen materialen met de acceptatiekosten voor

de aannemer.

02 Alle vriikomende materialen die op generlei wijze herbruikbaar zijn in dit werk dan
wel geen specifieke vorm van hergebruik (duurzaam beton) en of (tijdelijke) opslag is omschreven,
dienen uiterlijk 3 dagen na het vrijkomen c.q. opnemen van deze materialen per afvalstroom
gescheiden te worden afgevoerd van het werkterrein.

01 17 08 Bewijs van ontvangst

01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard 2020 verstrekt de
aannemer een afschrift van het bewijs van ontvangst van de inrichting bedoeld in
artikel 01.17.06, lid 04 van dit bestek aan de directie binnen drie werkdagen na de
ontvangst door de inrichting. De bewijzen geordend in een ordner overleggen.

02 Indien de aannemer geen bewijs van ontvangst als bedoeld in artikel 01.17.06 lid 04 van dit
bestek kan overleggen, dient hij aan te tonen dat de afzet van het
materiaal voldoet aan de wettelijke- en besteks- eisen die daarvoor worden gesteld en tevens een
bewijs van acceptatie te overleggen.

03 Indien blijkt dat één of meer bewijzen van ontvangst c.q. acceptatie, zoals bedoeld
in lid 01 respectievelijk lid 02, zijn zoekgeraakt, zal hiervoor een bedrag van €500,00 per bon in
mindering worden gebracht op de aanneemsom. Deze korting
wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 17 11 Digitale begeleidingsbrieven transporten
01 »Dit artikel heeft betrekking op transporten van:
GROND (aanvoer en afvoer):

- Depot Nieuwe Achtse Heide (zie bijlage paragraaf 04 van Deel 2.1)
- Grondbank De Kempen, Pastoor Thijssenlaan 43 te Sterksel
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- Grondlocatie van betreffende leverancier en bijhorende onderzoeksrapport

ZAND (aanvoer):
- Zandlocatie van betreffende leverancier en bijhorende onderzoeksrapport

TEELGROND (aanvoer)
- Teelgrond locatie van betreffende leverancier en bijhorende onderzoeksrapport

AFVOER BETON MATERIALEN naar een door bevoegd gezag erkende be- of
verwerkingsinrichting, die zich verplicht en verklaart om deze vrijgekomen (gewapende) beton
producten na bewerking te verwerken in nieuw te leveren duurzame beton producten, t.b.v. een
schone betonketen te behouden.

AFVOER MATERIALEN naar door bevoegd gezag erkende be- of
eindverwerkingsinrichting.

02 > Elektronische Begeleidingsbrief Afval (EBA)
Website: www.afval-eba.nl
De EBA is een uitwisselingsprotocol voor het uitwisselen van informatie op de
begeleidingsbrief op een gestandaardiseerde wijze.
De weegbrug(en) op bovengenoemde stortlocatie(s) zijn volgens de
EBA-standaard gekoppeld aan Afvalmelding (zie lid 03).

03 »Webapplicatie Afvalmelding
Voor grondtransport van en naar bovengenoemde depotlocaties maakt Gemeente
Eindhoven gebruik van digitale begeleidingsbrieven. Gemeente Eindhoven maakt
voor deze ketenoplossing gebruik van de webapplicatie Afvalmelding van de firma
ThunderBuild BV.

04 » Gebruik van Afvalmelding of een gelijkwaardig systeem dat kan worden
gekoppeld aan Afvalmelding
Van de opdrachtnemer en transporteur wordt geéist dat hij gebruik maakt van
Afvalmelding of een gelijkwaardig systeem dat volgens de EBA-standaard kan
worden gekoppeld aan Afvalmelding.
Indien de opdrachtnemer en/of transporteur wenst gebruik te maken van
Afvalmelding, dan dient te worden voldaan aan lid 06 t/m 10 van dit artikel.
Indien de opdrachtnemer en/of transporteur wenst gebruik te maken van een aan
Afvalmelding gelijkwaardig systeem, dan dient te worden voldaan aan lid 11 van dit
artikel.

05 P> Gegevens van de firma ThunderBuild BV:
Adres: Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven, Postvak 49
Telefoon: 088-2411050,
Email: info@thunderbuild.com
Website: www.thunderbuild.com

06 » Abonnement Afvalmelding bij ThunderBuild BV
Om met Afvalmelding te kunnen werken, dient de opdrachtnemer hiervoor een
abonnement op Afvalmelding bij ThunderBuild BV te hebben. Het soort abonnement
is afhankelijk van het totaal aantal begeleidingsbrieven op jaarbasis (Categorie A t/m
D). De opdrachtnemer dient minimaal een Categorie A abonnement te hebben.
Bij het afsluiten van een abonnement op Afvalmelding is het verplicht een
instructietraining van ThunderBuild BV te volgen om met de webapplicatie te
kunnen werken (zie lid 10).
Aanvullende informatie en actuele tarieven kunnen worden opgevraagd bij
ThunderBuild BV (zie lid 05).

07 »Grip-App
Met de Grip-App van ThunderBuild BV kan de vrachtwagenchauffeur de benodigde
begeleidingsbrieven digitaal opvragen.
De Grip-App werkt alleen op Android-smartphones en niet op een gewoon (oud
model) gsm-toestel of een smartphone met een ander besturingssysteem (bv
iPhone). Indien de vrachtwagen/chauffeur niet beschikt over een
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Android-smartphone, zal deze door de opdrachtnemer ter beschikking moeten
worden gesteld (zie lid 08).

De Grip-App zelf is gratis te downloaden via de Google Play Store en dient op de
Android-smartphone (van de vrachtwagen/chauffeur) te zijn geinstalleerd welke
aanwezig moet zijn bij het grondtransport.

08 P Android-smartphone
Alle grondtransporten (vrachtwagen/chauffeur) die voor dit project grond
transporteren, dienen in het bezit te zijn van een Android-smartphone, welke
minimaal aan de volgende specificaties dient te voldoen:
- Eis: Voorzien van besturingssysteem Android 2.3 of hoger.
- Eis: Voorzien van ingebouwde GPS ontvanger.
- Advies: Een schermresolutie van 800 x 480 pixels of hoger.
- Advies: Een schermgrootte van 4 inch of groter.
De Android-smartphone dient minimaal te zijn voorzien van de volgende
accessoires:
- Een lader om de smartphone in de vrachtwagen te kunnen opladen.
- Een houder om de smartphone in de vrachtwagen vast te kunnen zetten.

09 P> Mobiel internet data-abonnement
De Android-smartphone behorende bij het grondtransport (vrachtwagen/chauffeur)
dient te zijn voorzien van een mobiel internet data-abonnement van 200 megabyte
(MB) per maand of meer voor de uitwisseling van data met Afvalmelding. Het gaat
hierbij om het verzenden en ontvangen van voornamelijk tekstbestanden.

10 P Instructietraining voor werken met Afvalmelding en de Grip-App
Om te kunnen werken met Afvalmelding en de Grip-App, dient de opdrachtnemer
met zijn gebruiker(s) een instructietraining van ThunderBuild BV te volgen. Een
instructietraining duurt maximaal 4 uur en per training kunnen maximaal 5
deelnemers meedoen. De kosten voor een (instructie)training bedragen 380 euro
per dagdeel van 4 uur. De kosten voor training(en) zijn voor rekening van de
opdrachtnemer. Aanvullende informatie over de trainingen en de actuele tarieven
kunnen worden opgevraagd bij ThunderBuild BV (zie lid 05).

11 »Gebruik van een aan Afvalmelding gelijkwaardig systeem
Indien de opdrachtnemer en/of transporteur wenst gebruik te maken van een aan
Afvalmelding gelijkwaardig systeem, dan dient te worden voldaan aan de volgende
eisen:
- Het eigen systeem van de opdrachtnemer/transporteur dient te worden gekoppeld
aan Afvalmelding volgens de EBA-standaard, zodat de (gegevens van) de
begeleidingsbrieven, die in Afvalmelding worden aangemaakt, kunnen worden
uitgewisseld met het eigen systeem en omgekeerd.
- Alle benodigde voorzieningen (waaronder koppelingen) om aan te sluiten aan de
werkwijze van Gemeente Eindhoven, en om gegevens van Afvalmelding en/of de
weegbrug(en) met het eigen systeem uit te kunnen wisselen en omgekeerd, dienen
door de opdrachtnemer te worden gerealiseerd en zijn voor rekening van
opdrachtnemer.
- Voor technische informatie over Afvalmelding en uitwisseling van gegevens
volgens de EBA-standaard, kan contact worden opgenomen met ThunderBuild BV
(zie lid 05 voor contactgegevens).

01 17 12 Afvoeren steenachtige materialen

01 In het bestek af te voeren steenachtige materialen dienen naar soort en hoedanigheid gescheiden
opgeslagen te worden, ook het transport van het materiaal dient gescheiden plaats te vinden.

02 Vrijgekomen steenachtige materialen die niet in het werk worden verwerkt, dienen naar soort
gescheiden te worden opgeslagen en afgevoerd.

03 De inrichting, zoals vermeld in 01.17.06 van de Standaard 2020, dient te beschikken over een
certificaat voor de productie van recyclinggranulaat conform BRL 2506, Recyclinggranulaten
(metselwerkgranulaat, menggranulaat, betongranulaat, fijn granulaat) voor toepassing in
GWW-werken en in beton. Daarnaast dient te worden aangetoond dat het afgevoerde steenachtige
materiaal ook daadwerkelijk wordt verwerkt als toeslag materiaal in beton.
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01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoordinatie

01 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, is de aannemer verplicht om binnen
tien werkdagen na de datum van (deel)opdracht de directie te informeren wie door hem is
aangewezen als codrdinator uitvoeringsfase.

02 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard 2020, is in eerste aanleg de
aannemer/opdrachtnemer aan wie opdracht verstrekt is, belast met de codrdinatietaken voor de
uitvoeringsfase, tenzij anders is overeenkomen met opdrachtgever.

03 Melding van bouwwerk is een verplichting van opdrachtgever indien aan een van de condities, te
vinden in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, is
voldaan.

04 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De codrdinator voor de
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, brengt dit afschrift
zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid
2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

05 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering van de (deel) opdracht worden
overgedragen aan de directie.

01 19 03 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden m.b.t. NEN 3140

01 Vanaf het moment van (deel)opdracht tot en met het moment van oplevering van (deel)opdrachten
in het kader van deze overeenkomst, is de opdrachtnemer als werkgever op basis van de Arbowet
verantwoordelijk voor de veilige uitvoering van alle elektrotechnische handelingen gerelateerd aan
de opdracht, en verantwoordelijk voor alle operationele taken.

02 De opdrachtnemer verklaart schriftelijk €énmalig bij aanvang van (deel)opdrachten in het kader van
deze overeenkomst dat hij voor de uitvoering van de werkzaamheden zich conformeert aan het,
binnen zijn organisatie, vastgestelde en geimplementeerde, op basis van de Arbowet,
elektrotechnisch veiligheidsbeleid. Het document wat daaraan ten grondslag ligt wordt toegevoegd
aan deze verklaring.

03 Voor de gehele elektrotechnische bedrijffsvoering, leveranties en inbedrijfstellingen ontheft de
opdrachtnemer, de IV-mandaathouder van de opdrachtgever, van alle (op basis van wet en
regelgeving) aansprakelijkheid voortvloeiend uit het werk.

04 De inlid 03 genoemde verantwoordelijkheid komt pas weer bij de IV-mandaathouder van de
opdrachtgever te liggen wanneer aan alle onderstaande handelingen is voldaan:
a. Wanneer de gehele, in (deel)opdracht uitgevoerde werkzaamheden aan de E-installatie, of
schriftelijk overeengekomen delen hiervan, volledig zijn opgeleverd door de opdrachtnemer;
b. Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende
revisietekeningen compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in deze opdracht en zijn
geaccepteerd door de IV-mandaathouder van de opdrachtgever;
c. Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende
gebruiksaanwijzingen compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in deze opdracht en
zijn geaccepteerd door de IV-mandaathouder van de opdrachtgever;
d. Er een NEN1010-opleveringsdossier, conform het gestelde in hoofdstuk 6 van deze norm, in
geval van nieuwbouw of aanleg, aan de IV-mandaathouder van de opdrachtgever is overhandigd,
getekend door de opdrachtnemer, waarin verklaard wordt dat aan alle technische eisen uit de
overeenkomst en het gestelde in de geldende wet en regelgeving wordt voldaan;
e. Schriftelijke overdracht van verantwoordelijkheid van de OIV-er van de opdrachtnemer naar de
IV-mandaathouder van de opdrachtgever, zodra deze laatste bovenstaande documenten, voor
akkoord heeft ondertekend.

05 De opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor alle directe en indirecte gevolgen van alle
uitgevoerde werkzaamheden binnen deze overeenkomst, welke voortvloeien uit onvolkomenheid
van installaties, revisietekeningen en handleidingen, die volgens het gestelde in paragraaf 12 van
de UAV 2012, lid 02, aangemerkt worden als verborgen gebrek, waardoor de IV-mandaathouder
van de opdrachtgever, zijn verantwoordelijkheid niet juist heeft kunnen inschatten, c.q. dragen.
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Overdracht van gerealiseerde installaties bij oplevering

Indien (delen van) het werk inzake de technische installaties door derden worden voorbereid en/of
uitgevoerd dienen de derde partijen ook aantoonbaar te voldoen aan dit artikel.

In relatie tot hoofdstuk 61 van de geldende normen NEN1010, dient de opdrachtnemer, middels
een rapportage eerste inspectie, véoér ingebruikname én oplevering van de installatie(delen) aan te
tonen dat voldaan wordt aan de geldende normen en eisen uit de overeenkomst dat de installaties
veilige staat opgeleverd worden.

De in lid 02 genoemde "rapportage eerste inspectie" dient minimaal te bestaan uit de volgende

zaken:

a) Een schriftelijke verklaring van de opdrachtnemer conform NEN 1010 61.4, waarin afzonderlijk
voor: veiligheid, ontwerp, bouw en inspectie verklaart wordt dat het gerealiseerd werk in zijn
geheel voldoet aan de geldende normen, eisen uit de overeenkomst.

b) Instructies en/of gebruiksaanwijzingen van toepassing op de installatie(s);

c) Ontwerptekeningen en -berekeningen;

d) Revisietekeningen.

Kosten voortvloeiend uit dit artikel worden geacht te zijn opgenomen in de besteksposten.
Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV)

Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever voor (een) eventuele boete(s) die
opdrachtgever krijgt opgelegd op grond van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) of
daaruit voortvloeiende regelgeving, vanwege door of namens opdrachtnemer en/ of
diens onderaannemer(s) te werk gestelde vreemdelingen in de zin van de WAV
waarvoor niet een op grond van artikel 2 WAV verplichte tewerkstellingsvergunning
is verleend.

KWALITEITSBORGING
Algemeen kwaliteitsborging

Het gestelde in paragraaf 01.20 van de Standaard 2020 is van toepassing op de onderdelen als
genoemd in paragraaf 44 item 6 van het "Vrij gedeelte voor bestek" .

Inhoud kwaliteitsplan

Iltem c. van artikel 01.20.02 van de Standaard 2020, vervalt en wordt vervangen door:
c. keuringsplan:

In het keuringsplan alle keuringen met betrekking tot bouwstoffen, (tussen)
producten en (tussen) resultaten opnemen waarvoor in het bestek de normen zijn
beschreven alsmede de bedrijfs eigen normen van de aannemer. Aangeven hoe
wordt vastgesteld dat aan de bestekseisen en de bedrijfseigen eisen wordt voldaan.
Per keuring of proef specificeren:

- bestekseis (norm en tolerantie)

- bedrijfseigeneis (norm en tolerantie)

- de in het bestek voorgeschreven keuringsmethode (verwijzing of beschrijving)

- te gebruiken instrumenten ( vermelding type/model en meet onnauwkeurigheid)

- datum met tijdstip en/of frequentie van de keuring.

Kwaliteitsregistratie

In aanvulling op lid 01 van artikel 01.20.03 van de Standaard 2020 worden de
kwaliteitsregistraties door aannemer gedigitaliseerd en overlegd door in te dienen in
Borg3 bij betreffende termijn.

Uit de naamgeving van het digitale document dient herleidbaar te zijn op welke

termijn het betrekking heeft en op welke bestekspostnummer(s) en wat de inhoud of het
onderwerp van het document is.

Bijvoorbeeld "T03_683140_certificaat betontegels 300x300x80.pdf"

Alle kwalliteitsregistraties volgens geaccepteerd keuringsplan van het verstrekte

kwaliteitsplan die betrekking hebben op de opgevoerde besteksposten van de

termijnstaat dienen door de aannemer digitaal toegevoegd te worden in Borg3.

Bijvoorbeeld "T03_F02_H02_verdichting_grond_rioolsleuf _R4-R5-R6.pdf", waarbij de T staat voor
Termijn, F staat voor Fase, H staat voor Hoofdstuk van het bestek gevolgd door een tweecijferig
nummer. R4, R5 en R6 zijn putnnummers.
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01 20 04 Controles, verificaties en audits door de directie

04 Ten behoeve van product- en/of projectinspecties dient de mogelijkheid te worden geboden dat de
directie audits en inspecties laat uitvoeren ten behoeve van de productie van de te leveren
betonnen elementenverharding die vervaardigd worden van 'duurzaam beton' c.q. de te verwerken
betonnen elementenverharding.

Ten behoeve van deze product- en/of projectinspecties legt de opdrachtnemer contractueel vast
met de toeleverancier c.q. betonleveranciers dat een, door Netwerk Betonketen als competent voor
het aspect duurzaamheid verklaarde certificerende instelling, toegang heetft tot alle relevante
aspecten betreffende de

productie van betonnen elementenverhardingen die worden vervaardigd van 'duurzaam beton' c.q.
de te verwijderen betonnen elementenverharding.

01 20 06 Toezicht op de uitvoering en opneming van het werk.
02 Artikel 01.20.06 lid 02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.
03 Bij de opneming van het werk als bedoeld in paragraaf 9 lid 2 van de UAV2012
zal de aannemer de gegevens betrekken die zijn verkregen bij de

kwaliteitsbeheersing van het werk door de aannemer volgens het door hem
verstrekte en geaccepteerde kwaliteitsplan en deze verstrekken en indienen in

Borg3.
01 26 SOCIAL RETURN
01 26 01 Algemene inleiding & Definities Social return

01 Algemene inleiding:Uitvoeringsvoorwaarden Social return als contracteis;
Gemeenten kunnen bij het verlenen van opdrachten Sociale voorwaarden stellen, in de vorm van
Social return. Op het moment dat een Gemeente uit de regio Zuidoost Brabant een opdracht
verleent aan een opdrachtnemer wordt er een tegenprestatie gevraagd in de vorm van het bieden
van werkgelegenheid en/of opleiding voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op deze
manier krijgen ook deze personen de kans om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren.
Gezien het belang van werk en de verantwoordelijkheid van gemeenten, worden bedrijven en
instellingen op diverse manieren gestimuleerd om inwoners met een kwetsbare
arbeidsmarktpositie aan werk(ervaring) te helpen. Met de komst van de Participatiewet worden
werkgevers ook in toenemende mate geconfronteerd met de verplichting om banen beschikbaar te
stellen voor deze doelgroep. Het stellen van Sociale voorwaarden bij het verlenen van opdrachten
is hier een voorbeeld van.

02 Definities:

a) Onder werkloos-werkzoekende wordt verstaan iemand die minimaal zes maanden staat
ingeschreven als niet werkend-werkzoekende bij het UWV, of een uitkering heeft in het kader
van de Participatiewet, IOAW, IOAZ, WAO, WAZ, Wajong en WIA.

b) Een leerwerktraject is het opdoen van werkervaring en het leren van vaardigheden in een
bepaald vakgebied met behulp van een bij voorkeur erkende opleiding.

c) Onder een WSW-gerechtigde wordt verstaan iemand, die arbeidsgehandicapt is en is
geindiceerd voor de WSW.

d) Onder loonkosten worden verstaan de brutoloonkosten, plus de directe werkgeverslasten.

e) De contractmanager is verantwoordelijk voor het afgesloten contract tussen de gemeente en
de opdrachtnemer.

f)  De opdrachtnemer is de contractant met een Social return verplichting.

g) De coodrdinator Social Return is verantwoordelijk voor de uitvoering en cooérdinatie van Social
return.

h) PSO staat voor Prestatieladder Socialer Ondernemen van TNO (Nederlandse Organisatie voor
toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek)en is een landelijk meetinstrument én
keurmerk dat de mate van Sociaal Ondernemen objectief zichtbaar maakt. De prestatieladder
wordt continue doorontwikkeld onder leiding van TNO. De PSO wordt uitgegeven door PSO
Nederland (www.pso-nederland.nl)

01 26 02 Invulling, kandidaten, waardebepaling Social return

07 De Social return verplichting kan op de volgende manieren worden ingevuld door de
opdrachtnemer:
a) Door personen met een afstand tot de arbeidsmarkt (kandidaten), zoals omschreven in lid 08
te betrekken bij de (ondersteunende) werkzaamheden.
b) Door diensten zoals groen/schoonmaak/post af te nemen van of werkzaamheden aan Sociale
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08

werkbedrijven (uitvoerende instanties Wet Sociale Werkvoorziening) uit te besteden. De
SW-bedrijven van de regio Zuidoost Brabant zijn: WVK-groep, WSD-Groep en Ergon. Wordt er
gebruikt gemaakt van deze mogelijkheid dan komt het gehele factuurbedrag van het
SW-bedrijf ten gunste van de Social return verplichting.

c) Door diensten zoals groen/schoonmaak/post af te nemen van of werkzaamheden uit te
besteden aan organisaties waar aantoonbaar meer dan 30% van hun personeelsbestand
bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze personen moeten in dienst
zijn bij de betreffende 30+ organisaties. Deze organisaties kunnen met een PSO 30+
certificaat aantonen aan de voorwaarden te voldoen. Wordt er gebruikt gemaakt van deze
mogelijkheid dan komt het gehele factuurbedrag ten gunste van de Social return verplichting.

d) De opdrachtnemer mag gebruik maken van een onderaannemer ter invulling van de Social
return verplichting, maar blijft ook dan verantwoordelijk voor een correcte invulling en
afwikkeling. Hierbij dient wel aantoonbaar te worden gemaakt dat er een directe relatie met de
uitvoering van de opdracht is.

Kandidaten uit onderstaande benoemde regelingen en voldoen aan bijhorende vermelde criteria,
tellen mee als invulling van Social return. Uitgangspunt is het moment van instroom bij de
opdrachtnemer.

[Ter info: kopie van tabel 8.1 van Beleidsnotitie Social return ZuidOost Brabant]

a) Regeling: PW/I0OAW/ IOAZ
Kanditaten: Personen die direct voorafgaande aan de instroom bij de opdrachtnemer een
uitkering van de gemeente op grond van de Participatiewet (PW), IOAW of IOAZ
ontvingen.
Criteria: De opdrachtnemer biedt de kandidaat een dienstverband aan van minimaal zes
maanden. Na ondertekening van de arbeidsovereenkomst en het betalen van loon telt de
kandidaat mee voor de invulling van de Social return verplichting.

b) Regeling: WAO/WIA/WAZ/Wajong

Kanditaten: Personen tellen mee op grond van een claimbeoordeling volledig
arbeidsongeschikt of gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard (minimaal 35%), of
die op basis van een jonggehandicapte status of op grond van een
arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) van een private verzekeraar
arbeidsongeschikt zijn verklaard.

Criteria: Voor de kandidaten met een WAO, WIA, WAZ of Wajong-uitkering, dient de
opdrachtnemer een dienstverband voor minimaal zes maanden aan te bieden. Na
ondertekening van de arbeidsovereenkomst en het betalen van loon telt de kandidaat
mee voor de invulling van de Social return verplichting.

c) Regeling: WSW

Kanditaten: Personen tellen mee op grond van een indicatiebeschikking SW.

Criteria: De opdrachtnemer biedt de kandidaat een dienstverband aan. Na ondertekening van de
arbeidsovereenkomst en het betalen van loon telt de kandidaat mee voor invulling van de
Social return verplichting.Opdrachtnemer kan de kandidaat ook inlenen van een
SW-bedrijf via een detacheringsconstructie.

d) Regeling: Banenafspraak/Doelgroepregister
Kanditaten: Personen die onder de Participatiewet vallen en niet zelfstandig het wettelijk
minimumloon kunnen verdienen. Deze personen zijn bij het UWV in het
doelgroepregister opgenomen.
Criteria: De opdrachtnemer biedt de kandidaat een dienstverband aan. Na ondertekening van de
arbeidsovereenkomst en het betalen van loon telt de kandidaat mee voor invulling van de
Social return verplichting.

e) Regeling: WW
Kanditaten: Personen met als uitgangspositie WWauitkering tellen pas mee als ze voor
instroom een half jaar of langer een WW-uitkering ontvingen. Als een persoon
tijldens zijn recht op een WW-uitkering weer aan het werk gaat en binnen 26
weken opnieuw werkloos wordt, loopt de oude uitkering weer verder (herleving
van de uitkering) voor de duur die de werkloze nog tegoed had. In dit geval telt de
uitkeringsduur voor het weer aan het werk gaan mee met de duur van de WW na
het opnieuw werkloos worden (moet samen ook minimaal een half jaar zijn).
Criteria: Voor de kandidaten met een WW-uitkering dient de opdrachtnemer een dienstverband
voor minimaal zes maanden aan te bieden. Na ondertekening van de
arbeidsovereenkomst en het betalen van loon telt de kandidaat mee voor de invulling van
de Social return verplichting.

f) Regeling: Entree-MBO, BOB/BBL niveau 2 + VSO/PRO
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Kanditaten: Personen die een leerwerk- (BBL) of een stageovereenkomst (BOL) tot niveau 1

01 26 03

09

01

02

10

of 2, dan wel leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en
praktijkonderwijs (PRO) die een stageovereenkomst hebben met een werkgever
voor een arbeidstoeleidingsstage tellen ook mee in het kader van invulling van de
Socialreturn verplichting.

Criteria: De opdrachtnemer biedt de kandidaat een leerwerk- of stageovereenkomst aan.

Waarde bepaling Social return

De gemeente rekent bij de invulling van Social return met de volgende normbedragen:
[ ter info: kopie Tabel 9.1: Bouwblokkenmodel/normbedragen social return

van Beleidsnotitie Social returtn ZuidOost Brabant]

Doelgroep | Jaartarief' t.b.v. invulling | Jaartarief' omgerekend naar
| Socialreturn verplichting | uurtarief (jaartarief/1.463 uur
| (0.b.v. fulltime | JUS-norm2)

| dienstverband)

Participatiewet | € 35.000,- | €23,92

IOAW / IOAZ |

WAO/WIA] € 35.000,- €23,92

WAZ / Wajong | |

WSWz | € 35.000,- | €23,92
Banenafspraak en | € 35.000,- | €23,92

geregistreerd in het
doelgroepregister | |

WwW | € 30.000,- | € 20,51

Leerling BBL [ € 20.000,- | € 13,67
Leerling BOL/VSO | € 20.000,- | € 342
PRO

" Tarieven zijn ‘all inclusive’ tarieven, dus ook inclusief begeleidingskosten en/of werkgeverslasten.
2 Jaar Uren Systematie

3 In geval van detachering via een Sociale Werkvoorziening wordt de volledige inleenvergoeding
meegeteld.

Social-returnverplichting

De opdrachtnemer is verplicht om binnen deze opdracht minimaal 5% van de aanneemsom excl.
btw te besteden aan de invulling van Social return (door de - bij voorkeur langdurige -) inzet van
personen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt).

Een vorm van “Social return” is het keurmerk PSO (Prestatieladder Socialer Ondernemen) van
TNO. Opdrachtnemers die vanaf de start van de uitvoering van de opdracht en gedurende de
gehele duur van de opdracht, minimaal een certificaat op Trede 2 hebben (en dit kunnen aantonen
met een geldig

certificaat), voldoen voor 100% aan de Social return prestatie-eis uit lid 01 van dit artikel.

Het is ook mogelijk om een korting van 50% op de Social return verplichting voortvloeiend uit lid 01
te geven indien een opdrachtnemer in het bezit is van een geldig PSO certificaat op Trede 1,
gedurende de gehele duur van de opdracht.

Indien de geldigheid van het PSO-certificaat verloopt tijdens de opdracht en het certificaat niet
wordt verlengd zal de Social return verplichting alsnog, naar rato, ingevuld dienen te worden op
conform artikel 01.26.02 lid 07 omschreven wijze.

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de werving van Social return kandidaten.

Mocht er behoefte zijn aan ondersteuning bij de werving en selectie van kandidaten voor de
invulling van de Social return verplichting, dan kan het werkgeversservicepunt van de
arbeidsmarktregio Zuidoost Brabant 04\Werkt

daarin ondersteunen.
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01 26 04 Korting: Niet nakomen Social Return

11 Indien bij de eindafrekening van de opdracht niet of niet in zijn geheel is voldaan aan de Social
return verplichting, wordt onmiddellijk en zonder ingebrekestelling een boete opeisbaar die gelijk
is aan anderhalf-maal de geldswaarde van het niet-ingevulde deel van de verplichting.
Opdrachtgever heeft het recht een opgelegde boete te verrekenen met uitstaande vorderingen van
de opdrachtnemer.

01 26 05 Rapportering Social Return

13 De opdrachtgever maakt gebruik van de monitoringstool 'WIZZR'. Hiervoor ontvangt u automatisch
via een email een toegangscode. De Specialist Social Return zal de opdrachtnemer informeren op
welke wijze de documenten aangeleverd dienen te worden.

14 De opdrachtnemer rapporteert de resultaten van Social Return volgens de gemaakte afspraken
met de Specialist Social Return. De Specialist Social Return vraagt de daartoe benodigde
bewijsstukken bij de opdrachtnemer op. De bewijsstukken omvatten, afhankelijk van de doelgroep
van de geplaatste kandidaten, o.a. arbeidsovereenkomsten, loonstroken, doelgroepverklaringen,
stageovereenkomsten, werkleerovereenkomsten en eventueel facturen van SW-bedrijven of 30+
organisaties.

15 Specialist Social Return van de gemeente is contactpersoon voor de opdrachtnemer voor
bespreking van de praktische gang van zaken met betrekking tot invulling van Social Return.
De contactgegevens zijn terug te vinden in WIZZR.

01 27 DUURZAAM
01 27 01 Duurzaamheid algemeen

01 Bij het vervaardigen van onderhavige bestek is rekening gehouden met veel
minimumeisen van de duurzaamheidscriteria. De duurzaamheidscriteria staan vermeld in
artikelen 01.27.02 en/of 01.27.03 van dit bestek.
De basis van deze duurzaamheidscriteria hebben hun oorsprong te danken aan de
productgroepen uit de cluster Grond, Weg en Waterbouw (GWW) van de website
https://www.pianoo.nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-mvi-duurzaam-inkopen/produ
ctgroepen/cluster-grond-weg-waterbouw-gww

02 Bewijsmiddelen van de eisen uit artikelen 01.27.02 en indien aanwezig 01.27.03 dienen, na een
verzoek daartoe, behandeld en overlegd te worden. Indien hierover onduidelijkheid bestaat dient
overeenkomstig de beschrijving van betreffende productgroep hiermee te worden omgegaan
danwel geraadpleegd te worden.

(zie: www.pianoo.nl/themas/duurzaam-inkopen/productgroepen).

03 Indien de aannemer de eisen uit volgende artikelen van paragraaf 01.27.02 en,
indien van toepassing 01.27.03 van dit bestek niet nakomt, kan per geval en per dag een korting
van € 450,00 (zegge: vierhonderd en vijtig euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd
zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
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01 27 02 Criteria productgroepen: Transport en Gebruik mobiele werktuigen

19 TRANSPORT
Het betreft alle transportmiddelen die direct in relatie staan met het werk van
aannemer en diens werknemers en of onderaannemers.
-19.1) Lichte voertuigen <3500 kg moeten voldoen aan Euro 5 norm conform
onderstaande Tabel M1.

| Emissiewaarden (in g/km)

Euro- | Ingangsdatumn_ _
norm | (nieuwe voertuigen) | CO HC+NOx NOx PM

» Lichte voertuigen (bestelauto's) categorie N1, 1307-1760 kg, met IDI dieselmotor
(g/km)

Euro 5 | September 2010 |0,63 0,295 0,235 0,005

« Lichte voertuigen (bestelauto's) categorie N1, > 1760 kg, met IDI dieselmotor (g/km)

Euro 5 | September 2010 |0,74 0,35 0,28 0,005

Emissiewaarden per type voertuig (gewichtsklasse en brandstof) van de
genoemde Euro-normen zijn te vinden op
http://ec.europa.eu/environment/air/transport/road.htm en op www.dieselnet.com/standards/eu.

-19.2) Zware voertuigen >3500 kg moeten voldoen aan Euro 5 norm voor zware
voertuigen conform onderstaande Tabel M2.

Zware voertuigen >3500 kg met HD dieselmotoren (g/kWh, roet in m-1kj)

Ingangsdatum | Emissiewaarden (in g/km)
(nieuwe voertuigen) | CO HC NOXx PM Roet
Euro 5 | Oktober 2008 [1,5 0,46 2,0 0,02 0,5

Emissiewaarden per type voertuig (gewichtsklasse en brandstof) van de
genoemde Euro-normen zijn te vinden op
http://ec.europa.eu/environment/air/transport/road.htm en op
www.dieselnet.com/standards/eu.

20 GEBRUIK MOBIELE WERKTUIGEN:
De bij uitvoering van werkzaamheden in te zetten mobiele dieselwerktuigen met een variabel
toerental voldoen tenminste aan de volgende Fasenormen (vlg richtlijn 2004/26/EG en
2005/13/EC):
* 19 kW tot 37 kW vermogen: Fasenorm llI-A
* 37 kW tot 56 kW vermogen: Fasenorm |lI-B
* 56 kW tot 560 kW vermogen: Fasenorm IlI-B

01 27 07 Responstijden bij het op afroep uitvoeren van werkzaamheden
01 De responsetijd na afroep van de uit te voeren werkzaamheden bedraagt maximaal 10 werkdagen.

01 28 NIET NAKOMEN AFSPRAKEN
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01 28 01 Emvi aanbesteding

01 Het ingediende plan van aanpak is onderdeel van deze overeenkomst. Tijdens de contractperiode
wordt expliciet getoetst of de opdrachtnemer ook daadwerkelijk de gedane toezeggingen nakomt.
De opdrachtnemer dient hier aan mee te werken. Indien de opdrachtnemer de gedane
toezeggingen geheel of gedeeltelijk niet nakomt of is nagekomen, zal een korting worden
toegepast.

De hoogte van de korting wordt bepaald op € 5000,- per geval. De totale maximaal op te leggen
korting per criterium is maximaal 1,5 maal de meerwaarde (in euro's) die de opdrachtnemer
toegekend heeft gekregen voor het desbetreffende criterium.

Het opleggen van de korting laat het recht van de opdrachtgever op schadevergoeding van de
tekortkoming onverlet.

De sancties zijn bedoeld om te bewerkstelligen dat hetgeen wat in het plan van aanpak wordt
omschreven ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd c.q. toegepast. Er zal geen sprake van de
bedoelde sanctie zijn, indien waar gemaakt wordt wat in het plan van aanpak wordt aangegeven.
Indien de opdrachtgever van mening is dat niet wordt voldaan aan het plan van aanpak, zal ze die
veronderstelde gebreken schriftelijk kenbaar maken en de opdrachtnemer in de gelegenheid
stellen hieraan alsnog te voldoen. Indien hier dan, binnen de door de opdrachtgever gestelde
termijn, nog geen gevolg aan wordt gegeven wordt de sanctie toegepast, zoals hierboven is

aangegeven.
01 36 BESTEKSWIJZIGINGEN MIDDELS AFWIJKINGSFORMULIEREN
01 36 01 Bestekswijzigingen middels afwijkingsformulieren

04 In afwijking van paragraaf 36, lid 4 UAV 2012;
Bestekswijzigingen worden verrekend tegen bedragen of prijzen die voor de uitvoering van de
wijzigingen of, indien hun aard dit belet, binnen 4 werkbare werkdagen na schriftelijke opdracht en
of akkoord bestekswijzing (d.m.v. afwijkingsformulier) bepaald tussen de opdrachtgever en de
aannemer worden overeengekomen. Ingeval van niet overeengekomen prijzen tussen
opdrachtgever en aannemer bij bestekswijziging, is de aannemer gehouden het werk inclusief
wijziging voort te zetten. Een eventuele discussie zal bij de eindafrekening, nadat het werk geheel
is opgeleverd, plaats vinden. De verrekening van de bestekswijziging zal ook bij de eindafrekening
geschieden. Aannemer verzoekt binnen 4 werkbare werkdagen na opdracht en of akkoord
bestekswijziging (MMW-staat) of, en zo ja onder welke omstandigheden, de aannemer aanspraak
zal kunnen maken op een redelijke vergoeding van de aan het doen van de prijsaanbieding
verbonden kosten.
Het niet voortzetten van het meer werk inzake bestekswijziging binnen door directie redelijke
gestelde termijn/tijdstip, kan per geval per dag een korting van € 450,00 (zegge: vierhonderd en
vijtig euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig
is.

05 In afwijking van paragraaf 36, lid 5 UAV 2012 vindt financiéle aanspraak van de aannemer van de
bestekswijziging uitsluitend plaats indien daartoe zijdens de opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk
opdracht, respectievelijk schriftelijk akkoord, voor is gegeven.

06 In afwijking van paragraaf 36, lid 6 UAV 2012, zal een bestekswijziging in het bestek waarover
opdrachtgever en aannemer de prijzen zijn overeengekomen worden betaald, respectievelijk
ingehouden, op het eerste deelresultaat nadat de staat is aangemeld conform de procedure van
artikel 01.03.05 van dit bestek. Deze meer- en/ of minderwerken dienen te allen tijde te worden
gefactureerd overeenkomstig de in dit bestek opgenomen procedure.

07 In geval van meer werk als gevolg van een bestekswijziging ( niet zijnde
verrekenbare hoeveelheden en / of stelpost) is de aannemersvergoeding inzake
Algemene Kosten en Winst & Risico, het percentage 'Algemene Kosten' en 'Winst
en Risico' van het subtotaal afgerond op tienden van de aangeboden
inschrijvingsstaat met een maximum van 12,0%

01 62 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER NA OPLEVERING
01 62 01 Aansprakelijkheid van de aannemer na oplevering

01 De zinsnede "tijdens de uitvoering dan wel" in lid 02 (b) van paragraaf 12 van de UAV 2012 komt te
vervallen.
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51 Groenvoorzieningen
51 0 Groenvoorzieningen, algemeen
51 01 Begrippen groenvoorzieningen
51 01 02 Insporingsdiepte van materieel

01 Voor het uitvoeren van machinale werkzaamheden is, afhankelijk van de weersomstandigheden,
een maximale gronddruk vastgesteld:
- bij droge weersomstandigheden: bij maximale belasting 1000 gram per cm2.
- bij natte weersomstandigheden: bij maximale belasting 500 gram per cm2.
51 01 06 Algemeen
01 De velden mogen alleen worden bereden met machines en tractoren waarvan de wieldruk en het
profiel van de banden (gazonbanden), zodanig is dat geen oneffenheden in de kunstgrasvelden
ontstaan en de grasmat van de natuurgrasvelden niet wordt beschadigd.
51 02 Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen
51 02 01 Verwerken materiaal
01 Te verwerken bezandingszand, dressgrond en meststoffen dienen gelijkmatig verdeeld te worden.
51 02 04 Bezanden
01 Het bepaalde in artikel 51.36.01 lid 1 t/m 3 van de Standaard 2020 is niet van toepassing. Het zand
voor dressen en bezanden dient te voldoen aan de normen van de NOC*NSF / ISA Sport.

Certificaten dienen minimaal 2 weken voorafgaand ter beschikking worden gesteld aan directie.

02 Extra aandacht zal moeten worden besteed aan de doelgebieden en die gedeelten die kapot
gespeeld zijn

04 Het zand dient opgebracht te worden door middel van bezandingswagens op brede lage druk
banden (gronddruk bij maximale belasting 500 gram per cm2).

51 02 06 Doorzaaien

01 Het doorzaaien dient te worden uitgevoerd na het inslepen van het zand.

02 Het doorzaaien dient te worden uitgevoerd met een doorzaaimachine minimale rijafstand 35 mm.

03 De werksnelheid tijdens het in gebruik zijn van de doorzaaimachine dient zodanig te zijn, dat het
gedeponeerde zaad in de zode terechtkomt.

04 Delen die machinaal niet doorgezaaid kunnen worden, dienen in handkracht te worden
doorgezaaid.

05 De aannemer dient kruislings door te zaaien.
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51 02 07 Zaaien en bezoden, algemeen

01 De aannemer blijft verantwoordelijk voor het aanslaan van het gras. Bij niet of niet voldoende
aanslaan van het gras zonder verrekening maatregelen nemen om een goede grasmat te
verkrijgen.

02 De aannemer meldt opdrachtgever welke werkzaamheden aanvullend op de verleende opdracht
noodzakelijk zijn voor het aanslaan van gras.

03 Na het inzaaien het terrein niet meer berijden of betreden tot het gras een hoogte heeft bereikt van
minimaal 50 mm.
04 De aannemer dient kruislinks in te zaaien.
51 02 09 Verticuteren, wiedeggen
02 Alle losse grasdelen, afgestorven grassen, mos en eventuele
'vilt'laag dienen uit de grasmat te worden verwijderd.
03 Het verticuteren/ wiedeggen dient gecombineerd te worden met vegen.
04 Tot de werkzaamheden behoort tevens het leegmaken van de opvangbak van de veegmachine.
05 Wiedeggen dient uitsluitend bij droge omstandigheden en voorafgaand het maaien te worden
gedaan.
51 02 10 Rollen
01 Rollen niet uitvoeren onder natte omstandigheden

02 De rol dient uit meerdere delen te bestaan met een diameter van ca. 80 cm en afgeronde hoeken.

03 Het rollen dient te geschieden met een lage snelheid.

04 Tijdens het rollen dient de rijrichting te worden afgewisseld.
51 04 Risicoverdeling en garanties Groenvoorzieningen
51 04 01 Stort- of acceptatiekosten

01 Stort- of acceptatiekosten van de ingevolge het bestek naar een stortplaats of erkende verwerker af
te voeren materialen zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

51 06 Bouwsoffen Groenvoorziening
51 06 01 Dressgrond

02 De dressgrond dient droog verwerkt te worden.

03 Dressgrond maximaal 1 dag in depot op locatie van verwerking laten liggen.
51 06 02 Dresszand / bezandingszand

02 Het dresszand dient droog verwerkt te worden.

03 Dresszand maximaal 1 dag in depot op locatie van verwerking laten liggen.
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64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen
64 0 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen, algemeen
64 02 Eisen en uitvoering
64 02 02 Gedragscode en plan van aanpak

01 De opdrachtgever beschikt over de gedragscode Flora en Fauna Ruimtelijke Ontwikkeling en
Inrichting van Stadswerk. De aannemer dient volgens deze gedragscode te werken.

02 Indien de opdrachtgever geen plan van aanpak Flora en Fauna ter beschikking stelt, dient de
aannemer deze te verzorgen, op basis van de gedragscode genoemd in lid 1. Dit plan van aanpak
dient hij minimaal 2 weken voorafgaand aan de werkzaamheden bij de opdrachtgever in te dienen

64 03 Informatie-overdracht
64 03 01 Werkinstructie

01 De aannemer dient op basis van het plan van aanpak en de gedragscode een werkinstructie op te
stellen. Deze werkinstructie dient hij minimaal 2 weken voorafgaand aan de werkzaamheden bij de
opdrachtgever in te dienen.

02 De werkinstructie dient bij de toolboxmeeting besproken te worden.

64 03 02 Onverwachte soorten

01 Indien onverwacht beschermde soorten aangetroffen worden binnen het werkterrein, dienen deze
door een deskundige geinventariseerd te worden. De deskundige houdt de volgende gegevens bij:
waarnemer, soort, aantal, datum type vaste rust- of verblijfplaats.

02 De deskundige ontvangt van de opdrachtgever een link voor een gastaccount van de Nationale
Databank Flora en Fauna. Hiermee kan de deskundige zijn geinventariseerde gegevens invoeren
in de databank.

03 Indien de opdrachtgever de gastaccount niet aanlevert, dient de aannemer hierom tijdig te
verzoeken.
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71 Sport-, speel- en recreatievoorzieningen

71 2 Deelhoofdstuk 71.2

71 22 Eisen en uitvoering

71 22 02 Onderhoud

01

Op de kunstgrasvelden mag geen sneeuw geruimd worden.

De aannemer dient rekening te houden met zorgplicht voorkomen van verspreiding infill materiaal:

Onder de voorzorgsmaatregelen vallen:

- schoonmaken schoonloop- roosters/matten;

- (groen) afval van buiten naar binnen toe het kunstgrasveld opwerken, verzamelen en afvoeren
als restafval naar een daarvoor erkende verwerkingsinrichting;

- rondom het veld de verspreide infill materialen verzamelen en afvoeren als restafval naar een
daarvoor erkende verwerkingsinrichting;

- onhoudsmachines dienen ontdaan te worden van infill materiaal voorafgaand het verlaten van
het veld. Indien dit niet het geval is dient de schoonmaakplaats en machineopslag het infill
materiaal verzameld te worden en afgevoerd te worden naar een daarvoor erkende verwerker.

Onderhoud op kunstgrasvelden dient chemie vrij te worden gedaan.
Het gebruik van waterstofperoxide is niet toegestaan.
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