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Bestekspost 532010 t/m 532230

Hier staan in de hoeveelheid ter inlichtingen de leveranties aangegeven. Echter valt deze
post onder post 532, aanbrengen vrijgekomen tegels. Klopt het dat we deze tegels dienen te
leveren?

De tegels uit hfst. 532 zijn vrijgekomen uit hfst, 122.

Beschrijvend document

5.3.4 Gunningscriteria G4

Onder alinea 'CO2 prestatieladder' licht u de wens van de gemeente Eindhoven toe inzake

het ambitieniveau in relatie tot de uitstoot van CO2.

Houdt het ambitieniveau in dat we de ambitie van ons bedrijf moeten benoemen in relatie tot

CO2-prestatieladder waar we naar toe willen werken of het niveau waar we ons bevinden ten
tijde van de aanbesteding?

Binnen welke termijn na aanbesteding dienen we te voldoen aan het ambitieniveau?

Bij inschrijving.

Bestekpost 412015
Dienen de materialen in deze bestekspost geleverd te worden?
Ja, post is aangepast. Zie verder in deze nota.

Bestekpost 412025
Dienen de materialen in deze bestekspost geleverd te worden?
Ja, post is aangepast. Zie verder in deze nota.

Bestekpost 412055
Dienen de materialen in deze bestekspost geleverd te worden?
Ja, post is aangepast. Zie verder in deze nota.

Inboet materiaal

In de diverse deelposten onder hoofdstuk 41, herstellen oneffenheden, staan in iedere

leverantiepost bestratingsmaterialen een inboet van 10% genoemd. Echter corresponderen

de hoeveelheid te leveren inboetmateriaal niet met de hoeveelheid op te breken bestrating.
Graag de correcte leverantie hoeveelheden per bestekspost aangeven.

De posten 411015, 411025, 411035, 411045, 411055, 411065, 412015, 412025, 412035,

412045, 412055 en 412065 zijn aangepast. Zie verder in deze nota.

Beschrijvend Document, paragraaf 5.3.3 (G3)

Stelt de opdrachtgever een afgesloten parkeerterrein met stroomvoorzieningen voor het
opladen van de voertuigen beschikbaar of dient de opdrachtnemer dit te verzorgen?
Nee, dit dient de opdrachtnemer te verzorgen.

Beschrijvend Document, paragraaf 5.3.3 (G3)

" Opdrachtnemer levert voor verificatie bij zijn inschrijving een kopie van de

kentekenbewijzen van alle voertuigen aan die zullen worden ingezet voor de opdracht". Gaat

de opdrachtgever er mee akkoord dat de kentekenbewijzen mogen worden geleverd voér

definitieve gunning i.p.v. bij inschrijving?

Ja, van het aantal in te zetten voertuigen opgegeven bij de inschrijving mogen de

kentekenbewijzen tot 3 maanden naar de gunningsbeslissing worden aangeleverd.

Bij niet aanleveren na 3 maanden zullen de sanctievoorwaarden worden toegepast zoals
omschreven in het Beschrijvend Document.

Bestekshoofdstuk 4 , CMS Diensten

Wat is de verwachting van het aantal meldingen die een ploeg per dag kan uitvoeren?

Dit is op voorhand moeilijk in te schatten, mede doordat de omvang van de melding hierin
van grote invloed is. Ter informatie zijn wel het aantal sts meldingen dat in de afgelopen jaren
is toegewezen aan de betreffende aannemer bijgevoegd. Aan deze hoeveelheden kunnen
uiteraard geen rechten aan ontleend worden.

Bestekshoofdstukken 410 t/m 412, CMS Diensten

In de "subposten"” zijn niet de juiste hoeveelheden weergegeven. De hoeveelheden zijn
gebaseerd op gemiddelde per locatie. Kan dit aangepast worden naar maximaal
hoeveelheden per locatie.

De posten zijn aangepast, zie verder in deze nota.

bestekspost 510080

In omschrijving staat menggranulaat 0/16 uitvullen. Als tekst in de inschrijfstaat staat
menggranulaat 0/31,5 uitvullen. Wat is juist?

Sortering moet zijn 0/16. Post is aangepast, zie verder in deze nota.
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bestekspost 630110

Ontstane gaten vullen met zand, 0,025 m3 per m2. Dit komt neer op 3000*0,025 = 75 m3.
Klopt de hoeveelheid ter inlichting van 25 m3?

Nee. Post is aangepast, zie verder in deze nota.

Bestekspost 574040

Hier staat in de hoeveelheid ter inlichtingen de leveranties aangegeven. Er staat in de
postomschrijving, vrijgekomen volgens bestekspost 574020. Klopt het dat we deze
straatbakstenen dienen te leveren?

Nee, het betreft vrijgekomen stenen volgens post 574020. Post is aangepast, zie verder in
deze nota.

Bestekspost 532310

Hier staat in de hoeveelheid ter inlichtingen de leveranties aangegeven. Echter valt deze
post onder post 532, aanbrengen vrijgekomen tegels. Klopt het dat we deze tegels dienen te
leveren?

Nee, het betreft vrijgekomen tegels volgens hfst. 122. Post is aangepast, zie verder in deze
nota.

Bestekspost 532010 t/m 532230

Hier staan in de hoeveelheid ter inlichtingen de leveranties aangegeven. Echter valt deze
post onder post 532, aanbrengen vrijgekomen tegels. Klopt het dat we deze tegels dienen te
leveren?

Nee, het betreft vrijgekomen tegels volgens hfst. 122. Posten zijn aangepast, zie verder in
deze nota.

Bestekspost 531230

Hier staat in de hoeveelheid ter inlichting 22.500 stuks betonstraatstenen leveren. Echter valt
deze post onder post 531, aanbrengen vrijgekomen klinkers. Klopt het dat we deze klinkers
dienen te leveren?

Nee, het betreft vrijgekomen betonstraatstenen volgens hfst. 121. Post is aangepast, zie
verder in deze nota.

besteksposten 460012 & 461012

Kunt u bevestigen dat de actiewagen incl. voertuig en chauffeur en de verkeersregelaar
verrekend worden via hoofdstuk 717

De posten zijn gewijzigd, zie verder in deze nota.

Beschrijvend Document, paragraaf 5.3.2 (G2)
5e regel: “Het plan dient aan te geven hoe de inschrijver met het projectteam van de
gemeente deze verschillende aspecten gaat vormgeven...”: bedoelt u hiermee de 2 aspecten
“projectmatige aanpak” en “het herstellen van CMS meldingen”?
Nee, we vragen diverse aspecten (>2) uit op het gebied van samenwerking en geven daarbij
aan dat de te benoemen aspecten moeten gelden voor zowel projectmatig werk als ook bij
dagdagelijks herstelwerk op basis van CMS meldingen.

Beschrijvend Document, paragraaf 5.3.2 (G2)
Er dient een eigen verklaring te worden ingediend, ondertekend door de beoogde
projectleider en uitvoerder. Moet dit ook anoniem? Of moet dit separaat worden ingediend?
Dit hoeft niet anoniem. De eigen verklaring is een vormvrij document waarbij de beoogde
projectleider en uitvoerder van het project verklaren het ingediende plan van aanpak te
onderschrijven en daarmee gelezen te hebben. Ze ondertekenen beide het document. Na
inschrijving zal het ingediende document door een onafhankelijk lid van ons inkoopteam uit
de kluis worden gehaald, gecontroleerd worden en niet worden doorgestuurd naar de
beoordelaars van het plan.

Beschrijvend Document, paragraaf 5.3.2 (G2)

Maakt de genummerde lijst met de gedane beloften onderdeel uit van het maximaal aantal
pagina’s?

Nee, de beloftelijst wordt beschouwd als bijlage.

1SO14001

Kunt u voor het behalen van de ISO14001-certificaat ook een ambitieniveau opnemen? Dit
om net als bij de CO2-prestatieladder een gelijk speelveld te creéren voor alle inschrijvers.
Nee, we beoordelen alleen het bezitten van het ISO14001 certificaat.

hoeveelheid bestekspost

In post 574040 worden de vrijgekomen materialen uit post 574020 verwerkt. post 574040
heeft een resultaatsverplichting van 900 m en post 574020 van 1.000 m

In post 574020 is rekening gehouden met 10% breuk.
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Vraag 23.

Antwoord 23.

Vraag 24.

Antwoord 24.

Deelopdracht

Hoeveel deelopdrachten worden er per jaar verstrekt, is er bodem- en plafondbedrag aan
een deelopdracht en wat is (bij benadering) de gemiddelde prijs van een deelopdracht?

Ter informatie is een overzicht bijgevoegd waarin de verschillende typen deelopdrachten zijn
beschreven en een indicatie van de hoeveelheden en omzet. Hierbij wordt uitdrukkelijk
benadrukt dat u geen rechten kunt ontlenen aan de genoemde hoeveelheden in dit overzicht.

Voor het MKB bedrijf is het nagenoeg onmogelijk om (vanaf de start van het contract)

meerdere voertuigen met inschrijfvoordeel beschikbaar te hebben. Lopende lease

contracten kunnen niet omgezet worden voor andere soort voertuigen waardoor het MKB

beperkt is tot het inschrijven met de huidige wagens. Grotere aannemers, met een groter
(mogelijk schoner) wagenpark, kunnen hierdoor een voordeel halen wat het MKB een flinke

achterstand geeft in de aanbesteding.

Kan het voordeel per jaar worden opgebouwd zodat het MKB gelegenheid heeft om het

wagenpark aan te passen en toch een goede EMVI score te behalen? Bijvoorbeeld maximale

score in 2022 zero emissie voor 3 voertuigen, 2023 zero emissie voor 6 voertuigen, 2024

zero emissie voor 9 voertuigen en 2025 volledig zero emissie?

Zo niet, kan dan het beoogde aantal in te zetten voertuigen opgegeven worden bij de

inschrijving? (hiervan zijn de kentekens nog niet bekend bij inschrijving)

Nee, het voordeel kan niet per jaar opgebouwd worden.

Van het aantal in te zetten voertuigen opgegeven bij de inschrijving mogen de
kentekenbewijzen tot 3 maanden naar de gunningsbeslissing worden aangeleverd.

Werkzaamheden

Wat voor soort werkzaamheden vallen er onder de deelopdrachten? Graag ontvangen wij
hier een korte toelichting op zodat alle inschrijvers een beeld van de werkzaamheden hebben
en op basis van gelijke informatie hun aanbieding op kunnen stellen

Ter informatie is een overzicht bijgevoegd waarin de verschillende typen deelopdrachten zijn
beschreven en een indicatie van de hoeveelheden en omzet. Hierbij wordt uitdrukkelijk
benadrukt dat u geen rechten kunt ontlenen aan de genoemde hoeveelheden in dit overzicht.

Overige aanpassingen:

Deel 2.2.

Zie verder in deze nota.

* Deel 0: Totstandkoming van de overeenkomst

Geen wijzigingen.

* Deel 1: Algemeen

Geen wijzigingen.

* Deel 2.1: Algemene gegevens
Gewijzigd, zie verder in deze nota

* Deel 2.2: Nadere beschrijving
Gewijzigd, zie verder in deze nota

Deel 3: Bepalingen

Geen wijzigingen.

Inschrijfstaat

Gewijzigde inschrijfstaat toegevoegd.

Datum: 13 april 2021

Auteur: D. Lemain

Projectleider:
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens



RAWO0369-128169 Gemeente Eindhoven, sector Ruimtelijk Uitvoering, afd. Stadsbeheer Bladnr. 6 van 18

Raamovereenkomst Onderhoud Elementenverharding 2021-2023 Afdrukdatum:
Besteknummer: 605732123 2E NOTA VAN INLICHTINGEN Datum: 13-04-2021 13-04-2021

01

02

03

04

05

Tekeningen

Peilen en hoofdafmetingen

Kwaliteitsborging

Bijlagen

CMS systeem

Vooor de werkzaamheden beschreven in Deel 2.2., hst 4, dient de de opdrachtnemer te werken middels het
CMS-systeem. Op de werken betreffende CMS diensten is van toepassing "Beschrijving Curatieve Meldingen
Systeem (CMS)" van de gemeente Eindhoven, versie 28-10-2016.

Aannemer moet er rekening mee houden dat bovengenoemde systeem aan ontwikkeling onderhevig is. Hieraan
kunnen verder geen rechten worden ontleend.

Werkzaamheden en leveranties worden volledig digitaal vastgelegd zoals

omschreven in de volledige beschrijving van CMS uit de bijlage. De opdrachtnemer dient zelf voor de
benodigde hardware dient te zorgen, smartphone of tablet.

De overige werkzaamheden vinden plaats via het BORG3 systeem.
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[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
121030, | . . . .. Vervalt en vervangen door

161020

161020

161030

161030

161040

161040 |8

210140

210140 220101

121030 831702

161010

161010 |810301

..... Opbreken betonstraatstenen. m2 500,00
..... Oppervlakte < 50 m2

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
..... mm

Stenen ontdoen van grond volgens bestekspost
..... 150010

Vrijgekomen benodigde herbruikbare materialen
..... verwerken volgens paragraaf 53.

..... Overig materiaal afvoeren volgens post 820080
..... Percentage breuk: 10%

..... Toevoegen

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 100,00\ F
..... Teervrij asfalt: Oppervlakte 0 - 50 m2

.1. . . . |Dikte gemiddeld 0,065 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... door bevoegd gezag erkende be- of
..... verwerkingsinrichting conform post 820060

..... Toevoegen

810301 | . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

m2 100,00\ F
..... Teervrij asfalt: Oppervlakte 0 - 50 m2
2. .. .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
Dikte gemiddeld 0,12 m
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... door bevoegd gezag erkende be- of
..... verwerkingsinrichting conform post 820060

..... Toevoegen

810301

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 1.000,00|F
..... Teervrij asfalt: Oppervlakte 0 - 50 m2
3

Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.1. . . . |Dikte gemiddeld 0,15 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... door bevoegd gezag erkende be- of
..... verwerkingsinrichting conform post 820060

..... Toevoegen

10301

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 25,00/ F
..... Teervrij asfalt: Oppervlakte 0 - 50 m2

Dikte gemiddeld 0,19 m
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... door bevoegd gezag erkende be- of
..... verwerkingsinrichting conform post 820060

..... Vervalt en vervangen door
..... Grond ontgraven uit cunet m3 50,00/ F
..... Betreft cunet een inhoud <50 m3

..... Grondsoort: gemengde grond

..... Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
..... profiel van ontgraving

..... Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel

boven water, gerekend met een waterstand van
..... N.A.P. nvt m

Ontgravingshoogte 0,25-0,50m

Ontgravingsbreedte op de bodem gemiddeld tussen
..... 2,0-6,0m

.. .1. . |Taluds1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Vrijgekomen grond vervoeren volgens hfst. 22 of

..... verwerken volgens hfst. 23.

F
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BESTEKS-

POST-

NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

[EEN-

2150

221020

221020

270020

270020

301010

215010

215040

215040

1:2:3:4:5:

OMSCHRIJVING
6
Vervalt en vervangen door

HEID

HOEVEELHEID

RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

10

220299

800201

510403

510403

Verlagen bermen.

verlagen tot 0,02 meter onder kant verharding
Totale hoeveelheid minimaal 200 m2

Betreft: gemengde grond,

Profiel na verlaging: afwaterend 1:20

In de bermen aanwezige obstakels: bomen
Betreft: buiten- of middenberm

Breedte van afgraven: 0,5tot 1 m

Gemiddelde dikte van afgraven: 0,10 tot 0,15 m

Vrijgekomen materiaal verwerken in achterliggende
berm

Vervalt en vervangen door

Verlagen bermen.

verlagen tot 0,02 meter onder kant verharding
Totale hoeveelheid minimaal 200 m2

Betreft: gemengde grond

Profiel na verlaging: afwaterend 1:20

In de bermen aanwezige obstakels: bomen
Breedte van afgraven: 1 tot 2 m

..... 9|Vrijgekomen materiaal afvoeren naar

verwerker of depot. Transport en stortkosten
worden verrekend volgens hfst. 22

Vervalt en vervangen door

Afvoeren zand
Betreft grond vrijgekomen volgens hfst. 21
Grondsoort: klasse Industrie

Hoeveelheidsbepaling: met behulp van geijkte
weegbrug

Voor dit grondtransport moet gewerkt worden met
digitale begeleidingsbrieven conform art.01.17.11

Vervoeren naar: Grondbank De Kempen, Pastoor
Thijssenlaan 43 te Sterksel

Vervalt en vervangen door

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Hoeveelheid < 100 m2

Breedte groter dan 2,00 m, laag- dikte 0,2 tot
0,3m

Menggranulaat geleverd conform bestekspost 280010
Sortering 0/31,5

Op het zandbed
Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Vervalt en vervangen door

m2

m2

ton

m3

m2

ton

200,00

200,00/ F

500,00|F

100,00|F

F

277,78

50,00




RAWO0369-128169

Gemeente Eindhoven, sector Ruimtelijk Uitvoering, afd. Stadsbeheer

Raamovereenkomst Onderhoud Elementenverharding 2021-2023
Besteknummer: 605732123 2E NOTA VAN INLICHTINGEN Datum: 13-04-2021

Bladnr. 10 van 18

Afdrukdatum:
13-04-2021

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TE

INLICHTING

301010

411015

411015

411025

411025

411035

411035

411045

411045

411055

252699

831604

831604

831603

831603

Inmeten en verwerken revisiegegevens (aansluiting)
Betreft: nieuw aangelegde kolk- en
huisaansluitingen

Digitaal inmeten ten opzichte van rioolputten met
behulp van de RIOX revisie app inclusief het
uitvoeren van een controlemeting om de juiste
ligging te bepalen t.0.v. het hoofdriool.

De volgende gegevens dienen binnen RIOX opgegeven
te worden:

- afstand van de inlaat vanaf rioolput, gemeten
vanuit hart put;

- locatiegegevens, adres en/of
rioolstrenggegevens;

- opbouw standpijp;

- tekening van de aansluiting (mbv de standaard
materiaallijst dient u de hulpstukken, de aard en
diameters van de leidingen te vermelden;

- een controle meting (ivm bepaling
nauwkeurigheid van de plaatsbepaling van de
aansluitleiding tov het hoofdriool);

- minimaal een overzichtsfoto van de
aansluitleiding;

De opgeslagen revisie dient, indien nodig,

uiterlijk 2 weken na gereedkomen van de
werkzaamheden in de gemeentelijke RIOX-webportal
aangepast te zijn door ON voor goedkeuring door
de opdrachtgever.

De RIOX-app kan men gratis gebruiken en
downloaden via de Google- of Apple store, de
inlogcodes worden ter beschikking gesteld door de
opdrachtgever.

Vervalt en vervangen door

Leveren betontegels.

Betreft leverantie betontegels t.b.v. inboet.
Uitgangspunt 10% breuk.

Betontegels 300 x 300 x 45

halve pastegels 150 x 300 x 45mm
Leveren op plaats van verwerking

Vervalt en vervangen door

Leveren betontegels.

Betreft leverantie betontegels t.b.v. inboet.
Uitgangspunt 10% breuk.

Betontegels 300 x 300 x 80 inclusief
Halve pastegels 150 x 300 x 80 mm
Leveren op plaats van verwerking

Vervalt en vervangen door

Leveren betonstraatstenen.

Betreft: Leverantie t.b.v. inboet 10%
Betonstraatstenen standaard dikformaat
Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

Vervalt en vervangen door

Leveren betonstraatstenen.

Betreft: Leverantie t.b.v. inboet 10%
Betonstraatstenen standaard keiformaat
Dikte 80 mm

Vervalt en vervangen door

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

500,00

F

963,00 |

867,00| L

96,00/ L

578,00 |

521,00|L

57,00\ L

1.260,00| |

1.260,00|L

788,00 |

788,00| L




RAW0369-128169 Gemeente Eindhoven, sector Ruimtelijk Uitvoering, afd. Stadsbeheer Bladnr. 11 van 18

Raamovereenkomst Onderhoud Elementenverharding 2021-2023 Afdrukdatum:
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411055 (831602 | . . . . . Leveren straatbakstenen. st 1.260,00] |
..... Betreft: Leverantie t.b.v. inboet 10%
.9. . . . |Straatbaksteen standaard dikformaat st 1.260,00| L
..... Dikte ca 80mm.
..... 1/Leveren op plaats van verwerking
411065 Vervalt en vervangen door
411065 831602 | . . . . . |Leveren straatbakstenen. st 788,00/ |
..... Betreft: Leverantie t.b.v. inboet 10%
.9. . . . |Straatbaksteen standaard dikformaat st 788,00|L
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
412015 Vervalt en vervangen door
412015 831604 | . . . . . |Leveren betontegels. st 1.348,00] |

..... Betreft leverantie betontegels t.b.v. inboet.
..... Uitgangspunt 10% breuk.

. .9. . . |Betontegels 300 x 300 x 45 st 1.213,00| L
..... halve pastegels 150 x 300 x 45mm st 135,00/ L
..... 1/Leveren op plaats van verwerking

412025 Vervalt en vervangen door

412025 831604 | . . . . . |Leveren betontegels. st 825,00/ |

..... Betreft leverantie betontegels t.b.v. inboet.
..... Uitgangspunt 10% breuk.

. .9. . . |Betontegels 300 x 300 x 80 inclusief st 743,00/ L
..... Halve pastegels 150 x 300 x 80 mm st 82,00|L
..... 1/Leveren op plaats van verwerking
412035 Vervalt en vervangen door
412035 (831603 Leveren betonstraatstenen. st 2.700,00] |
..... Betreft: Leverantie t.b.v. inboet 10%
.2. . . . |Betonstraatstenen standaard dikformaat st 2.700,00| L
. .3. . . |Dikte 80 mm

..... 1/Leveren op plaats van verwerking
412045 Vervalt en vervangen door
412045 (831603 Leveren betonstraatstenen. st 1.688,00| |
..... Betreft: Leverantie t.b.v. inboet 10%
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat st 1.688,00| L
. .3. . . |Dikte 80 mm

..... 1|Leveren op plaats van verwerking
412055 Vervalt en vervangen door
412055 831602 | . . . . . |Leveren straatbakstenen. st 1.350,00] |
..... Betreft: Leverantie t.b.v. inboet 10%
.9. . . . |Straatbaksteen standaard dikformaat st 1.350,00| L
..... Dikte ca 80mm.

..... 1/Leveren op plaats van verwerking
412065 Vervalt en vervangen door
412065 831602 | . . . . . |Leveren straatbakstenen. st 844,00 |
..... Betreft: Leverantie t.b.v. inboet 10%
.9. . . . |Straatbaksteen standaard dikformaat st 844,00|L
..... 1/Leveren op plaats van verwerking
415050 Vervalt en vervangen door....
415050 831199 | . . . . . Herstellen oneffenh. sbs bestrating df 50m2-100m2 m2 500,00/ F
4411 Vevalt en vervangen door
..... Vervalt en vervangen door
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- e Leveren en aanbrengen inritten 130/150 J-07.2
441120 . Venalt
4412 . ... . |Toevoegen
..... Toevoegen
4412 Leveren en aanbrengen inritten 115/225 J-07.2
441210 Toevoegen
441210 1831199 | . . . . . L& Ainrit 115/225 conform standaardetail J-07.2 st 15,00/ F

..... Aanbrengen inrit.
..... Betreft het aanleggen van een inrit ter plaatse
..... van een 115/225 band conform standaarddetail

..... J-07.2
460012 | | . . ... Vervalt en vervangen door
460012 |321399 Toepassen verkeersmaatregelen keer 100,00/ |

..... Verkeersvoorziening uitvoeren conform CROW 96/b
..... Aannemer is verantwoordelijk voor het aanbrengen,
..... instandhouden en het controleren van de

..... verkeersvoorzieningen. Direct na afloop van de
..... werkzaamheden deze voorzieningen verwijderen.
..... Er dienen ten minste onderstaande materiaal en
..... materieel ingezet te worden:

..... - actiewagen INCL. voertuig en chauffeur

..... - verkeersregelaar

..... Met materiaal van de aannemer

461012 | ... L. Vervalt en vervangen door
461012 1321399 | . . . . . Toepassen verkeersmaatregelen keer 10,00
..... Verkeersvoorziening uitvoeren conform CROW 96/b
..... Aannemer is verantwoordelijk voor het aanbrengen,
..... instandhouden en het controleren van de

..... verkeersvoorzieningen. Direct na afloop van de
..... werkzaamheden deze voorzieningen verwijderen.
..... Er dienen ten minste onderstaande materiaal en
..... materieel ingezet te worden:

..... - actiewagen INCL. voertuig en chauffeur

..... - verkeersregelaar

..... Met materiaal van de aannemer

461015 | . . . .. Vervalt en vervangen door
461015 (831101 | . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 50,00
..... Inclusief leverantie

..... Inclusief profileren en verdichten

..... Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 90 mm en
..... ten hoogste 110 mm

.6. . . . |Op een funderingslaag of onderlaag

. .3. . . |Brekerzand m3 4,50| L
510060 Vervalt en vervangen door
510060 |800111 | . . . . . |Uitvullen verhardingslaag van ongebonden ton 200,00/ F

..... steenmengsel.

..... Oppervlak <100 m2
..... Dikte 0-10 cm. Rekening houden met een gemiddelde
..... dikte van 7,5 cm.
..... Op bestaande puinverharding van menggranulaat

7. . ... Menggranulaat ton 200,00/ L
.1. . . . |Sortering 0/16
. . .1. . |Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
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510080 | | . . . .. Vervalt en vervangen door
510080 [800111 | . . . . . Uitvullen verhardingslaag van ongebonden ton 5.000,00|F
..... steenmengsel.

..... Opperviak > 100 m2

..... Dikte 0-10 cm. Rekening houden met een gemiddelde

..... dikte van 5 cm.

..... Op bestaande puinverharding van menggranulaat
7. . ... Menggranulaat ton 5.000,00| L

.2. . . . |Sortering 0/31,5

. . .1. . |Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
531230 | | . . . .. Vervalt en vervangen door
531230 (831112 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 450,00\ F
9. .. .. Oppervlak 50-250 m2

.9. . . . |In keperverband (zowel met als zonder

..... bisschopsmutsen)

. .1. . . |Op straatlaag

. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . .3. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 22.500,00] |

..... mm

..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
532310 | . . ... Vervalt en vervangen door
532310 [831113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 18.000,00| F
9. .. .. Opperviak > 250 m2

.1. . . . |Inhalfsteensverband

. .1. . . |Op straatlaag

. . .1. . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 178.200,00

..... (NEN-EN 1339)

. . . .1. |Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 19.800,00 |

..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

532320 | . . . .. Vervalt en vervangen door

532320 [831113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 225,00 F

9. . . .. Oppervlak > 250 m2
.1. . . . |Inhalfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .3. . |Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 2.228,00| |
..... (NEN-EN 1339)
. . . .3. |Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 247,00| |
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

532330 | | . . . .. Vervalt en vervangen door

532330 [831113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 4.500,00| F

9. .. .. Oppervlak > 250 m2
.1. . . . |Inhalfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .5. . |Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 44.550,00| |
..... (NEN-EN 1339)
. . . .1. |Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 4.950,00]| |
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

533130 | | . . ... Vervalt en vervangen door

533130 [831201 | . . . . . Aanbrengen sierbestrating. m2 225,00|F

..... Betreft: klein natuursteen plaveisel

9. . . .. Oppervlak > 50 m2

.1. . . . |Op straatlaag

. . . .1. |Natuursteen

..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met split 2/6

533210 | . . ... Vervalt en vervangen door
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533210 |831113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 45,00/ F
..... Oppervlak < 50 m2
1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
. .1. . . |Op straatlaag
. . .9. . |Grasbetontegels 400 x 600 x 120mm
..... 9|Grastegels vullen met molmmest m3 0,90| L
533220 | | . . . .. Vervalt en vervangen door
533220 [831113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 225,00|F
..... Oppervilak > 50 m2
1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
. .1. . . |Op straatlaag
. . .9. . |Grasbetontegels 400 x 600 x 120mm
..... 9|Grastegels vullen met molmmest m3 4,50|L
540260 | | . . ... Vervalt en vervangen door
540260 (831113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 50,00/ F
9. .. .. Oppervlak 50-250 m2
.1. . . . |Inhalfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .9. . |Betontegels 400 x 400 x 60 mm, breuklastklasse st 313,00/ L

..... (NEN-EN 1339) kleur grijs

..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
540360 Vervalt en vervangen door
540360 |831113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 250,00/ F
9. .. .. Opperviak >250 m2

.1. . . . |Inhalfsteensverband

. .1. . . |Op straatlaag

. . .9. . |Betontegels 400 x 400 x 60 mm, breuklastklasse st 1.563,00| L

..... (NEN-EN 1339) ...

..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
572110 Vervalt en vervangen door
572110 |831304 | . . . . . |Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1.000,00 F
..... Betreft vrijkomende materialen uit het werk,
..... incl vervoer tot 150m of vervoerd volgens hfst. 17

2. .. .. Op zandbed

. .3. . . |Profiel 130/150 x 250 mm st 1.000,00] |
572130 Vervalt en vervangen door
572130 (831304 | . . . . . |Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 2.500,00| F

..... Betreft vrijkomende materialen uit het werk,
..... incl vervoer tot 150m of vervoerd volgens hfst.17

2. .. .. Op zandbed
.9. . . . |Stellen met schraal beton en voorzien van m3 100,00| L
..... steunrug van schraal beton (0,04 m®m)
. .3. . . |Profiel 130/150 x 250 mm st 2.500,00] |
572210 Vervalt en vervangen door
572210 |831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 50,00/ F

..... Betreft vrijkomende materialen uit het werk,

..... incl vervoer tot 150m of vervoerd volgens hfst.17
2. .. .. Op zandbed

. .8. . . |Profiel 115/225 x 240 mm st 50,00

573240 Vervalt en vervangen door
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573240

574040

574040

582130

582130

594010
594020
620140

620140

625110

625110

625120

831304

831301

831604

610399

831599

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

In cementspecie aanbrengen op fundering en
voorzien van steunrug van schraal beton.
Totaal 0,04 m3/m

Langs de trottoirbanden 1 streklaag van
betonstraatstenen in cementspecie aanbrengen
Profiel 130/150 x 250 mm gebogen

Vervalt en vervangen door

Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen.
Bestaand uit 1 koplaag

Op zandbed

Straatbaksteen: standaard keiformaat dikte 80 mm
vrijgekomen volgens bestekspost 574020

Vervalt en vervangen door

Leveren betontegels.

Betreft: bijleveren bij herstraten.
betontegels 400 x 600 x 60 mm
Leveren op plaats van verwerking

Vervalt
Vervalt
Vervalt en vervangen door

Leveren en aanbrengen scheidingselement-jumboblok
Betreft het aanbrengen van scheidingselementen op
aanwijzen van de directie

Zie tekening

Scheidingselement van beton

Afmeting (Ixbxh) 900x450x490 mm afgerond aan
bovenoppervlak

Kleur: grijs

Type: Jumbo-blok of daarmee overeenstemmend
Aanbrengen op elementenverharding

Vervalt en vervangen door

Lev. en aanbrengen voegvulling - lijnen
Situering: Voegen langs gevels of erfafscheidingen
Aanbrengen voegvulling

Aanbrengen voegmortel

Voegbreedte minimaal 5mm (wenselijk 8 mm)
Voegdiepte minimaal 30 mm

Te voegen oppervlak dient vrij van alle soorten
vuil te zijn, en vooraf bevochtigd te worden.
Vullen tot bovenkant bestrating.

Voegmortel met de volgende eigenschappen

- 1 component-kunsthars op polymeer basis

- sterk waterdoorlatend

- Morteldichtheid 1,54 kg/dm?

- Buigtreksterkte 3,4 N/mm?

- Druksterkste 7,1 N/mm?2

- E-Modulus 820 N/mm?

Kleur: steen-grijs (Art.-nr. 102002)

Type: Romfix ® - Easy og.

Voegvulling aanbrengen volgens voorschriften
leverancier.

Vervalt en vervangen door

m3

st

st

st

st

st

st

st

dm3

20,00

900,00

25,00

50,00

150,00

F

F

0,20

100,00

26,00

45.000,00

25,00

50,00

60,00

L
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625120

630030

630030

630040

630040

630050

630050

630060

831599

510401

510499

512101

Lev. en aanbrengen voegvulling - objecten
Situering: Voegen langs gevels of erfafscheidingen
Aanbrengen voegvulling

Aanbrengen voegmortel

Voegbreedte minimaal 5mm (wenselijk 8 mm)
Voegdiepte minimaal 30 mm

Te voegen oppervlak dient vrij van alle soorten
vuil te zijn, en vooraf bevochtigd te worden.
Vullen tot bovenkant bestrating.

Voegmortel met de volgende eigenschappen

- 1 component-kunsthars op polymeer basis

- sterk waterdoorlatend

- Morteldichtheid 1,54 kg/dm?

- Buigtreksterkte 3,4 N/mm?

- Druksterkste 7,1 N/mm?

- E-Modulus 820 N/mm?

Kleur: steen-grijs (Art.-nr. 102002)

Type: Romfix ® - Easy og.

Voegvulling aanbrengen volgens voorschriften
leverancier.

Vervalt en vervangen door

Aanvullen bermen.

Grondsoort aanvulgrond: schrale grond

Profiel van afwerking: vlak

In de bermen aanwezige obstakels: afhankelijk van
locatie per deelopdracht

Betreft: buitenberm

Breedte van aanvulling: 0,5 tot 1 m

De aanvulling verdichten

Vervalt en vervangen door

Aanvullen bermen met menggranulaat 0/31,5
Betreft aanvullen bermen met menggranulaat 0/31,5
Inclusief leveren menggranulaat

Sortering 0/31,5

Buitenberm

Breedte van de aanvulling: 0,15 tot 1m

Dikte van de aanvulling 0,10 tot 0,25m

De aanvulling verdichten

Vervalt en vervangen door

Zaaien.

Betreft: inzaaien en afwerken gazon

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
zaaiklaar maken door het aandrukken en
verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
Zaadmengsel ten behoeve van gazon. Mengsel Parken
1 of gelijkwaardig

Hoeveelheid 2,5 kg/100m2

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aanrollen

Vrevalt en vervangen door

st

dm3

m2
m3

m2

ton

are

kg

150,00

2.500,00

1.000,00

5,00

F

F

F

10,00| L

150,00| L

340,00/ L

12,50| L
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630060

630110

630110

641010

641010

641030

641030

820010

820010

820060

512101

510199

251106

251121

800499

Zaaien.

Betreft: inzaaien en afwerken bermen

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
zaaiklaar maken door het aandrukken en
verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
Zaadmengsel ten behoeve van bermen. Mengsel B3 of
gelijkwaardig

Hoeveelheid 0,75 kg/100m2

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aanrollen.

Vervalt en vervangen door

Verwijderen boomwortels

Betreft boomwortels onder verharding. Methode van
verwijderen ter keuze van de aannemer.

Uitsluitend wortels verwijderen met een diameter

< @50 mm

Boomwortels verwijderen tot een diepte van
tenminste 15 cm beneden het maaiveld.

Ontstane gaten vullen met zand. (0,025 m3 per m2)
Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten komen te
laste van de aannemer.

Vervalt en vervangen door

Verwijderen keramische buis.

Betreft: gresbuizen huis- en kolkaansluitingen,

incl. hulpstukken

Nominale middellijn(en) tot 200mm

Vrijgekomen materialen afvoeren volgens bps 820010

Vervalt en vervangen door

Verwijderen put.

Situering: huisaansluiting

Gemetselde put inzake blind ontstoppingsputje
Uitwendig oppervlak putbodem: tot 0,5 m2
Vrijgekomen materialen afvoeren volgens bps 820010

Vervalt en vervangen door

Afvoeren gemengde puin

Betreft vrijgekomen:

- zandcementstabilisatie

- menggranulaat

-straatbakstenen

-metselwerkpuin

-natuursteen

-keramische buizen

-metselwerk ontstoppingsputjes

rekenen met soortelijk gewicht van 2,0 ton/m?
Hoeveelheidsbepaling: met behulp van geijkte
weegbrug.

Afvoeren naar een door bevoegd gezag erkende be-
of verwerkingsinrichting inclusief lossen.
Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid
te zijn inbegrepen.

Toevoegen

are

kg

m2

m3

ton

st

ton

ton

20,00

3.000,00

2.500,00

250,00

328,00

F

F

F

F

15,00|L

75,00|L

60,00/ L

68,00/ L
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820060 810399 | . . . . . Vervoeren en storten vrijgekomen asfalt, teerh. ton 433,00/ F

rekenen met soortelijk gewicht van 2,5ton/m?
Hoeveelheidsbepaling: met behulp van geijkte
weegbrug.

Afvoeren naar een door bevoegd gezag erkende be-
of verwerkingsinrichting inclusief lossen,
Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid

te zijn inbegrepen.
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ONTVANGEN SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Vraag 1.

Antwoord 1.

Vraag 1.

Antwoord 1.
Vraag 2.
Antwoord 2.
Vraag 3.
Antwoord 3.
Vraag 4.
Antwoord 4.

Vraag 5.

Antwoord 5.

Vraag 6.

Antwoord 6.

Vraag 7.

Antwoord 7.

Vraag 8.

Antwoord 8.

Vraag 9.

Antwoord 9.

Vraag 10.

Antwoord 10.

Bestekspost 532010 t/m 532230

Hier staan in de hoeveelheid ter inlichtingen de leveranties aangegeven. Echter valt deze
post onder post 532, aanbrengen vrijgekomen tegels. Klopt het dat we deze tegels dienen te
leveren?

De tegels uit hfst. 532 zijn vrijgekomen uit hfst, 122.

Beschrijvend document

5.3.4 Gunningscriteria G4

Onder alinea 'CO2 prestatieladder' licht u de wens van de gemeente Eindhoven toe inzake

het ambitieniveau in relatie tot de uitstoot van CO2.

Houdt het ambitieniveau in dat we de ambitie van ons bedrijf moeten benoemen in relatie tot

CO2-prestatieladder waar we naar toe willen werken of het niveau waar we ons bevinden ten
tijde van de aanbesteding?

Binnen welke termijn na aanbesteding dienen we te voldoen aan het ambitieniveau?

Bij inschrijving.

Bestekpost 412015
Dienen de materialen in deze bestekspost geleverd te worden?
Ja, post is aangepast. Zie verder in deze nota.

Bestekpost 412025
Dienen de materialen in deze bestekspost geleverd te worden?
Ja, post is aangepast. Zie verder in deze nota.

Bestekpost 412055
Dienen de materialen in deze bestekspost geleverd te worden?
Ja, post is aangepast. Zie verder in deze nota.

Inboet materiaal

In de diverse deelposten onder hoofdstuk 41, herstellen oneffenheden, staan in iedere

leverantiepost bestratingsmaterialen een inboet van 10% genoemd. Echter corresponderen

de hoeveelheid te leveren inboetmateriaal niet met de hoeveelheid op te breken bestrating.
Graag de correcte leverantie hoeveelheden per bestekspost aangeven.

De posten 411015, 411025, 411035, 411045, 411055, 411065, 412015, 412025, 412035,

412045, 412055 en 412065 zijn aangepast. Zie verder in deze nota.

Beschrijvend Document, paragraaf 5.3.3 (G3)

Stelt de opdrachtgever een afgesloten parkeerterrein met stroomvoorzieningen voor het
opladen van de voertuigen beschikbaar of dient de opdrachtnemer dit te verzorgen?
Nee, dit dient de opdrachtnemer te verzorgen.

Beschrijvend Document, paragraaf 5.3.3 (G3)

" Opdrachtnemer levert voor verificatie bij zijn inschrijving een kopie van de

kentekenbewijzen van alle voertuigen aan die zullen worden ingezet voor de opdracht". Gaat

de opdrachtgever er mee akkoord dat de kentekenbewijzen mogen worden geleverd voér

definitieve gunning i.p.v. bij inschrijving?

Ja, van het aantal in te zetten voertuigen opgegeven bij de inschrijving mogen de

kentekenbewijzen tot 3 maanden naar de gunningsbeslissing worden aangeleverd.

Bij niet aanleveren na 3 maanden zullen de sanctievoorwaarden worden toegepast zoals
omschreven in het Beschrijvend Document.

Bestekshoofdstuk 4 , CMS Diensten

Wat is de verwachting van het aantal meldingen die een ploeg per dag kan uitvoeren?

Dit is op voorhand moeilijk in te schatten, mede doordat de omvang van de melding hierin
van grote invloed is. Ter informatie zijn wel het aantal sts meldingen dat in de afgelopen jaren
is toegewezen aan de betreffende aannemer bijgevoegd. Aan deze hoeveelheden kunnen
uiteraard geen rechten aan ontleend worden.

Bestekshoofdstukken 410 t/m 412, CMS Diensten

In de "subposten"” zijn niet de juiste hoeveelheden weergegeven. De hoeveelheden zijn
gebaseerd op gemiddelde per locatie. Kan dit aangepast worden naar maximaal
hoeveelheden per locatie.

De posten zijn aangepast, zie verder in deze nota.

bestekspost 510080

In omschrijving staat menggranulaat 0/16 uitvullen. Als tekst in de inschrijfstaat staat
menggranulaat 0/31,5 uitvullen. Wat is juist?

Sortering moet zijn 0/16. Post is aangepast, zie verder in deze nota.
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Vraag 11.

Antwoord 11.

Vraag 12.

Antwoord 12.

Vraag 13.

Antwoord 13.

Vraag 14.

Antwoord 14.

Vraag 15.

Antwoord 15.

Vraag 16.

Antwoord 16.

Vraag 17.

Antwoord 17.

Vraag 18.

Antwoord 18.

Vraag 19.

Antwoord 19.

Vraag 20.

Antwoord 20.

Vraag 21.

Antwoord 21.

bestekspost 630110

Ontstane gaten vullen met zand, 0,025 m3 per m2. Dit komt neer op 3000*0,025 = 75 m3.
Klopt de hoeveelheid ter inlichting van 25 m3?

Nee. Post is aangepast, zie verder in deze nota.

Bestekspost 574040

Hier staat in de hoeveelheid ter inlichtingen de leveranties aangegeven. Er staat in de
postomschrijving, vrijgekomen volgens bestekspost 574020. Klopt het dat we deze
straatbakstenen dienen te leveren?

Nee, het betreft vrijgekomen stenen volgens post 574020. Post is aangepast, zie verder in
deze nota.

Bestekspost 532310

Hier staat in de hoeveelheid ter inlichtingen de leveranties aangegeven. Echter valt deze
post onder post 532, aanbrengen vrijgekomen tegels. Klopt het dat we deze tegels dienen te
leveren?

Nee, het betreft vrijgekomen tegels volgens hfst. 122. Post is aangepast, zie verder in deze
nota.

Bestekspost 532010 t/m 532230

Hier staan in de hoeveelheid ter inlichtingen de leveranties aangegeven. Echter valt deze
post onder post 532, aanbrengen vrijgekomen tegels. Klopt het dat we deze tegels dienen te
leveren?

Nee, het betreft vrijgekomen tegels volgens hfst. 122. Posten zijn aangepast, zie verder in
deze nota.

Bestekspost 531230

Hier staat in de hoeveelheid ter inlichting 22.500 stuks betonstraatstenen leveren. Echter valt
deze post onder post 531, aanbrengen vrijgekomen klinkers. Klopt het dat we deze klinkers
dienen te leveren?

Nee, het betreft vrijgekomen betonstraatstenen volgens hfst. 121. Post is aangepast, zie
verder in deze nota.

besteksposten 460012 & 461012

Kunt u bevestigen dat de actiewagen incl. voertuig en chauffeur en de verkeersregelaar
verrekend worden via hoofdstuk 717

De posten zijn gewijzigd, zie verder in deze nota.

Beschrijvend Document, paragraaf 5.3.2 (G2)
5e regel: “Het plan dient aan te geven hoe de inschrijver met het projectteam van de
gemeente deze verschillende aspecten gaat vormgeven...”: bedoelt u hiermee de 2 aspecten
“projectmatige aanpak” en “het herstellen van CMS meldingen”?
Nee, we vragen diverse aspecten (>2) uit op het gebied van samenwerking en geven daarbij
aan dat de te benoemen aspecten moeten gelden voor zowel projectmatig werk als ook bij
dagdagelijks herstelwerk op basis van CMS meldingen.

Beschrijvend Document, paragraaf 5.3.2 (G2)
Er dient een eigen verklaring te worden ingediend, ondertekend door de beoogde
projectleider en uitvoerder. Moet dit ook anoniem? Of moet dit separaat worden ingediend?
Dit hoeft niet anoniem. De eigen verklaring is een vormvrij document waarbij de beoogde
projectleider en uitvoerder van het project verklaren het ingediende plan van aanpak te
onderschrijven en daarmee gelezen te hebben. Ze ondertekenen beide het document. Na
inschrijving zal het ingediende document door een onafhankelijk lid van ons inkoopteam uit
de kluis worden gehaald, gecontroleerd worden en niet worden doorgestuurd naar de
beoordelaars van het plan.

Beschrijvend Document, paragraaf 5.3.2 (G2)

Maakt de genummerde lijst met de gedane beloften onderdeel uit van het maximaal aantal
pagina’s?

Nee, de beloftelijst wordt beschouwd als bijlage.

1SO14001

Kunt u voor het behalen van de ISO14001-certificaat ook een ambitieniveau opnemen? Dit
om net als bij de CO2-prestatieladder een gelijk speelveld te creéren voor alle inschrijvers.
Nee, we beoordelen alleen het bezitten van het ISO14001 certificaat.

hoeveelheid bestekspost

In post 574040 worden de vrijgekomen materialen uit post 574020 verwerkt. post 574040
heeft een resultaatsverplichting van 900 m en post 574020 van 1.000 m

In post 574020 is rekening gehouden met 10% breuk.
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Vraag 22.

Antwoord 22.

Vraag 23.

Antwoord 23.

Vraag 24.

Antwoord 24.

Deelopdracht

Hoeveel deelopdrachten worden er per jaar verstrekt, is er bodem- en plafondbedrag aan
een deelopdracht en wat is (bij benadering) de gemiddelde prijs van een deelopdracht?

Ter informatie is een overzicht bijgevoegd waarin de verschillende typen deelopdrachten zijn
beschreven en een indicatie van de hoeveelheden en omzet. Hierbij wordt uitdrukkelijk
benadrukt dat u geen rechten kunt ontlenen aan de genoemde hoeveelheden in dit overzicht.

Voor het MKB bedrijf is het nagenoeg onmogelijk om (vanaf de start van het contract)

meerdere voertuigen met inschrijfvoordeel beschikbaar te hebben. Lopende lease

contracten kunnen niet omgezet worden voor andere soort voertuigen waardoor het MKB

beperkt is tot het inschrijven met de huidige wagens. Grotere aannemers, met een groter
(mogelijk schoner) wagenpark, kunnen hierdoor een voordeel halen wat het MKB een flinke

achterstand geeft in de aanbesteding.

Kan het voordeel per jaar worden opgebouwd zodat het MKB gelegenheid heeft om het

wagenpark aan te passen en toch een goede EMVI score te behalen? Bijvoorbeeld maximale

score in 2022 zero emissie voor 3 voertuigen, 2023 zero emissie voor 6 voertuigen, 2024

zero emissie voor 9 voertuigen en 2025 volledig zero emissie?

Zo niet, kan dan het beoogde aantal in te zetten voertuigen opgegeven worden bij de

inschrijving? (hiervan zijn de kentekens nog niet bekend bij inschrijving)

Nee, het voordeel kan niet per jaar opgebouwd worden.

Van het aantal in te zetten voertuigen opgegeven bij de inschrijving mogen de
kentekenbewijzen tot 3 maanden naar de gunningsbeslissing worden aangeleverd.

Werkzaamheden

Wat voor soort werkzaamheden vallen er onder de deelopdrachten? Graag ontvangen wij
hier een korte toelichting op zodat alle inschrijvers een beeld van de werkzaamheden hebben
en op basis van gelijke informatie hun aanbieding op kunnen stellen

Ter informatie is een overzicht bijgevoegd waarin de verschillende typen deelopdrachten zijn
beschreven en een indicatie van de hoeveelheden en omzet. Hierbij wordt uitdrukkelijk
benadrukt dat u geen rechten kunt ontlenen aan de genoemde hoeveelheden in dit overzicht.

Overige aanpassingen:

Deel 2.2.

Zie verder in deze nota.

* Deel 0: Totstandkoming van de overeenkomst

Geen wijzigingen.

* Deel 1: Algemeen

Geen wijzigingen.

* Deel 2.1: Algemene gegevens
Gewijzigd, zie verder in deze nota

* Deel 2.2: Nadere beschrijving
Gewijzigd, zie verder in deze nota

Deel 3: Bepalingen

Geen wijzigingen.

Inschrijfstaat

Gewijzigde inschrijfstaat toegevoegd.

Datum: 13 april 2021

Auteur: D. Lemain

Projectleider:
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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01

02

03

04

05

Tekeningen

Peilen en hoofdafmetingen

Kwaliteitsborging

Bijlagen

CMS systeem

Vooor de werkzaamheden beschreven in Deel 2.2., hst 4, dient de de opdrachtnemer te werken middels het
CMS-systeem. Op de werken betreffende CMS diensten is van toepassing "Beschrijving Curatieve Meldingen
Systeem (CMS)" van de gemeente Eindhoven, versie 28-10-2016.

Aannemer moet er rekening mee houden dat bovengenoemde systeem aan ontwikkeling onderhevig is. Hieraan
kunnen verder geen rechten worden ontleend.

Werkzaamheden en leveranties worden volledig digitaal vastgelegd zoals

omschreven in de volledige beschrijving van CMS uit de bijlage. De opdrachtnemer dient zelf voor de
benodigde hardware dient te zorgen, smartphone of tablet.

De overige werkzaamheden vinden plaats via het BORG3 systeem.
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121030, | . . . .. Vervalt en vervangen door

161020

161020

161030

161030

161040

161040 |8

210140

210140 220101

121030 831702

161010

161010 |810301

..... Opbreken betonstraatstenen. m2 500,00
..... Oppervlakte < 50 m2

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
..... mm

Stenen ontdoen van grond volgens bestekspost
..... 150010

Vrijgekomen benodigde herbruikbare materialen
..... verwerken volgens paragraaf 53.

..... Overig materiaal afvoeren volgens post 820080
..... Percentage breuk: 10%

..... Toevoegen

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 100,00\ F
..... Teervrij asfalt: Oppervlakte 0 - 50 m2

.1. . . . |Dikte gemiddeld 0,065 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... door bevoegd gezag erkende be- of
..... verwerkingsinrichting conform post 820060

..... Toevoegen

810301 | . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

m2 100,00\ F
..... Teervrij asfalt: Oppervlakte 0 - 50 m2
2. .. .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
Dikte gemiddeld 0,12 m
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... door bevoegd gezag erkende be- of
..... verwerkingsinrichting conform post 820060

..... Toevoegen

810301

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 1.000,00|F
..... Teervrij asfalt: Oppervlakte 0 - 50 m2
3

Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.1. . . . |Dikte gemiddeld 0,15 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... door bevoegd gezag erkende be- of
..... verwerkingsinrichting conform post 820060

..... Toevoegen

10301

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 25,00/ F
..... Teervrij asfalt: Oppervlakte 0 - 50 m2

Dikte gemiddeld 0,19 m
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... door bevoegd gezag erkende be- of
..... verwerkingsinrichting conform post 820060

..... Vervalt en vervangen door
..... Grond ontgraven uit cunet m3 50,00/ F
..... Betreft cunet een inhoud <50 m3

..... Grondsoort: gemengde grond

..... Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
..... profiel van ontgraving

..... Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel

boven water, gerekend met een waterstand van
..... N.A.P. nvt m

Ontgravingshoogte 0,25-0,50m

Ontgravingsbreedte op de bodem gemiddeld tussen
..... 2,0-6,0m

.. .1. . |Taluds1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Vrijgekomen grond vervoeren volgens hfst. 22 of

..... verwerken volgens hfst. 23.

F
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BESTEKS-
POST-

HOOFD-

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

NUMMER

21501

CODE

0

1:2:3:4:5:

OMSCHRIJVING
6

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

215060

215060

221020

221020

270020

270020

301010

215010

215040

215040

800201

510499

220299

510403

510403

Vervalt en vervangen door

Verlagen bermen.

verlagen tot 0,02 meter onder kant verharding
Totale hoeveelheid minimaal 200 m2

Betreft: gemengde grond,

Profiel na verlaging: afwaterend 1:20

In de bermen aanwezige obstakels: bomen
Betreft: buiten- of middenberm

Breedte van afgraven: 0,5tot 1 m
Gemiddelde dikte van afgraven: 0,10 tot 0,15 m

..... 9|Vrijgekomen materiaal verwerken in achterliggende

berm
Vervalt en vervangen door

Verlagen bermen.

verlagen tot 0,02 meter onder kant verharding
Totale hoeveelheid minimaal 200 m2

Betreft: gemengde grond

Profiel na verlaging: afwaterend 1:20

In de bermen aanwezige obstakels: bomen
Breedte van afgraven: 1 tot 2 m

Vrijgekomen materiaal afvoeren naar

verwerker of depot. Transport en stortkosten
worden verrekend volgens hfst. 22

Vervalt en vervangen door

Aanvullen bermen met menggranulaat
Inclusief leveren menggranulaat 0/31,5
Breedte van aanvulling: 0,5 tot 1 m
Gemiddelde dikte aanvulling 0,15 meter
De aanvulling verdichten

Vervalt en vervangen door

Afvoeren zand

Betreft grond vrijgekomen volgens hfst. 21
Grondsoort: klasse Industrie
Hoeveelheidsbepaling: met behulp van geijkte
weegbrug

Voor dit grondtransport moet gewerkt worden met
digitale begeleidingsbrieven conform art.01.17.11
Vervoeren naar: Grondbank De Kempen, Pastoor
Thijssenlaan 43 te Sterksel

Vervalt en vervangen door

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Hoeveelheid < 100 m2

Breedte groter dan 2,00 m, laag- dikte 0,2 tot
0,3m

Menggranulaat geleverd conform bestekspost 280010
Sortering 0/31,5

Op het zandbed
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Vervalt en vervangen door

m2

m2

m2

m3

ton

m3

m2

ton

200,00 F

200,00/ F

150,00/ F

500,00|F

100,00|F

277,78

50,00

22,50|L
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301010

411015

411015

411025

411025

411035

411035

411045

411045

411055

252699

831604

831604

831603

831603

Inmeten en verwerken revisiegegevens (aansluiting)
Betreft: nieuw aangelegde kolk- en
huisaansluitingen

Digitaal inmeten ten opzichte van rioolputten met
behulp van de RIOX revisie app inclusief het
uitvoeren van een controlemeting om de juiste
ligging te bepalen t.0.v. het hoofdriool.

De volgende gegevens dienen binnen RIOX opgegeven
te worden:

- afstand van de inlaat vanaf rioolput, gemeten
vanuit hart put;

- locatiegegevens, adres en/of
rioolstrenggegevens;

- opbouw standpijp;

- tekening van de aansluiting (mbv de standaard
materiaallijst dient u de hulpstukken, de aard en
diameters van de leidingen te vermelden;

- een controle meting (ivm bepaling
nauwkeurigheid van de plaatsbepaling van de
aansluitleiding tov het hoofdriool);

- minimaal een overzichtsfoto van de
aansluitleiding;

De opgeslagen revisie dient, indien nodig,

uiterlijk 2 weken na gereedkomen van de
werkzaamheden in de gemeentelijke RIOX-webportal
aangepast te zijn door ON voor goedkeuring door
de opdrachtgever.

De RIOX-app kan men gratis gebruiken en
downloaden via de Google- of Apple store, de
inlogcodes worden ter beschikking gesteld door de
opdrachtgever.

Vervalt en vervangen door

Leveren betontegels.

Betreft leverantie betontegels t.b.v. inboet.
Uitgangspunt 10% breuk.

Betontegels 300 x 300 x 45

halve pastegels 150 x 300 x 45mm
Leveren op plaats van verwerking

Vervalt en vervangen door

Leveren betontegels.

Betreft leverantie betontegels t.b.v. inboet.
Uitgangspunt 10% breuk.

Betontegels 300 x 300 x 80 inclusief
Halve pastegels 150 x 300 x 80 mm
Leveren op plaats van verwerking

Vervalt en vervangen door

Leveren betonstraatstenen.

Betreft: Leverantie t.b.v. inboet 10%
Betonstraatstenen standaard dikformaat
Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

Vervalt en vervangen door

Leveren betonstraatstenen.

Betreft: Leverantie t.b.v. inboet 10%
Betonstraatstenen standaard keiformaat
Dikte 80 mm

Vervalt en vervangen door

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

500,00

F

963,00 |

867,00| L

96,00/ L

578,00 |

521,00|L

57,00\ L

1.260,00| |

1.260,00|L

788,00 |

788,00| L
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411055 (831602 | . . . . . Leveren straatbakstenen. st 1.260,00] |
..... Betreft: Leverantie t.b.v. inboet 10%
.9. . . . |Straatbaksteen standaard dikformaat st 1.260,00| L
..... Dikte ca 80mm.
..... 1/Leveren op plaats van verwerking
411065 Vervalt en vervangen door
411065 831602 | . . . . . |Leveren straatbakstenen. st 788,00/ |
..... Betreft: Leverantie t.b.v. inboet 10%
.9. . . . |Straatbaksteen standaard dikformaat st 788,00|L
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
412015 Vervalt en vervangen door
412015 831604 | . . . . . |Leveren betontegels. st 1.348,00] |

..... Betreft leverantie betontegels t.b.v. inboet.
..... Uitgangspunt 10% breuk.

. .9. . . |Betontegels 300 x 300 x 45 st 1.213,00| L
..... halve pastegels 150 x 300 x 45mm st 135,00/ L
..... 1/Leveren op plaats van verwerking

412025 Vervalt en vervangen door

412025 831604 | . . . . . |Leveren betontegels. st 825,00/ |

..... Betreft leverantie betontegels t.b.v. inboet.
..... Uitgangspunt 10% breuk.

. .9. . . |Betontegels 300 x 300 x 80 inclusief st 743,00/ L
..... Halve pastegels 150 x 300 x 80 mm st 82,00|L
..... 1/Leveren op plaats van verwerking
412035 Vervalt en vervangen door
412035 (831603 Leveren betonstraatstenen. st 2.700,00] |
..... Betreft: Leverantie t.b.v. inboet 10%
.2. . . . |Betonstraatstenen standaard dikformaat st 2.700,00| L
. .3. . . |Dikte 80 mm

..... 1/Leveren op plaats van verwerking
412045 Vervalt en vervangen door
412045 (831603 Leveren betonstraatstenen. st 1.688,00| |
..... Betreft: Leverantie t.b.v. inboet 10%
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat st 1.688,00| L
. .3. . . |Dikte 80 mm

..... 1|Leveren op plaats van verwerking
412055 Vervalt en vervangen door
412055 831602 | . . . . . |Leveren straatbakstenen. st 1.350,00] |
..... Betreft: Leverantie t.b.v. inboet 10%
.9. . . . |Straatbaksteen standaard dikformaat st 1.350,00| L
..... Dikte ca 80mm.

..... 1/Leveren op plaats van verwerking
412065 Vervalt en vervangen door
412065 831602 | . . . . . |Leveren straatbakstenen. st 844,00 |
..... Betreft: Leverantie t.b.v. inboet 10%
.9. . . . |Straatbaksteen standaard dikformaat st 844,00|L
..... 1/Leveren op plaats van verwerking
415050 Vervalt en vervangen door....
415050 831199 | . . . . . Herstellen oneffenh. sbs bestrating df 50m2-100m2 m2 500,00/ F
4411 Vevalt en vervangen door
..... Vervalt en vervangen door
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4411 | L Leveren en aanbrengen inritten 130/150 J-07.2
441120 ... Vervalt
441120 |831199 | . . . . . |L & Ainrit 115/225 conform standaardetail J-07.2 st 15,00/ F
..... Aanbrengen inrit.
..... Betreft het aanleggen van een inrit ter plaatse
..... van een 115/225 band conform standaarddetail
..... J-07.2
4412 Toevoegen
..... Toevoegen
4412 Leveren en aanbrengen inritten 115/225 J-07.2
441210 Toevoegen
441210 831199 | . . . . . L& Ainrit 115/225 conform standaardetail J-07.2 st 15,00 F
..... Aanbrengen inrit.
..... Betreft het aanleggen van een inrit ter plaatse
..... van een 115/225 band conform standaarddetail
..... J-07.2
460012 Vervalt en vervangen door
460012 (321399 | . . . . . Toepassen verkeersmaatregelen keer 100,00 |
..... Verkeersvoorziening uitvoeren conform CROW 96/b
..... Aannemer is verantwoordelijk voor het aanbrengen,
..... instandhouden en het controleren van de
..... verkeersvoorzieningen. Direct na afloop van de
..... werkzaamheden deze voorzieningen verwijderen.
..... Er dienen ten minste onderstaande materiaal en
..... materieel ingezet te worden:
..... - actiewagen INCL. voertuig en chauffeur
..... - verkeersregelaar
..... Met materiaal van de aannemer
460013 Vervalt en vervangen door
460013 1321399 | . . . . . Toepassen verkeersmaatregelen keer 10,00/ |
..... Verkeersvoorziening uitvoeren conform CROW 96/b
..... Aannemer is verantwoordelijk voor het aanbrengen,
..... instandhouden en het controleren van de
..... verkeersvoorzieningen. Direct na afloop van de
..... werkzaamheden deze voorzieningen verwijderen.
..... Er dienen ten minste onderstaande materiaal en
..... materieel ingezet te worden:
..... - actiewagen INCL. voertuig en chauffeur
..... - verkeersregelaar
..... Met materiaal van de aannemer
461015 Vervalt en vervangen door
461015 (831101 | . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 50,00| |
..... Inclusief leverantie
..... Inclusief profileren en verdichten
..... Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 90 mm en
..... ten hoogste 110 mm
.6. . . . |Op een funderingslaag of onderlaag
. .3. . . |Brekerzand m3 4,50/ L
510060 Vervalt en vervangen door
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510060 [800111 | . . . . . Uitvullen verhardingslaag van ongebonden ton 200,00|F
..... steenmengsel.

..... Oppervlak <100 m2

..... Dikte 0-10 cm. Rekening houden met een gemiddelde

..... dikte van 7,5 cm.

..... Op bestaande puinverharding van menggranulaat
7. .. .. Menggranulaat ton 200,00/ L

.1. . . . |Sortering 0/16

. . .1. . |Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
510080 | | . . . .. Vervalt en vervangen door
510080 [800111 | . . . . . Uitvullen verhardingslaag van ongebonden ton 5.000,00|F

..... steenmengsel.

..... Opperviak > 100 m2

..... Dikte 0-10 cm. Rekening houden met een gemiddelde

..... dikte van 5 cm.

..... Op bestaande puinverharding van menggranulaat
7. . ... Menggranulaat ton 5.000,00| L

.1. . . . |Sortering 0/16

. . .1. . |Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
531230 | | . . . .. Vervalt en vervangen door
531230 (831112 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 450,00|F
9. . . .. Oppervlak 50-250 m2

.9. . . . |In keperverband (zowel met als zonder

..... bisschopsmutsen)

. .1. . . |Op straatlaag

. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . .3. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 22.500,00

..... mm

..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

532310 | . . ... Vervalt en vervangen door

532310 [831113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 18.000,00| F

9. .. .. Oppervliak > 250 m2
.1. . . . |Inhalfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 178.200,00
..... (NEN-EN 1339)
. . . .1. |Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 19.800,00
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

532320 | . . . .. Vervalt en vervangen door

532320 (831113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 225,00\ F

9. .. .. Oppervlak > 250 m2
.1. . . . |Inhalfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .3. . |Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 2.228,00
..... (NEN-EN 1339)
. . . .3. |Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 247,00
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

532330 Vervalt en vervangen door
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532330

533130

533130

533210

533210

533220

533220

540260

540260

540360

540360

572110

572110

572130

831113

831201

831113

831113

831113

831113

831304

Aanbrengen betontegels.

Oppervlak > 250 m2

In halfsteensverband

Op straatlaag

Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339)

Betontegels 150 x 300 x 45 mm

Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Vervalt en vervangen door

Aanbrengen sierbestrating.

Betreft: klein natuursteen plaveisel
Oppervilak > 50 m2

Op straatlaag

Natuursteen

Intrillen na afstrooien en invegen met split 2/6

Vervalt en vervangen door

Aanbrengen betontegels.

Oppervilak < 50 m2

Totale breedte tot 1,50 m

Op straatlaag

Grasbetontegels 400 x 600 x 120mm
Grastegels vullen met molmmest

Vervalt en vervangen door

Aanbrengen betontegels.

Oppervilak > 50 m2

Totale breedte tot 1,50 m

Op straatlaag

Grasbetontegels 400 x 600 x 120mm
Grastegels vullen met molmmest

Vervalt en vervangen door

Aanbrengen betontegels.

Oppervlak 50-250 m2

In halfsteensverband

Op straatlaag

Betontegels 400 x 400 x 60 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339) kleur grijs

Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Vervalt en vervangen door

Aanbrengen betontegels.

Oppervlak >250 m2

In halfsteensverband

Op straatlaag

Betontegels 400 x 400 x 60 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339) ...

Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Vervalt en vervangen door

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Betreft vrijkomende materialen uit het werk,

incl vervoer tot 150m of vervoerd volgens hfst. 17
Op zandbed

Profiel 130/150 x 250 mm

Vervalt en vervangen door

m2

st

st

m2

m2

m3

m2

m3

m2

st

m2

st

st

4.500,00

225,00

45,00

225,00

50,00

250,00

1.000,00

F

F

F

F

44.550,00

4.950,00

0,90

4,50

313,00

1.563,00

1.000,00

L

L
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572130

572210

572210

573240

573240

574040

574040

582130

582130

594010

594020

620140

620140

625110

831304

831304

831304

831301

831604

610399

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Betreft vrijkomende materialen uit het werk,

incl vervoer tot 150m of vervoerd volgens hfst.17
Op zandbed

Stellen met schraal beton en voorzien van
steunrug van schraal beton (0,04 m*m)

Profiel 130/150 x 250 mm

Vervalt en vervangen door

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Betreft vrijkomende materialen uit het werk,

incl vervoer tot 150m of vervoerd volgens hfst.17
Op zandbed

Profiel 115/225 x 240 mm

Vervalt en vervangen door

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

In cementspecie aanbrengen op fundering en
voorzien van steunrug van schraal beton.
Totaal 0,04 m3/m

Langs de trottoirbanden 1 streklaag van
betonstraatstenen in cementspecie aanbrengen
Profiel 130/150 x 250 mm gebogen

Vervalt en vervangen door

Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen.
Bestaand uit 1 koplaag

Op zandbed

Straatbaksteen: standaard keiformaat dikte 80 mm
vrijgekomen volgens bestekspost 574020

Vervalt en vervangen door

Leveren betontegels.

Betreft: bijleveren bij herstraten.
betontegels 400 x 600 x 60 mm
Leveren op plaats van verwerking

Vervalt
Vervalt
Vervalt en vervangen door

Leveren en aanbrengen scheidingselement-jumboblok
Betreft het aanbrengen van scheidingselementen op
aanwijzen van de directie

Zie tekening

Scheidingselement van beton

Afmeting (Ixbxh) 900x450x490 mm afgerond aan
bovenoppervlak

Kleur: grijs

Type: Jumbo-blok of daarmee overeenstemmend
Aanbrengen op elementenverharding

Vervalt en vervangen door

m3

st

st

m3

st

st

st

st

st

st

st

2.500,00

50,00

20,00

900,00

25,00

50,00

F

F

100,00

2.500,00

50,00

0,20

100,00

26,00

45.000,00

25,00

50,00

L
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625110

625120

625120

630030

630030

630040

630040

630050

831599

831599

510401

510499

Lev. en aanbrengen voegvulling - lijnen
Situering: Voegen langs gevels of erfafscheidingen
Aanbrengen voegvulling

Aanbrengen voegmortel

Voegbreedte minimaal 5mm (wenselijk 8 mm)
Voegdiepte minimaal 30 mm

Te voegen oppervlak dient vrij van alle soorten
vuil te zijn, en vooraf bevochtigd te worden.
Vullen tot bovenkant bestrating.

Voegmortel met de volgende eigenschappen

- 1 component-kunsthars op polymeer basis

- sterk waterdoorlatend

- Morteldichtheid 1,54 kg/dm?

- Buigtreksterkte 3,4 N/mm?

- Druksterkste 7,1 N/mm?

- E-Modulus 820 N/mm?

Kleur: steen-grijs (Art.-nr. 102002)

Type: Romfix ® - Easy og.

Voegvulling aanbrengen volgens voorschriften
leverancier.

Vervalt en vervangen door

Lev. en aanbrengen voegvulling - objecten
Situering: Voegen langs gevels of erfafscheidingen
Aanbrengen voegvulling

Aanbrengen voegmortel

Voegbreedte minimaal 5mm (wenselijk 8 mm)
Voegdiepte minimaal 30 mm

Te voegen oppervlak dient vrij van alle soorten
vuil te zijn, en vooraf bevochtigd te worden.
Vullen tot bovenkant bestrating.

Voegmortel met de volgende eigenschappen

- 1 component-kunsthars op polymeer basis

- sterk waterdoorlatend

- Morteldichtheid 1,54 kg/dm?

- Buigtreksterkte 3,4 N/mm?

- Druksterkste 7,1 N/mm?

- E-Modulus 820 N/mm?

Kleur: steen-grijs (Art.-nr. 102002)

Type: Romfix ® - Easy og.

Voegvulling aanbrengen volgens voorschriften
leverancier.

Vervalt en vervangen door

Aanvullen bermen.

Grondsoort aanvulgrond: schrale grond

Profiel van afwerking: vlak

In de bermen aanwezige obstakels: afhankelijk van
locatie per deelopdracht

Betreft: buitenberm

Breedte van aanvulling: 0,5 tot 1 m

..... 2|De aanvulling verdichten

Vervalt en vervangen door

Aanvullen bermen met menggranulaat 0/31,5
Betreft aanvullen bermen met menggranulaat 0/31,5
Inclusief leveren menggranulaat

Sortering 0/31,5

Buitenberm

Breedte van de aanvulling: 0,15 tot 1m

Dikte van de aanvulling 0,10 tot 0,25m

De aanvulling verdichten

Vervalt en vervangen door

dm3

st

dm3

m2
m3

m2

ton

2.500,00

1.000,00

150,00

150,00

F

F

F

F

60,00/ L

10,00\ L

150,00/ L

340,00/ L
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630050 512101 | . . . . . Zaaien. are 5,00/ F
..... Betreft: inzaaien en afwerken gazon
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond

..... zaaiklaar maken door het aandrukken en
..... verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .9. . |Zaadmengsel ten behoeve van gazon. Mengsel Parken kg 12,50| L
..... 1 of gelijkwaardig
..... Hoeveelheid 2,5 kg/100m2
. . . .9. |Hetzaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
..... aanrollen
630060 | | . . . .. Vrevalt en vervangen door
630060 (512101 | . . . . . Zaaien. are 20,00 F
..... Betreft: inzaaien en afwerken bermen
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
..... zaaiklaar maken door het aandrukken en
..... verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .9. . |Zaadmengsel ten behoeve van bermen. Mengsel B3 of kg 15,00| L
..... gelijkwaardig
..... Hoeveelheid 0,75 kg/100m2
. . . .9. |Hetzaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
..... aanrollen.
630110 | | . . . .. Vervalt en vervangen door
630110 |510199 | . . . . . Verwijderen boomwortels m2 3.000,00|F
..... Betreft boomwortels onder verharding. Methode van
..... verwijderen ter keuze van de aannemer.
..... Uitsluitend wortels verwijderen met een diameter
..... < @50 mm
..... Boomwortels verwijderen tot een diepte van
..... tenminste 15 cm beneden het maaiveld.
..... Ontstane gaten vullen met zand. (0,025 m3 per m2) m3 75,00/ L
..... Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een erkende
..... verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten komen te
..... laste van de aannemer.
641010 | | . . . .. Vervalt en vervangen door
641010 251106 | . . . . . Verwijderen keramische buis. m 2.500,00F
..... Betreft: gresbuizen huis- en kolkaansluitingen,
..... incl. hulpstukken
.1. . . . |Nominale middellijn(en) tot 200mm
. . . .9. |Vrijgekomen materialen afvoeren volgens bps 820010 ton 60,00|L
641030 | | . . . .. Vervalt en vervangen door
641030 251121 | . . . . . Verwijderen put. st 250,00/ F
..... Situering: huisaansluiting
1. .. .. Gemetselde put inzake blind ontstoppingsputje
. .1. . . |Uitwendig oppervlak putbodem: tot 0,5 m2
..... 9|Vrijgekomen materialen afvoeren volgens bps 820010 ton 68,00|L

820010 | | . . . .. Vervalt en vervangen door
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820010 (800499

820060 L
820060 810399 | . . . . .

Afvoeren gemengde puin

Betreft vrijgekomen:

- zandcementstabilisatie

- menggranulaat

-straatbakstenen

-metselwerkpuin

-natuursteen

-keramische buizen

-metselwerk ontstoppingsputjes

rekenen met soortelijk gewicht van 2,0 ton/m?
Hoeveelheidsbepaling: met behulp van geijkte
weegbrug.
Afvoeren naar een door bevoegd gezag erkende be-
of verwerkingsinrichting inclusief lossen.
Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid
te zijn inbegrepen.

Toevoegen

Vervoeren en storten vrijgekomen asfalt, teerh.
rekenen met soortelijk gewicht van 2,5ton/m?
Hoeveelheidsbepaling: met behulp van geijkte
weegbrug.

Afvoeren naar een door bevoegd gezag erkende be-
of verwerkingsinrichting inclusief lossen,
Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid

te zijn inbegrepen.

ton

ton

328,00

433,00




